
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 548,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 380,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 811,00

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 198,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 10,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 680,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: PI L01

Strona 1 z 3



Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7   3 ZRYW-WYDŁ Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne
rozpoczęte 100m M3 300,00

8   4 PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 50,00

9   5 PODWOZ-DA Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 50,00

10  97 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 2,40

11 103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 2,40

12 109 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 5,30

13 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 1,68

14 113 PODK-FORM Podkrzesywanie i formowanie drzewek na uprawach TSZT 1,00

15 116 CP-W Czyszczenia późne HA 9,85

16 117 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 4,00

17 130 PUŁF Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne SZT 40,00

18 134 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 1,00

19 148 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 300,00

20 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 300,00

21 156 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 12,00

22 157 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 128,00

23 165 DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

24 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 240,00

25 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 5,00

26 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 38,00

27 390 GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) H 2,00
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