

INFORMACJA OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie przepisów art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Nadleśnictwo Cisna przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Przebudowa 4 sztuk przepustów na obiekty łukowe o większym świetle”**
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.:
„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.”

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 766 986,45 zł brutto w tym:
 - 1) **Część 1 – „Przebudowa przepustu P1 na obiekt łukowy o większym świetle” - 129 310,39 zł brutto**
 - 2) **Część 2 – „Przebudowa przepustu P2 na obiekt łukowy o większym świetle” - 242 399,79 zł brutto**
 - 3) **Część 3 – „Przebudowa przepustu P5 na obiekt łukowy o większym świetle” - 610 042,98 zł brutto**
 - 4) **Część 4 - Przebudowa przepustu P7 na obiekt łukowy o większym świetle” – 785 233,29 zł brutto**

Termin wykonania zamówienia: 28.05.2021r.

Minimalny Okresu Gwarancji wynikającego z SIWZ to 36 m-cy

Warunki płatności: 30 dni.

2. Złożone oferty:

OFERTA NR 1

Wykonawca: Firma Usługowo – Handlowa Budowlano – Transportowa Henryk Biłas,
Zawadka 50, 38- 711 Ropienka

Część 1:

Cena oferty: 111 926,19 zł brutto



Zobowiązanie – skrócenie terminu o 4 tygodnie

Zobowiązanie o wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące

Cześć 2:

Cena oferty: 196 408,55 zł brutto

Zobowiązanie – skrócenie terminu o 4 tygodnie

Zobowiązanie o wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące

Cześć 3:

Cena oferty: 527 328,49 zł brutto

Zobowiązanie – skrócenie terminu o 4 tygodnie

Zobowiązanie o wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące

Cześć 4:

Cena oferty: 851 391,24 zł brutto

Zobowiązanie – skrócenie terminu o 4 tygodnie

Zobowiązanie o wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące

OFERTA NR 2

Wykonawca: Firma Usługowo - Handlowa „SŁAWEX” mgr inż. Sławomir Pjerożak,
Niebocko 114D; 36-207 Grabownica

Część 1:

Cena oferty: 126 870,32 zł brutto

Zobowiązanie – skrócenie terminu o 4 tygodnie

Zobowiązanie o wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące

Cześć 2:

Cena oferty: 295 338,87 zł brutto

Zobowiązanie – skrócenie terminu o 4 tygodnie

Zobowiązanie o wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące

Cześć 3:

Cena oferty: 769 549,01 zł brutto

Zobowiązanie – skrócenie terminu o 4 tygodnie

Zobowiązanie o wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące

Cześć 4:

Cena oferty: 885 262,24 zł brutto

Zobowiązanie – skrócenie terminu o 4 tygodnie

Zobowiązanie o wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące

OFERTA NR 3

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Transportowo – Budowlane „HUTA” Sp. J. 38-530
Odrzechowa ul. Jana 67



Część 1:

Cena oferty: 94 177,68 zł brutto

Zobowiązanie – skrócenie terminu o 4 tygodnie

Zobowiązanie o wydłużeniu okresu gwarancji o 24 miesiące

Część 2:

Cena oferty: 192 414,75 zł brutto

Zobowiązanie – skrócenie terminu o 4 tygodnie

Zobowiązanie o wydłużeniu okresu gwarancji o 24 miesiące

Część 3:

Cena oferty: 536 436,90 zł brutto

Zobowiązanie – skrócenie terminu o 4 tygodnie

Zobowiązanie o wydłużeniu okresu gwarancji o 24 miesiące

Część 4:

Cena oferty: 633 025,23 zł brutto

Zobowiązanie – skrócenie terminu o 2 tygodnie

Zobowiązanie o wydłużeniu okresu gwarancji o 24 miesiące

OFERTA NR 4

Wykonawca: Firma Usługowo Handlowa OKSEL Elżbieta Stachura, ul. Mała 22/1, 40-757 Katowice

Część 1:

Cena oferty: 94 497,10 zł brutto

Zobowiązanie – skrócenie terminu o 4 tygodnie

Zobowiązanie o wydłużeniu okresu gwarancji o 24 miesiące

Część 2:

Cena oferty: 168 999,88 zł brutto

Zobowiązanie – skrócenie terminu o 4 tygodnie

Zobowiązanie o wydłużeniu okresu gwarancji o 24 miesiące

OFERTA NR 5

Wykonawca: Przedsiębiorstwo INTRABET Sp. z o.o., ul. Legionów Polskich 31, 38-500 Sanok

Część 2:

Cena oferty: 270 618,54 zł brutto

Zobowiązanie – skrócenie terminu o 4 tygodnie

Zobowiązanie o wydłużeniu okresu gwarancji o 24 miesiące

Część 3:

Cena oferty: 687 542,36 zł brutto

Zobowiązanie – skrócenie terminu o 4 tygodnie



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Zobowiązanie o wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące

Cześć 4:

Cena oferty: 763 794,01 zł brutto

Zobowiązanie – skrócenie terminu o 4 tygodnie

Zobowiązanie o wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące

NADLEŚNICZY
NADLEŚNICTWA CISNA

Jan Podraza

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)