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Zalacznik nr 3 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Utrzymanie biezace drog leSnych w Nadlesnictwie Czerwony Dwor w

KODY CPV:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

LOKALIZACJA:

2023 roku

45233140 - 2 Roboty drogowe

45233220 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni drég;
45110000 - 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne

Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Czerwony Dwor

Czerwony Dwoér 13, 19 - 411 Swietajno

Drogi w le$nictwie - Borek, Kalniszki, Dunajki, Olszanka,
Rogonie, Mazury Rogale, Janki, Ustronie, Rapa, Skalisko,
Bakowo, Budry

powiat goldapski - gmina Banie Mazurskie, gmina
Gotldap;

powiat olecki - gmina Kowale Oleckie, gmina Swietajno;
powiat wegorzewski - gmina Budry



ST.01. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Wymagania 0Ogdlne odnosza sie do wymagan wspolnych dla poszczegélnych wymagan

technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

sUtrzymanie drog lesnych w Nadlesnictwie Czerwony Dwoér w 2023 roku”.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z utrzymaniem droég leSnych w roku 2023 polegajacych na:

a) dostarczeniu oraz fragmentowym uzupetnieniu kruszywa naturalnego (frakcja 0-31,5 mm z
dodatkiem min. 30% kruszywa przekruszonego) - w ilosci 6 200 m3,

b) profilowaniu przy uzyciu réwniarki drogowej samojezdnej - 105 km biezacych,

c) pracach koparko- fadowarkg - 35 godzin (okoto przeksztatcenie 200 m3).

ST.02. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych, rob6t tymczasowych

Roboty budowlane objete STWiOR polegaja na biezacym utrzymaniu i konserwacji drég le§nych
znajdujacych w sie w zarzadzie Nadlesnictwa Czerwony Dwor.

Do dziatan w zakresie biezgcego utrzymania wchodzacych w sktad STWiOR wchodza:

e roboty drogowe w zakresie nawierzchni - uzupetnienie ubytkéw, likwidacja powstatych
uszkodzen i wybojow wtasciwych dla nawierzchni zwirowych,

e przywrdcenie drogom odpowiednich przekrojéw poprzecznych w celu poprawy
utrzymania nawierzchni w stanie uzytkowalnosci i lepszego odprowadzania wody z
korony drogi,

e oczyszczenie i udroznienie (lub odtworzenie) systeméw odwodnienia,

e punktowe roboty ziemne w celu potozenia plyt typu Yomb lub usuniecia rur
przepustowych.

Roboty polegajace na uzupetnianiu nawierzchni drog nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz zapisami STWiORB. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot.

ST.03. Organizacja robdt budowlanych

Przystapienie do robét nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez Wykonawce projektu organizacji

i planowania rob6t obejmujgcego w szczego6lnosci:

a) wydzielenie terenu, i zagospodarowania terenu na potrzeby prowadzenia robét
budowlanych,

b) rozplanowanie przestrzeni prowadzenia robdét budowlanych w sposéb nie powodujacy
kolizji z drogami transportu materialéw i sprzetu,

c) zapotrzebowanie i plan dostaw materiatow,

d) szczeg6towy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnos$ci wykonywania poszczeg6lnych
robét na danych odcinkach drég, oraz ujecia czasu na dostawe materiatu,

e) dostosowanie transportu materiatlu do prowadzonej w lasach gospodarki lesnej bez
utrudnienia jej prowadzenia,

f) wewnetrzne przepisy Zamawiajacego dotyczace poruszania sie po lasach.

ST.04. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca przy prowadzeniu prac wezmie pod uwage:

a) przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych;

b) transport prowadzi¢ w sposo6b nie ucigzliwy dla spotecznos$ci lokalne;j,



c¢) w przypadku dokonania strat lub uszkodzen w nieruchomosci 0séb trzecich Wykonawca
poniesie na koszt wtasnych doprowadzenie do stanu sprzed,

d) Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§, oraz
ograniczen tonazowych na przyleglych drogach dojazdowych przy transporcie materiatéw i
wyposazenia nai z terenu robot.

ST.05. Ochrona Srodowiska

W trakcie robot nalezy stosowaé urzadzenia sprawne technicznie, nie powodujace

zanieczyszczenia Srodowiska smarami, olejami itp.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prowadzenia prac Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

b) bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub §rodowiska lesnego, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na fakt, iZ miejsce prac objete jest

obszarami ochrony Natura 2000 oraz w okreslonych miejscach znajduja sie strefy ochronne

ptakéw. Miejsca te wskaze miejscowy le$niczy i Wykonawca bedzie zobowigzany do zachowania

szczegolnej ostroznosci w tych obszarach, w kwestii: lokalizacji baz, miejsc postoju i prowadzenia

transportu.

ST.06. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnoSci na terenie robot, metody uzyte przy realizacji oraz za ich zgodnos$¢ z STWiORB i
poleceniami Zamawiajacego.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca wyposazy pracownikéw w dostep do materialéw pierwszej pomocy medyczne;j.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzZej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

ST.07. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy zabezpieczy pracownikom wykonujacym prace w tym kierownikowi budowy, na
etapie prowadzenia prac, zaplecze socjalne w le$niczéwce, w porozumieniu z miejscowym
le$niczym.

ST.08. Warunki organizacji ruchu

W ramach prowadzonego ruchu zwigzanego z prowadzeniem robét:

a) zaleca sie komunikacje jednokierunkowa oraz ograniczenie manewrdéw cofania po
uzupelnionym materiale,



b) wszystkie skrzyzowania drog sa skrzyzowaniami réwnorzednymi, z pierwszenstwem dla
0s6b nadjezdzajacych z prawej strony,

c¢) wszystkie pojazdy wjezdzajace na budowe powinny by¢ wyposazone i uzywaé btyskowych
sygnatow Swietlnych oraz dzwiekowych sygnatéw cofania,

d) nadrogach lesnych obowigzuje ograniczenie predkosci do 30 km/h, o ile znaki nie okreslaja
bardziej rygorystycznego ograniczenia, oraz catkowity zakaz wyprzedzania. Dopuszczalne
jest jedynie omijanie pojazdu, ktéry wczesniej sie zatrzymat w miejscach do tego
przystosowanych,

e) oczyszczanie skrzyn tadunkowych moze odbywac sie na terenie budowy jedynie w specjalnie
wyznaczonych do tego celu miejscach. Zabrania sie zatrzymywania pojazdéw poza
wyznaczonymi miejscami i bez zgody le$niczego,

f) pojazdy wykorzystywane w trakcie realizacji prac budowlanych powinny mie¢ wyznaczone
miejsca postojowe na terenie budowy,

g) Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu pac.

ST.09. Ogrodzenie

Wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktédrym te roboty majg by¢
wykonywane, a w szczegdlnosci: ogrodzi¢ miejsce prowadzenia robét, gdy jest to konieczne ze
wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu,
jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét osobom majagcym dostep do miejsca
wykonywania prac. Ogrodzenie powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m.

ST.10. Zabezpieczenie jezdni

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ droge przed rozpoczeciem prac utrzymaniowych przed
mocnym zawilgoceniem podtoza oraz zbieraniem sie wody.

W przypadku pozostawienia sprzetu po realizacji prac w pasie drogi (jedynie w przypadkach
awarii sprzetu), nalezy droge zabezpieczy¢ przed ruchem odpowiednimi oznaczeniami i
oznakowa¢ znakami pionowymi.

ST.11. OkreSlenie podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisOw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktoérej warstwa
jezdna jest wykonana z mieszanki Zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
technicznouzytkowa (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.




Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania.
Kruszywo - ziarnisty material stosowany w budownictwie; kruszywo moze by¢ naturalne,
sztuczne lub z recyklingu.

Kruszywo naturalne - kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébka mechaniczng nie
zostato poddane zadnej innej obrébce.

Uziarnienie - rozktad wymiaréw ziaren, wyrazony jako procent masy przechodzgjcej przez
okreslony zestaw sit.

Wymiar kruszywa - oznaczenie kruszywa poprzez okre$lenie dolnego (d) i gérnego (D) wymiaru
sita jako d/D

Pyly - frakcja kruszywa o wymiarach ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0
do D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw
konstrukcji nawierzchni droég.

Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego - nawierzchnia drogowa, ktorej wierzchnia warstwa,
poddawana bezpos$redniemu oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych, wykonana jest
z mieszanki kruszyw niezwigzanych o uziarnieniu cigglym.

ST.12. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrola jakosci

12.01. Rodzaje materialéw

Materiaty do nawierzchni Zwirowych

Kruszywo naturalne o frakcji 0-31,5 mm powinna mie¢ optymalne uziarnienie, dodatek
kruszywa przekruszonego lub tamanego nie mniej niz 30% objetosci mieszanki.

12.02. Wymagania dla materiatow

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki powinno spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13242,
Mieszanka kruszywa niezwigzanego przeznaczona do utrzymania drég powinna speiniac
wymagania Kkrajowe, przenoszace zapisy normy PN-EN-13285 Mieszanki niezwigzane
Wymagania, ktore zostaty okre$§lone w dokumentach: WT-4 2010 (tablica 6- Wymagania wobec
mieszanek niezwigzanych do ulepszonego podtoza, warstw podbudowy i nawierzchni-
podbudowa zasadnicza nawierzchni obcigzonej ruchem KR1-KR2).
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Rys. 1 Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do nawierzchni z kruszywa niezwigzanego



Mieszanka kruszyw naturalnych 0-31,5 powinna mieé¢ optymalne uziarnienie tj. krzywa
uziarnienia mieszanki powinna mies$ci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia,
podanych narys. 1.

12.03. Przechowywanie, transport i sktadowanie materiatow

Ogdblna zasada jest, Ze Wykonawca dostarcza materiaty sktadowane oraz przechowywane na
swoim terenie lub bezposrednio wydobywane w koncesjonowanej zwirowni. Nie przewiduje sie
sktadowania materiatéw na terenie nalezacym do Zamawiajacego (chyba Ze w przypadku awarii
sprzetu badz innej uzasadnionej przyczyny - ekonomicznie badz technologicznie).

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym i Kierownikiem robét lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

12.04. Kontrola jakosci
Przy dostawie pierwszego transportu materiatu nalezy przedstawi¢ dokument potwierdzajacy
spetnienie wymagan przedmiotowej specyfikacji.

ST.13. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w STWiORB i w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet do wykonania robdt utrzymaniowych na drogach lesnych:

e samochody do transportu mieszanki kruszyw,

e samojezdne réwniarki do rozktadania kruszywa i profilowania podtuznego oraz
poprzecznego nawierzchni,

e inny sprzet zaakceptowany przez kierownika robét i Zamawiajgcego,

e koparko-tadowarka w zakresie wspomagajacym rowniarki do udrazniania mozliwosci
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni, przemieszczenia gruntu a takze uktadania
rur przepustowych lub ptyt typu Yomb,

e ewentualnie drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny
sprzet nie moze mie¢ zastosowania.

ST.14. Wymagania dotyczace srodkow transportu

14.01.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$§lonymi
w umowie i wskazaniach Zamawiajacego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.



14.02. Transport bedzie odbywat sie w przygotowanych odpowiednio samochodach do przewozu
oraz rozScietania materiatu w miejscu budowania.

ST.15. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementdéw, tolerancji wymiarowych i szczeg6tow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne;

15.01. Dostawa i wbudowanie mieszanki z kruszyw naturalnych:

a) dowiezienia kruszywa zgodnego z dokumentem oraz umow3 i jego wbudowanie poprzez
punktowe rozscielenie na nawierzchni przy pomocy odpowiedniego sprzetu (samochod
samowytadowczy).

b) uzupetnienie dostarczonym kruszywem kolein, wybojéw i przetoméw. Grubos$¢ naktadek z
kruszywa jest uzalezniona od wielkos$ci odksztatcen, stabilizowanych mechanicznie.
Kruszywo powinno spetnia¢ wymogi opisane w rozdziale MATERIAL. DO UTRZYMANIA I
NAPRAWY DROG i pochodzi¢ z koncesjonowanego zrédta poboru;

c) mieszanka powinna by¢ rozkladana przy uzyciu réwniarki samojezdnej. Mieszanka po
rozlozeniu powinna by¢ czeSciowo zageszczona przejazdami obcigzonego kruszywem
samochodu ciezarowego.

15.02. Réwnanie i profilowanie nawierzchni:

a) wyrownanie wybojow poprzez Sciecie wygérowan, powstatych z materiatu wyniesionego z

wybojow, kolein i zanizen drogi,

b) profilowanie nawierzchni drogi po uzupeinieniu punktowym nowym dowiezionym
materiatem tak, aby zapewni¢ nawierzchni gruntowej odpowiednie odwodnienie,

c) odtworzenie profilu pierwotnego poprzez $ciecie poboczy i przesuniecie otrzymanej ziemi w
kierunku umozliwiajacym sptyw wody,

15.03. Prace koparko-tadowarka

Prace koparko-tadowarka lub koparka w zakresie: odspajanie oraz przemieszczanie gruntu, a

takze uktadania rur przepustowych lub ptyt typu Yomb, doprowadzenie do uzytkowalnosci

urzadzen zwigzanych z drogami le§nymi.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy, za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg i
wymaganiami STWIORB oraz poleceniami Zamawiajgcego lub kierownika robot.
Decyzje Zamawiajacego lub Kierownika robo6t dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy i w
STWIORB. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor lub Kierownik robét uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci.
Przerwy w realizacji rob6t beda zgtaszane telefonicznie przez pracownika Zamawiajacego lub
le$niczego, moga by¢ zwigzane z konieczno$ci wykonania ustug podstawowych na terenie leSnym
tj. zwigzane z gospodarkg le$ng oraz transportem surowca drzewnego.
Po drogach leSnym mogg poruszac sie jedynie:

e samochody ciezarowe zgloszone przez Wykonawce do realizacji rob6ét,

e réwniarka samojezdna,

e koparka lub koparko tadowarka,

e samochody zwigzane z nadzorem nad pracami - kierownictwo firmy, kierownik budowy.
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ST.16. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

16.1. Kontrola rob6t bedzie prowadzona aby osiggna¢ zatozong jako$¢ rob6t. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. W przypadku watpliwosci co do
jakos$ci stosowanych materiatéw Zamawiajacy moze zada¢ wykonania badan prébek
stosowanych materiatow.

16.2. Zamawiajacy bedzie przez caty okres dostawy monitorowat ilo§¢ kruszywa na srodkach
transportowych. Stwierdzenie komisyjne, poparte spisang notatka, mniejszej ilosci kruszywa niz
deklarowana przez Wykonawce na $rodkach transportowych, upowazni Zamawiajgcego do
przyjecia stwierdzonej ilosci do tadunkéw przywiezionych w poprzednich dniach, od dnia
ostatniego pomiaru.

16.3. Zamawiajgcy w catym okresie umowy moze pobra¢ probki dostarczonego materiatu w celu
przeprowadzenia badan laboratoryjnych potwierdzajgcych zgodno$¢ dostarczonego materiatu z
opisem zaméwienia. W przypadku stwierdzenia niezgodnoS$ci materiatu z opisem zamowienia
Wykonawca bedzie musiat dostarczy¢ odpowiedni materiat z uwzglednieniem dostaw juz
wykonanych.

16.4. Dostarczenie w/w materialdbw moze sie odby¢ wylacznie w obecnosci
lesniczego/podle$niczego danego le$nictwa.

16.5. Dtugos$¢ odcinka drogi poddanej profilowaniu przy uzyciu sprzetu samojezdnego zostanie
zmierzona na podstawie dtugosci catego odcinka drogi.

ST.17. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

17.1. Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z

przedmiarem robot.

Obmiar rob6t musi by¢ zgodny z kwitami ilo§ciowymi, podpisanymi przez wtasciwego

le$niczego/podles$niczego lub innej osoby wyznaczonej przez Nadle$niczego do odbioru robét.

Jednostki obmiarowe:

e punktowa naprawa nawierzchni drég zakupionej, dostarczonej i wbudowanej mieszanki
kruszyw naturalnych - jednostkg obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny);

e odcinkowe profilowanie drég lesnych za pomocag réwniarki samojezdnej - jednostka
obmiarowa jest km (kilometr), a dokonanego sprawdzenia dokonuje sie do dwo6ch miejsc po
przecinku tj., 0,00 km, liczac dtugo$¢ w osi jezdni,

e praca koparko-tadowarki lub koparki - jednostka obmiarowa jest godzina (h), godzina
bedzie liczona od faktycznego rozpoczecia prac, nie bedzie brany pod uwage dojazd maszyny
do miejsca prowadzenia prac.

17.02. Zasady okres$lania ilo$ci robot i materiatéw

Jednostka miary przy okre$laniu ilosci kruszywa przeznaczonego do konserwacji drog leSnych
jest m3,

[los¢ wbudowanego kruszywa zostanie ustalona poprzez zmierzenie jego objetosci na kazdym
$rodku transportu Swiadczacego ustuge i wyliczona matematycznie, poprzez obmiar tadunku i
przypisanie bryly geometrycznej. Z obmiaru sporzadzony zostanie notatka. Ilo$¢ kursow
przemnozona przez objeto$¢ wyliczong stanowi ilo§¢ wbudowana. W zwigzku z powyzej przyjeta
technikg obmiaru (obmierzana skrzynia tadunkowa) samochody realizujace zamoéwienie
powinny by¢ te same przez caly okres realizacji umowy.



ST.18. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

18.01. Odbiér koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét zrealizowanych
kazdorazowo na podstawie poszczegdlnych zlecenn w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i warto$ci.
Odbiér koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie tj. w ciggu 7 dni od dnia
pisemnego zgloszenia robdt przez Wykonawce do odbioru. Odbiér dokonywany bedzie przez
komisje powotang przez Zamawiajgcego oraz wilasciwego miejscowo le$niczego lub
podlesniczego przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z poszczeg6lnym zleceniem STWiORB.

18.02. Dokumenty do odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru

konicowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru konncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e dokumenty na kruszywo zawierajgce informacje o iloSci oraz nr drogi (DSD), na ktéra zostato
dostarczone kruszywo, opatrzone klauzulg wilasciwego terytorialnie le$niczego
potwierdzajaca jego dostawe,

e potwierdzong przez kierownika budowy deklaracje zgodnosci kruszywa,

e  kosztorys powykonawczy podpisany przez kierownika robdt oraz Wykonawce,

e wykaz godzinowy pracy sprzetu - ilo$¢ godzin pracy sprzetu w okre$§lonym miejscu zostanie
kazdorazowo potwierdzone z ramienia Zamawiajacego przez le$niczego/podle$niczego
danego le$nictwa.

ST.19. Opis sposobu rozliczenia robot

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe, skalkulowane przez Wykonawce za jednostka

obmiarowa dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa pozycji bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie,

okreslone ponizej w ST. Cena jednostkowa bedzie obejmowata:

- robocizne bezposrednig,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty posrednie,

- zysk kalkulacyjny;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym w

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robét objetych umowa.

Podstawg ptatnosci jest protokoét odbioru robdt podpisany przez strony zawierajacy informacje

dotyczace zakresu wykonanych robo6t z podaniem jednostek obmiarowych (m3) oraz/lub dtugos¢

kilometréw réwnania drogi réwniarka (km), prace koparko-tadowarki (h).

Podstawg okre$lenia ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy jest kosztorys powykonawczy

przygotowany przez Wykonawce i podpisany przez kierownika robot.

Kosztorys powykonawczy zostanie sporzadzony na podstawie wyliczonych cen jednostkowych

kazdego rodzaju robdt i bedzie zatagcznikiem do Protokotu odbioru koricowego.



ST.20. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania roboét
budowlanych

Roboty budowlane, bedace przedmiotem umowy, nalezy wykona¢ zgodnie z:

a) podpisang umowsg,

b) szczegotowg specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

c) obowigzujacymi przepisami prawa,

d) obowigzujacymi wytycznymi wewnetrznymi Laséw Panstwowych,

e) zasadami sztuki budowlane;j.

10



