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1. ST-01 Wymagania ogólne  
1.1. Wprowadzenie  

1.1.1. Nazwa Zamówienia  

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1327B od drogi powiatowej nr 1321B – Cieśnisk Wielki – Brudno do 

drogi powiatowej nr 1323B. 

1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania wspólne dotyczące wykonania robót budowlanych dla przebudowy 

sieci wodociągowej.  

1.1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót tymczasowych i innych czynności  

W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca wykona następujące prace towarzyszące i roboty tymczasowe:  

1. Dokumentację Wykonawcy  

2. Szkolenie personelu  

3. Zaplecze budowy  

4. Biuro Wykonawcy   

5. Wytyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz stały nadzór geodezyjny  

6. Odwodnienie wykopów  

7. Tymczasową organizację ruchu  

8. Zabezpieczenie terenu budowy  

9. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejących instalacji doprowadzenia mediów  

10. Działania związane z utrzymaniem ruchu  

11. Działania związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania Robót  

12. Działania związane z BHP na budowie  

13. Utrzymanie czystości terenu budowy  

1.1.4. Dokumentacja Wykonawcy  

1.1.4.1. Zakres dokumentacji   

Wykonawca opracuje dokumentację obejmującą:   

1. Dokumentacje niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub do dokonania 

zgłoszenia o zakończeniu budowy 

2. Operat powykonawczy 

3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu 

1.1.4.2. Wymagania ogólne  

Poszczególne dokumentacje będą sporządzane przez uprawnione osoby.  

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby Dokumentacja Wykonawcy była poddana weryfikacji przez osoby 

uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnień 

będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: Inspektorem). Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie 

przesądza o zatwierdzeniu ich przez Inspektora, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 

Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.   

Dokumentację j.w. Wykonawca dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia w dwóch egzemplarzach w wersji drukowanej.   

Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia trzech operatów powykonawczych zatwierdzonych przez Inspektora oraz 

trzech kompletów w wersji elektronicznej. 

Powyższy wykaz nie uwzględnia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do bieżących uzgodnień.   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną Terenu Budowy. Dokumentacja ta 

podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inspektora.  

1.1.4.3. Dokumentacje niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (lub zgłoszenie o 

zakończeniu budowy) 

Wykonawca wykona, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentację niezbędną do uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub dokonania zgłoszenia o zakończeniu budowy.  

1.1.4.4. Dokumentacja powykonawcza, operat powykonawczy 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie, zgodnie z p. 

1.8.4, a treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. W sposób czytelny naniesione 

zostaną wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy.  

Na operat powykonawczy składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji 

robót budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, 

inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, 

atesty, krajowe deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje właściwości użytkowych, wymagane Ustawą Prawo 

Budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych. Jeżeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub w 

Okresie gwarancji i rękojmi wprowadzone zostaną zmiany w Robotach, Wykonawca dokona właściwej korekty 

rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.  

1.1.4.5. Projekty tymczasowej organizacji ruchu  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z opracowaną organizacją ruchu drogowego na czas 

budowy. W przypadku konieczności Wykonawca dokona aktualizacji lub opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, 

uzgodni z odpowiednimi Organami i przedstawi Inspektorowi.  

1.1.4.6. Pozostała Dokumentacja  

Wykonawca wykona wszelką dokumentację niezbędną do przeprowadzenia odbiorów.  
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1.1.5. Szkolenie personelu  

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej przeprowadzi szkolenie personelu obsługi. Listę personelu podlegającego 

szkoleniu poda Inspektorowi.  

Celem szkolenia jest zaznajomienie obsługi z wykonanymi obiektami oraz z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń i 

instalacji objętych projektem.   

Szkolenie obejmie co najmniej następującą tematykę:  

- poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania obiektów, 

- obsługę systemów i urządzeń,  

- konserwację urządzeń i wyposażenia,  

- zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.).  

Wszelkie szkolenia i instruktaż muszą być prowadzone w języku polskim. Szkolenie winno składać się z zaznajomienia z 

zasadami działania systemów jako całości, a następnie z zapoznania z instrukcją obsługi i konserwacji oraz 

poszczególnymi elementami wyposażenia.  

Szkolenie winno być również prowadzone zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi uczestników, ponieważ 

instrukcje i informacje przekazywane poszczególnym grupom personelu różnią się od siebie w zależności od zakresu ich 

obowiązków, stąd konieczność omówienia różnych aspektów z różnymi uczestnikami.  

Szkolenie winno być zakończone przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia.   

Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne włączając tablice, 

wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbędne personelowi do samodzielnego szkolenia się w późniejszym 

okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. Wszystkie materiały winny być sporządzone w języku polskim.  

Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych oraz próbki materiałów szkoleniowych zostaną 

dostarczone Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem i podlegają jego akceptacji.   

1.1.6. Organizacja zaplecza budowy  

Zaplecze winno być zlokalizowane na Terenie Budowy lub w jego pobliżu po uzgodnieniu miejsca z Inspektorem. 

Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

utrzymanie ich we właściwym stanie użytkowym poprzez odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być 

regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót.   

Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia wody, prądu i odprowadzenie ścieków.  

Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na użytek własny.   

1.1.7. Biuro Wykonawcy 

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, który winien uzyskać akceptację 

Inspektora. Teren, na którym Wykonawca planować będzie biuro, musi pozyskać własnym staraniem.   

Biuro Wykonawcy winno spełniać wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym. Biuro 

winno być wyposażone w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną, telefoniczną lub fax oraz oprogramowanie 

umożliwiające przekazywanie Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w wersji elektronicznej.  

1.1.8. Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy  

Umiejscowienie głównej rzędnej niwelacyjnej dla Robót zostanie zaproponowane na Terenie Budowy przez Wykonawcę 

i zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca winien nanieść Główną Rzędną Niwelacyjną względem reperu 

państwowego. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Kontraktu sprawdzi rzędne bezwzględne i usytuowanie 

istniejących obiektów budowlanych na Terenie Budowy.   

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny być wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrębie Terenu Budowy. W 

miarę postępu Robót punkty niwelacyjne powinny być okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartości głównej rzędnej 

niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny być usytuowane poza obszarem prowadzenia Robót.   

1.1.9. Odwodnienie Terenu Budowy  

Na wszystkich etapach Robót Teren Budowy powinien być należycie odwodniony tak, aby nie tworzyły się zastoiska 

wody.   

1.1.10. Organizacja ruchu  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi 

Organami, zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 

potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca na koszt własny wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory. światła ostrzegawcze, sygnały 

tymczasowe znaki drogowe itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni 

stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora.  

1.1.11. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca zabezpieczy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, wszystkie obiekty i Roboty przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca zapewni maksymalną ochronę wszystkich składników 

majątkowych i materiałów przez cały czas trwania Kontraktu. Szczególną uwagę Wykonawca poświęci ochronie 

infrastruktury drogowej, w tym chodników. Stan dróg na terenie budowy nie może ulec pogorszeniu. Jeśli nastąpi 

uszkodzenie nawierzchni, powinna ona zostać przywrócona do stanu poprzedniego.  

Niedopuszczalne jest:  

- poruszanie się po drogach sprzętem ciężkim nieogumionym  

- poruszanie się po drogach sprzętem cięższym niż nośność drogi  

- poruszanie się sprzętem budowlanym po chodnikach  

- urządzanie na drogach składowisk materiałów budowlanych  
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy oraz zabezpieczenia dojść do budynków w 

okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora.  

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 

zakończenia i przejęcia robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręczę, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

Wykonawca zobowiązany jest do:  

- przedstawienia Inspektorowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony 

placu budowy i uzyskania jego akceptacji,  

- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,  

- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych,  

- utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z 

wykopów,  

Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.  

1.1.12. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejących instalacji   

W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje podziemne, Wykonawca winien 

skontaktować się z miejscowymi przedstawicielami każdej z instytucji odpowiedzialnych za wyżej wymienione instalacje 

(gestorami sieci) i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania Robót. Pod nadzorem Inspektora 

Wykonawca winien wytyczyć wszystkie instalacje narażone na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robót.   

Wykonawca winien przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie uszkodzeniu istniejących 

podziemnych instalacji. Zapewniona powinna być tymczasowa ochrona wszystkich istniejących instalacji, które zostaną 

odsłonięte całkowicie lub częściowo albo będą w inny sposób narażone w związku z wykonywaniem wykopów. W razie 

wystąpienia szkody należy udzielić pomocy pracownikom zarządcy instalacji w celu umożliwienia szybkiej naprawy 

uszkodzonej instalacji.   

Wykonawca winien także przedsięwziąć środki ostrożności mające zapobiec uszkodzeniu przez pracujące maszyny i 

sprzęt rurociągów nadziemnych bądź napowietrznych przewodów elektrycznych i telefonicznych.   

1.1.13. Utrzymanie ruchu  

Roboty prowadzone będą także na funkcjonujących obiektach. Wykonawca będzie współpracował z personelem 

Użytkownika przy udziale Inspektora tak, aby zapewnić ich ciągłe funkcjonowanie.   

Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swój program i metody pracy na poszczególnych obiektach z 

personelem Użytkownika przy udziale Inspektora.   

Żadne roboty, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą wykonywane przed 

wcześniejszym uzyskaniem akceptacji Inspektora.   

Jeżeli Wykonawca uszkodzi jakąkolwiek część istniejących urządzeń lub instalacji, która mogłaby zagrozić ciągłej 

eksploatacji sieci musi niezwłocznie usunąć takie uszkodzenie. Jeżeli Wykonawca nie usunie takiego uszkodzenia w 

ciągu 5 godzin Zamawiający spowoduje wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę.   

Prace polegające na włączeniu projektowanych rurociągów do istniejących należy prowadzić pod ścisłym nadzorem 

Użytkownika.  

Ewentualne konieczne przerwy w eksploatacji istniejących obiektów należy zminimalizować, a prace związane z tymi 

przerwami prowadzić w uzgodnieniu z Inspektorem w ściśle określonych przez nich przedziałach czasowych.  

1.1.14. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lob 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania,  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych  

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

• hałasem  

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych ściekami lub substancjami toksycznymi,  

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.  

Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) będzie 

wytwórcą odpadów. Zgodnie z art. 27 ustawy Wytwórca odpadów ma obowiązek gospodarowania wytworzonymi przez 

siebie odpadami. Może on jednak zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które posiadają 

zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów. 

W przypadku stwierdzenia odpadów zawierających azbest należy postępować zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i 

warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,  

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów 

i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,  
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 Rozporządzeniem ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 

wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 

wykorzystywane wyroby zawierające azbest.  

Koszty związanie z wypełnieniem wymagań w powyższym zakresie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

Cenie kontraktowej. 

1.1.14.1. Ochrona przed hałasem  

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót możliwie najmniej 

głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. Jeżeli nie jest to szczególnie uzasadnione 

maszyn nie należy używać w nocy, podczas weekendów ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp odwadniających 

wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia 

obliczeń wykazujących, że poziom hałasu na granicy Terenu Budowy spełnia obowiązujące normy. Niezależnie od 

powyższego poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robót nie może nigdy przekroczyć 85 dB. W celu 

ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej.  

1.1.14.2. Zanieczyszczenie cieków wodnych  

Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe kroki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem i zamuleniem potoków, 

cieków wodnych, zlewni zbiorników, drenaży wód powierzchniowych oraz przed zanieczyszczeniem gruntu 

substancjami trującymi lub szkodliwymi, powstającymi w wyniku prowadzenia Robót.  

1.1.14.3. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny materialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.1.14.4. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

Zgodnie z art. 21 ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia” sporządzonej przez Projektanta przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do sporządzenia „Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien być opracowany zgodnie z:  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych,  

- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe:  

- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną  

- Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, podesty robocze, barierki ochronne i rusztowania  

- Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.  

- Dojścia na budowę i oświetlenie  

- Tymczasowe instalacje elektryczne na budowie  

- Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne  

- Sprzęt do wykrywania gazu  

- Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym umywalnie i toalety  

- Sprzęt przeciwpożarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy  

Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpośrednio przy pracach budowlano-montażowych winni posiadać aktualne, 

udokumentowane badania lekarskie zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Robotnicy i personel techniczny pracujący na terenie budowy winni używać odpowiednich ujednoliconych, roboczych 

uniformów lub kombinezonów.   

1.1.14.5. Czystość Terenu Budowy  

Teren Budowy winien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy nie mogą być 

usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych kroków mających na celu odwożenie na legalne 

składowisko wszelkich odpadów w rodzaju: worków, skrzyń do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i 

puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopów przed ich zasypaniem.   

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania Terenu Budowy w czystości Inspektor zatrudni stronę 

trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami.   

Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub baraków z przeznaczeniem na 

pomieszczenia sypialne, chyba że wcześniej wyrazi na to zgodę Inspektor.  

1.1.15. Informacje o terenie budowy  

1.1.15.1. Lokalizacja i dostęp do Terenu Budowy   

Szczegółowa lokalizacja została pokazana w dokumentacji projektowej.   
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Zamawiający ma prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane i jest w posiadaniu prawomocnych 

pozwoleń na budowę. Dojazd do Terenu Budowy zapewniają istniejące drogi publiczne.  

Organizacja możliwości dostępu do dowolnego obszaru leżącego poza granicami Terenu Budowy, określonego powyżej, 

jeśli ten obszar miałby być wymagany, należy w całości do obowiązków Wykonawcy.   

Wszelkie niezbędne dane o terenie budowy są zawarte w opracowaniach i dokumentach wchodzących w skład 

dokumentacji przetargowej, a między innymi:  

- w mapach do celów projektowych,  

- w dokumentacjach geotechnicznych,  

- w warunkach technicznych budowy i przebudowy sieci wraz z przyłączami. 

1.1.15.2. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz 

Dokumentacji Projektowej, jeden egzemplarz badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną i jeden egzemplarz 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.1.15.3. Inne prace na Terenie Budowy  

W przypadku realizacji przez innego Inwestora innego uzbrojenia na trasie projektowanej sieci wodociągowej, prace 

będą musiały być prowadzone wg harmonogramu ustalonego pomiędzy wykonawcami i w koordynacji pomiędzy nimi. 

W pierwszej kolejności należy wykonać roboty związane z budową uzbrojenia przebiegającego głębiej lub kolidującego z 

projektowaną trasą innego uzbrojenia. Po zrealizowaniu obu przedsięwzięć, Wykonawca kanalizacji sanitarnej i 

wodociągu dokona odtworzenia konstrukcji jezdni w zakresie zgodnym z wytycznymi Zarządcy drogi, a pozostałe tereny 

przywróci do stanu pierwotnego.   

1.1.15.4. Użytkownik  

Użytkownikiem i eksploatatorem systemu wodociągowego i kanalizacyjnego jest Zamawiający.  

1.1.15.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego  

W Umowie z Wykonawcą Zamawiający przekaże Wykonawcy dane dotyczące Inspektora.   

1.1.16. Nazwy i kody grup robót  

45231300 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45233220 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233222 1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

1.1.17. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji Kontraktu  

1.1.17.1. Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

Robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały w poszczególnych 

Specyfikacjach Technicznych.  

1.1.17.2. Zgodność robót z normami  

W różnych miejscach ST podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te winny być traktowane, jako integralna część 

warunków Kontraktu i być stosowane w połączeniu z dokumentacją projektową i ST.   

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm, które mają związek z realizacją Robót oraz 

stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. Należy przyjmować ostatnie 

wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz - jeśli brak jest norm zastępujących - normy wycofane bez zastąpienia. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. W razie potrzeby Polskie 

Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inspektorem i uzyska 

pisemną zgodę od Inspektora. Wykonawca jest także odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

WTWiOR wydawnictwa ITB.  

1.1.17.3. Zgodność robót z Opisem Przedmiotu Umowy  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Robót zgodnie z Opisem Przedmiotu Umowy. Dopuszcza się stosowanie 

przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji 

Technicznej.  

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej winny być 

interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. 

Produkty takie można zastąpić materiałami/ urządzeniami równoważnymi innych producentów.   

W przypadku wystąpienia rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.   

1.1.17.4. Pozwolenia  

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczęcia, realizacji i zakończenia 

Robót za wyjątkiem pozwolenia na użytkowanie, które uzyska Zamawiający, a także przedłoży Inspektorowi wykaz 

wszystkich tych zezwoleń.  

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i decyzje 

administracyjne niezbędne dla włączenia instalacji i urządzeń.  Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych 

zezwoleń i winien w pełni umożliwić kontrole i badanie robót jednostkom wydającym te zezwolenia. Ponadto winien 

pozwolić tym jednostkom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z 

jakichkolwiek jego obowiązków umownych.   

Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania ww. zezwoleń w zakresie wynikającym z 

obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym.  

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich  pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. Ponadto Wykonawca 

przygotuje Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót.  
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1.1.18. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe używane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót są zgodne z:  

- Warunkami Ogólnymi Kontraktu   

- Określeniami zdefiniowanymi w polskim Prawie, w szczególności w Prawie Budowlanym.  

Ponadto użyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wymienione poniżej 

określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

- Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi i 

przepisami związanymi;  

- dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 1.6.6,   

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami;   

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót;  

- normy europejskie - omaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CBNELEC) jako „standardy europejskie (BN)” lub „dokumenty 

harmonizacyjne (Hi)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji;  

- obmiar robót - pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości;  

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

Robót budowlanych;  

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej będącej w 

posiadaniu Zamawiającego, nie będąca stroną kontraktu;  

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ST) – zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wykonania 

robót budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót  

- Inspektor – osoba wykonująca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót. 

Używane skróty należy czytać następująco: ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.   

1.2. Wyroby budowlane  

1.2.1. Wymagania ogólne  

Wyroby budowlane (materiały, elementy i urządzenia) przeznaczone do robót powinny spełniać wymogi stawiane 

wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. 

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach Stałych powinny być nowe, 

pierwszej klasy, jakości i solidnego wykonania. Powinno się je nabywać wyłącznie od dostawców, którzy wykażą, jakość 

swoich produktów, przedstawiając referencje w związku z wykonanymi wcześniej podobnymi pracami.   

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

Materiały powinny być tak wybrane, aby wytrzymały wpływ czynników korozyjnych. W szczególności:  

- produkty i materiały wystawione na kontakt z wodą pitną nie mogą stanowić zagrożenia toksykologicznego, 

umożliwiać rozwoju mikrobów ani wywoływać zmian smaku lub zapachu albo przebarwienia wody; muszą też 

posiadać wydany przez właściwą instytucję certyfikat potwierdzający, że kwalifikują się do zastosowania w 

instalacjach doprowadzających wodę pitną (atest PZH i dopuszczenie Terenowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej);  

- produkty i materiały narażone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem kanalizacyjnym nie mogą być 

biodegradowalne,  

Części zużywające się winny być łatwo dostępne.  

Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, gdzie jest to 

niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych potencjałów nie przekraczała 250 mV. 

Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną technikę zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu 

zmniejszenia różnicy potencjałów do dopuszczalnego poziomu.   

Wszystkie materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłużoną żywotność i odporność w otaczających warunkach 

klimatycznych. Materiały użyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych będą tak dobrane, by ich właściwości 

nie uległy zmianie w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji.  

Wszystkie elementy Urządzeń, w których może zajść konieczność wymiany części, winny być opatrzone nieścieralnymi 

tabliczkami metalowymi podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat 

zastosowania, itp. Dane te winny być wystarczająco szczegółowe, by można było jednoznacznie opisać urządzenie w 

trakcie korespondencji i zamawiania części.  

Nazwy producentów urządzeń i materiałów, które mają być zastosowane w obiektach, wraz z parametrami technicznymi, 

świadectwami badań i innymi istotnymi danymi zostaną przedłożone Inspektorowi.   

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi pełną informację, zgodnie ze szczegółami podanymi poniżej, odnośnie do 

wszystkich proponowanych urządzeń i materiałów.  

Przed złożeniem zamówienia na urządzenia i materiały Wykonawca winien przedłożyć w trzech kopiach wniosek o ich 

zatwierdzenie. Informacja powinna być przedstawiona w sposób jasny i staranny, w formacie standardowym, 

uzgodnionym z Inspektorem. Na zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzieć trzy tygodnie i do czasu otrzymania 

jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datą nie wolno składać żadnych zamówień.   

Wymagane są następujące dane:  
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- nazwisko i adres proponowanego dostawcy lub producenta,  

- numery i tytuły odnośnych wymagań technicznych krajowej lub międzynarodowej instytucji normalizacyjnej, jakie 

winny spełniać materiały lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentów,   

- próbki materiałów proponowanych do wykorzystania przez Wykonawcę, reprezentatywne dla ich ogólnej jakości,  

- dokumenty producentów dotyczące materiałów i wytwarzanych elementów,  

- informacje pozwalające wykazać, że urządzenia są wystarczającej jakości i spełniają warunki Kontraktu,  

- wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z Kontraktem.  

 Przed wysłaniem materiałów bądź urządzeń na Teren Budowy Wykonawca winien:  

- zapewnić możliwość przeprowadzenia inspekcji i prób na terenie wyrobisk dostawców, zakładów producentów 

albo w zatwierdzonych niezależnych ośrodkach badawczych. Inspekcje i próby mogą być przeprowadzone przez 

Inspektora lub jego przedstawiciela,  

- przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości dostawcy i producenta oraz kopie 

certyfikatów próby,  

- przedstawić szczegóły dotyczące identyfikacji wysyłki.  

1.2.2. Źródła szukania wyrobów budowlanych  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek urządzeń lub materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych urządzeń lub materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.  

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały lub urządzenia uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.  

1.2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 

źródła.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 

Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

1.2.4. Inspekcja wytwórni urządzeń i materiałów  

Wytwórnie urządzeń i materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni zostaną zachowane następujące warunki:  

- Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta urządzeń w czasie 

przeprowadzania inspekcji,  

- Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

urządzeń przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  

1.2.5. Materiały niebezpieczne dla środowiska  

Używanie materiałów stwarzających zagrożenie dla środowiska jest niedozwolone. Stosowanie materiałów emitujących 

promieniowanie w stopniu wyższym niż dozwolone w odnośnych przepisach nie będzie akceptowane.  

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów lub urządzeń  

Jeśli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów lub urządzeń w 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze (wyborze rozwiązania) co najmniej 2 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań  prowadzonych przez 

Inspektora.   

1.2.7. Warunki składowania   

Nie zapewnia się, że Wykonawca będzie mógł składować i przechowywać materiały i urządzenia na Terenie Budowy.   

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane urządzenia i materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora.    

Wyroby budowlane należy składować zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu składowania znajdować się będą 

instrukcje producentów określające wymogi magazynowania poszczególnych materiałów i urządzeń.  

1.3. Sprzęt   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien  odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w Kontrakcie i projekcie organizacji Robót oraz powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem.  



11 

 

 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 

Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

1.4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Przy ruchu na drogach pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu będą na polecenie Inspektora usunięte z Terenu Budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem dróg, na warunkach określonych przez Zarządcę 

drogi. 

1.5. Wykonanie robót  

Wykonanie robót opisano w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.   

1.6. Kontrola Jakości  

1.6.1. Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, Laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z Kontraktem. Minimalne wymagania, co do zakresu badań są określone w 

ST, projektach i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres  kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

1.6.1.1. Badania materiałów  

Użyte materiały do budowy sieci wodociągowej powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie użytych 

materiałów do budowy przewodów nastąpi przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej.   

1.6.1.2. Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową  

- Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty,  

- Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym,  

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do Dokumentacji 

Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora 

Nadzoru,  

- Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami.  

1.6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 

posiadające dokumenty producenta stwierdzający ich pełną zgodność z Kontraktem.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 

przez niego badań.   

1.6.3. Dokumenty budowy  

1.6.3.1. Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do protokolarnego odbioru robót. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać przebieg robót budowlanych oraz opis wszystkich zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania 

budowy lub rozbiórki, w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

- geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora,  

- daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu,  
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- zgłoszenia i daty odbiorów Robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geotechnicznej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,  

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia Robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań i prób,  

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.   

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do 

ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska.  

1.6.3.2. Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument potwierdzający faktyczne ilości wykonanych robót. Obmiary wykonanych robót 

przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze robót.  

1.6.3.3. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. powyżej, następujące dokumenty:  

- pozwolenia na  budowę,  

- protokoły przekazania Terenu Budowy,  

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

- protokoły odbioru Robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję dotyczącą budowy.  

1.6.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej 

prawem.  

1.7. Przedmiar i obmiar robót  

1.7.1. Wymagania ogólne  

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w Wycenionym 

Przedmiarze Robót.   

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi obmiarów.  

1.7.2. Jednostki obmiarowe   

Jednostki obmiarowe podają poszczególne szczegółowe ST.  

1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli te urządzenia lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.   

1.7.4. Przeprowadzanie obmiaru  

Obmiar Robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, zostaną one dołączone do Księgi 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

1.8. Odbiór robót  

1.8.1. Rodzaje odbiorów Robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:  

- Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- Odbiór częściowy, 

- Odbiór końcowy, 

- Odbiór gwarancyjny, 

- Odbiór pogwarancyjny. 

1.8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie, jakości wykonywanych Robót, w 

szczególności wbudowanych materiałów budowlanych i jakości wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zaniknięciu bądź zakryciu. Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowyi powiadomienia o tym fakcie Inspektora.   

Wykonawca nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inspektora robót zanikających i ulegających zakryciu.  
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1.8.3. Odbiór częściowy – stanowiący podstawę płatności częściowej 

Do uzyskania Odbioru częściowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- Dziennik Budowy,  

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,  

- Księga Obmiarów, 

- uwagi i polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowane wykonanie jego zaleceń,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań.  

1.8.4. Warunki odbioru robót 

Roboty będą odebrane przez Zamawiającego po pozytywnym przeglądzie wykonanych Robót przez Komisję Odbiorową. 

Gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz z przedłożeniem Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia operatu 

powykonawczego.   

Odbioru robót dokona Komisja Odbiorowa, która dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Kontraktem.   

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest „Protokół odbioru końcowego” sporządzony wg 

wzoru ustalonego z Zamawiającym. 

1.8.5. Dokumenty konieczne do uzyskania Odbioru końcowego   

Do uzyskania Odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować Operat Powykonawczy zawierający 

następujące dokumenty:  

- Dziennik Budowy,  

- dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą,  

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,  

- Księga Obmiarów , 

- dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub dokonania  zgłoszenia 

o zakończeniu budowy, 

- uwagi i polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowane wykonanie jego zaleceń,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,  

- atesty, deklaracje właściwości użytkowych, krajowe deklaracje, certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i 

urządzeń,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót 

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami; oświadczenie 

Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, 

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót, jeżeli takie wystąpią.  

1.8.6. Odbiór gwarancyjny  

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w okresie: 12 

i 36 miesięcy (tj. dwukrotnie) od odbioru końcowego. 

Odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunięcia usterek, zgłaszanych przez 

Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu odbioru gwarancyjnego.  

Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania Robót,  

- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,   

- dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji. 

1.8.7. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny pogwarancyjny będzie dokonany na około 3 miesiące przed upływem gwarancji na podstawie oceny 

wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunięcia usterek, zgłaszanych przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone 

podpisaniem Protokołu odbioru pogwarancyjnego.  

Do Odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania Robót,  

- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,   

- dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.  

1.9. Zasady płatności  

1.9.1. Wymagania ogólne  

Podstawą płatności są ceny jednostkowe ustalone w Wycenionym Przedmiarze Robót oraz ilość jednostek danej pozycji 

przedmiarowej. Wartość pozycji ustala się jako iloczyn ilości jednostek i ceny jednostkowej w danej pozycji.  

Cena jednostkowa danej pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie prace towarzyszące, roboty tymczasowe 

oraz koszty, czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. Cena jednostkowa zaproponowana przez 

Wykonawcę za daną pozycję przedmiarową w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość 

żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.  

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowych będzie między innymi obejmować:  

• koszty Dokumentacji Wykonawcy  



14 

 

 

 

• koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, 

koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,  

• koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz urządzeń do wykonania danej pozycji przedmiarowej, 

obejmujące również koszty dostarczenia materiałów oraz urządzeń z miejsca ich zakupu bezpośrednio na 

stanowiska robocze lub na miejsce składowania na Terenie Budowy,  

• koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiarowej, 

obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na Teren Budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu 

robót,  

• koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy, 

obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, 

koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które wg. Wykonawcy 

obciążają daną budowę,   

• koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,  

• koszt ubezpieczeń i gwarancji, 

• koszty czynności geodezyjnych,  

• koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów,  

• koszty zaplecza budowy obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, 

telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie Terenu Budowy, zastępcze źródła ciepła do 

ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem i 

inne tego typu koszty,   

• koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,  

• koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi,  

• koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, 

koszty środków sanitarnych, higienicznych i leczniczych,  

• koszty podróży służbowych personelu budowy,  

• koszty tymczasowej organizacji ruchu wraz z kosztem opracowania lub aktualizacji projektu organizacji ruchu i 

kosztami za zajęcie terenu,   

• koszty wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych,  

• koszty opłat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska   

• koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, koszty Prób Końcowych,  

• koszt szkoleń,  

• koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,  

• opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,  

• wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych.   

1.10. Dokumenty odniesienia  

1.10.1. Akty prawne   

Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały  

w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.   

• Ustawa - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 

2 września 2004 r.   

• Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  

• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne   

• Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

• Ustawa - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji  

• Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r.  

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r.  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 

wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 r.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i 

zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  
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• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 

dnia 29 kwietnia 2019 r. 

• Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

z dnia 26 września 1997 r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych  

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony Środowiska z dnia 

10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy  Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i 

warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i 

warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 

• Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 

wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 

wykorzystywane wyroby zawierające azbest.  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.  
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2. ST-02 Roboty ziemne - sieć wodociągowa  
2.1. Wprowadzenie  

2.1.1. Nazwa nadana zamówieniu  

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1327B od drogi powiatowej nr 1321B – Cieśnisk Wielki – Brudno do 

drogi powiatowej nr 1323B. 

2.1.2. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania wspólne dotyczące wykonania robót budowlanych dla przebudowy 

sieci wodociągowej. 

2.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu sieci 

wodociągowej, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.  

Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem wyników badań podłoża gruntowego – przekazanych przez 

Zamawiającego dla Wykonawcy. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem sieci wodociągowej obejmują:  

- roboty przygotowawcze,  

- roboty ziemne z umocnieniem wykopu, 

- roboty montażowe, 

- próby szczelności, wymagane badania, w tym hydrantów, 

- płukanie i dezynfekcja,  

- ochronę przed korozją,  

- kontrolę jakości.  

2.1.4. Prace towarzyszące i tymczasowe  

Robotami towarzyszącymi i tymczasowymi przy budowie sieci wodociągowej wymienionych wyżej są:   

- geodezyjne wytyczenie tras wodociągowych oraz ich inwentaryzacja powykonawcza,  

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem,  

- przejęcie i odprowadzenie wód gruntowych i opadowych,  

- wykonanie połączeń zgrzewanych, kołnierzowych, spawanych, łączonych na uszczelkę i innych,  

- wykonania włączenia do przewodów istniejących,  

- oznakowanie rurociągów i urządzeń,  

- płukanie i dezynfekcja,  

- dowóz wody do mieszkańców na czas budowy.  

2.1.5. Nazwy i kody   

Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień:  

DZIAŁ ROBÓT - 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE  

- grupa robót- 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę, 

- klasa robót 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,  

kategoria robót- 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,  

kategoria robót- 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu, 

kategoria robót - 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,  

- grupa robót - 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,  

- klasa robót - 45230000-8- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu,   

- kategoria robót - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do odprowadzenia 

ścieków,  

2.1.6. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne i określeniami przyjętymi w 

„Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru”, odpowiednimi normami (PN i EN-PN) oraz określeniami 

podstawowymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.   

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe:  

- chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio 

odsunięty  

- operat powykonawczy - wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót 

budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, 

inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty 

techniczne, atesty, krajowe deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje właściwości użytkowych,  

- dokumentacja projektowa - dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych składająca się z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych warz z wszelkimi 

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu  

- droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 

zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu  

- eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód z przewodu do gruntu  
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- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci 

uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią  

- hydrant - urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych rozdzielczych służące do celów 

przeciwpożarowych lub płukania sieci  

- infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu  

- jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów  

- kanalizacja deszczowa - kanał stanowiący całość techniczno -użytkową albo jego część stanowiąca odrębny 

element służący do ścieków deszczowych i opadowych  

- kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno —użytkową albo jego część stanowiąca odrębny 

element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do ścieków sanitarnych (bytowych)  

- kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, podłączeń kanałów i przewodów 

wodociągowych  

- magistralne przewody wodociągowe - przewody wodociągowe służące do przesyłu wody pitnej na znaczne 

odległości   

- nawiertka - urządzenie służące do podłączenia przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego 

rozdzielczego bez konieczności wyłączania tego przewodu z eksploatacji  

- nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 

gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu  

- niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, 

kanału, studzienki i innych elementów inwestycji  

- ogrodzenie - układ słupków, siatek; furtek i bram wjazdowych zabezpieczający teren pompowni przed ingerencją 

osób nieupoważnionych  

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz 

drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 

urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze  

- przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami 

przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji podziemnych i 

zachowania warunków bezpieczeństwa  

- przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. ogrodzenie, 

budynek, kolej, rurociąg itp.  

- przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji  

- przewody wodociągowe rozdzielcze - zewnętrzna sieć ciśnieniowa wody pitnej służąca do zaopatrywania grupy 

odbiorców  

- odgałęzienia sieci wodociągowej w granicach pasa drogowego – odcinek przewodu wodociągowego będący częścią 

sieci wodociągowej (urządzenie wodociągowe), 

- przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową (urządzenie wodociągowe) z instalacją 

wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym,  

- rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 

czasie realizacji zadnia budowlanego  

- rura ochronna - rura o średnicy większej od nity przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 

zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkoda terenową  

- rura osłonowa - przewód rurowy chroniący przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, wewnątrz którego 

umieszczony jest przewód instalacyjny  

- rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem Robót  

- skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia  

- wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona wg wzoru: 

U=d60/d10 gdzie:  

- d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], d10 - średnica oczek sita, przez które 

przechodzi 10% gruntu [mm],  

- wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określonego wg wzoru: Is = 

ρd/ ρds gdzie: ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3] ρds – maksymalna gęstość 

objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej  określona w normalnej próbie Proctora  zgodnie z 

PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z normą BN- 77/8931-12 

[Mg/m3]  

- zasuwa - urządzenie służące do zatrzymania lab uruchomienia przepływu wody pitnej 

2.2. Materiały  

2.2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania Ogólne”.  

2.2.2. Rury i kształtki wodociągowe  

Rury powinny być proste, zachowywać przekrój i mieć gładkie powierzchnie. Dopuszczalne minimalne odkształcenia dla 

rur z tworzyw sztucznych wynoszą od 1% do 2%.  

2.2.2.1. Rury przewodowe  

Sieć wodociągowa: z rur wodociągowych odpornych na powolną propagację pęknięć PE100 typu RC SDR 17 PN10 o 

średnicy wg dokumentacji projektowej. 
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2.2.2.2. Kształtki   

Kształtki z tworzyw sztucznych do rur ciśnieniowych z PE spełniające wymagania norm PN-ISO 11922-1:2013-12, PN-

EN ISO 1452-2:2010 o średnicy wg dokumentacji projektowej.  

Kształtki odlewane z żeliwa sferoidalnego o połączeniach kielichowych z uszczelkami elastomerowymi) klasy 40 

zgodnie z PN- EN 545: 2010 (E) z zewnętrznym i wewnętrznym antykorozyjnym zabezpieczeniem epoksydowym.  

2.2.3. Armatura  

Na przewodach wodociągowych należy stosować armaturę spełniającą normy: PN-EN 12570:2002, PN-EN ISO 

6708:1998.  

Zasuwy żeliwne klinowe — zasuwy z miękkim uszczelnieniem.  

Zasuwy będą dostosowane do tłoczenia wody w temperaturze od 0° do +25° i ci śnieniu PN10 i będą odpowiadały 

wymaganiom DIN 3352 część 4 o długościach wg DIN 3302 część 1, FS (EN 558-GR). Otwory w kołnierzach będą 

wykonane wg ISO 7005-2/DIN 2501. Trzpień będzie możliwy do wymiany pod ciśnieniem.  

Materiał wykonania  

- korpus i pokrywa - żeliwo sferoidalne GGG-40 wg DIN 1693  

- pokrycie - farba epoksydowa nakładana proszkowa o grubości powłoki wg DIN 30667 dopuszczona do kontaktu z 

wodą pitną  

- uszczelnienie - guma nitrylowa (NBR), guma etylenowo-propylenowa (EPDM)  

- trzpień - stal nierdzewna DIN X 20 Cr13  

- klin - żeliwo sferoidalne GGG-50 nawulkanizowane gumą EPDM  

- śruby pokrywy - stal nierdzewna, zatopione na gorąco  

- obudowy do zasuw - obudowy teleskopowe  

- skrzynki uliczne - żeliwo szare  

Hydranty nadziemne Dn80 mm winny spełniać następujące wymogi:   

- Posiadać kolumnę i głowicę z żeliwa sferoidalnego  

- Zabezpieczenie za pomocą malowania proszkowego  

- Zabezpieczenie w przypadku złamania  

- Możliwość demontażu i naprawy  

2.2.4. Taśma ostrzegawcza  

Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokości 20 cm dla sieci wodociągowej z wkładką identyfikacyjną.  

2.2.5. Bloki oporowe  

Na załamaniach i rozgałęzieniach trasy należy stosować bloki oporowe według BN-81/919204 i BN-81/91192-05. Bloki 

oporowe mogą być zastosowane jako prefabrykaty bądź wykonane na budowie. Do wykonania bloków oporowych 

należy zastosować beton marki C 12/15.  

2.2.6. Beton  

Beton używany na budowie powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 1992-1-1:2008. Na budowie winien być 

stosowany beton zgodny z dokumentacją projektową.  

2.2.7. Prefabrykaty betonowe do obudowy   

Do obudowy skrzynek ulicznych, zasuw wodociągowych należy zastosować prefabrykaty żelbetowe. Zasuwy należy 

posadowić na blokach betonowych z betonu C12/15.  

2.2.8. Zaprawa budowlana  

Zaprawa budowlana do połączeń elementów prefabrykowanych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

04500:1985.  

2.2.9. Woda  

Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.  

2.2.10. Piasek na podsypkę rur  

Piasek na podsypkę rur powinien odpowiadać PN-EN 13043:2004.  

2.2.11. Kruszywo mineralne  

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2008.  

2.2.12. Materiały izolacyjne i uszczelniające  

Lepik asfaltowy do stosowania na zimno.  

2.2.13. Zestawienie materiałów — rur, kształtek, prefabrykowanych elementów 

W dokumentacji podano ilości głównych elementów wyposażenia i uzbrojenia sieci wodociągowej. Różnice pomiędzy 

ilościami elementów podanymi w zestawieniu w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub konieczności zachowania 

wymaganej przez Inspektora robót jakości robót nie mogą być podstawą zmian cen jednostkowych podanych w 

Przedmiarze lub innych roszczeń Wykonawcy.  

2.2.14. Elementy umocnienia ścian wykopów  

- typowe szalunki klatkowe do wykopów liniowych,  

- grodzice stalowe,  

- wypraski stalowe.  

2.2.15. Składowanie materiałów  

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 

stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych.  
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2.2.15.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych  

Magazynowane rury powinny być zabezpieczenie przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych (temperatura nie 

wyższa niż 30°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach 

zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywać uniemożliwiając ich przewietrzanie. Rury 

o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy są składowane razem, to rury o grubszej 

ściance winny być składowane na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach z 

przekładkami drewnianymi, a wysokość stosu nie powinna być większe niż 1,5m. Składowania rur nie może powodować 

nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur powinno 

być dokonane za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 

magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować.  

Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem metod i środków 

jak dla rur.  

Armatura i elementy drobne jak uszczelki, środki do czyszczenia itp. winny być przechowywane w magazynach 

zamkniętych z podziałem na średnice i typy.  

2.2.15.2. Inne materiały  

Piasek na podbudowę winien być składowany jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. Podłoże składowiska 

powinno być równe utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Piasek powinien być zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami ziemi w czasie jego transportu składowania i poboru.  

Cement należy składować w silosach lub workach. Dla składowania cementu w workach Wykonawca zapewni 

odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu zgodnie z BN-

88/673 l-08 nie może być dłuższy niż 3 miesiące.  

Pozostałe materiały. Pozostałe materiały używane do wykonania rurociągów wodociągowych winny być składowane 

zgodnie z wymaganiami producentów na otwartym powietrzu lub w magazynach zamkniętych w sposób uzgodniony z 

Inspektorem.  

2.2.16. Odbiór materiałów na budowę  

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru 

technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na miejsce budowy 

należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny 

dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy 

poddać badaniom określonym przez Inspektora robót.  

2.3. Sprzęt  

2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne”.  

2.3.2. Sprzęt do wykonywania sieci wodociągowej  

Do wykonania robót związanych z budowa sieci wodociągowej może być wykorzystany sprzęt niżej podany:  

- żurawie budowlane samochodowe,  

- sprzęt mechaniczny i ręczny do zagęszczania,  

- wciągarki ręczne i mechaniczne samochody skrzyniowe,  

- samochody samowyładowcze,   

- sprężarka powietrzna spalinowa,  

- urządzenia do wciskania rur do kielichów,  

- zgrzewarki do zgrzewania elektrooporowego i doczołowego działające wyłącznie w trybie pełnego automatu,  

- inny sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji zadania.  

2.4. Transport  

2.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”.  

2.4.2. Transport rur, kształtek, bloków i armatury    

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach 

wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwigni z belką uniemożliwiającą zaciskanie się 

zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są transportowane 

teleskopowo przed rozładowaniem wiązki rur należy wyjąć rury „wewnętrzne”. Z uwagi na specyficzne właściwości rur  

PE należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania:  

- do przewożenia rur używać wyłącznie samochodów skrzyniowych,  

- środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez ostrych krawędzi gwoździ itp.,  

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze powietrza od -5 do +30°C, przy czym powinna być zachowana 

szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,  

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać l,0m,  

- przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 

średnicy zewnętrznej rury,  

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy 

spinające boczne ściany skrzyń samochodu,  

- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,  

- przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1,0 m.  

Kształtki, złączki i armaturę należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur.  

Transport prefabrykowanych bloków oporowych powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi z wykorzystaniem 

palet lub układając je bezpośrednio na skrzyni samochodu. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia 
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styku za ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.  

2.4.3. Transport mieszanki betonowej  

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 

składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granice 

określone w wymaganiach technologicznych.  

2.4.4. Transport cementu  

Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.  

2.4.5. Transport kruszyw  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i 

nadmierny zawilgoceniem.  

2.5. Wykonanie robót  

2.5.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

2.5.1.1. Zakres robót  zasadniczych 

Roboty zasadnicze w zakresie budowy sieci wodociągowej, odgałęzień w pasach obejmują:  

- wykonanie wykopów,  

- umocnienie wykopów,  

- wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie,  

- układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień,  

- łączenie rur i kształtek,  

- wykonanie obsypki rurociągów,  

- próby szczelności, płukania i dezynfekcji rurociągów w odcinkach, 

- zasypanie wykopów.  

2.5.2. Wykonanie robót  

2.5.2.1. Roboty przygotowawcze  

- Podstawę wytyczenia trasy rurociągu stanowi Dokumentacja Projektowa.  

- Wytyczenie w terenie osi rurociągu z zaznaczeniem usytuowania studni odpowietrzających i odwadniających za 

pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - świadki 

jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi rurociągu po rozpoczęciu robót ziemnych. 

Wytyczenie trasy rurociągu w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy.  

- Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi 

sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy.  

- Budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  

2.5.2.2. Roboty ziemne  

Sposób wykonywania robót ziemnych powinien być dobrany w zależności od wielkości robót, głębokości wykopów, 

ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Do robót ziemnych można przystąpić po 

usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod wodociągi należy wykonać jako 

wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych mechanicznie lub ręcznie wg PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 

18303 i DIN 19630. Należy w taki sposób wytyczać minimalną szerokość wykopu, aby możliwe było wykonanie 

stosownego zagęszczenia gruntu przy użyciu dostępnych urządzeń. Wykop pod rurociąg należy rozpocząć od najniższego 

punktu. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów 

nawodnionych. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy 

rurociągu połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych naciągnięcie sznura wzdłuż nich i 

naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Pogłębienie wykopu do 

projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Należy unikać naruszenia struktury 

gruntu w strefie dennej wykopu. Jeżeli doszło do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyrównać za pomocą 

odpowiedniego materiału oraz zagęścić grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego.   

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0m od 

poziomu terenu, w odległościach nieprzekraczających 20 m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 

ustalonym w Dokumentacji Projektowej.  

2.5.2.3. Odwodnienie wykopów 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu. 

Należy uwzględniać ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonania innych robót 

na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót.  

Przy budowie w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji stosowane są 

następujące trzy metody odwodnienia:  

- odwodnienie za pomocą drenażu poziomego,  

- obniżenie depresji statycznego poziomu wody gruntowej za pomocą igłofiltrów,  

- obniżenie depresji statycznego poziomu wody gruntowej za pomocą igłofiltrów i drenażu poziomego.  

Przy odwodnieniu za pomocą drenażu poziomego w dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną ze żwiru grubości 

20cm z ułożonymi w niej sączkami łub rurami drenarskimi. Woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie 

odprowadzona za pomocą drenażu do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu, co około 50m wykonanych 

z kręgów żelbetowych o średnicy 500mm skąd zostanie odpompowana do studzienki osadnikowej ustawionej na 

poziomie terenu wykonanej z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm, a stąd odprowadzana czasowymi rurociągami do 
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odbiornika, Przy odwodnieniu wykopów poprzez obniżenie depresji statycznego zwierciadła wody za pomocą igłofiltrów 

należy stosować typowe zestawy igłofiltrów z igłofiltrami o długości 4m montowane za pomocą wpłukiwanej rury 

obsadowej średnicy 0,15m, Igłofiltry wpłukiwać w grunt w rozstawie podanym w dokumentacji projektowej lub w 

uzgodnieniu z Inspektorem. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 

godz. za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. Wody 

z igłofiltrów po wypompowaniu należy odprowadzać poprzez studzienki osadnikowe wykonane z kręgów żelbetowych o 

średnicy 1000mm i dalej czasowymi rurociągami do odbiornika.  

Do pompowania wody z drenażu i igłofiltrów należy stosować pompy elektryczne napędzane za pomocą agregatów 

prądotwórczych lub agregatów spalinowych. Po uzgodnieniu przez Wykonawcę z Rejonem Energetycznym, warunków 

poboru energii elektrycznej do zasilania pomp, Wykonawca wykona własnym staraniem i na swój koszt doprowadzenie 

energii elektrycznej. Zakres robót odwadniających Wykonawca przewidzi na podstawie dokumentacji geotechnicznej 

będącej elementem Dokumentacji Projektowej oraz doświadczenia zawodowego. Wykonawca skalkuluje koszt 

odwodnienia i ujmie w odrębnej pozycji kosztorysu ofertowego. Wynagrodzenia za odwodnienie wykopów będzie 

wynagrodzeniem ryczałtowym i nie będzie podlegać zmianom w trakcie realizacji. 

2.5.2.4. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z 

wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 

eksploatację. Sposób zabezpieczenia określony jest w dokumentacji projektowej i uzgodnieniach z gestorami sieci 

dołączonymi do projektu. 

2.5.2.5. Roboty rozbiórkowe 

Sieci wodociągowe przeznaczone do wyłączenia z eksploatacji w wyniku przebudowy likwidować poprzez wydobycie z 

ziemi. Wyłączenie z eksploatacji przewodów sieci wodociągowej prowadzić pod nadzorem Gestora sieci. Zakres 

demontażu zgodnie z projektem wykonawczym. 

2.5.2.6. Umocnienie wykopów  

Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie ścian wykopów.  

Wykopy pod wodociągi umocnić wypraskami stalowymi, grodzicami, balami drewnianymi, szalunkami klatkowymi typu 

płytowego z atestem posiadającymi certyfikaty bezpieczeństwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zakładanych 

poziomo z rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP. Obudowa powinna wystawać 15cm ponad powierzchnię terenu. 

Umocnienie ścian szalunkiem klatkowym jest złożone z oddzielnych odcinków tak zwanych klatek o długości 4,0 — 5,0 

m, z których każda stanowi całość. Połączenie klatek sąsiednich powinno być dopasowane szczelnie. Rozbiórkę 

umocnień należy prowadzić z jednoczesnym zasypywaniem wykopów. Przy zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów 

w otaczającym gruncie.  

2.5.2.7. Przygotowanie podłoża  

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. Zgodnie z 

dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi rury należy posadowić na następujących rodzajach podłoża:  

- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie występują piaski grube, średnie lub drobne rury należy 

posadowić na istniejącym podłożu z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne do posadowienia rury 

wodociągowej  

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie występują grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o grubości 10cm  

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie występuje odwodnienie - ze żwiru dowiezionego o grubości 20cm.  

Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. 

Piasek na podsypkę nie może być zamrożony i nie może zawierać ostrych kamieni lub łamliwego materiału. Max 

wielkości ziaren 20mm. Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 

szczelności odcinka przewodu wodociągowego. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub 

podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.  

Podłoże powinno być wyprofilowane tak, aby rura spoczywało na nim 1/4 swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie 

w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku nie powinno 

przekraczać - 1 cm.  

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno być większe 

niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie 

powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ± 0,5 cm. Badania podłoża naturalnego i umocnionego przeprowadzać 

zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.  

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami określonymi 

przez producentów rur.  

2.5.2.8. Montaż przewodów wodociągowych  

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. Spadki i głębokości 

posadowienia winny być zgodne z dokumentacją projektową.  

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy wodociągu w 

wykopie otwartym można przystąpić po przejęciu wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m.  

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Rury do budowy przewodów 

przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy 

uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu opuszczać ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinien 

przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyrównanie spadków 

przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczególne rury należy 

unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić 

swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury tj. jej oś i 
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spadek za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów 

pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu nie może przekraczać ± 2,0cm. Spadek dna rury powinien być 

jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1,0cm. Rury PE można układać przy temperaturze powietrza od 

0°C do + 30°C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu na przygotowanym podłożu należy:  

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,  

- wykonać złącza, po czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być obsypana 

warstwa ochronną 30cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur 

musza się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem wciskowym.  

Rury z żeliwa sferoidalnego należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 

wyprofilowanymi uszczelkami gumowymi dostarczonymi przez producenta rur.  

Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe 

wciskowe należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pierścieniową uszczelkę 

gumowa, a następnie wcisnąć bosy koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do 

wciskania bosego końca rur przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowego 

wykonania połączenia powinno być osiągnięte przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych 

elementów. Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem 

gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to aby bosy koniec rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia 

te powinny być podane przez producenta.  

Na zmianach kierunku i rozgałęzieniach stosować kształtki podane w dokumentacji projektowej. Na zmianach kierunku i 

rozgałęzieniach przewodów wodociągowych, zgodnie z dokumentacją projektową i normatywami należy zamontować 

bloki oporowe. Można zastosować bloki oporowe prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawcę na budowie. Bloki 

oporowe po wykonaniu należy zabezpieczyć przez dwukrotne pomalowanie lepikiem asfaltowym na zimno.  

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej należy zainstalować armaturę.  

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed 

ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.  

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności rury zasypać do takiej wysokości aby 

znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.  

Po wykonaniu i zasypaniu wykopów zasuwy i hydranty na zrealizowanym wodociągu należy oznakować przy pomocy 

tabliczek umieszczonych na słupkach betonowych. przy pomocy tabliczek umieszczonych na sąsiadujących 

ogrodzeniach.  

2.5.2.9. Montaż rur i kształtek z PE i żeliwnych 

Powierzchnie wewnętrzne rur i kształtek z PE RC powinny być gładkie, czyste, pozbawione  porów, wgłębień i 

jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 

12201-1-4:2004. Połączenia rur polietylenowych mogą być doczołowe lub elektrooporowe. W połączeniach zgrzewanych 

stosuje się kształtki doczołowe, kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo. Zgrzewane doczołowe polega na 

łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie , bez stosowania 

dodatkowych materiałów.  

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych  nie powinny wystąpić wypływki 

stopionego materiału poza obrębem kształtki. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna 

powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas 

łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. Przy montażu rur i kształtek 

polietylenowych obowiązują  procedury podane przez producenta. 

2.5.2.10. Montaż zasuw i hydrantów 

Na przewodach wodociągowych należy zamontować zasuwy odcinające oraz hydrant o średnicach określonych w 

projekcie.  

Wrzeciona zasuw winny być ustawione w pionie i wyprowadzone za pomocą teleskopowych obudów do zasuw do 

poziomu terenu. Łby do kluczy należy umieścić w skrzynkach ulicznych, w nawierzchniach rozbieralnych stosować 

skrzynki kwadratowe. 

Hydrant montować według zaleceń producenta. 

2.5.2.11. Obsypka rurociągów 

Przewody wodociągowe po ułożeniu zasypać ręcznie warstwą piasku na wysokość 30 cm nad rurociąg z dokładnym 

zagęszczeniem i podbiciem wokół rurociągu – dotyczy przyłączy wodociągowych. Przewody PE RC na sieci nie 

wymagają podsypki i obsypki z gruntów dowiezionych. Obsypka rury jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne 

podparcie ze wszystkich stron.  

Materiał obsypki powinien być układany równomiernie z obu stron rurociągu, warstwami grubości max 30 cm i 

zagęszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna kończyć się 30 cm ponad wierzchołkiem rury. W celu uzyskania 

koniecznego zagęszczenia gruntu należy utrzymywać wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociągu i 

zagęszczania gruntu nie można dopuścić do przemieszczeń poziomych ani pionowych. W związku z tym należy 

jednocześnie obsypywać i zagęszczać grunt po obydwu stronach rurociągu, względnie obciążać rurociąg materiałem 

obsypki w sposób odcinkowy. W strefie niebezpiecznej należy dokonywać zagęszczania ręcznego, względnie używać 

lekkich zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zagęszczarek płytowych 

(maksymalny ciężar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociągu muszą być stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne 

na zagęszczanie (należy uzyskać I=97% w skali Proctora). Należy zapewnić zagęszczenie gruntu w strefie rurociągu 

równe co najmniej jego wartości w strefie nad rurociągiem. Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m. 

2.5.2.12. Próba szczelności wodociągu  

Po ułożeniu przewodów wodociągowych oraz zabezpieczeniu przed przesunięciem wykonać próbę szczelności. Badanie 

szczelności przewodów wodociągowych w zależności od rodzaju materiału przewodów wodociągowych należy 

wykonywać w oparciu o normy: 
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PN-B-10725:1997 „Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania.", 

PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych.", 

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 „Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych." 

Próba szczelności powinna odpowiadać następującym warunkom:  

- badany odcinek winien być bez hydrantów, odpowietrzników (wmontowane zasuwy winny być otwarte),  

- wszystkie odgałęzienia, trójniki pod hydranty oraz końcówki przewodu winny być zakorkowane,  

- próbę szczelności przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 1°C,  

- ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,0 MPa,  

Badany odcinek można uważać za szczelny jeżeli na odcinku tym przy zamkniętym dopływie wody i pod ciśnieniem 

próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia.  

2.5.2.13. Płukanie i dezynfekcja  

Projektowany wodociąg przed oddaniem do eksploatacji winien być poddany płukaniu czystą wodą. Prędkość przepływu 

wody w czasie płukania winna wynosić 1m/s a czas płukania T=600 s. Przewód wodociągowy uważa się za wypłukany, 

gdy wypływająca woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociągowe po płukaniu poddać dezynfekcji 

używając roztworów podchlorynu sodu w ilości 125 mg/l. Po dezynfekcji woda nie może wykazywać zanieczyszczeń 

szkodliwych dla zdrowia.  

2.5.2.14. Zasypanie wykopów  

Po dokonaniu odbioru rurociągu, próbie szczelności, kontroli spadków, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu 

obsypki rurociągu można przystąpić do zasypania wykopów. Bezpośrednio nad strefą rurociągu, gdzie grunt jest 

specjalnie zagęszczony, występuje strefa tworząca przykrycie. Przystępując do zasypywania wykopu należy brać pod 

uwagę zalecenia normy DIN 4033. Wypełnienie i zasypywanie wykopu powinno następować warstwami o grubości 

zapewniającej z jednej strony bezpieczeństwo samego rurociągu, z drugiej zaś strony możliwość odpowiedniego 

zagęszczenia. Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Warstwa przykrywająca, która 

występuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchołkiem rury, może być zagęszczana za pomocą średniej wielkości zagęszczarek 

wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,6 kN) lub płytowych zagęszczarek wstrząsowych (ciężar roboczy do 5,0 

kN). Średnie lub ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1 m. Zagęszczanie 

gruntu nad rurociągiem przy pomocy urządzeń kafarowych lub łyżki koparki jest niedopuszczalne. Jeżeli w czasie 

budowy mogą wystąpić obciążenia przekraczające normalnie występujące obciążenia w stanie po zabudowaniu (np. od 

ciężkich maszyn budowlanych), to należy dokonać oddzielnych obliczeń statycznych dla tymczasowego stanu obciążeń. 

Sprawdzenie zagęszczenia co 50m. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu 

stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w projekcie. Rodzaj gruntu do 

zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem.   

Nad projektowanymi wodociągami należy ułożyć taśmę ostrzegawczą kolom niebieskiego o szerokości 20 cm dla sieci 

wodociągowej z wkładką identyfikacyjną.  

2.5.2.15. Oznaczenie wodociągu 

Nad całością sieci wodociągowej ułożyć w odległości 20 cm taśmę PVC szerokości 20 cm.  

2.5.2.16. Ocieplenie wodociągu i rury osłonowe 

Przejścia wodociągu pod rowami przydrożnymi wykonać w rurach osłonowych z ociepleniem w zakresie zgodnym z 

projektem wykonawczym. 

Przejścia poprzeczne przez jezdnie wykonywać w rurach osłonowych z płozami i manszetami w zakresie zgodnym z 

projektem wykonawczym. 

2.5.2.17. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

Po dokonaniu odbioru, i działań związanych z kontrolą należy dokonać inwentaryzacji powykonawczej przez powołane 

do tego służby geodezyjne. 

2.6. Kontrola jakości  

2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy prowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 

„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” wydawnictwa ITB pkt. 7 „Kontrola i badania 

przy odbiorze”  

- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń,  

- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 

budowy,  

- wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie licencje.  

Kontrola związana z wykonaniem przewodów wodociągowych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 

robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, 

jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót są spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: podłoża naturalnego, podłoża wzmocnionego, 

materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu, zabezpieczenie bloków oporowych przed korozją.  

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z 

dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów  

Badanie materiałów użytych do budowy wodociągów następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie dokumentów 

określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami 
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producentów lub warunkami określonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz bezpośrednio na budowie przez 

oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.  

Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 

10 cm) i średnicy, badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. 

Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. 

Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.  

2.6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

− określenie stanu terenu,  

− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

− ustalenie metod wykonywania wykopów,  

− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.  

2.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 

zaakceptowaną przez Inspektora.  

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów 

niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 cm,  

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,  

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z 

określonym w dokumentacji,  

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża,  

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 

przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni  

- materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,  

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,  

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,  

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  

- badanie zastosowanych złączy i ich szczelność,  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  

- badanie zmiany kierunków przewodu,  

- badanie zabezpieczenia przed przemieszczaniem,  

- badanie szczelności całego przewodu,  

- sprawdzenie płukanie i dezynfekcja przewodów,  

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją  

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,  

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego 

warstw.  

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studni i pokryw włazowych.  

2.6.2. Kontrola jakości robót  

2.6.2.1. Badanie wykonania wykopów  

2.6.2.1.1. Badanie wykopów otwartych  

Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne, 

porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje się przez oględziny 

zewnętrzne i porównanie z dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem.  

2.6.2.1.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopów 

Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie.  

2.6.2.1.3. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego  

Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada następującym 

wymaganiom: 

− ma naturalną wilgotność, 

− nie został podebrany,  
− jest zgodny z określonym w dokumentacji.  

2.6.2.1.4. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu podłoża naturalnego  

Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty niwelatorem, z dokładnością do 1 cm i 

porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 30 m.  

2.6.2.1.5. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego  

Sprawdzenie podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne.  
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Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza się przez wykonanie 

wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża 

naturalnego, oraz grubość warstwy odsączającej z piasku z dokładnością do 1 cm. Pomiar należy wykonać w odstępach 

nie większych niż 50 m.  

2.6.2.2. Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego  

Grubość podłoża piaskowego, żwirowego i betonowego przeprowadza się pod zewnętrznym obrysem dna rury przez 

oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm co max. 30 cm.  

2.6.2.3. Badanie głębokości ułożenia przewodu, wielkości przykrycia i wykonania izolacji  

Badanie przeprowadza się przez pomiar:  

- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora,  

- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym  

- obliczenie różnicy wysokości, pomiędzy sumą wyników pomiarów jw., a rzędną projektowanego terenu w danym 

punkcie.  

2.6.2.4. Badanie w zakresie budowy przewodu  

2.6.2.4.1. Badanie ułożenia przewodu  

Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej długości i na szerokości co 

najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.  

2.6.2.4.2. Badanie ułożenia przewodu w planie  

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Dokumentacji Projektowej z dokładnością 

do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego przewodu.  

2.6.2.4.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu  

Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza złączami rur 

i porównanie z wyliczonymi rzędnymi według Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybranych 

punktach badanego odcinka przewodu. Każda rura i kształtka powinna być skontrolowana pod względem prawidłowości 

posadowienia za pomocą poziomicy ręcznej, niwelatora lub przyrządu laserowego.  

2.6.2.4.4. Badanie połączenia rur i prefabrykatów  

Sprawdzenie wykonania połączeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy przeprowadzić przez oględziny 

zewnętrzne.  

2.6.2.4.5. Badanie zabezpieczenia przed korozją  

Badania należy przeprowadzić po wykonaniu próby szczelności przez oględziny zewnętrzne.  

2.6.2.4.6. Badanie warstwy ochronnej zasypu  

Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, która dla rur z żywic poliestrowych, 

PE i PVC powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 

skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczególności ubicia jej z boków przewodu.  

Pomiar należy wykonać z dokładnością do 1 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50,0 m.  

2.6.2.4.7. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:  

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż 

± 5 cm,  

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 1,0 cm,  

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm,  

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 1,0cm,  

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z 

tworzyw sztucznych ± 0,5cm,  

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć: dla 

przewodów z tworzyw sztucznych 1,0 cm,  

- dopuszczalne odchylenia spadku ułożonego rurociągu tłocznego od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać: -5% projektowanego spadku   

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m nie powinien wynosić 

mniej niż określono w projekcie.  

2.7. Obmiar robót  

2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

2.7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót  

Jednostkami obmiaru są:  

• dla przewodu wodociągowego – mb rurociągu liczony w rzucie osi podłużnej, zawierający armaturę (z 

wyłączeniem hydrantów), 

• dla robót ziemnych – m3 wykonywanych wykopów o ścianach umocnionych i zasypek obliczany jako iloczyn 

szerokości, głębokości i długości: 

szerokości:  

- Ø110 – szer. 0,90 m 

- Ø90 – szer. 0,90 m 

Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). Przy wykonywaniu wykopów w 

gruntach mokrych podane wymiary szerokości można zwiększyć o 10 cm. Zwiększenie szerokości wykopów można 

stosować gdy poziom wody gruntowej znajduje się 1,0 m powyżej dna wykopu. 
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- głębokość wykopu przyjmować od dna wykopu do podłoża gruntowego pod warstwami nawierzchni  

- długość wykopu przyjmować wg długości rurociągów  

- dla obsypki i zasypania wykopów od obliczonej kubatury odjąć objętość rur,  

• dla hydrantów – kpl. liczony jako odgałęzienie hydrantowe od sieci wraz z hydrantem i wyposażeniem, 

kształtkami, rurą PE,   

• dla płukania, dezynfekcji i prób szczelności – kpl.  

2.8. Odbiór robót  

2.8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Badania przy odbiorze sieci wodociągowych należy 

prowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociągowych.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową „ST” i wymaganiami Inspektora jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  

2.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową wodociągu, a 

mianowicie:  

- przygotowanie podłoża,  

- prawidłowość montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku połączeń, zmian 

kierunku,  

- prawidłowość zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez przeszkody, 

wzmocnienia,  

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur i prefabrykatów, − prawidłowość wykonania 

studni  

- wykonanie izolacji,  

- płukanie i dezynfekcja przewodów, − zasypanie i zagęszczenie wykopu.  

Odbiór robót zanikających (np. prawidłowość wykonania wykopu i obudowy ścian wykopów) powinien być dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbiór powinien być potwierdzony właściwym protokołem.  

2.8.3. Odbiór częściowy  

Przed dokonaniem odbioru częściowego należy sprawdzić:  

- poprawności zainstalowania wodociągu i jego elementów,  

- poprawności działania wodociągu   

- aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia,  m.in. karta 

zgrzewów, szkice polowe, schematy węzłów z opisem, 

- kompletność DTR i świadectw producenta, 

- komplet dokumentów wymaganych Ustawą Prawo Budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych. 

2.8.4. Odbiór końcowy  

Przed przekazaniem do eksploatacji należy sprawdzić:  

- poprawności zainstalowania wodociągu i jego elementów,  

- poprawności działania wodociągu   

- aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia,  m.in. karta 

zgrzewów, szkice polowe, schematy węzłów z opisem, 

- kompletność DTR i świadectw producenta, 

- komplet dokumentów wymaganych Ustawą Prawo Budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych, 

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót, jeżeli takie wystąpią. 

2.8.5. Odbiór gwarancyjny  

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w okresie: 12 

i 36 miesięcy (tj. dwukrotnie) od odbioru końcowego. 

Odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunięcia usterek, zgłaszanych przez 

Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu odbioru gwarancyjnego.  

Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania Robót,  

- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,   

- dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji. 

2.8.6. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny pogwarancyjny będzie dokonany na około 3 miesiące przed upływem gwarancji na podstawie oceny 

wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunięcia usterek, zgłaszanych przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone 

podpisaniem Protokołu odbioru pogwarancyjnego.  

Do Odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania Robót,  

- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,   
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- dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.  

2.9. Płatności  

2.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

2.9.2. Cena jednostkowa 1m3 wykonanego wykopu obejmuje  

• prace geodezyjne,  

• wykonanie przekopów kontrolnych,   

• wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego) łącznie z ewentualnym 

wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli uzbrojenia,  

• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,  

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,  

• wykonanie wykopu,  

• zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie,   

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,  

• odwóz ziemi na czas składowania,  

• odwóz ziemi z wykopu, 

• zabezpieczenie, umocnienie ścian wykopów, 

• zabezpieczenie istniejącej infrastruktury z uwzględnieniem wytycznych oraz materiałów, robót, nadzoru i opłat 

określonych przez gestorów mediów.  

2.9.3. Cena jednostkowa 1 mb wykonanego i odebranego rurociągu wodociągowego z rur PE obejmuje  

• montaż rur ciśnieniowych PE,  

• dowóz wody dla mieszkańców na czas budowy nowego wodociągu,  

• wykonanie bloków oporowych, 

• montaż kształtek i armatury (zasuwy z obudową i skrzynką)  

• włączenie przewodu wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej,  

• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu wodociągu  

• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych,  

• oznakowanie trasy rurociągu,  

• oznakowanie uzbrojenia,  

• wykonanie i podłączenie odcinków wodociągu w pasie drogowym. 

2.9.4. Cena jednostkowa wykonanego i odebranego węzła hydrantowego obejmuje 

• montaż rur ciśnieniowych,  

• wykonanie bloków podporowych, 

• montaż kształtek i armatury,  

• włączenie przewodu wodociągowego do sieci wodociągowej,  

• wykonanie próby ciśnieniowej i badań wydajności hydrantu, 

• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną,  

• transport nadmiaru urobku,  

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu odcinka wodociągu wraz z hydrantem,  

• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych,  

• wykonanie ewentualnych rur osłonowych,  

• wykonanie izolacji termicznej odwodnieniowej części hydrantu, 

• oznakowanie trasy rurociągu,  

• oznakowanie uzbrojenia. 

2.9.5. Cena ryczałtowa płukania, dezynfekcji obejmuje  

• Płukanie i dezynfekcja przewodów  

• Przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST 

• Odprowadzenie zużytej po badaniach wody. 

2.9.6. Cena ryczałtowa badania szczelności obejmuje 

• Wykonanie próby szczelności 

2.9.7. Cena jednostkowa wykonania 1m3 podsypki i obsypki obejmuje  

• odtworzenie istniejącego drenażu i innych instalacji jeśli zostały uszkodzone w czasie wykonywania wykopów,  

• dowóz i wykonanie podsypki i obsypki (30cm ponad wierzch rury) wraz z jej zagęszczeniem.   

2.9.8. Cena wykonania 1m3 zasypania wykopów obejmuje  

• demontaż umocnienia ścian wykopów 
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• zasypanie wraz z zagęszczeniem gruntu warstwami do żądanego wskaźnika zagęszczenia,  

• wyrównanie terenu na trasie wykopu,  

• dowóz gruntu z czasowego składowiska, 

• dowóz nowego gruntu. 

2.9.9. Cena 1 kpl przebudowy przyłączy wodociągowych obejmuje 

• wykonanie wykopu, 

• umocnienie ścian wykopu, 

• demontaż istniejącego przyłącza wodociągowego i jego wydobycie, 

• przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego, 

• wykonanie podsypki, 

• wykonanie obsypki kanału, 

• zasypanie rurociągu. 

2.10. Przepisy związane  

1. PN-EN 12570:2002 - Armatura przemysłowa. Metoda ustalania wielkości elementu napędowego. 

2. PN-B-01700:1999 - Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.  

3. PN-EN ISO 6708:1998 - Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego). 

4. PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  

5. PN-ISO 11922-1:2013-12 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów – Wymiary i tolerancja – Część 

1: Szeregi metryczne. 

6. PN-EN 545:2006 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. 

Wymagania i metody badań.  

7. PN-EN 1452-2:2010  - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) -- Część 2: Rury. 

8. PN-EN 1452-3:2010 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) -- Część 3: Kształtki. 

9. PN-EN ISO 1167-2:2007 - Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania 

płynów. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne - Część 2: Przygotowanie próbek do badań w postaci 

rur.  

10. PN-EN ISO 1167-1:2007  - Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania 

płynów. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne. Część 1: Metoda ogólna. 

11. PN-EN ISO 1167-4:2007  - Rury, kształtki i połączenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania 

płynów. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne. Część 4: Przygotowanie zestawów (oryg.). 

12. PN-EN ISO 1167-3:2007 - Rury, kształtki i połączenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania 

płynów. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne. Część 3: Przygotowanie elementów. 

13. PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności.  

14. BN-81/9192-05 - Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.  

15. BN-81/9292-04 - Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.  

16. PN-EN 197-1:2002 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku.  

17. PN-EN 197-1:2012 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku.  

18. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce 

komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.  

Normy wycofane należy traktować jako pomocnicze.  
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