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1. ST-01 Wymagania ogdlne

1.1. Wprowadzenie

1.1.1. Nazwa Zaméwienia
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1327B od drogi powiatowej nr 1321B — Cie$nisk Wielki — Brudno do
drogi powiatowej nr 1323B.

1.1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania wspolne dotyczace wykonania robot budowlanych dla przebudowy
sieci wodociagowe;j.

1.1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych i innych czynnosci
W ramach realizacji Zaméwienia Wykonawca wykona nastgpujace prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
1. Dokumentacje Wykonawcy

Szkolenie personelu

Zaplecze budowy

Biuro Wykonawcy

Wytyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz staty nadzoér geodezyjny

Odwodnienie wykopow

Tymczasowa organizacje ruchu

Zabezpieczenie terenu budowy

. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejacych instalacji doprowadzenia mediéw
10. Dziafania zwiazane z utrzymaniem ruchu
11. Dzialania zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania Robot
12. Dzialania zwigzane z BHP na budowie
13. Utrzymanie czystosci terenu budowy

1.1.4. Dokumentacja Wykonawcy

1.1.4.1. Zakres dokumentacji
Wykonawca opracuje dokumentacje obejmujaca:
1. Dokumentacje niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub do dokonania

zgloszenia o zakonczeniu budowy

2. Operat powykonawczy
3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu

1.1.4.2. Wymagania ogélne
Poszczegolne dokumentacje beda sporzadzane przez uprawnione osoby.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby Dokumentacja Wykonawcy byta poddana weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnien
bedzie przeprowadzone przez Wykonawcg na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: Inspektorem). Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie
przesadza o zatwierdzeniu ich przez Inspektora, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.
Dokumentacje j.w. Wykonawca dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia w dwoch egzemplarzach w wersji drukowanej.
Docelowo Zamawiajacy wymaga dostarczenia trzech operatow powykonawczych zatwierdzonych przez Inspektora oraz
trzech kompletow w wersji elektronicznej.
Powyzszy wykaz nie uwzglgdnia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do biezacych uzgodnien.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca wykona dokumentacj¢ fotograficzng Terenu Budowy. Dokumentacja ta
podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inspektora.

1.1.4.3. Dokumentacje niezbedne do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie (lub zgloszenie o

zakonczeniu budowy)

Wykonawca wykona, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dokumentacj¢ niezbedng do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonania zgtoszenia o zakonczeniu budowy.

1.1.4.4. Dokumentacja powykonawcza, operat powykonawczy
Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie, zgodnie z p.
1.8.4, a tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane. W sposob czytelny naniesione
zostang wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy.
Na operat powykonawczy sktadajg si¢ wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
rob6ot budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob,
inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty, krajowe deklaracje wlasciwosci uzytkowych, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, wymagane Ustawa Prawo
Budowlane i Ustawa o wyrobach budowlanych. Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub w
Okresie gwarancji i rekojmi wprowadzone zostang zmiany w Robotach, Wykonawca dokona wilasciwej korekty
rysunkow powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;j.

1.1.4.5. Projekty tymczasowej organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot zgodnie z opracowang organizacjg ruchu drogowego na czas
budowy. W przypadku koniecznosci Wykonawca dokona aktualizacji lub opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu,
uzgodni z odpowiednimi Organami i przedstawi Inspektorowi.

1.1.4.6. Pozostala Dokumentacja
Wykonawca wykona wszelka dokumentacje niezbedng do przeprowadzenia odbiorow.
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1.1.5. Szkolenie personelu
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej przeprowadzi szkolenie personelu obstugi. List¢ personelu podlegajacego
szkoleniu poda Inspektorowi.
Celem szkolenia jest zaznajomienie obstugi z wykonanymi obiektami oraz z eksploatacja i utrzymaniem urzadzen i
instalacji objetych projektem.
Szkolenie obejmie co najmniej nastgpujaca tematyke:
- poprawna eksploatacj¢ i zrozumienie zasady dziatania obiektow,
- obshuge systemow i urzadzen,
- konserwacj¢ urzadzen i wyposazenia,
- zastosowane procedury bezpieczenstwa (facznie z przepisami BHP i p. poz.).
Wszelkie szkolenia i instruktaz musza by¢ prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie winno sktada¢ si¢ z zaznajomienia z
zasadami dzialania systemOw jako catosci, a nastgpnie z zapoznania z instrukcja obstugi i konserwacji oraz
poszczegdlnymi elementami wyposazenia.
Szkolenie winno by¢ rowniez prowadzone zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami dotyczacymi uczestnikow, poniewaz
instrukcje 1 informacje przekazywane poszczegdlnym grupom personelu roznig si¢ od siebie w zaleznosci od zakresu ich
obowiazkow, stad konieczno§¢ omowienia roznych aspektow z réznymi uczestnikami.
Szkolenie winno by¢ zakonczone przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbgdne materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne wiaczajac tablice,
wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbedne personelowi do samodzielnego szkolenia si¢ w pozZniejszym
okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikoéw. Wszystkie materialty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.
Projekt programu szkolen, ogodlny opis materiatow szkoleniowych oraz probki materialow szkoleniowych zostang
dostarczone Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem i podlegaja jego akceptacji.

1.1.6. Organizacja zaplecza budowy
Zaplecze winno by¢ zlokalizowane na Terenie Budowy lub w jego poblizu po uzgodnieniu miejsca z Inspektorem.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilo$¢ przenosnych toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za
utrzymanie ich we wlasciwym stanie uzytkowym poprzez odpowiednio czgsty wywoz nieczystoéci. Toalety musza by¢
regularnie sprzatane i usuni¢te po zakonczeniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia wody, pradu i odprowadzenie $ciekow.
Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni faczno$¢ telefoniczng na uzytek whasny.

1.1.7. Biuro Wykonawcy
Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, ktéry winien uzyska¢ akceptacje
Inspektora. Teren, na ktorym Wykonawca planowaé bedzie biuro, musi pozyska¢ wiasnym staraniem.
Biuro Wykonawcy winno spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym. Biuro
winno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajacy komunikacje elektroniczna, telefoniczng lub fax oraz oprogramowanie
umozliwiajace przekazywanie Zamawiajagcemu Dokumentéw Wykonawcy w wersji elektronicznej.

1.1.8. Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy
Umiejscowienie glownej rzgdnej niwelacyjnej dla Robdt zostanie zaproponowane na Terenie Budowy przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca winien nanie$¢ Glowng Rzedng Niwelacyjng wzgledem reperu
panstwowego. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji Kontraktu sprawdzi rz¢dne bezwzglgdne i usytuowanie
istniejacych obiektéw budowlanych na Terenie Budowy.
Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny by¢ wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrebie Terenu Budowy. W
miarg postepu Robot punkty niwelacyjne powinny by¢ okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartosci gtownej rzednej
niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny by¢ usytuowane poza obszarem prowadzenia Robot.
1.1.9. Odwodnienie Terenu Budowy
Na wszystkich etapach Robdt Teren Budowy powinien by¢ nalezycie odwodniony tak, aby nie tworzyty si¢ zastoiska
wody.

1.1.10. Organizacja ruchu
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi
Organami, zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca na koszt wlasny wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory. $wiatla ostrzegawcze, sygnaly
tymczasowe znaki drogowe itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenistwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.

1.1.11. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy, w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa, wszystkie obiekty i Roboty przed
dostepem osob nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca zapewni maksymalna ochrone wszystkich sktadnikow
majatkowych i materialow przez caly czas trwania Kontraktu. Szczegdlng uwage Wykonawca poswigci ochronie
infrastruktury drogowej, w tym chodnikéw. Stan drog na terenie budowy nie moze ulec pogorszeniu. Jesli nastapi
uszkodzenie nawierzchni, powinna ona zosta¢ przywrocona do stanu poprzedniego.
Niedopuszczalne jest:
- poruszanie si¢ po drogach sprzetem ci¢zkim nieogumionym
- poruszanie si¢ po drogach sprzetem ciezszym niz no$nos¢ drogi
- poruszanie si¢ sprzgtem budowlanym po chodnikach
- urzadzanie na drogach sktadowisk materiatow budowlanych
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenia doj$¢ do budynkéw w

okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przystapienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z

Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do

zakonczenia 1 przejgcia robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- przedstawienia Inspektorowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandw organizacji i ochrony
placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wilasciwego sktadowania materialow i elementow budowlanych,

- utrzymania w czysto$ci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z
wykopow,

Po wykonaniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot

budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

1.1.12. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejacych instalacji

W przypadku, gdy wykonywane prace moga mie¢ wpltyw na istniejace instalacje podziemne, Wykonawca winien

skontaktowac si¢ z miejscowymi przedstawicielami kazdej z instytucji odpowiedzialnych za wyzej wymienione instalacje

(gestorami sieci) i utrzymywaé z nimi Scista wspolprace przez caty czas trwania Robot. Pod nadzorem Inspektora

Wykonawca winien wytyczy¢ wszystkie instalacje narazone na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robot.

Wykonawca winien przedsigwzig¢ stosowne $rodki ostroznos$ci, majace na celu zapobiezenie uszkodzeniu istniejacych

podziemnych instalacji. Zapewniona powinna by¢ tymczasowa ochrona wszystkich istniejacych instalacji, ktore zostang

odstonigte catkowicie lub czgéciowo albo bgda w inny sposdb narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopoéw. W razie
wystgpienia szkody nalezy udzieli¢ pomocy pracownikom zarzadcy instalacji w celu umozliwienia szybkiej naprawy
uszkodzonej instalacji.

Wykonawca winien takze przedsiewzia¢ srodki ostrozno$ci majace zapobiec uszkodzeniu przez pracujace maszyny i

sprzgt rurociggéw nadziemnych badZ napowietrznych przewodow elektrycznych i telefonicznych.

1.1.13. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone beda takze na funkcjonujacych obiektach. Wykonawca bedzie wspotpracowal z personelem

Uzytkownika przy udziale Inspektora tak, aby zapewnic ich ciagte funkcjonowanie.

Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swoj program i metody pracy na poszczegdlnych obiektach z

personelem Uzytkownika przy udziale Inspektora.

Zadne roboty, ktére bedg miaty wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejacych urzadzen, nie beda wykonywane przed

wczesniejszym uzyskaniem akceptacji Inspektora.

Jezeli Wykonawca uszkodzi jakakolwiek czg$¢ istniejacych urzadzen lub instalacji, ktora moglaby zagrozi¢ ciaglej

eksploatacji sieci musi niezwlocznie usunaé takie uszkodzenie. Jezeli Wykonawca nie usunie takiego uszkodzenia w

ciggu 5 godzin Zamawiajacy spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajac ich kosztami Wykonawce.

Prace polegajace na wiaczeniu projektowanych rurociagéw do istniejacych nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem

Uzytkownika.

Ewentualne konieczne przerwy w eksploatacji istniejacych obiektdw nalezy zminimalizowaé, a prace zwigzane z tymi

przerwami prowadzi¢ w uzgodnieniu z Inspektorem w §cisle okreslonych przez nich przedziatach czasowych.

1.1.14. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osoéb lob
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania,

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

« hatasem
+ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych $ciekami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z pdézn. zm.) bedzie

wytworcg odpadow. Zgodnie z art. 27 ustawy Wytworca odpadéw ma obowigzek gospodarowania wytworzonymi przez

siebie odpadami. Moze on jednak zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami podmiotom, ktdre posiadaja
zezwolenie na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow.

W przypadku stwierdzenia odpadow zawierajacych azbest nalezy postepowaé zgodnie z:

e  Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pracy Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest,

e  Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie sposobow
i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest,
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e  Rozporzadzeniem ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania
wyrobow zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byty lub sa
wykorzystywane wyroby zawierajace azbest.

Koszty zwiazanie z wypelieniem wymagan w powyzszym zakresie nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione w

Cenie kontraktowej.

1.1.14.1. Ochrona przed halasem

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robot mozliwie najmniej

glosnych maszyn. Mloty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w tlumiki. Jezeli nie jest to szczegélnie uzasadnione

maszyn nie nalezy uzywac¢ w nocy, podczas weekendow ani w dni §wiat publicznych, z wyjatkiem pomp odwadniajacych
wykopy, ktére winny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla otoczenia. Wykonawca bedzie miatl obowigzek przedstawienia
obliczen wykazujacych, ze poziom hatasu na granicy Terenu Budowy spelnia obowigzujace normy. Niezaleznie od
powyzszego poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Roboét nie moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. W celu
ochrony klimatu akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

1.1.14.2. Zanieczyszczenie ciek6w wodnych

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe kroki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem i zamuleniem potokow,

cieckow wodnych, zlewni zbiornikéw, drenazy wod powierzchniowych oraz przed zanieczyszczeniem gruntu

substancjami trujgcymi lub szkodliwymi, powstajacymi w wyniku prowadzenia Robot.
1.1.14.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie

budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem

0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny materialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym,

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.1.14.4. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zgodnie z art. 21 ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta przed rozpoczgciem robdt zobowiazany jest do sporzadzenia ,,Planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien by¢ opracowany zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednia

odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegodlnosci, zwraca si¢ uwage Wykonawcy na wlasciwe:

- Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

- Szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, podesty robocze, barierki ochronne i rusztowania

- Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.

- Doj$cia na budowe i oswietlenie

- Tymczasowe instalacje elektryczne na budowie

- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

- Sprzet do wykrywania gazu

- Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym umywalnie i toalety

- Sprzet przeciwpozarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy

Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezposrednio przy pracach budowlano-montazowych winni posiada¢ aktualne,

udokumentowane badania lekarskie zgodne z obowiazujacymi przepisami.

Robotnicy i personel techniczny pracujacy na terenie budowy winni uzywaé¢ odpowiednich ujednoliconych, roboczych

uniformoéw lub kombinezondw.

1.1.14.5. Czysto$¢ Terenu Budowy

Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy nie moga by¢

usuwane w sposob dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych krokéw majacych na celu odwozenie na legalne

sktadowisko wszelkich odpadéw w rodzaju: workéw, skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i

puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadow do wykopow przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystosci Inspektor zatrudni strong

trzecig do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony kosztami.

Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub barakow z przeznaczeniem na

pomieszczenia sypialne, chyba ze wczes$niej wyrazi na to zgod¢ Inspektor.

1.1.15. Informacje o terenie budowy
1.1.15.1. Lokalizacja i dostep do Terenu Budowy
Szczegodtowa lokalizacja zostata pokazana w dokumentacji projektowe;.
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Zamawiajacy ma prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane i jest w posiadaniu prawomocnych
pozwolen na budowe. Dojazd do Terenu Budowy zapewniaja istniejace drogi publiczne.
Organizacja mozliwos$ci dostepu do dowolnego obszaru lezacego poza granicami Terenu Budowy, okreslonego powyze;j,
jesli ten obszar miatby by¢ wymagany, nalezy w calo$ci do obowigzkéw Wykonawcy.
Wszelkie niezbedne dane o terenie budowy sa zawarte w opracowaniach i dokumentach wchodzacych w skiad
dokumentacji przetargowej, a migdzy innymi:
- w mapach do celéow projektowych,
- w dokumentacjach geotechnicznych,
- w warunkach technicznych budowy i przebudowy sieci wraz z przytaczami.

1.1.15.2. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej, jeden egzemplarz badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng i jeden egzemplarz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

1.1.15.3. Inne prace na Terenie Budowy
W przypadku realizacji przez innego Inwestora innego uzbrojenia na trasie projektowanej sieci wodociagowej, prace
beda musialty by¢ prowadzone wg harmonogramu ustalonego pomiedzy wykonawcami i w koordynacji pomiedzy nimi.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac roboty zwigzane z budowa uzbrojenia przebiegajacego glebiej lub kolidujacego z
projektowana trasa innego uzbrojenia. Po zrealizowaniu obu przedsigwzigé, Wykonawca kanalizacji sanitarnej i
wodociggu dokona odtworzenia konstrukcji jezdni w zakresie zgodnym z wytycznymi Zarzadcy drogi, a pozostale tereny
przywroéci do stanu pierwotnego.

1.1.15.4. Uzytkownik
Uzytkownikiem i eksploatatorem systemu wodociggowego i kanalizacyjnego jest Zamawiajacy.

1.1.15.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego
W Umowie z Wykonawca Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane dotyczace Inspektora.

1.1.16. Nazwy i kody grup robot
45231300 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow
45233220 7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233222 1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

1.1.17. Wymagania Zamawiajacego odno$nie realizacji Kontraktu

1.1.17.1. Stosowanie przepisow prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
Robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaly w poszczegdlnych
Specyfikacjach Technicznych.

1.1.17.2. Zgodnos¢ robot z normami
W réznych miejscach ST podane sg odnosniki do Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane, jako integralna czesé¢
warunkow Kontraktu i by¢ stosowane w potaczeniu z dokumentacjg projektowa i ST.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktore majg zwigzek z realizacja Robot oraz
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. Nalezy przyjmowac¢ ostatnie
wydania dokumentdw, biezace aktualizacje oraz - jesli brak jest norm zastgpujgcych - normy wycofane bez zastgpienia.
Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z treécig i wymaganiami tych Norm. W razie potrzeby Polskie
Normy moga zosta¢ zastapione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inspektorem i uzyska
pisemng zgode od Inspektora. Wykonawca jest takze odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
WTWIiOR wydawnictwa ITB.

1.1.17.3. Zgodno$¢ robét z Opisem Przedmiotu Umowy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Robot zgodnie z Opisem Przedmiotu Umowy. Dopuszcza si¢ stosowanie
przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznej.
Wszelkie nazwy wilasne produktow uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej winny by¢
interpretowane jako definicje standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie.
Produkty takie mozna zastgpi¢ materiatami/ urzgdzeniami réwnowaznymi innych producentow.
W przypadku wystapienia rozbiezno$ci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

1.1.17.4. Pozwolenia
Wykonawca uzyska na wtasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczgcia, realizacji i zakonczenia
Robot za wyjatkiem pozwolenia na uzytkowanie, ktore uzyska Zamawiajacy, a takze przedtozy Inspektorowi wykaz
wszystkich tych zezwolen.
W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbedne dla wlaczenia instalacji i urzadzen. Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych
zezwolen i1 winien w pelni umozliwi¢ kontrole i badanie robdt jednostkom wydajacym te zezwolenia. Ponadto winien
pozwoli¢ tym jednostkom na udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowiazkow umownych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwolen w zakresie wynikajacym z
obowiagzujacego prawa, wedle ktorego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne. Ponadto Wykonawca
przygotuje Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub zgloszenia zakonczenia robot.



1.1.18. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzywane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét sg zgodne z:

- Warunkami Ogdlnymi Kontraktu

- Okresleniami zdefiniowanymi w polskim Prawie, w szczegdlno$ci w Prawie Budowlanym.

Ponadto uzyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wymienione ponizej

okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

- Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z p6Zniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi i

przepisami zwigzanymi;

- dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 1.6.6,

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami;

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materialow oraz Robot;

- normy europejskie - omaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CBNELEC) jako ,standardy europejskie (BN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (Hi)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji,

- obmiar robét - pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci;

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robét budowlanych;

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej bedacej w
posiadaniu Zamawiajacego, nie bgdaca strong kontraktu;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST) — zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia
standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwoséci wykonania
robot budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot

- Inspektor — osoba wykonujagca samodzielng funkcje techniczng w budownictwie, wyznaczona przez

Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot.

Uzywane skroty nalezy czytac¢ nastgpujaco: ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

1.2. Wyroby budowlane
1.2.1. Wymagania ogolne

Wyroby budowlane (materiaty, elementy i urzadzenia) przeznaczone do robdt powinny spelnia¢é wymogi stawiane

wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz

zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach Statych powinny byé nowe,

pierwszej klasy, jakosci i solidnego wykonania. Powinno si¢ je nabywa¢ wylacznie od dostawcow, ktorzy wykaza, jako$¢

swoich produktow, przedstawiajac referencje w zwiagzku z wykonanymi wczesniej podobnymi pracami.

Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z wymaganiami, a rozrzuty

tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Materiaty powinny by¢ tak wybrane, aby wytrzymaty wptyw czynnikow korozyjnych. W szczegodlnosci:

- produkty i materialty wystawione na kontakt z woda pitng nie moga stanowi¢ zagrozenia toksykologicznego,
umozliwia¢ rozwoju mikrobéw ani wywolywa¢ zmian smaku lub zapachu albo przebarwienia wody; musza tez
posiada¢ wydany przez wiasciwg instytucje certyfikat potwierdzajacy, ze kwalifikuja si¢ do zastosowania w
instalacjach doprowadzajacych wode¢ pitng (atest PZH 1 dopuszczenie Terenowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej);

- produkty i materialy narazone na kontakt ze $ciekami lub $rodowiskiem kanalizacyjnym nie mogg byc¢
biodegradowalne,

Czgsci zuzywajace si¢ winny by¢ tatwo dostepne.

Nalezy unika¢ stykania si¢ ze soba powierzchni dwoch niejednakowych materiatow, a wszedzie tam, gdzie jest to

niemozliwe, materialy te musza by¢ tak dobrane, aby rdéznica ich naturalnych potencjatow nie przekraczata 250 mV.

Nalezy zastosowa¢ powlekanie galwaniczne lub inng technike zabezpieczenia stykajacych si¢ ze soba powierzchni w celu

zmniejszenia rdznicy potencjatow do dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materiaty i ich wykonczenia bgda posiadaly przedluzona zywotno$¢ i odpornos¢ w otaczajacych warunkach

klimatycznych. Materiaty uzyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych be¢da tak dobrane, by ich wlasciwosci

nie ulegly zmianie w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji.

Wszystkie elementy Urzadzen, w ktorych moze zaj$¢ konieczno$¢ wymiany czgéci, winny by¢ opatrzone niescieralnymi

tabliczkami metalowymi podajacymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat

zastosowania, itp. Dane te winny byé wystarczajaco szczegdtowe, by mozna bylo jednoznacznie opisa¢ urzadzenie w

trakcie korespondencji i zamawiania czgsci.

Nazwy producentéw urzadzen i materiatdow, ktore maja by¢ zastosowane w obiektach, wraz z parametrami technicznymi,

Swiadectwami badan i innymi istotnymi danymi zostang przedtozone Inspektorowi.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi petng informacje, zgodnie ze szczegdétami podanymi ponizej, odnosnie do

wszystkich proponowanych urzadzen i materiatow.

Przed ztozeniem zamdwienia na urzadzenia i materialy Wykonawca winien przedlozy¢ w trzech kopiach wniosek o ich

zatwierdzenie. Informacja powinna by¢ przedstawiona w sposOb jasny i staranny, w formacie standardowym,

uzgodnionym z Inspektorem. Na zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzie¢ trzy tygodnie i do czasu otrzymania
jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i data nie wolno sktada¢ Zadnych zamowien.

Wymagane sg nastepujace dane:
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- nazwisko i adres proponowanego dostawcy lub producenta,

- numery i tytuty odno$nych wymagan technicznych krajowej lub migdzynarodowej instytucji normalizacyjnej, jakie
winny spetnia¢ materialy lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentow,

- probki materiatow proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce, reprezentatywne dla ich ogoélnej jakosci,

- dokumenty producentéw dotyczace materiatow i wytwarzanych elementow,

- informacje pozwalajace wykazac, ze urzadzenia sa wystarczajacej jakos$ci i spetniaja warunki Kontraktu,

- wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z Kontraktem.

Przed wystaniem materiatéw badz urzadzen na Teren Budowy Wykonawca winien:

- zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenia inspekcji i prob na terenie wyrobisk dostawcow, zaktadow producentow
albo w zatwierdzonych niezaleznych osrodkach badawczych. Inspekcje i proby moga by¢ przeprowadzone przez
Inspektora lub jego przedstawiciela,

- przedstawi¢ szczegdlowe informacje dotyczace procedur kontroli jakosci dostawcy i producenta oraz kopie
certyfikatow proby,

- przedstawic¢ szczegoty dotyczace identyfikacji wysyitki.

1.2.2. Zrédta szukania wyrobéw budowlanych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek urzadzen Iub materialow

przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych urzadzen lub materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta

uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty lub urzadzenia uzyskane z

dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

1.2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie materiatow z

jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢

Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana

przez siebie metod¢ wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek

zrodta.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w

Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie

Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

1.2.4. Inspekcja wytworni urzadzen i materialow

Wytwornie urzadzen i materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni zostang zachowane nastgpujace warunki:

- Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta urzadzen w czasie
przeprowadzania inspekcji,

- Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
urzadzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

1.2.5. Materialy niebezpieczne dla srodowiska
Uzywanie materialow stwarzajacych zagrozenie dla srodowiska jest niedozwolone. Stosowanie materiatdéw emitujacych
promieniowanie w stopniu wyzszym niz dozwolone w odnos$nych przepisach nie bedzie akceptowane.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materialéw lub urzadzen

Jesli rozwigzania projektowe dopuszczaja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw lub urzadzen w

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze (wyborze rozwigzania) co najmniej 2

tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez

Inspektora.

1.2.7. Warunki skladowania

Nie zapewnia si¢, ze Wykonawca begdzie mogt sktadowac i przechowywac¢ materialy i urzadzenia na Terenie Budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane urzadzenia i materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét,

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako§¢ i wiasciwosci do Roboét i byly dostepne do

kontroli przez Inspektora.

Wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu sktadowania znajdowac si¢ beda

instrukcje producentéw okreslajace wymogi magazynowania poszczegdlnych materiatlow i urzadzen.

1.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robot powinien odpowiadaé pod wzgledem typoéw i ilosci

wskazaniom zawartym w Kontrakcie i projekcie organizacji Robot oraz powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez

Inspektora. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w

Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robodt i wlasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan drog. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu beda na polecenie Inspektora usunigte z Terenu Budowy.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca na wilasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drog, na warunkach okreslonych przez Zarzadce
drogi.

Wykonanie robot

Wykonanie robot opisano w szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Kontrola Jakosci

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jako$ci materialtdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, Laboratorium, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca

stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z Kontraktem. Minimalne wymagania, co do zakresu badan sa okreslone w

ST, projektach i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze

wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i

odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

1.1. Badania materialow

Uzyte materialy do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych

materialow do budowy przewoddéw nastgpi przez pordwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej.

1.2. Badanie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa

- Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty,

- Sprawdzenie dokumentdéw pod wzglgdem merytorycznym i formalnym,

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaly wniesione do Dokumentacji
Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru,

- Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

2. Atesty jakoS$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢c do uzycia materialty

posiadajace dokumenty producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z Kontraktem.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do Robot begdzie posiadac atest

okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bgda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych

przez niego badan.

1.6.3. Dokumenty budowy
1.6.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do protokolarnego odbioru robdot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé przebieg robot budowlanych oraz opis wszystkich zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania
budowy lub rozbiorki, w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbiorow Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geotechnicznej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan i prob,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska.

1.6.3.2. Ksiega obmiarow
Ksigga obmiardow stanowi dokument potwierdzajacy faktyczne ilosci wykonanych roboét. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze robot.

1.6.3.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. powyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenia na budowg,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencj¢ dotyczaca budowy.

1.6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej
prawem.

1.7. Przedmiar i obmiar robét

1.7.1. Wymagania ogélne
Obmiar Robodt bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych robdt, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robét.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi obmiarow.

1.7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe podaja poszczegdlne szczegotowe ST.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli te urzadzenia lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

1.7.4. Przeprowadzanie obmiaru
Obmiar Robét ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, zostana one dotaczone do Ksiegi
obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

1.8. Odbioér robot

1.8.1. Rodzaje odbioréw Robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
- Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Odbidr czgsciowy,
- Odbior koncowy,
- Odbiér gwarancyjny,
- Odbiér pogwarancyjny.

1.8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie, jakosci wykonywanych Robot, w
szczegblnosci wbudowanych materialtdéw budowlanych i jakosci wykonania robét, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zaniknigciu badz zakryciu. Odbiér takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Gotowos$¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowyi powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Wykonawca nie moze kontynuowacé robot bez odbioru przez Inspektora robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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1.8.3. Odbidr czesciowy — stanowiacy podstawe platnosci czesciowej

Do uzyskania Odbioru czg¢$ciowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajace uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

- Ksigga Obmiarow,

- uwagi 1 polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i
udokumentowane wykonanie jego zalecen,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan.

1.8.4. Warunki odbioru robot

Roboty beda odebrane przez Zamawiajacego po pozytywnym przegladzie wykonanych Robét przez Komisje Odbiorowa.

Gotowo$¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym

powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz z przedlozeniem Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia operatu

powykonawczego.

Odbioru robot dokona Komisja Odbiorowa, ktéora dokona oceny jakosciowej robdt na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Kontraktem.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego robot jest ,,Protokét odbioru koncowego” sporzadzony wg

wzoru ustalonego z Zamawiajacym.

1.8.5. Dokumenty konieczne do uzyskania Odbioru kencowego

Do uzyskania Odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ Operat Powykonawczy zawierajacy

nastgpujace dokumenty:

- Dziennik Budowy,

- dokumentacje powykonawcza w tym dokumentacj¢ geodezyjng powykonawcza,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

- Ksigga Obmiarow ,

- dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonania zgtoszenia
o zakonczeniu budowy,

- uwagi 1 polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowane wykonanie jego zalecen,

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan,

- atesty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, krajowe deklaracje, certyfikaty jakosci wbudowanych materialow i
urzadzen,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m.in.: oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robot
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz obowiazujacymi przepisami; o$wiadczenie
Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy,

- protokoty czgsciowych odbiorow poprzednich etapow robot, jezeli takie wystapia.

1.8.6. Odbioér gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnity si¢ w okresie: 12

i 36 miesiecy (tj. dwukrotnie) od odbioru koncowego.

Odbidr bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zgltaszanych przez

Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokotu odbioru gwarancyjnego.

Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie przejmowania Robot,

- dokumenty dotyczace wad zgloszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

- dokumentacje powykonawcza uwzgledniajaca zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.

1.8.7. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnity si¢ w okresie

gwarancyjnym.

Odbior ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na okoto 3 miesiace przed uptywem gwarancji na podstawie oceny

wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zglaszanych przez Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone

podpisaniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego.

Do Odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgloszonych w trakcie przejmowania Robot,

- dokumenty dotyczace wad zgloszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

- dokumentacj¢ powykonawcza uwzglgdniajaca zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.

1.9. Zasady platnosci

1.9.1. Wymagania ogélne
Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe ustalone w Wycenionym Przedmiarze Roboét oraz ilosé jednostek danej pozycji
przedmiarowej. Warto$¢ pozycji ustala sie jako iloczyn ilosci jednostek i ceny jednostkowej w danej pozycji.
Cena jednostkowa danej pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie prace towarzyszace, roboty tymczasowe
oraz koszty, czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dana pozycje przedmiarowg w wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja.
Cena jednostkowa pozycji przedmiarowych bedzie migdzy innymi obejmowac:
i koszty Dokumentacji Wykonawcy
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koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupehiajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

koszty materiatow podstawowych i pomocniczych oraz urzadzen do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace rowniez koszty dostarczenia materialdw oraz urzadzen z miejsca ich zakupu bezposrednio na
stanowiska robocze lub na miejsce sktadowania na Terenie Budowy,

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzg¢tu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu
robot,

koszty zatrudnienia przez wykonawcg personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg. Wykonawcy
obciazaja dang budowe,

koszty zatrudnienia pracownikdéw zamiejscowych,

koszt ubezpieczen i1 gwarancji,

koszty czynnosci geodezyjnych,

koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,
koszty zaplecza budowy obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne,
telekomunikacyjne, wodociagowe, kanalizacyjne, o$wietlenie Terenu Budowy, zastgpcze zrodla ciepla do
ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem, stoncem, mrozem i
inne tego typu koszty,

koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego,
koszty srodkow sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty tymczasowej organizacji ruchu wraz z kosztem opracowania lub aktualizacji projektu organizacji ruchu i
kosztami za zajecie terenu,

koszty wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drog objazdowych,

koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okre§lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska

koszty badan jakosci materialow, robot i prob odbiorowych, koszty Prob Koncowych,

koszt szkolen,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

optaty graniczne, oplaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

wszystkie inne koszty budowy, ktore moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych.

1.10. Dokumenty odniesienia

1.10.1. Akty prawne
Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaly
w poszczegblnych Specyfikacjach Technicznych.

Ustawa - Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia
2 wrzesnia 2004 r.

Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia 7 czerwca 2001 .

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Ustawa - Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 roku o normalizacji

Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terendéw z dnia 7 czerweca 2010 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wodg oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca 2009 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - Kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiagzujacych w budownictwie
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Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z
dnia 29 kwietnia 2019 .

Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska z dnia
10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest

Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania
wyrobow zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byty lub sa
wykorzystywane wyroby zawierajace azbest.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
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2. ST-02 Roboty ziemne - sie¢ wodociagowa

2.1. Wprowadzenie

2.1.1. Nazwa nadana zaméwieniu
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1327B od drogi powiatowej nr 1321B — Cie$nisk Wielki — Brudno do
drogi powiatowej nr 1323B.

2.1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania wspolne dotyczace wykonania robot budowlanych dla przebudowy
sieci wodociagowe;j.

2.1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystgpujace przy montazu sieci
wodociagowej, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wynikow badan podtoza gruntowego — przekazanych przez
Zamawiajacego dla Wykonawcy. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem sieci wodociagowej obejmuja:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z umocnieniem wykopu,

roboty montazowe,

proby szczelnosci, wymagane badania, w tym hydrantow,
ptukanie i dezynfekcja,

ochrong przed korozja,

kontrolg jakosci.

2.1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe
Robotami towarzyszacymi i tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowej wymienionych wyzej sa:

geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz ich inwentaryzacja powykonawcza,

prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejacych z Projektem,
przejecie i odprowadzenie wod gruntowych i opadowych,

wykonanie polaczen zgrzewanych, kotierzowych, spawanych, taczonych na uszczelke i innych,
wykonania wlaczenia do przewodow istniejacych,

oznakowanie rurociagow i urzadzen,

ptukanie i dezynfekcja,

dowodz wody do mieszkancéw na czas budowy.

2.1.5. Nazwy i kody
Nazwy i kody robot budowlanych wedlug Wspolnego Stownika Zamowien:
DZIAL. ROBOT - 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

grupa robot- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

klasa robot 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne,

kategoria robdt- 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

kategoria robot- 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu,

kategoria robot - 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,

grupa robot - 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

klasa robot - 45230000-8- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu,

kategoria robot - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie wodociggow i rurociggow do odprowadzenia
Sciekow,

2.1.6. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne i okre$leniami przyjetymi w
»Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru”, odpowiednimi normami (PN i EN-PN) oraz okre§leniami
podstawowymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
Ponizej zdefiniowano zasadnicze okre$lenia podstawowe:

chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunigty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio
odsunigty

operat powykonawczy - wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot
budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob,
inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty, krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych, deklaracje whasciwosci uzytkowych,

dokumentacja projektowa - dokumentacja shuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robdt
budowlanych sktadajaca si¢ z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot i informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdoéw oraz ruchu pieszych warz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych
zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu

eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod z przewodu do gruntu
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geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbior danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia

hydrant - urzadzenie zamontowane na przewodach wodociaggowych rozdzielczych shizace do celow
przeciwpozarowych lub ptukania sieci

infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu

jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

kanalizacja deszczowa - kanal stanowiacy cato$¢ techniczno -uzytkowg albo jego cze$¢ stanowigca odrebny
element stuzacy do $ciekow deszczowych i opadowych

kanalizacja sanitarna - kanat stanowiacy cato$¢ techniczno —uzytkowa albo jego cze$¢ stanowigca odrgbny
element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do $ciekdéw sanitarnych (bytowych)

ksztattki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, Srednic, rozgalezien, podlaczen kanalow i przewodow
wodociggowych

magistralne przewody wodociggowe - przewody wodociagowe stuzgce do przesytlu wody pitnej na znaczne
odlegtosci

nawiertka - urzadzenie stuzace do podiaczenia przylagcza wodociggowego do przewodu wodociggowego
rozdzielczego bez koniecznos$ci wytaczania tego przewodu z eksploatacji

nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki i innych elementéw inwestycji

ogrodzenie - uktad stupkow, siatek; furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencja
0sOb nieupowaznionych

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moze rdwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze
przekroczenie podziemne - uklad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni oraz shuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych i
zachowania warunkow bezpieczenstwa

przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. ogrodzenie,
budynek, kolej, rurociag itp.

przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji

przewody wodociggowe rozdzielcze - zewngtrzna sie¢ cisnieniowa wody pitnej stuzaca do zaopatrywania grupy
odbiorcoOw

odgatezienia sieci wodociagowej w granicach pasa drogowego — odcinek przewodu wodociaggowego bedacy czescia
sieci wodociggowej (urzadzenie wodociagowe),

przytacze wodociggowe - odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociagows (urzadzenie wodociggowe) z instalacjg
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtownym,

rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadnia budowlanego

rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od nity przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa

rura ostonowa - przewdd rurowy chroniacy przed oddzialywaniem czynnikéw zewngtrznych, wewnatrz ktorego
umieszczony jest przewdd instalacyjny

rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot

skrzyzowania - miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia
wskaznik roznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntdw niespoistych okreslona wg wzoru:
U=d60/d10 gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm], d10 - $rednica oczek sita, przez ktore
przechodzi 10% gruntu [mm],

wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu okreslonego wg wzoru: Is =
pd/ pds gdzie: pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3] pds — maksymalna gestos§é
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej okreslona w normalnej probie Proctora zgodnie z
PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z normg BN- 77/8931-12
[Mg/m3]

zasuwa - urzadzenie stuzace do zatrzymania lab uruchomienia przeptywu wody pitnej

2.2. Materialy
2.2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

2.2.2. Rury i ksztaltki wodociagowe
Rury powinny by¢ proste, zachowywac¢ przekroj i mie¢ gltadkie powierzchnie. Dopuszczalne minimalne odksztatcenia dla
rur z tworzyw sztucznych wynosza od 1% do 2%.

2.2.2.1. Rury przewodowe

Sie¢ wodociagowa: z rur wodociagowych odpornych na powolna propagacj¢ peknie¢ PE100 typu RC SDR 17 PN10 o
srednicy wg dokumentacji projektowe;.
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2.2.2.2. Ksztaltki
Ksztattki z tworzyw sztucznych do rur cisnieniowych z PE spelniajace wymagania norm PN-1SO 11922-1:2013-12, PN-
EN 1SO 1452-2:2010 o srednicy wg dokumentacji projektowe;.
Ksztattki odlewane z zeliwa sferoidalnego o polaczeniach kielichowych z uszczelkami elastomerowymi) klasy 40
zgodnie z PN- EN 545: 2010 (E) z zewngtrznym i wewngtrznym antykorozyjnym zabezpieczeniem epoksydowym.

2.2.3. Armatura
Na przewodach wodociggowych nalezy stosowa¢ armature spetniajaca normy: PN-EN 12570:2002, PN-EN ISO
6708:1998.
Zasuwy zeliwne klinowe — zasuwy z migkkim uszczelnieniem.
Zasuwy beda dostosowane do tloczenia wody w temperaturze od 0° do +25° i ci $nieniu PN10 i beda odpowiadaty
wymaganiom DIN 3352 czg¢s¢ 4 o dhugosciach wg DIN 3302 czes¢ 1, FS (EN 558-GR). Otwory w kotnierzach beda
wykonane wg ISO 7005-2/DIN 2501. Trzpief bedzie mozliwy do wymiany pod ci$nieniem.
Material wykonania
- korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne GGG-40 wg DIN 1693
- pokrycie - farba epoksydowa naktadana proszkowa o grubosci powtoki wg DIN 30667 dopuszczona do kontaktu z

woda pitna

- uszczelnienie - guma nitrylowa (NBR), guma etylenowo-propylenowa (EPDM)
- trzpien - stal nierdzewna DIN X 20 Cr13
- klin - Zeliwo sferoidalne GGG-50 nawulkanizowane guma EPDM
- $ruby pokrywy - stal nierdzewna, zatopione na goraco
- obudowy do zasuw - obudowy teleskopowe
- skrzynki uliczne - zeliwo szare
Hydranty nadziemne Dn80 mm winny spetnia¢ nastgpujace wymogi:
- Posiada¢ kolumng i glowicg z zeliwa sferoidalnego
- Zabezpieczenie za pomocg malowania proszkowego
- Zabezpieczenie w przypadku ztamania
- Mozliwo$¢ demontazu i naprawy

2.2.4. Tasma ostrzegawcza
Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm dla sieci wodociagowej z wktadka identyfikacyjna.

2.2.5. Bloki oporowe
Na zatamaniach i rozgalezieniach trasy nalezy stosowa¢ bloki oporowe wedtug BN-81/919204 i BN-81/91192-05. Bloki
oporowe moga by¢ zastosowane jako prefabrykaty badz wykonane na budowie. Do wykonania blokow oporowych
nalezy zastosowac beton marki C 12/15.

2.2.6. Beton
Beton uzywany na budowie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1992-1-1:2008. Na budowie winien by¢
stosowany beton zgodny z dokumentacjg projektowa.

2.2.7. Prefabrykaty betonowe do obudowy
Do obudowy skrzynek ulicznych, zasuw wodociaggowych nalezy zastosowaé prefabrykaty zelbetowe. Zasuwy nalezy
posadowié na blokach betonowych z betonu C12/15.

2.2.8. Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do polaczen elementéw prefabrykowanych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
04500:1985.

2.2.9. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.2.10. Piasek na podsypke rur
Piasek na podsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004.

2.2.11. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2008.

2.2.12. Materialy izolacyjne i uszczelniajgce
Lepik asfaltowy do stosowania na zimno.

2.2.13. Zestawienie materialéw — rur, ksztaltek, prefabrykowanych elementow
W dokumentacji podano ilosci glownych elementow wyposazenia i uzbrojenia sieci wodociggowej. Roznice pomiedzy
ilo$ciami elementéw podanymi w zestawieniu w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub koniecznosci zachowania
wymaganej przez Inspektora robot jakos$ci robdt nie moga by¢ podstawa zmian cen jednostkowych podanych w
Przedmiarze lub innych roszczen Wykonawcy.

2.2.14. Elementy umocnienia $cian wykopow
- typowe szalunki klatkowe do wykopow liniowych,
- grodzice stalowe,
- wypraski stalowe.

2.2.15. Skladowanie materialéw
Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkos$ci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegodlnych stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ $ciekéw sanitarnych i wod opadowych.
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2.2.15.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych (temperatura nie
wyzsza niz 30°C) i opadami atmosferycznymi. Dluzsze skladowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac ich przewietrzanie. Rury
o roznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy sg sktadowane razem, to rury o grubszej
Sciance winny by¢ skladowane na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podlozu na podktadach z
przektadkami drewnianymi, a wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wigksze niz 1,5m. Sktadowania rur nie moze powodowaé
nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenie przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur powinno
by¢ dokonane za pomocg kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czgsci uszkodzone odciaé, a konce rur sfrezowac.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem metod i srodkoéw
jak dla rur.
Armatura i elementy drobne jak uszczelki, $rodki do czyszczenia itp. winny by¢é przechowywane w magazynach
zamknigtych z podziatem na $rednice i typy.
2.2.15.2. Inne materialy
Piasek na podbudowg winien by¢ sktadowany jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu. Podloze sktadowiska
powinno by¢ rowne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Piasek powinien by¢ zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami ziemi w czasie jego transportu sktadowania i poboru.
Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub workach. Dla skladowania cementu w workach Wykonawca zapewni
odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu zgodnie z BN-
88/673 1-08 nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.
Pozostate materiaty. Pozostate materialy uzywane do wykonania rurociaggdw wodociggowych winny by¢ sktadowane
zgodnie z wymaganiami producentdw na otwartym powietrzu lub w magazynach zamknigtych w sposob uzgodniony z
Inspektorem.
2.2.16. Odbior materialéw na budowe
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy
nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnoéci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora robot.
2.3. Sprzet
2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.3.2. Sprzet do wykonywania sieci wodociagowe;j
Do wykonania robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowej moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany:
- zurawie budowlane samochodowe,
- sprzet mechaniczny i reczny do zaggszczania,
- wciagarki r¢czne i mechaniczne samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
- sprezarka powietrzna spalinowa,
- urzadzenia do wciskania rur do kielichow,
- zgrzewarki do zgrzewania elektrooporowego i doczotowego dziatajace wytacznie w trybie petnego automatu,
- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania.
2.4. Transport
2.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
2.4.2. Transport rur, ksztaltek, blokow i armatury
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwigni z belka uniemozliwiajaca zaciskanie sig¢
zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg transportowane
teleskopowo przed roztadowaniem wigzki rur nalezy wyjaé rury ,,wewngtrzne”. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur
PE nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujace dodatkowe wymagania:
- do przewozenia rur uzywaé wytacznie samochodow skrzyniowych,
- $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.,
- przewdz powinien odbywacé si¢ przy temperaturze powietrza od -5 do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegollna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwigkszong kruchos¢ tworzywa,
- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé¢ 1,0m,
- przy wielowarstwowym ulozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac §cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3
$rednicy zewngtrznej rury,
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuchy
spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,
- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczaé po pochylni,
- przy dlugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1,0 m.
Ksztattki, ztaczki i armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.
Transport prefabrykowanych blokow oporowych powinien odbywacé si¢ samochodami skrzyniowymi z wykorzystaniem
palet lub uktadajac je bezposrednio na skrzyni samochodu. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia
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styku za $cianami $rodka transportowego nalezy stosowa¢ przekladki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw oraz ciggna z drutu do podktadow lub zaczepéw na $rodkach transportowych.
2.4.3. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia temperatury przekraczajacej granice
okreslone w wymaganiach technologicznych.
2.4.4. Transport cementu
Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.45. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i
nadmierny zawilgoceniem.
2.5. Wykonanie robot
2.5.1. Ogoélne zasady
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.5.1.1. Zakres robot zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy sieci wodociagowej, odgatezien w pasach obejmuja:
- wykonanie wykopow,
- umocnienie wykopow,
- wykonanie podsypki rurociggdw w gotowym wykopie,
- uktadanie rurociaggéw z kontrola spadkow i zaglebien,
- aczenie rur i ksztattek,
- wykonanie obsypki rurociggow,
- proby szczelno$cei, ptukania i dezynfekeji rurociagdw w odcinkach,
- zasypanie wykopow.
2.5.2. Wykonanie robot
2.5.2.1. Roboty przygotowawcze
- Podstawe wytyczenia trasy rurociggu stanowi Dokumentacja Projektowa.

- Wytyczenie w terenie osi rurociggu z zaznaczeniem usytuowania studni odpowietrzajacych i odwadniajacych za
pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi rurociggu po rozpoczeciu robot ziemnych.
Wytyczenie trasy rurociggu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rz¢dnymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

2.5.2.2. Roboty ziemne

Sposdb wykonywania robdt ziemnych powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od wielkosci robot, glebokosci wykopow,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego. Do robot ziemnych mozna przystapi¢ po
usunigciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod wodociagi nalezy wykona¢ jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie lub rgcznie wg PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN
18303 i DIN 19630. Nalezy w taki sposOb wytycza¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe bylo wykonanie
stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzadzen. Wykop pod rurociag nalezy rozpoczac¢ od najnizszego
punktu. Zapewnia to mozliwo$§¢ grawitacyjnego odpltywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy
rurociggu polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych naciagnigcie sznura wzdtuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzg¢dnej
projektowanej 0 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Poglebienie wykopu do
projektowanej rzgdnej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury
gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréownaé za pomoca
odpowiedniego materiatu oraz zaggséci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gltgbokosci wigkszej niz 1,0m od

poziomu terenu, w odlegloéciach nieprzekraczajacych 20 m. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem

ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
2.5.2.3. Odwodnienie wykopéw

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw wod z wykopu.

Nalezy uwzglednia¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonania innych robot

na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot.

Przy budowie w zalezno$ci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji stosowane sa

nastepujace trzy metody odwodnienia:

- odwodnienie za pomocg drenazu poziomego,

- obnizenie depres;ji statycznego poziomu wody gruntowej za pomoca igtofiltrow,

- obnizenie depresji statycznego poziomu wody gruntowej za pomocg iglofiltrow i drenazu poziomego.

Przy odwodnieniu za pomoca drenazu poziomego w dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng ze zwiru grubosci

20cm z ulozonymi w niej sgczkami tub rurami drenarskimi. Woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie

odprowadzona za pomoca drenazu do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu, co okoto 50m wykonanych

z kregéw zelbetowych o $rednicy 500mm skad zostanie odpompowana do studzienki osadnikowej ustawionej na

poziomie terenu wykonanej z kregow zelbetowych o $rednicy 1000 mm, a stad odprowadzana czasowymi rurociggami do
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odbiornika, Przy odwodnieniu wykopdw poprzez obnizenie depresji statycznego zwierciadta wody za pomocs iglofiltrow
nalezy stosowaé typowe zestawy iglofiltrow z iglofiltrami o dlugosci 4m montowane za pomoca wplukiwanej rury
obsadowej $rednicy 0,15m, Igtofiltry wptukiwaé w grunt w rozstawie podanym w dokumentacji projektowej lub w
uzgodnieniu z Inspektorem. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6
godz. za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i1 prawidlowosci obsypki filtracyjnej. Wody
z iglofiltrow po wypompowaniu nalezy odprowadzaé¢ poprzez studzienki osadnikowe wykonane z kregdow zelbetowych o
$rednicy 1000mm i dalej czasowymi rurociggami do odbiornika.
Do pompowania wody z drenazu i iglofiltrow nalezy stosowa¢ pompy elektryczne napgdzane za pomoca agregatow
pradotworczych lub agregatow spalinowych. Po uzgodnieniu przez Wykonawce z Rejonem Energetycznym, warunkéw
poboru energii elektrycznej do zasilania pomp, Wykonawca wykona wlasnym staraniem i na swoj koszt doprowadzenie
energii elektrycznej. Zakres robot odwadniajacych Wykonawca przewidzi na podstawie dokumentacji geotechnicznej
bedacej elementem Dokumentacji Projektowej oraz doswiadczenia zawodowego. Wykonawca skalkuluje koszt
odwodnienia i ujmie w odrgbnej pozycji kosztorysu ofertowego. Wynagrodzenia za odwodnienie wykopow bedzie
wynagrodzeniem ryczaltowym i nie bedzie podlega¢ zmianom w trakcie realizacji.

2.5.2.4. Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje. Sposob zabezpieczenia okreslony jest w dokumentacji projektowej i uzgodnieniach z gestorami sieci
dotagczonymi do projektu.

2.5.2.5. Roboty rozbiérkowe
Sieci wodociggowe przeznaczone do wylaczenia z eksploatacji w wyniku przebudowy likwidowaé poprzez wydobycie z
ziemi. Wylaczenie z eksploatacji przewodéw sieci wodociggowej prowadzi¢ pod nadzorem Gestora sieci. Zakres
demontazu zgodnie z projektem wykonawczym.

2.5.2.6. Umocnienie wykopow
Dla wykopdw o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopow.
Wykopy pod wodociagi umocni¢ wypraskami stalowymi, grodzicami, balami drewnianymi, szalunkami klatkowymi typu
plytowego z atestem posiadajagcymi certyfikaty bezpieczenstwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych
poziomo z rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP. Obudowa powinna wystawa¢ 15c¢cm ponad powierzchnig terenu.
Umocnienie $cian szalunkiem klatkowym jest ztozone z oddzielnych odcinkow tak zwanych klatek o dtugosei 4,0 — 5,0
m, z ktorych kazda stanowi calo$¢. Polaczenie klatek sasiednich powinno byé dopasowane szczelnie. Rozbiorke
umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow. Przy zwalnianiu rozpor nalezy unika¢ wstrzasow
W otaczajacym gruncie.

2.5.2.7. Przygotowanie podloza
Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. Zgodnie z
dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi rury nalezy posadowi¢ na nastepujacych rodzajach podtoza:

- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie wystepuja piaski grube, $rednie lub drobne rury nalezy
posadowi¢ na istniejacym podtozu z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne do posadowienia rury
wodociggowe;j

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie wystgpuja grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o grubosci 10cm

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie wystgpuje odwodnienie - ze zwiru dowiezionego o grubosci 20cm.
Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sig¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie.
Piasek na podsypke nie moze by¢é zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub tamliwego materiatu. Max
wielkoéci ziaren 20mm. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie
szczelnosci odcinka przewodu wodociggowego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podioza ziemia z urobku lub
podktadanie pod rury kawatkoéw drewna, kamieni lub gruzu.
Podloze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywato na nim 1/4 swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie
w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku nie powinno
przekracza¢ - 1 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubo$ci podioza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno by¢ wigksze
niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzgdnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie
powinno przekraczaé w zadnym jego punkcie £ 0,5 cm. Badania podtoza naturalnego i umocnionego przeprowadzac
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.
Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami okreslonymi
przez producentOw rur.

2.5.2.8. Montaz przewodow wodociagowych
Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢ do wykonania robot montazowych. Spadki i glebokosci
posadowienia winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa.
Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkoéw przewodow. Do budowy wodociagu w
wykopie otwartym mozna przystapi¢ po przejeciu wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.
Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Rury do budowy przewodow
przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu opuszczaé rgcznie za pomoca jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Kazdy segment rur po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinien
przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci, na co najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyrownanie spadkow
przez podktadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegodlne rury nalezy
unieruchomié przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢
swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury tj. jej of i
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spadek za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu nie moze przekracza¢ + 2,0cm. Spadek dna rury powinien by¢
jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1,0cm. Rury PE mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od
0°C do + 30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu na przygotowanym podtozu nalezy:
- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
- wykona¢ zlacza, po czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastgpnej rury) winna by¢ obsypana
warstwa ochronng 30cm ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkdow potaczenia rur. Osie taczonych odcinkow rur
musza si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac¢ odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z zeliwa sferoidalnego nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanymi uszczelkami gumowymi dostarczonymi przez producenta rur.
Na bosym koncu rury nalezy przy polaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glgbokos$¢ ztacza. Ztacza kielichowe
wciskowe nalezy wykona¢ wkladajac do welgbienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pier§cieniowa uszczelke
gumowa, a nastgpnie wcisngé bosy koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do
wciskania bosego konca rur przy $rednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy weiskarek. Potwierdzeniem prawidtowego
wykonania potgczenia powinno by¢ osiagnigte przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosé taczonych
elementéw. Podobne wymagania odnosza si¢ do taczenia bosych odcinkéw rur za pomoca nasuwki z pier§cieniem
gumowym. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to aby bosy koniec rury posiadatl oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia
te powinny by¢ podane przez producenta.
Na zmianach kierunku i rozgatezieniach stosowaé ksztattki podane w dokumentacji projektowej. Na zmianach kierunku i
rozgatezieniach przewoddéw wodociggowych, zgodnie z dokumentacja projektowa i normatywami nalezy zamontowac
bloki oporowe. Mozna zastosowa¢ bloki oporowe prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawce na budowie. Bloki
oporowe po wykonaniu nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie lepikiem asfaltowym na zimno.
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy zainstalowa¢ armature.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci rury zasypaé do takiej wysokosci aby
znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit splynigcie ich po ewentualnym zalaniu.
Po wykonaniu i zasypaniu wykopoéw zasuwy i hydranty na zrealizowanym wodociagu nalezy oznakowaé przy pomocy
tabliczek umieszczonych na stupkach betonowych. przy pomocy tabliczek umieszczonych na sasiadujacych
ogrodzeniach.

2.5.2.9. Montaz rur i ksztaltek z PE i zeliwnych
Powierzchnie wewnetrzne rur i ksztaltek z PE RC powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione porow, wglebien i
jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN
12201-1-4:2004. Potaczenia rur polietylenowych moga by¢ doczotowe Iub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych
stosuje si¢ ksztattki doczolowe, ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo. Zgrzewane doczolowe polega na
taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncoéwek do wiasciwej temperatury i docisnigcie , bez stosowania
dodatkowych materiatow.
Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki
stopionego materialu poza obrgbem ksztattki. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna
powodowaé przemieszczenia drutu w ksztaltkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas
laczenia. Na wewngetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofaldowanie. Przy montazu rur i ksztaltek
polietylenowych obowigzuja procedury podane przez producenta.

2.5.2.10. Montaz zasuw i hydrantéw
Na przewodach wodociagowych nalezy zamontowaé zasuwy odcinajace oraz hydrant o $rednicach okre$lonych w
projekcie.
Wrzeciona zasuw winny by¢ ustawione w pionie i wyprowadzone za pomoca teleskopowych obudéw do zasuw do
poziomu terenu. £by do kluczy nalezy umiesci¢ w skrzynkach ulicznych, w nawierzchniach rozbieralnych stosowaé
skrzynki kwadratowe.
Hydrant montowa¢ wedtug zalecen producenta.

2.5.2.11. Obsypka rurociagow
Przewody wodociagowe po ulozeniu zasypaé recznie warstwa piasku na wysoko$¢ 30 cm nad rurociag z doktadnym
zageszczeniem i podbiciem wokot rurociggu — dotyczy przylaczy wodociggowych. Przewody PE RC na sieci nie
wymagaja podsypki i obsypki z gruntow dowiezionych. Obsypka rury jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron.
Material obsypki powinien by¢ uktadany rownomiernie z obu stron rurociggu, warstwami grubosci max 30 cm i
zaggszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna koficzy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskania
koniecznego zaggszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociagu i
zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani pionowych. W zwiazku z tym nalezy
jednoczes$nie obsypywac i zageszcza¢ grunt po obydwu stronach rurociagu, wzglednie obcigza¢ rurocigg materiatem
obsypki w sposob odcinkowy. W strefie niebezpiecznej nalezy dokonywaé zageszczania recznego, wzglednie uzywaé
lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny cigzar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zaggszczarek plytowych
(maksymalny cigzar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociaggu musza by¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne
na zaggszczanie (nalezy uzyska¢ 1=97% w skali Proctora). Nalezy zapewni¢ zaggszczenie gruntu w strefie rurociagu
réwne co najmniej jego wartosci w strefie nad rurociagiem. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

2.5.2.12. Préba szczelnosci wodociagu
Po utozeniu przewodow wodociggowych oraz zabezpieczeniu przed przesunigciem wykonaé probe szczelnoéci. Badanie
szczelnosci przewoddéw wodociggowych w zaleznosci od rodzaju materialu przewodéw wodociggowych nalezy
wykonywac w oparciu o normy:
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PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania."”,
PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych i ich czgsci sktadowych.",
PN-EN 805:2002/Ap1:2006 ,,Zaopatrzenic w wode - Wymagania dotyczace systemOéw zewnetrznych i ich czgsci
sktadowych."
Proba szczelno$ci powinna odpowiadaé nastepujacym warunkom:
- badany odcinek winien by¢ bez hydrantéw, odpowietrznikow (wmontowane zasuwy winny by¢ otwarte),
- wszystkie odgalezienia, trojniki pod hydranty oraz koncowki przewodu winny by¢ zakorkowane,
- probe szczelnosci przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C,
- ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa,
Badany odcinek mozna uwaza¢ za szczelny jezeli na odcinku tym przy zamknigtym doptywie wody i pod ci$nieniem
probnym w czasie 30 minut nie bgdzie spadku ci$nienia.

2.5.2.13. Plukanie i dezynfekcja
Projektowany wodociag przed oddaniem do eksploatacji winien by¢ poddany ptukaniu czysta woda. Predkos¢ przeptywu
wody w czasie plukania winna wynosi¢ 1m/s a czas plukania T=600 s. Przew6d wodociggowy uwaza si¢ za wyplukany,
gdy wyplywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociagowe po ptukaniu poddaé¢ dezynfekcji
uzywajac roztworéw podchlorynu sodu w ilosci 125 mg/l. Po dezynfekcji woda nie moze wykazywaé zanieczyszczen
szkodliwych dla zdrowia.

2.5.2.14. Zasypanie wykopéw
Po dokonaniu odbioru rurociagu, probie szczelnoéci, kontroli spadkdéw, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu
obsypki rurociaggu mozna przystapi¢ do zasypania wykopow. Bezposrednio nad strefa rurociggu, gdzie grunt jest
specjalnie zaggszczony, wystepuje strefa tworzaca przykrycie. Przystgpujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod
uwage zalecenia normy DIN 4033. Wypelnienie i zasypywanie wykopu powinno nastgpowaé warstwami o grubosci
zapewniajacej z jednej strony bezpieczefistwo samego rurociggu, z drugiej za$ strony mozliwo$¢ odpowiedniego
zageszezenia. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Warstwa przykrywajaca, ktora
wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zaggszczana za pomoca $redniej wielkoéci zaggszczarek
wibracyjnych (maksymalny cig¢zar roboczy 0,6 kN) lub ptytowych zageszczarek wstrzgsowych (ciezar roboczy do 5,0
kN). Srednie lub ciezkie urzadzenia zaggszczajace wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1 m. Zageszczanie
gruntu nad rurociagiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie
budowy moga wystapi¢ obcigzenia przekraczajace normalnie wystepujace obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od
cigzkich maszyn budowlanych), to nalezy dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen.
Sprawdzenie zageszczenia co 50m. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszczany po obu
stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem.
Nad projektowanymi wodociggami nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza kolom niebieskiego o szeroko$ci 20 cm dla sieci
wodociggowej z wkladka identyfikacyjna.

2.5.2.15. Oznaczenie wodociggu
Nad catoscig sieci wodociggowej utozy¢ w odleglosci 20 cm tasme PVC szerokosci 20 cm.

2.5.2.16. Ocieplenie wodociagu i rury oslonowe
Przejs$cia wodociagu pod rowami przydroznymi wykona¢ w rurach ostonowych z ociepleniem w zakresie zgodnym z
projektem wykonawczym.
Przejsécia poprzeczne przez jezdnie wykonywaé w rurach ostonowych z ptozami i manszetami w zakresie zgodnym z

projektem wykonawczym.

2.5.2.17. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po dokonaniu odbioru, i dzialan zwigzanych z kontrola nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane
do tego stuzby geodezyjne.

2.6. Kontrola jako$ci

2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrolg wykonania sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9
»Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” wydawnictwa ITB pkt. 7 ,,Kontrola i badania
przy odbiorze”
- wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robot, materiatow i urzadzen,
- wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i poza placem

budowy,

- wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie licencje.
Kontrola zwigzana z wykonaniem przewodéw wodociggowych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot sa spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione nalezy
dang fazg robodt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania: podioza naturalnego, podioza wzmocnionego,
materialow, utozenia przewoddéw na podlozu, szczelno$ci przewodu, zabezpieczenie blokéw oporowych przed korozja.
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robot z
dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow
Badanie materialow uzytych do budowy wodociagdw nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie dokumentow
okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatow i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
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producentow lub warunkami okre§lonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie przewodu obejmuja czynno$ci wstgpne sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci (z doktadnoscia do
10 cm) i $rednicy, badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow.
Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
2.6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.
2.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscia
zaakceptowana przez Inspektora.
W szczegdlnoscei kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 cm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materiatow 1 elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworceg,
- badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie prawidtowos$ci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnosci z
okre§lonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
- materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych zlgczy i ich szczelno$é,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- badanie zmiany kierunkow przewodu,
- badanie zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie szczelnosci catego przewodu,
- sprawdzenie ptukanie i dezynfekcja przewodow,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegodlnych jego
warstw.
- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studni i pokryw wiazowych.
2.6.2. Kontrola jakosci robot
2.6.2.1. Badanie wykonania wykopow
2.6.2.1.1. Badanie wykopow otwartych
Badanie materialdow i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne,
poréwnujac rodzaj materialdéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje si¢ przez ogledziny
zewngtrzne i pordwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzetem.
2.6.2.1.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopéw
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne i pordwnanie.

2.6.2.1.3. Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podloza odpowiada nastepujacym
wymaganiom:
— ma naturalng wilgotnos¢,
— nie zostal podebrany,
— jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.
2.6.2.1.4. Badanie grubos$ci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$é struktury gruntu podloza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez pomiar rzgdnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i faty niwelatorem, z doktadnosciag do 1 cm i
poréwnanie z rzedna dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykonaé¢ w odstgpach nie wickszych niz 30 m.
2.6.2.1.5. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego
Sprawdzenie podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne.
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Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wdd gruntowych przeprowadza si¢ przez wykonanie
wykopu probnego w podlozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza
naturalnego, oraz grubos¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscia do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach
nie wigkszych niz 50 m.
2.6.2.2. Badanie w zakresie podloza wzmocnionego
Grubos$¢ podioza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewnetrznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscia do 1 cm co max. 30 cm.
2.6.2.3. Badanie glebokosci ulozenia przewodu, wielkos$ci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
- rzednej podloza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym
- obliczenie r6znicy wysokosci, pomiedzy sumag wynikow pomiaréw jw., a rzedng projektowanego terenu w danym
punkcie.
2.6.2.4. Badanie w zakresie budowy przewodu
2.6.2.4.1. Badanie uloZenia przewodu
Badanie ulozenia przewodu na podlozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci i na szerokosci co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.
2.6.2.4.2. Badanie uloZenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji Projektowej z doktadnoscia
do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego przewodu.
2.6.2.4.3. Badanie ulozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztgczami rur
i porownanie z wyliczonymi rzednymi wedlug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonaé w trzech wybranych
punktach badanego odcinka przewodu. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ skontrolowana pod wzgledem prawidtowosci
posadowienia za pomoca poziomicy recznej, niwelatora lub przyrzadu laserowego.
2.6.2.4.4. Badanie polaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania polaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngtrzne.
2.6.2.4.5. Badanie zabezpieczenia przed korozjg
Badania nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu proby szczelnosci przez ogledziny zewnetrzne.
2.6.2.4.6. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykonaé przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktora dla rur z zywic poliestrowych,
PE i PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem sypko$ci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci ubicia jej z bokow przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1 cm w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.
2.6.2.4.7. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 1,0 cm,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczyé + 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodow z tworzyw sztucznych 1,0cm,
- réznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 0,5cm,
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 1,0 cm,
- dopuszczalne odchylenia spadku utoZzonego rurociagu ttocznego od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé: -5% projektowanego spadku
- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100m nie powinien wynosi¢
mniej niz okreslono w projekcie.
2.7. Obmiar robot
2.7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét
Jednostkami obmiaru sa:
i dla przewodu wodociagowego — mb rurociggu liczony w rzucie osi podtuznej, zawierajacy armature (z
wylaczeniem hydrantow),
. dla robét ziemnych — m® wykonywanych wykopdw o $cianach umocnionych i zasypek obliczany jako iloczyn
szerokosci, gltgbokosci 1 dlugosci:
szerokosci:
- @110 —szer. 0,90 m
- 290 —szer. 0,90 m
Podane szerokosci wykopow dotycza gruntow suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonywaniu wykopoéw w
gruntach mokrych podane wymiary szeroko$ci mozna zwigkszy¢ o 10 cm. Zwigkszenie szeroko$ci wykopow mozna
stosowa¢ gdy poziom wody gruntowej znajduje si¢ 1,0 m powyzej dna wykopu.
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- glebokos$¢ wykopu przyjmowaé od dna wykopu do podtoza gruntowego pod warstwami nawierzchni
- dlugos$¢ wykopu przyjmowaé wg dlugosci rurociagdw
- dla obsypki i zasypania wykopow od obliczonej kubatury odja¢ objetos¢ rur,
i dla hydrantow — kpl. liczony jako odgat¢zienie hydrantowe od sieci wraz z hydrantem i wyposazeniem,
ksztattkami, rura PE,
i dla ptukania, dezynfekcji i prob szczelnosci — kpl.
2.8. Odbior robét
2.8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Badania przy odbiorze sieci wodociaggowych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociggowych.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ,,ST” i wymaganiami Inspektora jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
2.8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa wodociagu, a
mianowicie:
- przygotowanie podtoza,
- prawidtowo$é montazu odcinka przewodu, a w szczegoélnosci zachowania kierunku i spadku potaczen, zmian

kierunku,

- prawidlowos$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejSciach przez przeszkody,
wzmaocnienia,

- dlugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczen rur i prefabrykatow, — prawidtowo$¢ wykonania
studni

- wykonanie izolacji,
- plukanie i dezynfekcja przewodow, — zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robdt zanikajacych (np. prawidtowos$é wykonania wykopu i obudowy $cian wykopow) powinien by¢ dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wtasciwym protokotem.
2.8.3. Odbior czesciowy
Przed dokonaniem odbioru cz¢§ciowego nalezy sprawdzié:
- poprawnosci zainstalowania wodociagu i jego elementow,
- poprawnosci dziatania wodociagu
- aktualno$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupelnienia, m.in. karta
zgrzewoOw, szkice polowe, schematy weztow z opisem,
- kompletno$¢ DTR i §wiadectw producenta,
- komplet dokumentéw wymaganych Ustawa Prawo Budowlane i Ustawa o wyrobach budowlanych.
2.8.4. Odbior koncowy
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy sprawdzic:
- poprawnosci zainstalowania wodociagu i jego elementow,
- poprawnosci dziatania wodociagu
- aktualnos$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupelnienia, m.in. karta
zgrzewoOw, szkice polowe, schematy weztow z opisem,
- kompletno$¢ DTR i §wiadectw producenta,
- komplet dokumentéw wymaganych Ustawa Prawo Budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych,
- protokoty czgsciowych odbiorow poprzednich etapow robot, jezeli takie wystapia.
2.8.5. Odbior gwarancyjny
Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnity si¢ w okresie: 12
i 36 miesiecy (tj. dwukrotnie) od odbioru koncowego.
Odbidr bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zgtaszanych przez
Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokotu odbioru gwarancyjnego.
Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgloszonych w trakcie przejmowania Robot,
- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
- dokumentacj¢ powykonawcza uwzgledniajaca zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.
2.8.6. Odbioér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnity si¢ w okresie
gwarancyjnym.
Odbior ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na okoto 3 miesigce przed uptywem gwarancji na podstawie oceny
wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zglaszanych przez Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone
podpisaniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego.
Do Odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgloszonych w trakcie przejmowania Robot,
- dokumenty dotyczace wad zgloszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
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- dokumentacj¢ powykonawcza uwzgledniajaca zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.
2.9. Platnosci
2.9.1. Ogélne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.9.2. Cena jednostkowa 1m?® wykonanego wykopu obejmuje
i prace geodezyjne,
i wykonanie przekopow kontrolnych,
i wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wlascicieli uzbrojenia,

i wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

i wywoz z terenu budowy materiatdéw zbednych,

i wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
i wykonanie wykopu,

i zaggszezenie podtoza gruntu w wykopie,

i wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

° odwoz ziemi na czas sktadowania,

i odwoz ziemi z wykopu,

i zabezpieczenie, umocnienie $cian wykopow,
i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury z uwzglednieniem wytycznych oraz materiatéw, robot, nadzoru i opfat
okreslonych przez gestorow medidéw.
2.9.3. Cena jednostkowa 1 mb wykonanego i odebranego rurociaggu wodociaggowego z rur PE obejmuje

i montaz rur ci$nieniowych PE,
i dowdz wody dla mieszkancdéw na czas budowy nowego wodociagu,
i wykonanie blokoéw oporowych,
i montaz ksztattek i armatury (zasuwy z obudowa i skrzynka)
i wlaczenie przewodu wodociggowego do istniejacej sieci wodociagowe;j,
i zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna,
i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu wodociagu
i optaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych,
i oznakowanie trasy rurociagu,
i oznakowanie uzbrojenia,
i wykonanie i podtaczenie odcinkéw wodociagu w pasie drogowym.
2.9.4. Cena jednostkowa wykonanego i odebranego wezla hydrantowego obejmuje
i montaz rur ci$nieniowych,

i wykonanie blokéw podporowych,
o montaz ksztaltek i armatury,
i wiaczenie przewodu wodociggowego do sieci wodociagowe;,
i wykonanie proby cisnieniowej i badan wydajno$ci hydrantu,
i zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna,
. transport nadmiaru urobku,
i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu odcinka wodociggu wraz z hydrantem,
i optaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych,
i wykonanie ewentualnych rur ostonowych,
° wykonanie izolacji termicznej odwodnieniowej czgsci hydrantu,
i oznakowanie trasy rurociagu,
° oznakowanie uzbrojenia.
2.9.5. Cena ryczaltowa plukania, dezynfekcji obejmuje
i Ptukanie i dezynfekcja przewodow
i Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST
. Odprowadzenie zuzytej po badaniach wody.
2.9.6. Cena ryczaltowa badania szczelno$ci obejmuje
i Wykonanie proby szczelnosci
2.9.7. Cena jednostkowa wykonania 1m® podsypki i obsypki obejmuje
i odtworzenie istniejacego drenazu i innych instalacji jesli zostaly uszkodzone w czasie wykonywania wykopow,

i dowdz 1 wykonanie podsypki 1 obsypki (30cm ponad wierzch rury) wraz z jej zaggszczeniem.
2.9.8. Cena wykonania 1m® zasypania wykopéw obejmuje
i demontaz umocnienia $cian wykopow
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i zasypanie wraz z zageszczeniem gruntu warstwami do zadanego wskaznika zageszczenia,
° wyréwnanie terenu na trasie wykopu,
i dowoz gruntu z czasowego sktadowiska,

i dowo6z nowego gruntu.
2.9.9. Cena 1 kpl przebudowy przylaczy wodociagowych obejmuje

i wykonanie wykopu,

i umocnienie $cian wykopu,

i demontaz istniejacego przytacza wodociggowego i jego wydobycie,

i przebudowe istniejacego przytacza wodociggowego,

i wykonanie podsypki,

i wykonanie obsypki kanatu,

i zasypanie rurociagu.
2.10. Przepisy zwiazane
PN-EN 12570:2002 - Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielko$ci elementu napgdowego.
PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-EN 1SO 6708:1998 - Elementy rurociagéw. Definicja i dobor DN (wymiaru nominalnego).
PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-I1SO 11922-1:2013-12 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw — Wymiary i tolerancja — Cze$é¢
1: Szeregi metryczne.

PN-EN 545:2006 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggdéw wodnych.
Wymagania i metody badan.
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7. PN-EN 1452-2:2010 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji ukladanej pod ziemig i nad ziemiag -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Cz¢$¢ 2: Rury.

8. PN-EN 1452-3:2010 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji ukladanej pod ziemia i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Czg$¢ 3: Ksztattki.

9. PN-EN ISO 1167-2:2007 - Rury, ksztaltki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesytania
pltynéw. Oznaczanie wytrzymalo$ci na ci$nienie wewngtrzne - Cze$¢ 2: Przygotowanie probek do badan w postaci
rur.

10.PN-EN ISO 1167-1:2007 - Rury, ksztattki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesylania
ptynoéw. Oznaczanie wytrzymatosci na ci$nienie wewngetrzne. Czg$¢ 1: Metoda ogélna.

11.PN-EN ISO 1167-4:2007 - Rury, ksztattki i potgczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesylania
pltynéow. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie wewngtrzne. Cze$¢ 4: Przygotowanie zestawow (oryg.).

12.PN-EN I1SO 1167-3:2007 - Rury, ksztattki i polgczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesylania
ptynoéw. Oznaczanie wytrzymatosci na ci$nienie wewnetrzne. Czg$¢ 3: Przygotowanie elementow.

13. PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodno$ci.

14.BN-81/9192-05 - Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

15. BN-81/9292-04 - Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

16. PN-EN 197-1:2002 — Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego
uzytku.

17.PN-EN 197-1:2012 — Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementow powszechnego
uzytku.

18. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Normy wycofane nalezy traktowac jako pomocnicze.

OPRACOWANIE:

Izabela Koztowska



