Itawa, dnia 15.06.2023 r.

NT.260.17.2023

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
WYKONAWCOW

Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn. ,,Rozbiérka mostu i budowa nowego
obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola”

Zamawiajgcy informuje, iz w postepowaniu na wykonanie zadania pn. ,Rozbidrka
mostu i budowa nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola”
wptynely zapytania z prosbg o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
Majac powyzsze na wzgledzie Zamawiajacy informuje jak nizej:

Zapytanie nr 3

Zgodnie z §VII ust 2 pkt 4) ppkt 4.2) SWZ dotyczacy kadry technicznej : ,Zamawiajacy uzna
warunek za spelniony, jezeli Wykonawca na czas realizacji zaméwienia bedzie dysponowat
osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbednych do wykonania zamoéwienia,
tj.. a) kierownikiem budowy w specjalno$ci mostowej. Minimalne wymagania: posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci mostowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen lub inne
uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych
w aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamodwienia oraz co najmniej 3 - letnie
dos$wiadczenie w kierowaniu robotami. Natomiast tre§¢ SWZ §XVI ust.2 pkt 3) , Punkty za
dos$wiadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamoéwienia waga 20% (Dkb)
zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem, przy czym wymagane jest minimum 3 letnie
dos$wiadczenie kierownika w kierowaniu robotami w specjalnosci drogowej: (...)” Prosimy
o ujednolicenie zapisu dotyczacego Kierownika Budowy.

Odpowiedz na zapytanie nr 3

Tre§¢ SWZ §XVI ust.2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

J~Punkty za doswiadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamdéwienia waga 20%
(D) zostanq przyznane zgodnie z ponizszym opisem, przy czym wymagane jest minimum 3 letnie
doswiadczenie kierownika w kierowaniu robotami w specjalnosci mostowej:

- 0 pkt w przypadku 3 letniego doswiadczenia kierownika budowy wyznaczonego do realizacji
zamdwienia

- 10 pkt w przypadku 4 letniego doswiadczenia kierownika budowy wyznaczonego do realizacji
zamdéwienia

- 20 pkt w przypadku powyzej 5 letniego (i powyzej) doswiadczenia kierownika budowy
wyznaczonego do realizacji zamdéwienia

Punkty zostanq przyznane na podstawie oswiadczenia ztozonego w Formularzu oferty; w
przypadku, kiedy Wykonawca nie poda w Formularzu oferty okresu doswiadczenia kierownika
budowy wyznaczonego do realizacji zamdwienia, zamawiajqcy do oceny oferty przyjmie
minimalny 3 letni okres doswiadczenia. Doswiadczenie mniejsze niz 3 lata. Osoba wymieniona w
formularzu oferty bedzie osobq wskazanq w zatqczniku Nr 4 do SWZ. ,

Zapytanie nr 4

Formularz ofertowy pkt. 2 o$wiadczamy, ze kierownik budowy wyznaczony do realizacji
zamOwienia posiada ......... letnie do$wiadczenie w jako kierownik budowy w specjalnosci
drogowej(...) Prosimy o zmiane zapisu na: pkt. 2 o$wiadczamy, Ze kierownik budowy
wyznaczony do realizacji zamowienia posiada ......... letnie do$wiadczenie w jako kierownik
budowy w specjalno$ci mostowej(...)



OdpowiedZ na zapytanie nr 4
Zalaczamy zmieniony Zatacznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Zapytanie nr 5

Zgodnie z opisem technicznym pale fundamentowe wykonane s3 z betonu klasy C25/30,
natomiast zgodnie z rys. 10.1 z betonu klasy C30/37. Prosimy o wyja$nienie rozbieznosci.
OdpowiedZ na zapytanie nr 5

Nalezy przyja¢ pale z betonu C25/30.

Zapytanie nr 6

Zgodnie z przedmiarem podbudowa zasadnicza AC16P ma grubo$¢ 10 cm, natomiast zgodnie
z rys. nr 4 grubos$¢ 8 cm. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz na zapytanie nr 6

Nalezy przyja¢ grubos¢ AC16P gr. 8cm.

Zapytanie nr 7

Zgodnie z przedmiarem warstwa wigzgca AC16W ma grubo$¢ 8 cm, natomiast zgodnie z rys. nr
4 grubos$¢ 6 cm. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

OdpowiedZ na zapytanie nr 7

Nalezy przyjac¢ grubos¢ AC16w gr. 6cm.

Zapytanie nr 8

Zgodnie z przedmiarem warstwa $cieralna AC11S ma grubo$¢ 5 cm, natomiast zgodnie z rys. nr
4 grubos$¢ 4 cm. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

OdpowiedZ na zapytanie nr 8

Nalezy przyja¢ grubos¢ AC11S gr. 4 cm.

Zapytanie nr 9

Zgodnie z przedmiarem oraz rys nr 4 warstwa ochronna z asfaltu twardolanego ma grubos¢ 5
cm, natomiast zgodnie z rys. nr 5 grubo$¢ 4 cm. Prosimy o wyjasnienie rozbiezno$ci.
Odpowiedz na zapytanie nr 9

Grubo$¢ asfaltu lanego nalezy przyja¢ 5 cm.

Zapytanie nr 10

Zgodnie z projektem rys. nr 12 ptyty przejSciowe nalezy wykona¢ z betonu klasy C30/37,
natomiast zgodnie z przedmiarem robét z betonu klasy C25/30. Prosimy o wyja$nienie
rozbiezno$ci.

Odpowiedz na zapytanie nr 10

Plyty przejSciowe nalezy wykona¢ z betonu C25/30.

Zapytanie nr 11

Zwracamy sie z pro$ba o podanie klasy ekspozycji betonu konstrukcyjnego.
OdpowiedZ na zapytanie nr 11

Klasa ekspozycji dla betonéw konstrukcyjnych: XF3, XA2, XD3.

Zapytanie nr 12

Prosimy o informacje czy nalezy wyceni¢ probne obcigzenie pali, jesli tak to w jakiej iloSci.
Odpowiedz na zapytanie nr 12

Nalezy przeprowadzi¢ jedno probne obcigzenie pala fundamentowego oraz badanie ciggtosci dla
wszystkich pali.

Zapytanie nr 13

W ktorej pozycji kosztorysu ofertowego wycenic¢ rury ostonowe do przeprowadzenia instalacji
zewnetrznych w kapach chodnikowych, prosimy podac ilos¢ i Srednice.

Odpowiedz na zapytanie nr 13

Nalezy wyceni¢ w kapach chodnikowych w iloSci 6 sztuk, $rednicy 110.

Zapytanie nr 14
§XVI pkt 2 ppkt3 SWZ ,Punkty za do$wiadczenie kierownika budowy wyznaczonego do
realizacji zamo6wienia waga 20% (Dkb) zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem, przy



czym wymagane jest minimum 3 letnie do$wiadczenie kierownika w kierowaniu robotami
w specjalnosci drogowej”

Prosimy o potwierdzenie, Ze wymagane jest doSwiadczenie kierownika w kierowaniu robotami
w specjalno$ci mostowe;j.

OdpowiedZ na zapytanie nr 14

Potwierdzamy, wymagane jest do$wiadczenie kierownika w kierowaniu robotami
w specjalno$ci mostowe;j.

Zapytanie nr 15

Czy Zamawiajacy dopuszcza optymalizacje rozwigzan projektowych w zakresie posadowienia
i konstrukcji obiektu mostowego?

Odpowiedz na zapytanie nr 15

Dopuszcza sie optymalizacje rozwiazan technologicznych/ projektowych, po uzyskaniu zgodny
nadzoru autorskiego jako zmiany nieistotnej w rozumieniu art. 36a Prawa Budowlanego, oraz
nie wymaganiu uzyskiwania nowych uzgodnien i decyzji.

Zapytanie nr 16

Prosimy o przekazanie rysunku zbrojeniowego kapy chodnikowe;.
OdpowiedZ na zapytanie nr 16

Nalezy przyjac dwie siatki zbrojeniowe, o oczku 15x15 cm z preta fi 12.

Zapytanie nr 17

Prosimy o przekazanie rysunku zbrojeniowego oczepu na $ciance szczelne;.

Odpowiedz na zapytanie nr 17

Rysunek zbrojenia oczepu nalezy dostosowa¢ do wybranych profili grodzicy stalowej i nalezy
przedstawi¢ propozycje rozwigzania do zaakceptowania nadzoru autorskiego.

Zapytanie nr 18

Prosimy o wskazanie catkowitej dtugos$ci odcinka drogi powiatowej nr 1285N do przebudowy.
Odpowiedz na zapytanie nr 18

Nalezy do wyceny przyja¢ 100 mb.

Zapytanie nr 19

Prosimy o przekazanie projektu stalej organizacji ruchu lub o wyspecyfikowanie oznakowania
pionowego i poziomego, ktore nalezy uja¢ w ofercie.

OdpowiedZ na zapytanie nr 19

Zamieszczamy Projekt statej organizacji ruchu.

Zapytanie nr 20

Czy nalezy wykonywa¢ probne obcigzenie pali fundamentowych? Jesli tak, prosimy o podanie
ilosci oraz rodzaju.

Odpowiedz na zapytanie nr 20

Nalezy przeprowadzi¢ jedno probne obcigzenie pala fundamentowego oraz badanie ciggtosci dla
wszystkich pali.

Zapytanie nr 21

Prosimy o weryfikacje ilosci Scianek w przedmiarze robdt w pozycji nr 24. Wg Wykonawcy,
obmiar obejmuje tylko jedng strone mostu i jest dwukrotnie zanizony. Prosimy o korekte.
Odpowiedz na zapytanie nr 21

Nalezy przyjaé: Whbicie grodzic stalowych traconych na gteboko$¢ 6 m w ilosci 233,00 m2.

Zapytanie nr 22

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajacego, Ze jest w posiadaniu wszystkich decyzji
administracyjnych i uzgodnien instytucjonalnych niezbednych do prowadzenia prac
budowlanych, ktére zachowuja wazno$¢ na czas trwania budowy oraz, ze ewentualne braki
w tym zakresie w Zaden sposéb nie obcigzg Wykonawcy.

Odpowiedz na zapytanie nr 22

Zamawiajacy jest w posiadaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, prawomocnej
decyzji wodnoprawnej, zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu obowiazujacej do dnia:
08.11.2023 r. oraz zatwierdzonej statej organizacji ruchu obowigzujacej do dnia: 31.12.2026r.
Zamawiajacy informuje, ze Tre$¢ SWZ §V: , Zakres zaméwienia obejmuje:



a) Dostosowanie czasowej organizacji ruchu do warunkéw panujacych na drodze
krajowej nr 16; ustawienie na okres inwestycji stosownego oznakowania na czas
prowadzenia robdt; oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzenia rob6t zgodnie
Z opracowang przez Zamawiajacego i zatwierdzong organizacja ruchu na czas
prowadzenia robdt, dbania o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty
czas trwania realizacji zadania, oraz uzyskania nowego zatwierdzenia PCzOR do czasu
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.”

Zapytanie nr 23

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit kompletng dokumentacje projektows i ze
ewentualne braki w tym zakresie w Zaden sposéb nie beda obcigzaty Wykonawcy robot.
Odpowiedz na zapytanie nr 23

Odpowiedz na przedmiotowe zapytanie zawarte w odpowiedzi na zapytanie nr 22.

Zapytanie nr 24

0 jakiej no$nosci maja by¢ Scianki szczelne? Wx=1300cm3/m czy 800cm3/m i od czego zalezy
ich roztozenie?

OdpowiedZ na zapytanie nr 24

Nalezy do wyceny przyja¢ Wx=1300cm3/m.

Zapytanie nr 25

Czy Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu tymczasowej organizacji ruchu?
Odpowiedz na zapytanie nr 25

Zamawiajacy informuje, ze Tre§¢ SWZ §V: , Zakres zamdéwienia obejmuje:

a) Dostosowanie czasowej organizacji ruchu do warunkéw panujacych na drodze
krajowej nr 16; ustawienie na okres inwestycji stosownego oznakowania na czas
prowadzenia robot; oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzenia robdt
zgodnie z opracowang przez Zamawiajacego i zatwierdzong organizacja ruchu na
czas prowadzenia robot, dbania o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania, oraz uzyskania nowego zatwierdzenia
PCzOR do czasu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.”

Zapytanie nr 26

Ze wzgledu na stopien skomplikowania dokumentacji i konieczno$¢ wycen wielu asortymentow,
zwracamy sie z pro$ba o przedtuzenie terminu sktadania ofert do 26.06.2023r.

Odpowiedz na zapytanie nr 26

Zamawiajacy zmienia termin sktadania ofert na 20.06.2023 r. do godz. 9:00

Zamawiajacy informuje, Ze powyzsze odpowiedzi s3 wiazace dla wszystkich
wykonawcow, nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.
Jednoczes$nie Zamawiajgcy informuje w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbednego do
zapoznania sie ze zmianami dokonuje sie zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert. Nowe
terminy s3a nastepujace:

Termin sktadania ofert : 20.06.2023 r. do godz. 9:00
Termin otwarcia ofert: 20.06.2023 r. o godz. 9:10
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