
 
 

Iława, dnia 15.06.2023 r. 
 
NT.260.17.2023 
 
 

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH  
WYKONAWCÓW 

 
 

 
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Rozbiórka mostu i budowa nowego 
obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola” 

 
Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Rozbiórka 

mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola” 
wpłynęły zapytania z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Mając powyższe na względzie Zamawiający informuje jak niżej: 
 
Zapytanie nr 3 
Zgodnie z §VII ust 2 pkt 4) ppkt 4.2) SWZ dotyczący kadry technicznej : „Zamawiający uzna 
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował 
osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, 
tj.: a) kierownikiem budowy w specjalności mostowej. Minimalne wymagania: posiadający 
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  
w specjalności mostowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub inne 
uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których  
w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności 
umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia oraz co najmniej 3 - letnie 
doświadczenie w kierowaniu robotami. Natomiast treść SWZ §XVI ust.2 pkt 3) „ Punkty za 
doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia waga 20% (Dkb) 
zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem, przy czym wymagane jest minimum 3 letnie 
doświadczenie kierownika w kierowaniu robotami w specjalności drogowej: (…)” Prosimy  
o ujednolicenie zapisu dotyczącego Kierownika Budowy. 
Odpowiedź na zapytanie nr 3 
Treść SWZ §XVI ust.2 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 
„Punkty za doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia waga 20% 
(Dkb) zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem, przy czym wymagane jest minimum 3 letnie 
doświadczenie kierownika w kierowaniu robotami w specjalności mostowej: 
- 0 pkt w przypadku 3 letniego doświadczenia kierownika budowy wyznaczonego do realizacji 
zamówienia 
- 10 pkt w przypadku 4 letniego doświadczenia kierownika budowy wyznaczonego do realizacji 
zamówienia 
- 20 pkt w przypadku powyżej 5 letniego (i powyżej) doświadczenia kierownika budowy 
wyznaczonego do realizacji zamówienia 
Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu oferty; w 
przypadku, kiedy Wykonawca nie poda w Formularzu oferty okresu doświadczenia kierownika 
budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia, zamawiający do oceny oferty przyjmie 
minimalny 3 letni okres doświadczenia. Doświadczenie mniejsze niż 3 lata. Osoba wymieniona w 
formularzu oferty będzie osobą wskazaną w załączniku Nr 4 do SWZ. „ 
 
Zapytanie nr 4 
Formularz ofertowy pkt. 2 oświadczamy, że kierownik budowy wyznaczony do realizacji 
zamówienia posiada ………letnie doświadczenie w jako kierownik budowy w specjalności 
drogowej(…) Prosimy o zmianę zapisu na: pkt. 2 oświadczamy, że kierownik budowy 
wyznaczony do realizacji zamówienia posiada ………letnie doświadczenie w jako kierownik 
budowy w specjalności mostowej(…) 
 
 



Odpowiedź na zapytanie nr 4 
Załączamy zmieniony Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy  
 
Zapytanie nr 5 
Zgodnie z opisem technicznym pale fundamentowe wykonane są z betonu klasy C25/30, 
natomiast zgodnie z rys. 10.1 z betonu klasy C30/37. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowiedź na zapytanie nr 5 
Należy przyjąć  pale z betonu C25/30. 
 
Zapytanie nr 6 
Zgodnie z przedmiarem podbudowa zasadnicza AC16P ma grubość 10 cm, natomiast zgodnie  
z rys. nr 4 grubość 8 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowiedź na zapytanie nr 6 
Należy przyjąć grubość AC16P gr. 8cm. 
 
Zapytanie nr 7 
Zgodnie z przedmiarem warstwa wiążąca AC16W ma grubość 8 cm, natomiast zgodnie z rys. nr 
4 grubość 6 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowiedź na zapytanie nr 7 
Należy przyjąć grubość AC16w gr. 6cm. 
 
Zapytanie nr 8 
Zgodnie z przedmiarem warstwa ścieralna AC11S ma grubość 5 cm, natomiast zgodnie z rys. nr 
4 grubość 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowiedź na zapytanie nr 8 
Należy przyjąć grubość AC11S gr. 4 cm. 
 
Zapytanie nr 9 
Zgodnie z przedmiarem oraz rys nr 4 warstwa ochronna z asfaltu twardolanego ma grubość 5 
cm, natomiast zgodnie z rys. nr 5 grubość 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowiedź na zapytanie nr 9 
Grubość asfaltu lanego należy przyjąć 5 cm. 
 
Zapytanie nr 10 
Zgodnie z projektem rys. nr 12 płyty przejściowe należy wykonać z betonu klasy C30/37, 
natomiast zgodnie z przedmiarem robót z betonu klasy C25/30. Prosimy o wyjaśnienie 
rozbieżności. 
Odpowiedź na zapytanie nr 10 
Płyty przejściowe należy wykonać z betonu C25/30. 
 
Zapytanie nr 11 
Zwracamy się z prośbą o podanie klasy ekspozycji betonu konstrukcyjnego. 
Odpowiedź na zapytanie nr 11 
Klasa ekspozycji dla betonów konstrukcyjnych: XF3, XA2, XD3. 
 
Zapytanie nr 12 
Prosimy o informację czy należy wycenić próbne obciążenie pali, jeśli tak to w jakiej ilości. 
Odpowiedź na zapytanie nr 12 
Należy przeprowadzić jedno próbne obciążenie pala fundamentowego oraz badanie ciągłości dla 
wszystkich pali. 
 
Zapytanie nr 13 
W której pozycji kosztorysu ofertowego wycenić rury osłonowe do przeprowadzenia instalacji 
zewnętrznych w kapach chodnikowych, prosimy podać ilość i średnicę. 
Odpowiedź na zapytanie nr 13 
Należy wycenić w kapach chodnikowych w ilości 6 sztuk, średnicy 110. 
 
Zapytanie nr 14 
§XVI pkt 2 ppkt.3 SWZ „Punkty za doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do 
realizacji zamówienia waga 20% (Dkb) zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem, przy 



czym wymagane jest minimum 3 letnie doświadczenie kierownika w kierowaniu robotami  
w specjalności drogowej” 
Prosimy o potwierdzenie, że wymagane jest doświadczenie kierownika w kierowaniu robotami 
w specjalności mostowej. 
Odpowiedź na zapytanie nr 14 
Potwierdzamy, wymagane jest doświadczenie kierownika w kierowaniu robotami  
w specjalności mostowej. 
 
Zapytanie nr 15 
Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację rozwiązań projektowych w zakresie posadowienia  
i konstrukcji obiektu mostowego? 
Odpowiedź na zapytanie nr 15 
Dopuszcza się optymalizacje rozwiązań technologicznych/ projektowych, po uzyskaniu zgodny 
nadzoru autorskiego jako zmiany nieistotnej w rozumieniu art. 36a Prawa Budowlanego, oraz 
nie wymaganiu uzyskiwania nowych uzgodnień i decyzji. 
 
Zapytanie nr 16 
Prosimy o przekazanie rysunku zbrojeniowego kapy chodnikowej. 
Odpowiedź na zapytanie nr 16 
Należy przyjąć dwie siatki zbrojeniowe, o oczku 15x15 cm z pręta fi 12. 
 
Zapytanie nr 17 
Prosimy o przekazanie rysunku zbrojeniowego oczepu na ściance szczelnej. 
Odpowiedź na zapytanie nr 17 
Rysunek zbrojenia oczepu należy dostosować do wybranych profili grodzicy stalowej i należy 
przedstawić propozycje rozwiązania do zaakceptowania nadzoru autorskiego. 
 
Zapytanie nr 18 
Prosimy o wskazanie całkowitej długości odcinka drogi powiatowej nr 1285N do przebudowy.  
Odpowiedź na zapytanie nr 18 
Należy do wyceny przyjąć 100 mb. 
 
Zapytanie nr 19 
Prosimy o przekazanie projektu stałej organizacji ruchu lub o wyspecyfikowanie oznakowania 
pionowego i poziomego, które należy ująć w ofercie. 
Odpowiedź na zapytanie nr 19 
Zamieszczamy Projekt stałej organizacji ruchu. 
 
Zapytanie nr 20 
Czy należy wykonywać próbne obciążenie pali fundamentowych? Jeśli tak, prosimy o podanie 
ilości oraz rodzaju.  
Odpowiedź na zapytanie nr 20 
Należy przeprowadzić jedno próbne obciążenie pala fundamentowego oraz badanie ciągłości dla 
wszystkich pali. 
 
Zapytanie nr 21 
Prosimy o weryfikację ilości ścianek w przedmiarze robót w pozycji nr 24. Wg Wykonawcy, 
obmiar obejmuje tylko jedną stronę mostu i jest dwukrotnie zaniżony. Prosimy o korektę. 
Odpowiedź na zapytanie nr 21 
Należy przyjąć: Wbicie grodzic stalowych traconych na głębokość 6 m w ilości 233,00 m2. 
 
Zapytanie nr 22 
Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji 
administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac 
budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki  
w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy.  
Odpowiedź na zapytanie nr 22 
Zamawiający jest w posiadaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, prawomocnej 
decyzji wodnoprawnej, zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu obowiązującej do dnia: 
08.11.2023 r. oraz zatwierdzonej stałej organizacji ruchu obowiązującej do dnia: 31.12.2026 r. 
Zamawiający informuje, że Treść SWZ §V: „ Zakres zamówienia obejmuje: 



a) Dostosowanie czasowej organizacji ruchu do warunków panujących na drodze 

krajowej nr 16; ustawienie na okres inwestycji stosownego oznakowania na czas 

prowadzenia robót; oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzenia robót zgodnie 

z opracowaną przez Zamawiającego i zatwierdzoną organizacją ruchu na czas 

prowadzenia robót, dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały 

czas trwania realizacji zadania, oraz uzyskania nowego zatwierdzenia PCzOR do czasu 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie.” 

 
Zapytanie nr 23 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową i że 
ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót. 
Odpowiedź na zapytanie nr 23 
Odpowiedź na przedmiotowe zapytanie zawarte w odpowiedzi na zapytanie nr 22. 
 
Zapytanie nr 24 
O jakiej nośności mają być ścianki szczelne? Wx=1300cm3/m czy 800cm3/m i od czego zależy 
ich rozłożenie? 
Odpowiedź na zapytanie nr 24 
Należy do wyceny przyjąć Wx=1300cm3/m. 
 
Zapytanie nr 25 
Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu tymczasowej organizacji ruchu? 
Odpowiedź na zapytanie nr 25 
Zamawiający informuje, że Treść SWZ §V: „ Zakres zamówienia obejmuje: 

a) Dostosowanie czasowej organizacji ruchu do warunków panujących na drodze 

krajowej nr 16; ustawienie na okres inwestycji stosownego oznakowania na czas 

prowadzenia robót; oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzenia robót 

zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego i zatwierdzoną organizacją ruchu na 

czas prowadzenia robót, dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania 

przez cały czas trwania realizacji zadania, oraz uzyskania nowego zatwierdzenia 

PCzOR do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.” 

 
Zapytanie nr 26 
Ze względu na stopień skomplikowania dokumentacji i konieczność wycen wielu asortymentów, 
zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 26.06.2023r. 
Odpowiedź na zapytanie nr 26 
Zamawiający zmienia termin składania ofert na 20.06.2023 r. do godz. 9:00 
 
 

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich 
wykonawców, należy je uwzględnić w ofercie.  
Jednocześnie Zamawiający informuje w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do 
zapoznania się ze zmianami dokonuje się zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Nowe 
terminy są następujące: 

Termin składania ofert : 20.06.2023 r. do godz. 9:00 
Termin otwarcia ofert: 20.06.2023 r. o godz. 9:10 
 
 

    Z-ca Dyrektora 
Powiatowego Zarządu 

Dróg w Iławie 
    Agnieszka Chomka 

/podpis elektroniczny/  
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