

BZP.38.382-46.17.24

Jastrzębie-Zdrój, 07.11.2024r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia zorganizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim nad realizacją zamówienia dla zadań pn.:**

ZADANIE NR 1: „Przebudowa Oddziału Chirurgii i Chirurgii Onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”.

ZADANIE NR 2: „Przebudowa Oddziału Położniczo – Ginekologicznego (odcinek Ginekologii) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”.

ZADANIE NR 3: „Przebudowa Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” - BZP.38.382-46.24

Powołując się na art. 222 ust 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty tj.:

Załącznik do pkt 13 DRUKU ZP-TP

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim nad realizacją zamówienia dla zadań pn.: ZADANIE NR 1: „Przebudowa Oddziału Chirurgii i Chirurgii Onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”. ZADANIE NR 2: „Przebudowa Oddziału Położniczo – Ginekologicznego (odcinek Ginekologii) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”. ZADANIE NR 3: „Przebudowa Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” BZP.38.382-46.24					
Nr oferty	Wykonawca	Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto	Kwota z oferty	Różnica	Termin wykonania zamówienia
ZADANIE NR 1: „Przebudowa Oddziału Chirurgii i Chirurgii Onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”.					
1	Marzec Budownictwo Sp. z o.o. ul. Nowohucka nr 92A lok 15 30-728 Kraków	202 863,33 zł	232 470,00 zł	-29 606,67 zł	do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy
2	Biuro Projektowo-Inwestycyjne Służby Zdrowia Sp. z o.o. ul. Panewnicka 22 40-709 Katowice	202 863,33 zł	198 030,00 zł	4 833,33 zł	do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy
3	Architektoniczne Biuro Projektów "AB Projekt" Sp. z o.o Al. Niepodległości 106 43-100 Tychy	202 863,33 zł	219 555,00 zł	-16 691,67 zł	do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy
4	BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. ul. Al. Jerozolimskie nr 155, lok. U3 02-326 Warszawa	202 863,33 zł	339 940,02 zł	-137 076,69 zł	do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy
5	Archimmodicus Sp. z o.o. Sp. k ul. Kluczborska 13/1A 50-323 Wrocław	202 863,33 zł	289 527,24 zł	-86 663,91 zł	do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy
6	Termo Klima MK Sp. z o.o. Sp.j. ul. Tartaczna 12 40-749 Katowice	202 863,33 zł	143 910,00 zł	58 953,33 zł	do 11 tygodni od dnia zawarcia umowy

ZADANIE NR 2: „Przebudowa Oddziału Położniczo – Ginekologicznego (odcinek Ginekologii) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”.					
1	Marzec Budownictwo Sp. z o.o. ul. Nowohucka nr 92A lok 15 30-728 Kraków	118 386,67 zł	113 160,00 zł	5 226,67 zł	do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy
2	Biuro Projektowo-Inwestycyjne Służby Zdrowia Sp. z o.o. ul. Panewnicka 22 40-709 Katowice	118 386,67 zł	116 850,00 zł	1 536,67 zł	do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy
3	Architektoniczne Biuro Projektów "AB Projekt" Sp. z o.o. Al. Niepodległości 106 43-100 Tychy	118 386,67 zł	159 900,00 zł	-41 513,33 zł	do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy
4	BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. ul. Al. Jerozolimskie nr 155, lok. U3 02-326 Warszawa	118 386,67 zł	205 753,17 zł	-87 366,50 zł	do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy
5	Archimmodicus Sp. z o.o. Sp. k ul. Kluczborska 13/1A 50-323 Wrocław	118 386,67 zł	236 027,16 zł	-117 640,49 zł	do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy
6	Termo Klima MK Sp. z o.o. Sp.j. ul. Tartaczna 12 40-749 Katowice	118 386,67 zł	105 780,00 zł	12 606,67 zł	do 11 tygodni od dnia zawarcia umowy
ZADANIE NR 3: „Przebudowa Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”					
1	Marzec Budownictwo Sp. z o.o. ul. Nowohucka nr 92A lok 15 30-728 Kraków	211 580,00 zł	218 940,00 zł	-7 360,00 zł	do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy
2	Biuro Projektowo-Inwestycyjne Służby Zdrowia Sp. z o.o. ul. Panewnicka 22 40-709 Katowice	211 580,00 zł	209 715,00 zł	1 865,00 zł	do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy
3	Architektoniczne Biuro Projektów "AB Projekt" Sp. z o.o. Al. Niepodległości 106 43-100 Tychy	211 580,00 zł	220 047,00 zł	-8 467,00 zł	do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy
4	BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. ul. Al. Jerozolimskie nr 155, lok. U3 02-326 Warszawa	211 580,00 zł	348 885,81 zł	-137 305,81 zł	do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy
5	Archimmodicus Sp. z o.o. Sp. k ul. Kluczborska 13/1A 50-323 Wrocław	211 580,00 zł	299 062,20 zł	-87 482,20 zł	do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy
6	Termo Klima MK Sp. z o.o. Sp.j. ul. Tartaczna 12 40-749 Katowice	211 580,00 zł	143 910,00 zł	67 670,00 zł	do 11 tygodni od dnia zawarcia umowy

Z poważaniem