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A. Czes¢ ogllna

1. Przedmiot, zakres, cel i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznyaio przeciwwilgociowejscian piwnic wraz
z remontem¥cian i posadzek piwnic w budynku przy ul. Hlonda -L&6A w RudzieSlaskie;

(dziatka nr 1139/294).

Inwestorem jest Miasto Rud#laska - Urad Miasta RudaSlaska; 41-709 Rudélaska,

plac Jana Pawia Il 6.

Zakres opracowania obejmuje:

« wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowsgian piwnic,
« wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pozioms&jian piwnic,
* wykonanie remontgcian piwnic,

« wykonanie remontu posadzek piwnic - izolacja pokada,

e inne roboty zwizane z powyszym zakresem.

Podstaw opracowaniag

¢ Umowa nr 0225/TIR/S/2021.

* Inwentaryzacja do celéw projektowych wykonana praegektantow.
¢ Uzgodnienia z Inwestorem

* Obowigzujace przepisy oraz normy dotyee przedmiotu opracowania.

2. Charakterystyka obiektu — stan istniegcy

2.1. Dane ogolne.

Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Hlonda 166Alw RudzieSlaskie;.
Obiekt znajduje gina dziatce nr 1139/294.

Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Rok budowy: brak informaciji.

Budynek w zabudowie pierzejowej ulicy Hlonda,

przy Hlonda 16:

1-klatkowy, cztero kondygnacyjny (piwnice, partepjctro, ll-pictro, Ill-pictro).
Budynek jest catkowicie podpiwniczony.

przy Hlonda 16A: trzy kondygnacyjny (piwnice, partiepictro, II-pietro).

Budynek jest ogciowo podpiwniczony.
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Wejscie do klatki schodowej Hlonda 16 od strony ulicypzegciem na poziomie parteru na
podworko.

Wejscie do piwnicy z klatki schodowe;.

Wejscie do klatki schodowej Hlonda 16A od strony podkedr

Wejscie do piwnicy z klatki schodowe;j.

2.2. Program u zytkowy.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami w pozie parteru od strony Hlonda 16
(ustugi fryzjerskie, sklep wielobraawy z wefciem od ulicy).

W budynku Hlonda 16 znajdujegsi2 mieszka oraz 2 lokale zytkowe na parterze.

W budynku Hlonda 16A znajdujegsh mieszka.

2.3. Konstrukcja.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z ceghangcznej petnej.
Fundamenty z kamienia na zaprawie wapiennej ozg/ peine;.
Sciany dziatowe z cegty ceramicznej petne;.

Stropy piwnic ceramiczne — odcinkowe.

Schody konstrukcji stalowej ze stopniami drewnianym

Dach jednospadowy — konstrukcji drewnianej pokpydys.

Stolarka okienna: PCV, drewniana, witryny sklepstaowe.

Budynek w catéci ankrowany.

Obiekt jest wypossony w nastpujace instalacje:
e elektryczn,

« wodno — kanalizacyj

* teletechniczg,

e ogrzewanie mieszkaindywidualne.

Stan istnigjcy cokotu budynku oraz piwnic przedstawiono w dolkmbacji fotograficznej

stanowjcej zahcznik do projektu.
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B. Decyzje projektowe

1. 1zolacja pionowascian piwnic — zakres robot

1.1. Roboty przygotowawcze - demonf@awe

Przed przysipieniem do wykonywania izolacji przeciwwilgociowg@pnowejscian piwnic naley:

» Wazdhuwz elewacji zachodniejs¢iana frontowa) rozebéana szerokéci 2,0 m istniegcy chodnik
wykonany z kostki brukowej matogabarytowej, istpigj studzienki okienek piwnicznych
(5 szt.) oraz stopnie wigiowe do lokalu ustugowego.

« Wozdtuz elewacji wschodniej Hlonda 16 i potudniowej HlontA rozebra istniegcy chodnik
wykonany z trylinki na szerokoi 2,0 m oraz istnigge studzienki okienek piwnicznych (6 szt.)

» Zdemontowa rury spustowe i wyprowadzie poza wykop, tak by nie byto mavosci zalania

wykopow wodami opadowymi.

Elementy pochodge 2z rozbiorki, przewidziano efciowo do dalszego wykorzystania

(odtworzenia stanu istnigjego). Naley je odpowiednio zmagazynowazabezpiecz.

1.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowegcian piwnic

Przewidziano izolagjprzeciwwilgociov pionowg typu cizkiego.

Zakres robo6t obejmuje:

e Odkrycie (odkopanie)cian piwnic do poziomu posadowienia budynku. Wykogysko
przestrzenne natg wykonywa odcinkami. Kolejne odcinki wykonywa po zasypaniu
odcinkow poprzednich. Szeraiowykopow na poziomie posadowienia budynku okotor,8
Wykopy wykonywa wytacznie ecznie. Sciany wykopow zabezpieczastosownie do
warunkéw gruntowych oraz do giokcsci wykopu. W czasie wykonywania wykopow
szczegOla uwag nalery zwrOcké na istniejce uzbrojenie terenu - nale je odpowiednio
zabezpieczy na czas wykonywania robot. Miejsce wykonywaniadtobabezpieczay zgodnie
z obowhzujacymi przepisami. Zapewéibezpieczne dégia do klatki schodowej budynku.

« Calkowite skucie istnigcych tynkéw z zewgtrznych powierzchnician piwnic od poziomu
posadowienia do gornej powierzchni cokolu (na elgwéontowej do poziomu terenu),
wyzlobienie zwietrzatych spoin nagifiokas¢ 2 cm.

» Oczyszczenie powierzchfgian oraz spoin, wypetnienie spoin tynkiem renovjaoy
— przygotowanie do tynkowania.

* Wykonanie, na catej powierzchggian piwnic, obrzutki z dodatkiem wodnego roztweraulsji

kontaktowej — grub&@ warstwy okoto 5 mm.
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Po 24 godz. wykonanie tynku podktadowego g&aebdl. cm.

Po 48 godz. wykonanie tynku renowacyjnego spegjamgubdci 2 cm.

Po 7 dniach wykonanie elastycznej mineralnej powliolacyjnej w trzech warstwach
0 facznej grubéci 3 mm na wysok& 30 cm powyej poziomu terenu.

Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej za pagmaembrany izolacyjnej.

W razie potrzeby dodatkowe zabezpieczenie przedgwaiowe przej¢ instalacyjnych
do budynku.

Zabezpieczenie wykonanej izolacji za pomédii kubetkowej z zabezpieczeniem jej gérnego

brzegu za pomadistwy wykonczeniowej.

1.3. Roboty odtworzeniowe

Odtworzenie elementéw uzbrojenia terenu — goxlnie rur spustowych do istrjeg
kanalizacji deszczowej.

Zasypanie wykopdéw z odpowiednim zagczaniem gruntu.

Wykonanie nowych studzienek okienek piwnicznych.

Odtworzenie nawierzchni utwardzonych wokét budyrkiostki brukowej matogabarytowej
ograniczonej od zewtrz obrzeéem oraz chodnika wzdtu ulicy z kostki brukowej
matogabarytowej.

Renowacja cokotu od poziomu terenu na elewacjiydpe®] i tylnej: na tynk renowacyjny na
catej powierzchni cokotu natg potazy¢ dwie warstwy powitoki malarskiej silikatowej

w kolorze elewacji (szarym).

Wszystkie roboty wykonazgodnie ze wskazéwkami zawartymi na rysunkacheggmpwych oraz

w kartach katalogowych i instrukcjach stosowanyeteariatow.

1.4. Prace dodatkowe zwizane z izolacy przeciwwilgociowg pionowg

Przed ponownym przytzeniem rur spustowych do kanalizacji (po wykonamabot
izolacyjnych) naley sprawdzt jej stan techniczny a szczegdlnie jej aras¢. W razie
stwierdzenia braku d¢mosci nalezy przylacza udranic.

W razie stwierdzenia (po wykonaniu wykopow) wadl@gpohczenia rur spustowych do sieci
kanalizacyjnej lub braku pogizer nalezy w ramach rob6t dodatkowych wykanaowe

przylacza do sieci kanalizacyjnej.
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2. 1zolacja poziomascian piwnic — zakres robét

2.1. Roboty przygotowawcze - demonf@awe

Roboty te ujto w pkt. 3.1.1. dotyccym remontuscian i stropéw piwnic

2.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomegcian piwnic

Przewidziano izolagjprzeciwwilgociows poziony metod iniekcji krystalicznej cinieniowe;j.

Zakres robot pokazany na rysunkach obejmuje:

Nawiercenie pod dtem okoto 30 stopni otworow @12 do @18 mm ngbgkas¢ 5-8 cm mniejsz

niz gruba¢ écian, w odsgpach co 15 cm, mijankowo w dwochedach odlegtych o 8 cm, okoto

10 cm nad projektowarposadzi piwnic.

Na poétnocnejscianie piwnic, przylegagej do budynku Hlonda 18 i budynkéw inwentarskich,

(sciana dylatacyjna), z powodu braku #ieosci wykonania izolacji pionowej od zewnz,

izolacg poziomy nalezy wykona pod stropem piwnic.

» Po oczyszczeniu otworow wprowadzenie ptynu do igjieda pomog pompy cénieniowej.

* Po ustaniu wchtaniania ptynu otwory oéey z resztek ptynu i wypetdi powioka
wodoszczeln.

« Natozy¢ tynk renowacyjny (4jto w pkt. 3.1.2. dotyeym remontuscian piwnic).

Wszystkie roboty wykonazgodnie ze wskazéwkami zawartymi na rysunkacheggapwych oraz

w kartach katalogowych i instrukcjach ge#onych do stosowanych materiatow.
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3. Remontscian i posadzek piwnic — zakres robét
3.1. Remontscian i stropéw piwnic

3.1.1. Roboty przygotowawcze — demontawe

Przed przysfpieniem do wykonywania izolacji przeciwwilgociowgpziomejscian piwnic naley:

« catkowicie upratng¢ pomieszczenia piwniczne z zalegajch materialdw i przedmiotow;

« skut wszystkie tynki zécian i stropow i oczci¢ powierzchnie;

» dokon& demontau oston i zamurowaokienek piwnicznych, demorta wszystkich okienek
(11 szt.), wykon& doktadny obmiar i wymiei na nowe okienka metalowe ocynkowane,
malowane proszkowo (dwudzielne, rozwieralne z raehptytg azurows);

e oczyszczenie z rdzy i malowanie dwukrotne faabtykorozyjra widocznych czsci stalowych
belek stropowych i nadpzg — 6,0 nf;

* wywiezé gruz.

Po skuciu tynkow nafsy przystpi¢ do wykonania izolacji poziomej.

UWAGA: roboty zwihzane z uportdkowaniem lub wydaniem nowej instalacji elektrygznie

wchodz w zakres projektu.

3.1.2 Wykonanie remontuscian i stropow piwnic

Po wykonaniu izolacji poziomej i wymianie okienelpicznych zakres dalszych robét obejmuje:

* Wykonanie na catej powierzchriician piwnic i stropow obrzutki z dodatkiem wodnego
roztworu emulsji kontaktowej, grubdwarstwy okoto 5 mm.

* Po 24 godz. wykonanie tynku podktadowego g&gbminimum 1 cm.

* Po 48 godz. wykonanie tynku renowacyjnego speag@mgubgci 2 cm.

« Polazenie dwoch warstw powtoki malarskiej silikatowejkaiorze biatym.

3.2. Remont posadzki piwnic.

3.2.1. Roboty przygotowawcze — demornzawe

* Rozbidrka istnigjcychscianek dziatowych z cegly petnej.
e Skucie istniejcej posadzki betonowej grusm okoto 10 cm na catej powierzchni piwnic.
* Pogkbienie wykopu w gruncie rodzimym o dalsze 15 cm.

« Usunkcie gruzu betonowego, ceglanego i ziemi - wywozskiadowisko.
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Wykopy naley wykonywa fragmentarycznie — kolejno dla poszczegdlinych pesatizé

piwnicznych, tak by nie odstariiana duej diugaci scian zewwtrznych, szczegdlnie na nasxh

budynku.

3.2.2 Wykonanie remontu posadzki piwnic

Po wykonaniu wykopu natg kolejno:

Na gruncie rodzimym usypavarstwe ubitego piasku grudei 10 cm.

Wykona podktad betonowy C16/20 o grudmd 10 cm.

Wykon& elastyczn mineralr, powtoke izolacyjra w trzech warstwach adznej grubéci
ok. 2,5 mm. Pomgdzy pierwsz a drug warstwy naley utozy¢é widknine techniczia
o gramaturze 40-50 g/m

Wykona wierzchnia wylewke betonovg C16/20 grubéci 5 cm.

Jako poziom odniesienia warstwy wierzchniej pggyjoziom posadzki wg stanu istrieggo.

Wszystkie roboty wykonazgodnie ze wskazéwkami zawartymi na rysunkacheggipwych oraz

w kartach katalogowych i instrukcjach ge#onych do stosowanych materiatéw.

4. Prace dodatkowe

Remont schodéw do piwnicy - Hlonda 16

Zakres robot: oczyszczenie ista@jch schodéw ceglanych (10 stopni), o szefoko
97 cm; wykaiczenie schoddw ptytkami ceramicznymi ant§lpgowymi na zaprawie

elastycznej.

Remont schod6w do piwnicy - Hlonda 16A

Zakres robot: oczyszczenie istngych schoddéw ceglanych (10 stopni), o szefoko
92cm; wykaczenie schoddw piytkami ceramicznymi ant§lpmowymi na zaprawie

elastyczne;j.

Sprawdzenie i naprawa nieszczelnego pionu kangjizego pod sufitem w korytarzu
piwnicy - Hlonda 16.

Sprawdzenie i naprawa nieszczelnego pionu kangjizego pod sufitem w korytarzu
piwnicy - Hlonda 16A.

W razie stwierdzenia, w trakcie wykonywania rob&gnieczndci przeprowadzenia
remontu schodoéw do klatki schodowej Hlonda 16A &bny podworza), zakres prac
b¢dzie obejmowat: catkowite rozebranie schodow, idmmrzenie i wytgenie ptytkami

ceramicznymi, mrozoodpornymi, antygieagowymi.
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C. Uwagi

Przedmiotow inwestycg nalezy realizowa zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlares or
zgodnie z Rozposdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopa2i@04 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowemych do ich  wydawania
(Dz. U. Nr 249, poz. 2497) z zachowaniem warunk@ehbicznych dotyegych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych.

Prace powinny hy wykonane zgodnie z #gmem technologicznym, okélanym przez
producentéw poszczegolnych elementéw, produktévieriaow i urzdzen.

Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powibgy wykonywane podcistym nadzorem
0s6b uprawnionych do wykonywania tych prac.

Wszystkie uyte do budowy i wykaczenia materialy powinny posiadadpowiednie atesty
I Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednrawrpone instytucje, zezwalg@e na
stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski.o®bhzek sprawdzania, czy wszystkie
zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt najyer urzadzenia posiadaj stosowne

atesty iswiadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorationa inwestorskiego.

Przy zamoéwieniach poszczegolnych elementéw czydaeh, zastosowanych w obiekcie, firmy
sktadajce oferty § zobowhzane do dokonania nieginych domiaréw bezgeednio na budowie,
w miejscu, w ktorym maj by¢ one zamontowane lub wbudowane. W przypadku stegsrid
w trakcie obmiaru lub pdniejszego montau kolizji z innymi elementami lub instalacjami nafe
zgtaszé problem nadzorowi inwestorskiemu i rozstrz§gazwigzanie w obecni@i projektanta

sprawujcego nadzor autorski.

Wymiary i odlegtosci przedstawione w niniejszej dokumentaciji nalgy doprecyzowa& na

miejscu podczas wykonywanych prac.

D. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. wsprawie informacji dotygzej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéastwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, Poz. 1126) pwdstawie przepiséw Prawa
Budowlanego. Niniejsza informacja stanowi dla kienika budowy podstagvdo sporzdzenia

przed rozpoogiem budowy planu bezpiearmdwa i ochrony zdrowia.

Rodzaj i zakres wykonywanych robot:
* roboty ziemne — wykopy,

¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowsgian piwnic,
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¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pozioms&jian piwnic,

« tynkowaniescian i sufitow,

* wykonywanie posadzki na gruncie,

* roboty ogodlnobudowlane (murarskie, posadzkarskiekdrskie i malarskie, brukowanie,
demonta i monta rur spustowych, naprawa i udréanie wewwtrznych pionéw
kanalizacyjnych),

e transport materiatow,

*  wywoOz gruzu.

Opisy technologii oraz szczegétowe wymagania degyezposzczegoinych elementdw inwestycji
znajdup sie w niniejszym projekcie.

Roboty lkeda prowadzone na wysoko maksymalnie 1 m nad poziomem terenu i okotor2,god
poziomem terenu.

Roboty te wymagajzabezpieczenia zgodnie z obgmijagcymi przepisami.

Charakter, organizacja i miejsce prowadzenia tyabotr nie stwarzagj szczegdlnie wysokiego
ryzyka powstania zagtenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Przy prowadzeniu robét nie wysuja dzialania substancji chemicznych ani czynnikéw
biologicznych zagraajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi.

Nie wysktpuje zagraenie promieniowaniem jonizagym.

Wszystkie roboty nalery wykonywaé zgodnie z rozporadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpiecéstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 Poz. 401).

Poniewa roboty prowadzonechla w zamieszkatym budynku wielorodzinnym, szczegaiwag
zwrocik nalezy na organizaej rob6t, odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadza®bot oraz

bezpieczéstwo przeciwpgarowe.

Inwestycja nie stwarza szczegdlnywiimaga wykraczajcych poza obowizujagce w tym zakresie

przepisy i normy.



