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I.

1.

BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 006015F I 006050F W RADOMII WRAZ Z BUDOWA
KANALIZACII DESZCZOWEJ ORAZ ZBIORNIKOW RETENCYINO-ODPAROWUIACYCH I ROZBUDOWA

OSWIETLENIA DROGOWEGO
CZESC OGOLNA

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanatu technologicznego w zwigzku z budowa i przebudowg drég gminnych
w miejscowosci Radomia.

2.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

3.

umowa z inwestorem,

Inwestor

Gmina Swidnica, Ul. Diuga 38, 66-008 Swidnica.

4.

Lokalizacja

Budowa kanatu technologicznego wystepuje w miejscowosci Radomia.

5.

Zakres prac

WRZOSOWA odc.4 rys. PS_207

Zakresem prac objeto nastepujace elementy:

—  Budowa studni kablowych SKO-1g z pioch 1szt.,
—  Budowa studni kablowych SKO-2g z pioch 8szt.,
- Uktadanie przekopem otwartym KTu

1*110/5,5+3*40/3,7+1*mikrowigzka 7* 12/8 217m,
—  Uktadanie przekopem otwartym KTu z dodatkowym zabezpieczeniem

(1*110/5,5) w 1*160/9,1+(3*40/3,7+1*mikrowigzka 7* 12/8) w 1*160/9,1 26m
- Uktadanie przeciskiem KTu

(1*110/6,3) w 1*160/9,1+(3*40/3,7+1*mikrowigzka 7* 12/8) w 1*160/9,1 10m,
—  Uktadanie przekopem KTp

1*110/6,34+(3*40/3,7+1*mikrowigzka 7* 12/8) w 1*125/7,1 13m,
—  Uktadanie przeciskiem KTp

1*110/6,3+(3*40/3,7+1*mikrowigzka 7* 12/8) w 1*125/7,1 44m,
Dtugos¢ trasowa prac wyhniesie: 310m.
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II. CZESC TECHNICZNA

1. Stan istniejacy
W stanie istniejacym w miejscu inwestycji nie ma kanatu technologicznego.
2. Stan projektowany

W zakresie inwestycji nalezy zaprojektowaé i wybudowac¢ kanat technologiczny wedtug wytycznych
z Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595) i obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. 2010 Nr 106 poz. 675 tj. Dz.U. 2019 poz. 2410).

3. Technologia budowy kanatlu technologicznego

Z zatozenia kanat technologiczny jest ciggiem ostonowych elementéw obudowy, studni kablowych oraz innych
obiektéw lub urzadzen stuzacych umieszczaniu lub eksploatacji urzadzen infrastruktury technicznej dla catego
odcinka drogi wraz z obszarem przylegtym w zakresie niezbednym do podtaczenia instalowanych i docelowych
systemdéw drogowych do Centrow Zarzadzania Ruchem. Dla réznych kategorii drog kanat moze mieé inng
posta¢. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne przyjeto przekroje kanatu
technologicznego wedtug profili, w sktad ktérych wchodza rury o zewnetrznych $rednicach:

KTu

- RO (rury ostonowe) - g110mm

— RS (rury $wiatlowodowe) - 3x g40mm

- WMR (wigzki mikrorur) — minimum 7x g12/8mm ($r. zewn./wewn. pojedynczej mikrorurki)
KTp

— RO (rury ostonowe) - g110mm + g125mm (dla RS i WMR)
— RS (rury $wiatlowodowe) - 3x g40mm
- WMR (wigzki mikrorur) — minimum 7x g12/8mm ($r. zewn./wewn. pojedynczej mikrorurki)

Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza sie w przypadku KTu rure ostonowag (RO), a w przypadku
KTp pustg rure ostonowg (RO).

KTp stosuje sie w przypadku prowadzenia ciggdw pod przeszkodami terenowymi (np. w poprzek jezdni,
torowisk, ciekow), rury sSwiattowodowe oraz wigzke mikrorur nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej zgodnie
z przekrojem KTp, okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.

Kanat technologiczny KTu Kanat technologiczny KTp

RUFMA [ T 695 620 488 [ M rufma.project@gmail.com



BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 006015F I 006050F W RADOMII WRAZ Z BUDOWA
KANALIZACII DESZCZOWEJ ORAZ ZBIORNIKOW RETENCYINO-ODPAROWUIACYCH I ROZBUDOWA
OSWIETLENIA DROGOWEGO

Kanaty technologiczne tworzg jeden spéjny cigg elementdw, pozwalajacych w przysztosci jego rozbudowe, tj. na
koncach odcinkdw kanatéw musza znajdowac sie studnie kablowe.
O ile to mozliwe kanaty nalezy lokalizowa¢ po jednej stronie drogi.
Poszczegdlne rury Swiattowodowe w catym ciggu kanatu technologicznego muszg mie¢ oznaczniki tych samych
kolorow.
Mikrorurki muszg miec trwate oznaczenie kolorystyczne, dla jednoznacznego okreslenia traktu kablowego na
catej trasie.
Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciagi rur $wiattowodowych oraz wigzek mikrorur powinny
zachowywac ciggtos¢ i wykazywac szczelno$é pneumatyczng nie mniejsza niz 1 MPa.
Parametry studni kablowych:

—  rozmiar minimum SKR-1,

-  zabezpieczenie antywtamaniowe w formie mechanicznej (zamki lub ktédki) uniemozliwiajace dostep do

wnetrza studni osobom nieuprawnionym powinno by¢ odporne na korozje i czynniki atmosferyczne

- wzér loga na pokrywie okreslony przez Inwestora,

- rama i pokrywa wykonane w technologii zeliwnej w klasie minimum B125,

—  kotnierz ramy, obramowanie pokrywy i okucie zabezpieczone antykorozyjnie,

- wywietrznik metalowy,

- konstrukcja studni wyposazona w ochrone przeciwwilgociowg

Parametry rur:
- RHDPE @40 o $ciankach grubosci 3,7mm, rowkowane z wewnetrzng warstwa_poslizgowa,
- RHDPE g110/5.5, proste, w odcinkach, jednoscienne, gtadkie z kielichami i uszczelnieniem,
- RHDPE @125/7.1, proste, w odcinkach, jednoscienne, gtadkie,
- RHDPE g160/9.1, proste, w odcinkach, jednoscienne, gtadkie,
—  Pakiet mikrorur powinien by¢ prefabrykowany, zawierajacy co najmniej 7 mikrorur o $rednicy 12/8mm.

4. Ukladanie kanatu technologicznego

W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi - rurami ochronnymi) pod drogami
wymagana jest taka minimalna gtebokos¢ ich posadowienia, aby gdrna powierzchnia rury ochronnej znajdowata
sie minimum 0,50 m pod warstwg konstrukcyjna drogi, lecz jednoczesnie nie mniej niz:

- 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy Gp i G oraz innych drég nizszych

klas,

Na pozostatym terenie wymagana gtebokos$¢ utozenia/posadowienia projektowanych
przepustow ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

- na polach uprawnych - 1,0 m,

- w poboczu drég - 1,0 m,

— na pozostatym terenie pasa drogowego - 0,8 m,

- pod dnem rowu - 0,8 m,
mierzona jako odlegto$¢ pomiedzy odpowiednio gdérng powierzchnig: rur ochronnych rurociagu lub rur kanatu
technologicznego, a odpowiednio: istniejacg lub docelowg rzedng terendw zielonych i pdl uprawnych,
projektowang docelowg lub istniejacq rzedna pobocza drog i pozostatego terenu objetego pasem drogowym
oraz projektowang rzedng docelowg dna rowu lub istniejacq rzedna.
Niedopuszczalna jest lokalizacja kanatu technologicznego w pasie dzielagcym jezdnie gtdwne.
Dno wykopu przed utozeniem kanatu technologicznego musi by¢ wolne od kamieni, elementéw metalowych,
gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno wykopu nalezy nanie$¢ 10 cm warstwe piasku -
wykonac¢ tzw. podsypke piaskowa. Rury uktada¢ na gtebokosci co najmniej 0,8m liczac od poziomu terenu.
Pierwsze co najmniej 10 cm przysypania rurociggu musi by¢ wytgcznie piaskiem. Pozostata cze$¢ moze zostac
uzupetniona przesianym gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni i gruzu oraz innych zanieczyszczen.
Studnie kablowe nalezy przewidywac na koncach przepustow pod jezdniami i innymi przeszkodami terenowymi,
na rozgatezieniach, w miejscach zmiany trasy kanatu oraz w miejscach gdzie wystepuje potrzeba instalacji
studni zaciggowej oraz na skrzyzowaniach drdg publicznych (studnie odgatezne).
W przypadku, gdy studnia kanatu technologicznego wypada w miejscu styku z istniejaca kanalizacjq kablowa,
nalezy wyprowadzi¢ z niej rure do granicy pasa drogowego (granicy inwestycji) i zabezpieczy¢ przed
zamulaniem.
W przypadku wykonania kanatu technologicznego KTu pod zjazdami oraz w sytuacjach np. przejs¢ w poblizu
drzew, aby nie naruszac systemu korzeniowego, przewiduje sie zakanczanie przepustu studnig co najwyzej
z jednej strony. Nie wystepuje zmiana profilu kanatu z KTu na KTp, a rury kanatu KTu zabezpieczone beda
dodatkowymi rurami ostonowymi.
W takim przypadku dodatkowe rury ostonowe profilu KTu w zadnym przypadku nie beda wprowadzane do
studni kablowych, ani zabezpieczane przed zamulaniem. Stuza tylko do dodatkowego zabezpieczenia rur kanatu
technologicznego, a nie prowadzenia w nich okablowania.
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Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarafczowym
z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”
nalezy umiesci¢ nad kanatem technologicznym w potowie gtebokosci jego utozenia.

Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 = 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze
pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm
i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem
»+Uwaga Kanat Technologiczny” umieszcza sie bezposrednio nad ciggami kanatéw technologicznych.

5. Wykaz norm i przepis6w prawnych

Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. ,Prawo Telekomunikacyjne”;

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U.
nr 219 poz. 1864, 2005r.)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. 2010 Nr 106 poz. 675
tj. Dz.U. 2019 poz. 2410)

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonow.

PN-EN 206-1 Beton.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary.

PN-EN 197:2002 Cement

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 21:
Wymagania szczegdtowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustdéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.

PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatdw stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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KOLIZJE SIECI TELEKOMUNIKACYIJNYCH
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I. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zabezpieczenie i/lub przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej witasnosci
ORANGE Polska S.A. kolidujacej z budowg i przebudowg drég gminnych w miejscowosci Radomia.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
- umowa z inwestorem,
- warunki techniczne ORANGE Polska S.A.
3. Inwestor
Gmina Swidnica, Ul. Diuga 38, 66-008 Swidnica.
4. Lokalizacja
Przebudowa i zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych wystepuje w miejscowosci Radomia.

5. Zakres prac

Zakres prac w podziale na arkusze planu sytuacyjnego:
- WRZOSOWA odc.4 rys.PS_207

—  Zabezpieczenie rurami dwudzielnymi RHDPEd 160mm 1 68m
— Uktadanie w ziemi kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 do stupka 1 7m
- Korekta trasy dwoch kabli :7m
—  Przesuniecie stupka o 0,55m : 1szt
Prace ziemne :75m

6. Uzgodnienia

W trakcie prac projektowych zaktualizowano uzbrojenie podziemne. Projektowana trasa kabli zostata
uzgodniona na ZUDP.

7. Projekty zwigzane

W ramach niniejszego zadania wykonywane beda prace dla innych branz, dla ktérych wykonano odrebne
dokumentacje.
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II. CZESC TECHNICZNA

1. Stan istniejacy

Infrastruktura Orange Polska S.A. (kable miedziane ziemne) koliduje z projektowanym ukfadem drogowym
i wymaga zabezpieczenia i/lub przebudowy.

2. Stan projektowany

Usuniecie kolizji polega na zabezpieczeniu rurami ostonowymi istniejacych kabli, korekcie trasy kabla,
przebudowie kabli miedzianych ziemnych, studni, stupka rozdzielczego poza obszar kolizyjny z zachowaniem
parametrow jak w stanie istniejacym.

3. Materialy i technologia

Z powodu kolizji z projektowang infrastrukturg drogowq, zaprojektowano zabezpieczenie oraz przebudowe
infrastruktury  telekomunikacyjnej.  Przyjeto przy tym zasade minimalizacji przerw w ruchu
telekomunikacyjnym, jak réwniez unikania (w miare mozliwosci) montazu nowych zfaczy na kablach.

Do przebudowy nalezy uzy¢ kabli jak w stanie istniejagcym XzTKMXpw. Studnie typu SKR-1 ze
zwienczeniem klasy D400.

Do zabezpieczenia projektowanych kabli nalezy stosowal rury z utwardzonego polietylenu PEH
spefniajace wymagania rur przepustowych typu RHDPEp 110/6,3 i RPP 110/5,0.

Do zabezpieczenia istniejgcych kabli nalezy stosowac rury dwudzielne typu RHDPEd 160mm, miejscami
tupiny fundamentowe.
W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢ go zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie drogowym.

4. Uwagi konncowe

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
i przepisami technicznymi. Poniewaz na catym odcinku przebudowy wystepuje wiele réznych instalacji (branz),
prace ziemne w miejscu skrzyzowan wykonac¢ recznie. Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem, a wprowadzone zmiany nanie$¢ na odpowiednie rysunki.

W terenie moga wystgpi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia ORANGE Polska S.A., wiec nalezy zachowac
ostroznosc¢ oraz w razie potrzeby wykonaé przekopy prébne w celu ich lokalizacji.

Realizacja projektu musi przebiega¢ pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia:

Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
ul. Batuckiego 10/12
93-273 kodz
mgr inz. Dawid Sztapka

nr upr. WKP/0184/PWOT/12

podpis Projektanta
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5. Wykaz norm i przepisow prawnych dla telekomunikacji

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r (tj. Dz.U. 2019 poz. 1186) z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,,Prawo Telekomunikacyjne”;
Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U.

nr 219 poz. 1864, 2005r.)

PN-EN 1008
PN-EN 206-1
BN-85/8984-01
i wymiary.
PN-EN 197:2002
PN-EN 12620
PN-76/D-79353
BN-76/8984-17
BN-72/3233-13
PN-85/T-90331

BN-88/8984-17/03
PN-77/E-05030/00,01

PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-EN 13242
PN-T-90311

PN-T-90331

PN-T-90330
ZN-OPL-001/93
ZN-OPL-002/96
ZN-OPL-004/15
ZN-OPL-005-1/14
ZN-OPL-005-2/14
ZN-OPL-006/15
ZN-OPL-008/14

ZN-OPL-009/13
ZN-OPL-010/16

ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15

ZN-OPL-013/15
ZN-OPL-014/15

ZN-OPL-022/15

ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/99

ZN-OPL-026/06
ZN-OPL-027/96
ZN-OPL-028/15
ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/11

Woda zarobowa do betondw.
Beton.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja

Cement

Kruszywa do betonu.

Bebny kablowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe,
0 izolacji polietylenowej z zaporg  przeciwwilgociowaq, nieopancerzone
i opancerzone z ostong polietylenowg lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.
Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania. Ochrona
metalowych czesci podziemnych.

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatdw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi o izolacji papierowej o
powtoce ofowianej nieopancerzone i opancerzone

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi peczkowe,
0 izolacji polietylenowej z zaporg  przeciwwilgociowq, nieopancerzone
i opancerzone, ostong polietylenowq, lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe,
o izolacji polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogoélne
wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Widkna swiattowodowe wymagania
i badania.

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2: Kable $wiattowodowe. Wymagania
i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne s$wiattowodoéw
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony ztaczowe do zastosowan
w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice $wiattowodowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania
i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania
i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogdlne
wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania
i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne
o zyftach miedzianych. Kable i przewody korosowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zigczowe - termokurczliwe i owijane
Wymagania i badania.
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BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 006015F I 006050F W RADOMII WRAZ Z BUDOWA
KANALIZACII DESZCZOWEJ ORAZ ZBIORNIKOW RETENCYINO-ODPAROWUIACYCH I ROZBUDOWA

ZN-OPL-032/05
ZN-OPL-033/05
ZN-OPL-035/12
ZN-OPL-036/15
ZN-OPL-037/10

ZN-OPL-039/97
ZN-OPL-040/97

ZN-OPL-042/00
ZN-OPL-043/14
ZN-OPL-044/13
ZN-OPL-045/13
ZN-OPL-046/13
ZN-OPL-047/06
ZN-OPL-048/14
ZN-OPL-049/14

ZN-OPL-050/14

OSWIETLENIA DROGOWEGO

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. ktaczéwki i zespoty ftaczéwkowe, kablowe
i przetacznicowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania
i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i siec przytaczeniowa.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed
przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych
obiektow budowlanych. Wymagania i badania.

Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.

Zakladowy Katalog Naktaddéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01)

Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania
i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Tiumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztaczalne dla $wiattowoddw jednomodowych.
Wymagania i badania .

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do zastosowan
w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do  zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przefacznice gtéwne PG (MDF).
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do zastosowan
w $wiatlowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Linie  optotelekomunikacyjne.  Swiatlowodowe cyrkulatory do zastosowan
w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.
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OSWIETLENIA DROGOWEGO

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa sporzadzenia informacgji:
art.20. ust. I. pkt. Ib ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986)

-z pOzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. NR 120 poz.
1126)

Zakres roboét dla projektowanej budowy:
—  zabezpieczenie placu budowy;
- przygotowanie placu dla materiatéw budowlanych;

. Kolejnos¢ realizacji budowy urzadzen telekomunikacyjnych:
—  prace geodezyjne — wytyczenie trasy
- wykonanie i zabezpieczenie wykopow pod kable ziemne
—  utozenie kabli ziemnych,
—  sprawdzenia i pomiary linii,
— inwentaryzacja powykonawcza - prace geodezyjne
-~ odbidr techniczny robét ziemnych
—  zasypanie wykopdw i uporzadkowanie terenu
- ufozenie kabli
- sprawdzenia i pomiary linii,
-  roboty wykonczeniowe
- odbior koncowy z przekazanie do eksploatacji wybudowanych urzadzen telekomunikacyjnych.

.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
— istniejaca droga wraz z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym

Na dziatkach nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Podczas realizacji robét budowlanych moga wystapi¢ przewidywane zagrozenia:
- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego

—  prace ziemne w wykopach i nad wykopami

—  prace ziemne w poblizu ziemnych kabli energetycznych

—  prace ziemne w poblizu nadziemnych linii energetycznych
—  prace w poblizu drogi

6. Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych powinni
zostac¢ poinformowani o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP

7. Kierownictwo rob6t powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
i ich sasiedztwie:

- Wtasciwe, zgodne z obowigzujacymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych -
wszystkie wykopy

- wlasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (barierki
wykopow i miejsca z ktorych istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu)

- wiasciwg organizacje placu budowy zapewniajacq bezpieczenstwo i sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

— umieszczenie na tablicy budowy telefondéw alarmowych

e  Strazy Pozarnej
. Pogotowia Ratunkowego
. Policji

8. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robdét budowlanych na przedmiotowych

dziatkach.
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ZALACZNIKI

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego
Zaswiadczenia o przynaleznosci do WOIIB
Warunki techniczne ORANGE Polska S.A.
Protokét z narady koordynacyjnej
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BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 006015F I 006050F W RADOMII WRAZ Z BUDOWA
KANALIZACII DESZCZOWEJ ORAZ ZBIORNIKOW RETENCYINO-ODPAROWUIACYCH I ROZBUDOWA
OSWIETLENIA DROGOWEGO

ZAt. 1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

2021-11-26
NA PODSTAWIE ART. 20 UST.4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R. - PRAWO BUDOWLANE
(Dz. U. z 2020 r.poz. 1333, 2127,2320, z 2021 r.poz. 11, 234, 282,784, 1986 Z POZN.
ZM.) MY NIZEJ PODPISANI:
OSWIADCZAMY, ZE NINIEJSZY PROJEKT WYKONAWCZY ZOSTAt SPORZADZONY
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
I JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC.

BRANZA: INSTALACJIE TELETECHNICZNE
PROJEKTANT: SPRAWDZAIJACY:
mgr inz. Dawid Sztapka mgr inz. Przemystaw Iwanski
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ZAt. 2 Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

Mo WIELKOPOLSKA
Lo OKREGOWA
7 L 1ZBA
U INZYNIEROW
w1 BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-1512012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 1

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia IS grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U. z 2001 r. Nr 5 poz 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt |-, an
12ust. 314, art. 13 ust. | pkt 1§2orazust. 34, art. 14 ust | pkt 2e ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: D2, U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 2 poéin. 2m.} oraz § 22 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkg)i technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Dawid Szlapka

magister inzynicr
kicrunck: Elcktronika i Telckomunikacja
w zakresie sieci transportu informacji
urodzony dnia 09 pazdziernika 1978 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
| Podstawg Jo wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestry
Citownego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na lisig czlonkow wlasciwe] izby samorzadu zawodowego,
2.0d nmicjszey decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komispt Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Wiclkopolskie) Okrggowe; Komisji Kwalifikacyjnes; Wiclkopolshiey
Okrggowej 1zby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawic art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art, 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Sztapka jest upowazniony w specjalnosei telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgte) niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli techniczne) wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie. ninicjsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastruktura towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projeklowanta stanowig podstawg do sporzadzania projcktu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresic w/w specjalnoset.

Sklad orzekajacy /
Okreggowej Komisji K\Q‘gllnikac”nc;‘

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlickis ..ol Ll bl i

Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczynski.... ‘;ﬂ\’ ;.4"' \
{ f

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Szfapka

64-000 Koscian, Kurowo, ul. Poludniowa 25
2.0krggowa Rada Izby
3.G1owny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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PRE Z E'S
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJ I

DECYZJA Nr DTT-TU/02234/02/0

z dnia % lutego 2002 r. -~

. Na podstawie art. 104 §1 ustawy z. dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra £.acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji ‘technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Przemystawa Iwanskiego z dnia 05.03.2001 r. r ;, w spraw1e nadania uprawnien budowlanych w

V : telekomumkacp
Nadaje Panu ‘ mgr ini.-Pizemyslawowi Twanskiemu
~urodzonemu .- - 17.10.1970 r.'w Poznaniu '
'uprawnienia budowlane‘ w telékomun’ikacji
“do o Pro;ek_towama i kierowania robotami budowlanyml

w specjalno$ciach instalacyjnych - :
W telekomunikacji przewodowe] wraz z infrastrukturg towarzyszch

w zakresie ) bez ograniczeﬁ

UZASADNIENIE

Na pod: ie ztozonych dc przez ubiegajacego sias D:MpE: ieni: budowlane w telek nik ji Komisja Eg; inacyjna w
postgpowamu kwalifi kacyjnym s!wncrdzlla, e spelml on warunkl w zakresie przygotowama zawodowego mezbcdnego do uzyskania

uprawnieri we wni ym zakresie. Jednoczesi biegajacy si¢ zlozyt egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec pow 20 nalezato orzec jak na i

¥

Decyzjajest ostateczna w administracyjnym toku i,n';tancjl.

Pouczenie {

Stronle mcudowolonej z decyzji stuzy w !crmmlc 14 dni’ fa\j
i wy ( arty]27 jJ
129 §2 Kpa ) do Prezesa UrL;du chulacjl Telekom ikag,n R —
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa %o
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art, ‘I‘Z%\wf
Kpa, stmmc pnysluglwaé bedzie prawo wnmlcma ska:gl
do Inego Sadu Admini /jnego w \

w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podsmw:e
an.35ust1wzwtqzkuzan 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995r. 0

Inym Sadzie Admi yjnym - DzU. z 1995 r. Nr 74,
poz. 368 z pbzn. zm.).
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ZAt. 3 Zaswiadczenia o przynaleznosci do WOIIB
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W8G-DME-ZEQ *

Pan Dawid Sztapka o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0354/12

adres zamieszkania os. Cegielskiego 34/10, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-16 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J23-RLG-YXN *

Pan Przemystaw Iwanski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0439/04

adres zamieszkania Os. Czwartakéw 14/33, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-09 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZAL. 4 Warunki techniczne ORANGE Polska S.A.

Orange Polska RUFMA Konrad Furman
Hurt ul. Hawelariska 6f/61
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 61-625 Poznan

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w £odzi

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 kédz

tel.: 503 037 881

k6dz, 10 listopad 2020r.

Numer pisma: TTISILU/JM.215-44963/20

Temat: Ogolne Warunki Techniczne dotyczace przetozenia/zabezpieczenia sieci OPL
w zwigzku z budowa i przebudowa drég gminnych nr 006015F i wewnetrznych w Radomii wraz z
budowa kanalizacji deszczowej i rozbudowa o$wietlenia drogowego.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczace realizacji inwestycji - przebudowa drog
gminnych nr 006015F i wewnetrznych w Radomii wraz z budowa kanalizacji deszczowej
i rozbudowa oswietlenia drogowego, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejaca siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z
tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonaé
przebudowe i zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdina uwage na normatywne odlegtosci
w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Zabezpieczenie/przebudowa  kolizji jest uwarunkowane spetnieniem  ponizszych
wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe infrastruktury teletechnicznej Orange Polska kanalizacji
teletechnicznej wraz z kablami miedzianymi i $wiattowodowymi na odcinku kolizyjnym z
planowanym ukfadem drogowym. W przypadku wykonywania zabezpieczenia sieci pod
projektowana nawierzchnig drogi, wjazdami, istniejgca infrastrukture zabezpieczy¢ rura
ostonowa. Obramowania oraz pokrywy studni kablowych usytuowanych w
projektowanych wjazdach, parkingach i zatokach postojowych, wymieni¢ na wzmocnione
klasy D400, wyposazone w pokrywe stalowa strugoszczelng najazdowa, zgodnie z norma
PN/EN 124:2000. Wykona¢ regulacie wysokosciowa wilazéw studni kablowych do
poziomu projektowanych nawierzchni. Zachowaé normatywne odlegtosci infrastruktury
teletechnicznej w migjscach zblizen. Zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mnigjszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym

Orange Poiska Spéika Akcyjna z siedziog | adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pol $ci kapitalem 937.072.437 Ziotych
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kabla telefonicznego i kanalizacji teletechnicznych. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie
zgtaszane organom $cigania .

3. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz
uzgodnieniami, Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci
organom nadzoru budowlanego w celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu
wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniert do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr
174, poz. 1423).

4,  Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku
realizacji przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci
urzadzen i zachowane zostana dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry
techniczne urzadzen.

5.  Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym
istnieje  prawdopodobienstwo  wystepowania  niezinwentaryzowanych  urzadzen
teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang
stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je
niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci).

6. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za
pomoca poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢é i
oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie
robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy ja
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis
Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Zielonej Gérze; oraz inspektora nadzoru.

7. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywacé zgodnie
Z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia
ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA
S.A.

8. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé¢ sie na podstawie uzgodnionej i
zaakceptowanej podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz
zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci
telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skitada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w kodzi w kodzi ul. Batuckiego 10/12.

9. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii
petnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Orange Polska Spdika Akcyina z siedziog | adresem w Warszawie (02-326) przy Ul Al Jerczolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
i Krajowego Rejestru Sado pod numerem: ; REGON 012100784 NIP 62¢ zp Sci kapitater 937.072.437 Ziotych
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10. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli
miedzianych, linii swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi ul. Batuckiego 10/12 (sprawe prowadzi: Jacek
Madajski tel. 503 037 881). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

11. Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
realizowac¢ po uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie
specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, ktdéra posiada udokumentowane
doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej

rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wtasno$¢ Orange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

e Firma NEXOTECH S.A.62-030 Lubon, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 8444, ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wtasnosé Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, Zze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i

Swiattowodowych, majacych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL

ustug, moze zrealizowac wytacznie wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac

zwigzanych z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie

podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez

niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w

tym okresie OPL rozwigzata takga umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

12. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane
miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL
umaow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysoko$é roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich.

13. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki
techniczne pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem
o nadzdr wiascicielski i formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele
OPL i Inwestora sporzadzaja protokét przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady
wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru koricowego,
cennik oraz wzdér wniosku o nadzor wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci
miedzianej (Cu) i zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy
kierowac na adres:

Orange Poiska SpGka Akcyina 2 siedziog | acressim w Warszawe (02-326) pzy ul Al Jerozolimsiie 160 wpisana do Fefestru . Sad mst. Warszawy
Xl Krajowego Rejestru Sa numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wnos_acymssa 7.072.437 Ziotych

RUFMA | T 695 620 488 [ M rufma.project@gmail.com



BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 006015F I 006050F W RADOMII WRAZ Z BUDOWA
KANALIZACII DESZCZOWE] ORAZ ZBIORNIKOW RETENCYIJNO-ODPAROWUJACYCH I ROZBUDOWA
OSWIETLENIA DROGOWEGO

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Géra
e-mail: DISU.BWWUUilZiel@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie
rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek
nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

14. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL
nalezy speti¢ wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna
zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt ,
numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach
okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkdow
technicznych.

15. Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru
komdrkom wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

16. Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna
oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej
w formacie PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed
planowanym odbiorem prac .
e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej
potwierdzone przez geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy
z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong do zasobdw geodezyjnych
starostwa powiatowego.
e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokdt odbioru technicznego,
e Protokét odbioru technicznego  winien by¢  podpisany, przy udziale
zainteresowanych stron: Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

17. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.
OPL zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze
planowanej inwestycji w zwiazku z prowadzona dziatalnoscig operacyjna.

Orange Poiska SpGka Akcyina 2 siedziog | acressim w Warszawe (02-326) pzy ul Al Jerozolimsiie 160 wpisana do Fefestru . Sad mst. Warszawy
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18. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor
udzieli OPL gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru technicznego przetozonej infrastruktury telekomunikacyjne;.

Integralng czes¢ warunkdéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL
stanowiace zatacznik do warunkdéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o
wydanie powyzszych warunkéw technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i
stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki techniczne
zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatar\ inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem
niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa przywieszkami koloru czerwonego,
zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentaciji
projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych $rodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w
zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych
elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania
Instrukcji BHP.

ek

\({fcek Madajski
téwny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
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Xl Krajowego Rejestru Sa numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym W\,mos_acym 3.937.072.437 Zlotych
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ZAL. 5 Protokot z narady koordynacyjnej

Zielona Gora, 2021-11-15
Starostwo Powiatowe
ul. Podgorna 5
65-057 Zielona Gora
NIP: 973-05-88-217

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Zielonogdrskiego sposobem elektronicznym
w terminie do 2021-11-12

Znak sprawy: GG-1.6630.389.2021

Whioskodawca: Gmina Swidnica
66-008 Swidnica, ul. Dtuga 38

Inwestor: Gmina Swidnica
66-008 Swidnica, ul. Dtuga 38

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: obr.0008 Radomia dz.nr 9/10, 14/4, 15/1, 15/5, 21/8, 22, 25/2, 28/2, 28/3, 29/1, 30/5, 39/8, 41,
42,43, 44, 46,47, 48, 49/2, 49/3, 50, 188, 287/7, 292/1, 292/2, 293, 294 gm.Swidnica

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej oswietleniowej,
sieci telekomunikacyjnej - kanalizacja telekomunikacyjna, sieci telekomunikacyjnej

Przewodniczacy narady koordynacyjnej — Kierownik Referatu — Zespdt Uzgodniern Dokumentacii Projektowej:
Monika Wtodarczak

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakonczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Protokolant: Monika Wtodarczak

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imie i Stanowisko/tre$¢ uwagi
Lp. [nazwisko osoby, ktéra ten podmiot

reprezentuje:
1. |ENEA Operator Sp. z o.0. pozytywne z uwagami

Rejon Dystrybucji Zielona Géra

Opiniuje pozytywnie z uwagami:

Przemystaw Gtuszcz 1. Prace ziemne w odlegtosci do 3m od urzadzen
elektroenergetycznych prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. W miejscach zblizen i skrzyzowan z liniami
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kablowymi SN wykona¢ prébne przekopy
lokalizacyijne.
2. |EWE energia sp. z o.0. pozytywne bez uwag
Marcin Wojewoda Brak uwag
3. |Netia Spotka Akcyjna nie dotyczy
Gabriela Migalska Nie dotyczy
4. |Operator Gazociggoéw Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
we Wroctawiu Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
5. [Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
6. |Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. [nie dotyczy
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Gorzowie Wielkopolskim Nie dotyczy
Wiestaw Nadolny
7. |Polskie Gérnictwo Naftowe i pozytywne bez uwag
Gazownictwo SA
Oddziat w Zielonej Gérze Brak uwag
Marek Bartkowiak
8. |UPC Polska sp. z 0.0. z siedzibg w pozytywne bez uwag
Warszawie
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
9. |Zaktad Ustug Komunalnych w pozytywne bez uwag
Swidnicy
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
Wéjt/burmistrz wedtug wtasciwosci miejscowej:
Oznaczenie organu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. [nazwisko osoby upowaznionej przez
organ:
1. |Gmina Swidnica pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
Inne podmioty:
Oznaczenie innych podmiotéw, ktére |Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. [moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz Imiona i
nazwiska oséb upowaznionych przez
te podmioty:

Strona2z4

RUFMA [| T 695620 488

[ M rufma.project@gmail.com

27



BUDOWA I PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 006015F I 006050F W RADOMII WRAZ Z BUDOWA
KANALIZACII DESZCZOWEJ ORAZ ZBIORNIKOW RETENCYINO-ODPAROWUIACYCH I ROZBUDOWA
OSWIETLENIA DROGOWEGO

Autostrad
Zielonej Gorze

1. |Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i

Oddziat w

Matgorzata tawska

nie dotyczy

Nie dotyczy

Budowlanego

2. |Powiatowy Inspektor Nadzoru

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

3. |Powiatowy Zielonogorski Zarzad Drog

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Zielona Goéra

4. |Rejonowy Zarzad Infrastruktury

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

5. |Starostwo Powiatowe Wydziat
Architektury i Budownictwa

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

6. |Starostwo Powiatowe Wydziat
Geodezji i Gospodarki Gruntami

Monika Wtodarczak

pozytywne z uwagami

W miejscach posadowienia znakéw granicznych
prace ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem
szczegodlnej ostroznosci nie naruszajac ich
posadowienia.

7. |Zarzad Drég Wojewoddzkich

Pawet Jarzabek

nie dotyczy

Nie dotyczy

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,
o zlgzgpe*¥**,

****niewtasciwe skredli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

Elektronicznie podpisany

Monika Anna przez Monika Anna

Wiodarczak

Wlodarczak pata:2021.11.15 10:4331
+01'00'

Podpis i pieczec przewodniczacego narady koordynacyjnej
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Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 ze zm.), nieobecnosé na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 13 ust.1 pkt.2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, powiatowg baze GESUT aktualizuje sig w drodze czynnosci materialno-technicznej na podstawie (..) wynikéw narad
koordynacyjnych, o ktérych mowa w art.28b ust.1 ustawy.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 ze zm.):
znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a
takze nie zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub
magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowac do
odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pézn. zm.).

6. Zgodnie z art. 28b ust. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 ze zm.), tre$¢ protokotu uzgodniono z
osobami, ktre uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa Jedn. llos¢
1 2 3 4
WRZOSOWA odc.4 rys.PS_207
KOLIZJE
1. Rura RHDPEd 160mm m 68
2. Kabel 5x4x0,5 m 7
KANAt TECHNOLOGICZNY
1. Kompletna studnia SKO-1g z pokrywa typu Pioch szt. 1
2. Kompletna studnia SKO-2g z pokrywa typu Pioch szt. 8
3. Rura RHDPE 110/5,5mm m 217
4, Rura RHDPEp 110/6,3mm m 93
5. Rura RHDPEp 125/7,1mm m 57
6. Rura RHDPEp 160/9,1mm m 72
7. Rura RHDPEwp 40/3,7mm wyrdznik czerwony m 310
8. Rura RHDPEwp 40/3,7mm wyrdznik zielony m 310
9. Rura RHDPEwp 40/3,7mm wyrdznik pomaranczowy m 310
10. | Mikrowiazka 7x 12/8 m 310
11. Ztgczki rur 40/3,7 w studniach szt. 3
12. Uszczelki koricéw rur 40/3,7 w studniach szt. 6
13. Uszczelki koncédw mikrorur mikrowigzki w studniach szt. 14

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 = 10 mm i grubosci co najmniej m 300
0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami
1. o Srednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem
,Uwaga Kanat Technologiczny”
Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 + 10 mm i m 310
grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci taSmy kwasoodpornej o szerokosci co
> najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm,
z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym
napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”
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CZESC GRAFICZNA

Nr. Nazwa rysunku Skala
t.100 PLAN ORIENTACYINY 1:5 000
t.207 PLAN SYTUACYINY 1:500
t.303 PLAN SCHEMATYCZNY PRZEBUDOWY W UL. NIEBIESKIEJ I WRZOSOWEJ -:-
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