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Uczestnicy postepowania
znak ZP.271.16.2022. AWE

Wyjasnienia nr 1 tresci specyfikacji warunkow zamowienia

Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamodwien publicznych na roboty
budowlane pn.. ,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy osiedlu blokow
wielorodzinnych w miejscowosci Golenice” (Il postgpowanie)

Wyjasnienia nr 1 tresci specyfikacji warunkow zamowienia

Na postawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiajacy udziela wyjasnien tresci specyfikacji
warunkow zamowienia:

Pytanie 1:

Jaka kwotg zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktorego oferta przekroczy
budzet Zamawiajacego.

Odpowiedz 1:
Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacj¢ zadania 600 000,00 zt brutto.

Pytanie 2:
Dokumentacja podaje sprzeczne zapisy dotyczace typu nawierzchni PU boska.
Projekt podaje:

Projektuje sie nawierzchnie poliuretanowa typu EPDM 2S o grubosci

I6mm (SBR+PU oraz EPDM+PU) w kolorze zielonym.

Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody i sklada sie z granulatu
EPDM o granulacji 1-4mm polaczonego lepiszezem poliuretanowym.

natomiast SST podaje:

Nawierzchnia: PU typu EPDM2S dwuwarstwowa o gr. ok. 16mm (SBR+PU oraz EPDM+PU), gérna
warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM z produkcji pierwotnej, barwionego w masie,
naktadany metoda natryskowa, grubosci min. 2 mm,. Na wierzchnig warstwe nie dopuszcza sie
stosowania barwionych granulatow z recyklingu.

co wskazuje na nawierzchni¢ PU typu NATRYSK.

Powyzsze dowodzi, ze zapisy sa sprzeczne i Konieczne jest jednoznaczne opisanie zamawianego typu
nawierzchni PU.

Prosze o potwierdzenie, ze zapis SST jest btedny i wigzacy jest zapis projektu.



Odpowiedz 2:

Zamawiajacy poprawia opis zamawianego typu powierzchni PU. Wiazacy jest zapis z projektu, czyli
projektuje si¢ nawierzchni¢ poliuretanowa typu EPDM 2S 0 grubosci 16mm (SBR+PU oraz
EPDM+PU) w kolorze zielonym.

Pytanie 3:
Projekt podaje:

Nawierzchnia musi posiadac:

—wazng aprobate techniczng ITB lub rekomendacje techniczng ITB

Zwracamy uwage, ze wymog jest bledny poniewaz takie dokumenty juz nie sa dostepne a
nawierzchnie sportowe PU sg badane na zgodnos¢ z wymogami normy PN-EN 14877:2014-02.

W zwigzku z powyzszym konieczna jest usunigcie blednego zapisu, o co wnosimy.

Odpowiedz 3:
Zamawiajacy usuwa btedny zapis w SST. Nawierzchnia musi by¢ zgodna z wymogami normy PN-
EN 14877:2014-02

Pytanie 4:
Czy w ramach strefy zamawianych robot wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepuja to wnosimy 0 udostepnienie stosownej inwentaryzacji Z opisem i mapa.

Odpowiedz 4:

W zalaczniku do postgpowania Zamawiajacy zataczyt projekt wraz planem zagospodarowania terenu
wykonanym na podktadzie geodezyjnym. Zamawiajacy nie posiada innej wiedzy na temat sieci lub
kolizji poza tg geodezyjna mapa.

Pytanie 5:

Prosze¢ 0 potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi W celu wykonania zamdowienia, ktore zachowuja
waznos$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakow w tym
zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz 5:
Zamawiajacy dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami
niezbednymi w celu wykonania zadania, ktore zachowuja waznosc.

Pytanie 6:
Prosze o potwierdzenie, ze zakres robot jest zgodny z przedmiarem robot.

Odpowiedz 6:
Zamawiajacy informuje, ze przedmiar ma charakter pomocniczy

Pytanie 7:

Umowa w §12 ust. 1. 4) nie przewiduje mozliwosci zmiany terminu realizacji w przypadku
czynnikoOw niezaleznych od wykonawcy w postaci warunkow atmosferycznych, co wymaga
uzupetnienia.



W zwiagzku z tym brakiem niezbednych zapisow w projekcie umowy dotyczacych mozliwosci zmiany
umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie do §12 ust. 1. 4)
kolejnego ppkt o tresci:

K) wystgpienia warunkow atmosferycznych i ich skutkéw uniemozliwiajgcych wykonywanie robot
zgodnie z wymaganiami technologicznymi,

Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwo$ci zmiany terminu wykonania robot w
przypadku ww. okolicznos$ci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

Odpowiedz 7:

Zamawiajacy nie wprowadza nowych zapisow do treSci umowy. Zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy lub jego poszczegoélnych etapow mozliwa jest w przypadkach okre§lonych w
paragrafie 12 zalgcznika nr 9 do SWZ Projektowane postanowienia umowy, ktére zostang
wprowadzone do tre$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Pozostale zapisy SWZ pozostajg niezmienione. Zamawiajacy informuje, zZe nie ulega zmianie
tres¢ ogloszenia o zamowieniu nr 2022/BZP 00097958/01 z dnia 24.03.2022r.



