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Zawartos¢ teczki:

Lp. | Numer specyfikacji | Rodzaj robdt Nr str.
1 ST1.01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 5-22

2 STI1.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE 23-30
3 STI1.03.00.00 INSTALACJA OGRZEWANIA 31-41
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Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych

STI.01.00.00 -
WYMAGANIA OGOLNE
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem inwestycji jest ,,wymiana instalacji c.0. w budynku szkoty podstawowej w Pogorzeli”.

2. DANE EWIDENCYJNE
e Inwestor

Szkota Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli
ul. Parkowa 7

63-860 Pogorzela
¢ Nazwa inwestycji

Wymiana instalacji c.0. w budynku szkoty podstawowej w Pogorzeli.
¢ Lokalizacja inwestycji

Pogorzela, dziatka nr 45/7, obreb 0001 Pogorzela, jednostka 300406_4 Pogorzela Miasto

str. 7



Czes¢ ogolna

21. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych instalacji sanitarnych zwigzanych z pracami
budowlanymi przy realizacji projektu ,wymiana instalacji c.o. w budynku szkoty podstawowej w
Pogorzeli”.

W zakresie przedsiewziecia inwestycyjnego do wykonania sa:

¢ demontaz istniejgcej instalacji ogrzewania;
e montaz instalacji centralnego ogrzewania,

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot
i powinna by¢ rozpatrywana facznie z Dokumentacjg Projektowg (okreslang dalej skrotem DP),
dotyczaca tych robdt.
2.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegoétowych specyfikacji
technicznych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie
z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji robot wymienionych w pkt 2.1
2.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres zasadniczy

W sktad robét do wykonania wchodza:
e STI.02.00.00 - Roboty rozbiérkowe i demontazowe,

e STI.03.00.00 - Instalacja centralnego ogrzewania.
24. Dokumentacja techniczna
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.

2.5. Okreslenia podstawowe

2.51. Dokumentacja budowy

Nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt
wykonawczy dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, operaty geodezyjne,
ksigzka obmiarow.
2.5.2. Dokumentacja powykonawcza

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2.5.3. Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

2.54. Dziennik budowy

Dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument z ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzen z przebiegu robét budowlanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg
i Projektantem.
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2.5.5. Ksigzka obmiarow

Akceptowana przez inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami stuzgca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

2.5.6. Inspektor nadzoru

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt
i administrowanie kontraktem.

2.5.17. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robo6t, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

2.5.8. Kosztorys ,,slepy” (przedmiar)

Wykaz planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania, zawierajacy ilosci ustalonych
jednostek przedmiarowych, sporzgdzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robdét.

2.5.9. Kosztorys ofertowy

Wyceniony kosztorys Slepy.

2.5.10. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany, projekt wykonawczy i Slepy kosztorys (przedmiar), specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot.
2.511. Projekt budowlany

Opracowanie zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U.2012.462.).

2.5.12. Projekt wykonawczy

Uszczegdtowiony projekt budowlany w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

2.5.13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych. Sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

2.514. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem ,,Dokumentaciji projektowe;j”.

2.5.15. Polecenie Inzyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru)

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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2.5.16. Odpowiednia zgodnos$¢

Zgodnos¢é wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét
budowlanych.

2.5.17. Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robédt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

2.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatéw, grup, klas
i kategorii rob6t wg ,,WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV).

e 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
e 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
e 51900000-1 - Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DP, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.17. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST. Od protokolarnego przejecia placu budowy do
odbioru robét Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie obiektu
w miejscu prowadzenia prac remontowych. Inwestor powinien réwniez poinformowaé protokolarnie
Wykonawce o mozliwosciach wystepowania (na terenie przewidzianych robdt) innych przeszkod
utrudniajgcych prace lub zagrazajgcych im lub ludziom oraz sposob ich usuniecia. Protokot przekazania
placu budowy jest dokumentem upowazniajagcym Wykonawce do rozpoczecia robot. Petna organizacja
stanowisk roboczych obcigza Wykonawce. Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materiatéw
pomocniczych i niezbednych wedtug potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen
wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obcigza Wykonawce.

2.8. Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowa [DP] i specyfikacja techniczng [ST]

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zataczniki do Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z DP i ST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytdw ze skali rysunkow. Wielkosci okreslone
w DP i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie
bedg zgodne z DP lub ST i majg wptyw na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
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2.91. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod
ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan wykonywania i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizaciji powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
barierki, kfadki, siatki zabezpieczajgce itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo oséb
poruszajgcych sie w poblizu wykonywania robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora. Fakt
przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

29.2, Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci
i innych.

2.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow
w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatann szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikédw i ciekédw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwoscig powstania pozaru.

2.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
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212, Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji panstwowe;.

2.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi i odtworzy
uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejgcych instalacji nadziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju
rurociggi i kable. Przed rozpoczeciem robdét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy
sytuacyjne dla prowadzonych roboét) dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje, zeby
te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem trakcie
realizacji robot. O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego bgdz
ich przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli i zarzgdcéw tych urzadzen. Przed
zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi
zarzadcy lub wiasciciela. Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen i instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie udzielajgc
wszelkiej mozliwej pomocy, ktora jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania w instalacjach nadziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, poniesie
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ opracowang Ocene ryzyka zawodowego dla pracownikow
zatrudnianych na poszczegdlnych stanowiskach pracy, bioracych udziat w procesie wykonywania prac
niebezpiecznych, w ktéorym zidentyfikowane s3 zagrozenia dla prac objetych zadaniem bedacym
przedmiotem umowy. Ocena ryzyka dla zadania powinna by¢ przeprowadzona metodg umozliwiajagcg
identyfikacje i oszacowanie wszystkich zagrozen w zwigzku z wykonywang pracg. W trakcie realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Przedstawicielowi Inwestora. zmian,
ktére majg wptyw na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikow wtasnych oraz pracownikow. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia, na wezwanie audytora lub prowadzgcego lub prowadzacego
kontrole ze strony Inwestora, wynikéw oceny ryzyka zawodowego.

Pracownicy wykonujgcy prace na terenie obiektu powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wystepujgcych
zagrozen oraz potwierdzi¢ podpisem otrzymane przeszkolenie.

Przed rozpoczeciem wykonywania pracy, osoba Nadzorujgca zapozna pracownikow z zakresem
prac, zagrozeniami i bezpiecznymi metodami wykonywania pracy co zostanie potwierdzone przez
pracownikow w Arkuszach sktadu zespotu realizujgcego polecenie pracy
gazoniebezpiecznej/niebezpieczne;j.
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Wszyscy pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac objetych zakresem niniejszego projektu
muszg posiada¢ aktualne swiadectwa uprawnien kwalifikacyjnych, jesli zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami sg one wymagane podczas wykonywanej pracy.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej adekwatnie do
zagrozen mogacych powstaé podczas wykonywanej pracy objetej zakresem projektu.

Przed rozpoczeciem wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego wygrodzenia
i oznakowania miejsc wykonywanej pracy, stref niebezpiecznych i miejsc zagrozen, a takze do
zapewnienia bezpiecznych dojs¢/dojazdéw i warunkéw ewakuacji na terenie wykonywanych prac.

Operatorzy maszyn i urzadzen uzytkowanych w czasie prac objetych zakresem niniejszego projektu
muszg posiada¢ w miejscu wykonywania prac DTR maszyny/urzgdzenia i wszelkg dokumentacje
$wiadczgcg o aktualnych badaniach i przegladach technicznych.

Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaC z zachowaniem zasad i przepisow zawartych
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 tekst jednolity).

2.15. Ograniczenie obcigzen pojazdéw

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz lokalnych, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw, kazdorazowo o takim
przewozie powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych
elementéw na wtasny koszt.

2.16. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koricowego robdét. Wykonawca bedzie
utrzymywat roboty do czasu konncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowa lub jej elementy byly w stanie zadowalajgcym przez caly czas. Jezeli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczgc
utrzymanie nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe,
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

2.18. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
e biezagce utrzymanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdéw, przejazdow
i organizacji ruchu, w tym:
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e usuniecia niewbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

2.19. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia. Powotane w wytycznych normy niedatowane oznaczajg
powotanie sie na normy w taki sposéb, ze jest ona identyfikowana jej numerem, bez wskazania roku lub
daty publikacji. W przypadku takiego powotania sie na norme, ma zastosowanie ostatnie wydanie
(tacznie ze zmianami) powotanej normy.

3. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonywania robo6t powinny byé zgodne z DP, ST i obowigzujgcymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje
Inspektora Nadzoru.

3.1. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom DP i ST nie mogg zosta¢ uzyte do robdt bedacych
przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli przewiduje sie stosowanie wariantowych rodzajéw materiatbw w wykonywanych robotach,
Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg wbudowane byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ wiasciwosci do robot
i byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie Placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
Placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz, na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow dla Robét. Humus
i nadkfad, czasowo zdjete zterenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu
Robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
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odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy
zadnych wykopow, poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja Zrédet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
i projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca na witasny
koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatébw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badain naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca. Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi
branzami i z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

71. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegoly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora
nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

e czes¢ 0gdblng opisowg opisujaca organizacje wykonania robot (terminy i sposéb prowadzenia
robét), bhp, wykaz zespotdéw roboczych i ich kwalifikacje, wykaz oséb odpowiedzialnych za
jakos¢ i terminowos¢, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych roboét, wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,
sposob i forme gromadzenia wynikéw badan i pomiaréw, proponowany sposéb i forme
przekazywania informacji Inzynierowi.

e czes$¢ szczegobtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

o sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie.

o sposob i procedure pomiaréw i badan (np. rodzaj i czestotliwos¢)
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

7.2 Zasada kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robdét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zgdac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
DP i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
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materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

74. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna
polskie wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdézniej jednak jak w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosSci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robdét z wymaganiami DP i ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na swoich badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z DP i ST. W
takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji
Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg dokonania oraz podpisem osoby go dokonujgcej z czytelnym podaniem
nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg metoda z zachowaniem porzadku
chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zatagczone do Dziennika
Budowy dokumenty beda ponumerowane i opatrzone data oraz zatwierdzone przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

8.2. Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisywanie ilosciowe faktycznego postepu robaét.
Szczegotowe obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych
w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi obmiaru.

8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania terenu budowy,
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e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robét,

e protokoly z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

8.5. Przechowywanie dokumentéow

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

9. OBMIARROBOT

9.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

9.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca, ktdrego obowigzkiem jest rowniez
posiadanie niezbednych atestéw dla tych urzadzen i sprzetu, ktéry tego wymaga, jak tez utrzymywanie
go w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiarow, ktdrego wzoér zostanie
uzgodniony z inzynierem.
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10. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie ich wartosci
technicznej.

10.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakos$ci robét,
ktére po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu
robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbior robét zanikajgcych ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikoéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potragcen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikac;ji
Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

10.2. Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowia zakonczony element
catego zadania, wyszczegoélniony w harmonogramie robét.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

10.3. Odbiodr ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$S¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

10.4. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokédt odbioru
ostatecznego Robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
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a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

c) Recepty i ustalenia technologiczne.

d) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

e) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

f)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

g) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

h) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

i)  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii)

j) telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzgdzen.

k) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu.
I) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
m) Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10.5. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3.
,Odbiér wstepny Robot”.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetag przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i DP.

Szczegotowe ustalenia co do formy i termindw ptatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach
umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.695 tekst jednolity)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016 poz.1570 tekst
jednolity)

e Ustawa z dnia 20.07.2017 — Prawo Wodne (Dz.U.2017 poz.1566)
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e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2017 poz.1579 tekst
jednolity)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015 poz. 1775).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126)

e Ustawa z dnia 15.09.2017 — o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2017
poz.1888)

Normy zwigzane:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotujg
sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc
i nalezy je czyta¢ facznie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady
i cele normalizaciji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.2015, poz. 1483
tekst jednolity). Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wylagczeniem PN dotyczgacych ochrony
$srodowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg
skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle
w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujagcych norm przy wykonywaniu
robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
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1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu ,,wymiana
instalacji c.o. w budynku szkoty podstawowej w Pogorzeli” w zakresie robo6t rozbiérkowych
i demontazowych instalacji, armatury i urzadzen grzewczych.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
i odbior robét zgodnie z punktem 1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

e demontaz rurociggdw i armatury,
¢ demontaz urzadzen grzewczych (osprzet, grzejniki),
e inne prace remontowe t:

o wykucie z muru koncowek wspornikéw pod grzejniki, przebicia przez $ciany,
wykucie bruzd pionowych i poziomych,

o zamurowanie przebié, zabetonowanie otworéw w stropach i naprawa tynkow
zwyktych kategorii lll,

e przew6z zdemontowanych elementdw samochodami skrzyniowymi na wysypisko oraz do
sktadnicy ztomu.

3.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych

e Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce prace
towarzyszace:

e wygospodarowanie placu przeznaczonego na parkowanie sprzetu i maszyn,

e wygospodarowanie placu przeznaczonego na skfadowanie gruzu i odpaddw,

e utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

e dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

¢ dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

e utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

e usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robét
wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i sktadowania na wysypisku,

e inwentaryzacja powykonawcza,

e uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét.

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:

montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan, pomostéw roboczych itp.,

wykonanie zabezpieczen urzgdzen oraz elementéw obiektéw w rejonie prowadzonych prac,
oznakowanie terenu prac (zabezpieczenie przed osobami postronnymi),

prace porzadkowe.

3.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w obowigzujgcych
Polskich Normach i ,,Czesci ogolnej" ST.
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3.3. Ogodlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z Dokumentacijg, ST
zawierajgcg ogolne wymagania wykonania i odbioru robdt, przepisami BHP, poleceniami Inspektora
nadzoru, wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane.

4. MATERIALY

Ogodlne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdine”.

5. SPRzZET

Warunki ogoélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdéine”. Do
wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem wynikajacym z technologii prowadzenia
robét m.in.:

o szlifierki kagtowe,

e mioty udarowe,

e odkurzacz przemystowy,

e kontenery do gromadzenia odpadow,

e drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robot sposobem recznym,
e urzadzenia dzwigowe,

oraz inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robdét zaakceptowanym przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robot
powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacije
Inspektora. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogdlne”.
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu do tego przystosowanymi
w szczelnie zamknietych kontenerach. Uwaga: Parametry sprzetu podane sa orientacyjnie. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$é robét i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami
STWIORB, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

7. WYKONANIE ROBOT

71. Wymagania ogoéine
Warunki ogdlne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robat.

7.2. Rozpoczecie robét
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzic, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych,

e elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz urzadzeri odpowiadajg
zatozeniom projektowym.
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7.3. Wymagania szczegétowe prowadzenia robét

Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie z odzyskiem. Rurociagi
stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i
transport. Materiaty z rozbiorki jest wikasnoscig Zamawiajacego. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy
posegregowac i wywiez¢ do skfadnicy ztomu. Uzyskane w ten sposob pienigdze Wykonawca wptaci na
wskazane przez zleceniodawce konto. Wykonawca jest zobowigzany do protokélarnego przekazania
catego odzyskanego ztomu stalowego z rozbidrki. Do robét demontazowych i rozbiérkowych mozna
przystapi¢ po stwierdzeniu, ze urzgdzenia sg wy-fgczone z eksploatacji, wszystkie instalacje zostaty
odtgczone od zasilania przez pracownikéw wiasciwych stuzb oraz dokonaniu wpisu do dziennika
rozbiérki. Teren robdt powinien by¢ wygrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Przy
wykonywaniu robot przestrzegac przepiséw BHP.

74. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa mienia i ludzi (warunki BHP prowadzenia
robét rozbiérkowych)

Prace rozbiérkowe oraz demontazowe prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi warunkami BHP i p.poz , a w
szczegolnosci:

e prace rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

e przy prowadzeniu prac rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepiséw BHP i bezwzglednie stosowac¢ wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

e przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i
ochronna,

e wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet
ochrony osobistej (hetmy ochronne, okulary),

e roboty rozbiérkowe mozna rozpoczaé¢ po odtaczeniu od zasilania,

o utrzymywacé w porzgdku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki,

e urzgdzenia przytgczac do zrodta energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla obstugi,

e nie wolno recznie przemieszczaé i przewozi¢ ciezaréw o masie przekraczajacej ustalone
normy,

e maszyny i urzgdzenia techniczne powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajgcym ich statg
sprawnos¢é, stosowane do prac, do jakich zostaly przeznaczone, obstugiwane przez
przeszkolone osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

e nie wolno zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

e uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

e zachowywac prawidtowg pozycje ciata przy wykonywaniu pracy,

e podczas wykonywania pracy zwracac¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci, uwzgledniajgc
warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu nie powinno
wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego,

e nie dopuszcza sie przebywania pod wysiegiem i demontowanym elementem w trakcie
podnoszenia i podawania,

e nie dopuszczaé do przebywania w strefach ochronnych oséb nie zwigzanych bezposrednio
Z rozbiodrka,

e sukcesywnie usuwac gruz i odpady,

o sktadowanie materiatdw budowlanych i urzgdzen powinno by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych
materiatow i elementow,

e materiatly drobnicowe powinny by¢é utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow,

e demontaz catych wyrobdw bez jakiegokolwiek uszkadzania jesli jest to technicznie mozliwe,

e na budowie zorganizowaé punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke z
niezbednymi medykamentami,
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e naterenie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tablica z nastepujacymi adresami
i telefonami: najblizszego punktu medycznego, najblizszej strazy pozarnej, policji, pogotowia
ratunkowego

7.5. Roboty demontazowe

Przed przestapieniem do prac demontazowych nalezy spusci¢ wode z instalacji. Spuszczenia wody
dokonac przy otwartych zaworach odpowietrzajgcych. Spuszczenie wody wykona¢ w punktach instalacji
do tego dostosowanych posiadajacych kurki spustowe na instalacji c.0. i pomieszczeniach
posiadajgcych kanalizacje sanitarng. Do demontazu urzgdzen przystgpi¢ po odcieciu rurociggow
zasilajgcych oraz zasilania w energie. Rury demontowa¢ wraz z uzbrojeniem poprzez ciecie reczne lub
mechaniczne. Urzgdzenia demontowac¢ w catosci lub poszczegdinymi elementami. Cigezkie elementy
demontowac przy pomocy dzwigu. Ztom ze zdemontowanych elementéw nalezy sktadowaé w pryzmach
i na biezgco wywozi¢ na ztomowisko.

7.6. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementow
(rozbidrke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpaddéw i zatadunek na srodki transportowe, wy-
woz i utylizacje lub sktadowanie odpaddéw, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, dokumentacja projektowg lub w sposéb wskazany przez Inspektora.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w STWIORB lub
przez Inspektora. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania po-winny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Uzytkownika,
Wykonawca powinien je zutylizowaé na swdj koszt. Roboty rozbidrkowe i demontazowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia sie
innego fragmentu konstrukcji. Podczas prowadzenia robét nalezy ze szczegdlng starannoscig zadbac o
przestrzeganie przepisdw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wytycznymi jak nizej:

Czynnosci przed rozpoczeciem prac:

e przygotowaé¢ urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadéw, narzedzi i
odpaddw,

e zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci na podstawie wytycznych do
prowadzenia prac rozbiérkowych,

e przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.,

e zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

e przed przystgpieniem do robodt rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

Czynnosci po zakonczeniu pracy:

e uporzgdkowac stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny,
e odiozy¢ obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca.

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych:

e bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

e 0 problemach prowadzenia robdt nalezy niezwtocznie zawiadomic przetozonego,

e w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa,

e kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek;

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych odpadéw
aby mozliwy byt ich wyw6z w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadow),
w celu zastosowania wtasciwego sposobu ich utylizacji. Gruz z rozbiérek oraz elementy pochodzace
z demontazu nalezy sukcesywnie wywozi¢ na sktadowisko. Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu
i w sposOb zgodny z wymogami prawa.
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Wszelkie optaty zwigzane z wywozem gruzu i innych nieprzydatnych elementéw, z ich utylizacja,
sktadowaniem itp. ponosi Wykonawca robot.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Zasady ogoélne kontroli

Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.

8.2. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.
8.3. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

9. OBMIARROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogodlne”.
Jednostkami obmiaru sa:

kg, m3, kpl. szt. mb.

10. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne”.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i DP.

Szczegotowe ustalenia co do formy termindéw pfatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach
umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

12. NORMY | PRZEPISY

12.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowe;j:

o dokumentacja projektowa,
e specyfikacje techniczne,
e inne dokumenty i ustalenia techniczne

12.2. Inne dokumenty

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci
regulowanymi nastepujgcymi aktami prawnymi:
e Ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
e Ustawa Prawo ochrony srodowiska, z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 z
pozZniejszymi zmianami).
e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
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dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. 2003, nr 169, poz. 1650).

e Ustawa o odpadach, z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000, nr 26,
poz. 313).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401).

Uwaga:

Powyzsze ustawy i rozporzadzenia nalezy rozpatrywac tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami
i zmianami. Jezeli nie okreslono odwotania do konkretnej czesci danej ustawy to nalezy rozpatrywac
ustawe facznie ze wszystkimi jej czesciami
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STI1.02.00.00 -
INSTALACJA OGRZEWANIA

CPV 45331100-7

Instalowanie centralnego ogrzewania
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1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu
»wymiana instalacji c.o. w budynku szkoty podstawowej w Pogorzeli” w zakresie instalacji ogrzewania.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
i odbidr robét zgodnie z punktem 1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
e montaz grzejnikdw wraz z osprzetem.

3.1. Kody CPV

45331100-7 Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania

3.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w obowigzujgcych
Polskich Normach i ,,Czesci ogdlnej" ST.

Pojecia ogolne:

Instalacja ogrzewcza wodna - stanowi ja uktad potgczonych przewoddw napetnionych wodag
instalacyjng wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami,
wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony
zaworami od zZrodia ciepfa; w szczegolnej sytuacii, instalacja ogrzewcza moze skfadac¢ sie z czesci
wewnetrznej i czesci zewnetrznej.

Czesé wewnetrzna instalacji ogrzewczej - instalacja ogrzewcza znajdujaca sie w obstugiwanym
budynku; zaczyna sie za zaworami odcinajagcymi czes¢ wewnetrzng od czesci zewnetrznej instalacji lub
zrodta ciepta.

Czesé zewnetrzna instalacji ogrzewczej - instalacja ogrzewcza znajdujaca sie poza obstugiwanym
budynkiem; wystepuje w przypadku, gdy zrédto ciepta znajduje sie poza budynkiem, w ktérym nie ma
przetwarzania parametréw czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja, w ktorej przestrzenn wodna (ztad) nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego - instalacja, w ktérej przestrzen wodna (ztad) ma state
swobodne potaczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Instalacja centralnego ogrzewania - instalacja stanowigca czes¢ lub catos¢ instalacji ogrzewczej
wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami, zainstalowanymi w celu
ogrzewania pomieszczen obstugiwanego budynku.

Wezet cieptowniczy zespdt elementdw i urzadzen umieszczonych w odrebnym pomieszczeniu
budynku, wydzielonej jego czesci lub poza budynkiem, stuzgcych do:
e przekazywania ciepta,
e przetwarzania temperatury i ciSnienia czynnika grzejnego,
e pomiaru i regulacji temperatury, cisnienia oraz strumieni objetosci czynnikéw: grzejnego
i ogrzewanego,
o rejestracji okreslonych parametréw temperaturowych, przeptywowych, cisnieniowych,
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e zabezpieczenia instalacji odbiorczych przed niedopuszczalnym wzrostem cisnienia
i temperatury.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji
lub obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna.

Cisnienie robocze instalacji pro» (lub poper) - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
(podczas krazenia czynnika grzejnego), przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalac;ji.

Cisnienie prébne pprsbne - CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalaciji
w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (tzn. z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na
poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza trn (lub (toper) - oObliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
réwng Srednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek - Srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos$¢ $cianki rury (en) - grubos¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba,
w przyblizeniu rowng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Centralne ogrzewanie Zespodt rurociggow i urzadzen, w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania
zespotu pomieszczen otrzymywane jest z jednego zZrodta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajgcych
temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje grzewczag

Instalacja ogrzewania Ukfad potgczonych przewoddéw wraz z armaturg i urzgdzen stuzgcy do
przesytania czynnika grzejnego o okreslonych parametrach do poszczegdlnych grzejnikéw
w pomieszczeniach budynku oddzielona od Zrodfa ciepta zaworami

Zrédto ciepta/chtodu zespét urzadzen (kottownia, wezet cieplny, uktad z kolektorami stonecznymi,
uktad z pompg ciepta) znajdujacych sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego
czesci, w ktorych, dzieki:

spalaniu paliw gazowych, ptynnych lub statych

przetwarzaniu ciepta w postaci pary i wody o wysokich parametrach
przetwarzaniu energii stonecznej

przetwarzaniu energii geotermalnych

wytwarzany jest czynnik grzejny/chtodniczy o wymaganej temperaturze i cisnieniu. W sktad zespotu
wchodzg takze urzgdzenia do pomiaru i regulacji parametréw czynnika grzejnego i ewentualnej ich
rejestracji oraz urzgdzenia zabezpieczajgce proces spalania, przetwarzania lub wytwarzania czynnika
grzejnego.

Temperatura obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego dla pracy instalaciji, ktéra nie moze byé
przekroczona w zadnym punkcie instalacji dla zachowania zakfadanej trwatosci instalaciji

Instalacja ogrzewania niskotemperaturowa instalacja ogrzewania wodnego, w ktdrej czynnikiem
grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nieprzekraczajgcej 100°C.
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Aparatura kontrolno-pomiarowa urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne parametry
w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Odpowietrzenie miejscowe urzgdzenie odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdlne elementy
instalacji ogrzewania

Kociot urzgdzenie stuzgce do ogrzewania wody przeznaczonej do centralnego ogrzewania oraz
cieptej wody uzytkowej.

Moc kotta ilos¢ energii cieplnej oddawana uzytecznie czynnikowi grzejnemu w jednostce czasu.

Moc znamionowa kotta moc kotta podawana przez wytworce, uzyskiwana trwale przy spalaniu
paliwa, na ktore kociot zostat skonstruowany.

Palnik urzgdzenie do wytwarzania mieszaniny paliwa i utleniacza (powietrze lub tlen) w celu
wytworzenia ciepfa.

3.3. Ogodlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z Dokumentacija, ST
zawierajgcg ogolne wymagania wykonania i odbioru roboét, poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami
projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane.

Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej
nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i ubytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z projektem
wykonawczym.

4. MATERIALY

Ogadlne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.

4.1. MATERIALY DO WYKONANIA TECHNOLOGII INSTALACJI C.O.

Do wykonania instalacji c.o., mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci
odnoszaca sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

4.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Urzadzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazow w opakowaniach fabrycznych.

5. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdélne”. Do
wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym
z technologii prowadzenia robot.
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6. TRANSPORT

Warunki ogdélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogdlne”. Zaleca
sie transport w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1.

Wymagania ogoéine

Warunki ogélne wykonania robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét.

7.2,

Rozpoczecie roboét

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzic, ze:

7.3.

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych,

elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz urzadzenn odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

Stan projektowany

W budynku projektuje sie nowg instalacje grzewczg z wykorzystaniem grzejnikéw ptytowych —
szczegoty wg projektu technicznego.

7.4.

Montaz rurociggéw

instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Odstepstwa od dokumentaciji
technicznej mogg dotyczyé tylko dostosowania urzadzen i tras rurociggow do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich pozyskania) przez inne rodzaje
materiatéw o zblizonych parametrach techniczno-uzytkowych, pod warunkiem, ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wiasciwosci uzytkowych i trwatoSci
urzgdzen. Odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru

przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajgcymi odpowietrzenie instalacji
w najwyzszych punktach i jej odwodnienia w najnizszych punktach

przewody nalezy prowadzic w sposOb zapewniajgcy witasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji)

przewody nalezy oprowadzi¢ rownolegle wzgledem siebie.

przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;j

potaczenia rur PE-X taczone za pomocg ztaczek zaciskowych technikg taczenia aksjalnego
(tuleja zaciskowa nasuwana na ztgcze wzdtuz osi rury).

przewody nalezy montowaé¢ w uchwytach dostosowanych do okreslonego rodzaju rur
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla okreslonego rodzaju
rur w/g Wymagan technicznych COBRTI Instal zeszyt 6 lub Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (WTWiORB) Instalacje grzewcze czes¢ E zeszyt 3
wyd. Instytut Techniki Budowlane;j
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Przewdd montowany
Material Srednica nominalna rury pion;;wo“ Inal\(:“zej
1 2 3 4
DN 10 do DN 20 2,0 1.5
DN 25 29 2,2
DN 32 34 2,6
Stal niestopowa DIV 40 3.9 3.0
5 < < -
(stal weglowa zwykla); II;: "2 :g 2;
Stal odporna na korozjg DN gO 5." 4'0
DN 100 59 4,5
"' lecz nie mnigj niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Rurociagi z tworzyw sztucznych zgodnie z zaleceniami wybranego producenta rur z zastrzezeniem

warunku mocowania w odlegtosciach nie mniejszych niz okreslone w tabelach WTWiO zeszyt 6 lub
WTWIORB Instalacje grzewcze cze$¢ E zeszyt 3

7.5.

7.6.

Przewod montowany

1. e 1 r H 1y : ad

Material Srednica nominalna rury pionowo inaczej
m m
1 2 3 4
DN 14 do DN 20 1,0 0,5
DN 25 1.3 1,1
/ DN 32 1.7 1,3
PE-xc/AL./PE DN 40 1.9 G
DN 50 2.2 1,7
DN 63 2,2 1,7

"' lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Montaz grzejnikéw

grzejniki usytuowane przy $cianie nalezy montowaC w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany
grzejniki nalezy montowac na systemowych zawieszeniach zgodnie z instrukcjg producenta
grzejnika
wsporniki i uchwyty powinny by¢ osadzone w przegrodzie w sposéb trwaty, prostopadle do
powierzchni $ciany tak, aby grzejnik opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach
minimalne odstepy powinny by¢é zgodne z wytycznymi producenta i powinny wynosié, co
najmnie;j:

o 5.cm od $ciany za grzejnikiem

o 7 cm od podtogi

o 7 cm od spodu parapetu
grzejniki nalezy wyposazy¢ w armature regulacyjng i powrotng umozliwiajaca odciecie
grzejnika od instalacji.

Tuleje Ochronne

przy przejsciach przez przegrody (stropy, sciany) nalezy stosowac tuleje ochronne
w tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur
tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej
przewodu:

o €O nhajmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg

o 1.cm przy przejsciach przez stropy
tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza o 5 cm niz grubos¢ przegrody z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac 2 cm powyzej posadzki. Powyzsze nie dotyczy tulei
ochronnych na rurach przytagczy do grzejnikéw, ktérych wylot ze Sciany nalezy ostonic
tarczkg ochronng
przestrzen w tulei nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rury
i umozliwiajgcy swobodne jej przemieszczanie
przejscie rury w tulei nie powinno by¢ podporg przesuwng rurociggu
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7.7. Montaz armatury i osprzetu

e armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura i rodzaj czynnika)
instalacji

e armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ tak instalowana, aby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji

e armature nalezy tak montowac, aby kierunek przeptywu czynnika w instalacji byt zgodny
z kierunkiem

e przeptywu na armaturze

7.8. Montaz pozostatych elementéw instalacji i urzadzen

Przy montazu nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w dokumentacji techniczno ruchowej
i wytycznych producenta urzgdzen.

7.9. Regulacja instalacji

Nastawy armatury regulacyjnej, jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatoréw réznicy
cisnienia, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych
zaworow grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Ustawienie nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg
producenta zawordw.

7.10. Oznaczenia

e Przewody, armature i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej oraz izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi
instalacji ogrzewczej. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach
umieszczonych:

o nascianach w pomieszczeniach technicznych w budynku,
o w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach,

e Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem
i obstugg elementdéw instalacji.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Zasady ogodlne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdine”.

8.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.
8.3. Kontrola jakosci robét

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:
e po ukonczeniu montazu;
e w okresie gwarancyjnym.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ montazu z instrukcjg producenta i projektem (odlegtosci od przegréd
budowlanych, wyposazenie fabryczne).

str. 38



9. OBMIARROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.
Jednostkami obmiaru sa:

kpl. szt. mb.

10. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaciji Technicznej ,,WWymagania ogdlne”.
Odbiér techniczny koricowy instalaciji c.o.

Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkdéw:

e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji

¢ dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

e zakonczono uruchamianie urzadzen

e stan urzadzen i przygotowane miejsce pracy odpowiadajg warunkom BHP i ochrony
przeciwpozarowe;.

e Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

e dziennik budowy;

e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

e obmiary powykonawcze;

e protokoty wykonanych badan odbiorczych

e dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

e dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym instrukcje
obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

e W ramach odbioru koricowego nalezy:

e sprawdzié, czy instalacje sg wykonane zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

e sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

e sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

e uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawieraC postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i DP.

Szczegotowe ustalenia co do formy termindéw pfatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach
umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.
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12. NORMY | PRZEPISY

e PN -82/B -02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

e PN -90/ B -1430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

e PN -91/ B -02416 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych przytagczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

e PN -83/ B -032406 - Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen
o kubaturze do 600m3.

e PN EN -832: 2001 - Ogrzewnictwo. Wtasciwosci cieplne budynkéw - Obliczenia
zapotrzebowania na energie do ogrzewania.

e PN -2001 /B -02025 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

e PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kotnierzowe zeliwne na
cisnienie nominalne 1,6Mpa,

e PN-80/H - 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania,

e PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogoélnego zastosowania,

e PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania,

e PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisnienie 1 MPa. Wymiary przytgczeniowe,

e PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,

e PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawoér odpowietrzajgcy,

e PN-91/B - 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,

e PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Czes$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

e PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory. Cze$¢ 2: Moc cieplna i metody badan

e PN-EN -442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,

e PN-B--02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze,

e PN-93/C - 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody,

e PN-92/E -08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

e PN-86/M-44015 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

e PN-83/M-44321 Pompy odsrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowe;.

e Podstawowe parametry i gtdbwne wymiary.

e PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.

e PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

e PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

e PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

e BN-76/8860-01 /Ol Elementy mocujgce rurociggi. Uchwyty do rur stalowych. /03 Elementy
mocujgce rurociggu. Zawieszenia do rur, czesci.

e BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikdw od elementéw budowlanych.
Wymiary.

e BN-90/8864-46 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy
odbiorze.

o BN-85/8864-48 Ogrzewnictwo. Grzejniki. Badania cieplne i hydrauliczne.

o BN-80/8864-54 Grzejniki rurowe stalowe ozebrowane z rur o srednicy 42 mm.

e BN-85/8864-60 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odmulniki. Wymagania i badania.

e BN-80/9055-02 /00-02 Centralne ogrzewanie. Elementy mocujace grzejniki.

Inne akty prawne i dokumenty

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.695 tekst jednolity)

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie (wraz z pézniejszymi
zmianami).
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e Dz U.z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje
Sanitarne i przemystowe — wyd. Arkady 1989

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacja
sanitarna i przemystowa. Arkady. Warszawa 1988

e Wymaganie techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonani i odbioru
instalacji ogrzewczych. Lacznie z przywotanymi w warunkach normami i rozporzadzeniami

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (WTWIORB) Instalacje
grzewcze czes¢ E zeszyt 3 wyd. Instytut Techniki Budowlane

Uwaga:

Powyzsze Normy nalezy rozpatrywac tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. Jezeli
nie okreslono odwotania do konkretnej czesci danej normy to nalezy rozpatrywa¢ norme tgcznie ze
wszystkimi jej czesciami.
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