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Zawartość teczki: 

Lp. Numer specyfikacji Rodzaj robót Nr str. 

1 STI.01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 5-22 

2 STI.02.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 23-30 

3 STI.03.00.00 INSTALACJA OGRZEWANIA 31-41 
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem inwestycji jest „wymiana instalacji c.o. w budynku szkoły podstawowej w Pogorzeli”. 

2. DANE EWIDENCYJNE 
• Inwestor 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli 

ul. Parkowa 7 

63-860 Pogorzela 

• Nazwa inwestycji  

Wymiana instalacji c.o. w budynku szkoły podstawowej w Pogorzeli. 

• Lokalizacja inwestycji 

Pogorzela, działka nr 45/7, obręb 0001 Pogorzela, jednostka 300406_4 Pogorzela Miasto 
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Część ogólna 

2.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji sanitarnych związanych z pracami 

budowlanymi przy realizacji projektu „wymiana instalacji c.o. w budynku szkoły podstawowej w 

Pogorzeli”. 

W zakresie przedsięwzięcia inwestycyjnego do wykonania są: 

• demontaż istniejącej instalacji ogrzewania; 

• montaż instalacji centralnego ogrzewania, 

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót 

i powinna być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową (określaną dalej skrótem DP), 

dotyczącą tych robót. 

2.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 

technicznych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie 

z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji robót wymienionych w pkt 2.1 

2.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Zakres zasadniczy 

W skład robót do wykonania wchodzą: 

• STI.02.00.00 - Roboty rozbiórkowe i demontażowe, 

• STI.03.00.00 - Instalacja centralnego ogrzewania. 

2.4. Dokumentacja techniczna 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i dokumenty zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

2.5. Określenia podstawowe 

2.5.1. Dokumentacja budowy 

Należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, projekt 

wykonawczy dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne, 

książka obmiarów. 

2.5.2. Dokumentacja powykonawcza 

Należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

2.5.3. Aprobata techniczna 

Pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

2.5.4. Dziennik budowy 

Dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń z przebiegu robót budowlanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą 

i Projektantem. 
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2.5.5. Książka obmiarów 

Akceptowana przez inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami służąca do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

2.5.6. Inspektor nadzoru 

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót 

i administrowanie kontraktem. 

2.5.7. Kierownik budowy 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

2.5.8. Kosztorys „ślepy” (przedmiar) 

Wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, zawierający ilości ustalonych 

jednostek przedmiarowych, sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. 

2.5.9. Kosztorys ofertowy 

Wyceniony kosztorys ślepy. 

2.5.10. Dokumentacja projektowa 

Projekt budowlany, projekt wykonawczy i ślepy kosztorys (przedmiar), specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót. 

2.5.11. Projekt budowlany 

Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

Dz.U.2012.462.). 

2.5.12. Projekt wykonawczy 

Uszczegółowiony projekt budowlany w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity). 

2.5.13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych. Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity). 

2.5.14. Projektant 

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem „Dokumentacji projektowej”. 

2.5.15. Polecenie Inżyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru) 

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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2.5.16. Odpowiednia zgodność 

Zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały 

określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

2.5.17. Materiały 

Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

2.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do działów, grup, klas 

i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV). 

• 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

• 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

• 51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z DP, ST 

i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.7. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST. Od protokolarnego przejęcia placu budowy do 

odbioru robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu 

w miejscu prowadzenia prac remontowych. Inwestor powinien również poinformować protokolarnie 

Wykonawcę o możliwościach występowania (na terenie przewidzianych robót) innych przeszkód 

utrudniających prace lub zagrażających im lub ludziom oraz sposób ich usunięcia. Protokół przekazania 

placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do rozpoczęcia robót. Pełna organizacja 

stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę. Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów 

pomocniczych i niezbędnych według potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń 

wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciąża Wykonawcę. 

2.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową [DP] i specyfikacją techniczną [ST] 

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 

załączniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały mają być zgodne z DP i ST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na 

rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytów ze skali rysunków. Wielkości określone 

w DP i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 

i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie 

będą zgodne z DP lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

2.9. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
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2.9.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod 

ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan wykonywania i zabezpieczenia robót 

w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

barierki, kładki, siatki zabezpieczające itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób 

poruszających się w pobliżu wykonywania robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w 

dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. Fakt 

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizac ji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

2.9.2. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 

i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności 

i innych. 

2.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie 

podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów 

w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 

innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie: 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 

2.11. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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2.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 

będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 

tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

2.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i odtworzy 

uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę istniejących instalacji nadziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju 

rurociągi i kable. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 

właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy 

sytuacyjne dla prowadzonych robót) dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby 

te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem trakcie 

realizacji robót. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego bądź 

ich przełożenia Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli i zarządców tych urządzeń. Przed 

zasypaniem każde skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem należy zgłosić do odbioru przedstawicielowi 

zarządcy lub właściciela. Wykonawca natychmiast poinformuje Inżyniera (inspektora nadzoru) o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń i instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 

wszelkiej możliwej pomocy, która jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania w instalacjach nadziemnych 

i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

2.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 

ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania 

zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, poniesie 

Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać opracowaną Ocenę ryzyka zawodowego dla pracowników 

zatrudnianych na poszczególnych stanowiskach pracy, biorących udział w procesie wykonywania prac 

niebezpiecznych, w którym zidentyfikowane są zagrożenia dla prac objętych zadaniem będącym 

przedmiotem umowy. Ocena ryzyka dla zadania powinna być przeprowadzona metodą umożliwiającą 

identyfikację i oszacowanie wszystkich zagrożeń w związku z wykonywaną pracą. W trakcie realizacji 

przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Przedstawicielowi Inwestora. zmian, 

które mają wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników własnych oraz pracowników. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia, na wezwanie audytora lub prowadzącego lub prowadzącego 

kontrolę ze strony Inwestora, wyników oceny ryzyka zawodowego. 

Pracownicy wykonujący prace na terenie obiektu powinni być przeszkoleni w zakresie występujących 

zagrożeń oraz potwierdzić podpisem otrzymane przeszkolenie. 

Przed rozpoczęciem wykonywania pracy, osoba Nadzorująca zapozna pracowników z zakresem 

prac, zagrożeniami i bezpiecznymi metodami wykonywania pracy co zostanie potwierdzone przez 

pracowników w Arkuszach składu zespołu realizującego polecenie pracy 

gazoniebezpiecznej/niebezpiecznej. 
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Wszyscy pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac objętych zakresem niniejszego projektu 

muszą posiadać aktualne świadectwa uprawnień kwalifikacyjnych, jeśli zgodnie z obowiązującymi 

przepisami są one wymagane podczas wykonywanej pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest dostosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej adekwatnie do 

zagrożeń mogących powstać podczas wykonywanej pracy objętej zakresem projektu. 

Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany do właściwego wygrodzenia 

i oznakowania miejsc wykonywanej pracy, stref niebezpiecznych i miejsc zagrożeń, a także do 

zapewnienia bezpiecznych dojść/dojazdów i warunków ewakuacji na terenie wykonywanych prac. 

Operatorzy maszyn i urządzeń użytkowanych w czasie prac objętych zakresem niniejszego projektu 

muszą posiadać w miejscu wykonywania prac DTR maszyny/urządzenia i wszelką dokumentację 

świadczącą o aktualnych badaniach i przeglądach technicznych. 

Prace budowlane i instalacyjne prowadzić zgodnie z Projektem Wykonawczym. 

Wszelkie prace ziemne należy wykonywać z zachowaniem zasad i przepisów zawartych 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz w Rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 tekst jednolity). 

2.15. Ograniczenie obciążeń pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz lokalnych, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków, każdorazowo o takim 

przewozie powiadamiał będzie Inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakiekolwiek 

uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych 

elementów na własny koszt. 

2.16. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie 

utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 

aby budowa lub jej elementy były w stanie zadowalającym przez cały czas. Jeżeli Wykonawca 

w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć 

utrzymanie nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

2.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 

2.18. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

• bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch 

kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdów, przejazdów 

i organizacji ruchu, w tym: 



str. 14 

• usunięcia niewbudowanych materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

2.19. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 

ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 

i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia. Powołane w wytycznych normy niedatowane oznaczają 

powołanie się na normy w taki sposób, że jest ona identyfikowana jej numerem, bez wskazania roku lub 

daty publikacji. W przypadku takiego powołania się na normę, ma zastosowanie ostatnie wydanie 

(łącznie ze zmianami) powołanej normy. 

3. MATERIAŁY 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z DP, ST i obowiązującymi 

normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację 

Inspektora Nadzoru. 

3.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom DP i ST nie mogą zostać użyte do robót będących 

przedmiotem Umowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli przewiduje się stosowanie wariantowych rodzajów materiałów w wykonywanych robotach, 

Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą wbudowane były 

zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość właściwości do robót 

i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie Placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 

Placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.4. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty, przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 

opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane z dostarczeniem materiałów dla Robót. Humus 

i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru, będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakończeniu 

Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
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odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to 

pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadził w obrębie Terenu Budowy 

żadnych wykopów, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł 

materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST 

i projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. Liczba 

i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub 

ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

5. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 

warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

6. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca na własny 

koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 

w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe 

koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi 

branżami i z uwzględnieniem wytycznych dla pozostałych branż. 
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7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 

szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora 

nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

• część ogólną opisową opisującą organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia 

robót), bhp, wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osób odpowiedzialnych za 

jakość i terminowość, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

sposób i formę gromadzenia wyników badań i pomiarów, proponowany sposób i formę 

przekazywania informacji Inżynierowi. 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

o sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu i przechowywania na budowie. 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (np. rodzaj i częstotliwość) 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 

Wykonawca posiadający certyfikat ISO 9001 zobowiązany jest do opracowania programu i planu 

zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

7.2. Zasada kontroli jakości 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

DP i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

7.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
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materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

7.4. Badania i pomiar 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosować można 

polskie wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem 

do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inżyniera. 

7.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

7.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami DP i ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor nadzoru może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na swoich badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z DP i ST. W 

takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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8. DOKUMENTY BUDOWY 

8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 

w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą dokonania oraz podpisem osoby go dokonującej z czytelnym podaniem 

nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą metodą z zachowaniem porządku 

chronologicznego, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do Dziennika 

Budowy dokumenty będą ponumerowane i opatrzone datą oraz zatwierdzone przez Wykonawcę i 

Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 

zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

8.2. Księga obmiarów 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego postępu robót. 

Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 

w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 

Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 
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• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencje na budowie. 

8.5. Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

9. OBMIAR ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 

dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej 

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 

w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

9.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, którego obowiązkiem jest również 

posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń i sprzętu, który tego wymaga, jak też utrzymywanie 

go w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 

9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się 

w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z inżynierem. 
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10. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 

technicznej. 

10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - jest to ocena ilości i jakości robót, 

które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu 

robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają.  

Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od 

przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub 

podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje 

dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub 

robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję i zasady odbioru podane w Specyfikacji 

Technicznej dotyczącej danej części robót. 

10.2. Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element 

całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót wraz z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru częściowego dokonuje się wg 

zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

10.3. Odbiór ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

Robót z Dokumentacją Projektową i ST . W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

10.4. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

c) Recepty i ustalenia technologiczne. 

d) Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

e) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

f) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 

g) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

h) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 

i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.  na przełożenie linii) 

j) telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń. 

k) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

l) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

m) Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

10.5. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. 

„Odbiór wstępny Robót”. 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 

robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 

i DP. 

Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane w dokumentach 

umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy. 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.695 tekst jednolity) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016 poz.1570 tekst 

jednolity) 

• Ustawa z dnia 20.07.2017 – Prawo Wodne (Dz.U.2017 poz.1566) 
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• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 poz.1579 tekst 

jednolity) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2015 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015 poz. 1775). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126) 

• Ustawa z dnia 15.09.2017 – o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017 

poz.1888) 

Normy związane: 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują 

się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część 

i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Podstawowym aktem prawnym określającym zasady 

i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.2015, poz. 1483 

tekst jednolity). Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wyłączeniem PN dotyczących ochrony 

środowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i użytkowania, które są obowiązkowe. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 

składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 

w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 

robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 

wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
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1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru związanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu „wymiana 

instalacji c.o. w budynku szkoły podstawowej w Pogorzeli” w zakresie robót rozbiórkowych 

i demontażowych instalacji, armatury i urządzeń grzewczych. 

2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

robót wymienionych w punkcie 1. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

i odbiór robót zgodnie z punktem 1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

• demontaż rurociągów i armatury, 

• demontaż urządzeń grzewczych (osprzęt, grzejniki), 

• inne prace remontowe tj: 

o wykucie z muru końcówek wsporników pod grzejniki, przebicia przez ściany, 

wykucie bruzd pionowych i poziomych, 

o zamurowanie przebić, zabetonowanie otworów w stropach i naprawa tynków 

zwykłych kategorii III, 

• przewóz zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi na wysypisko oraz do 

składnicy złomu. 

3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych 

• Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące prace 

towarzyszące: 

• wygospodarowanie placu przeznaczonego na parkowanie sprzętu i maszyn, 

• wygospodarowanie placu przeznaczonego na składowanie gruzu i odpadów, 

• utrzymanie i likwidacja terenu budowy, 

• działania ochronne zgodnie z warunkami BHP, 

• dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 

• utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi, 

• usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę wraz z kosztami utylizacji i składowania na wysypisku, 

• inwentaryzacja powykonawcza, 

• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

• montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań, pomostów roboczych itp., 

• wykonanie zabezpieczeń urządzeń oraz elementów obiektów w rejonie prowadzonych prac, 

• oznakowanie terenu prac (zabezpieczenie przed osobami postronnymi), 

• prace porządkowe. 

3.2. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących 

Polskich Normach i „Części ogólnej" ST. 
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3.3. Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją, ST 

zawierającą ogólne wymagania wykonania i odbioru robót, przepisami BHP, poleceniami Inspektora 

nadzoru, wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane. 

4. MATERIAŁY 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 

5. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. Do 

wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem wynikającym z technologii prowadzenia 

robót m.in.: 

• szlifierki kątowe, 

• młoty udarowe, 

• odkurzacz przemysłowy, 

• kontenery do gromadzenia odpadów, 

• drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym, 

• urządzenia dźwigowe, 

oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót 

powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 

Inspektora. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

6. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”. 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu do tego przystosowanymi 

w szczelnie zamkniętych kontenerach. Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca 

jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami 

STWiORB, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

7. WYKONANIE ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót. 

7.2. Rozpoczęcie robót 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

robót instalacyjnych, 

• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż urządzeń odpowiadają 

założeniom projektowym. 
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7.3. Wymagania szczegółowe prowadzenia robót  

Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie z odzyskiem. Rurociągi 

stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i 

transport. Materiały z rozbiórki jest własnością Zamawiającego. Materiały uzyskane z demontażu należy 

posegregować i wywieźć do składnicy złomu. Uzyskane w ten sposób pieniądze Wykonawca wpłaci na 

wskazane przez zleceniodawcę konto. Wykonawca jest zobowiązany do protokólarnego przekazania 

całego odzyskanego złomu stalowego z rozbiórki. Do robót demontażowych i rozbiórkowych można 

przystąpić po stwierdzeniu, że urządzenia są wy-łączone z eksploatacji, wszystkie instalacje zostały 

odłączone od zasilania przez pracowników właściwych służb oraz dokonaniu wpisu do dziennika 

rozbiórki. Teren robót powinien być wygrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Przy 

wykonywaniu robót przestrzegać przepisów BHP. 

7.4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i ludzi (warunki BHP prowadzenia 

robót rozbiórkowych) 

Prace rozbiórkowe oraz demontażowe prowadzić zgodnie z ogólnymi warunkami BHP i p.poż , a w 

szczególności: 

• prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

• przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich 

obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych 

robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne, 

• przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zaopatrzyć go w odzież roboczą i 

ochronną, 

• wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem powinni być zaopatrzeni w atestowany sprzęt 

ochrony osobistej (hełmy ochronne, okulary), 

• roboty rozbiórkowe można rozpocząć po odłączeniu od zasilania, 

• utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki, 

• urządzenia przyłączać do źródła energii tak, aby nie stanowiło zagrożenia dla obsługi, 

• nie wolno ręcznie przemieszczać i przewozić ciężarów o masie przekraczającej ustalone 

normy, 

• maszyny i urządzenia techniczne powinny być utrzymane w stanie zapewniającym ich stałą 

sprawność, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone, obsługiwane przez 

przeszkolone osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, 

• nie wolno zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 

• używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo 

oprawionych, 

• zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy, 

• podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając 

warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu nie powinno 

wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego, 

• nie dopuszcza się przebywania pod wysięgiem i demontowanym elementem w trakcie 

podnoszenia i podawania, 

• nie dopuszczać do przebywania w strefach ochronnych osób nie związanych bezpośrednio 

z rozbiórką, 

• sukcesywnie usuwać gruz i odpady, 

• składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób 

zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych 

materiałów i elementów, 

• materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2m, 

dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów, 

• demontaż całych wyrobów bez jakiegokolwiek uszkadzania jeśli jest to technicznie możliwe, 

• na budowie zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej wyposażony w apteczkę z 

niezbędnymi medykamentami, 
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• na terenie powinna być wywieszona na widocznym miejscu tablica z następującymi adresami 

i telefonami: najbliższego punktu medycznego, najbliższej straży pożarnej, policji, pogotowia 

ratunkowego 

7.5. Roboty demontażowe  

Przed przestąpieniem do prac demontażowych należy spuścić wodę z instalacji. Spuszczenia wody 

dokonać przy otwartych zaworach odpowietrzających. Spuszczenie wody wykonać w punktach instalacji 

do tego dostosowanych posiadających kurki spustowe na instalacji c.o. i pomieszczeniach 

posiadających kanalizację sanitarną. Do demontażu urządzeń przystąpić po odcięciu rurociągów 

zasilających oraz zasilania w energię. Rury demontować wraz z uzbrojeniem poprzez cięcie ręczne lub 

mechaniczne. Urządzenia demontować w całości lub poszczególnymi elementami. Ciężkie elementy 

demontować przy pomocy dźwigu. Złom ze zdemontowanych elementów należy składować w pryzmach 

i na bieżąco wywozić na złomowisko. 

7.6. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych elementów 

(rozbiórkę), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadów i załadunek na środki transportowe, wy-

wóz i utylizację lub składowanie odpadów, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacja projektową lub w sposób wskazany przez Inspektora. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w STWiORB lub 

przez Inspektora. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania po-winny być usuwane 

bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Użytkownika, 

Wykonawca powinien je zutylizować na swój koszt. Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy 

prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie 

jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się 

innego fragmentu konstrukcji. Podczas prowadzenia robót należy ze szczególną starannością zadbać o 

przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wytycznymi jak niżej:  

Czynności przed rozpoczęciem prac: 

• przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i 

odpadów, 

• zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności na podstawie wytycznych do 

prowadzenia prac rozbiórkowych, 

• przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, 

maski, ochronniki słuchu, itp., 

• zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu, 

• przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 

programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; 

Czynności po zakończeniu pracy: 

• uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny, 

• odłożyć obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca. 

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych: 

• bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym, 

• o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego, 

• w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 

zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową, 

• każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 

pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek; 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanych odpadów 

aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów), 

w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. Gruz z rozbiórek oraz elementy pochodzące 

z demontażu należy sukcesywnie wywozić na składowisko. Odpady należy utylizować w miejscu 

i w sposób zgodny z wymogami prawa. 
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Wszelkie opłaty związane z wywozem gruzu i innych nieprzydatnych elementów, z ich utylizacją, 

składowaniem itp. ponosi Wykonawca robót. 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne kontroli 

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 

8.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 

i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 

8.3. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

9. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 

Jednostkami obmiaru są: 

kg, m3, kpl. szt. mb. 

10. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego 

w dokumentach umownych. 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i DP. 

Szczegółowe ustalenia co do formy terminów płatności zostaną sprecyzowane w dokumentach 

umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy. 

12. NORMY I PRZEPISY 

12.1. Elementy dokumentacji projektowej  

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:  

• dokumentacja projektowa,  

• specyfikacje techniczne,  

• inne dokumenty i ustalenia techniczne  

12.2.  Inne dokumenty  

Prace rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 

regulowanymi następującymi aktami prawnymi:  

• Ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).  

• Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami).  

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
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dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 

U. 2003, nr 169, poz. 1650).  

• Ustawa o odpadach, z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 21 z późniejszymi 

zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000, nr 26, 

poz. 313).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401).  

 

Uwaga:  

Powyższe ustawy i rozporządzenia należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami 

i zmianami. Jeżeli nie określono odwołania do konkretnej części danej ustawy to należy rozpatrywać 

ustawę łącznie ze wszystkimi jej częściami 
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STI.02.00.00 -  

INSTALACJA OGRZEWANIA 

 

 

CPV 45331100-7 

Instalowanie centralnego ogrzewania 
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1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu 

„wymiana instalacji c.o. w budynku szkoły podstawowej w Pogorzeli” w zakresie instalacji ogrzewania. 

2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

robót wymienionych w punkcie 1. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

i odbiór robót zgodnie z punktem 1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

• montaż grzejników wraz z osprzętem. 

3.1. Kody CPV 

45331100-7 Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania 

3.2. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących 

Polskich Normach i „Części ogólnej" ST. 

Pojęcia ogólne: 

Instalacja ogrzewcza wodna - stanowi ją układ połączonych przewodów napełnionych wodą 

instalacyjną wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, 

wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony 

zaworami od źródła ciepła; w szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części 

wewnętrznej i części zewnętrznej.  

Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej - instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym 

budynku; zaczyna się za zaworami odcinającymi część wewnętrzną od części zewnętrznej instalacji lub 

źródła ciepła.  

Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej - instalacja ogrzewcza znajdująca się poza obsługiwanym 

budynkiem; występuje w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza budynkiem, w którym nie ma 

przetwarzania parametrów czynnika grzejnego.  

Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - instalacja, w której przestrzeń wodna (zład) nie ma 

swobodnego połączenia z atmosferą.  

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego - instalacja, w której przestrzeń wodna (zład) ma stałe 

swobodne połączenie z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze.  

Instalacja centralnego ogrzewania - instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej 

wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej między grzejnikami, zainstalowanymi w celu 

ogrzewania pomieszczeń obsługiwanego budynku.  

Węzeł ciepłowniczy zespół elementów i urządzeń umieszczonych w odrębnym pomieszczeniu 

budynku, wydzielonej jego części lub poza budynkiem, służących do:  

• przekazywania ciepła,  

• przetwarzania temperatury i ciśnienia czynnika grzejnego,  

• pomiaru i regulacji temperatury, ciśnienia oraz strumieni objętości czynników: grzejnego 

i ogrzewanego,  

• rejestracji określonych parametrów temperaturowych, przepływowych, ciśnieniowych,  
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• zabezpieczenia instalacji odbiorczych przed niedopuszczalnym wzrostem ciśnienia 

i temperatury.  

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji 

lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną.  

Ciśnienie robocze instalacji prob (lub poper) - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 

(podczas krążenia czynnika grzejnego), przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania 

zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.  

Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego 

(przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne ppróbne - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 

badanie jej szczelności.  

Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji 

w temperaturze odniesienia równej 20°C.  

Ciśnienie robocze urządzenia - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania 

urządzenia w instalacji (tzn. z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na 

poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 

Temperatura robocza trob (lub (toper) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 

przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może 

być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 

równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy 

wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

Nominalna grubość ścianki rury (en) - grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, 

w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach.  

Centralne ogrzewanie Zespół rurociągów i urządzeń, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania 

zespołu pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych 

pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego.  

Czynnik grzejny Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających 

temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację grzewczą  

Instalacja ogrzewania Układ połączonych przewodów wraz z armaturą i urządzeń służący do 

przesyłania czynnika grzejnego o określonych parametrach do poszczególnych grzejników 

w pomieszczeniach budynku oddzielona od źródła ciepła zaworami  

Źródło ciepła/chłodu zespół urządzeń (kotłownia, węzeł cieplny, układ z kolektorami słonecznymi, 

układ z pompą ciepła) znajdujących się w odrębnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego 

części, w których, dzięki: 

• spalaniu paliw gazowych, płynnych lub stałych  

• przetwarzaniu ciepła w postaci pary i wody o wysokich parametrach  

• przetwarzaniu energii słonecznej  

• przetwarzaniu energii geotermalnych  

wytwarzany jest czynnik grzejny/chłodniczy o wymaganej temperaturze i ciśnieniu. W skład zespołu 

wchodzą także urządzenia do pomiaru i regulacji parametrów czynnika grzejnego i ewentualnej ich 

rejestracji oraz urządzenia zabezpieczające proces spalania, przetwarzania lub wytwarzania czynnika 

grzejnego.  

Temperatura obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego dla pracy instalacji, która nie może być 

przekroczona w żadnym punkcie instalacji dla zachowania zakładanej trwałości instalacji  

Instalacja ogrzewania niskotemperaturowa instalacja ogrzewania wodnego, w której czynnikiem 

grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nieprzekraczającej 100°C.  
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Aparatura kontrolno-pomiarowa urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry 

w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.  

Odpowietrzenie miejscowe urządzenie odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy 

instalacji ogrzewania  

Kocioł urządzenie służące do ogrzewania wody przeznaczonej do centralnego ogrzewania oraz 

ciepłej wody użytkowej.  

Moc kotła ilość energii cieplnej oddawana użytecznie czynnikowi grzejnemu w jednostce czasu. 

Moc znamionowa kotła moc kotła podawana przez wytwórcę, uzyskiwana trwale przy spalaniu 

paliwa, na które kocioł został skonstruowany.  

Palnik urządzenie do wytwarzania mieszaniny paliwa i utleniacza (powietrze lub tlen) w celu 

wytworzenia ciepła. 

3.3. Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją, ST 

zawierającą ogólne wymagania wykonania i odbioru robót, poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami 

projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane. 

Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 

w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 

nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i ubytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 

zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z projektem 

wykonawczym. 

4. MATERIAŁY 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 

4.1. MATERIAŁY DO WYKONANIA TECHNOLOGII INSTALACJI C.O. 

Do wykonania instalacji c.o., mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE lub deklarację zgodności 

odnoszącą się do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

4.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych 

par i gazów w opakowaniach fabrycznych. 

5. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. Do 

wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym 

z technologii prowadzenia robót. 
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6. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”. Zaleca 

się transport w opakowaniach fabrycznych. Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed 

przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 

7. WYKONANIE ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót. 

7.2. Rozpoczęcie robót 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

robót instalacyjnych, 

• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż urządzeń odpowiadają 

założeniom projektowym. 

7.3. Stan projektowany 

W budynku projektuje się nową instalację grzewczą z wykorzystaniem grzejników płytowych – 

szczegóły wg projektu technicznego. 

7.4. Montaż rurociągów  

• instalacje należy wykonać zgodnie z projektem technicznym. Odstępstwa od dokumentacji 

technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń i tras rurociągów do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich pozyskania) przez inne rodzaje 

materiałów o zbliżonych parametrach techniczno-użytkowych, pod warunkiem, że w wyniku 

wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowych i trwałości 

urządzeń. Odstępstwa muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru  

• przewody poziome należy prowadzić ze spadkami umożliwiającymi odpowietrzenie instalacji 

w najwyższych punktach i jej odwodnienia w najniższych punktach  

• przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensacje wydłużeń 

cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji)  

• przewody należy oprowadzić równolegle względem siebie.  

• przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej  

• połączenia rur PE-X łączone za pomocą złączek zaciskowych techniką łączenia aksjalnego 

(tuleja zaciskowa nasuwana na złącze wzdłuż osi rury).  

• przewody należy montować w uchwytach dostosowanych do określonego rodzaju rur 

usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla określonego rodzaju 

rur w/g Wymagań technicznych COBRTI Instal zeszyt 6 lub Warunków Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) Instalacje grzewcze część E zeszyt 3 

wyd. Instytut Techniki Budowlanej 
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Rurociągi z tworzyw sztucznych zgodnie z zaleceniami wybranego producenta rur z zastrzeżeniem 

warunku mocowania w odległościach nie mniejszych niż określone w tabelach WTWiO zeszyt 6 lub 

WTWiORB Instalacje grzewcze część E zeszyt 3 

 

7.5. Montaż grzejników  

• grzejniki usytuowane przy ścianie należy montować w płaszczyźnie równoległej do 

powierzchni ściany  

• grzejniki należy montować na systemowych zawieszeniach zgodnie z instrukcją producenta 

grzejnika  

• wsporniki i uchwyty powinny być osadzone w przegrodzie w sposób trwały, prostopadle do 

powierzchni ściany tak, aby grzejnik opierał się całkowicie na wszystkich wspornikach  

• minimalne odstępy powinny być zgodne z wytycznymi producenta i powinny wynosić, co 

najmniej:  

o 5 cm od ściany za grzejnikiem  

o 7 cm od podłogi  

o 7 cm od spodu parapetu  

• grzejniki należy wyposażyć w armaturę regulacyjną i powrotną umożliwiającą odcięcie 

grzejnika od instalacji. 

7.6. Tuleje Ochronne  

• przy przejściach przez przegrody (stropy, ściany) należy stosować tuleje ochronne 

• w tulei nie może znajdować się żadne połączenie rur 

• tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 

przewodu:  

o co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową  

o 1 cm przy przejściach przez stropy  

• tuleja ochronna musi być dłuższa o 5 cm niż grubość przegrody z każdej strony, a przy 

przejściu przez strop powinna wystawać 2 cm powyżej posadzki. Powyższe nie dotyczy tulei 

ochronnych na rurach przyłączy do grzejników, których wylot ze ściany należy osłonić 

tarczką ochronną  

• przestrzeń w tulei należy wypełnić materiałem plastycznym niedziałającym korozyjnie na rury 

i umożliwiający swobodne jej przemieszczanie  

• przejście rury w tulei nie powinno być podporą przesuwną rurociągu 
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7.7. Montaż armatury i osprzętu  

• armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura i rodzaj czynnika) 

instalacji  

• armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być tak instalowana, aby była 

dostępna do obsługi i konserwacji  

• armaturę należy tak montować, aby kierunek przepływu czynnika w instalacji był zgodny 

z kierunkiem  

• przepływu na armaturze  

7.8. Montaż pozostałych elementów instalacji i urządzeń  

Przy montażu należy przestrzegać zasad określonych w dokumentacji techniczno ruchowej 

i wytycznych producenta urządzeń. 

7.9. Regulacja instalacji  

Nastawy armatury regulacyjnej, jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 

regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów różnicy 

ciśnienia, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych 

zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu 

szczelności instalacji w stanie zimnym. 

Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń 

hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Ustawienie należy wykonać zgodnie z instrukcją 

producenta zaworów.  

7.10. Oznaczenia  

• Przewody, armaturę i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 

antykorozyjnej oraz izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami 

oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi 

instalacji ogrzewczej. Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach 

umieszczonych:  

o na ścianach w pomieszczeniach technicznych w budynku,  

o w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach,  

• Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem 

i obsługą elementów instalacji. 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne kontroli 

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 

8.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 

i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 

8.3. Kontrola jakości robót 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

• po ukończeniu montażu; 

• w okresie gwarancyjnym. 

Należy sprawdzić zgodność montażu z instrukcją producenta i projektem (odległości od przegród 

budowlanych, wyposażenie fabryczne). 
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9. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 

Jednostkami obmiaru są: 

kpl. szt. mb. 

10. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

Odbiór techniczny końcowy instalacji c.o. 

Instalacje powinny być przedstawione do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

• zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji 

• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 

• zakończono uruchamianie urządzeń 

• stan urządzeń i przygotowane miejsce pracy odpowiadają warunkom BHP i ochrony 

przeciwpożarowej. 

• Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 

• projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

• dziennik budowy; 

• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami; 

• obmiary powykonawcze; 

• protokoły wykonanych badań odbiorczych 

• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację 

• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym instrukcje 

obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

• W ramach odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić, czy instalacje są wykonane zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 

stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 

zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 

usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 

odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie 

uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego 

w dokumentach umownych. 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i DP. 

Szczegółowe ustalenia co do formy terminów płatności zostaną sprecyzowane w dokumentach 

umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy. 
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12. NORMY I PRZEPISY 
• PN –82/ B –02403 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne,  

• PN –90/ B –1430 – Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia  

• PN –91/ B –02416 – Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.  

• PN –83/ B –032406 – Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepła pomieszczeń 

o kubaturze do 600m3. 

• PN EN –832: 2001 – Ogrzewnictwo. Właściwości cieplne budynków - Obliczenia 

zapotrzebowania na energię do ogrzewania.  

• PN –2001 /B –02025 – Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.  

• PN-65/M-74145 Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe proste kołnierzowe żeliwne na 

ciśnienie nominalne 1,6Mpa, 

• PN-80/H – 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania,  

• PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogólnego zastosowania, 

• PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania, 

• PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory 

grzejnikowe na ciśnienie 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe, 

• PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe, 

• PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający, 

• PN-91/B – 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania, 

• PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Część 1: Wymagania i warunki techniczne 

• PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory. Część 2: Moc cieplna i metody badań 

• PN-EN – 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodności, 

• PN-B- – 02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze, 

• PN-93/C – 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody, 

• PN –92 /E –08106 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 

• PN-86/M-44015 Pompy. Ogólne wymagania i badania. 

• PN-83/M-44321 Pompy odśrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej. 

• Podstawowe parametry i główne wymiary. 

• PN-82/M-74101 Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania. 

• PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 

• PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania. 

• PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 

• BN-76/8860-01 /Ol Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych. /03 Elementy 

mocujące rurociągu. Zawieszenia do rur, części. 

• BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych. 

Wymiary. 

• BN-90/8864-46 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy 

odbiorze. 

• BN-85/8864-48 Ogrzewnictwo. Grzejniki. Badania cieplne i hydrauliczne. 

• BN-80/8864-54 Grzejniki rurowe stalowe ożebrowane z rur o średnicy 42 mm. 

• BN-85/8864-60 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Odmulniki. Wymagania i badania. 

• BN-80/9055-02 /00-02 Centralne ogrzewanie. Elementy mocujące grzejniki. 

Inne akty prawne i dokumenty 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.695 tekst jednolity) 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (wraz z późniejszymi 

zmianami). 
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• Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje 

Sanitarne i przemysłowe – wyd. Arkady 1989 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II. Instalacja 

sanitarna i przemysłowa. Arkady. Warszawa 1988 

• Wymaganie techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonani i odbioru 

instalacji ogrzewczych. Łącznie z przywołanymi w warunkach normami i rozporządzeniami 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) Instalacje 

grzewcze część E zeszyt 3 wyd. Instytut Techniki Budowlane 

Uwaga:  

Powyższe Normy należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. Jeżeli 

nie określono odwołania do konkretnej części danej normy to należy rozpatrywać normę łącznie ze 

wszystkimi jej częściami. 


