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ST-B 1. Wymagania ogolne CPV 45000000

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne
dotyczgce wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym
1.2. Zakres stosowania ST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzgdzajgcy
dokumentacje projektowg i odpowiednie szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych wprowadzit do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robodt, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakresy robot objetych ST ]
Wykaz robét wg ,WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN CPV”
- dziat 45 - Roboty budowlane
- grupy 451 - Przygotowanie terenu
452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
- klasy 4511 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektéw budowlanych , roboty ziemne
4522 — Roboty inzynieryjne i budowlane
4523 — Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych , autostrad , drég ,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
- kategorie 4511 — Roboty ziemne
45112 - Roboty w zakresie usuwania gleby
452 — Roboty w zakresie konstruowania,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegbétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg:
— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.
1.4.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione

w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej

dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentow

obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw Ilub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru. W

przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci

liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy majg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci

docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu

tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca

dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w

tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie

inne $rodki niezbedne do ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekébw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwo$cig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w

sposbéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
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trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspébipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i

urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac

Strona 5 z 31



wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wtasciwos¢é do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robdt
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéow i wykonywanych roboét, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t i stosowanych

materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel,

laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania

probek i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i

badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych

materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete i

stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca

powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji

systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez

Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania

niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty

Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci

niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo

oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z

dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich

partia dostarczona do robé6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
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6.6. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedag
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét, [wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagciji
projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kio je
przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
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protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robé6t
Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robaét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$é danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robé6t ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

e=eooT
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego robo6t dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:
a) roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu,
b) etapy/elementy rob6t okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
c) roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robét

przewidujg ich odbioér techniczny.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosc
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie i na zasadach ustalonych w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
rob6ét poprawkowych Ilub robot uzupetniajgcych w  poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Iub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,[] wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, [Jwartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

c) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wtgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
b) optaty/dzierzawy terenu,
c) przygotowanie terenu,
d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,
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e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazd6w i organizacji ruchu ponosi

10.

Wykonawca.
PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz.
1579 ze zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2018, poz.
620 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016, poz.
1570 ze zm.)

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1483 ze zm.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1025 ze zm.)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 917 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015,
poz. 1422 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnos$ci,wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem
CE( Dz. U. z 2004, nr 195 poz. 2011 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003, nr 169 poz.
1650 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003, nr 47 poz. 401
ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, nr 120 poz. 1126 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.
U.z 2012, poz. 462 ze zm.)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.
U. z 2013, poz. 1129 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018, poz. 963 ze zm.)
Normy przywotane w zatgczniku nr 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1422 ze zm.)

ST-B 2. Rozbiorki CPV 45110000

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchodza:
— Rozbiérki
- Wywdz i utylizacja materiatow z rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczagce roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Dla robét rozbiérki materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢é uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatdw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
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wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robot
Obmiar robét prowadzi¢ wg zasad przedmiarowania i jednostek przyjetych dla danej
pozycji w przedmiarach robét.

8. Odbiodr robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczego6towe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci rob6t rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
nadzoru.

ST-B 3. Roboty pokrywcze CPV 45261000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i
elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:
» Pokrycie dachu.
» Obrébki blacharskie
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Papa termozgrzewalna SBS na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i
podktadowa np wg Swiadectwa ITB nr 974/93
Zakres rzeczowy przedsiewziecia przedstawia sie nastepujgco:
-wykonanie pokrycia dachowego z papy podkfadowej gr. 4 mm i
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wierzchniego krycia  grub. 5.2 mm — papa podktadowa gr. min 4 mm

2.2. Piyty poliuretanowe o wspodtczynniku 0,022 W/m*K

2.3. Rynny dachowe $r. 18 cm z blachy powlekanej

2.4. Rury spustowe $r. 12 cm z blachy powlekanej

5.

Sprzet
Roboty mozna wykonacé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie roboét

5.1. Pokrycie

Dachéwki uktadac rownolegle do okapu rozpoczynajac od okapu przesuwajgc sie
w strone kalenicy z zachowaniem wymaganych zaktadoéw i przesunieé.

5.2. Obrobki blacharskie

*  Obrobki

» powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

a) Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatbw z
wystawionymi atestami wytwércy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6ét materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatbw przeterminowanych (po okresie

f)  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne
gwarancyjnym).
dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest:

- dla pokrycia dachu — m?2 pokrytej powierzchni,

- dla obrobek blacharskich — 1 m2

- dla rur spustowych — 1m.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot

8.1. Odbioér podtoza

» badania podfoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

« sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za
pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg
milimetrowg. Przedwit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywczych

 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdét, do
ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadnosci wykonania poszczegd6lnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

» badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po
deszczu.

Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz
poszczegdblnych warstw lub fragmentdw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatéw,
protokéty odbioru materiatow i wyrobow.

Odblor koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i

obrobek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

»  Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

» sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy
nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

* sprawdzenie szerokosci zakltadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow
czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

» sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

» sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
Pokrycie z papy.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
Obrobki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
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- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Koryto i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” koryta wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzagdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i gasiory
dachowe. Badania.

ST-B 4. Stolarka, Slusarka CPV 45421134-2, CPV 45421110-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Podane wymiary sg wymiarami z zewnatrz budynku.
Stolarka PCV z wyjatkiem czesci fasady - aluminium. W fasadzie nalezy
zastosowaé wszystkie szyby bezpieczne.
Okna uchylnorozwierne w gérnej czesci oraz dolna czes¢ tylko uchylna.
Nalezy bezwzglednie wzorowac sie na istniejacej stolarce okiennej.
Wykonawca ze wzgledu na rozbiezno$ci wielkosci okien musi bezwzglednie
wykonac doktadnych pomiaréw z natury
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3.

4.

drzwi zewnetrzne U=1,30 W/m2K
okno zewnetrzne U=0,90 W/m2K

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

Wykonanie roboét

. Przygotowanie osciezy.

51.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza,
do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic
i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu

zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej

* W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach
lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

» Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ piankg poliuretanowg (chyba ze
producent zaleca inaczej).

» Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m

wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Ro6znice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

» Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.

» Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngg.

» Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.
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Kontrola jakosci

. Ocena jakosci powinna obejmowac:

10.

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementédw odtwarzanych elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie  prawidiowosci  wykonania z  uwzglednieniem  szczegbtéw
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi rob6t sg m2 i szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbiér obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:
dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5)
84.
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ST-B 5. Ocieplenie elewacji CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru ocieplenia elewaciji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie ocieplenie $cian zewnetrznych wykona¢ w technologii
slekkiej- mokrej”, wg systemu wykonania okreslonego w danej technologii.
Projektowane sg nastepujace prace elewacyjne:
- docieplenie $cian zewnetrznych,
- wykonanie tynkow cienkowarstwowych
- montaz kasetonéw elewacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly

2.1.Grunt gteboko penetrujacy bezrozpuszczalnikowy

to preparat gruntujgcy, przeznaczony do powierzchniowego wzmacniania podtozy przed
mocowaniem ptytek ceramicznych, tynkowaniem i wylewaniem posadzek. Dodatkowe
wtasciwosci: wzmacnia powierzchniowo podtoze, paroprzepuszczalny, do wnetrz i na
zewnatrz.

DANE TECHNICZNE:

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas schniecia: ok. 4 godz.

Zuzycie: od 0,1 do 0,5 I/m? w zaleznosci od rownosci i nasigkliwosci podtoza

W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie woda i zasiegnaé¢ porady lekarza.
Po zastosowaniu preparatu wewnatrz pomieszczen nalezy pomieszczenia wietrzy¢é zaréwno
W czasie, jak i po zakohczeniu gruntowania i kontynuowaé wietrzenie az do zaniku zapachu.
Materiatu nie wolno wylewac¢ do zbiornikéw wodnych i sieci kanalizacyjne;.

Wyréb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
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2.2 Zaprawa klejaca

to zaprawa klejgca, w postaci suchej mieszanki, przeznaczona do mocowania piyt
styropianowych przy ocieplaniu budynkéw metodg lekkg-mokrg. Dodatkowe wiasciwosci
zaprawy: paroprzepuszczalna, dobra przyczepnos¢ do podtozy mineralnych i styropianu,
ekonomiczna w uzyciu, szybki przyrost wytrzymatosci.

DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka cementowo-wapienna z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: do 90 min.

Przyczepnosc:

- do betonu >0,6 MPa

- do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

Orientacyjne zuzycie: ok. 5,0 kg/m?

Sypka zaprawa ma wtasciwosci draznigce, a zawartos¢ cementu i wapna powoduje, ze
wyréb zmieszany z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ naskorek i
oczy. Zabrudzenia my¢ woda. W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie
wodg i zasiegng¢ porady lekarza. Zawartos¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznosci
wyrobu.

Wyréb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. Wtasciwosci Wymagania
sucha mieszanka, bez zbrylen i obcych

1. [Wyglad wtrgcen
b Odpornos¢ na powstawanie rys brak rys

skurczowych

Strata prazenia w temp. 450°C, % 1,2610,13

Przyczepnos¢, MPa

a) do betonu:

- w stanie powietrzno-suchym >0,3

- po 24 h zanurzenia w wodzie =0,2

-po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych 20,3
4. (24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia)
b) do styropianu:

- w stanie powietrzno-suchym >0,1
- po 24 h zanurzenia w wodzie >
-po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych 20,
(24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia

2.3 Zaprawa klejgco-szpachlowa

to zaprawa klejgca dostarczana w postaci suchej mieszanki, przeznaczona do mocowania
ptyt styropianowych do podfozy oraz wykonywania na nich warstwy zbrojonej siatkg przy
ocieplaniu $cian budynkéw metodg lekka-mokrg. Dodatkowe wiasciwosci zaprawy:
uelastyczniona, paroprzepuszczalna, wzmocniona wioknami, odporna na warunki
atmosferyczne, odporna na rysy i pekniecia.

DANE TECHNICZNE:
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Baza:mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: ok. 2 godz.

Przyczepnosc:

- do betonu >0,6 MPa

- do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie warstwie styropianu)

Orientacyjne zuzycie:

- mocowanie ptyt: ok. 5,0 kg/m?

- warstwa zbrojona: ok. 4,0 kg/m?

Zaprawa zawiera cement i zmieszana z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy
chroni¢ naskérek i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukaé je obficie wodg i
zasiegnaC porady lekarza. Zawartos¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.

Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. Wiasciwosci Wymagania
sucha mieszanka, bez zbrylen i obcych

1. [Wyglad wtragcen

Strata prazenia w temp. 450°C, % 2,32+0,23

Odpornos¢ na powstawanie rys brak rys

skurczowych w warstwie grubosci do 8 mm

Przyczepno$¢, MPaa) do betonu:

- w stanie powietrzno-suchym >0,3

- po 24 h zanurzenia w wodzie >0,2

-po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych 20,3
(24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia)

4.  |b) do styropianu:

- w stanie powietrzno-suchym

- po 24 h zanurzenia w wodzie

-po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych
(24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia

IV IV IV
O OO
_L“_l._l.

2.4. Siatka zbrojaca

- tkanina zbrojgca — siatka z wtbkna szklanego systemowa o rownym trwatym splocie
uniemozliwiajgcym przesuwanie sie oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa
powierzchniowa min. 145 g/m?, sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku dla prébek
przechowywanych przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w
wodnym wyciggu cementowym min. 600 N, wydtuzenie jw. w warunkach
laboratoryjnych max. 3,5 %, w wodnym wyciggu cementowym max. 3,5%, pomiaru
dokonano zgodnie z PN-88/P-04626, przy predkosci rozciggania 50 mm/min.

2.5. Preparat gruntujacy
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to gotowa do uzycia farba gruntujgca, przeznaczona do gruntowania podtozy pod tynki
cienkowarstwowe silikatowe, szpachléwki oraz powtoki malarskie. Dodatkowe wiasciwosci:
produkowana w kilku kolorach, utatwia naktadanie tynkéw, zwieksza przyczepnos¢ do
podtoza, wodoodporna.

DANE TECHNICZNE:

Baza: wodne dyspersje krzemiandéw potasowych i zywic akrylowych z wypetniaczami
mineralnymi i pigmentami

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas schniecia: ok. 3 godz.

Zuzycie:od 0,2 do 0,5 I/m? w zaleznos$ci od rownosci i nasigkliwosci podtoza

W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie wodg i zasiegng¢ porady lekarza.
Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Preparat gruntujgcy powinien spetnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. Wtasciwosci Wymagania
1. Wyglad zewnetrzny gesta jednorodna ciecz, barwy biatej
2. |Zawarto$¢ suchej substancji, % 62,6+3,1

Strata prazenia, %

- w temperaturze 450°C 45 6+4.5

- w temperaturze 900°C 63,3+6,3

2.6. Tynk elewacyjny

masa tynkarska stosowana do wykonywania wyprawy tynkarskiej, dostarczanej w postaci
gotowej do stosowania, w kolorach wedtug wzornika Producenta. Dodatkowe wtasciwosci:
odporny na warunki atmosferyczne i korozje biologiczng, wysoce paroprzepuszczalny,
hydrofobowy, odporny na zabrudzenia, mozliwo$¢ aplikacji maszynowe;.

Nie nalezy mieszac¢ produktu z innymi tynkami, barwnikami, zywicami i innymi spoiwami.
Pomieszczenia po zastosowaniu tynku nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu, przed oddaniem
ich do uzytku. W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie wodg i zasiegna¢
porady lekarza. Wyrdb nalezy przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Wyréb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

2.8. Piyty styropianowe

- materiat termoizolacyjny $cian zewnetrznych wg projektu grubos¢ ocieplenia 15cm

- piyty styropianowe spetniajgce nastepujgce wymagania: odmiana samogasnacy,
wymiary maksymalne 1200 x 600 mm, naprezenia S$ciskajgce przy 10%
odksztatceniu wzglednym min. 70 kPa, tolerancja grubosci ptyty +/- 2 mm,
wspotczynnik przewodzenia cieplnego wg wskazan w projekcie budowlanym,
chtonnos¢ wody po 24 godzinach 1,8%, wytrzymato$¢ na rozrywania sitg
prostopadtg do powierzchni min. 140 kPa, powierzchnie ptyt styropianowych po
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krojeniu z blokéw powinny mie¢ szorstkie, krawedzie proste, ostre, bez
wyszczerbien, sezonowanie min. 2 miesigce,

- styropian powinien posiada¢ aprobate techniczng zgodnosci produkiu z
wymaganiami systemu docieplenia

- ptyty styropianowe o wspotczynniku 0,032 W/m*K oraz 0,036 W/m*K

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5.

Wykonanie roboét

5.1. Ocieplenie $cian zewnetrznych.

6.

Sciany zewnetrzne nalezy przygotowac do ocieplenia poprzez jej uprzednie
przygotowanie tj. poprzez oczyszczenie powierzchni scian z kurzu, pytu szczotkami
drucianymi i zmywamy wodag, sprawdzamy rowniez przyczepnosc¢ podtoza. Prace
prowadzi¢ z rusztowan z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP dla pracy na
wysokosciach oraz wtasciwym montazu i zabezpieczeniu rusztowania.

Materiatem termoizolacyjnym $cian sg ptyty z wetny mineralnej. Ptyty z wetny mineralnej
nalezy umocowac do podtoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi), z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Aby zapewni¢ wtasciwe przewigzanie w narozniku
budynku ptyty powinny naprzemiennie wystawac na grubos¢ wetny mineralnej. Na catej
powierzchni ocieplanej sciany powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Elementem
mocujgcym wetny mineralne do muru jest warstwa zaprawy klejowej, ktérg nanosimy za
pomocg pacy zebatej na przygotowanym réwnym podfozu. Mozna rowniez naktadac klej
na ptyty. Zaprawa klejowa otrzymuje petng wytrzymatosé po dwoch, trzech dniach, w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci. Niedopuszczalne jest wystgpienie masy klejacej
w spoinach. Warstwy wetny mineralnej tgczy¢ do $ciany na klej i kotki talerzowe
plastikowe w ilosci 6 szt./m2, ktére wspomagajg wtasciwe mocowanie. Kotwy umieszcza¢
w Scianie w odlegtosci co pét metra zaréwno w pionie jak i poziomie. Na warstwie
termoizolacyjnej natozy¢ warstwe zbrojaca sktadajaca sie z drugiej warstwy klejacej z
wtopiong siatkg zbrojgcg. Wykonanie tej warstwy rozpoczyna sie od naciggniecia na
styropian warstwy zaprawy klejowej, a nastepnie wciska sie w klej pasy siatki zbrojgcej,
uktadanej na zaktad min. 5 cm. Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie powierzchni paca
metalowg do otrzymania réwniej gtadkiej faktury. Warstwa ta musi by¢ gtadka, gdyz
stanowi podktad pod wyprawe tynkarska, ktéra ma grubos¢ tylko 2 — 3 mm. Na
podktadzie tynkarskim wykonuje sie tynk strukturalny.

Tynk strukturalny wykonuje sie z przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsystencji w
temperaturze powyzej 5°C, lecz nie przy duzym nastonecznieniu. Przed rozpoczeciem
ktadzenia tynku rozplanowac przerwy technologiczne, ktére nalezy ukrywac detalami
architektonicznymi. Nie nalezy dopuszczac do wysychania krawedzi. Gdyz doprowadzi to
do widocznego zaburzenia faktury. Rozrobiong mieszanke nanosi sie za pomocg pacy
metalowej, po czym zaciera sie paca plastikowg do uzyskania zgdanej faktury. Nalezy
nakfadac cienkg warstwe. Przed przystgpieniem do tynkowania wskazane jest wykonanie
Kilku prob.

Prace termorenowacyjne nalezy wykonywac:

a) przy temperaturze powietrza i podtoza powyzej +5°C do +25°C.

z rusztowan ofoliowanych lub osiatkowanych — chronigcych $ciany przed wptywami
atmosferycznymi: wiatrem, nastonecznieniem itp.

Obmiar robot
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Jednostkg obmiarowa robot jest m2 wykonanej elewaciji.

7. Odbior robot
7.1. Odbioér materiatow

Odbiér materiatow powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatbw powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatbw musi by¢
potwierdzona wifasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materialty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
» certyfikat na znak bezpieczenstwa,
» certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

7.2. Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu)

Odbiér miedzyfazowy rob6t powinien obejmowacé wydzielone fazy prac
termorenowacyjnych, odbiér miedzyfazowy powinien obejmowac:

» sprawdzenie przygotowania podtoza $cian istniejgcych i nowych do termorenowacji w
tym: czystosci, gtadkosci, wytrzymatosci, rownosci i stanu zawilgocenia,
* sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy budynku oraz naroznikéw wokot otwordow
okiennych i drzwiowych,
» sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacji cieplnej,
» sprawdzenie jakosci wykonania termorenowaciji,
» sprawdzenie wykonania grubosci, barwy, jakosci tynkdéw, w tym dopuszczalnego
odchylenia powierzchni tynkéw,
» sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki
Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych
nalezy sporzgdzi¢ protokét .

7.3. Odbiér koncowy
Odbiér koncowy robét elewacyjnych obejmuije:
» sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowa, niniejszg
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
» sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatbw na podstawie protokotéw
odbioru materiatbw
» sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét na podstawie
zapis6w w dzienniku budowy i protokotoéw odbioréw miedzyfazowych,

sprawdzenia prawidtowosci wykonania podktadéw i warstw termoizolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbiorow
miedzyfazowych.

8. Uwagi.
Mieszanie sktadnikéw z réznych systemow jest niedopuszczalne.
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ST-B 6. Opaska CPV 45233161-5

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem opaski wokot budynku.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg

Roboty zwigzane z wykonaniem opaski moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy elementow
betonowych) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi Opaske z otoczakédw mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
1.2. Zakres stosowania SST.
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
celu wykonanie opaski.
*  Wykonanie opaski budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
-Obrzeza betonowe 20x6 cm
-Otoczaki kamienne regularne
3. Sprzet
uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty nalezy wykonac¢ po zakonczeniu robét budowlanych.
gruntu piaszczystego w miejscu istniejgcej opaski betonowej
6. Obmiar robét:
Jednostki obmiaru wg przedmiaru
7. Odbior robét:
8. Podstawa ptatnosci:

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem opaski.
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ST-B 7. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
wykonania i odbioru instalacji teletechnicznych
1.2. Zakres stosowania SST
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
celu wykonanie instalacji teletechnicznych takich jak:
1.4. Okreslenia podstawowe
wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

Wszelkie nazwy wiasne urzadzen i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu

pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych

w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w

oparciu na produktach innych producentéw) Pod warunkiem:

» spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

* przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

* uzyskaniu akceptacji projektanta i inzyniera budowy

2.1 Urzadzenia

Urzadzenia uzyte do wykonania instalacji muszg $cisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikaciji
oraz by¢ zgodne z projektem. Mozliwe jest zaproponowanie produkiéw réwnorzednej jakosci.
Zamiana urzadzen na inne musi by¢ uzgodniona z Inwestorem i wykonana na koszt wykonawcy.

2.2 Materialy instalacyjne

Urzadzenia uzyte do wykonania instalacji musza scisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikaciji
oraz by¢ zgodne z projektem. Mozliwe jest zaproponowanie produkiéw réwnorzednej jakosci.
Zamiana urzadzen na inne musi by¢ uzgodniona z Inwestorem i wykonana na koszt wykonawcy.
Jakiekolwiek przerdébki projektowe, budowlane i instalacyjne muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem
i wykonane na koszt wykonawcy.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,Wymagania ogo6ine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,Wymagania ogo6ine”.
Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
umowag oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.
Nalezy zastosowaé materiaty i urzgdzenia wyszczegolnione w dokumentacji techniczne;.

Dopuszcza sige zastosowanie innych materiatow i urzadzen o parametrach nie gorszych niz
przedstawione w dokumentaciji.

Wszystkie elementy systemu musza posiadac aktualne Atesty lub Certyfikaty Zgodnosci.
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5.1 Montaz urzadzen

5.2.

5.3.

5.4.

8.1

Zasada i spos6b montazu urzadzen jest scisle okreslona przez producenta danego urzadzenia.
Uktadanie linii kablowych

Uktadanie linii kablowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach
koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz podany
przez producenta. Jezeli jest brak danych to promien giecia nie powinien by¢ mniejszy niz
okreslony w N SEP-E-004 p-kt. 2.5.3.

Nie dopuszcza sie stykanie kabli elektrycznych z kablami niskoprgdowymi.
Proby pomontazowe

Po zakonczeniu rob6t elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem
poszczegolnych linii, instalacji, urzadzen.

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami
w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji nalezy dotozy¢ aktualne testy i
certyfikaty zastosowanych materiatdw i urzadzen, protokoty pomiarow Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjag projektowa oraz poleceniami
Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.

Kontrola jakosci roboét

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu Robét, jakosci Uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatéw

— kontrole prawidtowosci wykonania rob6t

— ocene jakosci i estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine”.

Kontrola jakosci oraz odbidr robét powinny by¢ przeprowadzona zgodnie z dokumentacja
techniczng oraz normg PN-E-08350-14:2002.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania badan materiatbw oraz robo6t. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan. Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

Obmiar roboét
Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Odbiér robot
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”.

Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
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— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zanikowi

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.
Odbidér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilos¢
robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg projektows i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inwestor.

8.4 Odbiér koncowy
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakohczenia
robét. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg. W toku odbioru ostatecznego robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Do odbioru koncowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozyc:
— dokumentacje powykonawcza,
— certyfikaty i karty katalogowe zastosowanych urzgdzen,
— instrukcje obstugi oraz skrécong instrukcje obstugi systemu,
— wyniki pomiarow, testow.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Wykonawca dostarczy komplet dokumentow do zgtoszenia instalacji do zaktadu energetycznego

8.5 Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.2 Odbidr koncowy

Strona 28 z 31



10.

Do odbioru koncowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozy¢:

— aktualng dokumentacje powykonawcza,

—  protokdty prob montazowych,

- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci linii kablowych do eksploatacii.

Podstawa ptatnosci
Spos6b rozliczenia rob6t zgodnie z umowg zawartag pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robét.

Przepisy zwigzane

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami i
normami oraz regutami sztuki budowlanej

ST-B 8. INSTALACJA ODGROMOWA
Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji odgromowe.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegébtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu instalacji odgromowej.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogoblne wymagania dotyczace robot

5.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Materialy do wykonania instalacji odgromowej okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestatu , powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robot

5.1 Zwody poziome

— druty przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac¢ za pomocg wstepnego
naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego.

- Zwody poziome nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw
odstepowych lub wspornikéw do ztagczy naprezajgcych

— Uktad i lokalizacja zwoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg

5.2 Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce.

— przewody odprowadzajgce i uziemiajgce moga by¢ ukfadane na zewnetrznych $cianach
budynku na wspornikach lub metodg bezuchwytowg jako instalacje naprezane.

— Przy montazu zewnetrznych przewodéw odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych
odlegtosci pomiedzy wspornikami nie moga by¢ wieksze niz 1,5 m.

— sposoby mocowania wspornikbw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania
konstrukcyjnego i materiatu budynku
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- w instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody odprowadzajgce
montowac wedtug dokumentaciji projektowe;.

— przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowaé w taki
sposo6b i w takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany
wymuszone parciem wiatru

— pofgczenia przewodoéw odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonaé jako spawane,
Srubowe lub zaciskane

— potgczenia przewoddédw odprowadzajacych z uziomem nalezy wykona¢ za pomocg zaciskow
probierczych usytuowanych pomiedzy przewodem odprowadzajgcym a uziemiajgcym.

— znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie sruby zaciskowe M6 lub
jedna srube M10 ; nalezy je umieszczac i ostania¢ w taki sposéb, aby byly tatwo dostepne na
potrzeby okresowej konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu

— zaleca sie aby zaciski usytuowane byty na wys. od 0,3 do 1,8 m nad ziemia.

— potfgczenia przewodow uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonywac przez spawanie lub za
pomocg potagczen srubowych

— przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjna
lub lakierem asfaltowym do wys. 0,3 m nad ziemiag i do gtebokosci 0,2 m w ziemi

5.4 Badania techniczne i pomiary

Badania powinny obejmowaé nastepujace czynnosci:

— ogledziny czesci nadziemnej — polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg rozmieszczenia poszczegdélnych elementéw urzadzenia piorunochronnego oraz na
sprawdzeniu wymiardw i rodzaju potgczen elementéw instalacji odgromowe;j

— sprawdzanie ciggtosci potgczen , ktore nalezy wykonac¢ za pomocg omomierza lub mostka

— do pomiaru rezystancji, przytgczonego z jednej strony do zwoddéw z drugiej do przewodu
uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach urzadzenia.

— pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub
metoda techniczng, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli
obwdd uziomu otokowego nie przekracza 50 m ; dla uziomu o obwodzie L wigkszym
najmniejsza liczbe punktéw pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci :

P>=0,01-L+2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowacd
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

6. Kontrola jakosci robot
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu Robét, jakosci Uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.
W szczegélnosci obejmuja:
— badanie dostaw materiatow,
— kontrole prawidtowosci wykonania robét,
— ocene jakosci i estetyki wykonanych robot.
Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. Obmiar robot
Jednostki obmiarowe jest 1 metr

8. Odbior robot
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczyé
inwestorowi dokumentacje powykonawczg urzadzenia piorunochronnego a w szczegdlnosci :
— dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.
- protokot badan technicznych i pomiaréw kontrolnych
— dziennik budowy z adnotacjami dotyczgcymi kontroli rob6t ulegajgcych zakryciu.
8.1 Odbidr czesciowy
W ramach odbioru czes$ciowego nalezy dokonaé¢ kontroli robét ulegajgcych zakryciu. Kontrola ta
obejmuje :
— sprawdzenie utozenia krytych przewodoéw odprowadzajgcych i uziemiajgcych przed ich
zakryciem
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sprawdzenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem

8.2 Odbidr koncowy
Przed przystgpieniem do odbioru robét wykonawca powinien :

przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza

przygotowac komplet protokétéw badan

sporzadzi¢ oswiadczenie 0 zakonczeniu robét

przygotowa¢ metryke urzgdzenia piorunochronnego wg PN — 86/E — 05003/0 — ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych ( wymagania ogdine )

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna :

zbada¢ aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentaciji powykonawcze;j

zbadaé dostarczone przez wytworce ( dostawce ) $wiadectwa jakosci elementéw i materiatow
oraz je zaakceptowac

zbada¢ kompletnos¢ protokotow pomiardow i préb na zgodnos$é z dokumentacjg oraz
zaakceptowac¢ wyniki tych pomiaréw i badan

przeprowadzi¢ ogledziny urzgdzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z
dokumentacjg jego materiatéw, wymiaréw i rozmieszczenia

sporzadzi¢ protokét odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych
zalecen.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i
normami oraz regutami sztuki budowlanej takimi jak:

Polska Norma PN-IEC 60364

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom V -
Instalacje elektryczne

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

Prawo Budowlane

Rozp. MGPiB w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

Odpowiednie aprobaty
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