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Kotłownia przedmiar TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 4 Roboty rozbiórkowe i przygotowaw-
cze

2 5 - 8 Fundamenty
3 9 - 18 Konstrukcja stalowa, obudowa
4 19 - 20 Stolarka
5 21 - 26 Posadzka
6 27 - 29 Roboty wykończeniowe

RAZEM
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Kotłownia przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1 wycena indy-
widualna

Obsługa geodezyjna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1 wycena indy-

widualna

Rozebranie fragmentu istniejącego pokrycia dachowego wraz z izolacją, ob-
róbkami i orynnowaniem

m2

7,2*4,3 m2 30,960
RAZEM 30,960

3
d.1

KNR 4-01
0346-05

Wykucie gniazd pod oparcie belek stalowych gniazd.

10 gniazd. 10,000
RAZEM 10,000

4
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km wraz z utylizacją

m3

poz.2*0,35+poz.3*0,25*0,25*0,25 m3 10,992
RAZEM 10,992

2 Fundamenty
5

d.2
KNR 2-01
0307-03

Ręczne roboty ziemne - wykopy pod stopy fundamentowe m3

0,3*0,3*1,0*8 m3 0,720
RAZEM 0,720

6
d.2

KNR 2-01
0213-02
0214-04 

Wyziezienie ziemii na odległość 20 km wraz z opłatą za składowanie m3

poz.5 m3 0,720
RAZEM 0,720

7
d.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie be-
tonu

m3

0,3*0,3*0,8*8 m3 0,576
RAZEM 0,576

8
d.2

KNR 2-03
0209-06

Osadzenie w betonie marek stalowych pod konstrukcję stalową szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

3 Konstrukcja stalowa, obudowa
9

d.3 wycena indy-
widualna

Wykonanie kotew chemicznych pod osadzenie konstrukcji stalowej na istnie-
jącej ścianie budynku

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

10
d.3

KNR 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowa kotłowni z zabezpieczeniem p.poż do R60 t

(7,5*8+4,3)*36,2*1,05/1000 t 2,444
3,7*6*21*1,05/1000 t 0,490
(4,3*2+7,4*2)*21*1,05/1000 t 0,516

RAZEM 3,450
11

d.3
KNR 4-01
0313-07

Obmurowanie końców belek stalowych szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

12
d.3

KNR 2-05
0102-04

Płatwie z kształtowników t

4,3*8*8,65/1000 t 0,298
RAZEM 0,298

13
d.3

KNR 2-05
1004-03

Lekka obudowa dachu płytą warstwową gr. 15 cm wraz z obróbkami blachars-
kimi

m2

4,3*7,4 m2 31,820
RAZEM 31,820

14
d.3

KNR 2-05
1002-01

Lekka obudowa ścian płytą warstwową gr. 15 cm wraz z obróbkami blachars-
kimi

m2

(7,2*2+4,3)*4,2 m2 78,540
RAZEM 78,540

15
d.3

NNRNKB
202 0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - na połączeniu z istniejącym pokry-
ciem dachowym

m2

(4,3+7,2*2)*0,25 m2 4,675
RAZEM 4,675

16
d.3

NNRNKB
202 0517-03

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan cynk śr. 12 cm m

4,4 m 4,400
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Kotłownia przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,400

17
d.3

NNRNKB
202 0519-02

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan cynk śr. 10 cm m

7,0 m 7,000
RAZEM 7,000

18
d.3 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż schodów zewnętrznych o konstrukcji stalowej wraz z balus-
tradami

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4 Stolarka
19

d.4
KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi stalowe EI30 m2

0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

20
d.4

KNR-W 2-02
1201-03

Okna EI30 m2

1,2*1,4*2 m2 3,360
RAZEM 3,360

5 Posadzka
21

d.5
KNR 9-12
0101-03

Izolacje cieplne z wełny mineralnej podłóg m2

4,2*7,2 m2 30,240
RAZEM 30,240

22
d.5

KNR 2-02
0410-01

Wykonanie pogłogi z płyty OSB gr. 25 mm na konstrukcji stalowej m2

7,05*4,0 m2 28,200
RAZEM 28,200

23
d.5

KNR AT-12
0401-07

Podłoga w systemie suchego jastrychu - montaż płyt z zaszpachlowaniem
styków

m2

poz.22 m2 28,200
RAZEM 28,200

24
d.5

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży m2

poz.23 m2 28,200
RAZEM 28,200

25
d.5

NNRNKB
202 1119-10

Posadzki z płytek ceramicznych m2

poz.23 m2 28,200
RAZEM 28,200

26
d.5

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne PCV z elementami wykończeniowymi m

4,0*2+7,05*2 m 22,100
RAZEM 22,100

6 Roboty wykończeniowe
27

d.6
KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie powierzchni ściany istniejącej m2

4,0*3,0 m2 12,000
RAZEM 12,000

28
d.6

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach z wygładzeniem pod malowanie m2

poz.27 m2 12,000
RAZEM 12,000

29
d.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

poz.28 m2 12,000
RAZEM 12,000
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Kotłownia przedmiar POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1 wycena indy-
widualna

Obsługa geodezyjna kpl. 1,000

2
d.1 wycena indy-

widualna

Rozebranie fragmentu istniejącego pokrycia dachowego
wraz z izolacją, obróbkami i orynnowaniem

m2 30,960

3
d.1

KNR 4-01
0346-05

Wykucie gniazd pod oparcie belek stalowych gniazd. 10,000

4
d.1

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość 20 km wraz z utylizacją

m3 10,992

2 Fundamenty
5

d.2
KNR 2-01
0307-03

Ręczne roboty ziemne - wykopy pod stopy fundamento-
we

m3 0,720

6
d.2

KNR 2-01
0213-02 0214-
04 

Wyziezienie ziemii na odległość 20 km wraz z opłatą za
składowanie

m3 0,720

7
d.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 -
ręczne układanie betonu

m3 0,576

8
d.2

KNR 2-03
0209-06

Osadzenie w betonie marek stalowych pod konstrukcję
stalową

szt. 8,000

3 Konstrukcja stalowa, obudowa
9

d.3 wycena indy-
widualna

Wykonanie kotew chemicznych pod osadzenie kons-
trukcji stalowej na istniejącej ścianie budynku

szt. 6,000

10
d.3

KNR 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowa kotłowni z zabezpieczeniem p.poż
do R60

t 3,450

11
d.3

KNR 4-01
0313-07

Obmurowanie końców belek stalowych szt. 10,000

12
d.3

KNR 2-05
0102-04

Płatwie z kształtowników t 0,298

13
d.3

KNR 2-05
1004-03

Lekka obudowa dachu płytą warstwową gr. 15 cm wraz
z obróbkami blacharskimi

m2 31,820

14
d.3

KNR 2-05
1002-01

Lekka obudowa ścian płytą warstwową gr. 15 cm wraz z
obróbkami blacharskimi

m2 78,540

15
d.3

NNRNKB 202
0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - na połącze-
niu z istniejącym pokryciem dachowym

m2 4,675

16
d.3

NNRNKB 202
0517-03

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy
tytan cynk śr. 12 cm

m 4,400

17
d.3

NNRNKB 202
0519-02

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ty-
tan cynk śr. 10 cm

m 7,000

18
d.3 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż schodów zewnętrznych o konstrukcji
stalowej wraz z balustradami

szt. 1,000

4 Stolarka
19

d.4
KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi stalowe EI30 m2 1,800

20
d.4

KNR-W 2-02
1201-03

Okna EI30 m2 3,360

5 Posadzka
21

d.5
KNR 9-12
0101-03

Izolacje cieplne z wełny mineralnej podłóg m2 30,240

22
d.5

KNR 2-02
0410-01

Wykonanie pogłogi z płyty OSB gr. 25 mm na konstruk-
cji stalowej

m2 28,200

23
d.5

KNR AT-12
0401-07

Podłoga w systemie suchego jastrychu - montaż płyt z
zaszpachlowaniem styków

m2 28,200

24
d.5

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży m2 28,200

25
d.5

NNRNKB 202
1119-10

Posadzki z płytek ceramicznych m2 28,200

26
d.5

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne PCV z elementami wykończeniowy-
mi

m 22,100

6 Roboty wykończeniowe
27

d.6
KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie powierzchni ściany istniejącej m2 12,000

28
d.6

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach z wygładzeniem
pod malowanie

m2 12,000

29
d.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych

m2 12,000
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Kotłownia przedmiar SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1 wycena indywi-
dualna

Obsługa geodezyjna kpl. 1,000

-- Materiały --
Obsługa geodezyjna kpl. 1,000000

Razem pozycja 1 1,000
2

d.1 wycena indywi-
dualna

Rozebranie fragmentu istniejącego
pokrycia dachowego wraz z izolacją,
obróbkami i orynnowaniem

m2 30,960

-- Robocizna --
999 r-g 1,400000

Razem pozycja 2 30,960
3

d.1
KNR 4-01
0346-05

Wykucie gniazd pod oparcie belek
stalowych

gniaz
d.

10,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,100000

Razem pozycja 3 10,000
4

d.1
KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki
samochodami samowyładowczymi
na odległość 20 km wraz z utylizacją

m3 10,992

-- Robocizna --
999 r-g 0,860000

-- Materiały --
opłata za utylizację materiałów z roz-
biórki

m3 1,000000

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t

0,5+19*0,02=0,88=
m-g 0,880000

Razem pozycja 4 10,992
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

2 Fundamenty
5

d.2
KNR 2-01
0307-03

Ręczne roboty ziemne - wykopy pod
stopy fundamentowe

m3 0,720

-- Robocizna --
999 3,43*0,955= r-g 3,275650

Razem pozycja 5 0,720
6

d.2
KNR 2-01
0213-02 0214-
04 

Wyziezienie ziemii na odległość 20
km wraz z opłatą za składowanie

m3 0,720

-- Robocizna --
999 r-g 0,061600

-- Materiały --
opłata za skłądowanie ziemi m3 1,000000

-- Sprzęt --
11161 koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 0,114600
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0,034800

39811 samochód samowyładowczy 5 t
0,2496+38*0,0152=0,8272=

m-g 0,827200

Razem pozycja 6 0,720
7

d.2
KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o
objętości do 0,5 m3 - ręczne układa-
nie betonu

m3 0,576

-- Robocizna --
999 r-g 7,830000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

B25
m3 1,015000
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Kotłownia przedmiar SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,610000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0,110000

Razem pozycja 7 0,576
8

d.2
KNR 2-03
0209-06

Osadzenie w betonie marek stalo-
wych pod konstrukcję stalową

szt. 8,000

-- Robocizna --
999 1,46*0,955= r-g 1,394300

-- Materiały --
1990799 marki stalowe pod konstrukcję stalo-

wą
szt. 1,000000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,400000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,025000
72110 spawarka elektryczna wirująca m-g 1,440000

Razem pozycja 8 8,000
Razem dział: Fundamenty

3 Konstrukcja stalowa, obudowa
9

d.3 wycena indywi-
dualna

Wykonanie kotew chemicznych pod
osadzenie konstrukcji stalowej na ist-
niejącej ścianie budynku

szt. 6,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,300000

-- Materiały --
kotwa chemiczna - kompletny sys-
tem

szt. 1,000000

Razem pozycja 9 6,000
10

d.3
KNR 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowa kotłowni z za-
bezpieczeniem p.poż do R60

t 3,450

-- Robocizna --
999 71,04*0,955= r-g 67,843200

-- Materiały --
Konstrukcje stalowa kotłowni z za-
bezpieczeniem p.poż do R60

t 1,000000

-- Sprzęt --
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 1,100000
39121 ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 1,900000
39653 przyczepa  10 t m-g 1,900000
72110 spawarka elektryczna wirująca m-g 19,100000

Razem pozycja 10 3,450
11

d.3
KNR 4-01
0313-07

Obmurowanie końców belek stalo-
wych

szt. 10,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,830000

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 8,000000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków kg 3,450000
1602003 piasek do zapraw m3 0,008000
3930000 woda z rurociągu m3 0,008000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz-

na
m-g 0,030000

34000 wyciąg m-g 0,070000
Razem pozycja 11 10,000

12
d.3

KNR 2-05
0102-04

Płatwie z kształtowników t 0,298

-- Robocizna --
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Kotłownia przedmiar SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
999 28,7*0,955= r-g 27,408500

-- Materiały --
Płatwie z kształtowników t 1,000000

-- Sprzęt --
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,900000
31121 żuraw samochodowy 12-16 t m-g 2,600000
39121 ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 1,200000
39653 przyczepa  10 t m-g 1,200000
72110 spawarka elektryczna wirująca m-g 1,400000

Razem pozycja 12 0,298
13

d.3
KNR 2-05
1004-03

Lekka obudowa dachu płytą warst-
wową gr. 15 cm wraz z obróbkami
blacharskimi

m2 31,820

-- Robocizna --
999 0,7156*0,955= r-g 0,683398

-- Materiały --
płyta warstwowa dachowa 15 cm
wraz z obróbkami blacharskimi

m2 1,000000

-- Sprzęt --
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,036300
31121 żuraw samochodowy 12-16 t m-g 0,109000
39121 ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 0,042700
39653 przyczepa  10 t m-g 0,042700
39911 podnośnik montażowy PMH samo-

chodowy
m-g 0,153900

Razem pozycja 13 31,820
14

d.3
KNR 2-05
1002-01

Lekka obudowa ścian płytą warstwo-
wą gr. 15 cm wraz z obróbkami bla-
charskimi

m2 78,540

-- Robocizna --
999 1,1147*0,955= r-g 1,064539

-- Materiały --
płyta warstwowa ścienna 15 cm wraz
z obróbkami blacharskimi

m2 1,000000

-- Sprzęt --
31114 żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,085700
39121 ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 0,040200
39653 przyczepa  10 t m-g 0,040200

Razem pozycja 14 78,540
15

d.3
NNRNKB 202
0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powle-
kanej - na połączeniu z istniejącym
pokryciem dachowym

m2 4,675

-- Robocizna --
999 r-g 2,150000

-- Materiały --
9_00011 blacha powlekana płaska m2 1,230000
9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do

blach
szt. 27,500000

2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0,002000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0,008000

Razem pozycja 15 4,675
16

d.3
NNRNKB 202
0517-03

Montaż prefabrykowanych rynien da-
chowych z blachy tytan cynk śr. 12
cm

m 4,400

-- Robocizna --
999 r-g 0,486400

-- Materiały --
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Kotłownia przedmiar SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
elpref7 rynny tytan cyn 12 cm z materiałami

dodatkowymi
m 1,000000

1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,018000
1343099 uchwyty do rynien dachowych ocyn-

kowane
kpl. 2,000000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0,003100
34000 wyciąg m-g 0,001700

Razem pozycja 16 4,400
17

d.3
NNRNKB 202
0519-02

Montaż prefabrykowanych rur spus-
towych z blachy tytan cynk śr. 10 cm

m 7,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,585600

-- Materiały --
elpref7 rury spustowe tytan cynk 10 cm z

materiałami dodatkowymi
m 1,000000

1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,019000
1342999 uchwyty do rur spustowych ocynko-

wane
kpl. 0,330000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0,002300

Razem pozycja 17 7,000
18

d.3 wycena indywi-
dualna

Dostawa i montaż schodów ze-
wnętrznych o konstrukcji stalowej
wraz z balustradami

szt. 1,000

-- Materiały --
Dostawa i montaż schodów ze-
wnętrznych o konstrukcji stalowej
wraz z balustradami

szt. 1,000000

Razem pozycja 18 1,000
Razem dział: Konstrukcja stalowa, obudowa

4 Stolarka
19

d.4
KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi stalowe EI30 m2 1,800

-- Robocizna --
999 r-g 3,250000

-- Materiały --
1322000 Drzwi stalowe EI30 m2 1,000000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0,030000

Razem pozycja 19 1,800
20

d.4
KNR-W 2-02
1201-03

Okna EI30 m2 3,360

-- Robocizna --
999 r-g 3,670000

-- Materiały --
1322550 Okna EI30 m2 1,000000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
72110 spawarka elektryczna wirująca m-g 0,990000
39599 środek transportowy m-g 0,020000

Razem pozycja 20 3,360
Razem dział: Stolarka

5 Posadzka
21

d.5
KNR 9-12
0101-03

Izolacje cieplne z wełny mineralnej
podłóg

m2 30,240

-- Robocizna --
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Kotłownia przedmiar SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
999 r-g 0,080000

-- Materiały --
2312070 płyta z wełny mineralnej m2 1,050000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,000000

Razem pozycja 21 30,240
22

d.5
KNR 2-02
0410-01

Wykonanie pogłogi z płyty OSB gr.
25 mm na konstrukcji stalowej

m2 28,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,310000

-- Materiały --
2640703 płyty OSB gr. 25 mm m2 1,050000
1330400 wkręty do metalu kg 0,080000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,010000
39599 środek transportowy m-g 0,030000

Razem pozycja 22 28,200
23

d.5
KNR AT-12
0401-07

Podłoga w systemie suchego jastry-
chu - montaż płyt z zaszpachlowa-
niem styków

m2 28,200

-- Robocizna --
999 r-g 1,660000

-- Materiały --
1750099 płyty podłogowe m2 1,050000
1343799 wkręty szt. 7,000000
1740261 masa szpachlowa kg 5,000000
1478130 uszczelniacz akrylowy dm3 0,050000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,116000
39599 środek transportowy m-g 0,069000

Razem pozycja 23 28,200
24

d.5
NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży m2 28,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,060000

-- Materiały --
202x050 preparat gruntujący dm3 0,210000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,000200
39599 środek transportowy m-g 0,000300

Razem pozycja 24 28,200
25

d.5
NNRNKB 202
1119-10

Posadzki z płytek ceramicznych m2 28,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,822900

-- Materiały --
2520199 płytki ceramiczne m2 1,030000
202x034 zaprawa klejowa do płytek kg 7,217400
2380015 zaprawa spoinująca kg 0,950000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,025400
39599 środek transportowy m-g 0,040900

Razem pozycja 25 28,200
26

d.5
KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne PCV z elementa-
mi wykończeniowymi

m 22,100
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Kotłownia przedmiar SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-- Robocizna --
999 r-g 0,082600

-- Materiały --
2631199 listwy przyścienne PCV z elementa-

mi wykończeniowymi
m 1,160000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,000400
39599 środek transportowy m-g 0,001200

Razem pozycja 26 22,100
Razem dział: Posadzka

6 Roboty wykończeniowe
27

d.6
KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie powierzchni ściany ist-
niejącej

m2 12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,272000

Razem pozycja 27 12,000
28

d.6
KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach z wygładzeniem pod malowanie

m2 12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,611200

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do siat-

ki
kg 4,000000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1,135000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007000
39599 środek transportowy m-g 0,005200

Razem pozycja 28 12,000
29

d.6
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi powierzchni wewnętrznych

m2 12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,139100

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna dm3 0,289100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0,000300

Razem pozycja 29 12,000
Razem dział: Roboty wykończeniowe
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Kotłownia przedmiar ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 576,9817

RAZEM

Słownie:  
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Kotłownia przedmiar ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. beton zwykły z kruszywa naturalnego
B25

m3 0,5846 0,5846

2. blacha powlekana płaska m2 5,7503 5,7503
3. cegła budowlana pełna szt. 80,0000 80,0000
4. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 34,5000 34,5000
5. Dostawa i montaż schodów zewnętrz-

nych o konstrukcji stalowej wraz z ba-
lustradami

szt. 1,0000 1,0000

6. Drzwi stalowe EI30 m2 1,8000 1,8000
7. farba emulsyjna dm3 3,4692 3,4692
8. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,3514 0,3514
9. Konstrukcje stalowa kotłowni z zabez-

pieczeniem p.poż do R60
t 3,4500 3,4500

10. kotwa chemiczna - kompletny system szt. 6,0000 6,0000
11. listwy przyścienne PCV z elementami

wykończeniowymi
m 25,6360 25,6360

12. marki stalowe pod konstrukcję stalo-
wą

szt. 8,0000 8,0000

13. masa szpachlowa kg 141,000
0

141,000
0

14. Obsługa geodezyjna kpl. 1,0000 1,0000
15. Okna EI30 m2 3,3600 3,3600
16. opłata za skłądowanie ziemi m3 0,7200 0,7200
17. opłata za utylizację materiałów z roz-

biórki
m3 10,9920 10,9920

18. piasek do zapraw m3 0,0800 0,0800
19. Płatwie z kształtowników t 0,2980 0,2980
20. płyta warstwowa dachowa 15 cm

wraz z obróbkami blacharskimi
m2 31,8200 31,8200

21. płyta warstwowa ścienna 15 cm wraz
z obróbkami blacharskimi

m2 78,5400 78,5400

22. płyta z wełny mineralnej m2 31,7520 31,7520
23. płytki ceramiczne m2 29,0460 29,0460
24. płyty OSB gr. 25 mm m2 29,6100 29,6100
25. płyty podłogowe m2 29,6100 29,6100
26. preparat gruntujący dm3 5,9220 5,9220
27. rury spustowe tytan cynk 10 cm z ma-

teriałami dodatkowymi
m 7,0000 7,0000

28. rynny tytan cyn 12 cm z materiałami
dodatkowymi

m 4,4000 4,4000

29. siatka z włókna szklanego m2 13,6200 13,6200
30. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,2122 0,2122
31. uchwyty do rur spustowych ocynko-

wane
kpl. 2,3100 2,3100

32. uchwyty do rynien dachowych ocyn-
kowane

kpl. 8,8000 8,8000

33. uniwersalna zaprawa klejowa do siatki kg 48,0000 48,0000
34. uszczelniacz akrylowy dm3 1,4100 1,4100
35. wkręty szt. 197,400

0
197,400

0
36. wkręty do metalu kg 2,2560 2,2560
37. wkręty samogwintujące typu SW do

blach
szt. 128,562

5
128,562

5
38. woda z rurociągu m3 0,0800 0,0800
39. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0094 0,0094
40. zaprawa klejowa do płytek kg 203,530

7
203,530

7
41. zaprawa spoinująca kg 26,7900 26,7900
42. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Kotłownia przedmiar ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,3000
2. ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 11,4286
3. koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 0,0825
4. podnośnik montażowy PMH samochodowy m-g 4,8971
5. przyczepa  10 t m-g 11,4286
6. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,2000
7. samochód samowyładowczy 5 t m-g 10,2685
8. spawarka elektryczna wirująca m-g 81,1586
9. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0251

10. środek transportowy m-g 4,2979
11. wyciąg m-g 4,9914
12. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0840
13. żuraw samochodowy 12-16 t m-g 4,2432
14. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 11,9491

RAZEM

Słownie:  
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