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I.Część opisowa.

I.1.Informacje wstępne.

I.1.1.Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem  inwestycji  jest  realizacja  obiektu  Stadionu  Miejskiego  wraz  z  wyposażeniem,  budową
niezbędnych elementów zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej w ramach zadania  pt.
„Strefa aktywności mieszkańców – realizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego”

I.1.2.Inwestor i Zamawiający.
Inwestorem i Zamawiającym jest Nowosądecka Infrastruktura Komunalna Sp. z o.o. oraz Miasto Nowy
Sącz, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz.

I.1.3.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  program  funkcjonalno-użytkowy  dla  wyżej  wymienionej
inwestycji.

I.1.4.Cel opracowania.
Celem  wykonania  niniejszego  opracowania  jest  uzyskanie  wytycznych  w  formie  Programu
Funkcjonalno-użytkowego do realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

I.1.5.Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
• Umowa 

• Opis przedmiotu zamówienia wydany przez Inwestora

• Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiał dokumentacyjno – fotograficzny.

• Uzgodnienia międzybranżowe

I.1.6.Podstawa prawna opracowania
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z poźn. zmianami.

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z
poźn. zmianami.

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września 2004  w sprawie  szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego   (Dz.U.  2013,  poz.  1129)  z  poźn.
Zmianami.

• Ustawa z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz 504) z
poźn. Zmianami.

• Aktualne  przepisy  FIFA dotyczące  technicznych  rekomendacji  i  wymagań  dla  stadionów
piłkarskich. „FIFA Stadium Safety and Security Regulations”

• Aktualny  regulamin  UEFA  w  sprawie  infrastruktury  stadionowej.  „UEFA  Stadium
Infrastructure Regulations”

• Aktualne UEFA Guide To Quality Stadiums

• Aktualne UEFA Pitch Quality Guidelines

• Uchwała I/9 z dnia 25 stycznia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie
upoważnienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego
Związku  Piłki  Nożnej  oraz  Wojewódzkich  Związków  Piłki  Nożnej  do  opiniowania  i
uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów

• Aktualny, właściwy Podręcznik licencyjny dla klubów ekstraklasy.

• Aktualny, właściwy Podręcznik Ekstraklasy S. A.

• Regulamin Medialny - Standardowe zasady regulujące pracę mediów na stadionach oraz
warunki techniczno produkcyjne niezbędne do przeprowadzenia transmisji z Rozgrywek o
Mistrzostwo Ekstraklasy

• Uchwała  nr  II/85  dnia  20  lutego  2013  roku  Zarządu  Polskiego  Związku  Piłki  Nożnej  w
sprawie zasad udziału kibiców drużyny gości na meczach piłki nożnej podczas rozgrywek
szczebla  centralnego  organizowanych  przez  PZPN  i  Ekstraklasę  S.A (w  szczególności
ustępy 2. i 6.)

• Wytyczne i dobre praktyki  w zakresie infrastruktury stadionowej oraz organizacji  meczów
piłki  nożnej,  Część  I:  Infrastruktura  stadionowa  (dokument  wydany  przez  Departament
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Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN)

• Aktualne przepisy gry w piłkę nożną
• Standardy  dostępności  budynków  dla  osób  z  niepełnosprawnościami  uwzględniając

koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik

• Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317)

• Uchwała nr VIII/130 z dnia 4 września 2019r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie uzgadniania projektów infrastruktury piłkarskiej.

• Inne wiążące przepisy prawa oraz normy aktualne i obowiązujące w zakresie którego dotyczy
niniejsza dokumentacja

Obowiązkiem oferenta jest zastosowanie się do wskazanych przepisów oraz regulacji pokrewnych.
Dopuszcza się  w uzasadnionych przypadkach w oparciu o wiedzę  Projektanta oraz Wykonawcy
wprowadzenie rozwiązań  nie opisanych w niniejszym opracowaniu jeżeli  będą one korzystne dla
realizacji przedsięwzięcia oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego

I.1.7.Wyjaśnienie pojęć

PZPN – Polski Związek Piłki Nożnej

Ekstraklasa – najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w  Polsce, będąca
jednocześnie najwyższym szczeblem centralnym (I poziom ligowy – bez względu na ewentualne zmiany
nazewnictwa)

Prawo budowlane -  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z poźn.
zmianami wraz ze zmianami które wejdą w życie w trakcie realizacji niniejszej inwestycji

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoby powołane w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z poźn. zmianami wraz ze zmianami które wejdą w życie w
trakcie realizacji niniejszej inwestycji

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zamówienia działa na podstawie stawy z
dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z poźn. zmianami wraz ze zmianami które
wejdą w życie w trakcie realizacji niniejszej inwestycji  

Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż  urządzenia),  mające stanowić  lub stanowiące część
robót  stałych,  włącznie  z  pozycjami  obejmującymi  same dostawy (jeżeli  występują),  które  mają  być
dostarczone przez Wykonawcę według Kontraktu;

Plac  budowy –  miejsca,  gdzie  mają  być  realizowane  roboty  i  do  których  mają  być  dostarczone
urządzenia i materiały, oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie wyszczególnione w SIWZ jako stanowiące
części placu budowy; określenie „plac budowy” używane w niniejszym PFU oznacza „teren budowy” w
rozumieniu Prawa budowlanego;

Roboty –  oznaczają  roboty  stałe  i  roboty  tymczasowe  lub  jedne  z  nich,;  stanowią  ogół  działań,
niezbędnych  do  podjęcia  w  ramach  realizacji  przez  Wykonawcę  przedmiotu  zadania;  -  Roboty
tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju, potrzebne na placu budowy
do realizacji i ukończenia robót stałych oraz usunięcia wszelkich wad; -

SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

PFU - niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy

Umowa – umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z załącznikami stanowiącymi integralną
część umowy, dotycząca wykonania przedmiotowego zamówienia, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu;

Koncepcja programowo-przestrzenna  –  projekt  koncepcyjny  stanowiący  załącznik  do  niniejszego
Programu Funkcjonalno- Użytkowego

Wykonawca –  Wykonawca  zaprojektuj  i  wybuduj,  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  lub  jednostka
organizacyjna  nieposiadająca  osobowości  prawnej,  która  ubiega  się  o  udzielenie  przedmiotowego
zamówienia publicznego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
przedmiotowego zamówienia publicznego;
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Projekt  budowlany -  oznacza  dokument  formalno-prawny  konieczny  do  uzyskania  pozwolenia  na
budowę,  którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.
1133 wraz z późniejszymi zmianami).

Pozwolenie na budowę - oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie
budowy.

Projekty  wykonawcze  - oznacza  część  dokumentacji  projektowej  stanowiącą  uszczegółowienie  dla
potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczególnych branżach.

Dokumentacja projektowa – jest to Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, BiOZ.

Pozwolenie  na  użytkowanie –  przewidziana  ustawą  Prawo  budowlane  decyzja  administracyjna
pozwolenie  na użytkowania lub brak  sprzeciwu organu administracyjnego do zgłoszenia zakończenia
robót.

MZD – Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Wyrażenia  „planuje  się”,   „należy  przewidzeć”,  „zakłada  się” -  oraz  podobne  sformułowania
Wykonawca winien traktować jako „do wykonania w zakresie niniejszej inwestycji”.

I.1.8.Zastrzeżenia.
1. Wszelkie nazwy producentów i  marek materiałów budowlanych,  produktów oraz

sprzętu  widniejące  w  niniejszej  dokumentacji  zostały  podane  jedynie  w  celu
uszczegółowienia  opisu  zastosowanych  technologii  w  zakresie  właściwości  i
sposobu  działania  poszczególnych  elementów.  Dopuszcza  się  zastosowanie
wszelkich  materiałów  i  produktów  budowlanych  oraz  sprzętu,  których  cechy  i
sposób działania jest równoważny lub lepszy niż tych, które zostały przywołane w
dokumentacji.

2. Powłoki  cynkowane  ogniowo  elementów  stalowych  należy  wykonać  zgodnie  z
normą PN EN 1461, minimalna grubość powłoki 70 µm.

3. Powłoki malarskie elementów stalowych należy wykonać zgodnie z normą PN EN
ISO 12944 dla okresu H.

4. Planuje się elementy drewniane o klasie trwałości min. 3 wg. PN EN 460.
5. Impregnację elementów drewnianych należy wykonać zgodnie z normą PN EN 351-

1 w klasie 3.
6. Powłoki malarskie elementów drewnianych należy wykonać zgodnie z normą PN

EN 927 dla kategorii półtrwałej, warunków klimatycznych średnich.

I.2.Opis ogólny przedmiotu zamówienia

I.2.1.Przedmiot zamówienia
Zamówienie  pn.”Strefa  aktywności  mieszkańców –  realizacja  Stadionu  Miejskiego  w  Nowym

Sączu przy ul. Kilińskiego” obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji przedprojektowej, projektowej
dla potrzeb realizacji inwestycji, a następnie na jej podstawie wykonanie wszystkich robót budowlanych w
pełnym zakresie oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i  pozwoleń lub zmiana pozwoleń i decyzji
istniejących.  Obowiązkiem  Wykonawcy  w  ramach  zamówienia  będzie  wykonanie  dokumentacji
projektowej zgodnie z wydanymi przez Zamawiającego założeniami określonymi w niniejszym PFU oraz
pozostałych  dokumentach  przetargowych,  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  lub  złożenie  zgłoszenia
robót budowlanych (lub zmiana istniejącego pozwolenia, zgłoszenia robót budowlanych) oraz uzyskanie
innych  wymaganych  decyzji  dla  realizacji  niniejszego  zadania,  a  następnie  wybudowanie  stadionu
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją i oddanie obiektu do użytkowania.

Przedmiotem  zamówienia  jest  realizacja  w  trybie  „zaprojektuj  i  wybuduj” obiektu  stadionu
miejskiego  w  Nowym  Sączu  przy  ul.  Kilińskiego  wraz  z  wyposażeniem,  infrastrukturą  i
zagospodarowaniem  terenów  i  otoczenia  obiektu,  tj.:  opracowanie  projektu  koncepcyjnego  oraz
wielobranżowej  dokumentacji  projektowej,  uzyskanie  niezbędnych  decyzji,  pozwoleń  i  uzgodnień,  a
następnie,  na  podstawie  opracowanej  dokumentacji   zrealizowanie   planowanego  zamierzenia
inwestycyjnego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Teren objęty zakresem inwestycji zlokalizowany jest na działkach

• obręb ewidencyjny: 0074 dz. nr ewid. 11/1, 12/1, 12/2, 13/5, 14/2, 15/3, 15/4, 16/2, 17/2, 98, 99/2,
99/5, 99/6, 100/2, 100/3, 100/4, 108/8, 170/1, 170/2, 170/3 w Nowym Sączu
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• obręb ewidencyjny: 0075 dz. nr ewid. 42,43, 86, 87, 88/2, 88/3 w Nowym Sączu.

• obręb ewidencyjny: 0019 dz. nr ewid. 23 i 24;  obręb ewidencyjny 0071 dz. nr ewid. 57/21; obręb
ewidencyjny 0074 dz.  nr  ewid.  10/5 w Nowym Sączu -  Działki  przeznaczone do nasadzenia
drzew zgodnie z wnioskami i decyzjami zezwalającymi na usunięcie drzew i krzewów.

Uwaga!:  Zamawiający zastrzega iż  zakres  opracowania  zagospodarowania  terenu  automatycznie  się
rozszerza o  przyległe nieruchomości,  które z racji  dostępności  mediów,  będą  podlegały opracowaniu
dokumentacji projektowej i uzgodnieniach (np. zjazdy, przyłącza sieci itp.)

Stadion  winien  zostać  zaprojektowany  i  wykonany  na  ok  4900  widzów  w  tym  min.  4500
zadaszonych indywidualnych miejsc siedzących dla widzów (na trybunie północnej i południowej) oraz
min 360 miejsc przeznaczonych dla kibiców drużyny gości, umożliwiając rozgrywanie międzynarodowych
i krajowych meczów w ramach rozgrywek klubowych UEFA i PZPN zgodnie z obowiązującymi systemami
licencyjnymi dla klubów ekstraklasy. Winien on odpowiadać warunkom określonym min. dla stadionów
kategorii  3  UEFA oraz  wymaganiom  PZPN  dla  klubów  ekstraklasy,  spełniając  wymogi  stawiane  w
Kryteriach Licencjonowania, opisanych w Podręczniku Licencyjnym PZPN w zakresie kategorii „A”, „B” i
„C”. Jeżeli w ramach realizacji niniejszej Inwestycji nie będzie możliwe spełnienie któregoś z wymogów
licencyjnych  w  zakresie  kategorii  „A”,  „B”  i  „C”,  Wykonawca  winien  podać  zamienne  rozwiązanie
przedmiotowego  zagadnienia,  uzyskać  odpowiednie  odstępstwo  w  PZPN we  własnym  zakresie  oraz
winien uzyskać pisemną Zgodę Zamawiającego w tym zakresie.
Obiekt należy zaplanować z trybunami  z trzech stron (od strony ulic Kilińskiego, Krańcowej i od strony
rzeki Kamienica) z możliwością ich późniejszej rozbudowy, zmieniając/podnosząc dotychczasowe rzędne
wysokościowe  pola  boiska,  równocześnie  wykonując  nową  infrastrukturę  pola  boiska  (podgrzewanie,
nawadnianie, drenaż i inną infrastrukturę niezbędną do prawidłowego działania systemów i możliwości
prowadzenia rozgrywek), wraz z wykonaniem podbudowy i nawierzchni (murawy) i wyposażeniem boiska
-  wymaga  się  zaprojektowania  i  wykonania  „siatki  kanałów  instalacyjnych”  posiadających  stosowne
odwodnienie,  w  tym,  elektrycznych,  telekomunikacyjnych  (teletechnicznych,  słaboprądowych,  obsługi
medialnej),  ciepła technologicznego,  wod-kan, p.poż.  i  innych, umożliwiającej bezinwazyjne zmiany w
prowadzeniu infrastruktury instalacyjnej,  zarówno wobec zapotrzebowania  uwarunkowanego rodzajem
przeprowadzanych  imprez  sportowych  –  bez  konieczności  późniejszego  prowadzenia  prac/robót
budowlanych w obrębie „pola gry”.
Załącznikiem  do  niniejszego  opracowania  jest  koncepcja  programowo-przestrzenna  przedmiotowej
inwestycji. Zadaniem Wykonawcy jest sporządzenie koncepcji i projektu bazując na załączonej koncepcji
programowo-przestrzennej jako na materiale wyjściowym do projektowania określającym przestrzenną i
estetyczną wizję Stadionu Sandecji zgodną z wymogami Zamawiającego. Zastrzega się jednocześnie,
iż koncepcja o której mowa powyżej jest koncepcją przykładową, służącą do wstępnego określenia
zakresu prac projektowych i budowlanych. Zadaniem Wykonawcy jest zaproponowanie własnego
autorskiego  projektu  i  jego  realizacja  na  podstawie  wskazówek  zamieszczonych  w  umowie,
załącznikach do umowy, który jednocześnie spełni oczekiwania Zamawiającego.

Obowiązkiem  Wykonawcy,  w  ramach  zamówienia,  będzie  wykonanie:  koncepcji,   kompletnej
dokumentacji  projektowo  -  kosztorysowej  zgodnie  z  przyjętymi  przez  Zamawiającego  założeniami  i
obowiązującymi  przepisami,  wraz  z  uzyskaniem  na  rzecz  Zamawiającego  wszelkich  niezbędnych
uzgodnień,  opinii,  certyfikatów,  stosownych decyzji  i/lub skutecznych zgłoszeń  w  tym od/do organów
administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi
przepisami,  a  następnie  przeprowadzenie  rozbiórek  istniejących  budowli,  obiektów  i  istniejącej
infrastruktury,  realizację  nowego  obiektu  stadionu  wraz  z  jego  wyposażeniem,  nową  infrastrukturą
techniczną (w tym m.in: przyłącza, instalacje, sieci) i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu w
tym  m.in.:  wykonaniem  dojść,  dojazdów,  zjazdów,  dróg,  parkingów,  ogrodzeń,  remontu/przebudowy
murawy  wraz  z  wymaganymi  systemami,  nasadzeniem  drzew  (w  ilościach  i  miejscach  określonych
stosownymi decyzjami),  przebudową części ul. Kilińskiego i Krańcowej (zgodnie z  warunkami MZD w
Nowym Sączu), przebudową sieci wodociągowej, budową nowego lub przebudową istniejącego wylotu
kanalizacji  deszczowej  do  rzeki  Kamienica.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  placu
budowy w trakcie prowadzenia rozgrywek. Wykonawca powinien przedsięwiąźć  wszelkie środki,  które
zapewnią  bezpieczeństwo  wszystkich  uczestników  meczu  w  tym  kibiców  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami  prawa.  Należy odróżnić  przy  tym  zabezpieczenie  placu  budowy od  zadań  związanych  z
organizacja meczu takich jak ochrona, bileterzy, weryfikacja kibiców wchodzących na mecz, które są w
gestii  organizatora  meczu.  Całość  prac  należy  zrealizować   zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją
projektową i uzyskanymi przez Wykonawcę wszelkimi decyzjami wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie, a także stosownych dopuszczeni/licencji stadionu do rozgrywek zgodnie z
wymogami PZPN i UEFA w trakcie realizacji inwestycji jak również po jej zakończeniu.

Obiekt  powinien  posiadać  indywidualny,  niepowtarzalny  charakter,  który  winien  sprawić,  że
Stadion stanie się  wizytówką  miasta i  obiektem, z którym chętnie będą  identyfikować  się  mieszkańcy
Nowego Sącza. Obiekt powinien pasować do otoczenia i krajobrazu. Obowiązkiem Wykonawcy będzie
zapewnienie  spójności  rozwiązań  architektonicznych  obiektu  oraz  przestrzeni  publicznych  w  jego
otoczeniu. Obiekt wraz z otaczającą przestrzenią publiczną powinien posiadać jednolitą, reprezentacyjną
estetykę.  Obowiązkiem  Wykonawcy  będzie  zaprojektowanie  estetyki  przestrzeni  publicznej  ulicy
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Kilińskiego i  ul.  Krańcowej  na odcinkach przylegających do obiektu i  powiązanej  z  nim  infrastruktury
sąsiadującej (parkingi) wraz z uzgodnieniem rozwiązań z MZD w Nowym Sączu.  

Przewiduje się, że realizacja robót budowlanych będzie przebiegać etapami w ten sposób,
żeby  możliwe  było  równoczesne  prowadzanie  rozgrywek  sportowych  ligowych  na  poziomie
Ekstraklasy lub I ligi   odpowiednio do poziomu rozgrywek w jakim będzie uczestniczyć pierwsza
drużyna  MKS  Sandecja  oraz  rozgrywek  pucharowych,  wg  systemu  licencyjnego  PZPN.  Prace
budowlane należy prowadzić w sposób umożliwiający rozgrywanie meczy piłkarskich w trakcie realizacji
prac  zgodnie  z  terminarzem  ligowym/pucharowym  (z  możliwością  przeprowadzenia  transmisji
telewizyjnych  i  przy  udziale  publiczności,  ale  bez  kibiców  gości).  Projekt  etapowania  robót  należy
bezwzględnie  uzgodnić  z  PZPN  na  etapie  opracowywania  dokumentacji  projektowej.  Terminarz
ligowy/pucharowy musi być zgodny z terminarzem ogłoszonym przez PZPN na dany sezon rozgrywkowy

Wykonawca zobowiązany jest tak planować i realizować roboty by możliwe było uzyskanie przez
Klub MKS Sandecja wszelkich niezbędnych zezwoleń,  licencji  i  innych dokumentów dopuszczających
stadion, do rozgrywek piłkarskich wg odpowiednich regulacji  federacji  piłkarskich zgodnie z przyjętym
harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonywania robót budowlanych (dopuszczenie do rozgrywek
PZPN i ekstraklasy stadionu w budowie). Powyższe oznacza, że podczas robót Wykonawca zobowiązany
jest  zapewnić  prawidłowe  funkcjonowanie  obiektu  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  tym  w
szczególności
prawa budowlanego, warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w
zakresie  bezpieczeństwa:  konstrukcji,  pożarowego  (Dz.U.2015  poz.1422  z  późn.  zm.)  oraz  imprez
masowych  (Dz.U.2017 poz.1160 z  późn.  zm.).  Równocześnie  należy zapewnić  odpowiednie  warunki
stawiane obiektom stadionowym tej  klasy,  które określone są  w Podręczniku Licencyjnym dla klubów
Ekstraklasy 2019/2020 i
następne (lub w wersji aktualnej na czas realizacji),  w tym również dotyczące minimalnej pojemności
stadionu).

Wykonawca powinien zaprojektować  i  przewidzieć  takie wykonywanie i prowadzenie wszelkich
prac/robót  (w  tym  budowlanych  wraz  z  przyłączami,  sieciami  oraz  pełną  infrastrukturą,  a  także
wykonywanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu (również w pasie drogowym), w sposób
umożliwiający realizację stadionu wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą,
które  zapewni  odbiory  obiektu  oraz  uzyskanie  niezbędnych  licencji  dla  przeprowadzenia  rozgrywek
piłkarskich ekstraklasy w trakcie prowadzenia prac/robót jak również po ich zakończeniu.

Wykonawca  robót  ma  obowiązek  przygotowania  odpowiedniego  harmonogramu  rzeczowo-
finansowego  inwestycji.  W  ramach  opracowania  dokumentacji  projektowej  Wykonawca  winien
przygotować  własny  harmonogram  uwzględniający  aktualne  uwarunkowania  realizacji  niniejszej
Inwestycji  w  odniesieniu  do  przyjętych  rozwiązań  projektowych,  z  umożliwieniem  równoległego
prowadzenia robót budowlanych oraz rozgrywek ligowych na poziomie Ekstraklasy. Harmonogram
ten Wykonawca przestawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość braku rozgrywania meczy ligowych/pucharowych na
miejskim stadionie w Nowym Sączu przez drużynę  Sandecji w związku z realizacją  niniejszego
zadania inwestycyjnego przez ciągły okres 120  dni  – (okres realizacji  wymiany murawy wraz
wykonaniem  niezbędnej  infrastruktury  murawy/pola  boiska).  Okres  ten  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  ustalenia  i  uzgodnienia  z  Zamawiającym  na  etapie  realizacji  i  zatwierdzania
harmonogramu rzeczowo finansowego,   min  30  dni  przed  planowaną  przerwą  w  rozgrywaniu
meczy na stadionie ‘’Sandecja’’

Ponadto  w  ramach  niniejszej  Inwestycji  realizowane  będzie  przyłącze  ciepłownicze,  poza
zakresem  niniejszego  opracowania,  zgodnie  z  wydanymi  warunkami  technicznymi  MPEC  z  dnia
20.07.2020r (ZNAK: DIN/17/07/2020) wykonywane przez MPEC w Nowym Sączu.

Harmonogram realizacji  niniejszej  Inwestycji  musi  zawierać  się  w  następujących  ramach
czasowych:

• Termin wykonania przedmiotu umowy, zgłoszenia gotowości odbiorowej 
(poprzedzone uzyskaniem przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego 
prawomocnego/ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu dla całego 
zadania inwestycyjnego jak również dopuszczenia stadionu do rozgrywek) ustala
się do 730 dni od daty podpisania umowy.

Obecnie Zamawiający dysponuje pełną dokumentacją projektowo-kosztorysową dla budowy stadionu dla
ponad 8000 widzów wraz z pozwoleniami/zgłoszeniem na budowę. Jednak ze względu na ogólną zmianę
sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, której to zmiany nie można było przewidzieć w czasie zamawiania
przedmiotowej  dokumentacji,  Zamawiający  jest  zmuszony  do  wykonania  znaczącej  redukcji  kosztów
realizacji inwestycji w stosunku do kosztów określonych w posiadanej dokumentacji projektowej gdyż była
zamawiana w innych warunkach gospodarczo-ekonomicznych.  Z powyższych powodów Zamawiający
wydaje nowe wytyczne realizacji przedmiotowej inwestycji opisane w niniejszym PFU oraz pozostałych,
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związanych dokumentach przetargowych. Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja oraz uzyskane
decyzje administracyjne mogą zostać wykorzystane przez Wykonawcę. W odniesieniu do posiadanych
pozwoleń  na  budowę  oraz  innych  decyzji  i  zgłoszeń  Zamawiający  dopuszcza  procedowanie  przez
Wykonawcę odpowiednich pozwoleń i decyzji zamiennych. Zamawiający dopuszcza również wygaszenie
istniejących decyzji,  zgłoszeń  i  realizację  prac w oparciu o nowe decyzje/zgłoszenia,  uzyskane przez
Wykonawcę w ramach niniejszego zadania.

W  związku  z  wykonaniem  części  prac  przez  podmioty  zewnętrzne  [np.  MPEC]  należy  przewidzieć
konieczność udostępnienia placu budowy w trakcie prac innym podmiotom zewnętrznym.

Aktualnie posiadane przez Inwestora decyzje administracyjne:

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji z dnia 29-05-2019r.

• Decyzja  z  dnia  17.12.2020  (znak  sprawy  ST-II.420.5.2020.GK)  o  przeniesieniu  decyzji  o
środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot

• Decyzja  pozwolenia  wodnoprawnego  z  dnia  12-09-2019r.  na  lokalizację  nowego
przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko na obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią od rzeki Kamienicy, na wykonanie wylotu wód opadowych i roztopowych
do rzeki Kamienica wraz z jego ubezpieczeniem, odprowadzenie do wód rzeki Kamienica wód
opadowych  lub  roztopowych,  ujętych  w  system  kanalizacji  deszczowej  pochodzących  z
nawierzchni  utwardzonej  dróg  dojazdowych,  parkingów  oraz  powierzchni  dachowych
przebudowywanego i rozbudowywanego Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego w Nowym
Sączu, odwodnienie wykopów budowlanych i  odprowadzenie do wód rzeki Kamienica wód
pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych.

• Decyzja z dnia 17.12.2020 (znak sprawy KR.ZUZ.3.4211.29.2020.BD) przenosząca na rzecz
spółki Nowosądecka Infrastruktura Komunalna Sp. Z o. o. z siedzibą:  Rynek 1 33-300 Nowy
Sącz –  pozwolenie  wodnoprawne udzielone decyzją  Dyrektora  Zarządu Zlewni  w  Nowym
Sączu  Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego  Wody  Polskie,  z  dnia  12.09.2019r.  znak
KR.ZUZ.3.421.426.2019.BD

• Decyzja  o  pozwoleniu  na  budowę  nr  48/B/2020  z  dnia  31-03-2020r  na  przebudowę  sieci
wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego.

• Decyzja  nr  decyzji   8/P/2020  z  dnia  18.12.2020r  (znak  sprawy  WI-XI.7840.3.3.2020EJ)
dotyczącej  przeniesienia  decyzji  Wojewody  Małopolskiego  nr  48/B/2020  znak:  WI-
XI.7840.3.1.2020  z  dnia  31.03.2020  o  pozwoleniu  na  budowę  inwestycji  związanej  z
Przebudową  sieci  wodociągowej  oraz  budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  i  przyłącza
wodociągowego w ramach przebudowy i  rozbudowy stadionu miejskiego w Nowym Sączu
przy ul. Kilińskiego 47 wraz z wyposażeniem infrastrukturą i zagospodarowaniem otoczenia
obiektu. 

• zaświadczenie o ostateczności decyzji Wojewody Małopolskiego nr decyzji  8/P/2020 z dnia
18.12.2020r  (znak  sprawy  WI-XI.7840.3.3.2020EJ)  dotyczącej  przeniesienia  decyzji
Wojewody  Małopolskiego  nr  48/B/2020  znak:  WI-XI.7840.3.1.2020  z  dnia  31.03.2020  o
pozwoleniu na budowę inwestycji związanej z Przebudową sieci wodociągowej oraz budowa
sieci kanalizacji  sanitarnej  i  przyłącza wodociągowego w ramach przebudowy i  rozbudowy
stadionu  miejskiego  w  Nowym  Sączu  przy  ul.  Kilińskiego  47  wraz  z  wyposażeniem
infrastrukturą i zagospodarowaniem otoczenia obiektu

• Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 50/B/2020 z dnia 01-04-2020r na budowę wylotu ścieków
deszczowych do rzeki Kamienica.

• Inwestor jest w posiadaniu Decyzji o pozwoleniu na budowę nr 190/2020 z dnia 12-05-2020r
na przebudowę i  rozbudowę obiektu Stadionu Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego
47.

• Decyzja  z  dnia  31.03.2021  (  znak  sprawy  WAU.RAB.6740.551.2019.1.AP)  przenosząca
decyzje nr.190/2020 z dnia 12-05-2020 na nowego inwestora – NIK Sp.zoo 

• Inwestor jest w posiadaniu Uzgodnienia dotyczącego zmiany stałej organizacji ruchu z dnia
22-05-2019r.

• Zaświadczenie  z  dnia  26-05-2020r.  o  nie  wniesieniu  sprzeciwu  dotyczącego  zgłoszenia
zamiaru  wykonania  robót  budowlanych  pn.”Przebudowa  drogi  krajowej   nr  28  od
km136+306,2  wraz  z  budową  zjazdu  publicznego  w  km  136+144,0  do  działki  o  nr
geodezyjnym 13/5 obręb 074 w Nowym Sączu.

• Decyzja nr 6/P/2020 z dnia 16.12.2020r (znak sprawy WI-XI.7843.3.16.2020EJ) dotyczącej
przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł
sprzeciwu, to jest zarejestrowanego pod znakiem WI-XI.7843.3.5.2020.EJ zgłoszenia zamiaru
wykonania  robót  budowlanych Przebudowa drogi  krajowej  nr  28 od km 136+041,6 do km
136+306,2 wraz z budową zjazdu publicznego w km 136+144,0 do działki 13/5 obręb 074 w
Nowym Sączu

• Zaświadczenie znak WI-II.7840.27.25.2021.DP z dnia 27.01.2021r o ostateczności decyzji nr
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6/P/2020 z dnia 16.12.2020r (znak sprawy WI-XI.7843.3.16.2020EJ) dotyczącej przeniesienia
praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, to
jest zarejestrowanego pod znakiem WI-XI.7843.3.5.2020.EJ zgłoszenia zamiaru wykonania
robót budowlanych Przebudowa drogi krajowej nr 28 od km 136+041,6 do km 136+306,2 wraz
z budową zjazdu publicznego w km 136+144,0 do działki 13/5 obręb 074 w Nowym Sączu

• Decyzja  z  dnia  29.12.2020r.  (znak  sprawy  WSR.6131.1.60.2020)  na  usunięcie  drzew  i
krzewów i wykonania nasadzeń zastępczych

• Decyzja z dnia 09.02.2021r. (znak sprawy WSR.6131.1.60.2020) zmieniająca decyzję z dnia
29.12.2020r.  (znak  sprawy WSR.6131.1.60.2020)   zezwalając wnioskodawcy na usunięcie
drzew i krzewów w terminie do 31.12.2022r.

• Decyzja  z  dnia  06.10.2020r.  (znak  sprawy  WSR.6131.1.61.2020)  na  usunięcie  drzew  i
krzewów i wykonania nasadzeń zastępczych

• Decyzja z dnia 22.12.2020r. (znak sprawy WSR.6131.1.61.2020) zmieniająca decyzję z dnia
06.10.2020r.  (znak  sprawy  WSR.6131.1.61.2020)  zezwalając  wnioskodawcy  na  usunięcie
drzew i krzewów w terminie do 31.12.2022r.

• Decyzja  z  dnia  06.10.2020r.  (znak  sprawy  WSR.6131.1.62.2020)  na  usunięcie  drzew  i
krzewów i wykonania nasadzeń zastępczych

• Decyzja z dnia 22.12.2020r. (znak sprawy WSR.6131.1.62.2020) zmieniająca decyzję z dnia
06.10.2020r.  (znak  sprawy  WSR.6131.1.62.2020)  zezwalając  wnioskodawcy  na  usunięcie
drzew i krzewów w terminie do 31.12.2022r.

Wyżej  wymienione decyzje  oraz uzgodnienia dotyczą  posiadanej  przez Zamawiającego dokumentacji
projektowo-kosztorysowej  i  zostaną  udostępnione  Wykonawcy  w  celu  możliwości  wykorzystania  w
ramach niniejszego procesu inwestycyjnego. Zaznacza się, że w wyniku przyjętych nowych wytycznych
projektowych  może  zajść  konieczność  przeprowadzenia  procesów  administracyjnych  ponownie
(konieczność  uzyskania  nowych  decyzji  lub  decyzji  zamiennych).  Przeprowadzenie  wszystkich
niezbędnych  do  realizacji  zadania  procesów  administracyjnych  oraz  uzyskanie  związanych  z  nimi
koniecznych  decyzji  administracyjnych,  pozwoleń,  uzgodnień,  etc.  jest  obowiązkiem  Wykonawcy  w
ramach ryczałtowego wynagrodzenia przedmiotowego postępowania.

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  prac,  w  terminie  określonym  w  umowie,  Wykonawca
przedstawi Inwestorowi do akceptacji szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy w którym
to  Wykonawca  określi  poszczególne  terminy  realizacji  z  zachowaniem  głównych,  wyżej
wskazanych terminów przez Inwestora.

Warunkiem rozpoczęcia przystąpienia do wykonania prac/robót budowlano-montażowych danego
elementu określonego w harmonogramie rzeczowo finansowym jest odpowiednio posiadanie/ przez
Wykonawcę  a  także  przedstawienie  i  uzyskanie  akceptacji  Inspektora  Nadzoru  (danej  branży)
następujących dokumentów:

1. Przedłożenia Inspektorowi Nadzoru Dokumentacji Budowlanej
2. Przedłożenia  Inspektorowi  Nadzoru  wszelkich  pozwoleń/decyzji/dopuszczeń/

zezwoleń/uzgodnień  itp.  w  szczególności  prawomocnych  i  ostatecznych  decyzji
pozwolenia  Wodnoprawnego,  Decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,
pozwolenia/zgłoszenia na budowę/rozbiórkę itp.

3. Przedłożenia Inspektorowi Nadzoru Dokumentacji Wykonawczej/Warsztatowej 
4. Przedłożenia  Inspektorowi  Nadzoru  zgłoszenia/zawiadomienia  stosownych  organów

administracyjnych  i  innych  instytucji  (jeżeli  wymagane)  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami o zamiarze przystąpienia do rozpoczęcia robót

5. Przedłożenia wraz z uzyskaniem akceptacji/zatwierdzenia Inspektora Nadzoru kosztorysu
ofertowego (wykonanego metodą kalkulacji szczegółowej)

6. Przedłożenia  Inspektorowi  Nadzoru  Harmonogramu  Rzeczowo  Finasowego  (HRF)  z
oznaczeniem elementu/ów  planowanych/zgłaszanych przez Wykonawcę do realizacji

7. Przedłożenia  wraz  z  uzyskaniem  akceptacji/zatwierdzenia  Inspektora  Nadzoru  Planu
Zapewnienia Jakości

8. Przedłożenia wraz z uzyskaniem akceptacji/zatwierdzenia Inspektora Nadzoru materiałów
mających  zostać  użytych  „do  wbudowania”  w  ramach  przedmiotowego  elementu
harmonogramu rzeczowo finansowego

9. Przedłożenia  wraz  z  uzyskaniem  akceptacji/zatwierdzenia  Inspektora  Nadzoru
aktualizacji lub wykonania nowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
- jeżeli zaistnieje taka konieczność

Uwaga:

• w ramach niniejszego zadania należy zaprojektować oraz wykonać doposażenie istniejącego
oświetlenia płyty boiska do natężenia 1600 Ev(lx)  oraz przewidzieć  możliwość  późniejszej
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rozbudowy  oświetlenia   do  natężenia  2000  Ev(lx)  –  przewiduje  się  pozostawienie
istniejących  masztów  oświetleniowych  oraz  kompleksową  przebudowę  układów
zasilania wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej stacji transformatorowej

• w  związku  z  lokalizacją  inwestycji  w  pobliżu  rzeki  należy  przewidzieć  konieczność
podniesienia  rzędnej  terenu na obszarze  całej  inwestycji  o  ok.  1m (wymogi  wynikające z
uzgodnień z Wodami Polskimi w ramach Pozwolenia wodnoprawnego)

• podniesienie rzędnej  terenu wraz z pozostawieniem istniejących masztów oświetleniowych
będzie  generować  konieczność  obudowy  posadowienia  masztów  odpowiednio  wysokimi
murami oporowymi i/lub skarpami wraz koniecznością zaprojektowania i wykonania systemu
odprowadzenia wód opadowych z powstałych niecek

I.2.2.Zakres
Zakres  przedmiotu  zamówienia  obejmuje  wszelkie  prace  przedprojektowe,  opracowanie
dokumentacji  projektowych,  przeprowadzenie  procedur  administracyjnych  wraz  z  uzyskaniem
niezbędnych  decyzji,  pozwoleń  i  uzgodnień  oraz  wykonanie  robót  budowlanych  w  oparciu  o
opracowany materiał dokumentacyjny.

Zakres ogólnie:
• Wykonanie wielobranżowej koncepcji i uzgodnienie jej z Zamawiającym, PZPN oraz Policja 

• Opracowanie  i  wykonanie  dokumentacji  projektowych,  przedmiarów  robót,  kosztorysów
(metodą kalkulacji szczegółowej) oraz STWIOR

• Uzyskanie  wszelkich  wymaganych opinii,  uzgodnień  decyzji,  zgłoszeń  itp.  umożliwiających
rozpoczęcie i realizację i zakończenie prac ( nasadzenia drzew i krzewów)

• Wykonanie robót rozbiórkowych i  budowlanych (przy uwzględnieniu rozgrywania meczy na
stadionie przy ul. Kilińskiego przez I drużynę MKS Sandecja)

• Wykonanie i dokonanie odbiorów, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego stosownych
pozwoleń (w tym dopuszczających do użytkowania i rozgrywek)

• Udzielenie bezwarunkowej gwarancji i rękojmi za wady na całość zamówienia oraz realizacja
obowiązków  wynikających  z  tego  tytułu  (odpowiedzialności  z  tytułu  rękojmi  za  wady  i
udzielonej gwarancji.

• Dokonanie rozliczenia budowy/realizowanych prac wraz z przygotowaniem i sporządzeniem
stosownych  dokumentów  księgowych  dokumentacji  inwestycji  wg.  klasyfikacji  środków
trwałych

Uszczegółowienie zakresu:

• opracowanie  inwentaryzacji  stanu istniejącego w tym sprawdzenie  i  uszczegółowienie
inwentaryzacji istniejących obiektów budowlanych dla potrzeb rozbiórek i wyburzeń;

• opracowanie kompleksowej inwentaryzacji zieleni. 

• uzyskanie wszelkich niezbędnych do zaprojektowania robót budowlanych dokumentów,
informacji  oraz innych niezbędnych do projektowania i  wykonywania robót materiałów,
decyzji, opinii, ekspertyz, dokumentacji, warunków, etc.;

• uzyskanie  wszelkich  niezbędnych  warunków  technicznych  dla  przyłączy,  zjazdów
publicznych, przebudów sieci, etc. oraz uzgodnienie projektów technicznych określonych
w wydanych warunkach technicznych jeżeli zajdzie taka konieczność;

• opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych opatrzonej odpowiednią klauzulą;

• przygotowanie  dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej  wraz  z  jej  uzgodnieniem  jeżeli
zajdzie taka konieczność;

• opracowanie projektu koncepcyjnego w formie założeń  projektowych uwzględniających
opis  materiałów oraz  technologii  przyjętych  dla  realizowanej  inwestycji  zawierającego
część  rysunkową  oraz opisową  w zakresie  zagospodarowania  terenu oraz rozwiązań
architektoniczno-budowlanych;

• uzgodnienie projektu koncepcyjnego w zakresie projektowanych rozwiązań z PZPN oraz
Policją  dla rozgrywek Ekstraklasy i UEFA kategoria 3 oraz uzyskanie pozytywnej opinii
świadczącej o spełnieniu ww. wymagań.

• opracowanie  kompletnego  projektu  budowlanego  wielobranżowego,  zgodnego  z
obowiązującymi przepisami w tym projektu rozbiórek;

• uzgodnienie projektu etapowania  w zakresie projektowanych rozwiązań z PZPN;

• uzgodnienie  projektu  budowlanego  w  zakresie  projektowanych  rozwiązań  z  PZPN  dla
rozgrywek Ekstraklasy i  UEFA kategoria 3 oraz uzyskanie pozytywnej  opinii  świadczącej  o
spełnieniu ww. wymagań.

• uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń, w szczególności
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(co nie stanowi listy zamkniętej, a jedynie wstępne wskazanie):

◦ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji lub zmiana decyzji
istniejącej

◦ pozwolenia wodno-prawnego

◦ pozwolenia na rozbiórkę istniejących obiektów lub zaświadczenia o braku sprzeciwu
wobec złożonego zgłoszenia robót rozbiórkowych

◦ pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia realizacji inwestycji (w przypadku zgłoszenia
uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych)

◦ uzyskanie niezbędnych uzgodnień z Inwestorem;

◦ uzyskanie niezbędnych uzgodnień projektów z PZPN, Policją oraz Strażą Pożarną
• opracowanie kompletnego projektu wykonawczego, technicznego dla całości zamierzenia

z uwzględnieniem  obiektów przeznaczonych do zachowania i funkcjonowania w trakcie
trwania robót budowlanych oraz obiektów tymczasowych umożliwiających prowadzenie
rozgrywek  w  trakcie  prowadzenia  robót  budowlanych;  z  uzyskaniem  wszelkich
decyzji/uzgodnień itp. wymaganych do prowadzenia rozgrywek   

• uzyskanie  warunków technicznych  oraz  opracowanie  projektu  wykonawczego  przebudowy
sieci  elektroenergetycznej  własności  TAURON  Dystrybucja  oraz  uzgodnienie  ww.
dokumentacji z TAURON Dystrybucja.

• opracowanie projektu wnętrz uwzględniającego kompletne wyposażenie obiektu;

• opracowanie projektu informacji wizualnej wewnętrznej i zewnętrznej;

• opracowania projektu czasowej i stałej organizacji ruchu;

• opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z
aktualnym rozporządzeniem;

• wykonanie opracowań przedmiarowych oraz kosztorysowych dla inwestycji;

• wykonanie  wszystkich  niezbędnych  robót  rozbiórkowych  i  demontażowych  wraz  z
utylizacją  odpadów  oraz  przewiezieniem  i  zmagazynowaniem  materiałów  i  urządzeń
wskazanych przez Zamawiającego;

• realizację kompletnych robót budowlano-montażowych w ramach budowy Stadionu wraz
z  wyposażeniem,  zagospodarowaniem  terenu  oraz  infrastrukturą  techniczną  według
wyżej wymienionych dokumentacji projektowych oraz opracowań zaakceptowanych przez
Zamawiającego;

• obsługa geodezyjna placu budowy;

• pełnienie nadzoru autorskiego;

• opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej min.:

◦ projekt powykonawczy 

◦ instrukcję użytkowania

◦ instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

◦ wykaz zamontowanych urządzeń, sprzętu, armatury oraz innego wyposażenia

◦ harmonogram obsługi serwisowej

◦ instrukcję pielęgnacji murawy z wyszczególnieniem comiesięcznych zabiegów

◦ dokumentacja inwestycji wg. klasyfikacji środków trwałych

• uruchomienie  obiektu  obejmującego  przygotowanie  do  eksploatacji  oraz  rozruch
inwestycji;

• sporządzenie  w  imieniu  Zamawiającego  zawiadomienia  o  zakończeniu  budowy,
uzyskanie  ostatecznej  decyzji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie  oraz  innych  pozwoleń
wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania inwestycji  i  oddania jej do
użytkowania;

• uzyskanie licencji PZPN w imieniu Klubu Sandecja na prowadzenie rozgrywek – uwaga:
ze względu na konieczność użytkowania obiektu przez Klub Sandecja w trakcie trwania
prac budowlanych dotyczy to również uzyskania licencji na czas prowadzenia robót;

• udzielenie bezwarunkowej gwarancji i rękojmi za wady na całość zamówienia oraz realizacja
obowiązków wynikających z tego tytułu (odpowiedzialności tytułu  rękojmi za wady i udzielonej
gwarancji.

• przeglądy gwarancyjne w zakresie wszystkich zamontowanych w trakcie realizacji  zadania
urządzeń,  dostarczonych materiałów,  wyposażenia i  zrealizowanych prac w trakcie trwania
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji  i rękojmi

• utrzymanie  murawy wraz z  niezbędną  infrastrukturą  od  wykonania  do  roku od  dokonania
końcowego odbioru całego obiektu.

I.2.3.Wymogi dotyczące opracowania i wykonania przedmiotu 
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zamówienia.
Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie stadionu dla ok 4900 widzów

w tym min. 4500 zadaszonych indywidualnych miejsc siedzących dla widzów (na trybunie północnej i
południowej)  oraz  min  360  miejsc  przeznaczonych  dla  kibiców  drużyny  gości, umożliwiającego
prowadzenie  rozgrywek  klubowych  na  poziomie  Ekstraklasy,  wg  systemu licencyjnego  PZPN  oraz
UEFA. Planuje się realizację obiektu spełniającego kryteria systemu licencyjnego PZPN dla rozgrywek na
poziomie Ekstraklasy oraz UEFA kategorii 3. Projektowany stadion powinien uwzględniać wysokie walory
architektoniczne  w  odniesieniu   jakości  architektury  do  kosztów  realizacji  budowy  oraz  kosztów
eksploatacji.
Należy  uwzględnić  możliwość  realizowania  na  projektowanym  stadionie   wydarzeń  sportowych  oraz
artystyczno-kulturalnych  w  postaci  koncertów,  widowisk,  etc.  W  ramach  realizacji  zadania  należy
uwzględnić  program  funkcjonalny  projektowanego  obiektu  zapewniający  funkcjonowanie  klubu
piłkarskiego  zgodnie  z  wytycznymi  organizacji  piłkarskich  oraz  wymogami  przepisów  Prawa
Budowlanego.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  się  do  wszystkich  przepisów  Prawa  i  Norm
obowiązujących  w  Polsce  i  na  terenie  Unii  Europejskiej,  także  nie  wymienionych  w  Programie
Funkcjonalno-Użytkowym  oraz  wytycznych  federacji  piłkarskich  o  ile  nie  stoją  w  sprzeczności  z
przepisami  polskiego  prawa  i  odnoszą  się  do  przedmiotu  zamówienia.  Ponadto  inwestycję  należy
realizować  zgodnie  z zasadami sztuki  budowlanej.  W przypadku stwierdzenia rozbieżności  pomiędzy
zapisami przepisów a wytycznymi federacji sportowych, którego jedynym rozwiązaniem będzie uzyskanie
odstępstwa od obowiązujących przepisów budowlanych, Wykonawca uzyska je we własnym zakresie po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Każdy z etapów prac projektowych (koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy) wymaga
bieżących  uzgodnień  z  Zamawiającym.  Na  tej  podstawie  oraz  zgodnie  z  wymaganiami  niniejszego
opracowania,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  i  przekazania   w  wymaganej  ilości
egzemplarzy wydrukowanych oraz w formie elektronicznej edytowalnej jak i nieedytowalnej, każdego z
etapów projektowych Zamawiającemu. Każdy z etapów projektowych wymaga pisemnego zatwierdzenia
ze strony Zamawiającego przed rozpoczęciem kolejnego.

W  ramach  niniejszej  inwestycji  należy  zaprojektować  oraz  wybudować  Stadion  sportowy,
wszystkie  elementy  zagospodarowania  terenu  oraz  infrastruktury  wokół  stadionu  ze  szczególnym
uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, ewentualnych przyłączy oraz instalacji  zewnętrznych, kolizji
oraz przebudów sieci.

Realizacja oraz eksploatacja przedsięwzięcia nie może powodować przekroczeń uciążliwości dla
działek sąsiednich w świetle obowiązujących przepisów.

W  ramach  niniejszej  Inwestycji  należy  przewidzieć  jej  etapowanie  wraz  z  umożliwieniem
jednoczesnego prowadzenia robót budowlanych i rozgrywek ligowych na poziomie Ekstraklasy lub I ligi
odpowiednio do poziomu rozgrywek w jakim będzie uczestniczyć pierwsza drużyna MKS Sandecja oraz
rozgrywek  pucharowych.  Etapowanie  ma na  celu  zminimalizowanie  czasu  przez  jaki  Klub  Sandecja
zmuszony  będzie  do  prowadzenia  rozgrywek  na  obcym  wynajętym  obiekcie.  Zakłada  się,  że  Klub
Sandecja zwolni stadion na czas wykonywania prac związanych z przebudową murawy wraz z niezbędną
infrastrukturą  na  czas  ciągły  120 dni.  W razie  wydłużenia  tego  czasu  do   obowiązków Wykonawcy
należeć  będzie zapewnienie Klubowi możliwości gry na innym stadionie  wraz z pokryciem wszelkich
kosztów oraz uzyskaniem w imieniu Klubu odpowiednich licencji, uzgodnień i odbiorów w porozumieniu i
za pisemną zgodą Inwestora. 

Uwaga: Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek przedstawienia i uzgodnienia z
Inwestorem harmonogramu robót  uwzględniającego etapowanie  Inwestycji,   min  30  dni  przed
planowaną przerwą w rozgrywaniu meczy na stadionie ‘’Sandecja’’

I.2.4.Wymogi dotyczące nadzoru autorskiego.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnienia przez Projektantów nadzoru autorskiego
nad  robotami  budowlanymi  realizowanymi  na  podstawie  dokumentacji  projektowej.  Ponadto
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  udziału  Projektantów  w  komisjach,  naradach
technicznych,  odbiorach  robót  oraz  na  każde  wezwanie  Zamawiającego  z  częstotliwością
dostosowaną do realnych potrzeb i problemów zgłaszanych przez Zamawiającego.
Szczegółowy zakres i sposób sprawowania nadzoru autorskiego jest określony w umowie.

I.2.5.Dokumentacja przedprojektowa
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania szeregu prac przedprojektowych i przygotowawczych
takich jak:

• Opracowanie  i  uzgodnienie  z  Zamawiającym  harmonogramu  prac  projektowych  oraz
harmonogramu  robót  budowlanych.  Harmonogram  rzeczowo  finansowy  powinien
przedstawiać kolejność realizacji wszystkich zadań Inwestycji, stanowić szczegółowy plan
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terminowy,  rzeczowy i  finansowy realizacji  Inwestycji,  uwzględniający  finansowanie  w
podziale na projektowanie, roboty budowlane, dostawy, w odniesieniu do zaawansowania
wykonywanych czynności ze szczególnym uwzględnieniem terminów prowadzenia meczy
piłki  nożnej  zespołu  Sandecji  w  ramach  Rozgrywek  Klubowych  Ekstraklasy  lub  I  ligi.
Wykonawca ma obowiązek przedstawienia i uzgodnienia z Inwestorem oraz Klubem Sandecja
harmonogramu robót.

• Uzyskanie aktualizacji  warunków technicznych budowy, przebudowy, itp.  sieci/instalacji
lub/i  przyłączenia  do sieci  w  przypadku ich  wygaśnięcia  lub uzyskania  nowych jeżeli
wyniknie  taka  konieczność,  np.  w  przypadku  zmiany  parametrów/zapotrzebowania  w
media

• Opracowanie  mapy  sytuacyjno  –  wysokościowej  do  celów  projektowych  w  zakresie
niezbędnym  do  zaprojektowania,  uzgodnienia  i  wybudowania  obiektu  wraz  z
zagospodarowaniem  terenu,  przyłączami  oraz  ewentualną  przebudową  sieci,  o  ile
warunki techniczne będą tego wymagać,

• Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno – inżynierskiej

• Uzyskanie  warunków  obsługi  komunikacyjnej  w  przypadku  przebudowy  lub  budowy
nowych zjazdów i uzgodnienia z Miejskim Zarządem Dróg

• Uzyskanie  w  imieniu  Zamawiającego  niezbędnych  uzgodnień  i  wytycznych  do
projektowania  od  wymaganych  przepisami  instytucji  i  rzeczoznawców,  w  tym  między
innymi.:  właściwego  zarządcy  drogi,  rzeczoznawców  pod  względem  bhp,  ppoż.,
przepisów sanitarno - epidemiologicznych, a także uzgodnienia odnośnie przepisów PZPN,
wytycznych Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej

• Wykonanie dokumentacji zieleni z uwzględnieniem nasadzeni zastępczych wynikających
z decyzji zgodnie z załącznikiem nr Z-24

• Pozyskania  na  własny  koszt  i  we  własnym  zakresie  wszelkich  informacji,  danych,
warunków/uzgodnień i dokumentów itd. niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy

I.2.6.Wymogi dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa powinna spełniać następujące warunki:

• powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany będzie pełny
zakres  robót  budowlanych  niezbędnych  dla  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem.

• dokumentacja  w  swojej  treści  powinna  określać  przedmiot  zamówienia,  w  tym  w
szczególności  technologię  robót,  materiały  i  urządzenia,  a  także  parametry  techniczne  i
funkcjonalne  przyjętych  rozwiązań  materiałowych,  wybranej  technologii,  urządzeń  i
wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji

• dokumentacja  musi  być  sporządzona  przez  osoby  posiadające  stosowne  uprawnienia  do
projektowania w odpowiednich specjalnościach

• opisywać  przedmiot  zamówienia  za  pomocą  cech  technicznych  i  jakościowych,  przy
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie
niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym
z  przepisów,  oraz  oświadczenia  o  wzajemnym  skoordynowaniu  technicznym  opracowań
projektowych powinny być  wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do
projektowania  w  odpowiedniej  specjalności,  zapewniające  uwzględnienie  zawartych  w
przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy obiektu.

• Dokumentację należy wykonać w:

◦ formie papierowej

◦ formie elektronicznej:

▪ w wersji edytowalnej, formatach np.: .dwg, .doc, .ath

▪ w wersji nieedytowalnej, w formatach np.: .pdf
Dokumentacja w formie papierowej oraz elektronicznej musi być zgodna oraz tożsama.

• Dokumentacja winna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności do celu, któremu ma
służyć.

W ramach niniejszego zadania oprócz prac projektowych należy uwzględnić:
• Wszelkie czynności administracyjno-prawne konieczne dla realizacji niniejszego zadania.

• Realizację zadania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

• Wszelkie  inne  związane  z  realizacją  niniejszego  zamówienia  roboty  budowlane  oraz
pokrewne.

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
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na  dzień  składania  wniosku  o  pozwolenie  na  budowę.  Wykonawca  nie  może  mieć
dodatkowych  roszczeń  z  tytułu  ewentualnej  zmiany  przepisów  prawa  budowlanego  oraz
związanych przepisów techniczno-budowlanych, która może nastąpić po zawarciu umowy na
realizację przedmiotowego zadania.

I.2.6.1.Inwentaryzacja stanu istniejącego.

Wykonawca  winien  opracować  pełną  inwentaryzację  stanu  istniejącego  w  zakresie
zagospodarowania  terenu,  infrastruktury  technicznej  oraz  obiektów  istniejących  w  tym
sprawdzić  i  uszczegółowić  inwentaryzację  istniejących  obiektów  budowlanych  dla  potrzeb
planowanych rozbiórek i wyburzeń.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej inwentaryzacji istniejącej zieleni. 
Forma wydania:

◦ 2  egzemplarze  papierowe  przeznaczone  dla  Inwestora  +  dodatkowe
egzemplarze przeznaczone do stosownych uzgodnień w ilości wymaganej
przed odrębne przepisy i wymogi podmiotów uzgadniających

◦ 1  egzemplarz  elektroniczny  w  wersji  edytowalnej  na  płycie
CD/DVD/BlueRay  lub  na  innym  zewnętrznym  nośniku  pamięci
gwarantującym trwały zapis danych

◦ 1  egzemplarz  elektroniczny  w  wersji  nieedytowalnej  pdf  na  płycie
CD/DVD/BlueRay  lub  na  innym  zewnętrznym  nośniku  pamięci
gwarantującym trwały zapis danych

I.2.6.2.Projekt koncepcyjny

Projekt koncepcyjny w formie założeń  projektowych uwzględniających opis materiałów oraz
technologii  przyjętych dla realizowanej inwestycji zawierający część rysunkową oraz opisową
w zakresie zagospodarowania terenu oraz rozwiązań architektoniczno-budowlanych. Projekt
koncepcyjny musi uzyskać uzgodnienie PZPN, pozytywną opinię Policji, Straży Pożarnej oraz
wstępne uzgodnienie z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Projekt koncepcyjny winien zawierać:

• Opis techniczny powinien określać:
◦ Opis  przedmiotu  inwestycji  obejmujący  podział  na  etapowanie  oraz

kolejność  realizacji  obiektów  przewidzianych  w  ramach  realizacji
niniejszego zadania.

◦ Opis  (wraz  z  określeniem  graficznym)  robót  które  Wykonawca  będzie
realizował na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji
projektowej  (stadionu  na  8200  miejsc)  na  przebudowę  i  rozbudowę
Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 47  w Nowym
Sączu  wraz  z  wyposażeniem,  infrastrukturą  i  zagospodarowaniem
otoczenia obiektu  z wykazem stosownych pozwoleń i decyzji itp.

◦ Opis  projektowanego  zagospodarowania  terenu,  w  tym  urządzenia
budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w
tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia
uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę,
ukształtowanie  terenu i  zieleni  w zakresie  niezbędnym do uzupełnienia
części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu.

◦ Zestawienie  powierzchni  poszczególnych  części  zagospodarowania
działki  budowlanej  lub  terenu,  jak:  powierzchnia  zabudowy
projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg,
parkingów,  placów  i  chodników,  powierzchnia  zieleni  lub  powierzchnia
biologicznie  czynna  oraz  innych  części  terenu,  niezbędnych  do
sprawdzenia  zgodności  z  ustaleniami  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego.

◦ Opis  przeznaczenia,  funkcji  oraz  program  użytkowy  projektowanych
obiektów.

◦ Zestawienie powierzchni projektowanych obiektów.

◦ Opis  przyjętych  układów  konstrukcyjnych  obiektów  budowlanych  oraz
zastosowane schematy konstrukcyjne.  

◦ Opis  rozwiązań  konstrukcyjno-materiałowych  podstawowych  elementów
konstrukcji obiektu.

◦ Opis  rozwiązań  konstrukcyjno-materiałowych  wewnętrznych  i
zewnętrznych przegród budowlanych.
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◦ Opis  sposobu  zapewnienia  warunków  niezbędnych  do  korzystania  z
obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności  poruszające się
na wózkach inwalidzkich.

◦ Opis  rozwiązania  zasadniczych  elementów  wyposażenia  w  tym
urządzenia sportowe i towarzyszące, higieniczno-sanitarne, meblowe.

◦ Opis  rozwiązania  zasadniczych  elementów  wyposażenia  budowlano-
instalacyjnego,  zapewniających  użytkowanie  obiektu  budowlanego
zgodnie  z  przeznaczeniem,  w  szczególności  instalacji  i  urządzeń
budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji
grawitacyjnej,  grawitacyjnej  wspomaganej  i  mechanicznej,  chłodniczych,
klimatyzacji,  gazowych,  elektrycznych,  telekomunikacyjnych,
piorunochronnych i  innych a także sposób powiązania instalacji  obiektu
budowlanego  z  sieciami  zewnętrznymi  wraz  z  punktami  pomiarowymi,
założenia  przyjęte  do  obliczeń  instalacji  oraz  podstawowe  wyniki  tych
obliczeń.

◦ Analizę  możliwości  racjonalnego  wykorzystania,  o  ile  są  dostępne
techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych
systemów  alternatywnych  zaopatrzenia  w  energię  i  ciepło,  do  których
zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii
ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne
lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na
energii ze źródeł odnawialnych.

◦ Wstępne warunki ochrony przeciwpożarowej.

• Część rysunkowa powinna określać:
◦ Zagospodarowanie  terenu  inwestycji  określające  granice  terenu,

usytuowanie,  obrys  i  układ  istniejących  i  projektowanych  obiektów
budowlanych,  w  tym  urządzeń  budowlanych  z  nimi  związanych,  z
oznaczeniem  wejść  i  wjazdów  oraz  liczby  kondygnacji,
charakterystycznych  rzędnych,  wymiarów  i  wzajemnych  odległości
obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz ich przeznaczenia, w
nawiązaniu  do  istniejącej  zabudowy  terenów  sąsiednich,  układ  dróg
wewnętrznych,  dojazdów,  parkingów,  placów  i  chodników,
charakterystyczne rzędne i wymiary, a także oznaczenie przebiegu dróg
pożarowych  oraz  dojść  łączących  wyjścia  z  obiektów  budowlanych  z
drogą  pożarową,  ukształtowanie  zieleni,  z  oznaczeniem  istniejącego
zadrzewienia  podlegającego  adaptacji  lub  likwidacji  oraz  układ
projektowanej  zieleni  wysokiej  i  niskiej,  urządzenia  przeciwpożarowego
zaopatrzenia  wodnego,  elementy  małej  architektury  oraz  ogrodzenia,
układ  sieci  i  instalacji  uzbrojenia  terenu  –  skala  rysunków  1:1000,
uszczegółowienie 1:500

◦ Przekroje terenowe – skala 1:500 lub 1:250

◦ Rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektów budowlanych –
skala 1:200

◦ Przekroje  przeprowadzone  w  charakterystycznych  miejscach  obiektu
budowlanego – skala 1:200

◦ Elewacje  w liczbie  dostatecznej  do wyjaśnienia  formy architektonicznej
obiektu budowlanego – skala 1:200

◦ Wizualizacje  obiektu  przedstawiające  ujęcie  z  lotu  ptaka  min.  2
charakterystycznych przeciwległych narożników założenia projektowego,
ponadto 2 ujęcia z poziomu przechodnia od strony rzeki Kamienicy oraz
ul.  Kilińskiego,  ponadto  2  ujęcia  ze  środka  boiska  w  kierunku  trybuny
północnej oraz południowej.

• Forma wydania:

◦ 2  egzemplarze  papierowe  przeznaczone  dla  Inwestora  +  dodatkowe
egzemplarze przeznaczone do stosownych uzgodnień w ilości wymaganej
przed odrębne przepisy i wymogi podmiotów uzgadniających

◦ 1  egzemplarz  elektroniczny  w  wersji  edytowalnej  na  płycie
CD/DVD/BlueRay  lub  na  innym  zewnętrznym  nośniku  pamięci
gwarantującym trwały zapis danych

◦ 1  egzemplarz  elektroniczny  w  wersji  nieedytowalnej  pdf  na  płycie
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CD/DVD/BlueRay  lub  na  innym  zewnętrznym  nośniku  pamięci
gwarantującym trwały zapis danych

Na  etapie  przygotowywania  przez  Wykonawcę  dokumentacji  projektowej  koniecznej  do
uzyskania  odpowiednich  decyzji  administracyjnych  dla  przedmiotowego  Zamierzenia
Inwestycyjnego,  za  zgodą  Zamawiającego,  dopuszcza  możliwość  zmiany  koncepcji
programowo-przestrzennej w zakresie koniecznym dla dostosowania przyjętych w Koncepcji
rozwiązań  z  uzyskanymi  przez  Wykonawcę  opiniami,  uzgodnieniami,  pozwoleniami  i
zezwoleniami warunkującymi uzyskanie przez Wykonawcę stosownych  pozwoleń/zgłoszeń na
budowę lub innych decyzji.

I.2.6.3.Projekt budowlany.

Dokumentacja opracowana zgodnie z aktualnymi na dzień opracowania przepisami, w tym z
Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012
r. poz. 462) lub rozporządzeniem zastępującym to rozporządzenie oraz ustawą z dnia 7 lipca
1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z poźn. zmianami i ustawą  z dnia 13 luty
2020r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2020 poz.
471].
Zawartość projektu budowlanego:

a) Projekt rozbiórek

• ekspertyzy/opinie w temacie wpływu rozbiórek na nieruchomości sąsiadujące
(o ile będą wymagane przez organ wydający pozwolenie na rozbiórkę)

• część opisowa

• część rysunkowa  

◦ PZT z opisem rozbieranych obiektów

◦ rysunki  szczegółowe  określające  technologię  rozbiórek  o  ile  będą
konieczne lub wymagane

b) część formalno-prawna:

• opinia  geotechniczna  lub  dokumentacja  geologiczno-inżynierska  (w
zależności od wymogów)

• aktualna mapa do celów projektowych zawierająca kompletną inwentaryzację
infrastruktury  podziemnej,  naziemnej  (wszystkie  obiekty  budowlane)  oraz
niezbędne pomiary wysokościowe a także zieleń istniejącą

• inwentaryzacja zieleni 

• niezbędne załączniki, postanowienia, decyzje, opinie i uzgodnienia wymagane
w celu uzyskania ostatecznej, prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, a
także  wszystkie  inne  dokumentacje  i  opracowania  niezbędne  z  punktu
widzenia prawidłowej realizacji całego zamierzenia mimo tego, że nie będzie
wymagane  pozwoleniem,  do  czego  Wykonawca  jest  zobligowany  przez
obowiązujące przepisy, normy, wymogi oraz wytyczne Zamawiającego.

c) Projekt zagospodarowania terenu:

• część opisowa

• część  rysunkowa – skala zasadnicza 1:500, wraz z planszą  koordynacyjną
uzbrojenia  terenu,  stanowiącą  zbiorczy  rysunek  wynikający  z  projektów
branżowych ujętych w odrębnych rozdziałach projektowych:

◦ projekt instalacji/sieci wodociągowej

◦ projekt  instalacji/sieci  wodociągowej  przeciwpożarowej  wraz  z
ewentualnymi zbiornikami przeciwpożarowymi (o ile będą  wymagane w
przypadku braku parametrów sieci wodociągowej)

◦ projekt instalacji/sieci kanalizacji sanitarnej

◦ projekt instalacji/sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na wody
opadowe dla celów nawadniania boiska.

◦ projekt oświetlenia terenu, zasilania obiektów i urządzeń w terenie, w tym
agregat prądotwórczy

◦ projekt  kanalizacji,  instalacji  telekomunikacyjnych  (teletechnicznych  i   ,
niskoprądowych)

◦ projekt dojść, dojazdów, zjazdów, dróg, parkingów (w tym przekroje terenu
uwzględniające zmiany ukształtowania)

◦ projekt zieleni i małej architektury, uwzględniający nasadzenia zastępcze

◦ projekt instalacji/sieci cieplnej  z wyłączeniem zakresu opracowywanego
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przez MPEC

◦ projekt instalacji/sieci gazowej (o ile będzie przewidziana)

◦ analiza nasłonecznienia i przewietrzania murawy boiska głównego.
d) Projekt architektoniczno – budowlany, zawierający:

• część  opisowa  w  tym  warunki  Ochrony  Przeciwpożarowej  z  symulacjami
ewakuacji (plan ewakuacji) oraz scenariusze pożarowe.

• część rysunkowa – skala zasadnicza min. 1:100, dopuszcza się skalę 1:200 (pod
warunkiem zachowania odpowiedniej czytelności, w zakresie obejmującym:

◦ Architektura – opis, rzuty, przekroje, elewacje

◦ Konstrukcje  żelbetowe  (o  ile  będą  występować),  w  tym  posadowienia,
wzmacniania gruntu (o ile wymagane) – opis, rzuty, przekroje

◦ Konstrukcje  stalowe/aluminiowe  (o  ile  będą  występować)  –  opis,  rzuty,
przekroje

◦ Konstrukcje drewniane (o ile będą występować) – opis, rzuty, przekroje

◦ Konstrukcje inne (o ile będą występować) – opis, rzuty, przekroje

◦ Instalacje wodne i kanalizacyjne – opis, rzuty

◦ Instalacje  ogrzewcze,  w  tym  kotłownia/węzeł  –  opis,  rzuty,  schematy  (z
wyłączeniem zakreu opracowywanego przez MPEC

◦ Instalacje wentylacji i klimatyzacji – opis, rzuty, schematy

◦ Instalacje chłodnicze i wody lodowej – opis, rzuty, schematy

◦ Instalacje  elektryczne,  w  tym  oświetlenie  boiska  głównego,  stacje
transformatorowe – opis, rzuty, schematy

◦ Instalacje teletechniczne i niskoprądowe, w tym monitoringu CCTV, SWNiKD
(sygnalizacja włamania i napadu i kontroli dostępu), nagłaśniające i DSO (o ile
wymagane),  teleinformatyczne,  kontroli  wejść  i  sprzedaży  biletów,  BMS,
SSP(o ile wymagane) oraz ujęcie, co najmniej, w części opisowej pozostałych
instalacji niskoprądowych – opis, rzuty, schematy

◦ technologia gastronomii oraz sportowa – opis, rzuty

◦ niezbędne  załączniki  i  uzgodnienia  -  w  tym:  informacja  do  planu  BIOZ,
projektowana  charakterystyka  energetyczna,  dokumentacja  geologiczno  –
inżynierska,  operat  akustyczny,  opracowany  w  oparciu  o  symulacje
akustyczne  (jeśli  jest  wymagany),  operat  wodno-prawny  (jeśli  będzie
wymagany), warunki ochrony pożarowej lub operat ochrony przeciwpożarowej

◦ projekty  obiektów  istniejących  do  zachowania,  przebudowy  lub  rozbiórki
powinny  oprócz  w/w  elementów  (o  ile  dotyczą  danego  obiektu)  zawierać
inwentaryzację  lub aktualizację inwentaryzacji (o ile załączona do PFU ich nie
obejmuje),  ocenę  stanu  technicznego,  obejmującą  aktualne  warunki
geotechniczne i stan posadowienia obiektu

• Forma wydania projektu budowlanego:

◦ 2  egzemplarze  papierowe  przeznaczone  wyłącznie  dla  Inwestora  +
dodatkowe egzemplarze przeznaczone do uzyskania stosownych decyzji i
uzgodnień  w  ilości  wymaganej  przez   odrębne  przepisy  i  wymogi
podmiotów wydających te decyzje i uzgodnienia.

◦ 1  egzemplarz  elektroniczny  w  wersji  edytowalnej  na  płycie
CD/DVD/BlueRay  lub  na  innym  zewnętrznym  nośniku  pamięci
gwarantującym trwały zapis danych

◦ 1  egzemplarz  elektroniczny  w  wersji  nieedytowalnej  pdf  na  płycie
CD/DVD/BlueRay lub na innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym
trwały zapis danych

I.2.6.4.Projekt wykonawczy.

Projekt wykonawczy, jako uszczegółowienie projektu budowlanego, powinien być  opracowany dla
całości  zamierzenia,  z  uwzględnieniem  obiektów  do  zachowania  i  funkcjonowania  w  trakcie
prowadzenia
budowy,  rozwiązań  tymczasowych  (w czasie  trwania  budowy)  doprowadzenia  i  odprowadzenia
mediów oraz usunięcia wszystkich kolizji, spełniając aktualne wymogi Zamawiającego oraz kryteria
PZPN  i  UEFA,  odpowiadając  wymogom  określonym  w  Rozporządzeniu  Ministra  Transportu,
Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno  -  użytkowego  (Dz.  U.  z  2013r.,  poz.  1129  z  późn.  zm.),  wykonany  zgodnie  z
zatwierdzonym  przez  Zamawiającego  projektem  budowlanym. Projekt  wykonawczy  winien
zawierać:

23



• Opis techniczny w skład którego wchodzi:

◦ Charakterystyka projektowanego obiektu.

◦ Obliczenia statyczne przyjętych rozwiązań.

◦ Opis wszystkich przyjętych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych
i instalacyjnych;

◦ Opis  wszystkich  zaprojektowanych  urządzeń  budowlanych  i
instalacyjnych;

◦ Opis  istniejących  warunków  dla  odprowadzenia  ścieków  z  obiektu  i
zasilania w wodę;

◦ Obliczenia ilości niezbędnych do zaopatrzenia obiektu w media.

◦ Obliczenia  ilości  ścieków  sanitarnych,  deszczowych  odprowadzanych  z
obiektu wraz z ich  charakterystyką, oraz określeniem odbiornika ścieków
deszczowych.

◦ Opis instalacji przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego zadania .

◦ Dobór urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji.

◦ Opis  oświetlenia,  zasilania  obiektów  w  energię  elektryczną,  w  tym
rezerwowego.

◦ Bilans ziemi uwzględniający zmiany ukształtowania terenu.

◦ Warunki ochrony przeciwpożarowej.

◦ Operat akustyczny.

• Część rysunkowa powinna określać:
◦ Projekt  zagospodarowania  terenu  z  uwzględnieniem  wszystkich

projektowanych  elementów  takich  jak.  drogi,  chodniki,  parkingi,  mała
architektura, ogrodzenia, zieleń niska i wysoka oraz całe projektowane i
istniejące uzbrojenie terenu, uwzględniający nasadzenia zastępcze.

◦ Rzuty wszystkich kondygnacji projektowanych obiektów.

◦ Przekroje charakterystyczne projektowanych obiektów.

◦ Elewacje projektowanych obiektów.

◦ Projekt konstrukcji uwzględniający szalunki, detale połączeń, zestawienia
zbrojenia, elementów stalowych.

◦ Projekt instalacji oraz sieci wodociągowej w tym rzuty, rozwinięcia, przekroje,
zestawienia kształtek oraz urządzeń.

◦ Projekt instalacji oraz sieci wodociągowej przeciwpożarowej  w tym rzuty,
rozwinięcia, przekroje, zestawienia kształtek oraz urządzeń.

◦ Projekt instalacji oraz sieci kanalizacji sanitarnej  w tym rzuty, rozwinięcia,
przekroje, zestawienia kształtek oraz urządzeń.

◦ Projekt  instalacji  oraz sieci  kanalizacji  deszczowej  wraz z wymaganymi
zbiornikami  na  wody  do  podlewania  terenów  w  tym  rzuty,  rozwinięcia,
przekroje, zestawienia kształtek oraz urządzeń.

◦ Projekt oświetlenia terenu i zasilania obiektów i urządzeń w terenie w tym
agregat prądotwórczy,  UPS, i  innych  w tym rzuty,  schematy,  rozwinięcia,
przekroje, zestawienia urządzeń.

◦ Projekt  kanalizacji  teletechnicznej  i  instalacji  niskoprądowych,  w  tym
również tras kablowych dla potrzeb transmisji  telewizyjnych  w tym rzuty,
schematy, rozwinięcia, przekroje, zestawienia urządzeń.

◦ Projekt  instalacji  silnoprądowych uwzględniający linie  kablowe,  rozdzielnice
SN i NN, oświetlenie terenu, oświetlenie dróg, iluminację obiektu, instalacje
siły,  instalacje  oświetlenia  wewnętrznego,  instalacje  gniazd,  zasilania
awaryjnego,  oświetlenia  ewakuacyjnego,  instalacje  odgromowe,  system
gwarantowanego  zasilania  w tym rzuty,  rozwinięcia,  przekroje,  zestawienia
elementów oraz urządzeń.

◦ Projekt rozbudowy instalacji oświetleniowej płyty boiska do poziomu natężenia
1600 i  2000 Ev(lx).

◦ Projekt  instalacji  telekomunikacyjnych  (niskoprądowych)  uwzględniający
między  innymi  okablowanie  strukturalne,  instalacje  sieci  wi-fi,  instalacje
elektryczne  niskonapięciowe,  system  gwarantowanego  zasilania,  system
monitoringu,  system  alarmowy  SSWiN,  system  sygnalizacji  pożarowej
budynku, system kontroli dostępu, dźwiękowy system ostrzegawczy, centralny
system  zarządzania  budynkiem,  serwerownię,  nagłośnienie  w  tym  rzuty,
rozwinięcia,  przekroje,  zestawienia  elementów  oraz  urządzeń  i  symulacji
akustycznych.  
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◦ Projekt organizacji ruchu (stałej i tymczasowej).

◦ Projekt instalacji oraz sieci ciepłowniczej w tym rzuty, rozwinięcia, przekroje,
zestawienia kształtek oraz urządzeń.

◦ Projekt  instalacji  oraz sieci  gazowej  (o  ile  będzie  przewidziana)  w tym
rzuty, rozwinięcia, przekroje, zestawienia kształtek oraz urządzeń.

◦ Projekt  instalacji  wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji  w  tym  rzuty,
rozwinięcia, przekroje, zestawienia kształtek oraz urządzeń.

◦ Profile przyłączy.

◦ Schematy zabudowy zaprojektowanych urządzeń.

◦ Projekt technologii i wyposażenia sportowego.

◦ Projekt technologii gastronomii.

◦ Projekt  rozmieszczenia  gaśnic,  piktogramów,  tablic  informacyjnych,
kierunkowych  oraz  innych  elementów  w  zakresie  ochrony
przeciwpożarowej  obiektu.  Ponadto  schematy  graficzne  rozmieszczenia
wymaganego  sprzętu  p.  poż,  oznakowania  dróg  ewakuacyjnych  oraz
instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.

◦ Zestawienie wyrobów, urządzeń i elementów z podaniem identyfikujących je
cech, ujętych normami, katalogami itp., a także oznaczeń i ilości.

◦ Opracowanie  warunków  przeciwpożarowych  z  symulacjami  ewakuacji
oraz scenariuszem pożarowym

• Forma wydania projektu wykonawczego:

◦ 3  egzemplarze  papierowe  przeznaczone  wyłącznie  dla  Inwestora  +
dodatkowe egzemplarze przeznaczone do uzyskania stosownych decyzji i
uzgodnień  w  ilości  wymaganej  przez   odrębne  przepisy  i  wymogi
podmiotów wydających te decyzje i uzgodnienia.

◦ 1  egzemplarz  elektroniczny  w  wersji  edytowalnej  na  płycie
CD/DVD/BlueRay  lub  na  innym  zewnętrznym  nośniku  pamięci
gwarantującym trwały zapis danych

◦ 1  egzemplarz  elektroniczny  w  wersji  nieedytowalnej  pdf  na  płycie
CD/DVD/BlueRay lub na innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym
trwały zapis danych

Szczegółowe wytyczne zawartości projektu wykonawczego:

◦ Projekt  zagospodarowania  terenu  winien  obejmować  następujące
opracowania:

▪ projekt instalacji/sieci wodociągowej

▪ projekt  instalacji/sieci  wodociągowej  przeciwpożarowej  wraz  ze
zbiornikami przeciwpożarowymi (o ile będą wymagane)

▪ projekt instalacji/sieci kanalizacji sanitarnej

▪ projekt  instalacji/sieci  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  wymaganymi
zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe oraz do podlewania terenów

▪ projekt oświetlenia terenu i zasilania obiektów i urządzeń w terenie w tym
agregat prądotwórczy

▪ projekt  kanalizacji  teletechnicznej  i  instalacji  niskoprądowych,  w  tym
również tras kablowych dla potrzeb transmisji telewizyjnych

▪ projekt dojść, dojazdów, zjazdów, dróg, parkingów, w tym przekroje terenu
uwzględniające zmiany ukształtowania

▪ projekt organizacji ruchu (stałej i tymczasowej)

▪ projekt instalacji/sieci cieplnej (bez zakresu realizowanego przez MPEC

▪ projekt instalacji/sieci gazowej (o ile będzie przewidziana)

▪ projekt zieleni i małej architektury uwzględniający nasadzenia zastępcze

▪ projekt ogrodzenia

◦ Przyłącza i zewnętrzne instalacje/sieci winny zawierać opis techniczny uwzględniający:

▪ charakterystykę projektowanego obiektu,

▪ opis  istniejących  warunków  dla  odprowadzenia  ścieków  z  obiektu  i
zasilania w wodę,

▪ obliczenia ilości wody niezbędnej do zaopatrzenia obiektu w wodę,

▪ obliczenia  ilości  ścieków sanitarnych,  deszczowych  odprowadzanych  z
obiektu wraz z ich charakterystyką, oraz określeniem odbiornika ścieków
deszczowych

▪ opis  instalacji  kanalizacyjnej  sanitarnej  i  deszczowej,  ustalając
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odpowiednią technologię i materiały do jej wykonania,

▪ dobór urządzeń  niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji,
w tym

▪ separatorów substancji  ropopochodnych,  pompowni (o ile  wymagane)  i
innych

▪ dokładny  opis  zasilania  obiektów  w  energię  elektryczną,  w  tym
rezerwowego

▪ dokładny opis oświetlenia  zewnętrznego

▪ dokładny opis oświetlenia zasilania obiektów w energię elektryczną, w tym
rezerwowego

▪ dokładny opis instalacji niskoprądowych

▪ bilans ziemi uwzględniający zmiany ukształtowania terenu

◦ Projekt w części graficznej powinien zawierać, co najmniej:

▪ Plan sytuacyjny z usytuowaniem przyłączy i instalacji/sieci zewnętrznych,
w  tym  istniejącego  drenażu  i  nawadniania  murawy,  oraz  lokalizacją
zbiorników i urządzeń.

▪ Profile przyłączy wody i kanalizacji,

▪ Profile instalacji/sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej

▪ Schematy studni kanalizacyjnych

▪ Schematy  włączenia  do  sieci  miejskich  i  usytuowanie  punktów
pomiarowych

▪ Schematy zabudowy zaprojektowanych urządzeń
▪ Przekroje  dróg,  parkingów,  (w  tym  przekroje  terenu  uwzględniające

zmiany jego

▪ ukształtowania)

▪ Zestawienie wyrobów, urządzeń i elementów z podaniem identyfikujących
je cech, ujętych normami, katalogami itp., a także oznaczeń i ilości.

◦ Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany winien obejmować następujące 
opracowania:

▪ Architektura:

• część opisowa

• część rysunkowa – skala zasadnicza 1:100,

◦ rzuty wszystkich kondygnacji oraz rzut dachu- skala 1:100

◦ przekroje- skala 1:100/1:50

◦ elewacje - skala 1:100

◦ rozwinięcia ścian pomieszczeń reprezentacyjnych

◦ zestawienia, detale (w tym projekty wszystkich balustrad, barier
na trybunach, wydzieleń między sektorowych i poręczy)

◦ rzuty posadzek i sufitów - skala 1:100

▪ Konstrukcje żelbetowe, w części opisowej i rysunkowej, uwzględniającej
m.in.:

• szalunki, zbrojenie, detale połączeń, zestawienie zbrojenia;

• obliczenia statyczne, zawierające w szczególności:

◦ szczegółowe  tabelaryczne zestawienie  obciążeń  dla  wszystkich
przegród,  określając  wartości  obciążeń  stałych  i  zmiennych
wynikających z przewidywanego sposobu użytkowania,

◦ wartości obciążeń podwieszonych do stropów,

◦ wartości  obciążeń  liniowych  od  ścianek  działowych  i/lub
powierzchniowych obciążeń zastępczych,

◦ wartości obciążenia śniegiem,

◦ wartości obciążenia wiatrem,

◦ wartości obciążenia wynikającego ze zmiany temperatury

◦ wartości obciążenia pojazdami,

◦ wartości obciążenia uderzeniem pojazdu,

▪ Konstrukcje  stalowe,  w  części  opisowej  i  rysunkowej,  uwzględniającej
m.in.:

• detale  połączeń,  zestawienia  elementów,  stali,  szczegółowe
oznaczenia  gatunków  stali  dla  każdego  elementu,  które  powinno
zawierać dwa symbole główne i co najmniej jeden symbol dodatkowy
identyfikujące  minimalną  granicę  plastyczności,  odmianę
plastyczności, stan uspokojenia oraz oznaczenia wskazujące na skład
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chemiczny konieczne do określenia technologii spawania;

• zestawienie obciążeń zawierające w szczególności

◦ szczegółowe tabelaryczne zestawienie  obciążeń  dla  wszystkich
przegród  określając  wartości  obciążeń  stałych  i  zmiennych
wynikających z przewidywanego sposobu użytkowania,

◦ wartości obciążeń podwieszonych do elementów konstrukcyjnych,

◦ wartości powierzchniowych obciążeń zastępczych,

◦ wartości obciążenia śniegiem,

◦ wartości obciążenia wiatrem,

◦ wartości obciążenia wynikającego ze zmiany temperatury

▪ Instalacje  wodne  i  kanalizacyjne  –  opis,  rzuty,  przekroje,  rozwinięcia,
zestawienia kształtek, urządzeń, w tym w szczególności:

• Opis  techniczny  projektowanej  instalacji  z  charakterystyką  ogólną
źródła wody i nominalnymi parametrami pracy instalacji - w zakresie
instalacji  kanalizacyjnych  charakterystykę  projektowanego  obiektu
uwzględniając:

◦ ogólny opis istniejących warunków dla odprowadzenia ścieków z
obiektu,

◦ obliczenia ilości ścieków odprowadzanych z obiektu wraz z ich
charakterystyką,

◦ opis instalacji kanalizacyjnej, ustalając odpowiednią technologię i
materiały do jej wykonania,

◦ sposób zabezpieczenia przed hałasem ze strony instalacji,

◦ zapewnienie odpowiedniej wentylacji instalacji,

◦ ustalenie  ewentualnego  zabezpieczenia  przed  wprowadzeniem
do  instalacji  ścieków  zanieczyszczonych  przez  zastosowanie
odpowiednich osadników lub separatorów,

◦ dobór średnic przewodów i obliczenia obciążenia przepustowości
najbardziej  obciążonych  pionów  i  głównych  przewodów
odpływowych,

• Obliczenie średnic przewodów instalacji wodociągowych wody zimnej,
ciepłej  i  cyrkulacyjnej,  strat  ciśnienia  oraz  minimalnego  ciśnienia
zapewniającego utrzymanie ciągłości dostawy wody przed punktem
czerpalnym, regulacji obiegów cyrkulacji.

• Część rysunkowa winna zawierać:
◦ Rysunki instalacji  na rzutach kondygnacji,  rozwinięcia instalacji,

konieczne schematy rysunki aksonometryczne, przekroje, rysunki
koordynacyjne,

◦ Rozwiązania prowadzenia przewodów,

◦ Rozwiązania mocowania armatury,

◦ Rozwiązanie zabezpieczenia przed przepływami zwrotnymi,

◦ Rozwiązanie  zabezpieczenia  przed  namnażaniem  się
mikroorganizmów (np.Legionella) w przewodach w szczególności
w okresie letnim,

◦ Rozwiązanie izolacji cieplnej przewodów, armatury i pozostałych
elementów instalacji,

◦ Rozwiązanie przepustu instalacyjnego w elementach oddzielenia
ppoż,

◦ Rozwiązanie przepustu instalacyjnego w ścianach zewnętrznych,

◦ Rysunki i opisy elementów i urządzeń nietypowych i nie objętych
katalogami,

◦ Zestawienie  wyrobów,  urządzeń  i  elementów  z  podaniem
identyfikujących je cech, ujętych normami, katalogami itp., a także
oznaczeń i ilości.

▪ Instalacje  ogrzewcze  –  wymiennikownie/węzły  cieplne  -  opis,  rzuty,
przekroje,  rozwinięcia,  zestawienia  kształtek,  urządzeń,  w  tym  w
szczególności:

• opis  techniczny  rozwiązań  instalacji  ogrzewczej  projektowanej
inwestycji  wraz  ze  szczegółowym  opisaniem  sposobu  wykonania
wszystkich instalacji;

• obliczenia szczegółowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczą
dla instalacji ogrzewczej pomieszczeń
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• obliczenia szczegółowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczą
dla instalacji ogrzewania płyty boiska

• opis  obiegów  i  systemów  ogrzewczych  w  obiekcie  (instalacja
grzejnikowa, instalacja ciepła technologicznego, instalacji ogrzewania
płyty boiska)

• opis przyjętych rozwiązań technicznych (materiały, wykonanie robót);

• wytyczne  dla  branż  związanych  (elektryczna,  automatyki,
architektoniczna, konstrukcyjna itp.)

• obliczenia  hydrauliczne  potwierdzające  przyjęte  rozwiązania  w
zakresie  doboru  średnic  przewodów  i  materiałów  oraz  armatury
równoważącej  i  regulacyjnej  wraz  z  nastawami  armatury
równoważącej.

• specyfikacja materiałowa urządzeń i instalacji;

• w części graficznej projekt powinien zawierać, co najmniej:

◦ szczegółowe  rzuty  wszystkich  poziomów  obiektu  budowlanego
wraz z określeniem lokalizacji i średnic przewodów i ich rzędnych;

◦ rozwinięcia  instalacji  grzejnikowej,  ciepła  technologicznego
(centrale  wentylacyjne,  kurtyny  powietrza,  aparaty  grzewczo-
wentylacyjne itp.);

◦ rysunki  szczegółowe  (podłączenie  instalacji  do  odbiorników,
sprzęgła hydrauliczne, sposób podwieszania instalacji, itp.)

▪ Instalacja wymiennikowni:

• opis  techniczny  rozwiązań  instalacji  wymiennikowni  projektowanej
inwestycji wraz ze szczegółowym opisaniem sposobu jej wykonania w
zakresie wszystkich instalacji;

• obliczenia szczegółowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczą
dla  potrzeb  ogrzewania,  wentylacji,  przygotowania  ciepłej  wody
użytkowej oraz ogrzewania płyty boiska;

• opis  budowy  i  technologii  węzła  cieplnego  (układ  przygotowania
ciepłej wody użytkowej, wymienniki ciepła, dobory pomp, urządzenia
zabezpieczające,  obliczenia  zaworów  regulacyjnych,  uzupełnianie
zładu, urządzenia pomiarowe itp.);

• uwagi  realizacyjne  (odwodnienie  i  odpowietrzenie  instalacji,  próba
ciśnień, izolacja cieplna, itp.);

• wytyczne do automatyki węzła ciepła;

• wytyczne  dla  branż  związanych  (branża  budowlana,  wod-kan,
wentylacja i ogrzewanie, instalacje elektryczne wewnętrzne, itp.);

• zestawienie materiałów węzła cieplnego

• w części graficznej projekt powinien zawierać co najmniej:

◦ szczegółowy rzut wymiennikowni wraz z określeniem lokalizacji i
średnic przewodów oraz armatury i ich rzędnych;

◦ szczegółowe  przekroje  instalacyjne  w  miejscach  prowadzenia
instalacji na kilku warstwach (poziomach);

◦ schemat  technologiczny  wymiennikowni  z  opisem
poszczególnych urządzeń i armatury

▪ Instalacje wentylacji i klimatyzacji:

• opis  techniczny  rozwiązań  instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji
projektowanej inwestycji wraz ze szczegółowym opisaniem sposobu
wykonania wszystkich instalacji;

• założenia projektowe do bilansu ilości powietrza w poszczególnych
pomieszczeniach oraz wymagań akustycznych;

• bilans zapotrzebowania na moc grzewczą do wentylacji pomieszczeń;

• bilans  zapotrzebowania  na  moc  chłodniczą  do  klimatyzacji
pomieszczeń;

• szczegółowy  opis  poszczególnych  systemów  wentylacyjnych  i
klimatyzacyjnych;

• opis  przyjętych  rozwiązań  technicznych  (centrale  klimatyzacyjne  i
wentylacyjne,  wentylatory  wyciągowe,  kurtyny  powietrzne,  aparaty
grzewczo-wentylacyjne,  klapy przeciwpożarowe,  tłumiki  akustyczne,
nawiewniki i wywiewniki, kanały oraz kształtki wentylacyjne, izolacje
termiczne  kanałów,  podwieszenia  oraz  konstrukcje  wsporcze,
czerpnie i wyrzutnie powietrza itp.);
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• wytyczne  dla  branż  związanych  (elektryczna,  automatyki,
architektoniczna, konstrukcyjna itp.)

• wytyczne z zakresu ochrony akustycznej i przeciwpożarowej

• obliczenia  strat  ciśnienia  potwierdzające  przyjęte  rozwiązania  w
zakresie doboru elementów instalacji wentylacji (czerpnie, wyrzutnie,
kanały wentylacyjne, tłumiki akustyczne, nawiewniki, wywiewniki, itp.)

• specyfikacja materiałowa urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji;

• zestawienie  kanałów  i  kształtek  instalacji  wentylacyjnych  i
klimatyzacyjnych

• w części graficznej projekt powinien zawierać, co najmniej:

◦ szczegółowe  rzuty  wszystkich  poziomów  obiektu  wraz  z
określeniem  lokalizacji  wszystkich  elementów  instalacji,  z
określeniem wymiarów kanałów wentylacyjnych  i  ich  rzędnych,
tras  instalacji  chłodniczych  i  ich  rzędnych,  rozmieszczeniem
elementów zakańczających, ilości powietrza wentylacyjnego oraz
zapotrzebowaniem  na  moc  chłodniczą  do  klimatyzacji  dla
każdego pomieszczenia; a także oznaczenie wszystkich kanałów
i kształtek, zgodnie z zestawieniem z części opisowej;

◦ przekroje instalacyjne w miejscach prowadzenia kanałów na kilku
warstwach (poziomach)

◦ szczegółowe rzuty maszynowni wentylacyjnych

◦ schemat  instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji  dla  każdego  z
systemów instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiekcie

◦ rysunki  szczegółowe  (posadowienie  central  wentylacyjnych,
jednostek zewnętrznych klimatyzatorów, zabudowa wentylatorów
dachowych, wyrzutni dachowych itp.)

▪ Instalacje wody lodowej – opis, rzuty, przekroje, rozwinięcia, zestawienia
kształtek, urządzeń;

▪ Instalacje elektryczne i stacja transformatorowa – opis, rzuty, schematy,
rozwinięcia, zestawienia urządzeń, w tym w szczególności:

• opis  techniczny  rozwiązań  instalacji  elektrycznych  projektowanej
inwestycji  wraz  ze  szczegółowym  opisaniem  sposobu  wykonania
wszystkich instalacji elektrycznych;

• obliczenia  szczegółowego  bilansu  mocy  dla  zaprojektowanych
urządzeń z podziałem na tablice i rozdzielnice

• obliczenia  potwierdzające  przyjęte  rozwiązania  w  zakresie  doboru
przewodów, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;

• obliczenia  potwierdzające  przyjęte  rozwiązania  w  zakresie  doboru
ilości i lokalizacji opraw oświetlenia podstawowego jak i awaryjnego
wraz  z  podaniem  natężeń  oświetlenia  w  poszczególnych
pomieszczeniach, na płycie stadionu jak i na terenie zewnętrznym;

• obliczenia uziomu oraz klasy ochrony odgromowej;

• Projekt  wykonawczy  instalacji  elektrycznych  w  części  graficznej
powinien zawierać co najmniej:

◦ projekt  stacji  transformatorowej  wraz  z  układem  pomiarowym  i
stosownymi  obliczeniami  do  uzgodnień  w  zakładzie
energetycznym;

◦ schematy  zasilania,  schematy  rozdzielnic  głównych  wraz  z
doborami urządzeń  i  nastaw,  z pokazanym sposobem działania
SZR  rozwiązaniami  gwarantującymi  bezprzerwowe  zasilanie
koniecznych  urządzeń,  z  wydzieleniem  zasilania  instalacji
pracujących w czasie akcji pożarowej

◦ schematy tablic piętrowych i lokalnych z dobranymi urządzeniami
zabezpieczającymi  i  widokami  rozmieszczenia  aparatury  na
elewacji;

◦ schemat  rozdzielnic  oświetleniowych  wraz  z  rozrysowanym
sposobem  sterowania  oświetleniem  wraz  z  dobranymi
urządzeniami  zabezpieczającymi i  sterującymi  oraz z  widokami
rozmieszczeń aparatury na elewacji;

◦ rzuty  instalacji  uziemienia  i  połączeń  wyrównawczych  wraz  z
detalami dotyczącymi rozwiązań;

◦ rzuty instalacji oświetlenia ze wszystkimi niezbędnymi elementami
wykonawczymi i podziałem na obwody;
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◦ rzuty instalacji siły i gniazd wtyczkowych z pokazanymi zasilanymi
odbiorami i podziałem na obwody;

◦ skoordynowane z pozostałymi branżami rzuty tras drabin i koryt
kablowych  wraz  z  lokalizacją  rozdzielnic  i  trasami  WLZ,
lokalizacja  przepustów  kablowych,  rur  elektroinstalacyjnych,
uszczelnień ppoż, kanałów elektroinstalacyjnych;

◦ rzuty instalacji ochrony odgromowej wraz z detalami dotyczącymi
rozwiązań;

◦ rzuty oświetlenia zewnętrznego i wizualizację iluminacji obiektu;

◦ rzuty  instalacji  zewnętrznych  pokazujących  zasilanie  obiorów
elektrycznych  w  terenie,  lokalizację  tras  kablowych,  kanalizacji
kablowej wraz z rurami ochronnymi;

▪ Instalacje  telekomunikacyjne  (niskoprądowe  i  teletechniczne)
zaprojektować w zakresie:

• Instalacji systemu telewizji dozorowej (monitoringu wizyjnego CCTV)

• Instalacji nagłośnienia i DSO (o ile wymagane)

• Instalacji systemu sprzedaży i kontroli biletów z identyfikacją kibiców

• Instalacji SWNiKD (sygnalizacja włamania i napadu i kontroli dostępu)

• Instalacji systemu sygnalizacji pożaru (o ile będzie wymagana)

• Instalacji oddymiania

• Instalacji okablowania strukturalnego

• Instalacji do odbioru TV satelitarnej i naziemnej

• Instalacji tras kablowych dla potrzeb transmisji telewizyjnych

• Instalacji  multimedialnych  tablic  wyników  (telebimów)  i  band
reklamowych

• Instalacji audiowizualnych sal konferencyjnych

• Instalacji systemu przywoławczego dla niepełnosprawnych

• Instalacji urządzeń łączności dla potrzeb służb ochrony

• Instalacji łączności telefonicznej

• Instalacji  systemu zarządzania budynkiem BMS wraz z programem
nadrzędnym i z AKPiA

• Instalacji monitorowania bezpieczeństwa konstrukcji dachowej

• Projekty winny zawierać co najmniej:

◦ opis ogólny rozwiązań instalacji niskoprądowych

◦ rzuty  wszystkich  poziomów  obiektu  budowlanego  wraz  z
lokalizacją  zasadniczych  elementów  wyposażenia  instalacji
teletechnicznych  (w  tym  instalacji  przeciwpożarowych),
umożliwiających  użytkowanie  obiektu  budowlanego  zgodnie  z
jego przeznaczeniem;

◦ lokalizacja szachtów i głównych tras kablowych;

◦ rzut  zagospodarowania  terenu  uwzględniający  sieci
teletechniczne  i  lokalizację  głównych  urządzeń  instalacji
teletechnicznych;

◦ schematy ideowe instalacji teletechnicznych,

◦ opis  proponowanych  rozwiązań  budowlanych,  materiałów  i
wyrobów oraz ich zestawienia

◦ wytyczne dla branż powiązanych

▪ Technologia i wyposażenie sportowe - opis, rzuty, zestawienia, schematy

▪ Technologia gastronomii – opis, rzuty, zestawienia,

▪ Warunki ochrony przeciwpożarowej - opis, rzuty, schematy, operat

▪ Operat akustyczny –symulacje, opis, schematy, zestawienia

▪ Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (należy  przekazać
Zamawiającemu do zaopiniowania łącznie z projektem wykonawczym)

▪ Przedmiary i kosztorysy inwestorskie

I.2.6.5.Projekt wnętrz.

Projekt wnętrz uwzględniających opis elementów, materiałów oraz technologii przyjętych dla
realizowanej  inwestycji  zawierający  część  rysunkową  oraz  opisową  w  zakresie  rozwiązań
funkcjonalnych pomieszczeń. Projekt wnętrz winien zawierać:

• Opis techniczny powinien określać:
◦ Opis przyjętego układu funkcjonalnego projektowanych obiektów
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◦ Opis oraz zestawienie przyjętych elementów wyposażenia.

• Część rysunkowa powinna określać:
◦ Rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektów budowlanych

uwzględniające  układ  funkcjonalny  wnętrz  z  rozmieszczeniem
wyposażenia,  lokalizację  niezbędnych  elementów  wyposażenia
instalacyjnego.

◦ Rzuty  oraz  rozwinięcia  ścian  charakterystycznych  pomieszczeń
określające  układ  okładzin  ściennych  i  podłogowych  oraz  lokalizację
wyposażenia.

◦ Wizualizacje  charakterystycznych  pomieszczeń,  sanitariaty,  szatnie
zawodników, loże VIP, pomieszczenie konferencyjne.

◦ Zestawienia materiałów, wyposażenia i umeblowania

• Forma wydania projektu wnętrz:

◦ 3  egzemplarze  papierowe  przeznaczone  wyłącznie  dla  Inwestora  +
dodatkowe egzemplarze przeznaczone do uzyskania stosownych decyzji i
uzgodnień  w  ilości  wymaganej  przez   odrębne  przepisy  i  wymogi
podmiotów wydających te decyzje i uzgodnienia.

◦ 1  egzemplarz  elektroniczny  w  wersji  edytowalnej  na  płycie
CD/DVD/BlueRay  lub  na  innym  zewnętrznym  nośniku  pamięci
gwarantującym trwały zapis danych

◦ 1  egzemplarz  elektroniczny  w  wersji  nieedytowalnej  pdf  na  płycie
CD/DVD/BlueRay lub na innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym
trwały zapis danych

I.2.6.6.Dokumentacja warsztatowa

Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie dokumentacji warsztatowej, jako
dokumentacji uzupełniającej i uszczegóławiającej projekt wykonawczy o informacje niezbędne do
wytworzenia  elementów  w  wytwórni  np.  prefabrykatów,  konstrukcji  stalowych  zadaszenia,
odpowiadającej  przyjętej  technologii  wraz z  wykrojem przekrycia  i  planem montażu,  konstrukcji
aluminiowej  w  wybranym  systemie  ślusarki,  okładzin  i  wykończenia,  obróbek  elewacyjnych,
wszelkiego typu  mocowania,  kotwienia  itp.,  konstrukcji  balustrad  i  barier  wraz z  obliczeniami  i
wszelkimi  elementami uzupełniającymi  oraz innymi,  których  potrzeba może wyniknąć  w  trakcie
robót budowlanych.

Dokumentacja warsztatowa winna być  opracowana w oparciu o projekty wykonawcze, z
wykorzystaniem operatów geodezyjnych obiektu i rzeczywistych pomiarów, w zakresie niezbędnym
do
prawidłowej  i  odpowiedzialnej  realizacji  inwestycji.  Projekty  winny  być  przygotowane  przez
projektantów
posiadających  odpowiednie  doświadczenie  i  uprawnienia,  określone  w  przepisach  Prawa
Budowlanego,
zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, ochrony środowiska, warunkami technicznymi
i innymi przepisami, w stopniu dokładności niezbędnym do potrzeb.

I.2.7.Pozostałe obowiązki Wykonawcy w zakresie formalno-prawnym 
realizacji inwestycji
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia dokumentacji budowlanej ze wszystkimi wymaganymi
przez przepisy instytucjami i rzeczoznawcami, w tym m.in.: pod względem bhp, ppoż., przepisów
sanitarno – epidemiologicznych.

Wykonawca  w  imieniu  Zamawiającego  zobowiązany  jest  uzyskać  pozwolenie  na  budowę  oraz
pozwolenie na użytkowanie obiektu.

W  przedmiocie  inwestycji  jest  wykonanie  projektów,  uzgodnienia  w  sprawie  ewentualnego
przełożenia  kolidujących  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy,  realizacja  tych
przekładek  oraz  wybudowanie  obiektów  zgodnie  z  projektami,  opracowanymi  zgodnie  z
zatwierdzonym projektem. Ponadto dla przedmiotowej inwestycji należy zaprojektować i wybudować
wszystkie drogi zewnętrzne i wewnętrzne, place manewrowe i parkingi w granicach opracowania
zadania, przyłącza wraz z niezbędnym zakresem przebudowy sieci, nawet jeśli wykraczają swoim
zakresem  poza  wskazane  działki  ewidencyjne.  Warunki  techniczne  dla  dostawy  mediów,
przebudowy sieci, w tym również zjazdów z drogi, Wykonawca winien uzyskać własnym staraniem,
o ile załączone do PFU okażą się niewystarczające lub utracą ważność. Realizacja i eksploatacja
przedsięwzięcia nie może powodować przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu określonego dla
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terenów chronionych akustycznie.

I.2.8.Wymogi dotyczące odbioru dokumentacji projektowej.
Szczegółowy zakres i sposób odbioru dokumentacji projektowej zostanie określony w SIWZ oraz
Umowie.

I.2.9.Wymogi w zakresie dokumentacji powykonawczej
Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  dokumentację  powykonawczą  obejmującą  niezbędne
pomiary,  dokumenty  odbiorowe  (atesty,  aprobaty),  zatwierdzone  przez  Inwestora  wnioski
materiałowe,  dokumentację  fotograficzną  wykonanych  robót  oraz  mapę  powykonawczą
zrealizowanych sieci, przyłączy przyjętą do zasobów kartograficznych.
Wykonawca  zobowiązany jest  objąć  pomiarem powykonawczym zrealizowany  obiekt  budowlany
oraz inne prace objęte zakresem umowy lub uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru. Dokumentacja
powinna zostać  opracowana zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  z  uwzględnieniem Instrukcji
Technicznych byłego Głównego Urzędu Geodezji  i  Kartografii  lub Głównego Geodety Kraju,  a w
szczególności „Zasadami kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” (O-3).
Dokumentacja  powykonawcza  musi  być  sporządzony  przez  osoby  posiadające  stosowane  do
zakresu  projektu  uprawnienia  budowlane.  Dokumentacja  powykonawcza  musi  być  zatwierdzona
przez  kierownika  budowy  Wykonawcy,  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  oraz  przedstawiciela
Zamawiającego. Za „niezbędne pomiary” uznaje się wszelkie protokoły prób i pomiarów, potrzebne
do przedstawienia w nadzorze budowlanym celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

I.2.10.Wymogi dotyczące dokumentów odbiorowych dla Inwestycji.
Podstawowym  dokumentem  odbiorowym  dla  przedmiotowej  Inwestycji  jest  protokół  odbioru
ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru
ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  dokumenty  w  formie
oryginału oraz potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii:
1. Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi robót i sieci uzbrojenia terenu (potwierdzone
przez  Kierownika  budowy,  Projektantów  i  Inspektora  Nadzoru)  zgodnie  z  aktualnie
obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego,

2. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
3. Wersję  elektroniczną  wyżej  wymienionych  dokumentów  (edytowalną,  pliki  tekstowe  z

rozszerzeniem .doc, pliki graficzne z rozszerzeniem .dwg, mapy geodezyjne powykonawcze z
rozszerzeniem .dxf) na nośniku DVD lub CD oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

4. Książka obiektu budowlanego.
5. Pozwolenie na użytkowanie oraz inne pozwolenia wymagane przepisami prawa niezbędnych

dla wykonania Inwestycji i oddania jej do użytkowania wraz z otoczeniem.:

• obiektu wraz z infrastrukturą zewnętrzną;

• na wykonanie sieci zewnętrznych

• ewentualne potwierdzenia  zgłoszeń  zakończenia  budowy i  rozpoczęcia użytkowania  dla
elementów infrastruktury niewymagających pozwolenia na budowę.

1. Stanowiska urzędów w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z:

• Inspekcji Ochrony Środowiska

• Państwowej Inspekcji Sanitarnej

• Państwowej Inspekcji Pracy

• Państwowej Straży Pożarnej
wraz z ewentualnymi protokołami pokontrolnymi.

1. Pozytywny protokół pokontrolny Komendy Miejskiej Policji
2. Pozytywny  protokół  pokontrolny  PINB  z  inspekcji  obiektu  przed  wydaniem  pozwolenia  na

użytkowanie.
3. Pozytywny protokół potwierdzający natężenie zainstalowanego oświetlenia
4. Pozytywny  protokół  weryfikacji  pola  gry  dokonany  przez  właściwą  komisję  macierzystego

Związku Piłki Nożnej
5. Pozytywny  protokół  weryfikacji  stadionu  dokonany  przez  właściwą  komisję  macierzystego

Związku Piłki Nożnej
6. Pozwolenia na budowę:

• dla wykonanych obiektów,

• na wykonanie sieci zewnętrznych

• ewentualne potwierdzenia dokonanych zgłoszeń na wykonanie przyłączy oraz elementów
infrastruktury technicznej,
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1. Dokumentacja  formalno-prawna związana  procesem przygotowania  inwestycji  (oryginały),  w
tym m.in.:

• Warunki techniczne przyłączenia budynków do miejskiej infrastruktury technicznej

• Wytyczne Komendy Miejskiej Policji

• Uzgodnienie projektu przez właściwą komisję macierzystego Związku Piłki Nożnej

• Decyzja środowiskowa

• Pozwolenie wodnoprawne

• Uzgodnienia z MZD

• Ewentualne inne niezbędne w toku inwestycji decyzje i uzgodnienia
1. Kompletny Dziennik  Budowy wraz z  oświadczeniami  kierownika budowy,  kierowników robót

budowlanych  oraz  inspektorów nadzoru  budowlanego  o  wykonaniu  budynku  oraz  instalacji
zgodnie  z  pozwoleniem  na  budowę,  dokumentacją,  normami  i  przepisami  oraz  sztuką
budowlaną oraz uporządkowaniu placu budowy.

2. Kopie uprawnień  oraz zaświadczenia potwierdzającego przynależność  do odpowiedniej  izby
Samorządu Zawodowego kierownika budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru.

3. Kompletna lista dostawców urządzeń oraz podwykonawców wraz danymi teleadresowymi.
4. Oświadczenia podwykonawców wraz z potwierdzeniem uiszczenia zapłaty na ich rzecz.
5. Wykaz zamontowanych urządzeń, sprzętu, armatury
6. Harmonogram obsługi serwisowej
7. Harmonogram przeglądów gwarancyjnych.
8. Zestawienie umów serwisowych wraz z listą teleadresową.
9. Zestawienie list i protokołów usterkowych, dla robót i usterek podlegających wykonaniu.
10. Geodezyjna inwentaryzacja  powykonawcza budynku i  sieci  zatwierdzona w ramach Narady

Koordynacyjnej.
11. Zestawienie  gwarancji  na  wykonane  roboty  budowlano-montażowe  i  instalacyjne  oraz

zamontowane urządzenia.
12. Książki rewizyjne dla urządzeń podlegających odbiorowi UDT.
13. Scenariusz zdarzeń  pożarowych  oraz Instrukcja  bezpieczeństwa  pożarowego,  zatwierdzona

przez uprawnionego rzeczoznawcę d/s przeciwpożarowych.
14. Instrukcja użytkowania, eksploatacji i konserwacji obiektu budowlanego.
15. Inne dokumenty związane jeśli będą wymagane.

I.2.11.Opis stanu istniejącego
Teren przedmiotowej inwestycji znajduje się w Nowym Sączu w kwartale wyznaczonym przez ul.
Kilińskiego,  od strony południowej, ul. Krańcową od strony zachodniej oraz koryto rzeki Kamienicy
od  strony  północnej.  W  obrębie  przedmiotowego  terenu  zlokalizowany  jest  istniejący  stadion
sportowy zawierający boisko przeznaczone do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej, trawiastej wraz
z  budynkiem  zaplecza  oraz  trybuną.  Ponadto  w  obrębie  terenu  opracowania  zlokalizowane  są
utwardzone  ciągi  komunikacyjne,  piesze  oraz  jezdne,  zabudowa  usługowa  oraz  inne  budynki
niemieszkalne,  pomocnicze.  Teren  wykazuje  spadek  w  kierunku  północnym,  w  obrębie  terenu
zlokalizowany  jest  nasyp  stanowiący  trybunę  istniejącą.  Dostęp  do  terenu  odbywa  się  z  drogi
publicznej.  ul.  Kilińskiego.  Obszar  opracowania  porośnięty  jest  zielenią  niską  i  wysoką  o
uporządkowanym  charakterze,  Które  zostały  usunięte  przez  Inwestora  w  ramach  oddzielnego
postępowania.  Teren  uzbrojony  jest  w  sieci  oraz  instalacje  elektroenergetyczną,  ciepłowniczą,
wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechniczną.
Wykonawca musi przewidzieć ponowne wykonanie mapy do celów projektowych obejmującej aktualny
podział geodezyjny.

I.2.12.Opis robót rozbiórkowych.
Przewiduje  się  wykonanie  rozbiórek  następujących  obiektów  z  zachowaniem  wymienionych  poniżej
warunków i wtycznych:

� Budynek klubu sportowego zlokalizowany od strony południowej terenu opracowania, jako
części trybuny głównej, należny w ramach niniejszej inwestycji wyburzyć,

� Budynek sanitarno-szatniowy zlokalizowany od strony wschodniej w sąsiedztwie istniejącego
zjazdu  z  ul.  Kilińskiego  -   Zamawiający  nie  posiada  decyzji  pozwolenia  na  rozbiórkę
przedmiotowego budynku – przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych Wykonawca winien
uzyskać  stosowną  decyzję  administracyjną  uprawniającą  do  przeprowadzenia  prac
rozbiórkowych tego budynku.  

� Budynek garażowy zlokalizowany od strony wschodniej terenu opracowania
� Kiosk zlokalizowany od strony wschodniej terenu opracowania
� Altana zlokalizowana od strony wschodniej terenu opracowania
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� Kasa biletowa zlokalizowana od strony zachodniej terenu opracowania.
� Kiosk zlokalizowany od strony pd-zach. terenu opracowania
� Ustęp zlokalizowany od strony pd-zach. terenu opracowania
� Stacja  transformatorowa   -  uszkodzona  zlokalizowana  od  strony  południowej  terenu

opracowania
� Trybuny betonowe na nasypach ziemnych. Elementy wyposażenia trybun takie jak siedziska

należy zdemontować oraz zdeponować we wskazanym przez Inwestora miejscu na  terenie
miasta Nowy Sącz.

� Tablica  wyników należy zdemontować  oraz zdeponować  we wskazanym przez Inwestora
miejscu na  terenie miasta Nowy Sącz.

� Bramy istniejącego systemu wejścia na stadion oraz system OLIMP należy zdemontować
oraz zdeponować we wskazanym przez Inwestora miejscu na  terenie miasta Nowy Sącz a w
przypadku decyzji o ich wykorzystaniu  Wykonawca jest zobowiązany do ich zabezpieczenia i
wykorzystania powtórnie.

� Budynek usługowy zlokalizowany na działce 15/3
� Elementy małej architektury należy zdemontować  oraz zdeponować  we wskazanym przez

Inwestora miejscu na  terenie miasta Nowy Sącz.
� Ogrodzenia należy zdemontować oraz zdeponować we wskazanym przez Inwestora miejscu

na terenie miasta Nowy Sącz.
� Nawierzchnie utwardzone piesze oraz jezdne: nawierzchnie z kostki brukowej umożliwiające

dalsze  wykorzystanie  należy  rozebrać,  złożyć  na  paletach  oraz  przewieźć  we  wskazane
przez Inwestora miejsce w obrębie miasta Nowy Sącz.

� Istniejąca murawa boiska - wykonawca jest zobowiązany do zrolowania oraz ułożenia trawy
na paletach oraz przygotowania do transportu w sposób umożliwiający jej  wykorzystanie.
Wszelkie pozostałe koszty (w tym przewiezienie) będą po stronie Zamawiającego.

� Na  terenie  inwestycji  znajdują  się  następujące  instalacje/sieci  zewnętrzne  i  wewnętrzne
przeznaczone do rozbiórki:

• kanalizacji sanitarnej,

• kanalizacji  deszczowej,  Uwaga!  Zamawiający  nie  zakłada  rozbiórki  istniejącej  sieci
kanalizacji  deszczowej  biegnącej  do  istniejącego  obecnie  wylotu  do  rzeki  Kamienica.
Jednakże w związku ze zmianą zagospodarowania terenu (w związku z zmianą niwelety
ciągów pieszych, jezdnych, parkingów i/lub placów manewrowych) należy przewidzieć
dostosowanie położenia wysokości istniejących kratek ściekowych/studni kanalizacyjnych
w  stosunku  do  projektowanej  niwelety  nowych  nawierzchni  (przy  uwzględnieniu
wymogów stawianych w PFU) i zgodnie z warunkami technicznymi włączenia do sieci
kanalizacji  deszczowej  z  dnia  20.04.2020.  W  przypadku  wystąpienia  konieczności
przebudowy tej  sieci  (np. w związku z wystąpieniem kolizji  z inną  projektowaną  przez
Wykonawcę  infrastrukturą  podziemną  lub  innym)  Wykonawca  we  własnym  koszcie  i
staraniu będzie zobowiązany do wykonania przebudowy/rozbudowy tej  sieci w ramach
ryczałtowego wynagrodzenia zaoferowanego w niniejszym postępowaniu przetargowym.

• wodociągowa,

• energetyczne zasilania obiektów,

• energetyczne oświetlenia,

• telekomunikacyjne ( teletechniczne )

• gazowa – zgodnie z posiadaną  przez Inwestora dokumentacją  projektową,  z odpisem
protokołu  narady  koordynacyjnej  z  dnia  30.10.2019r  w  sprawie  usytuowania
projektowanej sieci  uzbrojenia terenu projekt zagospodarowania terenu w rejonie sieci
gazowej  uzgodnić  w  PSG SP. z  O.O.  Zakład Gazowniczy w Krakowie, Gazownia w
Nowym  Sączu  w  zakresie  niwelacji  terenu  i  zmian  nawierzchni  itp.   W  przypadku
konieczności  przebudowy  sieci  gazowej,  wszelkie  prace  i  koszty  z  tym  związane
Wykonawca winien ująć, przewidzieć i skalkulować w swojej ofercie (cenie ryczałtowej).

Dopuszcza  się  adaptację  istniejących  obiektów  w  docelowym  projekcie  jak  również  w  projekcie
tymczasowego dostosowania stadionu dla potrzeb prowadzenia rozgrywek na etapie robót budowlanych.

I.2.12.1.Wytyczne prowadzenia robót rozbiórkowych:

Nie  dopuszcza  się  rozbierania  elementów  konstrukcyjnych  przez  ich  przewracanie  lub
stosowanie środków wybuchowych. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać
wszystkie  konieczne  i  wymagane  stosownymi  przepisami  zabezpieczenia  i  oznakowania
prowadzonych robót, umieścić tablice ostrzegawcze, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, oraz
przygotować  się  do  sprawnego  usuwania  z  terenu  nieruchomości  materiałów  rozbiórkowych.
Gromadzenie  gruzu  na  innych  konstrukcyjnych  częściach  obiektów  jest  zabronione.  Usuwanie
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jednego  elementu  nie  może  pociągać  za  sobą  nieprzewidzianego spadania  czy  zawalania  się
innych elementów. Pracownicy zatrudnieni  przy rozbiórce muszą  być  zapoznani  z technologią  i
harmonogramem  prowadzenia  robót,  wyposażeni  w  odpowiednią  odzież  ochronną  oraz  sprzęt
zabezpieczający, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu takich robót.

W  przypadku  stwierdzenia  stanu  odbiegającego  od  założeń  projektowych  lub
stwarzającego  zagrożenie  dla  dalszego  prowadzenia  robót  należy  porozumieć  się  z
projektantem  celem  wprowadzenia  ewentualnych  zmian  w  technologii  lub  harmonogramie
prowadzenia robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  należy  wykonać  podane  poniżej
czynności w następującej kolejności :

• odłączyć  od  zasilania  wszelkie  instalacje  przebiegające  przez  obszar
rozbiórek;

• dokonać wpisów do dziennika rozbiórek/budowy o wykonaniu powyższych
czynności.

• wykonać dojazd na teren rozbiórki

• wyznaczyć miejsca gromadzenia materiałów porozbiórkowych, odpadów, w
tym odpadów niebezpiecznych

• wyznaczyć miejsce przygotowania i załadunku materiałów rozbiórkowych i
odpadów,

• wykonać ogrodzenie terenu rozbiórki i oznakowanie

• usunięcie z  terenu obiektów wszelkich elementów ruchomych,  sprzętów,
nagromadzonych śmieci i nieczystości;

• wykonanie  stosownych  zabezpieczeń,  w  tym  wymaganych
podstemplowań.

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku budowy/rozbiórki.
Należy zwrócić szczególną uwagę aby następujące informacje znalazły swoje odzwierciedlenie
w odnośnych wpisach do dziennika rozbiórek :

• kolejność i sposób prowadzenia robót;

• protokolarne  stwierdzenie  wystarczającej  nośności  elementów
konstrukcyjnych, na których będą pracować robotnicy, lub będzie ustawiany
sprzęt pomocniczy;

• opis zastosowanych przy rozbiórce środków zabezpieczających;

• datę  ustawienia  i  usunięcia  urządzeń  pomocniczych  oraz  daty  badania
stanu technicznego tych urządzeń;

• opis  okoliczności  towarzyszących  pracom  rozbiórkowym,  a  mających
wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę.

Materiały  i  elementy  przeznaczone  do  ponownego  montażu  należy  magazynować  w
bezpiecznym  miejscu  w  sposób  gwarantujący  ich  ponowne  wykorzystanie  i  zapobiegający
zniszczeniu. Po wykonaniu prac pozostałe odpady należy składować w odpowiednich kontenerach,
następnie załadować na środki transportowe i wywieźć na najbliższe wysypisko, chyba że Inwestor
podejmie decyzję o usunięciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

I.2.12.2.Projekty rozbiórek.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest
do przygotowania projektów rozbiórek wraz z harmonogramem robót rozbiórkowych oraz opisaniem
postępowania  z  materiałami  porozbiórkowymi  –  do  zatwierdzenia  przez  Zamawiającego.
Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  wykonanie  wszelkich  zgłoszeń  oraz  uzyskanie  niezbędnych
pozwoleń na wykonywanie robót rozbiórkowych wraz z koniecznymi uzgodnieniami. Jeżeli w trakcie
wykonywania  robót  rozbiórkowych  zajdzie  konieczność  sporządzenia  ekspertyz  technicznych,
uzgodnień  i  pozwoleń  dotyczących  wpływu  robót  rozbiórkowych  na  obiekty  i  nieruchomości
sąsiadujące do obowiązków Wykonawcy należy ich sporządzenie.

I.2.13.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, 
zakres robót budowlanych.

Powierzchnia terenu: ok. 37 150 m2

Wskazana powierzchnia terenu stanowi fragment przedmiotowych działek ewidencyjnych. Zakres
opracowania w odniesieniu do zagospodarowania terenu automatycznie się rozszerza o przyległe
nieruchomości,  które  z  racji  dostępności  mediów,  będą  podlegały  opracowaniu  dokumentacji
projektowej i uzgodnieniach (np. zjazdy, przyłącza, sieci).
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W ramach niniejszego zadania planuje się realizację stadionu sportowego o pojemności ok 4900 widzów
w tym min. 4500 zadaszonych indywidualnych miejsc siedzących dla widzów (na trybunie północnej i
południowej)  oraz  min  360  miejsc  przeznaczonych  dla  kibiców  drużyny  gości, umożliwiającego
prowadzenie  rozgrywek klubowych na poziomie Ekstraklasy wg systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA.
Planuje się realizację obiektu spełniającego kryteria systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA kategorii 3.
Planuje się  realizację  płyty boiska o nawierzchni  naturalnej  i  wymiarach 105x68m wraz z trybunami,
budynkiem  zaplecza,  infrastrukturą  oraz  zagospodarowaniem  terenu.   Planuje  się  realizację  dwóch
stałych podstawowych trybun oznaczonych jako A, od strony pd-zach i B od strony pn-wsch oraz trybuny
C od strony pn-zach jako trybuny tymczasowej, a także budynku tymczasowego zaplecza technicznego,
od strony pd-wsch, stanowiącego pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz garażowe dla obsługi
projektowanego stadionu. Realizacja niniejszego zadania musi umożliwiać dalszą rozbudowę stadionu w
okresie późniejszym o stałą trybunę C oraz D [zlokalizowane w miejscu tymczasowego budynku zaplecza
technicznego oraz tymczasowej trybuny C].
W celu wstępnego określenia zakresu prac projektowych oraz budowlanych przygotowano koncepcję
programowo-przestrzenną  stanowiącą  załącznik  niniejszego  opracowania.  Zadaniem  wykonawcy  jest
sporządzenie   własnego  projektu  na  podstawie  wytycznych  zawartych  w  koncepcji  i  w  niniejszym
opracowaniu,  załącznikach,  SIWZ, Umowie  oraz załącznikach do  Umowy,  spełniającego oczekiwania
zamawiającego.

Uwaga:

• w ramach niniejszego zadania należy zaprojektować oraz wykonać doposażenie istniejącego
oświetlenia płyty boiska do natężenia 1600 Ev(lx) oraz zaprojektować możliwość późniejszej
rozbudowy oświetlenia  do natężenia 2000 Ev(lx) – przewiduje się pozostawienie istniejących
masztów oświetleniowych oraz kompleksową przebudowę układów zasilania wraz z rozbiórką
istniejącej i budową nowej stacji transformatorowej

• w  związku  z  lokalizacją  inwestycji  w  pobliżu  rzeki  należy  przewidzieć  konieczność
podniesienia  rzędnej  terenu na obszarze  całej  inwestycji  o  ok.  1m (wymogi  wynikające z
uzgodnień z Wodami Polskimi w ramach Pozwolenia wodnoprawnego)

• podniesienie rzędnej  terenu wraz z pozostawieniem istniejących masztów oświetleniowych
będzie  generować  konieczność  obudowy  posadowienia  masztów  odpowiednio  wysokimi
murami oporowymi i/lub skarpami wraz koniecznością zaprojektowania i wykonania systemu
odprowadzenia wód opadowych z powstałych niecek

Roboty budowlane:

• Przebudowa istniejącej  sieci  wodociągowej  zlokalizowanej  wzdłuż  ul.  Kilińskiego oraz ul.
Krańcowej.

• Przebudowa  istniejącej  sieci  gazowej  zlokalizowanej  wzdłuż  ul.  Krańcowej  w  przypadku
wystąpienia takiej konieczności.

• Roboty  ziemne  oraz  niwelacja  terenu  do  poziomu  określonego  w  decyzji  o  pozwoleniu
wodno-prawnym;

• Budowa  niezbędnych  murów  oporowych  oraz  umocnień  i  skarp  a  także  schodów
wyrównawczych;

• Przebudowa istniejącej płyty boiska w tym:

◦ budowa  systemu  podgrzewania  murawy  zasilanego  z  miejskiej  sieci  ciepłowniczej
(wykonanie  przyłącza  po  stronie  MPEC  wykonanie  wymiennikowni  po  stronie
Wykonawcy);

◦ budowa systemu nawadniania murawy;

◦ budowa systemu odwodnienia murawy;

• Budowa obiektów kubaturowych (opisana w odrębnych punktach):

◦ Wykonanie  obiektu  zaplecza  technicznego  stanowiącego  pomieszczenia  techniczne,
magazynowe  oraz  garażowe  dla  obsługi  projektowanego  stadionu  wraz  z
pomieszczeniem wymiennikowni ciepła dla potrzeb podgrzewania murawy i ogrzewania
budynków stadionu oraz pomieszczeniem przeznaczonym do czasowego gromadzenia
odpadów stałych;

◦ Wykonanie docelowej trybuny A wraz z zapleczem sanitarno-administracyjnym stadionu
od strony pd-zach;

◦ Wykonanie docelowej trybuny B wraz z zapleczem sanitarno-magazynowych od strony
pn-wsch;

◦ Wykonanie trybuny C dla kibiców drużyny gości wraz z  zapleczem sanitarnym od strony
pn-zach;

• Wykonanie nawierzchni utwardzonych ciągów pieszych;

• Wykonanie nawierzchni utwardzonych ciągów jezdnych;
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• Wykonanie zjazdów z dróg publicznych wraz z przebudową fragmentu ul. Kilińskiego i ul.
Krańcowej (zgodnie z warunkami Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu)

• Wykonanie stałej organizacji ruchu oraz zapewnienie czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robót budowlanych

• Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz autobusów strefy kibiców
gości;

• Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz autobusów strefy kibiców
gospodarzy;

• Wykonanie  miejsc  postojowych  dla  samochodów  osobowych  oraz  autobusów  strefy
wejściowej;

• Wykonanie placu manewrowego oraz drogi pożarowej przeznaczonej dla wozów bojowych
Straży Pożarnej od strony wschodniej oraz zachodniej obiektu Stadionu;

• Wykonanie utwardzonych placów zawierających miejsca postojowe dla służb mundurowych
oraz ratowniczych od strony wschodniej i zachodniej obiektu Stadionu;

• Wykonanie utwardzonego placu dla wozów transmisyjnych;

• Wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej w niezbędnym zakresie

• Wykonanie nawierzchni biologicznie czynnych;

• Dostawa i montaż elementów małej architektury;

• Dostawa i montaż kontenera kasowego w obrębie strefy przeznaczonej dla kibiców drużyny
gości;

• Dostawa i  montaż  kontenera  depozytowego w  obrębie  strefy  przeznaczonej  dla  kibiców
drużyny gości;

• Wykonanie nowych ogrodzeń wewnętrznych oraz zewnętrznych obiektu wraz niezbędnymi
bramami i furtami;

• Wykonanie oraz przebudowa niezbędnych elementów uzbrojenia terenu w postaci instalacji
zewnętrznych oraz sieci w tym;

◦ wodociągowej

◦ kanalizacji sanitarnej

◦ kanalizacji deszczowej

◦ ciepłowniczej

◦ gazowej

◦ elektroenergetycznej

◦ telekomunikacyjnej (teletechnicznej)

• Doposażenie istniejących masztów oświetleniowych lub montaż dodatkowego oświetlenia na
dachach projektowanych trybun;

• Wykonanie na trybunach oświetlenia przeszkodowego,

• Montaż agregatu prądotwórczego

• Montaż urządzeń oraz instalacji wyposażenia techniczno-budowlanego w tym:

◦ oświetlenia całości terenu zewnętrznego

◦ instalacji CCTV całości terenu zewnętrznego

◦ iluminacji obiektu

◦ kontroli dostępu

• Wykonanie oraz przebudowa niezbędnych przyłączy w tym;

◦ przebudowa  istniejącej sieci elektroenergetycznej w tym istniejącej uszkodzonej   stacji
transformatorowej wraz z przebudową fragmentu przyłącza w tym budowa nowej stacji
transformatorowej ( stacji transformatorowych )  w obrębie nowego obiektu.

◦ przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego

◦ przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego

◦ przebudowa istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej

◦ wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Kamienicy

• Wykonanie systemu informacji wizualnej obiektu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

• Wykonanie odpowiednich instalacji, urządzeń i  sterowania wchodzących w skład systemu
kierowania  pobieraniem  wody  dla  potrzeb  nawadniania  w  zależności  od  napełnienia
zbiornika (zbiornik/wodociąg)

• Wykonanie zbiorników przeciwpożarowych wraz z miejscami do czerpania wody o ile będą
wymagane w przypadku braku odpowiednich parametrów istniejącej przebudowywanej sieci
wodociągowej.

• Budowa tymczasowego modułowego zaplecza szatniowo-socjalnego,  administracyjnego  i
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technicznego do demontażu i usunięcia po zakończeniu użytkowania,  zaplecze musi zostać
certyfikowane wraz całym obiektem dla potrzeb tymczasowego prowadzenia rozgrywek na
poziomie odpowiednio Ekstraklasy/I ligi  oraz uzyskać wszelkie decyzje/ uzgodnienia. 

Ponadto w zakresie MPEC Nowy Sącz jest wykonanie przyłącza ciepłowniczego dla przedmiotowej
inwestycji.

Dokumentacja  projektowa  oraz  wszystkie  roboty  budowlane  muszą  być  prowadzone  z
uwzględnieniem  możliwości  przeprowadzania  rozgrywek  sportowych  na  poziomie  odpowiednio
Ekstraklasy/I ligi wg systemu licencyjnego PZPN

I.2.14.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Dla realizacji przedmiotu zamówienia należy spełnić następujące uwarunkowania:

• Wszystkie  użyte  materiały  w  ramach  niniejszego  zadania  muszą  odpowiadać  atestom
technicznym zgodnie z odpowiednimi normami oraz być I gatunku lub klasy.

• Roboty projektowe, budowlane i  montażowe powinny być  prowadzone zgodnie  z  zasadami
sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów.

• Przyjęte rozwiązania powinny zapewniać długotrwałe i bezusterkowe korzystanie z obiektu.

• Wykonawca jest  zobowiązany do  zabezpieczenia  terenu  podczas prowadzenia  robót  przed
osobami postronnymi.

I.2.14.1.Uwarunkowania środowiskowe.

Dla  posiadanej  przez  Zamawiajacego  dokumentacji  projektowej  na  przebudowę  i  rozbudowę
Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul.Kilińskiego 47 wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i
zagospodarowaniem  otoczenia  obiektu  (stadion  na  8200  miejsc)  wydana  jest  Decyzja  o
środowiskowych uwarunkowaniach z  dnia  29-05-2019r,  przez Regionalnego  Dyrektora  Ochrony
Środowiska w Krakowie,  stanowiąca załącznik  do powyższej  dokumentacji  jak  również  decyzja
Pozwolenia  wodnoprawnego  z  dnia  2019-06-26r.  wydanego  przez  Państwowe  Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie. Decyzje te mogą wymagać zmiany lub uzyskania nowych w zależności od
rozwiązań  przyjętych  przez  Wykonawcę  lub  innych  uwarunkowań,  co  Wykonawca  winien
uwzględnić w swojej ofercie. Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzić do rzeki Kamienica od
strony północnej zgodnie z warunkami wydanymi przez Wydział Komunalny Obsługi Miasta Urzędu
Miasta Nowego Sącza z dnia 20.04.2020r. mając na uwadze możliwość wykorzystania posiadanej
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę nr 50/B/2020 z dnia 01-
04-2020r na budowę wylotu ścieków deszczowych do rzeki Kamienica.

I.2.14.2.Uwarunkowania konserwatorskie.

Teren  zakresu  opracowania  położony  jest  poza  strefą  ochrony  konserwatorskiej  i  nie  jest
wpisany  do  rejestru  zabytków,  oraz  nie  podlega  ochronie  na  podstawie  ustaleń  planu
miejscowego.

I.2.14.3.Uwarunkowania planistyczne.

Zgodnie z załącznikiem Z-09 Wypis i wyrys z MPZP z UCHWAŁĄ NR XXXVII/405/2020 RADY
MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r.
Dla  obecnego  terenu  została  podjęta  UCHWAŁA  NR  XXXVII/405/2020  RADY  MIASTA
NOWEGO  SĄCZA  z  dnia  1  grudnia  2020  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz -
67”

Obowiązkiem  wykonawcy  jest  zapewnienie  zgodności  inwestycji  z  nowym  planem
miejscowym.

Ponadto  teren  niniejszej  inwestycji  zlokalizowany  jest  na  obszarze  szczególnego  zagrożenia
powodzią w związku z czym na lokalizację obiektu (według posiadanej dokumentacji Z-25) wydane
zostało pozwolenie  wodnoprawne z dnia  2019-06-26r.  wydane przez Państwowe gospodarstwo
Wodne Wody Polskie. 

I.2.14.4.Uwarunkowania związane z uzbrojeniem terenu.

Na  terenie  przeznaczonym  pod  inwestycje  znajduje  się  następująca  infrastruktura,  instalacje,
przyłącza oraz sieci:

• kanalizacja sanitarna,

• kanalizacja deszczowa,
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• instalacje i przyłącza wody, sieć wodociągowa

• gazociąg,

• ciepłownicza.

• elektroenergetyczna

• teletechniczna
która podlega rozbiórce, przebudowie lub zabezpieczeniu.

I.2.14.5.Uwarunkowania geotechniczne.

Teren objęty opracowaniem nie znajduje się pod wpływem aktywnej eksploatacji górniczej. Warunki
gruntowe zakwalifikowano jako proste, projektowany obiekt wstępnie zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej.
Dokumentacja opisująca geotechniczne warunki posadowienia stanowi  załącznik  do niniejszego
opracowania.
Zaznacza  się,  że  w  wyniku  przyjętych  nowych  wytycznych  oraz  przyszłych  decyzji
projektowych może zajść  konieczność  opracowania dokumentacji  geotechnicznej  ponownie
lub konieczność  opracowania dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej,  zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).
Opracowanie  wszelkich  niezbędnych  materiałów  koniecznych  do  realizacji  inwestycji  jest
obowiązkiem Wykonawcy.

I.2.15.Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Planowana przebudowa stadionu ma na celu poprawę warunków jego użytkowania, podniesienie
jego  walorów  użytkowych  oraz  dostosowanie  do  obowiązujących  przepisów  oraz  wytycznych.
Planowane roboty mają na celu  podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej oraz inwestycyjnej miasta
Nowego Sącza oraz poprawę warunków życia mieszkańców poprzez rozszerzenie funkcjonalności
istniejącego obiektu sportowo-rekreacyjnego. Przedmiotowa inwestycja ma na celu budowę, remont,
przebudowę  oraz realizację  stadionu przy uwzględnieniu rozbiórek obiektów istniejących poprzez
wykonanie płyty boiska o nawierzchni naturalnej i wymiarach 105x68m wraz z trybunami, budynkiem
zaplecza oraz zagospodarowaniem terenu.

I.2.16.Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.
W ramach niniejszego zadania planuje się realizację stadionu sportowego o pojemności ok 4900 widzów
w tym min. 4500 zadaszonych indywidualnych miejsc siedzących dla widzów (na trybunie północnej i
południowej)  oraz  min  360  miejsc  przeznaczonych  dla  kibiców  drużyny  gości, umożliwiającego
prowadzenie  rozgrywek klubowych na poziomie Ekstraklasy wg systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA.
Planuje się realizację obiektu spełniającego kryteria systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA kategorii 3.
Planuje się realizację płyty boiska o nawierzchni naturalnej i wymiarach 105x68m (płyta boiska wraz ze
strefami bocznymi oraz zabramkowymi o wymiarach 120x80m) wraz z trybunami, budynkiem zaplecza,
infrastrukturą  oraz  zagospodarowaniem  terenu.   Planuje  się  realizację  dwóch  stałych  podstawowych
trybun oznaczonych jako A, od strony pd-zach i B od strony pn-wsch oraz trybuny C od strony pn-zach
jako trybuny tymczasowej, a także budynku zaplecza technicznego, od strony pd-wsch, stanowiącego
pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz garażowe dla obsługi projektowanego stadionu. Realizacja
niniejszego zadania musi umożliwiać dalszą rozbudowę stadionu w okresie późniejszym o stałą trybunę
C oraz D [zlokalizowane w miejscu budynku zaplecza technicznego oraz tymczasowej trybuny C].

I.2.16.1.Wskaźniki powierzchniowe w zakresie zagospodarowania terenu dla stanu 
projektowanego.

Planowana powierzchnia nawierzchni utwardzonych 16554 m2

Powierzchnia ciągów komunikacyjnych pieszych 3945 m2

Powierzchnia ciągów komunikacyjnych jezdnych 10849 m2

Istniejący chodnik przeznaczony do odtworzenia, remontu 1760 m2

Planowana powierzchnia zabudowy stadionu
[z wyłączenie powierzchni murawy boiska]

7667 m2

Planowana powierzchnia terenów zielonych 12929 m2

Boisko o nawierzchni trawiastej 9600 m2

Powierzchnia projektowanych trawników 3329 m2

Udział powierzchni biologicznie czynnej dla opracowywanego terenu 35%

I.2.16.2.Wskaźniki możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów.

Przyjęte w niniejszej dokumentacji wymagania, wytyczne, wskaźniki oraz parametry przyjmuje
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się jako minimalne konieczne do spełnienia w ramach realizacji niniejszej inwestycji.
Przyjęty wskaźnik pojemności  Stadionu na poziomie min.  4500 zadaszonych indywidualnych
miejsc siedzących przeznaczonych dla widzów przyjmuje się jako wartość minimalną konieczną
do spełnienia. Wskazane miejsca należy zlokalizować na trybunie północnej i południowej.
Przyjmuje się  wskaźnik pojemności  Stadionu na poziomie 360 -  400 indywidualnych miejsc
siedzących dla kibiców drużyny gości, zlokalizowanych na trybunie zachodniej.
Wskaźniki  powierzchniowe oraz wyposażenia  przyjęte  dla  pomieszczeń  przyjmuje  się  jako
minimalne, dopuszcza się możliwość ich powiększenia.
Przyjęte parametry techniczne przedstawionych materiałów budowlanych oraz wyposażenia
przyjmuje się jako minimalne, konieczne do spełnienia.
Przyjęte wskaźniki powierzchniowe w zakresie zagospodarowania terenu przyjmuje się jako
orientacyjne, dopuszcza się możliwość ich pomniejszeń lub powiększenia w zakresie ± 5%  
Dopuszcza  się  możliwość  pomniejszeń  lub  powiększeń  parametrów  w  zakresie  ±10%  w
szczególnych,  uzasadnionych  przypadkach,  co  każdorazowo  oraz  bezwzględnie  wymaga
pisemnej  akceptacji  Zamawiającego.  Zmniejszenie/zwiększanie parametrów nie  może mieć
wpływu:

• na uzgodnienie projektu stadionu z PZPN jako obiektu przeznaczonego do
rozgrywek ligowych na poziomie Ekstraklasy oraz jego przyszłą kwalifikację
do rozgrywek Ekstraklasy oraz UEFA

• na uzgodnienie projektu stadionu z Policją i Strażą Pożarną oraz na przyszłe
dopuszczenie obiektu przez te służby do pełnienia założonych w PFU funkcji

Ponadto  zmniejszanie/zwiększenia  parametrów  nie  może  mieć  wpływu  na  planowaną
funkcjonalność obiektu i estetykę obiektu.

I.2.16.3.Właściwości funkcjonalno-użytkowe stadionu.

Przedmiotem inwestycji jest obiekt stadionu wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczony
do  bezpiecznego  użytkowania  widzów  oraz  zapewniający  komfortowe  warunki  organizacji
widowisk  sportowych  oraz  innych  imprez  masowych.  Wymagane  jest  przystosowanie
pojemności  stadionu do poziomu ok 4900 widzów w tym min. 4500 zadaszonych indywidualnych
miejsc  siedzących  dla  widzów  (na  trybunie  północnej  i  południowej)  oraz  min  360  miejsc
przeznaczonych dla kibiców drużyny gości, umożliwiającego prowadzenie  rozgrywek klubowych na
poziomie Ekstraklasy wg systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA. Planuje się realizację obiektu
spełniającego kryteria systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA kategorii 3.
Należy zaprojektować obiekt w taki sposób aby umożliwiał rozgrywanie meczów piłkarskich zgodnie
z terminarzem ligowym w trakcie procesu budowy.  Wykonawca zobowiązany jest  tak planować
roboty by możliwe było uzyskanie przez klub wszelkich możliwych licencji, zezwoleń oraz innych
dokumentów  dopuszczających  stadion  do  rozgrywek  piłkarskich  wg  odpowiednich  regulacji
federacji piłkarskich i innych obowiązujących przepisów.

I.2.16.4.Publiczny dostęp.

Należy  zastosować  środki  zapobiegawcze,  aby  uniknąć  groźby  stratowania  przy  wejściach
publicznych  na  Stadion.  Można  to  osiągnąć  poprzez  zastosowanie  systemu barier  kierujących
widzów  indywidualnie  w  stronę  wejść  (system  kanałów  wejściowych).  W  celu  sprawnego
napełnienia  Stadionu  należy  zabezpieczyć  odpowiednią  liczbę  kołowrotków  przy  założeniu,  że
przez jeden kołowrotek w ciągu jednej godziny może przejść maksymalnie 660 osób.
Zakłada się zastosowanie systemu barier kierujących widzów indywidualnie w stronę wejść w
formie systemu kanałów wejściowych. Zakłada się montaż 11 kołowrotków dla przewidywanej
liczby  widzów  4900  osób.  W  obrębie  istniejącego  obiektu  zlokalizowanych  jest  5  szt.
kołowrotów, Inwestor udostępnia przedmiotowe urządzenia Wykonawcy do wykorzystania w
ramach niniejszej inwestycji.
Stadion  musi  być  otoczony  ogrodzeniem  zewnętrznym  usytuowanym  w  odpowiedniej
odległości od ogrodzenia wewnętrznego. Między zewnętrznym ogrodzeniem a ogrodzeniem
wewnętrznym Stadionu powinna istnieć wystarczająca przestrzeń,  aby umożliwić  swobodny
ruch widzów bez groźby stratowania.
Bramy oraz  szlabany  wjazdowe  na  teren  parkingów powinny  być  wyposażone  w   napęd
elektryczny  i  system  sterowania  z  możliwością  otwierania  ręcznego  o  ile  pozwolą  na  to
względy bezpieczeństwa / wymagania dotyczące dróg ewakuacyjnych.

I.2.16.5.Normy bezpieczeństwa.

Stadion musi  być  zaprojektowany oraz wykonany zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  w
zakresie  spełnienia  wszelkich  możliwych  norm  bezpieczeństwa  dla  właściwej  kategorii
realizowanego obiektu.
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System dróg ewakuacyjnych zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Projektuje  się  furtki  umożliwiające  bezpieczne  zejście  z  trybun  do  obszaru  pola  gry,  jako
dwuskrzydłowe o szer.  160 cm. Projektuje się  furtki  w kolorze kontrastowym do pozostałej
części ogrodzeń. Projektuje się oznaczenie furtek obustronne w formacie nie mniejszym niż A4
opatrzone odpowiednim opisem. Projektuje się numerację furtek obustronnie w formacie min.
A5. Projektuje się  furtki  jako drożne, wolne od innych informacji  oraz reklam, otwierane w
kierunku  pola  gry.  Furtki  będą  wyposażone  w  urządzenia  blokujące,  zapobiegające
nielegalnemu wejściu lub wtargnięciu na obszar pola gry
W celu ochrony osób znajdujących się na Stadionie i w pozostałych obszarach terenu imprezy
Stadion/teren  imprezy  wyposaża  się  w  odpowiednie  systemy  zabezpieczające  przed
wyładowaniami atmosferycznymi, posiadające aktualne protokoły pomiaru.
Wszystkie  bramki  i  bramy w  ogrodzeniu  wyznaczającym  teren  imprezy  masowej/Stadionu
będą od wewnątrz oznaczone jako wyjścia ewakuacyjne w formacie nie mniejszym niż A3 i
ponumerowane w formacie, nie mniejszym niż A4.
Prosty  i  czytelny  układ  oznaczeń  umożliwia  bezpieczną  i  płynną  ewakuację  stadionu.
Wszystkie  bramy  ewakuacyjne  będą  otwierały  się  w  kierunku  ewakuacji.  Stadion  będzie
posiadał  instalację  ochrony  odgromowej.  Wszystkie  bramy  i  bramki  będą  odpowiednio
oznakowane.  Projektuje  się  furtkę  ewakuacyjną  z  każdego sektora  bezpośrednio  na płytę
boiska. Zejście na poziom murawy odbywać się będzie za pomocą schodów które znajdować
się będą w odległości min 6m. od linii boiska.
Każda z bram i drzwi będzie otwierana indywidualnie. Projektuje się furtki otwierane manualnie
wyposażone  w  urządzenia  blokujące  typu  zamek  lub  skobel.  Furtki  otwierane  będą  przez
stewardów.

I.2.16.6.Depozyty i kasy biletowe.

Każdy Stadion musi posiadać oznaczone kasy biletowe i punkty depozytowe w pobliżu wejść na
Stadion, w tym minimum jeden punkt depozytowy w pobliżu wejścia dla kibiców drużyny gości.
Punkty depozytowe muszą  funkcjonować  na podstawie regulaminów udostępnionych w czytelny
sposób dla kibiców
i odpowiadać następującym parametrom:

• zorganizowane w pomieszczeniu (np. w kubaturze Stadionu, kontenerze itp.);

• wyposażone w połki, wieszaki itp.;

• posiadać  dokumentację/narzędzia  umożliwiające  sprawne  przyjmowanie  i
wydawanie zdeponowanych rzeczy.

Dopuszcza  się  również  udostępnianie  punktów  depozytowych  zorganizowanych  na  zasadzie
systemu szafek metalowych zamykanych na szyfr, zlokalizowanych w pobliżu wejść na Stadion.
Każdy  punkt  depozytowy  musi  gwarantować  przechowanie  zdeponowanych  przedmiotów  w
warunkach uniemożliwiających pogorszenie ich stanu, właściwości lub wyglądu, a drogi dojścia do
tych  punktów  muszą  być  wyraźnie  oznakowane.  Organizacja  funkcjonowania  punktów
depozytowych musi zapewniać możliwość przekazania deponowanych przedmiotów
Należy zaprojektować i wykonać trzy kasy biletowe oraz punkty depozytowe w pobliżu wejść
na stadion w tym jedną kasę oraz jeden punkt depozytowy przeznaczony dla kibiców drużyny
gości. Punkty depozytowe zorganizowano w pomieszczeniach które zakłada się wyposażyć w
szafki depozytowe, skrytkowe, zamykane na szyfr.
Należy zlokalizować  kasy biletowe jako pomieszczenia oznaczone w obrębie trybuny A, w
obrębie budynku technicznego oraz jako kontener wolnostojący w strefie przyjęcia kibiców
drużyny gości. Pomieszczenia muszą mieć możliwość przekazania przedmiotów z zewnątrz
obiektu

I.2.16.7.Pole gry.

Pole gry (boisko) musi być w całości naturalne odpowiadać normom jakościowym FIFA oraz
spełniać  inne warunki określone przez PZPN. Planuje się  lokalizację pola gry o wymiarach
105x68m wyposażonego w system podgrzewania  murawy.  Pole gry musi  mieć  pobocze o
nawierzchni z trawy naturalnej o szerokości min. 6m wzdłuż linii bocznych oraz min. 7,5 m za linią
bramkową.
Należy  wykonać  2  miejsca  do  rozgrzewki  (po  jednym  dla  każdej  z  występujących  drużyn)  o
wymiarach 5x16m wzdłuż linii bocznych boiska w odległości min. 1m od linii wytyczającej pole gry.
Zaprojektowano miejsca do rozgrzewki o nawierzchni z trawy naturalnej wyposażone w instalację
ogrzewania murawy.

I.2.16.7.1.Obszar pola gry.
W skład obszaru pola gry wchodzi: pole gry (boisko) wraz z bezpośrednim otoczeniem,
oddzielonym od widowni ogrodzeniem o wysokości min. 2,2m. Ogrodzenie powininno
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umożliwiać  swobodne  poruszanie  się  sędziów,  asystentów,  chłopców do  podawania
piłek,  służb  medycznych,  stewardów oraz  przedstawicieli  mediów.  Wymiary  obszaru
pola gry to 120 m x 80 m.

I.2.16.7.2.Miejsca w obszarze pola gry.
Przewiduje się  lokalizację  ławek dla zawodników rezerwowych o pojemności  min 18
osób.  Planuje  się  lokalizację  mobilnych  wiat  zadaszonych  w  konstrukcji  z  profili
stalowych, ocynkowanych, malowanych w kolorze RAL, pokrycie z płyt z poliwęglanu
litego, przeziernych. Siedziska z zagłówkami tapicerowane, z wyszytym logo Sandecji
na zagłówku. Tapicerowane Skajem odpornym na działanie warunków atmosferycznych
w kolorze  biało  czarnym.  Wytrzymałość  na  ścieranie  min.  75 000  cykli  Martindale'a.
Trudnozapalność wg PN EN 1021-1 i 2.
Przewiduje się  lokalizację  mobilnego stanowiska dla sędziów wyposażonego w stolik
oraz dwie tablice, w tym minimum jedną tablicę elektroniczną do sygnalizowania zmiany
zawodników.. Planuje się lokalizację wiaty zadaszonej w konstrukcji z profili stalowych,
ocynkowanych,  malowanych  w  kolorze  RAL,  pokrycie  z  płyt  z  poliwęglanu  litego,
przeziernych.  Siedziska  z  zagłówkami  tapicerowane,  z  wyszytym  logo  Sandecji  na
zagłówku. Tapicerowane Skajem odpornym na działanie warunków atmosferycznych w
kolorze  biało  czarnym.  Wytrzymałość  na  ścieranie  min.  75  000  cykli  Martindale'a.
Trudnozapalność wg PN EN 1021-1 i 2.
Przewiduje  się  lokalizację  mobilnego  stanowiska  dla  noszowych  wyposażonego
wyposażonego w dwie pary noszy z usztywnieniem oraz miejsca dla 4 osób. Planuje się
lokalizację  wiaty  zadaszonej  w  konstrukcji  z  profili  stalowych,  ocynkowanych,
malowanych  w  kolorze  RAL,  pokrycie  z  płyt  z  poliwęglanu  litego,  przeziernych,
posiadającego odpowiednie oznakowanie.
Wszystkie ławki projektuje się w formie boksów usytuowanych od wewnętrznej strony
ogrodzenia oddzielającego pole gry od widowni.

I.2.16.7.3.Dostęp do obszaru pola gry oraz płyty boiska.
Pojazdy pogotowia, straży pożarnej, policji itp. muszą mieć możliwość dojazdu do płyty
boiska.  Dotyczy  to  również  pojazdów służb  utrzymania  boiska  i  innych.  Dojazd  dla
pojazdów pogotowia, straży pożarnej, policji itp. musi spełniać wymagania określone we
właściwych  przepisach  powszechnych.  Zabrania  się  blokowania  jakimikolwiek
pojazdami lub obiektami tuneli technicznych.
W celu umożliwienia dojazdu do obszaru pola gry pojazdom pogotowia, straży pożarnej,
policji  itp.  przewiduje  się  we  wszystkich  narożnikach  obiektu  lokalizację  ciągów
komunikacyjnych.
Zapewnia  się  bezpośredni  strzeżony  dostęp  do  pola  gry  z  zastosowaniem  tunelu
teleskopowego.  W celu  zapobieżenia  ryzyka odniesienia  obrażeń  przez uczestników
meczu na skutek ewentualnego rzucania przedmiotami przez widzów. Wejście lokalizuje
się w połowie linii bocznej po tej samej stronie, po której znajdują się pomieszczenia dla
VIP-ów, loża prasowa i biura administracji.
Przewiduje  się   nawierzchnie  korytarzy,  a  w  szczególności  schodów,  wykonane  w
sposób  który  zabezpieczy  zawodników  przez  poślizgnięciem.  Przewiduje  się
umieszczenie w pobliżu wejścia do obszaru pola gry urządzeń do czyszczenia obuwia
piłkarskiego.  Przewiduje  się  wydzieloną  komunikację  przeznaczoną   dla  drużyn  i
sędziów, prowadzącą do obszaru pola gry.

I.2.16.8.Widownia.

W  ramach  niniejszego  opracowania  planuje  się  stadion  zawierający  dwie  stałe  trybuny
docelowe oznaczone jako A od strony pd-zach i B od strony pn-wsch oraz trybunę tymczasową
przeznaczoną  dla  kibiców  drużyny  gości  oznaczoną  jako  C  od  strony  pn-zach.  Należy
uwzględnić możliwość późniejszej rozbudowy stadionu o dwie stałe trybuny C od strony pn-
zach  oraz  D  od  strony  pd-wsch.  Krzywa  nachylenia  trybun  musi  umożliwiać  uzyskanie
optymalnego przewyższenia na poziomie min. 12 cm, dopuszcza się przyjęcie wartości min. 9
cm w przypadku trybuny tymczasowej przeznaczonej dla kibiców drużyny gości. Geometria
widowni powinna umożliwiać optymalną widoczność oraz spełnić wymagania zgodnie z PN-EN
13200-1 ze szczególnym uwzględnieniem linii widzenia.
W sektorze  kibiców należy  przewidzieć  stanowisko  „gniazdowego”  w  konstrukcji  stalowej,
ocynkowanej,  malowanej  proszkowo  w  kolorze  RAL.  Stanowisko  gniazdowego  należy
uzgodnić w formie pisemnej z przedstawicielami stowarzyszenia kibiców drużyny.
Boki trybun A i B zabudować do wysokości 1,5m mierzonej od poziomu posadzki stopni trybun
w formie  ściany  żelbetowej.  Do  wysokości  2,2m wykonać  ściankę  szklaną  na  konstrukcji
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aluminiowej lub ze stali nierdzewnej.
Z każdego indywidualnego miejsca siedzącego zlokalizowanego na trybunach będzie niezakłócony
wgląd w pole gry.

I.2.16.8.1.Pojemność.
Planuje się budowę stadionu o minimalnej łącznej pojemności dla trybuny A, B, C na
poziomie ok 4900 widzów w tym min. 4500 zadaszonych indywidualnych miejsc siedzących
dla  widzów (zlokalizowanych  na  trybunie  północnej  i  południowej)  oraz  min  360  miejsc
przeznaczonych  dla  kibiców drużyny  gości,  zlokalizowanych  na  trybunie  zachodniej. Do
pojemności stadionu nie wlicza się miejsc przeznaczonych dla przedstawicieli mediów,
organizatora oraz uczestników zawodów w odniesieniu do wymogów PZPN oraz UEFA.

I.2.16.8.2.Sektory.
Każda trybuna Stadionu musi być  podzielona na odrębne sektory.  Sektory i rzędy w
sektorach muszą być oznakowane w czytelny i logiczny sposób.

I.2.16.8.3. Zadaszenie.
Należy  stosować  nowoczesne  i  estetyczne rozwiązania  konstrukcyjne umożliwiające
zadaszenie całej widowni.
W  ramach  niniejszego  zadania  należy  wykonać  zadaszenie  trybun  docelowych
oznaczonych jako A i B. Zadaszenie będzie nad całością wskazanych trybun, obejmując
dla trybuny A  min. 2469 indywidualnych miejsc siedzących, dla trybuny B min. 2031
indywidualnych  miejsc  siedzących.  Trybunę  C  należy  wykonać  jako  niezadaszoną.
Zadaszenie dla trybuny A i B musi obejmować swoją powierzchnią w rzucie wszystkie
miejsca siedzące przewidziane na trybunie A i B. Zadaszenie musi być wyprowadzone
na odległość min 2m w rzucie, przed pierwszy rząd siedzeń na obu trybunach A i B.
Zadaszenie  musi  uwzględniać  maksymalne  nasłonecznienie  naturalnej  nawierzchni
murawy boiska w oparciu o analizę nasłonecznienia. Należy wykonać zadaszenie trybun
stanowiące ochronę przed opadami atmosferycznymi.
Konstrukcja zadaszenia trybuny nie może stwarzać ograniczeń w widoczności pola gry
dla użytkowników.

Dla  dachu  należy  przewidzieć  odpowiednie  dojścia  umożliwiające  m.in.,  dostęp  do
kontroli poszycia zadaszenia stadionu w tym grubości pokrywy śnieżnej czy dojść do
wszystkich urządzeń tam zamontowanych.

I.2.16.8.4. Miejsca kibiców drużyny gości.
Jako sektor drużyny gości planuje się trybunę C zlokalizowaną od strony zachodniej o
pojemności min.360 indywidualnych miejsc siedzących dla widzów.
Sektor kibiców drużyny wydziela się ogrodzeniem trwałym o wysokości 4m z każdej ze stron.
Zaprojektowano wokół  sektora strefę  buforową,  trwale wygrodzoną.  Sektor  kibiców gości
wydzielono ogrodzeniem żaluzjowym, nieprzeziernym wysokości  4m ze wszystkich stron,
poza oddzieleniem między trybuną  gości  a płytą  boiska,  gdzie  projektuje się  ogrodzenie
panelowe do wysokości 4m.
Projektuje się  furtki  umożliwiające bezpieczne zejście z trybun do obszaru pola gry,  jako
dwuskrzydłowe o szer. 160 cm. Projektuje się furtki w kolorze kontrastowym do pozostałej
części ogrodzeń. Projektuje się oznaczenie furtek obustronne w formacie nie mniejszym niż
A4 opatrzone odpowiednim opisem. Projektuje się numerację furtek obustronnie w formacie
min. A5. Projektuje się furtki jako drożne, wolne od innych informacji oraz reklam, otwierane
w  kierunku  pola  gry.  Furtki  będą  wyposażone  w  urządzenia  blokujące,  zapobiegające
nielegalnemu wejściu lub wtargnięciu na obszar pola gry.
Każda z furtek  będzie  otwierana indywidualnie.  Projektuje się  furtki  otwierane manualnie
wyposażone w urządzenia blokujące typu zamek lub skobel. Furtki otwierane będą  przez
stewardów.

 Sektor drużyny gości musi gwarantować ich bezpieczne i komfortowe przyjęcie.

I.2.16.8.5.Identyfikacja kibiców drużyny gości.
Należy  przewidzieć  możliwość  stosowania  czytników  dowodów  osobistych
umożliwiających elektroniczną  rejestrację  imienia, nazwiska i numeru PESEL kibiców
drużyny klubu gościa wchodzących na teren imprezy masowej  oraz weryfikację  tych
danych w bazie zakazów stadionowych, w ilości co najmniej 1 szt. na każde 500 miejsc
udostępnionych w sektorze kibiców drużyny klubu gościa chyba, że inne przepisy prawa
powszechnego uniemożliwiają stosowanie niniejszego rozwiązania.
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I.2.16.8.6.Miejsca dla widzów niepełnosprawnych.
Na Stadionie  należy zapewnić  16  miejsc  dla kibiców niepełnosprawnych ruchowo w
obrębie  trybuny  A,  pd-zach.  Obok  każdego  stanowiska  dla  wózka  inwalidzkiego
zapewnia się  miejsce do siedzenia dla opiekuna niepełnosprawnego widza. Ponadto
przewiduje  się  udogodnienia  w  postaci  wejść  przystosowanych  dla  osób
niepełnosprawnych, ciągów komunikacyjnych zapewniających bezpośredni  dostęp do
miejsc  na  widowni,  miejsc  zapewniających  niezakłóconą  widoczność,  wind  oraz
podnośników, odpowiednio przystosowanych toalet. Ponadto należy zapewnić  dostęp
do usług pomocnicznych, urządzeń technicznych oraz 12 miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych.

I.2.16.8.7.Strefa dla VIP-ów.
Należy przewidzieć lokalizację strefy przeznaczonej dla VIP na środku głównej trybuny
stadionu, powyżej płyty boiska. Należy przewidzieć strefę VIP o pojemności min. 274
indywidualnych miejsc siedzących.
Ponadto  w  obrębie  trybuny  A  należy  zlokalizować  7  lóż  o  łącznej  pojemności  133
indywidualnych miejsc siedzących.
Do strefy przewiduje się oddzielne wejście z zewnątrz, oddzielne od wejścia dla pozostałej
części widzów. Na czas przyjęcia drużyny gości organizator imprezy wyłącza wejście dla VIP
Zaprojektowano  zadaszone  miejsca  wyposażone  w  siedziska  składane  z  oparciem  oraz
podłokietnikami  wyposażone  w  tabliczkę  z  numerem  miejsca  i  oznaczeniem  rzędu.
Siedzisko i oparcie tapicerowane skórą ekologiczną. Konstrukcja wsporcza w postaci stelażu
stalowego  wtopiona  w  piankę  PU.  Siedziska  wykonane  z  materiału  trudno  zapalnego  i
posiadające aktualny certyfikat lub opinię Straży Pożarnej (klasa C-s1, badanie metodą wg
PN-EN ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania określanych
jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285.

I.2.16.8.8.Trybuna prasowa z miejscami dla dziennikarzy.
Stadion  musi  być  wyposażony  w  co  najmniej  30  indywidualnych  miejsc  dla
przedstawicieli mediów oraz 3 miejsca dla statystyków. Trybuna prasowa co do zasady
musi znajdować się w centralnym miejscu głównej trybuny Stadionu, w której mieszczą
się szatnie zawodników i pomieszczenia dla przedstawicieli mediów. Trybuna prasowa
musi  znajdować  się  w  miejscu  z  możliwie  najlepszą  widocznością  boiska.  Trybuna
prasowa  musi  umożliwiać  łatwy  dostęp  do  innych  pomieszczeń  dla  przedstawicieli
mediów, takich jak toaleta, pomieszczenie robocze dla dziennikarzy i sala do konferencji
prasowych.  Trybuna  prasowa  musi  być  wyposażona  dodatkowo  w  zabezpieczony
hasłem bezprzewodowy dostęp do Internetu o prędkości minimalnej 50 MB/s oraz jedno
gniazdo LAN i jedno gniazdo elektryczne dla każdego stanowiska. Stanowiska pracy
dziennikarzy muszą zawierać pulpity ułatwiające m.in. ustawienie komputera.

I.2.16.8.9.Urządzenia sanitarne.
Każda trybuna musi być wyposażona w wystarczającą liczbę toalet dla osób obu płci,
zgodnych z przepisami władz sanitarnych. Sanitariaty muszą posiadać urządzenia do
mycia przynajmniej z zimną wodą oraz ciepłą wodę użytkową  oraz być zaopatrzone w
odpowiednią  liczbę  pojemników na  ręczniki  oraz  suszarek  do  rąk.  Minimalne  ilości
podano w załączniku opisującym wyposażenie obiektu. Sanitariaty muszą  być  jasne,
czyste i higieniczne oraz utrzymane w takim stanie w trakcie całej imprezy. Minimalne
wymagania dotyczące sanitariatów obliczone w proporcji mężczyźni/kobiety: 80/20, są
następujące (liczone osobno):

• 1 toaleta z sedesem na 250 mężczyzn;

• 1 pisuar na 125 mężczyzn;

• 1 toaleta z sedesem na 125 kobiet.

I.2.16.8.10.Balustrady.
Dojście do każdego z sektorów w formie schodów musi być opatrzone odpowiednimi
pochwytami w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom trybun.
Zastosowane balustrady oraz barierki w tym bariery oddzielające poszczególne sektory
na trybunie muszą spełniać klasę użytkowania C5, wytrzymałość na obciążenie siłami
bocznymi, obciążenie tłumem min. 5 kN.

I.2.16.9.Punkt medyczny.

W  ramach  niniejszej  inwestycji  należy  wykonać  min.  dwa  pomieszczenia  pierwszej  pomocy
usytuowane  odpowiednio  w  obrębie  trybuny  A oraz  B.  Należy  zlokalizować  pomieszczenia  o
powierzchni  ponad  10m2  przy  głównych  ciągach  komunikacyjnych  zapewniające  dostęp  od
wewnątrz oraz od zewnątrz stadionu. Pomieszczenia wyposażone w wejście szer. 140 cm w świetle
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ościeżnicy, instalację oświetleniową, wentylacyjną, ogrzewania, gniazdka elektryczne, umywalkę z
ciepłą  i  zimną  wodą,  wodę  pitną  oraz  oszkloną  szafkę  na  leki  z  niezbędnym  wyposażeniem.
Zapewnia się w ramach pomieszczeń dostęp do toalety.
Punkty oznakowuje się  kwadratową  tablicą  w  kolorze  zielonym, o wymiarach 100 x 100 cm, z
centralnie umieszczonym krzyżem równoramiennym, w kolorze białym.
Ciągi  komunikacyjne wyposaża się  w znaki i  tablice informacyjne o wymiarach 100x100 cm, w
szczególności w  miejscach skrzyżowań i rozwidleń, kierujące do odpowiednich miejsc stadionu, w
szczególności do punków medycznych.

I.2.16.10.Stanowisko dowodzenia.

Należy wykonać stanowisko dowodzenia w obrębie trybuny A umożliwiające ogólny widok wnętrza
stadionu oraz odsłuch trybun. Pomieszczenie winno być  niedostępne dla osób postronnych oraz
zapewniające możliwość pracy dla min 8 osób, możliwość montażu urządzeń monitorujących oraz
innych  niezbędnych  do  obsługi.  Planuje  się  wyposażenie  pomieszczenia  w  podstawowe
umeblowanie, dostęp do internetu oraz inne instalacje techniczno-budowlane niezbędne do jego
funkcjonowania. Pomieszczenie należy zlokalizować w sąsiedztwie sanitariatu oraz pomieszczenia
przeznaczonego dla spikera zawodów.
.
Pomieszczenie  wyposaża  się  w   rozwierno-uchylne  okno  umożliwiające  bezpośredni  odsłuch
trybun. Pomieszczenie i wyposażenie stanowiska dowodzenia i zastosowane rozwiązania/systemy
winny zostać  na etapie wykonania koncepcji  i  dokumentacji projektowej  uzgodnione z organami
Policji. 

I.2.16.11.System monitoringu wizyjnego.

W  ramach  niniejszego  założenia  należy  przewidzieć  wykonanie  systemu  monitoringu
wizyjnego zgodnie z przepisami prawa powszechnego oraz właściwymi przepisami PZPN i
Ekstraklasy S.A., którego odbiór umożliwia się w stanowisku dowodzenia. Monitoring swoim
obszarem winien obejmować zarówno stadion jak i jego sąsiedztwo w zakresie całości terenu
objętego inwestycją m.in. dojść, dojazdów, miejsc postojowych. System kamer zastosowany w
obrębie obiektu musi umożliwiać połączenie z systemem kamer monitoringu miejskiego oraz
policji.  System  musi  umożliwiać  rozpoznawanie  twarzy  i  powinien  być  kompatybilny  z
odpowiednimi systemami stosowanymi przez Policję.

I.2.16.12.Szatnie dla drużyn.

Stadion musi  być  wyposażony w jedną  szatnię  dla każdego z zespołów (drużyny gospodarzy i
gości). W każdej szatni muszą się znajdować co najmniej:

• miejsca do siedzenia dla 25 osób;

• wieszaki lub szafki na odzież dla 25 osób;

• 5 pryszniców;

• 3 toalety (z sedesami)

• 1stoł do masażu;

• 1 lodówka z oddzielnym zamrażalnikiem;

• 1 tablica do prezentacji taktyki.

I.2.16.13.Szatnie dla drużyn młodzieżowych.

Stadion musi być wyposażony w dwie szatnie dla drużyn młodzieżowych. W każdej szatni muszą
się znajdować co najmniej:

• miejsca do siedzenia dla 25 osób;

• wieszaki lub szafki na odzież dla 25 osób;

• 4 prysznice;

• 2 toalety (z sedesami);

I.2.16.14.Szatnia dla sędziów.

Szatnia  dla  sędziów musi  być  oddzielona od szatni  dla  zawodników,  lecz  znajdować  się  w jej
pobliżu. W szatni dla sędziów muszą znajdować się co najmniej:

• stół oraz miejsca do siedzenia dla 6 osób;

• wieszaki lub szafki na odzież dla 6 osób;

• 1 prysznic;

• 1 toaleta (z sedesem);

• 1 lustro.

I.2.16.15.Pokój delegata meczowego i obserwatora sędziów.

Należy zapewnić pokój dla delegata meczowego/obserwatora. Zalecane jest umieszczenie takiego
pokoju blisko
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szatni drużyn i sędziów. Pokój powinien posiadać następujące minimalne wyposażenie:

• oświetlenie;

• stoł;

• 3 krzesła;

• 2 szafki na ubrania lub wieszaki;

• możliwość korzystania z sanitariatu usytuowanego w pobliżu;

• dostęp do Internetu;

• dostęp do TV;

• lustro.

I.2.16.16.Pomieszczenie kontroli antydopingowej.

Przewiduje się  lokalizację  pomieszczenia kontroli  antydopingowej w pobliżu szatni  drużyn i
sędziów  jako  niedostępne  dla  publiczności  oraz  przedstawicieli  mediów.  Projektuje  się
pomieszczenie wyposażone w:

• urządzenia sanitarne (toaleta z sedesem, umywalka);

• podstawowe meble (biurko, minimum 4 krzesła);

• miejsca  do  siedzenia  w  poczekalni  podczas  przeprowadzania  kontroli  dla
minimum 6 osób oraz wieszaki na odzież;

• 1 lodówka zaopatrzona w napoje fabrycznie zamknięte.

I.2.16.17.Oznakowanie w strefie szatni.

Wszystkie korytarze powinny posiadać wyraźne i widoczne oznakowanie wskazujące przyjezdnym
zawodnikom,  sędziom,  oficjelom  meczowym  itp.  drogę  do  właściwych  pomieszczeń.  Każde
pomieszczenie powinno być wyraźnie oznakowane, np.:

• „Szatnia drużyny gospodarzy”;

• „Szatnia drużyny gości”;

• „Sędziowie”;

• „Delegat meczowy”/„Obserwator sędziów”;

• „Kontrola antydopingowa”.

I.2.16.18.Dostęp do strefy szatni dla zawodników i sędziów

Należy  zaprojektować  odseparowany,  strzeżony  obszar,  do  którego  dostęp  będzie  możliwy
bezpośrednio z autokarów drużyn, samochodów, itp. i z którego uczestnicy meczu mogą wchodzić
lub  opuszczać  Stadion  bezpiecznie,  z  dala  od  publiczności,  przedstawicieli  mediów  lub
jakichkolwiek innych nieupoważnionych osób. Zarówno zawodnicy, jak i oficjele meczowi powinni
mieć w czasie pobytu na Stadionie zapewnioną odpowiednią ochronę. W przejściach na drodze
między takim osobnym wejściem a szatniami nie powinny znajdować się żadne wąskie lub
ciasne zakręty, które mogłyby utrudniać transport poszkodowanej osoby na noszach.

I.2.16.19.Miejsce do rozgrzewki przedmeczowej.

Należy zapewnić  odpowiednie  miejsce umożliwiające przeprowadzenie  w nim rozgrzewki  przed
meczem w postaci sali gimnastycznej w obrębie strefy szatniowej zawodników i sędziów.

I.2.16.20.Stoiska gastronomiczne.

Należy zlokalizować  po  2  szt  punktów gastronomicznych  na  trybunie  A,  oznaczonych,  na
trybunie B oraz dwa punkty gastronomiczne na trybunie C, przeznaczone dla kibiców drużyny
gości. Stoiska gastronomiczne winny być wyposażone w komplet niezbędnych do ich działania
oraz użytkowania instalacji..
Należy  przewidzieć  opomiarowanie  mediów  dla  każdego  stanowiska  w  tym  energii
elektrycznej, wody.

I.2.16.21.Stanowisko pracy spikera.

Należy przewidzieć lokalizację stanowiska spikera jako pomieszczenie w sąsiedztwie stanowiska
dowodzenia z dobrą widocznością na cały stadion. Projektuje się wyposażyć stanowisko w system
łączności  ze  stanowiskiem  dowodzenia,  szyby  uchylne  umożliwiające  odsłuch  publiczności
zgromadzonej na widowni, wyposażenie meblowe. W ramach stanowiska zapewnia się możliwość
pracy dla 4 osób,  spikera,  akustyka,  obsługi  świateł,  obsługi  telebimów.  Należy zapewnić  okno
między stanowiskiem spikera a stanowiskiem dowodzenia.
Należy przewidzieć dodatkowe stanowisko pracy spikera w obrębie obszaru pola gry. Planuje
się lokalizację wiaty zadaszonej w konstrukcji z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych
w kolorze RAL, pokrycie z płyt  z poliwęglanu litego, przeziernych. Siedziska z zagłówkami
tapicerowane, odporne na działanie warunków atmosferycznych w kolorze biało czarnym.

46



I.2.16.22.Strefa pracy mediów.

Należy wyznaczyć  strefę  mieszaną  na Stadionie.  Jest  to  strefa między szatniami a autokarami
drużyn, w której po meczu akredytowani przedstawiciele mediów mogą przeprowadzać wywiady z
zawodnikami.  Obszar  ten  powinien  zapewniać  łatwy  dostęp  nie  tylko  z  szatni,  lecz  również  z
trybuny  prasowej  i  sali  do  konferencji  prasowych.  Strefa  ta  powinna  być  niedostępna  dla
publiczności  i  mieć  stałe  zadaszenie.  Odstępstwa od tego standardowych warunków lokalizacji
wymagają zgody Komisji Licencyjnej. Granice strefy mieszanej powinny być jasno określone, np. za
pomocą słupków taśmowych. Stadion musi określać strefę pracy mediów. Powinna ona zawierać
widoczne informacje dotyczące rozmieszczenia tej strefy, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu
zgodnie z przyznaną akredytacją do stref: brzegu boiska i wyjścia na murawę, flash interview czy
strefy mieszanej. Powinno zostać umieszczone także wskazanie dojścia do trybuny prasowej oraz
do sali do konferencji prasowych i pomieszczenia roboczego.

I.2.16.23.Pomieszczenia robocze i sala do konferencji prasowych.

Należy przewidzieć na trybunie południowej A specjalne wejście dla przedstawicieli mediów w
obrębie którego znajdować będzie się recepcja gdzie będzie można uzyskać akredytację lub
informacje.  Z  recepcji  przedstawiciele  mediów  dotrą  na  I  piętro  do  zaprojektowanego
pomieszczenia roboczego mediów oraz sali konferencyjnej dla przedstawicieli mediów na co
najmniej  51  osób,  w  tym  30  dziennikarzy  oraz  15  fotoreporterów.  Przy  pomieszczeniach
roboczych mediów oraz sali konferencyjnej zlokalizowane są toalety, damska, męska oraz dal
osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniu roboczym dla przedstawicieli  mediów będą  się
znajdować  stałe  stanowiska  wyposażone  w  wystarczająco  duże  blaty,  na  których  można
pomieścić  komputer  typu  laptop;  zapewnione  będzie  zasilanie  elektryczne  i  dostęp  do
Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej oraz stałego łącza.
Sala  do konferencji  prasowych  z  minimalną  liczbą  45  miejsc  siedzących dla  dziennikarzy,
wyposażona będzie w:

• system nagłośnienia z podłączeniami (wejściami audio) dla mediów;

• dwie położone naprzeciw siebie platformy. Jedna platforma przeznaczona jest
dla osób uczestniczących w konferencji (wym. minimum 4m długości na 2m
szerokości)  z  ustawionym na  niej  stołem i  krzesłami  dla  4  osób.  Na stole
umieszczone  będą  mikrofony  poziom  platformy  wynosić  będzie  +0,20  m
ponad poziom posadzki. Druga platforma przeznaczona jest dla kamer wym.
minimum 4m długości  na 2m szerokości)  znajdować  się  będzie na samym
końcu sali lub alternatywnie po jej bokach, jednak w taki sposób, iż nie będzie
utrudniać  przebiegu  konferencji  żadnemu  z  jej  uczestników;  w  trakcie
Rozgrywek  Ekstraklasy środkowe miejsce  na platformie  przeznaczonej  dla
kamer zarezerwowane będzie dla producenta sygnału i/lub nadawcy na żywo;

• za  krzesłami  dla  uczestników  konferencji  przewidziane  będzie  stabilne
miejsce, na którym ustawiana będzie ścianka sponsorska;

• sala  do  konferencji  prasowych  będzie  oświetlona  zgodnie  z  przepisami  ,
będzie  również  możliwość  podłączenia  dodatkowego  oświetlania  przez
przedstawicieli mediów (podłączenie do źródła prądu).

• dla  przedstawicieli  mediów  będzie  udostępniony  sygnał  dźwiękowy  z
konferencji  prasowej  tj.  kompletny mix.  dźwiękowy,  w którym zawierają  się
sygnały z mikrofonów: trenerów, prowadzącego konferencje, mikrofonów do
których  zadawane  są  pytania  przez  dziennikarzy;  sygnał  będzie
dystrybuowany  w postaci  elektrycznej  i  udostępniony  mediom w ilości  nie
mniej niż 12 gniazd XLR-Mx2 w obrębie sali konferencyjnej i pomieszczenia
roboczego  dla  przedstawicieli  mediow;  1  gniazdo  będzie  dedykowane  dla
producenta  sygnału  telewizyjnego,  a  nie  mniej  niż  2  dla  posiadaczy  praw
telewizyjnych.  Stadion  posiadał  będzie  infrastrukturę  teletechniczną  dla
potrzeb  producenta  sygnału  telewizyjnego,  2  gniazda  XLR-M  z  sygnałem
dźwiękowym z konferencji prasowej będą dostępne w strefie wozów;

I.2.16.24.Kabiny komentatorskie, stanowiska komentatorów telewizyjnych i radiowych.

Należy  wykonać  3  kabiny  dla  komentatorów  telewizyjnych  oraz  2  kabiny  dla  komentatorów
radiowych. Kabina komentatorska dla nadawcy meczu na żywo musi posiadać wymiary co najmniej
3  x  3  m  i  wysokość  2,5  m.  Kabina  komentatorska  musi  być  umieszczona  na  wysokości  linii
środkowej  boiska,  w  przypadku  gdy  jest  to  technicznie  możliwe  nie  niżej  niż  8m  ponad
powierzchnią  pola  gry;  musi  także  zapewniać  niezakłócony  widok  całego  pola  gry  oraz  być
wyposażona w sieć  elektryczną  oraz połączenie  internetowe,  stałe łącze o przepustowości 300
Mb/s i Wi-Fi zabezpieczone hasłem o prędkości minimum 50 Mb/s. Kabiny komentatorskie muszą
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być  wyciszone  i  wyraźnie  oddzielone  od  siebie,  muszą  być  oddzielone  od  widzów szybami  z
pleksiglasu  lub  przy  zastosowaniu  innych  środków  technicznych.  Każda  kabina  musi  być
wyposażone w stół o wymiarach minimum 3m szerokości i 1m głębokości, 2 krzesła, oświetlenie.
Zaleca się aby 2 monitory telewizyjne w każdej z kabin były wbudowane w blat i położone tak by nie
zasłaniać widoku ekipie komentatorów.
Należy  umieścić  w  kabinach  komentatorskich  tablice  przyłączeniowe  (przy  założeniu
analogowym 12 przelotów analogowych audio + zasilanie + video x 2 + ethernet bezpośredni x
4 (bez koncentratorów, nie dłuższy kabel niż 90 m, 2x światłowód).

I.2.16.25.Stanowiska statystyków.

Dla Rozgrywek Ekstraklasy, na potrzeby statystyk producenta sygnału telewizyjnego, na każdym
Stadionie w loży prasowej lub w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk komentatorskich muszą być
stanowiska dla co najmniej 3 statystyków zbierających dane w trakcie meczu. Każde ze stanowisk
musi być  wyposażone w stół,  krzesło, sieć  elektryczną  oraz dostęp do Internetu,  stałe łącze o
przepustowości 300 Mb/s i Wi-Fi zabezpieczone hasłem o prędkości minimum 50 Mb/s. Przewiduje
się lokalizacje stanowisk w obrębie trybuny prasowej.

I.2.16.26.Studia TV.

Stadion  musi  posiadać  przynajmniej  dwa wyznaczone miejsca  do zaaranżowania  zadaszonego
studia TV o wymiarach 5 m długości x 5 m szerokości x 3 m wysokości, z niezakłóconym widokiem
na  boisko.  Takie  studio  musi  być  wyposażone  w  sieć  elektryczną  230  V,  oraz  połączenie
internetowe,  stałe łącze o przepustowości 300 Mb/s i  Wi-Fi zabezpieczone hasłem o prędkości
minimum 50 Mb/s.

I.2.16.27.Pokój dla przedstawicieli producenta sygnału telewizyjnego.

Stadion  musi  być  wyposażony  w  robocze  pomieszczenie  o  powierzchni  minimum  30  m2  z
dostępem  do  ciepłych  napojów,  bieżącej  wody  oraz  do  toalety.  Funkcję  pokoju  może  pełnić
pomieszczenie robocze dla dziennikarzy.

I.2.16.28.Udogodnienia dla przedstawicieli mediów na Stadionie – udogodnienia dla 
fotoreporterów

Na poziomie  płyty  boiska  (lub  w  alternatywnym  miejscu  zapewniającym  łatwy dostęp  do  płyty
boiska), powinno znajdować się pomieszczenie recepcji dla fotoreporterów, w którym mogą zgłosić
się po akredytację i odbiór specjalnych kamizelek umożliwiających wstęp na boisko. Miejsce pracy
dla fotoreporterów musi zawierać dostęp do symetrycznego, bezprzewodowego, zabezpieczonego
hasłem łącza internetowego o prędkości 50 Mb/s, pozwalającego na szybką transmisję zdjęć.

I.2.16.29.Pomieszczenia administracyjne.

Należy  przewidzieć  odpowiednią  przestrzeń  biurową  umożliwiającą  prowadzenie  działalności
administracyjnej.  W  ramach  przestrzeni  administracyjnej  należy  zapewnić  odpowiednią
infrastrukturę techniczną w celu spełnienia założeń PZPN oraz UEFA dla kategorii III.

I.2.16.30.Parking.

Dla drużyn sędziów meczowych, sędziów WAR, delegata meczowego, obserwatora sędziów,
antydopingowego  zespołu  kontrolnego  oraz  autoryzowanych  VIP-ów  klubu  drużyny  gości
muszą być wyznaczone miejsca parkingowe. Preferowanym rozwiązaniem jest rozmieszczenie
takich miejsc parkingowych wewnątrz  lub w pobliżu Stadionu w bezpośrednim sąsiedztwie
szatni; parkingi te muszą być odizolowane od publiczności. Zawodnicy i działacze muszą mieć
możliwość wysiadania z samochodów lub autokarów i wchodzenia bezpośrednio do szatni bez
kontaktu z publicznością.
Zaleca się by parking dla VIP-ów znajdował się w pobliżu wejścia dla VIP-ów i być oddzielony
od parkingów dla publiczności. Powinna istnieć wystarczająca ilość miejsc parkingowych dla
autokarów i samochodów używanych przez VIP-ów. Preferowane jest stworzenie możliwości
parkowania takich pojazdów wewnątrz Stadionu.
Należy  przewidzieć  miejsca  do  parkowania,  bezpośrednio  przylegające  do  Stadionu  lub
znajdujące się wewnątrz Stadionu, dla pojazdów policji, samochodów straży pożarnej, karetek
pogotowia i innych pojazdów służb porządkowych lub ratowniczych oraz dla pojazdów widzów
niepełnosprawnych.  Takie  miejsca parkingowe muszą  być  usytuowane tak,  aby zapewniać
bezpośredni, niezakłócony dostęp do wejścia i wyjścia ze Stadionu, całkowicie oddzielony od
publicznych tras dostępu.
Poszczególne  parkingi  wokół  Stadionu  powinny  być  oznakowane  literami/cyframi
odpowiadającymi  właściwym  sektorom  Stadionu.  Parkingi  winne  być  jasno  oświetlone,
posiadać utwardzoną nawierzchnię, być wyraźnie oznakowane – w tym także numerami lub
literami sektorów – i strzeżone przed bezprawnym wtargnięciem osób niepowołanych.
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Tam, gdzie zapewnienie wystarczającej liczby miejsc do parkowania w bezpośredniej okolicy
Stadionu nie jest możliwe, zaleca się  zapewnić  parking położony nie dalej  niż  1500 m od
Stadionu.
Miejsca parkingowe będą opisane zgodnie z przeznaczeniem.

I.2.16.31.Strefa przyjęcia kibiców gości.

W  ramach  projektowanego  założenia  przewiduje  się  lokalizację  wygrodzonej  strefy
bezpiecznego  przyjęcia  kibiców  gości  od  strony  zachodniej  obiektu.  Zapewnia  się
bezpośrednie połączenie ww. strefy z trybuną C przeznaczoną dla kibiców drużyny gości. W
strefie  przyjęcia  kibiców gości  zaleca się  instalację  toalet  przenośnych dla tych kibiców w
związku z czym należy przewidzieć przestrzeń pod lokalizację wymienionych toalet. W strefie
kibiców gości należy przewidzieć montaż kasy biletowej w postaci obiektu kontenerowego.

I.2.16.32.Strefa wozów transmisyjnych.

Miejsce dla wozów transmisyjnych (OB VAN) musi spełniać następujące kryteria:

• Rozmiary:  co najmniej  30 x 20 m o powierzchni  utwardzonej  (w szczególności
wylanej betonem, asfaltem, ewentualnie wyłożonej kostką brukową), z systemem
odprowadzania wody,  płaskim i  stabilnym (mogącym wytrzymać  ponad 40 ton;
umożliwiającym wjazd i wyjazd wozu transmisyjnego o wadze 32 tony); Dojazd od
bramy wjazdowej do Strefy Wozów również musi być po powierzchni utwardzonej
(w  szczególności  wylanej  betonem,  asfaltem,  ewentualnie  wyłożonej  kostką
brukową);

• Nadawanie:  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  miejsca  dla  wozów  transmisyjnych,
jednak  nie  dalszym  niż  50m, należy zarezerwować  miejsce  dla  co  najmniej  2
pojazdów łączności satelitarnej (DSNG); obszar ten powinien posiadać zasilanie
elektryczne  z  tego  samego  źródła  co  stanowisko  wozów  transmisyjnych;  taka
strefa  musi  być  odsłonięta  i  umieszczona  tak  by  nic  nie  zasłaniało  jej
południowego,  południowo-zachodniego  horyzontu  (ze  względu  na  jakość
transmisji);

• Oświetlenie: należy przewidzieć dobre oświetlenie elektryczne strefy operacyjnej,
tj. min 100 Ev (lx); zaleca się, aby także w strefie przyjazdów autokarów drużyn
dla potrzeb producenta sygnału telewizyjnego zapewnić oświetlenie minimum 100
Ev(lx);

• Dostęp: dojazd do miejsca dla wozów transmisyjnych od drogi musi pozwolić na
manewry pojazdom o dużej kubaturze (tzw. TIRy);

• Położenie:  powinno znajdować  się  nie  dalej  niż  100m od trybuny licząc drogę
kablową  (nie  w  linii  prostej),  z  której  kręcone  są  podstawowe  zdjęcia  i  być
dostępne co najmniej 24 godzin przed każdym meczem;

• Bezpieczeństwo:  musi  być  strzeżone  przez  pracowników  służb  porządkowych
wyznaczonych  przez  klub  od  momentu  przyjazdu  pierwszego samochodu  (nie
wcześniej niż 24h przed meczem) do odjazdu ostatniego (nie później niż 24h po
meczu)  w  przypadku  lokalizacji  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  ciągów
komunikacyjnych  dla  kibiców  powinno  być  ono  odpowiednio  wygrodzone
barierkami;

• Inne  pojazdy:  klub  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  miejsca  dla  czterech
samochodów technicznych oraz 2 busów – w miarę możliwości w pobliżu wozu
transmisyjnego (łącznie miejsca dla co najmniej czterech samochodów);

• Okablowanie: przeprowadzone pomiędzy miejscem dla wozów transmisyjnych a
boiskiem i trybunami kable muszą być  optymalnie zabezpieczone przez Klub w
sposób wskazany przez Producenta Sygnału TV;

• Wszystkie trasy (korytarze,  schody,  windy,  pochylnie, dukty na dachach i  inne)
prowadzące od strefy wozów transmisyjnych do pozycji strefy pracy producenta
sygnału  telewizyjnego (pozycje kamerowe,  pozycje  komentatorskie,  strefa płyty
boiska,  szatnie  i  strefa  mieszana)  muszą  umożliwiać  bezpieczny  transport
wózkami  skrzyń  ze  sprzętem  o  1,5  m  szerokości  x  1  m  wysokości  x  1  m
głębokości;  w  przypadku  braku  możliwości  przetransportowania  sprzętu
konwencjonalnymi  metodami,  sprzęt  typu  podnośnik  koszowy  wraz  z  obsługą
musi być zapewniony przez klub i na jego koszt przez cały czas obecności ekipy
instalacyjnej producenta sygnału telewizyjnego od rozpoczęcia instalacji sprzętu
do zakończenia deinstalacji;

• Dotarcie  (oraz  drogi  kablowe)  do  wszystkich  stref  pracy  producenta  sygnału
telewizyjnego  nie  może  przebiegać  przez  sektor  gości  oraz  strefę  ich
wprowadzania na obiekt;

• Zasilanie: W odległości nie większej niż 40 m. od wozu transmisyjnego powinny
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zostać  zapewnione  dwa  przyłącza  elektryczne,  bez  zabezpieczeń  rożnicowo-
prądowych:

• i. przyłącze prądu trójfazowego 125A z zabezpieczeniem zespolonym 3 x 125A,
zaopatrzone w gniazda 1 szt. 125A lub 2 szt. 63A;

• ii.  przyłącze  prądu  trójfazowego  63A z  zabezpieczeniem  zespolonym  3x63A,
zaopatrzone w gniazda: 1 szt. 63A, 1 szt. 32A, 2 szt. 16A, 3 szt. 16A-jednofazowe
(z zabezpieczeniami rożnicowo-prądowymi).

• W strefie przeznaczonej  dla wozów transmisyjnych należy przewidzieć  miejsce
pod  lokalizację  przenośnej  toalety  przeznaczonej  do  wyłącznej  dyspozycji
producenta  sygnału  telewizyjnego  i  nadawcy  meczu  na  żywo.  Toaleta  musi
umożliwiać również umycie rąk, a więc być wyposażona w świeżą wodę, mydło i
ręczniki papierowe przez cały okres trwania produkcji telewizyjnej (od rozpoczęcia
instalacji  do jej  zakończenia).  W przypadku braku możliwości lokalizacji  toalety
przenośnej klub musi wskazać toaletę dostępną dla EKSTRAKLASA LIVE PARK
w bezpośredniej bliskości strefy wozów transmisyjnych;

I.2.16.33.Maszty flagowe.

W  ramach  niniejszej  inwestycji  przewiduje  się  montaż  6  masztów  flagowych  od  strony
zachodniej  obiektu.  Maszty  w  konstrukcji  aluminiowej,  malowanej  w  kolorze  RAL,
wyposażonych w wyciąg ręczny. Wysokość masztów min. 10m.
Ponadto należy zaprojektować i  wykonać 6 podkonstrukcji  umożliwiających  wywieszenie 6
flag w obrębie konstrukcji dachowej trybuny B, trybuny przeciwległej do trybuny głównej A

I.2.16.34.Nagłośnienie.

Stadion musi być wyposażony w dobrze słyszalny w każdej części Stadionu system nagłośnienia
służący spikerowi  zawodów do  przekazywania  informacji  dotyczących  kwestii  organizacyjnych  i
porządkowych związanych z meczem.

I.2.16.35. Tablica wyników.

Stadion powinien dysponować środkami komunikacji z widzami, elektroniczną tablicą wyników, na
której prezentuje się wynik meczu, ewentualnie zdobywców goli, czas gry itp. Taka tablica może
zostać  wykorzystana  do  prezentacji  krótkich  i  prostych  komunikatów  dla  publiczności.
Najważniejsze czynniki decydujące o położeniu tablic to:

• zapewnienie optymalnej widoczności dla wszystkich widzów;

• wyeliminowanie  lub  ograniczenie  do  minimum utraty miejsc  siedzących,  a  tym
samym zmniejszenia pojemności Stadionu;

• usytuowanie  w  miejscu,  w  którym  tablice  nie  będą  stwarzać  zagrożenia  dla
widzów i gdzie widzowie nie będą mieć możliwości ich uszkodzenia.

Funkcję tablicy wyników mają pełnić telebimy.

I.2.16.36.Telebimy.

Należy przewidzieć montaż dwóch telebimów zewnętrznych w technologii LED zlokalizowanych w
dwóch przeciwległych narożnikach obiektu. Telebimy muszą spełniać min.:

• jasność 7000 cd/m2

• stopień ochrony IP67

• temperatura pracy od -20 do + 50 [00C]

• rozmiar plamki max. 8 mm
Wielkość,  powierzchnię telebimów należy dobrać  zgodnie z wytycznymi producenta odpowiednio
do dobranej lokalizacji z zachowaniem standardów widoczności min. 4x7m.
Zaleca się wyposażenie telebimów stadionowych w system scoringowy (aplikacja do zarządzania
treścią wyświetlaną na telebimach). Zalecane funkcje systemu scoringowego:

• prezentacja składów drużyn;

• prezentacja wyniku i czasu gry w tym czasu doliczonego;

• prezentacja zmian, napomnień i wykluczeń zawodników oraz strzelców bramek;

• możliwość  prezentacji  komunikatów  z  zakresu  bezpieczeństwa  i  organizacji
imprezy;

• możliwość prezentacji innych, dozwolonych treści w tym materiałów reklamowych,
sponsorskich i marketingowych.

I.2.16.37.Tablice reklamowe.

Wykonawca  musi  dokonać  oceny  bezpieczeństwa  odnośnie  minimalnej  odległości  między
tablicami/bandami reklamowymi a polem gry we współpracy z Ekstraklasą S.A. W odniesieniu do
tablic/band reklamowych ustala się następujące minimalne odległości pomiędzy liniami pola gry a
tablicami reklamowymi:
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• od linii bocznych: 3,0 m;

• od linii bramkowej: 5,0 m.
Tablice/bandy reklamowe nie powinny w żadnym przypadku:

• znajdować  się  w  miejscach,  w  których  mogą  stwarzać  zagrożenie  dla
zawodników, działaczy lub jakichkolwiek innych osób;

• być skonstruowane w sposób, z materiału lub w kształcie, który mógłby stwarzać
zagrożenie  dla  zawodników (np.  obracające się  tablice  reklamowe muszą  być
zasilane prądem o niskim napięciu, bezpiecznym dla uczestników meczu);

• być  skonstruowane  z  jakiegokolwiek  materiału,  którego  powierzchnia  mogłaby
odbijać światło w takim stopniu, iż mogłoby rozpraszać zawodników, sędziów lub
widzów;

• być  skonstruowane  w  sposób,  który  mógłby  utrudniać  widzom  awaryjną
ewakuację na boisko.

W Rozgrywkach Ekstraklasy Wykonawca musi zastosować następujący schemat rozmieszczenia
reklam wokół boiska:

Tablice reklamowe powinny być  proste bez zaokrągleń  w żadną  ze stron a konstrukcja stelaży
powinna umożliwiać  eksponowanie tablic  pod kątem prostym do linii  boiska. Technologia łączeń
segmentów band reklamowych powinna umożliwiać ich rozsuwanie w dowolnych miejscach tak aby
umożliwić  wstawienie  kamer  producenta  sygnału  telewizyjnego  (1  kamera  =  około  3  m).
Dopuszczalne są jedynie standardowe wymiary reklam:

• centralna banda statyczna: 6 m x 1 m;

• jamnik za bramką: 1,5 m x 0,3 m;

• jamnik za linią boczną: 0,3 m wysokości;

• reklama 3D: wymiar i miejsce w bezpośredniej bliskości pola gry, uzależnione od
transformacji 3D, mieszcząca się w wyznaczonej strefie.

Bandy reklamowe LED nie stanowią przedmiotu niniejszego zamówienia.

I.2.16.38.Okablowanie przeznaczone dla tablic reklamowych LED.

W ramach niniejszego zadania należy zaprojektować  oraz wykonać  kanalizację  kablową  wraz z
okablowaniem  umożliwiającym  bezpośrednie  podłączenie  tablic  reklamowych  LED  w  obrębie
obszaru pola gry.

I.2.16.39.Kamery.

Rozmieszczenie kamer na Stadionie powinno spełniać wytyczne PZPN:

• wszystkie kamery muszą mieć niezakłóconą widoczność na całą strefę boiska;

• miejsca na kamery górne (główne) powinny znajdować się co do zasady nie niżej
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niż 20 m nad polem gry oraz nie bliżej niż 20 m do linii bocznej boiska;

• wszystkie kamery górne (KAM 1, 2, 3, 4) powinny być umieszczone na trybunach
Stadionu, na tej samej wysokości, wygrodzone i odseparowane od widzów; jeżeli
nie  znajdują  się  pod  dachem  powinny  być  dodatkowo  zadaszone  oraz
zabudowane z tyłu;

• miejsce na kamery górne-główne (KAM 1 i KAM 2) o wymiarach 4 x 2 m musi być
na wysokości linii środkowej boiska;

• miejsca na kamery górne-spalone (KAM3 i KAM 4) o wymiarach 2 x 2 m powinny
być umieszczone na tej samej wysokości co kamery górne, dokładnie na linii pól
karnych;  w  uzasadnionych  przypadkach,  po  uprzednich  konsultacjach  z
producenta sygnału telewizyjnego, dopuszcza się umiejscowienie kamer górnych-
spalonych wyżej niż kamery górne-główne;

• miejsca  na  platformy  dolne  na  murawie  boiska  powinny  być  umieszczone  w
przepisowej  odległości  od  linii  boiska;  platforma  centralna  (KAM  8)  powinna
znajdować się pomiędzy ławkami na wysokości linii środkowej boiska, a platformy
lewa (KAM 7) i prawa (KAM 9) – w okolicy linii pól karnych; W przypadku, gdy po
stronie  kamer  ustawione są  bandy reklamowe,  muszą  być  one rozdzielone na
odległość  około  3  m;  w  przypadku  użycia  statywów  bandy  pozostaną
nienaruszone.

• platformy zabramkowe (KAM 13 i KAM 14) muszą znajdować  się na wysokości
około 5m od bramki w kierunku kamer głównych; w przypadku użycia platform,
bandy reklamowe muszą być rozdzielone na odległość około 3 m; w przypadku
użycia  statywów  bandy  pozostaną  nienaruszone;  kamery  dolne  zabramkowe
powinny być umieszczone w odległości zgodnej z przepisami, na wysokości linii
bramkowych od strony kamer głównych;

• kamery górne zabramkowe (KAM 17 lub KAM 18) powinny być umieszczone w osi
wzdłużnej boiska, jeśli możliwe nie bliżej niż 20 m od linii końcowej i nie niżej niż
20 m od powierzchni boiska;

• kamera „reverse angle” (KAM 19) powinna być  umieszczona na środku boiska
naprzeciw kamer głównych;

• kamery  „reverse  angle”  (KAM  22  i  KAM  23)  powinny  być  umieszczone  na
wysokości 5m, naprzeciw kamer głównych;

• kamery „reverese angle” (KAM 20 i KAM 21) powinny być umieszczone za linią
końcową  w  odległości  około  10  m  od  narożnika  boiska,  naprzeciw  kamer
głównych;

• Mini kamera (KAM 15 i KAM 16) może być  umieszczona za bramką, nie może
jednak być przyczepiona do siatki, słupka lub poprzeczki. Może być przyczepiona
do  słupka  podtrzymującego  siatkę  lub  kabla  łączącego  tylną  część  siatki  z
poziomymi  ze  słupkami  bezpośrednio  za  bramką.  Mini  kamera  w  górnym  lub
dolnym  rogu  bramki  może  być  umiejscowiona  w  takiej  odległości,  aby  mieć
niezakłócony obraz przez siatkę. Może być przyczepiona do kabla wspierającego
siatkę i może jej  dotykać  – nie może jednak być  do niej przyczepiona. Jedynie
obiektyw kamery może znajdować się wewnątrz bramki. Pozostała część kamery
musi  pozostawać  poza  siatką.  Kamera  nie  może  wpływać  na  sposób
zamontowania  siatki.  W trakcie  meczu  niedopuszczalne  jest  przestawianie  lub
poprawianie urządzeń – może to nastąpić jedynie przed meczem, w przerwie lub
po meczu;

• bezprzewodowe kamery „steadicam” (KAM 10 i KAM 11) filmujące przed meczem
wejście na boisko oraz prezentacje drużyn, w trakcie meczu poruszają się wzdłuż
linii bocznej boiska, po stronie kamer głównych, a po meczu w polu gry filmują
reakcje zawodników;

• kamera  „beauty-shot”,  powinna  być  umiejscowiona  w  narożniku  boiska  w
najwyższym możliwe  punkcie ze  statycznym,  panoramicznym widokiem całego
Stadionu;

• kamera ręczna (KAM 12)  – kamera ręczna lub na statywie  pomiędzy ławkami
rezerwowych;

• o ile infrastruktura Stadionu na to pozwala, zaleca się  miejsce na kamery 5 m
(KAM 5 i KAM 6) o wymiarach 2 x 2 m po stronie kamer głównych, nie niżej niż
2m i nie wyżej niż 5 m nad polem gry.

Wszystkie kamery powinny być zabezpieczone przed swobodnym dostępem dla publiczności.
Gabaryty  projektowanego  obiektu  uniemożliwiają  spełnienie  wszystkich  wymagań  dotyczących
lokalizacji  kamer  w  zakresie  wysokości  oraz  odległości  względem  murawy.  Należy  uzyskać
konieczne odstępstwa. Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozytywnego uzgodnienia przyjętych
rozwiązań dla transmisji TV w zakresie wymagań PZPN oraz UEFA kategoria III
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Wykonawca zbuduje odpowiednie miejsca na kamery.  Rozmieszczenie kamer na stadionie
zostanie  wykonane  zgodnie  ze  schematem  załączonym  w  Podręczniku  Licencyjnym.
Wszystkie  kamery  będą  zabezpieczone  przed  swobodnym  dostępem  dla  publiczności.
Rozmiar platform i ich nośność będą przystosowane do instalacji odpowiednich kamer. Dojście
do kamer położonych pod konstrukcją dachu zapewnione będzie poprzez schody i podesty
techniczne.  Okablowanie  będzie  niedostępne  dla  kibiców.  W przypadku  braku  możliwości
spełnienia  kryterium z  uwagi  na konstrukcję  obiektu,   Wykonawca zapewni  na swój  koszt
odpowiednie podnośniki koszowe lub nożycowe. W szczególności w odniesieniu do kamer:
KAM 17 i KAM 18 dopuszcza się jako obsługiwane z wysięgnika.
KAM 5 i KAM 6 należy zaprojektować i wykonać jako usytuowane w formie platform w obrębie
trybun, oraz jako zabezpieczone przed swobodnym dostępem dla publiczności.

I.2.16.40.Tracking.

Stadion musi udostępnić stanowiska Tracking:

• miejsce na kamery

• miejsce dla stanowisko operatorow Tracking

• stanowisko robocze
Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem poniżej.

Dwie kamery umocowane na stałej konstrukcji betonowej lub metalowej, pod dachem, oddalone od
siebie o 8 m – 12 m muszą znajdować się w pobliżu linii środkowej z niezakłóconym widokiem na
całą płytę boiska, bez dostępu dla kibiców. Kąt 22-68 stopni od najbliższej linii bocznej, tj. 15 m nad
poziomem płyty, muszą znajdować się między 6 m a 30 m od linii bocznej. Obie kamery nie mogą
być  zainstalowane  dalej  niż  100  m  od  stanowiska  operatora  i  stanowiska  roboczego  (szafy
serwerowej).
Na  trybunie  prasowej,  lub  w  innym  miejscu  wskazanym  przez  Producent  Sygnału  Klub  musi
zapewnić Stanowisko Operatorow Trackingu. Stanowisko musi być wyposażone w prąd 2 x 240V,
stół i krzesła dla 3 osób. Zamknięta kabina musi mieć niezakłócony widokiem na całe pole gry, musi
być zabezpieczona przed deszczem i światłem słonecznym. Stanowisko operatorów nie może być
oddalone więcej niż 100 m od Stanowiska Roboczego. Na terenie Stadionu, nie dalej niże 100 m od
Stanowiska  Operatora  Klub  musi  wyznaczyć  osobne,  zamykane  na  klucz  pomieszczenie  do
instalacji  Stanowiska  Roboczego  –  Szafa  serwerowa  19RU  dla  komputerów,  przełącznika
sieciowego,  konwerterów  mediów,  UPS  i  zamykanej  szafki  na  urządzenia.  Wymagane  jest
symetryczne, dedykowane tylko i  wyłącznie usłudze Tracking łącze internetowe symetryczne 20
Mbit/s. Zarówno prąd oraz połączenie internetowe muszą być bezprzerwowo udostępnione 24h na
dobę.

I.2.16.41.Oświetlenie.

Stadion  musi być wyposażony w system sztucznego oświetlenia, utrzymujący minimalne średnie
natężenie oświetlenia pionowego o wartości 1600 Ev(lx), przy równomiernościach E min./E max. ≥
0,4;  E  min./E  średnie  ≥  0,6  w  kierunku  zainstalowanych  kamer.  Oświetlenie  musi  pokrywać
równomiernie każdy obszar pola gry, w tym narożniki.
W celu zapewnienia możliwości kontynuacji meczu w przypadku awarii zasilania, Stadion musi być
wyposażony w niezależny system zasilania awaryjnego, zdolny do zapewnienia natężenia światła
800 Ev(lx).  Zaleca się,  aby niezależny system zasilania awaryjnego był  zdolny do zapewnienia
natężenia światła 1400 Ev(lx).
W przypadku całkowitej modernizacji oświetlenia dopuszczonego do użytku po dniu 1 lipca 2012
roku  Stadion  musi  być  wyposażony  w  system  sztucznego  oświetlenia,  utrzymujący  minimalne
średnie  natężenie  oświetlenia  pionowego  o  wartości  1600  Ev(lx).  ,  przy  równomiernościach  E
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min./E max. ≥ 0,4; E min./E średnie ≥ 0,6 w kierunku zainstalowanych kamer.
Oświetlenie  musi  pokrywać  równomiernie  każdy obszar  pola  gry,  w  tym  narożniki,  oraz  pas  4
metrów od linii bocznych i końcowych boiska.
W ramach niniejszego zadania należy zaprojektować oraz wykonać oświetlenie o natężeniu min.
1600  Ev(lx)  oraz  zaprojektować  rozbudowę  (wykonać  projekt  wykonawczy)  oświetlenia   do
natężenia min. 2000 Ev(lx).
Biorąc pod uwagę powyższe należy rozbudować istniejący układ masztów oświetleniowych i opraw
i  dostosować  go  do  poziomu  natężenia  oświetlenia  1600lx.  W  związku  z  tym  w  stosunku  do
istniejącego oświetlenia należy wykonać:

• ponowne  obliczenia  natężenia  oświetlenia  dla  każdej  sekcji  z  podaniem
współrzędnych nacelowania na boisko

• zwiększenie  ilości  naświetlaczy  na  masztach,  lub  zabudowa  dodatkowych
naświetlaczy  na  planowanych  zadaszeniach  trybun  aby  uzyskać  natężenie
oświetlenia zgodnie z wymaganiami PZPN dla klubów Ekstraklasy, do poziomu
natężenia oświetlenia min. 1600lx.

• zastosować oprawy ze źródłami światła odpornymi na krótkotrwałe spadki i zaniki
zasilania.  Ponowny  zapłon  tych  opraw  powinien  nie  wymagać  ostygnięcia
żarników i układów zapłonowych nowe oprawy.

• zasilanie  oświetlenia  masztów  płyty  boiska  przewidzieć  dwoma  napięciami,
napięciem normalnym z sieci ZE TAURON (do poziomu min. 1600lx i późniejsze
min. 2000lx) i napięciem awaryjnym (do poziomu min. 800lx).

Zamawiający wymaga aby dla projektu rozbudowy oświetlenia do poziomu 1600 lx  przeprowadzić
wszelkie  niezbędne  obliczenia  (w  tym  konstrukcyjne),  analizy  i  pomiary  stanu  istniejącego  z
nacelowaniem  istniejących  opraw  włącznie.   W  ramach  prac  należy  do  każdego  z  masztów
doprowadzić  kanalizację  kablową,   wymienić rozdzielnie starowania oświetlenia , wymienić  linie
kablowe zasilające oraz linie sterujące (na kabel światłowodowy) .

Natomiast wymiana istniejących opraw  oraz źródeł światła na istniejących masztach nie jest objęta
inwestycją.  Należy  założyć  że  w  przypadku  stwierdzenia  uszkodzenia  istniejących  opraw  typu
ArenaVision  MVF404  lub  źródeł  światła  Zamawiający  będzie  wymieniał  je  w  ramach innych
działań.

Zamawiający  zakłada  że  osiągnięcie  poziomu  min.  1600  lx  zostanie  osiągnięte  poprzez
zastosowanie  dodatkowych  opraw  LED  doświetlających  murawę,  za  pomocą  wysięgników
mocowanych do konstrukcji dachu  (analogicznie jak w udostępnionym projekcie – załącznik Z-25).
 
W  przypadku  rozbudowy/przebudowy  oświetlenia  na  istniejących  masztach  dopuszcza  się
zastosowanie opraw metalohalogenowych z układami hot start oraz tej samej barwie światła.

Zamawiający  nie  przewiduje  zmiany  konstrukcji  słupów  istniejących  masztów  oświetleniowych.
Powyższe  wymagania  należy  spełnić  spełnić  wykorzystując  obecnie  istniejące  maszty
oświetleniowe  oraz  konstrukcję  stadionu  -  konstrukcja  stadionu  musi  uwzględniać  możliwość
zamontowania oświetlenia na 2000lx.

Jeżeli Wykonawca stwierdzi że pozostawienie istniejącego oświetlenia jest niewskazane z przyczyn
organizacyjnych lub ekonomicznych Zamawiajacy dopuszcza przebudowę układu oświetlenia płyty
boiska   tak  aby  nie  pogorszyć  istniejących  parametrów  oświetlenia  oraz  osiągnąć  wymagane
natężenie po modernizacji na poziomie 1600 lx i zaprojektowane oświetlenie o natężeniu 2000 lx.

I.2.16.42.Naświetlanie murawy.

Stadion  musi  być  wyposażony  w  niezbędną  infrastrukturę  techniczną  umożliwiającą  montaż  i
podłączenie  do  zasilania  lamp  asymilacyjnych  służących  do  doświetlania  murawy  celem  jej
pielęgnacji.

I.2.16.43.Oznakowanie obiektu.

Przewiduje się  publiczne oznakowanie wskazujące widzom kierunek wewnątrz i na zewnątrz
Stadionu
w formie czytelnych symboli graficznych zrozumiałych dla osób na całym świecie.
Przewiduje się  by wyraźne i pełne oznakowanie znajdowało się na trasach prowadzących do
Stadionu, wokół Stadionu oraz na całym jego terenie i wskazywało drogę do poszczególnych
sektorów.
Przewiduje  się  system biletowy jasno  określający położenie  miejsca siedzącego,  na  które
zostały wystawione. Informacja na biletach winna być zgodna z informacjami na oznakowaniu
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Stadionu, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz niego.
Przewiduje się stosowanie barwnych kodów na biletach, co pomoże w dotarciu do właściwego
miejsca. Zachowywane przez widzów odcinki kontrolne biletów powinny zawierać informacje
kierujące  ich  we  właściwe  miejsce  po  wejściu  na  Stadion.  Na  ścianach  planuje  się
umieszczenie dużych i czytelnych planów informujących widzów, jak dotrzeć do właściwych
miejsc.  Oznakowanie  womitoriów (wyjść  na  sektory)  przewiduje  się  jako w pełni  widoczne
zarówno dla widzów, jak i dla służb organizatora, także tych, które znajdują się w stanowisku
dowodzenia.

I.2.16.44.Projektowanie uniwersalne.

W  ramach  niniejszej  inwestycji  należy  stosować  odpowiednie  rozwiązania  w  zakresie
dostosowania obiektu dla potrzeb użytkowych osób z różnym rodzajem niepełnosprawności.
Przestrzeń obiektu powinna umożliwiać maksymalne samodzielne i świadome jej użytkowanie,
powinna  być  dostępna  oraz  pozbawiona  barier  architektonicznych.  Należy  przewidzieć
odpowiednie rozwiązania projektowe w odniesieniu do:

• stanowisk  postojowych  dla  osób  niepełnosprawnych  w  zakresie  wymiarów,
lokalizacji, nawierzchni, oznakowania oraz dostępności

• strefy wejściowej

• dostępność pomieszczeń, dojść i korytarzy

• elementów  wyposażenia  ułatwiających  orientację  oraz  przekaz  informacji  w
budynku  w  zakresie  pętli  indukcyjnych,  symboli  graficznych,  piktogramów  i
informacji  tekstowych,  oznaczenia  nawierzchni,  systemu  odnajdywania  drogi,
planów tyflograficznych

• komunikacji poziomej oraz pionowej w budynku

• pomieszczeń w szczególności pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych

• elementów wykończenia wnętrz.
Projektowane rozwiązania należy przyjąć w oparciu o zasady Projektowania Uniwersalnego
oraz  publikację  „Standardy  dostępności  budynków  dla  osób  z  niepełnosprawnościami”
wydanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2017r.

I.2.16.45.Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Stadion  wraz  z  pomieszczeniami  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  bezpieczeństwa
pożarowego a w szczególności zapisy:

• Prawa Budowlanego;

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

• Innych związanych norm i przepisów techniczno-budowlanych.

I.2.16.46.Instalacje.

Pomieszczenia Stadionu należy projektować zgodnie z aktualnymi wytycznymi PZPN dla stadionów
Ekstraklasy oraz wytycznymi UEFA dla stadionów III kategorii.
Boisko musi być wyposażone w wodny system podgrzewania murawy, nawadniania oraz drenażu
jak  również  i  innych  umożliwiających  przeprowadzenie  zawodów  zgodnie  z  wymaganiami
stawianymi  dla  tego  typu  imprez przy  szczególnym  uwzględnieniu  wymogów stawianych  przez
operatorów telewizyjnych  – dotyczy całej  powierzchni  pola gry wraz z pasem obejścia i  polem
rozgrzewki zawodników.
Pomieszczenia Stadionu objęte będą systemem wentylacji mechanicznej.
Wybrane  pomieszczenia  objęte  będą  systemem  klimatyzacji.  Zgodnie  z  poniższymi  tabelami
opisującymi zestawienie pomieszczeń.
Obiekt powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje pozwalające na użytkowanie
obiektu  zgodnie  z  przedmiotowym  programem  funkcjonalnym,  przy  zachowaniu  standardów
wykonania i jakości materiału nie gorszych niż opisane w przedmiotowym programie.
Wszystkie instalacje wewnętrzne,  zewnętrzne odcinki oraz przyłącza należy zaprojektować  jako
nowe.  Instalacje  powinny  być  wykonane  jako  kryte,  chyba  że  przepisy  określające  warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, stanowią inaczej.
Lokalizacja wszelkich elementów instalacji wymagających obsługi w trakcie normalnej eksploatacji,
a zabudowane ściankami lub sufitami musi być  oznakowana w sposób czytelny i  jednoznaczny.
Sposób zabudowy musi umożliwiać łatwy dostęp serwisowy.
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Elementy instalacji wpływających na bezpieczeństwo i jakość użytkowania pomieszczeń powinny
być  oznaczone dla użytkownika w zakresie podstawowej armatury (określenie głównego zaworu
gazu, głównego zaworu wody, głównego włącznika instalacji elektroenergetycznej itp.).
Zapewnić ogrzewanie pomieszczeń z dostosowaniem typu i charakterystyki instalacji grzewczej do
proponowanych źródeł ciepła. Dla wszystkich pomieszczeń należy zapewnić wentylację nawiewno-
wywiewną  z  odzyskiem  ciepła.  Układy  wentylacji  mechanicznej  należy  pogrupować  w  sposób
zapobiegający mieszaniu  strumieni  powietrza  pomieszczeń  o  różnych  charakterach  w  zakresie
klimatu i emitowanych zanieczyszczeń.
Projektowana instalacja powinna być dostosowana do przewidywanej mocy grzewczej dla całości
inwestycji.
W zakresie zaopatrzenia budynku w wodę przewidzieć należy zaprojektowanie i wykonanie nowego
przyłącza do sieci uwzględniające przewidywane zapotrzebowanie na wodę.
Obok przyłącza na cele socjalno-bytowe i technologiczne należy przewidzieć dostarczanie wody do
wewnętrznego gaszenia pożaru.
W  zakresie  odprowadzenia  ścieków  przewidzieć  należy  zaprojektowanie  i  wykonanie  nowych
instalacji  wewnętrznych  oraz  nowych  sieci  zewnętrznych  i  przyłączy  w  niezbędnym  zakresie
dostosowanych do przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków.
Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie sieci zewnętrznych, przyłączy oraz instalacji
wewnętrznych w nieruchomości odbiorcy należy uwzględnić następujące punkty:

• Instalacje,  sieci  oraz przyłącza  należy zaprojektować  i  wykonać  zgodnie  z
obowiązującymi  normami,  przepisami  i  wymaganiami  oraz  warunkami
stawianymi przez zarządców tych mediów.

• Materiały  powinny  posiadać  i  urządzenia  aktualne:  aprobaty  techniczne,
atesty  higieniczne  PZH,  certyfikaty  m.in.  bezpieczeństwa  B,  deklaracje
zgodności.

• Instalacje  powinny  być  wykonane  jako  kryte  (szachty  instalacyjne),  w
bruzdach,  zabudowa  płytami  g-k/  chyba,  że  przepisy  określające  warunki
techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane stanowią inaczej.

I.2.16.47.Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu w zakresie sieci i instalacji 
zewnętrznych.

I.2.16.47.1.Kolizje z istniejącą infrastrukturą.
Na  terenie  przeznaczonym  pod  inwestycję  znajduje  się  infrastruktura  podziemna  w
postaci  instalacji  zewnętrznych,  sieci  oraz przyłączy.  W ramach niniejszego  zadania
planuje  się  rozbiórkę  wszystkich  istniejących  instalacji,  sieci  oraz  przyłączy
zewnętrznych  w  obrębie  stadionu  (mając  na  uwadze  zapisy  niniejszego  PFU
dotyczących istniejącej sieci kanalizacji deszczowej).
W zakresie sieci oraz przyłączy należy przewidzieć ich przebudowę lub zabezpieczenie
które  należy  wykonać  zgodnie  z  warunkami  uzyskanymi  od  gestorów/zarządców
mediów.
Jednym  z  ważniejszych  elementów  jest  przebudowa  istniejącej  miejskiej  magistrali
wodociągowej w ul. Kilińskiego i w ul.Krańcowej. Przebudowę ww. sieci i  przyłącze/a
należy  zaprojektować  i  wykonać  zgodnie  z  nowymi  warunkami  Spółki  Sądeckie
Wodociągi i w oparciu o „Wymogi dotyczące stosowania do projektowania i zabudowy
materiałów i urządzeń na obszarze działalności Spółki „Sądeckie Wodociągi”.
Dopuszcza  się  możliwość  realizacji  przebudowy  sieci  wodociągowej  w  oparciu  o
posiadaną przez Inwestora dokumentację projektową i pozwolenie na budowę.
Należy  również  uwzględnić  zaprojektowanie  i  przebudowę  odcinka  sieci  gazowej  w
ul.Krańcowej  jeżeli  zajdzie taka konieczność  w uzgodnieniu i  na warunkach, o które
należy wystąpić do Zakładu Gazowniczego w Nowym Sączu.

I.2.16.47.2.Sieci i przyłącza.
Przyłącze wodociągowe (wg technicznych warunków zasilania / przyłączenia).
Woda  zimna  będzie  dostarczana  z  sieci  komunalnej  za  pośrednictwem  przyłącza
wodociągowego.
Zgodnie z pismem o zapewnieniu dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych wydanym
przez Sądeckie Wodociągi z dnia 21.12.2018r (ZNAK: IU.700.599.18.MW), przyłącze wody
można wykonać do rozdzielczej sieci wodociągowej DN250, zlokalizowanej w obszarze pasa
drogowego ul. Kilińskiego. Ciśnienie statyczne w wodociągu w rejonie włączenia wynosi ok.
0,45MPa.
Na  przyłączu  powinien  być  zamontowany  zestaw  wodomierzowy  z  zaworem
antyskażeniowym,  oraz  zawór  pierwszeństwa  (lub  elektrozawór)  w  przypadku  rozdziału
instalacji  na  instalację  na  cele  bytowo-socjalne  oraz  wewnętrzną  instalację  ppoż.,
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umieszczony w studni wodomierzowej usytuowanej przy granicy działki lub w wyznaczonym
pomieszczeniu stadionu.
W przypadku niewystarczającego ciśnienia  w sieci  miejskiej  należy przewidzieć  zestawy
hydroforowe zapewniające wymagane ciśnienie w projektowanych instalacjach.
Studnia wodomierzowa betonowa z betonu klasy C45/55.
Przewody,  wodomierze,  zasuwy  oraz  włączenie  do  wodociągu  powinny  być  zgodne  z
„Wymogami
materiałowymi” obowiązującymi w Spółce Sądeckie Wodociągi.
Zawory antyskażeniowe w odpowiedniej  klasie zabezpieczenia wg właściwych przepisów.
Sieć wewnętrzna rozprowadzająca wodę po całym terenie powinna zasilać obiekty oraz sieć
zewnętrznych hydrantów ppoż.

Przyłączenie do sieci należy uzgodnić  w „Sądeckich Wodociągach” przedkładając projekt
budowlany  opracowany  w  oparciu  o  obowiązujące  oraz  aktualne  przepisy  techniczno  -
budowlane,  normy  i  przepisy  branżowe  na  aktualnej  mapie  geodezyjnej  do  celów
projektowych w skali 1:500

Kanalizacja sanitarna (wg technicznych warunków zasilania / przyłączenia).
Ścieki sanitarne odprowadzić  do komunalnej  kanalizacji  sanitarnej  za pomocą  odrębnego
przyłącza kanalizacyjnego, zakończonego studnią przyłączeniową usytuowanej przy granicy
działki.
Zgodnie z pismem o zapewnieniu dostawy wody i  odbioru ścieków sanitarnych wydanym
przez  Sądeckie  Wodociągi  z  dnia  21.12.2018r  (ZNAK:  IU.700.599.18.MW),  przyłącze
kanalizacji sanitarnej można wykonać do kolektora sanitarnego DN600/900, zlokalizowanej
w obszarze pasa drogowego ul. Kilińskiego.
Przyłącze  kanalizacji  sanitarnej  powinno  być  wykonane  z  materiałów  zgodnych  z
„Wymogami materiałowymi” obowiązującymi w Spółce Sądeckie Wodociągi.
Sieć  kanałów  zbiorczych  powinna  przyjmować  ścieki  sanitarne  z  przykanalików
wychodzących z budynków i  odprowadzać  je do przyłącza.  Przyłącze wg materiałów wg
wymogów odbiorcy  ścieków.  Włączenie  do  kanału  komunalnego  wg  wymagań  odbiorcy
ścieków.
Instalacje zewnętrzne oraz przylącze z rur kanalizacyjnych kamionkowych / PVC-u SN8 z
wydłużonym kielichem o połączeniach z uszczelką.
Studnie prefabrykowane z kręgów żelbetowych z włazem żeliwnym typu ciężkiego D400.
Prefabrykowane elementy łączone za pomocą uszczelek gumowych. Przejścia rurociągów
przez ściany szczelne, prefabrykowana kineta.
Ścieki  (technologiczne)  pochodzące  z  pomieszczeń  gastronomicznych,  przed
odprowadzeniem do sieci zewnętrznej zostaną wstępnie podczyszczone w urządzeniach do
oddzielania tłuszczów.

Kanalizacja deszczowa (wg technicznych warunków zasilania / przyłączenia).
Wody  opadowe  oraz  roztopowe  odprowadzić  do  rzeki  Kamienica  od  strony  północnej
zgodnie z warunkami wydanymi przez Wydział Komunalny Obsługi Miasta Urzędu Miasta
Nowego Sącza z dnia 20.04.2020r. mając na uwadze możliwość przebudowy istniejącego
wylotu  kanalizacji  deszczowej  wykonania  nowego  wylotu  w  oparciu  o  wykonaną  nową
dokumentację  projektową  zrealizowaną  przez  Wykonawcę  lub  możliwość  wykorzystania
posiadanej  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej  i  pozwolenia  na  budowę  nr
50/B/2020 z dnia 01-04-2020r na budowę wylotu ścieków deszczowych do rzeki Kamienica
– sposób ostatecznego rozwiązania i wykonania odprowadzenia ścieków deszczowych do
rzeki  Kamienica  pozostaje  się  w  gestii  Wykonawcy.  Jednakże  należy  zaprojektować  i
wykonać  odpowiedni  wylot  wód  opadowych  z  terenu  zlewni  obejmującej  stadion  z
parkingami  i  jego  okolicy  wraz  z  przyległymi  ulicami,  aby  zapewnić  jej  bezpieczny  i
prawidłowy odpływ do odbiornika.

Przyłącze sieci grzewczej na potrzeby c.o., c.t., c.w.u. i ogrzewania płyty boiska.
Zgodnie z warunkami wydanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w
Nowym  Sączu  z  dnia  20.07.2020r  (ZNAK:  DIN/17/07/2020) należy  w  budynku
zaprojektować węzeł cieplny wymiennikowni wraz z kompletną armaturą i urządzeniami
ciepłowniczymi  węzła  oraz  z  wymaganymi  instalacjami,  (projekt  węzła  cieplnego
uzgodnić z MPEC Nowy Sącz).
Węzeł  będzie  stanowił  źródło  zasilania  w ciepło  dla  potrzeb  podgrzewania  murawy,
ogrzewania  pomieszczeń  w  budynkach,  zapewnienia  ciepła  technologicznego  oraz
podgrzewania  ciepłej  wody.  Instalacja  elektryczna  winna  być  zaprojektowana  i
wykonana z niezależnym opomiarowaniem do zasilania węzła cieplnego i zapewnioną
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odpowiednią mocą elektryczną.
Należy wystąpić o warunki na zasilanie węzła ciepłowniczego w energię elektryczną do
Zakładu Energetycznego.
Budowa przyłącza ciepłowniczego do zaworów odcinających przez węzłem jest
zadaniem MPEC.

Przyłącze sieci elektroenergetycznej.
Zgodnie  z  warunkami wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A.  z  dnia 25.05.2020r.  (Nr.
warunków  WP/027165/2020/O09R08) zapewnia się przyłączenie do sieci i dostawę energii
elektrycznej o wystarczającej mocy przyłączeniowej  dla zasilania podstawowego.
Zgodnie z warunkami zasilanie obiektu będzie z wolnostojącego złącza kablowego ZK-SN 3
polowego  do istniejącej stacji transformatorowej.
Nie ma możliwości wykorzystania istniejącej stacji transformatorowej oraz wykorzystania jej
wyposażenia ponieważ uległa ona uszkodzeniu.
W  ramach  niniejszego  zadania  należy  zaprojektować  i  wykonać  nową  stację
transformatorową/ nowe stacje transformatorowe/ z budowa  wewnętrznej linii kablowej 15kV
o odpowiednim przekroju od projektowanego złącza ZK-SN do projektowanej  rozdzielnicy
SN a następnie doprojektowanych stacji lub  stacji transformatorowej
Przyłącze sieci telekomunikacyjnej
Kanalizację  kablową  na  potrzeby  przyłącza  telekomunikacyjnego  doprowadzić  do
najbliższej  studni  teletechnicznej  ORANGE Polska przy  granicy działki  od strony ul.
Kilińskiego,  w  taki  sposób,  aby  możliwe  było  wykonanie  przyłącza  do  sieci
teletechnicznej  wybranego,  przez  użytkownika,  publicznego  operatora
telekomunikacyjnego. Uzyskać warunki i zgodę ORANGE Polska na włączenie się do
istniejącej kanalizacji

UWAGA:  w  przypadku  utraty  ważności  warunków  technicznych  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  wystąpienia  o  prolongatę  lub  wydanie  nowych  warunków
technicznych czynności te nie będą obciążały w żaden sposób Zamawiającego oraz
nie mogą być podstawą do przedłużenia terminu jak również  żądania dodatkowego
wynagrodzenia.

I.2.16.48.Wstępne zapotrzebowanie na media.

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo – gospodarcze

Założenia do obliczeń:

• Ilość widzów oraz pracowników - 5000 os.

• 1 os – 10 l/d;

• Nd=1,5;

• Nh=3;

• Ilość osób ćwiczących – 100os.

• 1 os – 40l/d;

• Nd=1,2;

• Nh=1,7
Qdśr = 54000 l/d = 54,00 m3/d
Qdmax = 75000+4800 l/d = 79,80 m3/d
Qhmax = 9,37 + 0,34 m3/h = 9,71 m3/h

Wewnętrzne hydranty ppoż.
Przyjęto jednoczesność działania 2 hydrantów wewnętrznych DN 25
Qppoż. = 2 x 1,0 l/s = 2,0 l/s = 7,2 m3/h

Kanalizację sanitarną
Przyjęto ilość ścieków sanitarnych równą ilości wody
Qdśr = 54,00 m3/d
Qdmax = 79,80 m3/d
Qhmax = 9,71 m3/h

Kanalizacja deszczowa

• dachy: Q=88,24 [dm3/s]

• obszar terenów utwardzonych: Q=212,58 [dm3/s]

• obszar terenów zielonych: Q=40,10 [dm3/s]
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Instalacja CO

• centralne ogrzewanie – moc cieplna w sezonie grzewczym: 220 kW

• c.w.u. – wartość średnia: 150 kW

• c.w.u. – wartość maksymalna godzinowa: 300 kW

• wentylacja: 350 kW

• ogrzewanie murawy boiska – 1735 kW

Instalacja chłodnicza
Centrale wentylacyjne – 350 kW
Klimatyzacja – 150 kW

Energia elektryczna.
Zapotrzebowanie stadion przy obsłudze meczu -  950 kW
Zapotrzebowanie stadion poza obsługą rozgrywek -  354 kW

Roczne zużycie energii przy obsłudze meczu – 136800 kWh
Roczne zużycie energii poza obsługą rozgrywek – 679104 kWh

Dokładne zapotrzebowanie na media należy określić  projektowo i w razie potrzeby
wystąpić o korektę warunków przyłączenia na poszczególne media.

I.2.16.49.Wyposażenie budowlano-instalacyjne.

W ramach niniejszego zadania przewiduje się wykonani niżej wyszczególnionych instalacje i
urządzeń:

• Instalacja wody

• Instalacja CWU

• Instalacja kanalizacji sanitarnej

• Instalacja kanalizacji technologicznej (restauracje itp.)

• Instalacja kanalizacji deszczowej oraz wylot kanalizacji deszczowej do rzeki
Kamienicy

• Instalacja hydrantowa wewnętrzne i zewnętrzna

• Instalacja CO

• Instalacja CT

• Instalacja WL

• Instalacja wentylacji i klimatyzacji

• Instalacja ogrzewania murawy

• Instalacja odwodnienia murawy

• Instalacja nawadniania murawy

• Instalacje elektryczne – zasilanie 15kV w zakresie:

◦ zasilanie podstawowe

◦ zasilanie rezerwowe

◦ sygnalizacja do BMS

◦ instalacja siły

◦ instalacja oświetlenia

◦ instalacja uziemienia wewn. i zewn.

◦ okablowania rozdzielnicy

◦ pomiar energii elektrycznej i okablowanie układów pomiarowych

• Instalacje elektryczne – Stacja Transformatorowa w zakresie:

◦ Rozdzielnica nN główna RN1, RN2

◦ Rozdzielnica nN agregatu RG

◦ Rozdzielnica nN UPS-a  RB

◦ Transformatory

◦ Agregat prądotwórczy

◦ UPS

◦ Okablowanie technologiczne stacji

◦ Potrzeby własne-instalacja siły

◦ Potrzeby własne-instalacja oświetlenia

◦ Uziemienie stacji transformatorowej
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• Instalacje elektryczne wewnętrzne w zakresie:

◦ Subliczniki

◦ Urządzenia zasilające i rozdzielcze

◦ Instalacja siły

◦ Zasilanie powierzchni komercyjnych

◦ Instalacja ogrzewania rynien, rur spustowych, wpustów dachowych

◦ Ogrzewanie rynien

◦ Ogrzewanie rur spustowych

◦ Ogrzewanie wpustów dachowych

◦ Zasilanie urządzeń systemów pożarowych

◦ Zasilanie oddymianiem klatek schodowych

◦ Zasilanie wozów transmisji TV

◦ Trasy kablowe

◦ Trasy kablowe normalne

◦ Trasy kablowe ognioodporne

◦ Zasilanie sieci komputerowej

◦ Instalacja sterowania i sygnalizacji

◦ Monitoring urządzeń technologicznych

◦ Sterowanie oświetleniem płyty stadionu

◦ Zasilanie i sterowanie ruchomych reklam na płycie boiska

◦ Zasilanie i sterowanie telebimów

◦ Zasilanie i sterowanie systemami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi

◦ Sterowanie oświetleniem ciągów komunikacyjnych z nadrzędnego BMS

◦ Sterowanie oświetleniem zewnętrznym wokół stadionu

◦ Instalacja oświetlenia podstawowego

◦ Oświetlenie płyty boiska

◦ Oświetlenie ewakuacyjne, kierunkowe i informacyjne

◦ System centralnej baterii

◦ Monitoring oświetlenia w systemie centralnej baterii

◦ System rozproszony oświetlenia awaryjnego

◦ Monitoring oświetlenia w systemie rozproszonym

◦ Iluminacja zewnętrzna stadionu

◦ Oświetlenie zewnętrzne

◦ Instalacja uziemiająca

◦ Uziemienie fundamentowe

◦ Szyna uziemiająca główna

◦ Uziemienie wyrównawcze główne

◦ Połączenia wyrównawcze miejscowe

◦ Ochrona odgromowa

◦ Pożarowe wyłączenie prądu

• Instalacje niskoprądowe w zakresie:

◦ instalacja sygnalizacji pożarowej i sterowanie systemem oddymiania,

◦ instalacja systemu kontroli dostępu i sygnalizacji włamania,

◦ instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV,

◦ instalacja systemu telewizji dozorowej dla imprez masowych

◦ instalacja  telekomunikacyjna  jak  m.in.  komputerowa,  internetowa,
telefoniczna, RTV dla pomieszczeń administracyjno technicznych

◦ instalacja AV sal konferencyjnych

◦ instalacja band LED i telebimów

◦ instalacja Systemu Wideodomofonowego

◦ instalacja Systemu przywoławczy

◦ instalacja Okablowanie Strukturalne, LAN

◦ centrala telefoniczna

◦ instalacja Systemu Biletowego

◦ instalacja systemu zarządzającego kołowrotami

◦ instalacja  Systemu  Zarządzania  Budynkiem  BMS  wraz  z  programem
nadrzędnym i z AKPiA
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◦ instalacja monitoringu konstrukcji

◦ instalacja  systemu  nagłośnienia  trybun  z  systemem  komentatora
sportowego

◦ instalacja systemu DSO

◦ instalacja łączności służb
◦ instalacja nagłośnienia

Ponadto należy wykonać  przebudowę  istniejącej sieci wodociągowej oraz pozostałe rozwiązania
projektowe  i  instalacyjne  jakie  są  niezbędne  do  funkcjonowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem.

I.3.Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

I.3.1.Zagospodarowanie terenu
W  ramach  zagospodarowania  terenu  dla  niniejszej  inwestycji  należy  przewidzieć  następujące
roboty:

• Przebudowa istniejącej  sieci  wodociągowej  zlokalizowanej  wzdłuż  ul.  Kilińskiego oraz ul.
Krańcowej.

• Przebudowa istniejącej  sieci  gazowej  zlokalizowanej  wzdłuż  ul.  Krańcowej.  W przypadku
jeżeli zajdzie taka konieczność

• Roboty  ziemne oraz  niwelacja  terenu  do  poziomu  określonego  w  decyzji  o  pozwoleniu
wodno-prawnym;

• Budowa  niezbędnych  murów  oporowych  oraz  umocnień  i  skarp  a  także  schodów
wyrównawczych;

• Przebudowa istniejącej płyty boiska w tym:

◦ budowa  systemu  podgrzewania  murawy  zasilanego  z  miejskiej  sieci  ciepłowniczej
(wykonanie  przyłącza  po  stronie  MPEC  wykonanie  wymiennikowni  po  stronie
Wykonawcy);

◦ budowa systemu nawadniania murawy;

◦ budowa systemu odwodnienia murawy;

• Budowa obiektów kubaturowych (opisana w odrębnych punktach):

◦ Wykonanie  obiektu  zaplecza  technicznego  stanowiącego  pomieszczenia  techniczne,
magazynowe  oraz  garażowe  dla  obsługi  projektowanego  stadionu  wraz  z
pomieszczeniem wymiennikowni ciepła dla potrzeb podgrzewania murawy i ogrzewania
budynków stadionu oraz pomieszczeniem przeznaczonym do czasowego gromadzenia
odpadów stałych;

◦ Wykonanie docelowej trybuny A wraz z zapleczem sanitarno-administracyjnym stadionu
od strony pd-zach;

◦ Wykonanie docelowej trybuny B wraz z zapleczem sanitarno-magazynowych od strony
pn-wsch;

◦ Wykonanie trybuny C dla kibiców drużyny gości wraz z  zapleczem sanitarnym od strony
pn-zach;

• Wykonanie nawierzchni utwardzonych ciągów pieszych;

• Wykonanie nawierzchni utwardzonych ciągów jezdnych;

• Wykonanie zjazdów z dróg publicznych wraz z przebudową fragmentu ul. Kilińskiego i ul.
Krańcowej (zgodnie z warunkami Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu)

• Wykonanie stałej organizacji ruchu oraz zapewnienie czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robót budowlanych

• Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz autobusów strefy kibiców
gości;

• Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz autobusów strefy kibiców
gospodarzy;

• Wykonanie  miejsc  postojowych  dla  samochodów  osobowych  oraz  autobusów  strefy
wejściowej;

• Wykonanie placu manewrowego oraz drogi pożarowej przeznaczonej dla wozów bojowych
Straży Pożarnej od strony wschodniej oraz zachodniej obiektu Stadionu;

• Wykonanie utwardzonych placów zawierających miejsca postojowe dla służb mundurowych
oraz ratowniczych od strony wschodniej i zachodniej obiektu Stadionu;

• Wykonanie utwardzonego placu dla wozów transmisyjnych;

• Wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej w niezbędnym zakresie
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• Wykonanie nawierzchni biologicznie czynnych;

• Dostawa i montaż elementów małej architektury;

• Dostawa i montaż kontenera kasowego w obrębie strefy przeznaczonej dla kibiców drużyny
gości;

• Dostawa i  montaż  kontenera  depozytowego  w obrębie  strefy  przeznaczonej  dla  kibiców
drużyny gości;

• Wykonanie nowych ogrodzeń wewnętrznych oraz zewnętrznych obiektu wraz niezbędnymi
bramami i furtami;

• Wykonanie oraz przebudowa niezbędnych elementów uzbrojenia terenu w postaci instalacji
zewnętrznych oraz sieci w tym;

◦ wodociągowej

◦ kanalizacji sanitarnej

◦ kanalizacji deszczowej

◦ ciepłowniczej

◦ gazowej

◦ elektroenergetycznej

◦ teletechnicznej

• Doposażenie istniejących masztów oświetleniowych,

• Wykonanie na trybunach oświetlenia przeszkodowego,

• Montaż agregatu prądotwórczego

• Montaż urządzeń oraz instalacji wyposażenia techniczno-budowlanego w tym:

◦ oświetlenia terenu zewnętrznego

◦ instalacji CCTV terenu zewnętrznego

◦ iluminacji obiektu

◦ kontroli dostępu

• Wykonanie oraz przebudowa niezbędnych przyłączy w tym;

◦ przebudowa istniejącej stacji transformatorowej wraz z przebudową fragmentu przyłącza
w tym budowa nowej stacji transformatorowej w obrębie nowego obiektu w przypadku
wystąpienia takiej konieczności.

◦ przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego

◦ przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego

◦ przebudowa istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej

◦ wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Kamienicy

• Wykonanie systemu informacji wizualnej obiektu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

• Wykonanie zbiorników przeciwpożarowych wraz z miejscami do czerpania wody o ile będą
wymagane w przypadku braku odpowiednich parametrów istniejącej przebudowywanej sieci
wodociągowej

• Budowa tymczasowego modułowego zaplecza  szatniowo-socjalnego,  administracyjnego  i
technicznego do demontażu i usunięcia po zakończeniu użytkowania zaplecze musi zostać
certyfikowane wraz całym obiektem dla potrzeb tymczasowego prowadzenia rozgrywek na
poziomie odpowiednio Ekstraklasy/ I Ligi oraz uzyskać wszelkie decyzje/ uzgodnienia. 

I.3.2.Kolizje z istniejącą infrastrukturą.
Na terenie przeznaczonym pod inwestycję znajduje się infrastruktura podziemna w postaci instalacji
zewnętrznych, sieci oraz przyłączy. W ramach niniejszego zadania planuje się rozbiórkę wszystkich
istniejących instalacji zewnętrznych w obrębie stadionu.
W zakresie sieci oraz przyłączy należy przewidzieć ich przebudowę lub zabezpieczenie które należy
wykonać zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestorów/zarządców mediów.
Jednym z ważniejszych elementów jest przebudowa istniejącej miejskiej magistrali wodociągowej w
ul. Kilińskiego i  w ul. Krańcowej. Przebudowę  ww. sieci  można wykonać  w oparciu o posiadaną
przez  Zamawiającego  dokumentację,  a  w  przypadku  zmian  przebudowę  przyłącza  należy
zaprojektować i wykonać zgodnie z nowo uzyskanymi, nowymi warunkami wydanymi przez Spółkę
Sądeckie Wodociągi i  w oparciu o „Wymogi dotyczące stosowania do projektowania i zabudowy
materiałów i urządzeń na obszarze działalności Spółki „Sądeckie Wodociągi”.
Należy również  uwzględnić zaprojektowanie i przebudowę  odcinka sieci  gazowej w ul.Krańcowej
jeżeli zajdzie taka konieczność w uzgodnieniu i na warunkach, o które należy wystąpić do Zakładu
Gazowniczego w Nowym Sączu.
Zamawiający nie zakłada rozbiórki istniejącej sieci kanalizacji deszczowej biegnącej do istniejącego
obecnie wylotu do rzeki Kamienica. Jednakże w związku ze zmianą zagospodarowania terenu (w
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związku  z  zmianą  niwelety  ciągów  pieszych,  jezdnych,  parkingów  i/lub  placów  manewrowych)
należy  przewidzieć  dostosowanie  położenia  wysokości  istniejących  kratek  ściekowych/studni
kanalizacyjnych w stosunku do  projektowanej  niwelety  nowych nawierzchni  (przy  uwzględnieniu
wymogów stawianych w PFU) i zgodnie z warunkami technicznymi włączenia do sieci kanalizacji
deszczowej z dnia 20.04.2020. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy tej sieci (np. w
związku z wystąpieniem kolizji  z inną  projektowaną  przez Wykonawcę  infrastrukturą  podziemną)
Wykonawca  we  własnym  koszcie  i  staraniu  będzie  zobowiązany  do  wykonania
przebudowy/rozbudowy  tej  sieci  w  ramach  ryczałtowego  wynagrodzenia  zaoferowanego  w
niniejszym postępowaniu przetargowym.

I.3.3.Niwelacja terenu.
Należy  wykonać  niwelację  terenu  zgodnie  z  zapisami  Pozwolenia  Wodnoprawnego  oraz
zachowaniem spadków zgodnie z przepisami obowiązującego Prawa Budowlanego oraz przepisami
pokrewnymi na każdym etapie realizacji inwestycji.
Nasypy powinny być  wznoszone przy  zachowaniu  przekroju  poprzecznego i  profilu  podłużnego,
które  określono  w  dokumentacji  projektowej.  W  celu  zapewnienia  stateczności  nasypu  i  jego
równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad:

• nasyp należy wykonywać metodą warstwową i wznosić równomiernie na całej szerokości;

• grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności  od
rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania;

• przystąpienie  do  układania  kolejnej  warstwy  nasypu  może  nastąpić  po  stwierdzeniu
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.

Elementy obsypywane obustronnie powinny być  obsypywane i zagęszczane równomiernie z obu
stron. Różnica poziomów zasypki nie powinna w takim przypadku przekraczać 0,5 m, jeżeli nie jest
to  uzasadnione  obliczeniami  statycznymi.  Trudnodostępne  miejsca  przestrzeni  mogą  być
wypełnione gruntem stabilizowanym cementem. Niedopuszczalne jest ich wypełnienie upłynnionym
gruntem niespoistym.
Grunt  należy  zagęszczać  niezwłocznie  po  wbudowaniu.  Każda  warstwa  gruntu  nasypowego
powinna być zagęszczana mechanicznie. Kolejną warstwę gruntu można układać po stwierdzeniu
uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. Grubość zagęszczanych warstw winna
wynosić:
a) przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,
b) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m,
c)  przy  ubijaniu  ciężkimi  tarczami -  od 0,5 m do 1,0 m w zależności  od ich  masy i  wysokości
spadania, przy czym grubość ubijanej warstwy nie powinna być większa od średnicy tarczy.
Niedopuszczalne  jest  formowanie  i  zagęszczanie  nasypów w granicy  klina  odłamu przy  użyciu
ciężkiego sprzętu. W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien
być zagęszczany ręcznie do wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej,
w taki sposób aby nie uszkodzić systemu odwadniającego. Zagęszczanie gruntu powinno odbywać
się  przy jednoczesnej, stałej kontroli  laboratoryjnej. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić co
najmniej:

– 1,03 wg Proctora dla górnej warstwy nasypu do głębokości 0,20 m

– 1,0 wg Proctora dla warstw nasypów i zasypek za przyczółkami poniżej 0,2m

– 1,0 wg Proctora dla wykopów przy fundamentach podpór,

– 0,97  wg  Proctora  dla  stożków,  Wilgotność  technologiczna  gruntu  w  czasie  jego
zagęszczania powinna być dostosowana do metody zagęszczania, rodzaju gruntu i rodzaju
stosowanego sprzętu.

Decydującym kryterium jest możliwość uzyskania wymaganego zagęszczenia gruntu. W przypadku
±zagęszczania walcami statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do optymalnej (z tolerancją 

2%), w przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej,
ustalona  na  podstawie  wstępnych  prób  na  poletku  doświadczalnym.  Jeżeli  wilgotność  gruntu
przeznaczonego do zagęszczania jest  większa od wilgotności  optymalnej  o wartość  większą  od
odchyleń  podanych w pkt.6., to grunt należy przesuszyć  w sposób naturalny lub ulepszyć  przez
zastosowanie dodatku spoiw. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się zwiększenie wilgotności
gruntu  przez  zraszanie  wodą.  Przy  zagęszczaniu  gruntów  nasypowych,  dla  uzyskania
równomiernego wskaźnika należy:
- rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem
mechanicznym,
-  warstwę  nasypanego  gruntu  zagęszczać  na  całej  szerokości,  przy  jednakowej  liczbie  przejść
sprzętu zagęszczającego,
- prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu.
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Niedopuszczalne  jest  wykonywanie  zasypek  w  temperaturze,  przy  której  nie  jest  możliwe
osiągnięcie  w  zasypce  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia  gruntów.  Nie  dopuszcza  się
wbudowania gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W czasie
dużych opadów śniegu wykonywanie zasypek powinno być  przerwane. Przed wznowieniem prac
należy usunąć śnieg z powierzchni wykonanej już zasypki.

I.3.4.Budowa niezbędnych murów oporowych, umocnień oraz 
schodów wyrównawczych
W ramach inwestycji należy przewidzieć budowę niezbędnych konstrukcji oporowych we wszystkich
miejscach gdzie będzie  to  konieczne ze względu na powstałą  różnicę  wysokości  po wykonaniu
niwelacji  terenu.  Tam  gdzie  będzie  to  konieczne  przewiduje  się  budowę  żelbetowych  murów
oporowych  o  parametrach  wynikających  z  obliczeń  statycznych.  Mury  należy  budować  jako
monolityczne  z  betonu  wodonieprzepuszczalnego  klasy  min.  W8  lub  z  prefabrykatów  o
odpowiednich  parametrach.  Zachować  jakość  betonu  architektonicznego.  Na  koronie  murów
oporowych należy przewidzieć balustrady stalowe zabezpieczające przez upadkiem. Tam gdzie to
będzie konieczne stożki i  skarpy nasypu należy umocnić za pomocą  materiałów zapewniających
stateczność zbocza i zabezpieczających go przed niszczącym działaniem wiatru i wody i obsiać
trawą.  W przypadku  umocnienia  sztywnego  skarpy np.  za  pomocą  ażurowych  płyt  betonowych
(jeżeli zajdzie taka konieczność) umocnienie należy oprzeć na żelbetowych podwalinach. Podwaliny
powinny być dylatowane co 4-6 m, a ich zagłębienie powinno uwzględniać przemarzanie gruntu.
Ewentualne schody wyrównawcze należy wykonać jako żelbetowe monolityczne w jakości betonu
architektonicznego lub prefabrykowane żelbetowe. Schody należy odpowiednio obalustradować.

I.3.5.Wycinka zieleni niskiej i wysokiej.
Wycinka istniejących drzew i krzewów jest poza zakresem niniejszego postępowania przetargowego.

I.3.6.Istniejące maszty oświetleniowe.
Planuje się zachowanie istniejących masztów oświetleniowych. Planowaną budowę stadionu należy
dostosować do istniejącej lokalizacji masztów oraz płyty boiska. Opracowanie dotyczące pomiarów
natężenia istniejącego oświetlenia z dnia 20-11-2018r. stanowi załącznik  niniejszej dokumentacji.

I.3.7.Przebudowa istniejącej płyty boiska.
Planuje się wykonanie przebudowy istniejącej płyty boiska z zachowaniem jej lokalizacji. Planuje się
przebudowę w zakresie wykonania nawierzchni murawy, instalacji  nawadniania murawy, instalacji
ogrzewania murawy, instalacji odwodnienia murawy. Planuje się zachowanie istniejącego pola gry o
wymiarach 105x68m. W ramach płyty boiska należy przewidzieć lokalizację kanałów technicznych
umożliwiających prowadzenie imprez masowych o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Ponadto
należy  przewidzieć  wykonanie  kanalizacji  kablowej  wokół  boiska  umożliwiającej  zasilanie  oraz
obsługę tablic,band reklamowych oraz innych elementów wyposażenia techniczno-budowlanego.

I.3.7.1.Pole gry.

Planuje się  zachowanie istniejącego pola gry o wymiarach 105x68m o nawierzchni z trawy
naturalnej. Pole gry musi odpowiadać aktualnym normom jakościowym FIFA oraz warunkom
określonym przez PZPN. Pole gry musi być być wyposażone w system ogrzewania murawy.
Pole gry musi mieć pobocze o nawierzchni z trawy naturalnej o szerokości min. 6m wzdłuż linii
bocznych oraz min. 7,5 m za linią bramkową.
Należy  wykonać  2  miejsca  do  rozgrzewki  (po  jednym  dla  każdej  z  występujących  drużyn)  o
wymiarach 5x16m wzdłuż linii bocznych boiska w odległości min. 1m od linii wytyczającej pole gry.
Zaprojektowano miejsca do rozgrzewki o nawierzchni z trawy naturalnej wyposażone w instalację
ogrzewania murawy.

I.3.7.2.Murawa.

Należy zaprojektować  murawę  z  trawy naturalnej  o  odpowiedniej  klasie  wraz z  systemem
drenażu.  Ponadto  Wykonawca  winien  przekazać  Zamawiającemu  stosowne  instrukcje
dotyczące  utrzymania  i  pielęgnacji  murawy.  Nachylenie  nowobudowanej  murawy  powinno
wynosić około 0,5%
Murawa z trawy naturalnej będzie spełniać wymogi PZPN i UEFA w zakresie boisk sportowych
dla piłki nożnej, a także będzie przystosowana do systemów automatycznego nawadniania i
podgrzewania płyty boiska. Ponadto murawa musi spełniać parametry zgodne z aktualnymi
wytycznymi Ekstraklasa S. A.  Trawa piłkarska zostanie wykonana z mieszanki nasion kilku
traw  odpornych  na  deptanie,  trudne  warunki  atmosferyczne  oraz  gwarantujących  szybki
odrost, np.: życicy trwałej, wiechliny łąkowej. Szczegółowy dobór mieszanki w zależności od
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warunków klimatycznych wykona dostawca. Minimalne parametry zastosowanej darniny:

• układana maszynowo za pomocą specjalistycznego sprzętu,

• wiek  murawy:  potwierdzony  odpowiednim  dokumentem  (paszportem),
minimum 20 miesięcy,

• autoryzacja producenta murawy na dostawę oferowanej w paszporcie darni,

• plan pielęgnacji z wyszczególnieniem comiesięcznych zabiegów.
Budowa płyty boiska musi być wykonana zgodnie z normą DIN 18035. Wraz z odbiorem
ostatecznym robót wykonawca winien dostarczyć instrukcję pielęgnacji murawy.

I.3.7.2.1.Darń.
Skład winien spełniać wymagania darni przygotowywanych na boiska sportowe dla piłki
nożnej i być zgodny z normą opracowaną przez Polską Izbę Nasienną 2004 r. Wydanie
IHAR. Darń niezależnie od składu początkowego może ulegać zmianom w zależności
od użytkowania, pielęgnacji, warunków glebowych i pory roku.
Przed ułożeniem darni warstwę  nośną  murawy należy powierzchownie spulchnić.
Styki  poprzeczne pasów darni  muszą  być  ułożone z zakładem i  przycięte.  Pasy
darni  należy lekko ubić  (lekkim walcem).  Technika układania musi  wyeliminować
różnice zagęszczenia zarówno na warstwie nośnej murawy, jak i na pasie darni.
Należy wykonać czynności pielęgnacyjne. Ułożona powierzchnia murawy musi być
wolna od zanieczyszczeń.
Warstwę  darni  należy  wykonać  z  wykorzystaniem  rolek  o  następujących
parametrach:

• szerokość minimalna 1,20 m

• długość powyżej 8  m.

I.3.7.2.2.Warstwa wegetacyjna.
Skład mieszanki:

• Warstwa próchnicza ok. 20 % obj.

• Piasek 0/2 ok. 80% obj.

• Torf biały (H2-H4) ok. 10% obj.
Mieszanka w stanie jednorodnym powinna posiadać strukturę bryłek o ziarnistości >5 do
15 mm. Przydatność materiału potwierdzona odpowiednimi wynikami badań.

I.3.7.2.3.Układ warstw boiska.
Boisko o  nawierzchni  z  naturalnej  trawy zostanie  wykonane  bezpośrednio  na  uprzednio
wyrównanym i ukształtowanym gruncie lub podbudowie. Poszczególne warstwy podbudowy
i nawierzchni należy dostosować do istniejących warunków gruntowych, klimatycznych itp.
Proponuje się następujący układ warstw  (od góry):

• Warstwa darni z rolki gr. 3 cm

• Warstwa nośna murawy, wegetacyjna gr. 13 cm

• Górna warstwa odsączająca gr. 16 cm – piasek płukany fr. 0-4 mm

• Dolna warstwa odsączająca gr. 10 cm – żwir fr 2-16 mm

• Drenaż  ułożony  na  podsypce  piaskowej  obsypany  żwirem
naturalnym ok. 20 cm

• grunt rodzimy/podbudowa zasadnicza

I.3.7.2.4.Wzmocnienie murawy naturalnej.
W obrębie  obu  pól  bramkowych  boiska  z  murawą  naturalną,  ułożyć  darń  z  rolki  o
grubości  min.5cm,  ze  wzmocnieniem w  postaci  maty  (wykładziny  tkanej  typu  trawa
syntetyczna) przygotowanej i przeznaczonej jako wzmocnienie trawy naturalnej.
Wymagania minimalne dla części wzmocnionej:

• wysokość całkowita : 72 mm

• rodzaj  włókna:  100%  polietylen,  monofil,  grubość
minimalna:150mikronów,

• kolor włókien: : zielony w dwóch odcieniach

• nasycenie włókna (dtex) : 30.000

• gęstość splotów : 1.600/m2 ,

• osnowa : dwa rodzaje włókna - tkanina z polipropylenu, przepleciona
przez bazową tkaninę, podlegającą biodegradacji,

• technologia produkcji: tkanie

• wypełnienie  :  ziemia  żyzna,  przeznaczona  do  zasiewu  trawy
naturalnej - 5cm

• przepuszczalność dla wody (bez wypełnienia): 200l/m2/min.
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Mieszanka, użyta do zasiewu wzmocnienia syntetycznego, powinna posiadać odmiany traw
identyczne  i  w  identycznych  proporcjach  jak  darń  układana  z  rolki.  Wykonawca  winien
posiadać  autoryzację  Producenta,  z  określeniem  przeznaczenia  (nazwa  inwestycji)  w
oryginale, wraz z kartą techniczną i próbkę oferowanego produktu. Produkt musi posiadać
atest PZH.

I.3.7.2.5.Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych.

• Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego
wykonawcę  o  kwalifikacjach  potwierdzonych  stosownym
dokumentem  wystawionym  przez  producenta  nawierzchni  i
dotyczącym przedmiotowego zadania.

• Spełnianie  wszystkich  wymaganych  minimalnych  parametrów
nawierzchni  określonych  w  opisie  należy  potwierdzić  stosownymi
wiarygodnymi  dokumentami,  (np.  Aprobata  lub  Rekomendacja
Techniczna  ITB  lub  kartą  techniczną  wystawioną  i  potwierdzoną
przez producenta w oryginale i dotyczącą przedmiotowego zadania).

• Nawierzchnia powinna posiadać aktualny atest higieniczny.

• Gwarancja  na  oferowane  nawierzchniowe  powinna  zostać
potwierdzona  przez  jej  producenta  (w  oryginale)  i  dotyczyć
przedmiotowego zadania.

• Dla  umożliwienia  weryfikacji  nawierzchni  należy  dołączyć  próbkę
nawierzchni w formacie min. 25x15cm z metryką określającą nazwę
producenta oraz typ oferowanej nawierzchni.

I.3.7.2.6.Wymagania dotyczące odbioru prac nawierzchniowych.
Wykonana nawierzchnia winna spełniać kryteria wydajnościowe opisane w poniższej tabeli.

Test Metoda Wartość idealna Wartość
dopuszczalna

Infiltracja na miejscu Infiltrometr
dwupierścieniowy

> 0 mm/godzina >15 mm/godzina na
nowo

położonej murawie

Przyczepność Ręczne testowanie
przyczepności

za pomocą testera
Turftec

>25 nm >20 nm

Wytrzymałość trawy Metoda Haydena >85 kg przy
rozerwaniu

>75 kg przy
rozerwaniu

Wiek murawy Ewidencja zasiewu >20 miesięcy >18 miesięcy

Grubość darni dla
murawy,

która będzie używana
w

ciągu 2 tygodni

Pomiar liniałem 40 mm +/- 2 mm

Grubość darni dla
murawy,

która będzie używana
w

ciągu 4 tygodni w
okresie

rośnięcia trawy

Pomiar liniałem 30 mm +/- 2 mm

Głębokość żyjącej
ściółki

tzw. filcu

Pomiar liniałem 5 mm - 8 mm 3 mm - 10 mm

Zawartość mieszana
gliny i

osadu wodnego

Analiza gleby Min. 5,8%

Głębokość wymarłej
ściółki

Pomiar liniałem Maks. 11,2 % 13%
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Twardość Tester Clegga >3 mm

Gęstość murawy Metoda kwadratów 75 g - 85 g 70 g - 90 g

Zawartość chwastów Metoda kwadratów >80% 65%- 90%

Zawartość wiechliny
rocznej

Metoda kwadratów <2% 2%-4%

Głębokość
ukorzenienia

Ocena profilu glebowego < 5% <10%

> 50mm >40mm

I.3.7.2.7.System drenażowy boiska.
W  celu  odwodnienia  drenażowego  boiska  zastosować  odwodnienie  poprzez  wykonanie
systemu  rur  drenarskich  całkowicie  sączących  i  częściowo-sączących  ze  szczelinami
wykonanymi  na  2200 obwodu  ułożonych pod boiskiem w  odstępach na  uformowanym  i
zastabilizowanym podłożu filtracyjnym że żwiru, ze spadkiem 0.5% w kierunku zbiorczych
kanałów kanalizacyjnych.  Wzdłuż  skrajów murawy i  w osi  wykonać  rury odpowietrzające
system drenażu z rur. Warstwę filtracyjną żwirową formować (żwir płukany o granulacji 8 ~
16  mm).  Warstwę  filtracyjną  żwirową  układać  w  przygotowanych  wykopach  wyłożonych
geowłókniną  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  systemu  (boki  oraz  wierzch  warstwy
filtracyjnej  drenażu  również  obłożyć  geowłókniną  przed  zasypaniem  ).  Zagłębienie  rur
drenarskich na końcówkach powinno wynieść 0,6 m p.p.t. i zmierzać ze spadkiem 0,5% w
kierunku  kolektora.  Połączenia  rur  drenarskich  ze  zbieraczami  i  kolektorem  wykonać  z
zastosowaniem  odpowiednich  trójników  lub  w  studzienkach  rewizyjnych.  Roboty
odwodnieniowe drenarskie boiska (wykopy pod drenaż oraz montaż drenażu) wykonać po
zdjęciu istniejącego podłoża przygotowanego pod wykonanie poszczególnych warstw pod
nawierzchnię boisk.

I.3.7.2.8.System nawadniania murawy.
Zastosować  wynurzalne  zraszacze  przekładniowo  –  turbinowe  (w  tym  zraszacze
sektorowe  w  zakresie  180o oraz  zraszacze  pełno  zakresowych  w  zakresie  360o)
wyposażone  w  specjalną  pokrywę  z  kauczuku  i  sztucznej  trawy,  chroniąca  zawodników
przed  kontuzjami.  Wszystkie  zraszacze  muszą  posiadać  wbudowane  zawory
elektromagnetyczne. Zasilanie w wodę dla poszczególnych zraszaczy wykonane będzie z
podziemnego  pierścienia  wykonanego  dookoła  płyty  boiska  z  rur  polietylenowych
układanych  na  głębokości  około  40  –  50  cm  poniżej  powierzchni  terenu,  wyposażony
dodatkowo w zawór spustowy umożliwiający odwodnienie sieci podziemnej podczas prac
serwisowych i  okresu zimowego. Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne
wyłączenie instalacji w przypadku wystąpienia naturalnych opadów o wymaganej dawce.
Przewiduje się nawodnienie boisk automatycznym systemem zraszania składającym się z:

• cyfrowego  sterownika  z  5  niezależnymi  programami,
możliwością  sterowania  każdą  dyszą,  możliwością  korekty
nawadniania od 20 do 200%, czujnikiem deszczu, optymalizacją
i ochrona przed uderzeniami ciśnienia,

• zraszaczy  środkowych  pełnoobrotowych  z  gumowa  donicą
15m3/h 5,5 bara - 3 szt.

• zraszaczy bocznych sektorowych 14m3/h 5,5 bara - 12 szt.

• elektrozaworu

• stacji pomp

• zsuwy
System  nawadniania  murawy  winien  być  wyposażony  w  system  oraz  oprogramowanie
umożliwiające sterowanie z urządzeń mobilnych.

I.3.7.2.8.1.Źródło zasilania
Dla  zapewnienia  prawidłowej  pracy  systemu  powinny  zostać  spełnione
następujące warunki w źródle zasilania:
- wydajność min. Q = 16 m3/h
- dla ciśnienia p = 7,0 bar
Przy  zasilaniu  z  instalacji  miejskiej  sieci  wodociągowej  istnieje  możliwość
podniesienia ciśnienia za pomocą dodatkowej pompy.
Pompa  powinna  być  przystosowana  do  zasilania  energią  elektryczną  z  sieci
trójfazowej  3x400V,  50Hz.  Na  obiekcie  należy  przewidzieć  przystosowanie
rozdzielni  n.n.  do  podłączenia  pompy  podnoszącej  ciśnienie.  Na  rurociągu
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ssącym oraz tłocznym pompy powinny zostać założone zawory odcinające oraz
króciec  do  podłączenia  sprężarki  i  manometru.  Bezwzględnie  pompę  należy
zabezpieczyć  przed  brakiem  wody.  Dodatkowo  za  pompą  należy  zabudować
zawór zwrotny.  Sieć  podziemna powinna być  wykonana jako pierścień  dookoła
płyty z rur polietylenowych PE-HD Ø 63 – PN 10 układanych na głębokości około
60 - 70 cm poniżej powierzchni terenu. Pierścień z rury Ø 63 połączony powinien
być ze stacja pomp rurociągiem PE-HD – PN16 Ø 90.
Na  rurociągu  za  pompą  i  zaworem  odcinającym  powinno  zostać  wykonane
przyłącze sprężonego powietrza wyposażone w zawór kulowy oraz złączkę  do
węża  umożliwiającą  podłączenie  kompresora  w  celu  przedmuchania  całej
instalacji przed okresem zimowym.
Każdy zraszacz podłączony powinien być do trójnika zabudowanego na rurociągu
przy pomocy złączki  przegubowej  (elastycznej).  Do połączenia rur  i  zraszaczy
należy  zastosować  kształtki  zaciskowe o  wymiarach  odpowiednich  do  średnic
rurociągów.  Wszystkie  stosowane  kształtki  powinny  spełniać  wymogi  szeregu
ciśnieniowego PN10.
Na wykonanej sieci należy przeprowadzić próby szczelności na ciśnienie próbne
1,0  MPa.  Po  zakończeniu  budowy i  pozytywnych  próbach  szczelności  należy
przepłukać sieć czystą wodą.
Wzdłuż sieci wodociągowej należy poprowadzić przewody elektryczne YKY 2 (3)x
1.5mm2  (sygnał  sterujący  24VAC)  stanowiące  połączenie  każdego  zaworu
elektromagnetycznego  zabudowanego  w  zraszaczu  ze  sterownikiem  w  celu
przekazania impulsu do cewek poszczególnych elektrozaworów. Impuls wysłany
ze sterownika do cewki elektrozaworu będzie powodować ich otwarcie.
Do każdego zraszacza doprowadzony powinien być oddzielny przewód sterujący.

I.3.7.2.8.2.Zraszacze
Należy  zastosować  oszczędny  system  zraszania  zapewniający  całkowite  i
równomierne  nawodnienie  boisk  przy  jednoczesnym  zmniejszeniu  kosztu
montażu. Zastosować ok 15 zraszaczy:
Zastosowane zraszacze:

◦ zraszacze wynurzane ok.  trzy sztuki  z dyszą Ø12mm, o
kołowym  obszarze  zraszania,  zamontowane  w
centralnej  części  płyty  boiska -  zraszacze  powinny
posiadać  gumową  donicę  o  głębokości  ok.12cm,  którą
wypełnia naturalna darń,  parametry pracy: promień  R =

ok.27m, zużycie wody Q = ok.15 m3/h  ciśnienie pracy =
ok.5,5 bar

◦ zraszacze wynurzane ok.  dwanaście  sztuk  z dyszą  ok.
Ø12mm,  o  regulowanym  obszarze  zraszania  –
zamontowane  na  obrzeżu  płyty  boiska;  parametry
pracy: promień  R = ok. 27m, zużycie wody Q = ok. 14

m3/h ciśnienie pracy = ok.5,5 bar
Parametry zraszaczy:

◦ zraszacze  z  wbudowanymi  elektrozaworami  (brak
dodatkowych skrzyń zaworów w obrębie płyty stadionu);

◦ zraszacze  młotkowe  z  automatycznym  systemem
wynurzania  i  chowaniem,  nie  dopuszcza  się  zraszaczy
turbinowych, pełny obrót zraszacza w czasie od 50 do 60
sekund,  co  umożliwia  zroszenie  całej  płyty  boiska  w
trakcie kilku minut przerwy meczowej;

◦ powinno się zastosować zraszacze o wysokim wskaźniku
równomierności opadu wody potwierdzonym przez instytut
CIT (Center  for  Irrigation Technology /Fresno /California
/USA) lub przez inny niezależny Instytut lub laboratorium;

◦ zraszacze  powinny  posiadać  solidną  i  odporną  na
mechaniczne  uszkodzenie  budowę:  mosiądz,  stal
nierdzewna,  wysokowytrzymałe  tworzywo  z  włóknem
szklanym;

◦ wszystkie elementy zraszacza powinnyc być wyjmowane
bez konieczności uszkodzenia murawy;
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◦ pełny obrót zraszacza w czasie krótszym niż 60 sekund,

◦ wszystkie zraszacze muszą posiadać możliwość wymiany
każdego pojedynczego elementu (Wykonawca przedstawi
katalog części zamiennych),

◦ dostęp do każdego elementu zraszacza musi być od góry,
aby uniknąć  w  przyszłości  jakichkolwiek  prac  ziemnych
przy serwisie zraszaczy (warunek dotyczy również cewki
zraszacza),

◦ wymagany  minimalny  promień  zraszania  każdego
zraszacza wynosi 26m,

◦ wszystkie  komunikaty  pojawiające  się  na  wyświetlaczu
programatora muszą być w języku polskim (wymóg dotyczy
również  instrukcji  obsługi  oraz  opisów  na  obudowie
zewnętrznej programatora),

I.3.7.2.8.3.Sterowanie
Do  sterowania  układem  zostanie  zastosowany  programator.  Sterownik  będzie
posiadał  możliwość  dowolnego  programowania  czasu  pracy  zraszaczy.  Sterownik
umożliwiać musi wprowadzenie pięciu programów, które można będzie uruchamiać w
cyklu tygodniowym. Wszystkie komendy na wyświetlaczu sterownika muszą  być  w
języku  polskim.  Sterownik  automatycznie  będzie  uruchamiał  stycznik  pompy  lub
elektrozawór odcinający dopływ wody do boiska zabudowany na rurociągu głównym.
Sterownik  posiadać  będzie  możliwość  wprowadzenia  czasu  zwłoki  w  wyłączeniu
pompy  oraz  regulacji  czasu  pracy  pomiędzy  poszczególnymi  sekcjami.  Po
wprowadzeniu  wymaganych  czasów pracy poszczególnych  zraszaczy  sterownik  w
odpowiedniej kolejności automatycznie uruchamiać  będzie elektrozawory zraszaczy.
Dodatkowo  instalacja  zostanie  wyposażona  w  czujnik  deszczu,  który  powoduje
automatyczne wyłączenie instalacji w przypadku wystąpienia naturalnych opadów o
wymaganej  dawce.  Zraszacze  połączone  będą  ze  sterownikiem  przewodem

sterującym typu YKY 2 (3) x1.5mm2. Przewody sterujące instaluje się w wykopach
obok rur.
System nawadniania murawy winien być wyposażony w system oraz oprogramowanie
umożliwiające sterowanie z urządzeń mobilnych.

I.3.7.2.8.4.Opis pracy systemu
Woda do zraszaczy doprowadzana będzie rurociągiem PE ø 63. Każdy zraszacz
posiadać będzie wbudowany elektrozawór, do którego doprowadzony jest również
przewód sterujący. Sterownik w odpowiedniej kolejności uruchamia elektrozawory
zraszaczy.  
Nawodnienie odbywa się będzie w 12 cyklach - wszystkie zraszacze pracować
będą pojedynczo.
Zamontowany  czujnik  deszczu,  powodować  będzie  automatyczne  wyłączenie
instalacji w przypadku wystąpienia naturalnych opadów o wymaganej dawce.
Dla opróżniania systemu z wody przed okresem zimowym, powinno stosować się
przedmuchiwanie  instalacji  za  pomocą  kompresora,  który  mocuje  się  do
wykonanego  w  tym  celu  specjalnego  przyłącza  po  stronie  tłocznej  pompy.
Kompresor nie jest integralnym elementem systemu i jest potrzebny raz w roku, w
okresie jesiennym na około 4 godziny.
Zakłada się, że w czasie normalnej eksploatacji płyty boiska system będzie pracował
przez  około  4  godziny,  co  dwa  do  trzech  dni  (zależne  od  rodzaju  podłoża  oraz
temperatur zewnętrznych). Czterogodzinna praca systemu powinna dostarczać około
10 mm opadu wody na całej płycie. Wg normy DIN 18035 dzienne zapotrzebowanie

na wodę  dla trawy na boisku (przy temperaturze 20oC) wynosi  3 mm. Jednak  ze
względu  na  system  korzeniowy  trawy  zaleca  się  zmniejszenie  częstotliwości
podlewania przy zwiększeniu jednorazowej dawki.

I.3.7.2.9.Instalacja ogrzewania murawy.
Ogrzewanie  murawy  ma  na  celu  stopienie  pokrywy  śniegu  bez  uszkodzenia  murawy.
Ogrzewanie murawy należy wykonać  dla powierzchni  o wymiarach 120x80m stanowiącej
obszar pola gry.
Rury  grzewcze  układane  są  na  listwach  montażowych.  Dla  zapewnienia  prawidłowego
rozdziału  czynnika  grzewczego  oraz  prawidłowej  regulacji  hydraulicznej  rozdzielacze
wykonuje się w układzie Tichelmana. Powierzchnia instalacji ogrzewania murawy obejmuje
pole  gry  wraz  z  pasem  obejścia  i  polem  rozgrzewki  zawodników.  Łączna  powierzchnia
ogrzewana  wynosi  9640m2.  System  instalacji  składa  się  z  kolektora  grzewczego
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wykonanego  z  rur  tworzywowych  HDPE  do  łączenia  poprzez  zgrzewanie  do  długości
odpowiedniej dla wymiarów powierzchni ogrzewanej boiska. Rozdzielacz posiada wspawane
końcówki  do  systemowych  połączeń  tworzywowych  z  pierścieniem  zaciskowym.  W  ten
sposób rozdzielacz i wężownice tworzą jednolity, tworzywowy, odporny na korozję i działanie
wilgoci  z  gruntu  murawy system bez połączeń  skręcanych,  nie  zalecanych  pod murawą
boiska. Rozstaw końcówek 600 mm zapewnia swobodne ułożenie rur wężownic w rozstawie
300 mm. Rozdzielacz ułożony jest wzdłuż dłuższego boku płyty boiska w układzie Tichelman
(trzy rurociągi obok siebie: zasilająca, powrotna oraz trzecia, tworząca układ jednakowego
rozpływu dla każdej pętli). Czynnikiem zasilającym instalacji podgrzewania murawy będzie
roztwór  wody  z  glikolem  propylenowym  (37%).  Kolektor  jest  dostarczany  i  wykonany
fabrycznie przez dostawcę całego układu podgrzewania murawy. Przewody grzejne należy
ułożyć  w formie pętli,  prostopadle do dłuższego boku boiska. Rura grzewcza to specjalna
rura o podwyższonej elastyczności w niskich temperaturach, której konstrukcja i wymiary są
dopasowane do systemu połączeń. Rury należy układać w odstępie 30 cm. Dla zachowania
równomiernego odstępu pomiędzy przewodami grzewczymi należy układać  ja na szynach
(listwach)  montażowych,  dostarczanych  przez  producenta  systemu  grzewczego.  Pętle
obwodów grzewczych wykonane są z jednego odcinka rury. Od węzła cieplnego do instalacji
ogrzewania  boiska  należy  wykonać  preizolowaną  sieć  cieplną.  Przewody  grzejne
charakteryzują się  dużą  wytrzymałością na obciążenia mechaniczne i  działanie karbu. Są
również  wytrzymałe  na  częste  zmiany  temperatur  w  zakresie  -20°C  do  +50°C  oraz
charakteryzują się dużą elastycznością w niskich temperaturach. Zapotrzebowanie energii
cieplnej dla płyty boiska: przyjmuje się do wymiarowania węzła oraz kolektora grzewczego
moc minimalna = 150 W/m2. Temperatura zasilania układu wynosi 45/30 oC i jest osiągana
za wymiennikiem ciepła. Zmniejszenie parametru grzewczego za kotłownią musi odbywać
się poprzez wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej w układzie zamkniętym.
Wymagane ciśnienie pracy systemu:

• ciśnienie robocze do 2,5 bar,

• ciśnienie graniczne do 6,0 bar.
Instalacja automatyki w układzie dwóch lub czterech kompletów czujników temperatury.
Poprawność doboru winna być i wynikać ze stosownych wyliczeń.

I.3.8.Budowa nawierzchni utwardzonych ciągów pieszych oraz 
jezdnych,  budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych 
oraz autobusów, budowa placów manewrowych oraz drób 
pożarowych, budowa utwardzonych placów zawierającego miejsca 
postojowe dla służb mundurowych oraz ratowniczych, budowa 
utwardzonego placu dla wozów transmisyjnych;
W ramach niniejszej inwestycji planuje się budowę nowych nawierzchni utwardzonych zlokalizowanych w
obrębie terenu opracowania.

I.3.8.1.Informacje podstawowe.

• Dostępność  do  drogi  publicznej  odbywać  się  będzie  za  pomocą  nowych
zjazdów z ul. Kilińskiego i z ul. Krańcowej, prowadzących ruch pojazdów do
stadionu,  a  także  do parkingów dla  samochodów osobowych  i  autokarów,
wozów obsługi np. typu TIR.

• W  celu  skomunikowania  stadionu  i  poprawy  warunków  ruchu  i
bezpieczeństwa  ruchu  zostanie  wykonana  w  zakresie  dróg  publicznych,
przebudowa ul. Kilińskiego oraz Ronda Obrońców Pokoju, według propozycji
przebudowy układu drogowego (wg Miejskiego Zarządu Dróg).

• Koncepcję  przebudowy  ulic  przyległych  na  potrzeby  organizacji  ruchu  dla
stadionu wraz z niezbędną  ilością  zjazdów oraz dokładną  lokalizacją  zatok
autobusowych,  należy  uzgodnić  i  dostosować   do  wymogów  Miejskiego
Zarząd Dróg w Nowym Sączu na etapie uzgodnień koncepcji wykonanej przez
wybranego w drodze przetargu Wykonawcy. /Dotyczy to również uzgodnień w
zakresie lokalizacji zjazdów - zmiana decyzji lokalizacyjnej/.

• Wykonawca  wykona  bilans  miejsc  postojowych  dla  całego  Zadania
Inwestycyjnego, na etapie koncepcji.

• Wszystkie prace projektowe i wykonawcze w obrębie pasa drogowego lub/i z
nim związane należy prowadzić zgodnie z warunkami, w uzgodnieniu i pod
nadzorem  Miejskiego Zarząd Dróg w Nowym Sączu.

• Wszystkie ciągi komunikacyjne, parkingi, place manewrowe oznakować zgodnie z
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obowiązującymi przepisami

I.3.8.2.Założenia techniczne (min).

• Wymiary miejsc postojowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (z póź.  zmianami) w sprawie
warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie.

• Szerokość  jezdni manewrowych – min 5,0 m; - ostateczną  szerokość  dróg
manewrowych  dostosować  do  struktury  pojazdów  oraz  ustawienia  miejsc
postojowych względem jezdni manewrowej/

• Kategoria ruchu – KR3

• Podłoże pod projektowane warstwy konstrukcyjne – doprowadzone do G1

• Zapewnić odwodnienie terenu parkingów (wpusty uliczne i włazy studzienek
D-400)

• Zapewnić przebudowę i/lub budowę urządzeń obcych jeśli taka występuje.

• Przy  projektowaniu  i  realizacji  warstw  konstrukcyjnych  należy  uwzględnić
warstwę mrozoochronną i/lub warstwę odsączającą

• W  przypadku  słabych  warunków  gruntowo-  wodnych  zastosować
wzmocnienie adekwatne do warunków technicznych

• Oddzielenia  ciągów jezdnych/  parkingów/placów manewrowych  od ciągów
pieszych/terenów  zielonych  należy  wykonać  za  pomocą  krawężników
(20x30cm)  na  ławie  betonowej  -  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i
przeznaczeniem

• Wszelkie krawężniki,  obrzeża (min.  8cm gr.),  oporniki,  palisady układać  na
ławach betonowych

• Miejsca parkingowe należy wyznaczyć za pomocą linii P-18 (prostopadłe) i P-
19 (równoległe), tj. linii koloru białego o szerokości 12cm. Miejsca dla osób
niepełnosprawnych należy oznakować za pomocą znaków pionowych D-18a
„parking miejsce zastrzeżone”  z tabliczką T-29. Dodatkowo miejsca te należy
wykonać z kostki koloru niebieskiego z białym symbolem P-24 „Miejsce dla
pojazdu osoby niepełnosprawnej” lub  wymalować farbą koloru niebieskiego z
białym  symbolem  P-24  „Miejsce  dla  pojazdu  osoby  niepełnosprawnej”.
/oznakowanie zgodnie z instrukcją oznakowania – „czerwona księga”-dz. u.
220/.

• Minimalne parametry dla konstrukcji nawierzchni (alternatywnie dopuszcza się
konstrukcję  jezdni  manewrowych  z  MMA  za  zgodą  Zamawiającego  i/lub
zarządcy drogi):

1)  Ciągi komunikacyjne, parking, drogi  manewrowe i utwardzenia na terenie stadionu

8 cm
w-wa ścieralna Bezfazowa kostka betonowa 

brukowa szlachetna,  
impregnowana z zastosowaniem 
min. technologii hydrofobizacji 
(kształt i kolor do ustalenia na etapie
realizacji koncepcji)

PN-EN- 
1338

5 cm
podsypka podsypka grysowa (bazaltowa lub 

granitowa) 2/5mm lub podsypka 
cementowo piaskowa

25 cm
podbudowa mieszanka niezwiązana z kruszywa 

C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm
PN-EN 
13242

35 cm
ulepszone podłoże Ulepszone podłoże z kruszywa 

stabilizowanego cementem
PN-EN 
14227

2) Chodnik na terenie stadionu

6 cm
w-wa ścieralna Bezfazowa kostka betonowa 

brukowa szlachetna,  
impregnowana z zastosowaniem 
min. technologii hydrofobizacji 

PN-EN- 
1338
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(kształt i kolor do ustalenia na etapie
realizacji koncepcji)

4 cm
podsypka podsypka grysowa (bazaltowa lub 

granitowa) 2/5mm lub podsypka 
cementowo piaskowa

25 cm
podbudowa mieszanka niezwiązana z kruszywa 

C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm
PN-EN 
13242

15 cm
ulepszone podłoże ulepszone podłoże z kruszywa 

stabilizowanego cementem
PN-EN 
14227

3)  Zjazdy w pasie drogowym

8 cm w-wa ścieralna Bezfazowa kostka betonowa 
brukowa szlachetna,  
impregnowana z zastosowaniem 
min. technologii hydrofobizacji 
(kształt i kolor do ustalenia na etapie
realizacji koncepcji) (kształt i kolor 
do ustalenia z MZD)

PN-EN- 
1338

5 cm

podsypka podsypka grysowa (bazaltowa lub 
granitowa) 2/5mm lub podsypka 
cementowo piaskowa

25 cm

podbudowa mieszanka niezwiązana z kruszywa 
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm

PN-EN 
13242

35 cm

ulepszone podłoże Ulepszone podłoże z kruszywa 
stabilizowanego cementem

PN-EN 
14227

4) Chodnik w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z warunkami i w uzgodnieniu z MZD Nowy

Sącz z dnia 29.06.2020 pismo znak DAD.MR.4402.54/20

I.3.8.3.Założenia techniczne dotyczące dodatkowego oznakowania (min).

• Nawierzchnie  ciągów  komunikacyjnych  wykonać  i  oznaczyć  dodatkowo
uwzględniając zasady uniwersalnego projektowania zgodnie z wymogami:

• Standardów  dostępności  budynków  dla  osób  z  niepełnosprawnościami
uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania

• Aktów  prawnych  przepisów  i  norm  a  także  dokumentów  obowiązujących
m.inn.

I.3.8.4.Odtworzenie chodnika w obrębie przebudowy istniejącej sieci wodociągowej oraz 
gazowej.

W ramach niniejszej  inwestycji  planuje się  przebudowę  istniejącej  sieci  wodociągowej  oraz
gazowej w sąsiedztwie ulicy Kilińskiego oraz Krańcowej. W związku z przebudową sieci należy
wykonać  odtworzenie  chodnika  w pasie  drogowym,  przyległego  do  ww.  ulic.  Odtworzenie
chodnika  Wykonawca  winien uprzednio  uzgodnić  na  etapie  projektu  budowlanego  z  MZD
Nowy Sącz.

I.3.9.Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą oraz małą 
architekturą na odcinku przylegającym do terenu inwestycji
Obowiązkiem wykonawcy jest  zaprojektowanie, uzgodnienie i  wykonanie przebudowy chodników
wzdłuż ulic Kilińskiego i Krańcowej na odcinkach przyległych do terenu inwestycji. Przebudowa ma
polegać  na  dostosowaniu  rodzaju  nawierzchni,  oświetlenia  ulicznego,  małej  architektury  oraz
nasadzeń  do  estetyki  obiektu  celem  stworzenia  wysokiej  jakości,  spójnej  architektonicznie
przestrzeni  publicznej.  Przebudowa  musi  zostać  wykonana  w  oparciu  o  warunki  techniczne  i
uzgodnienia wydane przez MZD.

I.3.10.Budowa dwóch zjazdów publicznych
W ramach inwestycji przewiduje się budowę dwóch zjazdów publicznych. Konstrukcja zjazdów musi
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odpowiadać wymogom określonym wyżej. Zjazdy powinny mieć szerokość nie mniejszą niż określona
w obowiązujących przepisach oraz warunkach technicznych wydanych przez MZD. Budowa zjazdów
musi zostać wykonana w oparciu o warunki techniczne i uzgodnienia wydane przez MZD Nowy Sącz.

I.3.11.Stała i tymczasowa organizacja ruchu
Podstawowym założeniem planowanej czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót jest
minimalizacja  utrudnień  i  koniecznych  ograniczeń  dla  ruchu  na  sieci  komunikacyjnej.  Przed
rozpoczęciem robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji  ruchu na czas wykonywania robót. Projekt należy
przygotować z zachowaniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 września 2003 r.  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz
wykonywania  nadzoru  nad  tym  zarządzaniem  (  Dz.  U.  Nr  177,  poz.  1729)  oraz  zgodnie  z
załącznikiem  do  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze (Dz. U. nr 220 poz. 2181)
uwzględniający  zastosowanie  takich  urządzeń  jak:  bariery  separacyjne,  znaki  pionowe,  tablice
kierujące z pulsującymi światłami ostrzegawczymi, pachołki drogowe, separacyjne bariery ochronne,
wydzielające  powierzchnię  wyłączoną  z  ruchu,  zapory  drogowe,  itp.  Każda  aktualizacja
oznakowania  w  terenie  wymagać  będzie  każdorazowo  uprzedniego  zatwierdzenia  przez
Zamawiającego.  Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  musi  zostać  uzgodniony  przez  stosowne
instytucje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Projektowane  rozwiązania  stałej  organizacji  ruchu  powinny  zapewnić  wysoki  poziom
bezpieczeństwa  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  natomiast  stosowane  materiały
powinny  zapewnić  trwałość  oznakowania  i  utrzymanie  wymaganych  parametrów  (takich,  jak
widoczność,  odblaskowość).  W  przypadku  utraty  ważności  zatwierdzonego  projektu  organizacji
ruchu należy uzyskać ponownie niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.
U.  Nr  177,  poz.  1729,  z  późn.  zm.).  Przed  złożeniem  wniosku  o  zatwierdzenie  Projektu
Budowlanego należy uzyskać zatwierdzenie przez Zamawiającego Projektu stałej organizacji ruchu.

I.3.12.Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej w niezbędnym 
zakresie.
W ramach niniejszego opracowania zakłada się  wykonanie nasadzeń  zieleni  wysokiej  w postaci
zieleni  dekoracyjnej  oraz izolacyjnej.  Planuje  się  wykonanie  nasadzeń  w  postaci  następujących
gatunków:

• Wiśnia osobliwa. Sadzonki wysokości min. 1,5 m. Obwód pnia mierzony na wysokości
130 cm ok. 8 cm.

• Grab pospolity. Sadzonki wysokości min. 2 m. Obwód pnia mierzony na wysokości 130
cm ok. 10 cm.

Ponadto należy wykonać nasadzenia zastępcze zgodnie z decyzjami zamieszczonymi w załączniku
nr Z-24.
Nasadzenia drzew należy wykonać z zaprawą dołową oraz opalikowaniem przy założeniu zestawu
trzech  palików na  jedną  sadzonkę.  Nasadzenia  zieleni  należy  wykonać  wraz  z  podstawowymi
zabiegami pielęgnacyjnymi polegającymi na:

• podlewaniu

• ściółkowaniu

• nawożeniu organicznym oraz mineralnym

• odchwaszczeniu
Ponadto  w  ramach  niniejszej  inwestycji  należy  przewidzieć  konieczność  realizacji  klombów,
komponowanych  grup  roślinności  drzewiastej,  krzewów  oraz  kwietników.  Aranżacje  zieleni  należy
przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji na etapie realizacji projektu koncepcyjnego, budowlanego oraz
wykonawczego.
Rodzaje  oraz  lokalizację  klombów należy  opracować  na  etapie  projektu  koncepcyjnego  lub  projektu
budowlanego w zależności  od  przyjętych  rozwiązań  funkcjonalnych oraz kompozycyjnych dla  całości
założenia projektowego.
Należy wykonać nasadzenia w obrębie pasa drogowego w formie zieleni izolacyjnej. W celu wykonania
nasadzeń  w  obrębie  pasa  drogowego,  Wykonawca  winien  opracować  odpowiednią  dokumentację
projektową oraz uzyskać uzgodnienie z Zarządcą drogi MZD Nowy Sącz.
Wszystkie prace związane z nasadzeniami, oraz ich późniejszą pielęgnacją należy wykonywać zgodnie z
odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielęgnacji zieleni.
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W przypadku  nasadzeń  wykonanych  w nawierzchni  z  kostki  brukowej  należy  umocować  kratownice
osłaniające bryłę korzeniową. Należy je umieścić na poprzednio umocowanych obrzeżach betonowych,
według zaleceń producenta.
Projektowane  kratownice  winny  być  kwadratowe  lub  okrągłe  o  wymiarach  100×100  cm,  stalowe  i
ocynkowane, pomalowane na kolor czarny. Maksymalna wysokość kratownicy do 4 cm. Kratownica musi
być  zlicowana z górną  krawędzią  przyległej kostki brukowej. Wnętrze pod kratownicą należy wysypać
grysem bazaltowym frakcji  16 -22 mm. Należy przewidzieć  powierzchnię  biologiczną  pod nasadzenia
drzew min. 250x250 cm.

I.3.13.Budowa nawierzchni biologicznie czynnych.
Planowane trawniki należy wykonać  na warstwie  ziemi urodzajnej, humusu wg. PN-EN 14688 i
rozścielać ją w warstwie min. 10 cm. Następnie należy wybronować teren. Proponuje się wykonanie
trawników z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne użytkowanie, gazonowa, uniwersalna.
Ponadto planuje się rekultywację istniejących w obszarze opracowania trawników, czyli odtworzenie
darni poprzez następujące zabiegi:

• Wertykulacja

• Zabieg polegający na wykonaniu  płytkich  pionowych cięć  trawnika,  mających na celu
częściowe  usunięcie   próchnicy  powierzchniowej,  stworzenie  lepszych  warunków dla
dopływu  powietrza,  wody  i  składników  pokarmowych  do  strefy  korzeniowej,
przygotowanie  trawnika  do  piaskowania,  stworzenie  korzystniejszych  warunków  dla
przeprowadzenia  podsiewu  oraz  przerzedzenie  zbyt  gęstego  podsiewu.  Zabieg
wertykulacji należy wykonać za pomocą maszyny do tego przeznaczonej – wertykulatora.

• Aeracja otworowa

• Aeracja czyli napowietrzanie gleby za pomocą narzędzi lub maszyn spulchniających. Na
trawnikach  intensywnie  eksploatowanych  aeracja  jest  ważnym  zabiegiem
pielęgnacyjnym. Należy wykonać ją maszynami do napowietrzania, zwanymi aeratorami,
o  wielorakich  rozwiązaniach  konstrukcyjnych.  Intensywność  aktywności  związanej  z
użytkowaniem trawnika, a także zastosowanie narzędzi i urządzeń do pielęgnacji połaci
darni, powoduje przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych powstawanie zbitych
stref kondensacyjnych na darni. W efekcie wpływa to negatywnie na gospodarkę wodną i
powietrzną.  Zabieg  polega  na  likwidacji  zagęszczenia  gleby,  którą  porasta  trawnik,
powstałego w wyniku użytkowania oraz zalegania topniejącego śniegu. Liczba otworów
na 1m2 powinna wynosić 180-200.

• Odchwaszczenie

• Odchwaszczanie ma za zadanie usuniecie chwastów, które konkurują z właściwą, pełno-
wartościową  trawą.  Nadmierne  zachwaszczenie  prowadzi  do  obniżenia  wartości
użytkowej nawierzchni a w skrajnych przypadkach do całkowitej degradacji.

• Uzupełnienie ubytków oraz lokalnych uszkodzeń
• Zabieg  polegający  na  uzupełnieniu  ubytków  powstałych  w  skutek  intensywnego

użytkowania lub niewłaściwej pielęgnacji, darnią trawnikową.

• Dosiew nasion

• Zabieg  ma  na  celu  zagęszczenie  rozluźnionej  darni.  Zabieg  ten  należy  wykonać  w
połączeniu z wertykulacją, aeracją i piaskowaniem dzięki czemu nasiona szybko kiełkują,
kępy  mocno  się  krzewią  tworząc  zwartą,  gęstą  darń.  Należy  stosować  odpowiednio
dobrane  mieszanki  traw,  aby  w  krótkim  czasie  przywrócić  właściwości  fizyczne  i
techniczne trawnika. Mieszankę nasion stanowiących dosiew należy dobrać na podstawie
wcześniejszej oceny istniejącego trawnika przez wykwalifikowanego ogrodnika.

• Piaskowanie

• Zabieg  ten  polega  na  pokryciu  powierzchni  trawnika  cienką  warstwą  (ok.  3-5  mm)
różnorodnego materiału  (piasek mieszany z substratem torfowym i  innymi  dodatkami)
uzależnionego o typu gleby na której rośnie trawnik. Celem piaskowania jest polepszenie
właściwości  fizyko  -  chemicznych  gleby.  Zwiększa  ono  przede  wszystkim
przepuszczalność  i  porowatość  podłoża,  dzięki  czemu  pojawiają  się  nowe,  silniejsze
korzenie  i  rozłogi  traw,  niweluje  wszelkie  nierówności  terenu,  wygładza nawierzchnię,
podwyższa poziom gruntu co powoduje zagęszczenie darni, eliminuje powierzchniową
wilgotność i mazanie się gleby. Ma na celu przeciw-działanie filcowatości traw, utrzymanie
dobrej struktury gruntu oraz regulację przepustowości darni. W miarę użytkowania darń
staje się  coraz bardziej  zbita  i  słabo przepuszczalna cierpi  na tym trawa,  zwyciężają
mchy, glony i chwasty. Antidotum na to a także na ciężką, gliniastą glebę jest piaskowanie
trawnika.
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• Nawożenie

• Zabieg, którego celem jest utrzymanie lub zwiększenie zawartości w glebie składników
pokarmowych  [głównie  azot,  potas,  fosfor],  poprawienie  jej  właściwości  chemicznych
[odczyn  gleby],  fizykochemicznych,  oraz  fizycznych.  Nawożenie  ma  również  na  celu
zapobieganie  chorobom  grzybowym  i  powstawaniu  mchu  na  trawniku,  przeciwdziała
także  występowaniu  larw  szkodników traw  szczególnie  uaktywniających  się  wczesną
wiosną. Dobór nawozu powierzyć wykwalifikowanemu ogrodnikowi.

• Szczotkowanie

• Zabieg ma na celu usunięcie obumarłych części roślin, podniesienie zagniecionej trawy
oraz oczyszczenie trawnika. Zabieg powinno się wykonywać w miarę potrzeb średnio raz
w miesiącu.

• Koszenie

• Koszenie należy przeprowadzać regularnie i na ściśle określoną wysokość. Największym
błędem jest doprowadzenie do zawiązania kłosów. Zaleca się koszenie nie dłużej niż o
30% wysokości, co zapobiegnie osłabieniu trawnika.

• Podlewanie

• Zabieg ma na celu utrzymanie stałej wilgotności gruntu, szczególnie w okresach suszy.
Średnie  zapotrzebowanie  na  wodę  to  ok.  4  litry/m2,  na  dobę,  natomiast  w  okresie
wiosennym,  oraz  letnim  ok   10  litry/m2,  na  dobę.  Grunt  powinien  być  wilgotny  do
głębokości  min.  10-15  cm,  wówczas  korzenie  trawy  maja  większą  zdolność  do
rozrastania się a trawnik staje się bardziej odporny na użytkowanie.

Wszystkie  prace  związane  z  rekultywacją  trawników,  oraz  ich  późniejszą  pielęgnacją  należy
wykonywać  zgodnie  z  odpowiednio  dobranym,  indywidualnym  programem  pielęgnacji
przygotowanym  w  oparciu  o  analizę  istniejącej  nawierzchni.  Proponuje  się  w  ramach  prac
budowlanych wykonanie podstawowego programu pielęgnacyjnego składającego się z wybranych
zabiegów w następującej kolejności:

• Odchwaszczenie

• Aeracja

• Wertykulacja

• Dosiew nasion

• Piaskowanie

• Nawożenie
Podstawowy  program  pielęgnacyjny  należy  wykonać  w  okresie  wiosennym.  Należy  również
przewidzieć podstawowe, okresowe zabiegi pielęgnacyjne polegające na odchwaszczeniu trawnika
w okresach wiosennym i późnego lata oraz na nawożeniu w okresach wiosennym, wczesnego lata,
późnego lata i jesiennym.

I.3.14.Dostawa i montaż kontenera kasowego w obrębie strefy 
przeznaczonej dla kibiców drużyny gości.
Obowiązkiem Wykonawcy jest dostawa i montaż w pełni wyposażonego kontenera kasowego dla
potrzeb  obsługi  trybuny  przeznaczonej  dla  kibiców gości.  Kontener  musi  być  obudowany  płytą
warstwową  zapewniającą  niezbędną  izolację  termiczną  –  elewacje  kontenera  w kolorze  białym.
Kontener  musi  być  wyposażony  w  pomieszczenie  kasowe  odpowiadające  wymogom
Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7.09.2010 r.  w  sprawie
wymagań,  jakim  powinna  odpowiadać  ochrona  wartości  pieniężnych  przechowywanych  i
transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
Ponadto  kontener  powinien  być  wyposażony  w  pomieszczenie  socjalne  oraz  ubikację  dla
kasjerów/kasjera. Kontener musi posiadać pełne wyposażenie instalacyjne oraz meblowe.

I.3.15.Dostawa i montaż kontenera depozytowego w obrębie strefy 
przeznaczonej dla kibiców drużyny gości.
Obowiązkiem Wykonawcy jest dostawa i montaż w pełni wyposażonego kontenera depozytowego
dla potrzeb obsługi trybuny przeznaczonej dla kibiców gości. Kontener musi być obudowany płytą
warstwową zapewniającą niezbędna izolację termiczną – elewacje kontenera w kolorze białym.
 Kontener musi posiadać pełne wyposażenie instalacyjne oraz meblowe.

I.3.16.Wykonanie systemu informacji wizualnej obiektu oraz 
identyfikacji i logo klubu.
Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  spójnego,  estetycznego  systemu
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identyfikacji wizualnej obiektu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, tj.:

• drogowskazy i kierunkowskazy

• opisy wejść, sektorów, rzędów, nazwy trybun,

• regulaminy/instrukcje

• opisy pomieszczeń wraz z numeracją
• wszystkie elementy świecące lub podświetlone

Ponadto należy przewidzieć montaż logo klubu z napisem „SANDECJA 1910” na elewacji frontowej
trybuny A od strony ul. Kilińskiego (montaż na żaluzjach akustycznych) oraz na elewacji bocznej,
zachodniej – w wymiarach i estetyce pokazanej w koncepcji.
Na  trybunie  B,  od  strony  rzeki  Kamienica  należy  zamontować  panele  wykonane  z  płyt
kompozytowych aluminiowych lub płyt elewacyjnych HPL z wymalowanym/nadrukowanym napisem
„SANDECJA 1910” oraz logiem klubu wg wymiarów i estetyki wskazanej w koncpecji.

I.3.17.Montaż elementów małej architektury.
W ramach niniejszej inwestycji  zakłada się  montaż  obiektów małej  architektury w postaci  ławek,
koszy na odpadki, stojaków rowerowych.

I.3.17.1.Ławki.

Planuje się montaż ławek z oparciem oraz siedziskiem wykonanym z drewna o klasie
trwałości min 3 wg PN EN 460, impregnowanego lakierobejcą  zewnętrzną w kolorze
drewna naturalnego zgodnie z normą  PN EN 927 dla kategorii  półtrwałej, warunków
klimatycznych  średnich.  Zakłada  się  montaż  ławek  jako  elementów  gotowych
dostarczonych przez producenta. Siedziska mocowane do konstrukcji stalowej, według
wytycznych  producenta  zastosowanego  rozwiązania.  Wymiary  pojedynczej  ławki:
200x92x65 cm. Montaż ławek należy wykonać trwale według wytycznych producenta
zastosowanych elementów.

I.3.17.2.Kosze na odpadki.

Planuje się montaż koszy na odpadki o podstawie prostokątnej w konstrukcji betonowej
z elementami stalowymi ze stali  ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL,
jako elementów gotowych dostarczonych przez producenta. Kosze mocowane będą do
podłoża według wytycznych producenta zastosowanego rozwiązania. Planuje się kosze
z wkładem ze stali ocynkowanej oraz możliwością stosowania worków PCV na odpadki.
Planuje się kosze o pojemności 30 l z daszkiem.

I.3.17.3.Stojaki rowerowe.

Planuje się montaż stojaków rowerowych w konstrukcji ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo w kolorze  RAL.  Montaż  należy  wykonać  według  wytycznych  producenta
zastosowanego rozwiązania.

Ponadto  należy wykonać  montaż  elementów małej  architektury  w  obrębie  pasa  drogowego.  W celu
lokalizacji  elementów  w  obrębie  pasa  drogowego,  Wykonawca  winien  opracować  odpowiednią
dokumentację projektową oraz uzyskać uzgodnienie z Zarządcą drogi MZD Nowy Sącz.

I.3.18.Zagospodarowanie terenu w obrębie pasa drogowego.
W ramach niniejszej inwestycji należy zaprojektować i wykonać pełne zagospodarowanie terenu w
tym: elementy małej architektury, oświetlenie, nawierzchnie piesze oraz jezdne, zieleń miejską w
obrębie  pasa  drogowego,  na  całym  odcinku  gdzie  projektowana  inwestycja  przylega  do
sąsiadujących  ulic.  Projektowane  elementy  muszą  być  zgodne,  tożsame  oraz  stanowić
kompozycyjną  całość  z  pozostałą  częścią  zagospodarowania  terenu  poza  obrębem  pasa
drogowego.  Wszystkie  elementy  lokalizowane  w  obrębie  pasa  drogowego  należy  uprzednio
uzgodnić na etapie projektu budowlanego z MZD Nowy Sącz.

I.3.19.Budowa miejsca czasowego gromadzenia odpadów stałych.
Odpadki stałe z terenu obiektu będą gromadzone w pojemnikach 15l ustawionych w projektowanych
miejscach  przeznaczonych  na  ten  cel,  zlokalizowanych  w  obrębie  głównych  ciągów
komunikacyjnych.
Planuje  się  lokalizację  pomieszczenia  przeznaczonego  do  czasowego  gromadzenia  odpadów
stałych w obrębie projektowanego budynku technicznego. Zakłada się pomieszczenie z możliwością
dowolnej aranżacji  przestrzeni pod lokalizację  kubłów o pojemności  240l i  1100l. Przewiduje się
zastosowanie  pojemników  szczelnych,  zamykanych,  uniemożliwiających  wydzielanie  przykrych
zapachów.

76



I.3.20.Budowa ogrodzeń.

I.3.20.1.Urządzenia kontroli dostępu.

Przewiduje  się  montaż  urządzeń  umożliwiających  kontrolę  dostępu  na  czas
rozgrywanych  na  obiekcie  zawodów  w  formie  bram  obrotowych  oraz  przejść
przeznaczonych  dla  osób  niepełnosprawnych.  Przewiduje  się  bramy  kołowrotowe
sterowane elektronicznie wykonane ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 o stopniu ochrony
min.  IP44.  W  celu   montażu  bram  należy  wykonać  stałą  stopę  fundamentową
przeznaczoną do montażu bramy ściśle według wytycznych producenta zastosowanego
elementu.  Ponadto w sąsiedztwie bram przewiduje się  furty oraz ogrodzenia w celu
zapewnienia  możliwości  kontroli  dostępu  oraz  zapewnienia  możliwości  odpowiedniej
ewakuacji użytkowników z przestrzeni trybun. Przewiduje się furty o szerokości przejścia
w świetle min 120 cm wykonane ze stali nierdzewnej klasy 1.4301.
W  obrębie  istniejącego  stadionu  zlokalizowanych  jest  obecnie  5  sztuk  bram
kołowrotowych. Zamawiający udostępnia Wykonawcy niniejsze bramy kołowrotowe do
wykorzystania w ramach niniejszej inwestycji.

I.3.20.2.Ogrodzenie panelowe wysokości 210 cm.

Zakłada  się  ogrodzenie  terenu  oraz  wydzielenie  stadionu  za  pomocą  ogrodzenia
panelowego wysokości 210 cm. Zakłada się ogrodzenie z paneli zgrzewanych punktowo
z prętów stalowych gr. min. 8 mm ocynkowanych, powlekanych powłoką poliestrową, w
kolorze RAL oczko 50x200 mm. Panele mocowane do słupów stalowych o wym. min.
80x80x3 mm lub profili IPE 80, stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL
7016,  osadzonych  w  fundamencie  betonowym.  Izolację  akustyczną  zapewni
zastosowanie gumowych tłumików, wchłaniających energię kinetyczną uderzenia oraz
eliminujących hałas. Ogrodzenie wyposażone w cokół betonowy wys. min.25cm

I.3.20.3.Ogrodzenie żaluzjowe wysokości 350 cm.

Zakłada się  ogrodzenie stadionu za pomocą  ogrodzenia żaluzjowego wysokości  350
cm.  Zakłada  się  ogrodzenie  z  paneli  z  wypełnieniem  z  kształtowników  stalowych,
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016.  Panele mocowane do
słupów  stalowych  o  wym.  min.  80x80x3  mm  lub  profili  IPE  80  ocynkowanych,
malowanych  proszkowo  w  kolorze  RAL 7016,  słupy  posadowione  na  fundamencie
betonowym. Ogrodzenie wyposażone w cokół betonowy wys. min.25cm

I.3.20.4.Ogrodzenie żaluzjowe wysokości 400 cm.

Zakłada  się  wydzielenie  strefy  gości  stadionu  za  pomocą  ogrodzenia  żaluzjowego
wysokości 400 cm. Zakłada się ogrodzenie z paneli z wypełnieniem z kształtowników
stalowych,  ocynkowanych,  malowanych  proszkowo  w  kolorze  RAL  7016.  Panele
mocowane  do  słupów  stalowych  o  wym.  min.  100x100x3  mm  lub  profili  IPE  100
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016, słupy posadowione na
fundamencie betonowym. Ogrodzenie wyposażone w cokół betonowy wys. min.25cm

I.3.20.5.Ogrodzenie panelowe wysokości wysokości 400 cm.

Zakłada się ogrodzenie oddzielające trybunę kibiców drużyny gości od strefy pola gry
wykonane jako ogrodzenie z paneli zgrzewanych punktowo z prętów stalowych gr. min.
8 mm ocynkowanych, powlekanych powłoką  poliestrową,  w kolorze RAL 7016 oczko
50x200 mm.
Panele mocowane do słupów stalowych 100x100x3 mm ocynkowanych, malowanych
proszkowo  w  kolorze  RAL 7016.  Słupy  posadowione  na  fundamencie  betonowym.
Ogrodzenie wyposażone w cokół betonowy wys. min.25cm

I.3.20.6.Piłkochwyty, wysokości 800 cm.

Zakłada  się  piłkochwyty  od  strony  zachodniej  stadionu  za  pomocą  ogrodzenia
siatkowego o wysokości 800 cm.
Zakłada się ogrodzenie z siatki polipropylenowej, odpornej na UV, o oczku 4,5 x 4,5 cm,
gr. 4mm w kolorze RAL 7016. Siatka mocowana do słupów stalowych 100x100x3 mm
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016. Słupy posadowione na
fundamencie betonowym. 

I.3.20.7.Piłkochwyty, ogrodzenie żaluzjowe wysokości 800 cm.

Zakłada  się  piłkochwyty  od  strony  wschodniej  stadionu  w  systemie  mieszanym  za
pomocą  ogrodzenia  żaluzjowego  do  wysokości  350  cm  oraz  powyżej  za  pomocą
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ogrodzenia siatkowego do wysokości 800 cm.
Zakłada  się  ogrodzenie  z  paneli  z  wypełnieniem  z  kształtowników  stalowych,
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016.  Panele mocowane do
słupów stalowych ocynkowanych, malowanych w kolorze RAL 7016.
Zakłada się ogrodzenie z siatki polipropylenowej, odpornej na UV, o oczku 4,5 x 4,5 cm,
gr. 4mm w kolorze RAL 7016. Siatka mocowana do słupów stalowych 100x100x3 mm
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016. Słupy posadowione na
fundamencie betonowym. Ogrodzenie wyposażone w cokół betonowy wys. min.25cm

I.3.20.8.Ogrodzenie żaluzjowe wysokości 600 cm.

Zakłada  się  wydzielenie  stadionu  od  strony  zachodniej  za  pomocą  ogrodzenia
żaluzjowego  wysokości  600  cm.  Zakłada  się  ogrodzenie  z  paneli  z  wypełnieniem z
kształtowników stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016.
Panele mocowane do słupów stalowych o wym. min. 100x100x3 mm lub profili IPE 100
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016, słupy posadowione na
fundamencie betonowym. Ogrodzenie będzie stanowiło płatną powierzchnię reklamową.
Ogrodzenie wyposażone w cokół betonowy wys. min.25cm

Uwaga:  wszystkie  zastosowane ogrodzenia panelowe muszą  mieć  następujące
parametry:

• dedykowane dla obiektów sportowych

• wyposażone  w  izolację  akustyczną  poprzez  zastosowanie
gumowych  tłumików,  wchłaniających  energię  kinetyczną
uderzenia oraz eliminujących hałas,

• gr. prętów min. 8 mm

• pręty poziome podwójne

I.3.21.Iluminacja obiektów
Obiekty trybuny A i trybuny B będą iluminowane. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i
wykonanie odpowiedniej iluminacji obiektów. Za niezbędne minimum uznaje się:

• podświetlenie elewacji trybuny A od strony ul. Kilińskiego (zaleca się oprawy dogruntowe,
RGB przy każdym ze słupów konstrukcyjnych)
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• podświetlenie napisów na elewacji oraz logo klubu na budynku A

• podświetlenie logo oraz napisu na elewacji trybuny B od strony rzeki Kamienica
Iluminacja powinna posiadać system sterujący.
Ponadto wzdłuż elewacji trybuny A, w odległości 2-3 m należy zamontować słupki świetlne niskie o
wys. do 1 m stanowiące oświetlenia chodnika przy budynku. Należy wykonać projekt iluminacji wraz
z symulacją, który należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.

I.3.22.Oświetlenie przeszkodowe
Trybuny zostaną wyposażone w oświetlenie przeszkodowe schodowe oraz oświetlenie prowadzące
na  poziomych  ciągach  na  trybunach.  Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  montaż  odpowiedniego
oświetlenia przeszkodowego spełniającego obowiązujące normy w tym zakresie.

I.3.23.Wykonanie studni głębinowej wraz ze zbiornikiem do 
magazynowania wody dla potrzeb nawadniania murawy
Realizacja zbiornika i studni głębinowej nie jest objęta niniejszym zamówieniem.

I.3.24.Zapewnienie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie odpowiedniego rozeznania, wszelkich badań, uzyskanie
warunków technicznych,  pozwoleń  i  uzgodnień  dla potrzeb zapewnienia  wody do zewnętrznego
gaszenia  pożaru.  W  razie  konieczności  Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  budowa  stosownych
zbiorników przeciwpożarowych zapewniających wodę do prowadzania akcji gaśniczej – zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

I.3.25.Budowa tymczasowego modułowego zaplecza szatniowo-
socjalnego, administracyjnego i technicznego do demontażu i 
usunięcia po zakończeniu użytkowania
W przypadku zaistnienia takiej konieczności obowiązkiem Wykonawcy jest budowa tymczasowego
modułowego  zaplecza  szatniowo-socjalnego,  administracyjnego  i  technicznego  do  demontażu  i
usunięcia po zakończeniu użytkowania – w przypadku jeżeli zajdzie taka konieczność zaplecze musi
zostać certyfikowane wraz całym obiektem dla potrzeb tymczasowego prowadzenia rozgrywek na
poziomie Ekstraklasy. Zaplecze powinno zostać wzniesione z w pełni wyposażonych kontenerów,
zapewniających  odpowiednie  warunki  użytkowania,  izolacyjność  termiczną  i  akustyczną  oraz
bezpieczeństwo.

I.3.26.Budowa obiektu zaplecza technicznego stanowiącego 
pomieszczenia magazynowe oraz garażowe dla obsługi 
projektowanego stadionu;
Zakłada  się  budowę  nowego  obiektu  stanowiącego  zaplecze  techniczne  dla  planowanych  funkcji  i
urządzeń  sportowych.  Zakłada  się  montaż  obiektu,  w  postaci  konstrukcji  szkieletowej,  stalowej.
Posadowienie  obiektu  planuje  się  na  fundamencie  żelbetowym.  Budynek  zadaszony będzie  dachem
płaskim, jednospadowym. Zakłada się budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek należy
zlokalizować w pd-zach części terenu opracowania w obrębie trybuny D. Budynek należy zaprojektować
w taki sposobu aby możliwy był jego łatwy demontaż oraz ewentualne przeniesienie w inne miejsce w
celu umożliwienia dalszej rozbudowy stadionu.

I.3.26.1.Konstrukcja

Ze  względu  na  to  że  przedmiotowy  budynek  będzie  obiektem  technicznym  stanowiącym
zaplecze  projektowanego  Stadionu,  przewiduje  się  jego  budowę  w  konstrukcji  stalowej
szkieletowej. Ściany zewnętrzne zostaną wykonane jako obudowa konstrukcji głównej stalowej
z  płyt  warstwowych  z  rdzeniem  z  wełny  mineralnej.  Dach  zostanie  wykonany  z
prefabrykowanych  płyt  warstwowych  dachowych  układanych  na  podkonstrukcji  z  płatwi
stalowych.  Ściany działowe zostaną  wykonane z płyt  warstwowych lub w systemie suchej
zabudowy.  Uwaga:  ze  względu  na  lokalizację  w  budynku  funkcji  technicznych  konieczne
będzie  wydzielenie  pożarowe  poszczególnych  pomieszczeń.  Ślusarka  okienna  i  drzwiowa
aluminiowa spełniająca kryteria izolacyjności termicznej.
Dopuszcza się inne rozwiązania konstrukcyjne, w szczególności tradycyjną konstrukcję murowaną
z żelbetowym stropodachem.

I.3.26.2.Charakterystyczne parametry techniczne.
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Kategoria zagrożenia ludzi: PM

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Podpiwniczenie brak

Ilość klatek schodowych 0

Powierzchnia zabudowy obiektu: 446 m2

Powierzchnia użytkowa netto: 415,45 m2

Długość, wymiar max.: 44,6 m

Szerokość, wymiar max.: 10 m

Max. wymiar pionowy: 4,3 m

Wysokość budynku:
[wg §  6  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury w sprawie

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać
budynki  i  ich  usytuowanie  z  dnia  12  kwietnia  2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690)]

3,96 m

Grupa wysokościowa: N

Kąt nachylenia połaci dachowej: 30

Spadki połaci dachowej: 5%

I.3.26.3.Zestawienie pomieszczeń oraz wykończenia wnętrz.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ZAPLECZE D

Nr
 

Pomieszczenie
 

Rodzaj
posadzki

 

Wykończenie
ścian

 

Wykończenie
sufitów

 

Wyposażenie instalacyjno-
budowlane

[szt]

Pow.
netto.
[m2]

 
Kli
m
at
yz
ac
ja

W
en
t.
M
ec
h.

P
od
lic
zn
iki
m
ed
ió
w

G
ni
az
da
el.

G
ni
az
da
sił
o
w
e

G
ni
az
da
IT/
L
A
N

G
ni
az
da
R
T
V

G
ni
az
da
T
E
L

 PARTER

D0.01 Pom.
techniczne

Betonowa/ce
mentowa
zatarta  na
gładko

Płyty
warstwowe

Płyty
warstwowe

 W  8 4    46,6

D0.02 Pom.
Techniczne
[czasowe
gromadzenie
odpadów
stałych]

Betonowa/ce
mentowa
zatarta  na
gładko

Płyty
warstwowe

Płyty
warstwowe

 W  2 2    53,75

D0.03 Pom.
magazynowe

Betonowa/ce
mentowa
zatarta  na
gładko

Płyty
warstwowe

Płyty
warstwowe

 W  10 2 1  1 116

D0.04 Depozyt Betonowa/ce
mentowa
zatarta  na

Płyty
warstwowe

Płyty
warstwowe

 W  2  1  46,6
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gładko

D0.05 Kasa Betonowa/ce
mentowa
zatarta  na
gładko

Płyty
warstwowe

Płyty
warstwowe

 W  6  6  2 13,6

D0.06 Pom.
magazynowe

Betonowa/ce
mentowa
zatarta  na
gładko

Płyty
warstwowe

Płyty
warstwowe

 W  4     32,3

D0.07 Pom. garażowe Betonowa/ce
mentowa
zatarta  na
gładko

Płyty
warstwowe

Płyty
warstwowe

 W  4 2    60

D0.08 Pom.
techniczne
[węzeł cieplny]

Betonowa/ce
mentowa
zatarta  na
gładko

Płyty
warstwowe

Płyty
warstwowe

 W  4 2    46,6

 SUMA 415.4
5

Uwaga:
Znacznikiem  „W”  w  niniejszej  tabeli  opisano  konieczność  wyposażenia  danego  pomieszczenia  w
oznaczoną instalację.
Kasa  musi  spełniać  wymogi  Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia
7.09.2010  r.  w  sprawie  wymagań,  jakim  powinna  odpowiadać  ochrona  wartości  pieniężnych
przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

I.3.27.Budowa docelowej trybuny A wraz z budynkiem zaplecza 
sanitarno-administracyjnego.
Planuje się budowę nowego obiektu, zaplecza szatniowo-administracyjnego, stanowiącego zaplecze dla
planowanych  funkcji  i  urządzeń  sportowych.  Budynek  wykonany  zostanie  w  technologii  zakładającej
główną  konstrukcję,  w  postaci  szkieletowej,  żelbetowej  posadowioną  na  żelbetowych  fundamentach.
Budynek  zadaszony  będzie  dachem  płaskim,  jednospadowym.  Zakłada  się  budynek
czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony zawierający główną trybunę A stadionu. Budynek zlokalizowano
w pd-zach części terenu opracowania.

I.3.27.1.Charakterystyczne parametry techniczne.

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII  oraz  ZLI  [w
obrębie
trybuny]

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Liczba kondygnacji nadziemnych 4

Podpiwniczenie brak

Ilość klatek schodowych 2

Powierzchnia zabudowy obiektu: 2615 m2

Powierzchnia użytkowa netto: 2614,20 m2

Długość, wymiar max.: 110 m

Szerokość, wymiar max.: 26 m

Max. wymiar pionowy: 20,40 m

Wysokość budynku:
[wg § 6 Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury w sprawie

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać
budynki  i  ich  usytuowanie  z  dnia  12  kwietnia  2002 r.

16,75 m
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(Dz.U. Nr 75, poz. 690)]

Grupa wysokościowa: SW

Kąt nachylenia połaci dachowej: 30

Spadki połaci dachowej: 5%

I.3.27.2.Zestawienie pomieszczeń oraz wykończenia wnętrz.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ TRYBUNA A

Nr
 

Pomieszczeni
e
 

Rodzaj
posadzki

 

Wykończenie
ścian

 

Wykończeni
e sufitów

 

Wyposażenie instalacyjno-
budowlane

[szt]

Pow.
netto.
[m2]

 
Kl
i
m
at
yz
a
cj
a

W
e
nt
.
M
ec
h.

P
o
dl
ic
z
ni
ki
m
e
di
ó
w

G
ni
a
z
d
a
el
.

G
ni
a
z
d
a
sił
o
w
e

G
ni
az
d
a
IT
/L
A
N

G
ni
a
z
d
a
R
T
V

G
ni
a
z
d
a
T
E
L

 PARTER

A0.01 Wiatrołap Betonowa/ce
mentowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W       5,6

A0.02 Kasa Betonowa/ce
mentowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

W W  6  6  2 13,2

A0.03 Klatka
schodowa

Betonowa/ce
mentowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W  1  1   42,9

A0.04 Depozyt Betonowa/ce
mentowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W  2  1   52,4

A0.05 Korytarz Betonowa/ce
mentowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W  1     7,4

A0.06 Pom.
techniczne

Betonowa/ce
mentowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W  1
0

4 2   23,7

A0.07 Toaleta męska
- przedsionek

Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

 W  8     7,9
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malowana

A0.08 Toaleta męska Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

 W       22,9

A0.09 Toaleta dla os.
niepełnospraw
nych

Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

 W  2     5,1

A0.10 Pom.  dla
opiekuna  z
dzieckiem

Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

 W  2     6,1

A0.11 Toaleta
damska  -
przedsionek

Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

 W  5     5,8

A0.12 Toaleta
damska

Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

 W       14,5

A0.13 Pom.
techniczne

Betonowa/ce
mentowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W  1
0

4 2   20,3

A0.14 Pom.
medyczne

Płytki
ceramiczne

Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  6 2 1 1 1 22,8

A0.15 Sala
gimnastyczna

Wykładzina
sportowa

Wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  4  4 4  130

A0.16 Szatnia
trenerów

Posadzka
epoksydowa.
W  części
sanitarnej
płytki gresowe

Wyprawa
tynkarska
malowana,  w
części
sanitarnej  łytki
ceramiczne  do

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  6  2 1 1 16,4
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wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana.  W
obrebie
pryszniców
płytki
ceramiczne  na
całą  wysokość
pomieszczenia.

A0.17 Szatnia
drużynowa

Posadzka
epoksydowa

Wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  1
0
+
3
0

1 4 2  50

A0.18 Umywalnia Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana.  W
obrebie
pryszniców
płytki
ceramiczne  na
całą  wysokość
pomieszczenia.

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

 W  5     25,3

A0.19 Szatnia  grup
młodzieżowyc
h

Posadzka
epoksydowa

Wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  4 1 1 1  22,8

A0.20 Umywalnia Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana.  W
obrebie
pryszniców
płytki
ceramiczne  na
całą  wysokość
pomieszczenia.

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

 W  3     19,2

A0.21 Wiatrołap Posadzka
epoksydowa

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

W W       3,5

A0.22 Pom.
medyczne

Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  4 2 1 1 1 8,6

A0.23 Pom.  kontroli
antydopingow

Posadzka
epoksydowa.

Płytki
ceramiczne  do

Sufit
podwieszan

W W  1
0

 4 1 1 22,6
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ej W  części
sanitarnej
płytki gresowe

wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

y  pełny  lub
ażurowy

A0.24 Szatnia
delegata

Posadzka
epoksydowa.
W  części
sanitarnej
płytki gresowe

Wyprawa
tynkarska
malowana,  w
części
sanitarnej płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  4  2 1 1 15,4

A0.25 Korytarz Posadzka
epoksydowa

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

W W  4     84,9

A0.26 Pom.  strefa
mieszana
zawodników  i
mediów

Posadzka
epoksydowa

Wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  8  2 1  30,8

A0.27 Szatnia
sędziów

Posadzka
epoksydowa.
W
pomieszczeni
ach
sanitarnych
płytki gresowe

Wyprawa
tynkarska
malowana,  w
części
sanitarnej płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana.  W
obrebie
pryszniców
płytki
ceramiczne  na
całą  wysokość
pomieszczenia.

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  8  6 1 1 33,5

A0.28 Umywalnia Płytki
ceramiczne

Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

 W  5     25,3

A0.29 Szatnia
drużynowa

Posadzka
epoksydowa

Wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  1
0
+
3
0

1 4 2  50

A0.30 Szatnia
trenerów

Posadzka
epoksydowa.
W  części
sanitarnej
płytki gresowe

Wyprawa
tynkarska
malowana,  w
części
sanitarnej płytki
ceramiczne  do

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  6  2 1 1 16,9
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wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana.  W
obrebie
pryszniców
płytki
ceramiczne  na
całą  wysokość
pomieszczenia.

A0.31 Szatnia  grup
młodzieżowyc
h

Posadzka
epoksydowa

Wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  4 1 1 1  21,8

A0.32 Umywalnia Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana.  W
obrebie
pryszniców
płytki
ceramiczne  na
całą  wysokość
pomieszczenia.

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

 W  3     17,3

A0.33 Wiatrołap Posadzka
epoksydowa

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

W W       4,3

A0.34 Pom.
gospodarcze

Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W  2 1    10,7

A0.35 Pom.
gospodarcze
[pralnia]

Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W  1
0

4 1   36,9

A0.36 Toaleta
damska

Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

 W       10,8

A0.37 Toaleta
damska  -
przedsionek

Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

 W  5     4,7
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malowana

A0.38 Toaleta dla os.
niepełnospraw
nych

Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

 W  2     5,1

A0.39 Pom.
opiekuna  z
dzieckiem

Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

 W  2     5,6

A0.40 Toaleta męska Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

 W       25,5

A0.41 Toaleta męska
- przedsionek

Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

 W  8     8,5

A0.42 Hol wejściowy
[szatnia
odziezy
wierzchniej,
akredytacja
mediów]

Betonowa/ce
mentowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  4 1 2 2 2 30,8

A0.43 Klatka
schodowa

Betonowa/ce
mentowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

W W  1     45,5

A0.44 Sklep kibica Betonowa/ce
mentowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W W 6 1 2 1 2 40

A0.45 Kontener  -
Zaplecze
gastronomicz
ne

Wykładzina  z
tworzywa
sztucznego

Blacha stalowa Płyta
gipsowo-
kartonowa
powlekana
blachą

W W W 1
0

2 1 1 1 12,7

A0.46 Kontener  -
Zaplecze
gastronomicz
ne

Wykładzina  z
tworzywa
sztucznego

Blacha stalowa Płyta
gipsowo-
kartonowa
powlekana
blachą

W W W 1
0

2 1 1 1 12,7

 SUMA 1098.70

 PIĘTRO 1
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A1.01 Pom.
administracyjn
e

Wykładzina
dywanowa

Wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  8  6  4 15,3

A1.02 Korytarz Wykładzina
dywanowa

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

W W  2     29,4

A1.03 Pom.
administracyjn
e

Wykładzina
dywanowa

Wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  1
0

 6  4 11,1

A1.04 Pom.
administracyjn
e

Wykładzina
dywanowa

Wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  1
0

 6  4 16,9

A1.05 Pom.
administracyjn
e

Wykładzina
dywanowa

Wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  1
0

 6  4 22,6

A1.06 Klatka
schodowa

Cementowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

W W  1     63,7

A1.07 Korytarz Cementowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

W W  2     111,7

A1.08 Pom.
przygotowania
dla mediów

Wykładzina
dywanowa

Wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  4
6

2 4
6

2 2 55,9

A1.09 Sala
konferencyjna

Wykładzina
dywanowa

Wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  4
6

2 4
6

1
6
[
m
in
.
1
2
X
L
R]

2 75,7

A1.10 Toaleta
damska  -
przedsionek

Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

 W  4     4,3

A1.11 Toaleta
damska

Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

 W  1     11

A1.12 Pom.
gospodarcze

Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do

Wyprawa
tynkarska

 W  2     2,7
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wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

malowana

A1.13 Toaleta dla os.
niepełnospraw
nych

Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

 W  2     5,3

A1.14 Toaleta męska
- przedsionek

Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

 W  4     5,2

A1.15 Toaleta męska Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

 W  1     12,3

A1.16 Ochrona  -
pom.
czasowego
przetrzymywa
nia osób

Cementowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W       7,2

A1.17 Ochrona  -
pom.
magazynowe

Cementowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W  2     3,5

A1.18 Ochrona  -
korytarz

Cementowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

 W  1     7,6

A1.19 Ochrona Cementowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  6 2 4 2 4 14,5

A1.20 Ochrona  -
szatnia

Cementowa
zatarta  na
gładko.  W
części
sanitarnej
płytki gresowe

Wyprawa
tynkarska
malowana,  w
części
sanitarnej płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  6  1   23

A1.21 Szatnia
pracownicza

Cementowa
zatarta  na
gładko.  W
części

Wyprawa
tynkarska
malowana,  w
części

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  6  1   20,6
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sanitarnej
płytki gresowe

sanitarnej płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

A1.22 Pom.
techniczne

Cementowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W  1
0

4 2   22,6

A1.23 Klatka
schodowa

Cementowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W  1     46,2

 SUMA 588.30

 PIĘTRO 2

A2.01 Loża VIP Wykładzina
dywanowa.  W
części
sanitarnej
płytki gresowe

Wyprawa
tynkarska
malowana,  w
części
sanitarnej płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  8  2 1  26,5

A2.02 Loża VIP Wykładzina
dywanowa.  W
części
sanitarnej
płytki gresowe

Wyprawa
tynkarska
malowana,  w
części
sanitarnej płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  8  2 1  26,3

A2.03 Loża VIP Wykładzina
dywanowa.  W
części
sanitarnej
płytki gresowe

Wyprawa
tynkarska
malowana,  w
części
sanitarnej płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  8  2 1  26,8

A2.04 Korytarz Wykładzina
dywanowa

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

W W  2     15,6

A2.05 Klatka
schodowa

Cementowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

W W  1     63,8

A2.06 Loża VIP Wykładzina
dywanowa.  W

Wyprawa
tynkarska

Sufit
podwieszan

W W  8  2 1  28,1
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części
sanitarnej
płytki gresowe

malowana,  w
części
sanitarnej płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

y  pełny  lub
ażurowy

A2.07 Loża VIP Wykładzina
dywanowa.  W
części
sanitarnej
płytki gresowe

Wyprawa
tynkarska
malowana,  w
części
sanitarnej płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  8  2 1  27,2

A2.08 Przestrzeń
gastronomicz
na

Wykładzina
dywanowa.  W
części
sanitarnej
płytki gresowe

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

W W  8  2 6  241,1

A2.09 Toaleta męska Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

 W  2     4,9

A2.10 Toaleta
damska

Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

 W  2     4

A2.11 Toaleta dla os.
niepełnospraw
nych

Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

 W  2     4,6

A2.12 Loża VIP Wykładzina
dywanowa.  W
części
sanitarnej
płytki gresowe

Wyprawa
tynkarska
malowana,  w
części
sanitarnej płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Sufit
podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

W W  8  2 1  27,5

A2.13 Loża VIP Wykładzina Wyprawa Sufit W W  8  2 1  27,8
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dywanowa.  W
części
sanitarnej
płytki gresowe

tynkarska
malowana,  w
części
sanitarnej płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

podwieszan
y  pełny  lub
ażurowy

A2.14 Pomieszczeni
e
przygotowawc
ze  dla
gastronomii

Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

W W  8 4 2  1 24,5

A2.15 Klatka
schodowa

Cementowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W  1     46,2

 SUMA 594.90

 PIĘTRO 3

A3.01 Klatka
schodowa

Cementowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

W W  1     63,8

A3.02 Pom.
komentatorów
TV

Cementowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

W W  6  3 2  17,3

A3.03 Pom.
komentatorów
TV

Cementowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

W W  6  3 2  15,2

A3.04 Pom.
komentatorów
radiowych

Cementowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

W W  6  3 2  15,2

A3.05 Pom.
komentatorów
radiowych

Cementowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

W W  6  3 2  16

A3.06 Pom.
komentatorów
radiowych

Cementowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

W W  6  3 2  16

A3.07 Pom.  spikera,
obsługi
świateł,
akustyka,
obsługi
telebimów

Cementowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

W W  6  3 2 1 16

A3.08 Pom.
dowodzenia
służb

Cementowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

W W  1
6

4 8 2 4 35

A3.09 Toaleta
ogólnodostęp
na

Płytki gresowe Płytki
ceramiczne  do
wysokości  min.
2m,  powyżej
wyprawa
tynkarska

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W  2     9,6
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malowana

A3.10 Studio TV Wykładzina
dywanowa

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

W W  6 2 2 2 2 33

A3.11 Studio TV Wykładzina
dywanowa

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

W W  6 2 2 2 2 33

A3.12 Klatka
schodowa

Cementowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W  1     46,2

A3.13 Pom.  obsługi
trackingu

Cementowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

W W  6  3 2 1 16

 SUMA 332.30

 SUMA CAŁKOWITA DLA BUDYNKU 2614.20

Uwaga:
Znacznikiem  „W”  w  niniejszej  tabeli  opisano  konieczność  wyposażenia  danego  pomieszczenia  w
oznaczoną instalację.
Kasa  musi  spełniać  wymogi  Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia
7.09.2010  r.  w  sprawie  wymagań,  jakim  powinna  odpowiadać  ochrona  wartości  pieniężnych
przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

I.3.27.3.Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Należy wykonać obiekt o zwartej prostej formie. Przewiduje się obiekt niesymetryczny,
oparty na rzucie trapezu. Przedmiotowy obiekt planuje się  przekryć dachem w prostej
formie.
Obiekt będzie pełnił funkcję trybuny oraz podstawowego zaplecza dla projektowanego
stadionu.

I.3.27.4.Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji.

Należy  wykonać  obiekt  wolnostojący,  częściowo  czterokondygnacyjny,  niepodpiwniczony
posadowiony na żelbetowych stopach fundamentowych. Przewiduje się obiekt w konstrukcji
szkieletowej żelbetowej z wypełnieniem ścian zewnętrznych w formie bloczków wapienno-
piaskowych  lub  elementów  ceramicznych.  Za  zgodą  Zamawiającego  dopuszcza  się
wykonanie obiektu w innej technologii niż konstrukcja żelbetowa, np. stalowa, drewniana.
Rozwiązania materiałowe dla ścian murowych powinny uwzględniać  warunki ochrony
p.poż,  akustyki  oraz  uwarunkowania  wynikające  z  wysokości  ścian.  Dopuszcza  się
stosownie dostępnych na rynku materiałów ceramicznych wytrzymałości Min 15 MPa jak
również  wapienno  piaskowych  wytrzymałości  Min  15  MPa.  Każdorazowo  materiał
podlega  akceptacji  przez  Zamawiajacego  co  winno  zostać  dokonanie  na  etapie
wykonania koncepcji/dokumentacji projektowej.

I.3.27.5.Rozwiązania konstrukcyjne

Przewiduje  się  że  główną  konstrukcję  nośną  stanowić  będzie  żelbetowy  szkielet
składający  się  ze  słupów,  rygli  oraz  stropów,  wypełniony  ścianami  murowanymi  z
bloczków wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa, dopuszcza się również
elementy ceramiczne I gatunku o wytrzymałości 15 MPa. Posadowienie stanowić będzie
płyta  żelbetowa  lub  stopy  żelbetowe  w  zależności  od  występujących  warunków
gruntowo-wodnych.  Konstrukcja  nośna  trybun  będzie  wchodziła  w  skład  konstrukcji
nośnej budynku i stanowić ją będą żelbetowe belki zębate oparte na słupach, stężone
ryglami oraz tarczami stropów. Przewiduje się wstępnie, że główna konstrukcja nośna
będzie monolityczna wykonana na placu budowy, aczkolwiek możliwe jest wykonanie jej
jako  konstrukcji  prefabrykowanej.  Konstrukcję  wierzchnią  trybuny  stanowić  będą
schodkowe płyty  żelbetowe.  Płyty  te,  ze  względu  na  wymaganą  jakość  wykonania,
zaleca się  wykonać  jako gotowe prefabrykaty  przetransportowane  na plac  budowy i
montowane na wykonanej wcześniej konstrukcji. Zadaszenie trybun przewiduje się, że
zostanie wykonane w konstrukcji stalowej – stalowe dźwigary kratowe zostaną oparte
na dwóch rzędach słupów żelbetowych oraz wzajemnie stężone. Dopuszcza się inne
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rozwiązania konstrukcyjne np. drewno klejone. Uwaga: wysięg zadaszenia musi zostać
uzgodniony  z  Zamawiającym  i  odpowiadać  wytycznym  określonym  w  podrozdziale
„Widownia – Zadaszenie”.
Nie dopuszcza się  stosowania  podpór  dachowych stanowiących przeszkodę  dla  linii
widzenia z trybun, skyboxów, pomieszczeń komentatorskich, punktu dowodzenia, etc.
Należy  przewidzieć  dojścia  przeznaczone  dla  osób  upoważnionych  dla  kontroli
elementów konstrukcyjnych oraz poszycia Stadionu w tym grubości pokrywy śnieżnej
oraz serwisu urządzeń i instalacji.

I.3.27.6.Projektowane rozwiązania architektoniczno-budowlane wewnętrzne

I.3.27.6.1.Ściany wewnętrzne konstrukcyjne.
Przewiduje się wykonanie ścian konstrukcyjnych wewnętrznych w technologii tradycyjnej murowanej, z
bloczków  wapienno-piaskowych  kategorii  I,  klasy  min.  15  MPa,  dopuszcza  się  również  elementy
ceramiczne I  gatunku o wytrzymałości  15 MPa,  murowanych na zaprawie cienkowarstwowej  klasy T,
M20. Projektowane ścianki należy wykonać zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10. Za zgodą Zamawiającego
dopuszcza się wykonanie ścian konstrukcyjnych w technologii żelbetowej wg PN-EN 13670

I.3.27.6.2.Ściany wewnętrzne działowe.
Należy wykonać wewnętrzne ścianki działowe  w technologii tradycyjnej murowanej, z
bloczków wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa, dopuszcza się również
elementy  ceramiczne I  gatunku o wytrzymałości  15 MPa,  murowanych  na zaprawie
cienkowarstwowej klasy T, M20.  Projektowane ścianki należy wykonać  zgodnie z PN-B-
02151-3:2015-10
Przewiduje się wykonanie wewnętrznych ścianek działowych uzupełniających w suchej
zabudowie, minimum z podwójnie,  obustronnie układanych płyt  gipsowo-kartonowych
gr. 12,5 mm (łączna grubość ściany 10-15 cm, ściany zawierające stelaże i instalacje do
urządzeń sanitarnych gr. ok. 30 cm lub więcej). Dla pomieszczeń suchych przewiduje
się  zastosowanie  dwóch  warstw  płyty  gipsowo-kartonowej  GKB,  dla  pomieszczeń
mokrych [toalety, łazienki, etc] zakłada się zastosowanie dwóch warstw płyty gipsowo-
kartonowej  wodoodpornej,  impregnowanej  GKBi zgodnie  z  PN-EN 520.  Konstrukcja
ścianek  na  ruszcie  z  profili  stalowych,  maksymalny  rozstaw  słupków  nie  może
przekraczać  60  cm  zgodnie  z  PN-EN  14195.  Ściany  należy  wykonać   w  klasie
dokładności 1. Wypełnienie w postaci wełny mineralnej.  Projektowane ścianki działowe
należy wykonać zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10
Ścianki  działowe w węzłach sanitarnych [między toaletami] proponuje się  w układzie
panelowym, wykonanym z płyt w formie sandwiczowej z obustronnym laminatem hpl na
ramie aluminiowej z wypełnieniem z pianki poliuretanowej lub z grubego laminatu hpl –
gr 13 mm (ścianki muszą być wandaloodporne). Ścianki, wysokości 1,85 m, gr. 3 cm lub
12 mm (dla laminatu hpl), należy montować na stopach montażowych zalecanych przez
producenta systemu. Prześwit między panelem a posadzką  ustanawia się  na 15 cm
(górna krawędź ściany na wysokości 2,00m).
Ścianki  działowe  przezierne  oparte  na  bazie  rozwiązania  konstrukcji  szkieletowej
słupowo-ryglowej  z  kształtowników  aluminiowych,  przeznaczonych  do  wykonywania
zabudowy wewnętrznej EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T6 wg PN-EN 515 Al Mg Si
0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1 . Projektowane ściany działowe należy
wykonać  łącznie z fasadą  zewnętrzną  jako rozwiązania ze sobą  zgodne,  z użyciem
produktów dostarczonych przez jednego, wspólnego producenta. Powierzchnie profili
aluminiowych  powinny  być  zabezpieczone  przed  korozją  lakierowymi  powłokami
proszkowymi według systemu kontroli jakości QUALICOAT. Dodatkowo wszystkie profile
muszą być zabezpieczone powłoką w klasie min. C4 minimalne grubości powłok wg PN-
EN  ISO  2360:2004  lub  wg  PN-EN  ISO  2808:2000,  dla  proszkowych  powłok
poliestrowych nie mniej niż 120 µm.
Projektowane ściany wewnętrzne należy wykonać zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10

I.3.27.6.3.Wykończenie ścian i sufitów wewnętrznych.
Tynki:
Powierzchnie  ścian  planuje  się  wykonać  jako  otynkowaną.  Należy  przewidzieć
wykończenie ścian za pomocą tynków cementowo-wapiennych, gładkich, kategorii min.
III wg PN-70/B-10100  oraz tynków gipsowych,  gładkich, kategorii  min. III wg PN-B-
10110:2005.  Rodzaj  tynku  należy  dobrać  zgodnie  z  przeznaczeniem  pomieszczeń.
Zaleca  się  stosowanie  tynków  cementowo-wapiennych  w  pomieszczeniach
technicznych oraz magazynowych.  
Uwaga: powierzchnie żelbetowe ścian i sufitów (dotyczy sufitów w komunikacji)
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należy pozostawić  nietynkowane –  z  tego  powodu elementy żelbetowe muszą
zostać  wykonane w dobrej  jakości,  bez ubytków,  gładkie  aby mogły stanowić
element wykończenia wnętrza.
Wymalowania:
Wymalowania wnętrza należy wykonać za pomocą farb dyspersyjnych (akrylowych lub
lateksowych). Przed wykonaniem wymalowań podłoże należy zagruntować zgodnie ze
wskazaniami  producenta stosowanej  farby.  Wymalowania należy wykonać  zgodnie z
zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem aranżacji wnętrz.
Okładziny:
W pomieszczeniach  mokrych  oraz  technicznych  należy  wykonać  okładziny  z  płytek
ceramicznych do wysokości 2m oraz na całą wysokość w pomieszczeniach umywalni.
Podłoże należy wyrównać za pomocą dedykowanej zaprawy na bazie cementu. Płytki
układać  na  zaprawie  klejowej  wskazanej  przez  producenta  stosowanych  płytek.
Okładziny  z  płytek  ceramicznych  należy  wykonać  do  wysokości  min  2m  powyżej
poziomu posadzki  oraz  do  pełnej  wysokości  w  umywalniach  w obrębie  pryszniców.
Powyżej  płytek  ceramicznych  przewiduje  się  wykończenie  farbą  lateksową,  na
podkładzie gruntującym. Kolorystykę należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiającego projektem aranżacji wnętrz.

I.3.27.6.4.Stropy międzykondygnacyjne.
Przewiduje  się  wykonanie  stropów  miedzykondygnacyjnych  w  formie  monolitycznej,
żelbetowej.

I.3.27.6.5.Sufity wewnętrzne
Generalnie zaleca się  pozostawienie  komunikacji  poziomej  oraz pionowej  bez zabudowy
sufitami podwieszonymi.
W  pozostałych  pomieszczeniach  w  budynku  przewiduje  się  sufity  podwieszane
dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm. Należy wykonać sufity na ruszcie
dwuwarstwowym krzyżowym z profili CD60, rozstaw górnej warstwy 120 cm, rozstaw dolnej
warstwy 40 cm wg PN-EN 14195. Ruszt należy montować do stropu za pomocą wieszaków
noniuszowych kotwowych. W pomieszczeniach suchych przewiduje się zastosowanie dwóch
warstw  płyt  gipsowo-kartonowych  GKB,  dla  pomieszczeń  mokrych  [toalety,  umywalnie]
zakłada się zastosowanie dwóch warstw płyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej GKBi wg
PN-EN  520.  Projektowany  sufit  należy  wykończyć  farbą  dyspersyjną,  na  podkładzie
gruntującym. W suficie należy umieścić oprawy oświetleniowe.
Przewiduje się sufity podwieszane ażurowe, rastrowe w konstrukcji aluminiowej, powlekanej
powłoką  poliestrową  zgodne  z  PN-EN  13964.  Klasa  ugięć  1,  klasa  warunków
środowiskowych B.

I.3.27.6.6.Akustyka
W  pomieszczeniach  gdzie  wymagane  jest  zachowanie  odpowiednich  parametrów
akustycznych należy zastosować sufity akustyczne oraz okładziny ścienne redukujące
pogłos.

Obiekt  należy  zaprojektować  z  zachowaniem  wymogów  PN-B  02151,  sufity  i  okładziny
akustyczne należy stosować tam gdzie nie będzie możliwe spełnienie wymagań normy ze
względu na  zastosowane rozwiązania  projektowe i  konstrukcyjne.  Parametry  akustyczne
materiałów należy dobrać na etapie projektowym zgodnie z postanowieniami odpowiednich
norm.

I.3.27.6.7.Posadzki wewnętrzne
Przewiduje się  w obiekcie posadzki  wewnętrzne w formie projektowanej  płyty żelbetowej
posadzkowej,  utwardzonej  w  technologi  DST -  zatartej  na  gładko  poprzez mechaniczne
zatarcie posypki utwardzającej, następnie impregnowanej w obrębie kondygnacji parteru,
w zależności  od układu warstw płyty podłogowej przewiduje  się  możliwość  realizacji
posadzek cementowych. Przewiduje się posadzki cementowe klasy CT-C20-F5 wg. PN-
EN 13813, zatarte na gładko, impregnowane impregnatem polimerowym.
Przewiduje  się  w  obiekcie  posadzki  epoksydowe  na  bazie  bezbarwnej  żywicy
epoksydowej  wg.  EN 13813.  Grubość  min.1,5  mm,   struktura  antypoślizgowa  R10,
odporność na ścieranie <10 cm3/50cm2 w obrębie strefy szatniowej.
W  pomieszczeniach  sanitarnych  przewiduje  się  posadzki  z  płytek  gresowych
ścieralności  PEI 4,  kat.  antypoślizgowości  R10. Płytki  należy montować  na zaprawie
klejowej,  zalecanej  przez  producenta  zastosowanych  płytek,  zachowując  w
pomieszczeniach mokrych spadki w kierunku kratek odwadniających. Pod płytkami – w
pomieszczeniach  mokrych  -  należy  wykonać  izolację  przeciwwodną  z
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cienkowarstwowej, mineralnej masy uszczelniającej.
Przewiduje się wykończenie posadzki w formie wykładziny dywanowej  rolowanej wg.
EN 685, klasa użytkowa 33, gramatura runa min. 1100 g/m2 w obrębie pomieszczeń
reprezentacyjnych oraz administracyjnych.
Przewiduje się wykończenie posadzki w formie wykładziny sportowej PVC gr.12mm klasy P3
wg. PN-EN 14904 w obrębie sali gimnastycznej, rozgrzewkowej.

I.3.27.6.8.Stolarka drzwiowa wewnętrzna
Przewiduje się montaż drzwi jedno oraz dwu skrzydłowych wewnętrznych. Drzwi z profili
aluminiowych, anodowanych lub lakierowanych, wypełnienie z szyby zespolonej [szkło
bezpieczne]  lub  pełne  w  pomieszczeniach  sanitariatów  ogólnodostępnych.  Ościeżnica  z
profili  aluminiowych,  kotwiona  do  konstrukcji  budynku.  Kolor  drzwi  wewnętrznych
aluminiowych i technicznych wg palety RAL. Drzwi prowadzące z pomieszczeń na korytarze
należy  bezwzględnie  wyposażyć  w  samozamykacze.  Drzwi  do  sanitariatów  i  umywalni
dodatkowo wyposażone w kratkę wentylacyjną oraz listwy okopowe.
Dopuszcza się częściowe wykonanie stolarki wewnętrznej o konstrukcji stalowej, ramowej z
HDF lub MDF poza głównymi traktami komunikacyjnymi [po za klatkami schodowymi oraz
korytarzami stanowiącymi rozejście z klatek lub wejść do budynku do pomieszczeń].
Zestawy  drzwiowe  winny  odpowiadać  kategorii  warunków  użytkowania  min.  3-4,  klasa
trwałości mechanicznej min. 7 wg PN EN 1192.
Zestawy drzwiowe należy wyposażyć  w klamki z klamki  ze  stali  nierdzewnej  oraz min 2
zamki klasy 3 w drzwiach zlokalizowanych w obrębie głównych ciągów komunikacyjnych [w
obrębie klatek schodowych oraz korytarzy stanowiących rozejście z klatek schodowych oraz
wejść do budynku do pomieszczeń], min 1 zamek klasy 3 w drzwiach pozostałych, wg PN
EN 12209.
W  pomieszczeniach  sanitariatów  przewiduje  się  montaż  gotowych  drzwi  w  układzie
panelowym wykonanym z płyt hpl. Ścianki, wysokości 1,85m, gr. 3 cm, należy montować na
stopach montażowych zalecanych przez producenta systemu. Prześwit między panelem a
posadzką  ustanawia  się  na  15  cm.  Kolor  ścianek  panelowych  wg  palety  RAL.  Ścianki
wykończone za pomocą profili aluminiowych lub ze stali nierdzewnej.
Zestawy drzwiowe do pomieszczeń chronionych (lokalizacja do określenia i zatwierdzenia z
Zamawiającym na etapie projektu koncepcyjnego),  winny odpowiadać klasie odporności na
włamanie min. RC 4 wg PN EN 1627.

I.3.27.6.9.Balustrady wewnętrzne.
Planuje  się  balustrady  lub  pochwyty  wewnętrzne  w  obrębie  klatek  schodowych
prowadzących  wyższe  kondygnacje  jako wykonane  z  profili  zamkniętych,  stalowych,
ocynkowanych,  kotwionych  poprzez  stopy  montażowe  i  uchwyty  mocujące  do
konstrukcji  budynku.  Miejsca  mocowania  należy  zamaskować  rozetą.
Balustrady/pochwyty malowane proszkowo. Pochwyty należy umiejscowić na wysokości
min. 1,10 m, mierzonej od poziomu posadzki.

I.3.27.6.10.Dźwig osobowy.
Planuje się montaż 2 sztuk dźwigów osobowych w obrębie strefy wejściowej obiektu o
żelbetowej  lub  stalowej  konstrukcji  szybu.  Przewiduje  się  montaż  dźwigów
przystosowanych dla osób niepełnosprawnych o wymiarach kabiny 150x150cm, udźwig
min.  900  kg.  Ściany  oraz  sufit  kabiny  wykończony  panelami  ze  stali  nierdzewnej,
przeszklenia w formie szkła bezbarwnego, podłoga wykończona w formie wykładziny
PVC. Należy zabudować dźwigi przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  Dźwig w
główne  klatce  schodowej  będzie  wykonany  jako  przeszklony  [co  najmniej  2  ściany
przeszklone].
Dźwig w bocznej  klatce schodowej  będzie  wyposażony w lustro  od 1/2   wysokości
kabiny
Dźwigi osobowe muszą być zgodne z PN-EN 81

I.3.27.7.Projektowane rozwiązania architektoniczno-budowlane zewnętrzne.

I.3.27.7.1.Ściany zewnętrzne.
Przewiduje się  ściany zewnętrzne częściowo w konstrukcji  monolitycznej  żelbetowej,
częściowo murowane.
Przewiduje się wykonanie ścian konstrukcyjnych zewnętrznych w technologii tradycyjnej
murowanej, z bloczków wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa, dopuszcza
się również elementy ceramiczne I gatunku o wytrzymałości 15 MPa, murowanych na
zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20.
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I.3.27.7.2.Pokrycie połaci dachowej.
Przewiduje się pokrycie dachowe z blachy trapezowej. Pokrycie dachowe należy wykonać
ściśle według wytycznych oraz zaleceń producenta zastosowanego rozwiązania.
Należy ująć odpowiednie rozwiązania w planie odśnieżania dachów oraz rynien. Plan taki
powinien określać  rodzaj  użytych urządzeń,  kolejność  i  kierunki odśnieżania oraz sposób
zgarniania śniegu i jego składowania. Należy uwzględnić odśnieżanie rynien oraz wpustów
rynnowych  oraz ewentualne ich udrożnienie. Uszkodzenie powłoki jest  niedopuszczalne.
Należy  zapewnić  bezpieczeństwo  osób  poruszających  się  po  połaci  dachowej  stosując
systemowe rozwiązanie asekuracyjne.  

I.3.27.7.3.Izolacja termiczna.
Przewiduje  się  izolację  w  obrębie  płyty  fundamentowej,  wykonaną  z  płyt  XPS  300
mocowanych na kleju poliuretanowym – zgodnie z wytycznymi producenta.
Izolację termiczną w obrębie elewacji, powyżej płyty fundamentowej, należy wykonać z płyt
fasadowych z  wełny  mineralnej  MW  -  EN 13162 (zalecane),  poliuretanowych  PIR -  EN
13165  lub  styropianowych  EPS  -  EN  13163  w  zależności  od  wybranego  systemu
wykończenia elewacji (patrz niżej).

I.3.27.7.4.Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne pionowe ścian fundamentowych.
Przewiduje się wykonanie izolacji przeciwwodnych części podziemnej budynku. Ostrogi płyty
fundamentowej  należy  zaizolować  pionowo  od  zewnątrz  przeciwwodną,  elastyczną,
grubowarstwową,  bitumiczną,  bezrozpuszczalnikową  masą  uszczelniająca  modyfikowana
polimerami.
Przewiduje się izolację poziomą oddzielającą płytę fundamentową od projektowanych ścian
zewnętrznych w postaci papy termozgrzewalnej na osnowie poliestrowej.

I.3.27.7.5.Balustrady zewnętrzne.
Przewiduje się w obrębie trybuny w zakresie linii widzenia, balustrady szklane ze szkła
VSG/ESG  spełniających klasę  użytkowania  C5,  wytrzymałość  na  obciążenie  siłami
bocznymi, obciążenie tłumem min. 5 kN.. Mocowanie szklenia proponuje się jako liniowe
ze  stali  nierdzewnej,  kwasoodpornej  1.4301.  Poręcz  nakładana  5x3  cm  ze  stali
nierdzewnej  szczotkowanej.  W  formie  balustrad  szklanych  należy  również  wykonać
oddzielenie trybun VIP przy skyboxach.
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w miejsce balustrad szklanych balustrad z
płaskowników  stalowych  lub  stalowych  kształtowników  zamkniętych  wg.  wzoru,
wymiarów i parametrów dostosowanych do ww. balustrad szklanych. Muszą  być  one
wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe zgodnie z
PFU. Części balustrady muszą być łączone są ze sobą na drodze procesu spawania.
Zabezpieczenie  antykorozyjne  polega  na  ocynkowaniu  ogniowym  wszystkich
poszczególnych  członów.  Ponadto  muszą  spełniać  wymogi  techniczne  stawiane
balustradom stadionowym oraz obowiązującym przepisom i  normom muszą  spełniać
wymogi  widoczności  pola  gry  dla  widzów.  Zgoda dotyczy balustrad zlokalizowanych
pomiędzy trybunami a polem gry. Całość balustrad malowana proszkowo.
W obrębie trybuny przy schodach prowadzących do poszczególnych rzędów sektorów
należy  zastosować  pochwyty  z  profili  zamkniętych,  stalowych,  ocynkowanych,
kotwionych poprzez stopy montażowe i uchwyty mocujące do konstrukcji budynku.
Planuje się podział sektorów za pomocą balustrad wykonanych z profili  zamkniętych,
stalowych, ocynkowanych, kotwionych poprzez stopy montażowe i uchwyty mocujące
do  konstrukcji  trybuny.  Miejsca  mocowania  należy  zamaskować  rozetą.
Balustrady/pochwyty malowane proszkowo. Pochwyty należy umiejscowić na wysokości
min. 1,40 m, mierzonej od poziomu posadzki.
Planuje  się  wykonanie  balustrad  oraz  pochwytów  schodów  zewnętrznych  z  profili
zamkniętych,  stalowych,  ocynkowanych,  kotwionych  poprzez  stopy  montażowe  i
uchwyty  mocujące  do  konstrukcji  trybuny.  Miejsca  mocowania  należy  zamaskować
rozetą.  Balustrady/pochwyty  malowane proszkowo.  Pochwyty  należy umiejscowić  na
wysokości min. 1,10 m, mierzonej od poziomu posadzki.

I.3.27.7.6.Obróbki blacharskie i orynnowanie.
Przewiduje się wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej powłoką
poliestrową.  Blachę  należy  montować  na  pasach  usztywniających  lub  wspornikach
stalowych.  Nie dopuszcza się  mocowanie  blachy poprzez perforację  wkrętami do blachy
pozostawionymi bez osłony. Parametry blachy:

• grubość blachy: 0,65 mm
Przewiduje  się  montaż  orynnowania  oraz  rur  spustowych.  Montaż  nowego  orynnowania
należy  wykonać  z  zachowaniem  wszystkich  zasad  oraz  wytycznych  producenta
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zastosowanych  elementów.  Przewiduje  się  montaż  orynnowania  z  blachy  ocynkowanej
powlekanej powłoką poliestrową. Rury spustowe należy wyposażyć w wyczystki.

I.3.27.7.7.Wykończenie elewacji.
Przewiduje  się  wykończenie  elewacji  za  pomocą  systemowego  rozwiązania  elewacji
wentylowanej bezspoinowej. System zakłada wykonanie ocieplenia elewacji za pomocą płyt
fasadowych z wełny mineralnej z zewnętrzną włókniną ochronną oraz montaż zewnętrznej
warstwy wykończeniowej w postaci płyt gr. min. 12 mm montowanych na ruszcie stalowym
kotwionym  do  konstrukcji,  z  pozostawieniem  4  cm  szczeliny  wentylacyjnej.  Zewnętrzne
wykończenie  stanowią  płyty  kompozytowe  z  granulatu  szklanego  napowietrzonego
zespolonego żywicą  epoksydową.  Płyty pokryte zostaną warstwą zbrojoną  siatą  z włókna
szklanego zatopioną  w zaprawie klejowej  systemowej.  Ostateczną  bezspoionwą  powłokę
zewnętrzną stanowić będzie organiczny gładki, hydrofobowy tynk zewnętrzny o uziarnieniu
0,5 mm zgodny z EN 15824.
Dopuszcza się (po uzgodnieniu z Inwestorem) wykonanie elewacji w tradycyjnym systemie
ETICS  pod  warunkiem  dobrego  i  równego  wykończenia  powierzchni  zewnętrznej  i
zastosowania jako wyprawy wyżej opisanego tynku. Tynk będzie malowany farbą elewacyjna
na bazie dyspersji silikonowej wg. PN-EN 15824 na kolor biały ral 9003.
Konstrukcje  żelbetowe  przewiduje  się  pozostawić  bez  wykończenia,  z  tego
powodu  powinny  zostać  wykonane  starannie  w  jakości  betonu
architektonicznego.

I.3.27.7.8.Zewnętrzne lamele akustyczne
Na  części  elewacji  stanowiącej  wyłącznie  obudowę  konstrukcji  przewiduje  się
wykończenie  w  postaci  systemowych  lameli  akustycznych  redukujących  hałas
emitowany przez stadion  w kierunku ul.  Kilińskiego.  Przedmiotowe ściany lamelowe
pozwalają  na  wymagany  przepływ  powietrza  oraz  odpowiednie  tłumienie  hałasu.
Przedmiotowe lamele akustyczne przeznaczone są do montażu zewnętrznego i mają
zostać wykonane z wytrzymałego materiału, np tłoczone aluminium. Wypełnienie lameli
stanowić  będzie  wata  mineralna.  Lamele  można  montować  bezpośrednio  do  ram
aluminiowych lub konstrukcji drewnianych i żelbetowych. Rozstaw lameli: ok. 250 mm,
głębokość: ok. 160 mm, rozstaw uchwytów: ok. 2400 do 2700 mm.
Zakres zastosowania lameli oraz wymagana izolacyjność akustyczna musi wynikać z analizy
akustycznej jaką Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić w ramach przygotowywania
dokumentacji  projektowej.  W  ramach  analizy  należy  przeprowadzić  stosowne  obliczenia
akustyczne z których wynikać  będą  minimalne parametry akustyczne dla poszczególnych
przegród.

I.3.27.7.9.Ślusarka drzwiowa.
We  wszystkich  drzwiach  zewnętrznych  należy  stosować  zestawy  szybowe  zespolone,
termiczne z  szybą  zewnętrzną  min.  P4.  Wszystkie  zestawy drzwiowe  zewnętrzne  winny
odpowiadać klasie odporności na włamanie min. RC 4 wg PN EN 1627.

Konstrukcje  stolarki  drzwiowej,  zewnętrznej  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi
systemowymi,  rekomenduje  się   trzykomorowy  system  izolowany  termicznie,  z
dodatkowym  wypełnieniem  komory  podszybowej  komory  wkładami  z  trocellenu,
przeznaczonego  do  wykonywania  elementów  zabudowy  zewnętrznej.  Za  podstawę
przyjęto  cechy  konstrukcyjne  systemu  78N  wraz  z  akcesoriami  wg  aktualnej
dokumentacji technicznej (katalogów systemowych) posiadającego dopuszczenie:
klasyfikacje nr 01÷04-01561/14/R44NK.

Wymagania odnośnie parametrów funkcjonalno użytkowych:   
Ramowy współczynnik przenikania ciepła:
Uf  =  1,4÷2,2  W/(m²K),  w zależności  od  rozwiązań  konstrukcyjnych,  rozmiarów oraz
wypełnienia,   wg  raportu  z  badań:  LFS02-01561/14/R45NF,  wydanie  3;  dla  całej
konstrukcji    Ud = 1,1 W/(m²K)

System  pozwala  na  zamontowanie  wypełnień  szklanych  –  szyby  pojedyncze  lub
zespolone,  paneli  aluminiowych,  wypełnień  typu  „sandwich”,  płyt  meblowych,
wiórowych, MDF, płyt gipsowo-kartonowych, poliwęglanowych o grubości 23÷61 mm.

Szyby zespolone  powinny  spełniać  wymagania  PN-EN 1279-1:2006  i  PN-EN 1279-
5+A1:2009.
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W  drzwiach  zewnętrznych  stosować  kompletne  okucia  dostosowane  do  ciężaru
własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Dobór profili i  możliwości wykonania poszczególnych elementów drzwiowych powinny
być  wykonane  na  podstawie  obliczeń  statycznych  i  wytycznych  zawartych  w
dokumentacji technicznej systemu (katalogi systemowe i obowiązująca Dokumentacja
Techniczna ITB). Sposób montażu, jak i schemat rozmieszczenia punktów mocowania
drzwi do konstrukcji budynku powinien być oparty o rozwiązania katalogowe.
W obiekcie przewiduje się ślusarkę drzwiową o współczynniku przenikania ciepła dla całego
okna zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi.

I.3.27.7.10.Ślusarka okienna.

Ślusarkę  okienną  należy  zaprojektować  jako  ścianę  fasadową  słupowo-ryglową  z
dociskami (klasyczną) o podwyższonej izolacyjności termicznej

Wszystkie zestawy okienne zewnętrzne  winny odpowiadać klasie odporności na włamanie
min. RC 4 wg PN EN 1627.

Ślusarkę otworową, ściany kurtynowe w klatkach schodowych należy zaprojektować na
bazie  ściany  osłonowej,  aluminiowo  –  szklanej  o  konstrukcji  szkieletowej  słupowo-
ryglowej  wykonanej  z  kształtowników aluminiowych EN AW–6060 wg PN–EN 573-3
stanu  T6  lub  T66  wg  PN–EN  515  (Al  Mg  Si  0,5  F22  wg  norm  DIN  1725  T1)  o
właściwościach  mechanicznych  wg  PN-EN755-2,  posiadającą  dopuszczenie:
klasyfikacja  Nr  1516/13/R36NK  –  wstępne  badania  typu  wg  PN-EN  13830:2005,
stwierdzająca  przydatność  wyrobów  do  wykonywania  lekkiej  ściany  osłonowej  w
budownictwie – możliwość wykorzystania przy oznakowaniu wyrobu znakiem CE.

System  winien  być  przeznaczony  do  konstruowania  i  wykonywania  lekkich  ścian
osłonowych zawieszanych i międzystropowych oraz innych konstrukcji przestrzennych
w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej.

Pola  przezroczyste  szklone  zespolonymi,  dwukomorowymi  spełniającymi  wymagania
normy PN-B-02151-3:1999 (lub PN-87/B-02151/03 w przypadku projektowania budynku
zgodnie  z  tą  normą)  w  zakresie  ochrony  przeciwdźwiękowej  pomieszczeń  oraz
wymagań normy cieplnej. Jako wypełnienie części nieprzeziernych może być stosowany
układ  warstwowy  montowany  na  budowie  na  podstawie  projektu  technicznego
opracowanego dla określonego obiektu.
Powierzchnie  profili  aluminiowych  powinny  być  zabezpieczone  przed  korozją
lakierowymi  powłokami  proszkowymi  według  systemu  kontroli  jakości.  Minimalne
grubości  powłok  wg  PN-EN  ISO  2360:2006  lub  wg  PN-EN  ISO  2808:2008,  dla
proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm.

Współczynnik przenikania ciepła (dla ramy) Uf = 0,7 W/(m²K) wg raportu z badan Nr
LFS02-1561/12/R31NF; dla szyby  Ug=0,5   W/(m²K), gotowa konstrukcja Ucw= 0,9  W/
(m²K).

Zestawienie klas dla poszczególnych wymaganych właściwości ściany osłonowej:
przepuszczalność powietrza – klasa AE 1200 wg PN-EN 12152: 2004, wodoszczelność
– klasa RE 1200 wg PN-EN 12154: 2004, odporność na obciążenie wiatrem – 1600 Pa
wg PN-EN 13116: 2004, odporność na uderzenie – I5/E5 wg PN – EN 14019: 2006.

Ściana  słupowo-ryglowa powinna  być  wykonana  zgodnie  z  projektem opracowanym
indywidualnie  dla  każdego  obiektu.  Na  podstawie  dokumentacji  systemowej  oraz
wykonanych  obliczeń  statycznych,  w  projekcie  powinny  być  określone  kształtowniki
aluminiowe na słupy i rygle, akcesoria do mocowania słupów do konstrukcji budynku i
rygli oraz schemat rozmieszczenia punktów mocowania konstrukcji ściany do konstrukcji
budynku. W projekcie powinny być określone wszystkie pozostałe materiały i elementy
ściany, szczegóły połączeń  i  uszczelnień  pomiędzy elementami ściany a konstrukcją
budynku  oraz  sposób  wentylacji  i  odwodnień  ściany.   Projekt  winien  uwzględniać
wymagania  wynikające  z  funkcji,  lokalizacji  i  geometrii  budynku  oraz  spełniać
obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane.
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Szerokość kształtowników systemowych, zarówno słupów jak i rygli, wynosi 50-55 mm,
zaś zewnętrznych listew maskujących 50-55 mm.
Głębokość słupów 25÷326 mm, głębokość rygli 30÷201 mm. Grubość szklenia 2÷66 mm
(56mm).

Wykonane prace budowlane, odbiór techniczny ściany osłonowej powinien uwzględniać
dokumentację  projektową  oraz  powinien  być  zgodny  z  :  „  Warunkami  technicznymi
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych –  część  A:  Roboty  ziemne i  konstrukcyjne,
zeszyt  8:  Lekkie ściany osłonowe metalowo-szklane” wydane przez Instytut  Techniki
Budowlanej – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008. – Warszawa 2008.
W obiekcie przewiduje się okna zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła dla całego
okna zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi.
W obrębie wszystkich okien należy wykonać żaluzje fasadowe wykonane z lakierowanego
aluminium zgodne z PN-EN 13659. Żaluzje muszą być  wyposażone w napęd elektryczny,
czujnik  nasłonecznienia  System żaluzji  winien być  w pełni zautomatyzowany,  zapewniać
możliwość sterowania w obrębie poszczególnych pomieszczeń oraz zapewniać możliwość
współpracy z systemem automatyki pogodowej zamontowanym w budynku.
Uwaga: pionowe okna na elewacji frontowej od strony ul. Kilińskiego zostaną wykonane w
systemie  fasadowym,  nie  dopuszcza  się  wykonania  tych  okien  w  systemie  okienno-
drzwiowym.

I.3.27.7.11.Ślusarka przeciwpożarowa.
Konstrukcję  ślusarki  przeciwpożarowej  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi
systemowymi,  rekomenduje  się  stosowanie  trzykomorowego  systemu  izolowanego
termicznie,  przeznaczonego  do  wykonywania  elementów zabudowy zewnętrznej.  Za
podstawę  przyjęto  cechy  konstrukcyjne  78EI  wraz  z  akcesoriami  wg  aktualnej
dokumentacji  technicznej  (katalogów  systemowych)  i  obowiązującej  Aprobaty
Technicznej ITB  AT-15-7540/2016 „ Drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne, okno
przeciwpożarowe  oraz  zestaw  wyrobów  do  wykonywania  przeciwpożarowych  ścian
wewnętrznych  i  zewnętrznych  systemu z  kształtowników aluminiowych z  przekładką
termiczną”. Zestaw wyrobów objętych ww. Aprobatą jest przeznaczony do wykonywania
nienośnych  przeciwpożarowych  ścian  wewnętrznych   i  zewnętrznych  systemu   w
obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych.

W  drzwiach    powinny  być  stosowane  kompletne  okucia  dostosowane  do  ciężaru
własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Dobór profili  i  możliwości wykonania poszczególnych elementów drzwiowych powinny
być  wykonane  na  podstawie  obliczeń  statycznych  i  wytycznych  zawartych  w
dokumentacji technicznej systemu (katalogi systemowe i obowiązująca Dokumentacja
Techniczna ITB). Sposób montażu, jak i schemat rozmieszczenia punktów mocowania
drzwi do konstrukcji budynku powinien być oparty o rozwiązania katalogowe.

I.3.27.7.12.Wyposażenie trybun.
Siedziska  stadionowe  standardowe  należy  wykonać  jako  składane  z  oparciem  o
wysokości  min.  30 cm. wyposażone w tabliczkę  z  numerem miejsca i  oznaczeniem
rzędu. Wykonane z barwionego PP z powłoką UV. Konstrukcja wsporcza aluminiowa.
Siedziska wykonane z materiału trudno zapalnego i posiadające aktualny certyfikat lub
opinię  Straży Pożarnej  (klasa C-s1, badanie metodą  wg PN-EN ISO 11925-2:2010),
oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania określanych jako bardzo toksyczne
wg. PN-88/B-0285. Przewiduje się siedziska o głębokości po złożeniu max 28 cm.
Siedziska stadionowe dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów należy wykonać
jako składane z oparciem o wysokości min. 30 cm, wyposażone w tabliczkę z numerem
miejsca i oznaczeniem rzędu. Wykonane z barwionego PP z powłoką UV. Konstrukcja
wsporcza aluminiowa. Siedziska wykonane z materiału trudno zapalnego i posiadające
aktualny certyfikat lub opinię Straży Pożarnej (klasa C-s1, badanie metodą wg PN-EN
ISO 11925-2:2010),  oraz niewydzielające produktów rozkładu i  spalania  określanych
jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285. Siedziska należy objąć obszarem działania
pętli indukcyjnej.
Siedziska stadionowe VIP należy wykonać jako składane z oparciem wys. min. 30cm,
wyposażone  w  tabliczkę  z  numerem  miejsca  i  oznaczeniem  rzędu.  Wykonane  z
barwionego PP z powłoką UV. Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką PU. Konstrukcja
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wsporcza aluminiowa. Siedziska wykonane z materiału trudno zapalnego i posiadające
aktualny certyfikat lub opinię Straży Pożarnej (klasa C-s1, badanie metodą wg PN-EN
ISO 11925-2:2010),  oraz niewydzielające produktów rozkładu i  spalania  określanych
jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285
Siedziska stadionowe VIP w obrębie  lóż/skyboxów należy wykonać  jako składane z
oparciem  wysokości  min  70  cm  oraz  podłokietnikami  wyposażone  w  tabliczkę  z
numerem  miejsca  i  oznaczeniem  rzędu.  Siedzisko  i  oparcie  tapicerowane  skórą
ekologiczną. Konstrukcja wsporcza w postaci stelażu stalowego wtopiona w piankę PU.
Siedziska wykonane z materiału trudno zapalnego i posiadające aktualny certyfikat lub
opinię  Straży Pożarnej  (klasa C-s1, badanie metodą  wg PN-EN ISO 11925-2:2010),
oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania określanych jako bardzo toksyczne
wg. PN-88/B-0285
Siedziska  stadionowe  VIP  w  obrębie  lóż/skyboxów  przeznaczone  dla  osób
niepełnosprawnych  oraz  ich  opiekunów  należy  wykonać  jako  składane  z  oparciem
wysokości min 70 cm oraz podłokietnikami wyposażone w tabliczkę z numerem miejsca
i oznaczeniem rzędu. Siedzisko i oparcie tapicerowane skórą ekologiczną. Konstrukcja
wsporcza w postaci stelażu stalowego wtopiona w piankę PU. Siedziska wykonane z
materiału trudno zapalnego i posiadające aktualny certyfikat lub opinię Straży Pożarnej
(klasa  C-s1,  badanie  metodą  wg  PN-EN  ISO  11925-2:2010),  oraz  niewydzielające
produktów rozkładu i spalania określanych jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285.
Siedziska należy objąć obszarem działania pętli indukcyjnej.
Stanowiska  dla  mediów  należy  wykonać  jako  składane  z  oparciem  wyposażone  w
składany pulpit  dla  prasy oraz tabliczkę  z  numerem miejsca  i  oznaczeniem rzędu .
Wykonane z barwionego PP z powłoką UV. Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką PU.
Konstrukcja wsporcza aluminiowa.Siedziska wykonane z materiału trudno zapalnego i
posiadające aktualny certyfikat lub opinię Straży Pożarnej (klasa C-s1, badanie metodą
wg  PN-EN ISO 11925-2:2010),  oraz  niewydzielające  produktów rozkładu  i  spalania
określanych  jako  bardzo  toksyczne  wg.  PN-88/B-0285Stanowisko  wyposażone  w
gniazdo LAN, gniazdo el.

I.3.27.7.13.Urządzenia kontroli dostępu.
Przewiduje się montaż urządzeń umożliwiających kontrolę dostępu na czas rozgrywanych na
obiekcie zawodów w formie bram obrotowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
w obrębie klatek schodowych prowadzących na trybunę. Przewiduje się bramki sterowane
elektronicznie wykonane ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 o stopniu ochrony min. IP44. W
celu  montażu bram należy wykonać stałą stopę fundamentową przeznaczoną do montażu
bramy  ściśle  według  wytycznych  producenta  zastosowanego  elementu.  Ponadto  w
sąsiedztwie  bram  przewiduje  się  furty  oraz  ogrodzenia  w  celu  zapewnienia  możliwości
kontroli  dostępu  oraz  zapewnienia  możliwości  odpowiedniej  ewakuacji  użytkowników  z
przestrzeni  trybun.  Przewiduje  się  furty  o  szerokości  przejścia  w  świetle  min  120  cm
wykonane ze stali nierdzewnej klasy 1.4301.

I.3.28.Budowa docelowej trybuny B od strony pn-wsch.
Planuje się budowę  nowego obiektu, stanowiącego trybunę wraz z pomieszczeniami uzupełniającymi.
Obiekt  wykonany  zostanie  w  technologii  zakładającej  główną  konstrukcję,  w  postaci  szkieletowej,
żelbetowej  posadowioną  na  żelbetowych  fundamentach.  Obiekt  zadaszony  będzie  dachem  płaskim,
jednospadowym.  Przewiduje  się  obiekt  jednokondygnacyjny,  niepodpiwniczony zawierający trybunę  B
stadionu. Budynek zlokalizowano w pn-wsch części terenu opracowania.

I.3.28.1.Charakterystyczne parametry techniczne.

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII  oraz  ZLI  [w
obrębie
trybuny]

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Podpiwniczenie brak

Ilość klatek schodowych 0

Powierzchnia zabudowy obiektu: 1322 m2

Powierzchnia użytkowa netto: 315 m2
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Długość, wymiar max.: 110 m

Szerokość, wymiar max.: 12 m

Max. wymiar pionowy: 13,10 m

Wysokość budynku:
[wg §  6  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury w sprawie

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać
budynki  i  ich  usytuowanie  z  dnia  12  kwietnia  2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690)]

3 m

Grupa wysokościowa: N

Kąt nachylenia połaci dachowej: 30

Spadki połaci dachowej: 5%

I.3.28.2.Zestawienie pomieszczeń oraz wykończenia wnętrz.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ TRYBUNA B

Nr
 

Pomieszczenie
 

Rodzaj
posadzki

 

Wykończeni
e ścian

 

Wykończeni
e sufitów

 

Wyposażenie instalacyjno-
budowlane

[szt]

Pow.
netto.
[m2]

Kli
m
aty
za
cja

W
en
t.
M
ec
h.

Po
dli
cz
nik
i
m
edi
ów

Gn
iaz
da
el.

Gn
iaz
da
sił
ow
e

Gn
iaz
da
IT/
LA
N

Gn
iaz
da
RT
V

Gn
iaz
da
TE
L

 PARTER

B0.01 Zaplecze
gastronomiczn
e

Płytki
gresowe

Płytki
ceramiczne
do
wysokości
min.  2m,
powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

W W W 10 2 1 1 1 18,3

B0.02 Depozyt Betonowa/ce
mentowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W  2  1   29

B0.03 Toaleta męska Płytki
gresowe

Płytki
ceramiczne
do
wysokości
min.  2m,
powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W       23,4

B0.04 Toaleta  męska
- przedsionek

Płytki
gresowe

Płytki
ceramiczne
do
wysokości

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W  10     12,5
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min.  2m,
powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

B0.05 Toaleta
damska  -
przedsionek

Płytki
gresowe

Płytki
ceramiczne
do
wysokości
min.  2m,
powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W  6     10,1

B0.06 Toaleta
damska

Płytki
gresowe

Płytki
ceramiczne
do
wysokości
min.  2m,
powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W       9,8

B0.07 Pom.
medyczne

Płytki
gresowe

Płytki
ceramiczne
do
wysokości
min.  2m,
powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

W W  6 2 1 1 1 25,5

B0.08 Toaleta dla os.
niepełnospraw
nych

Płytki
gresowe

Płytki
ceramiczne
do
wysokości
min.  2m,
powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W  2     5,2

B0.09 Pom.
techniczne

Betonowa/ce
mentowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W  10 4 2   20,5

B0.10 Pom.
techniczne

Betonowa/ce
mentowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W  10 4 2   57,6

B0.11 Toaleta męska Płytki
gresowe

Płytki
ceramiczne
do
wysokości
min.  2m,
powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W       23,4
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B0.12 Toaleta  męska
- przedsionek

Płytki
gresowe

Płytki
ceramiczne
do
wysokości
min.  2m,
powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W  10     12,5

B0.13 Toaleta
damska  -
przedsionek

Płytki
gresowe

Płytki
ceramiczne
do
wysokości
min.  2m,
powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W  6     10,1

B0.14 Toaleta
damska

Płytki
gresowe

Płytki
ceramiczne
do
wysokości
min.  2m,
powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W       9,8

B0.15 Pomieszczenie
techniczne

Betonowa/ce
mentowa
zatarta  na
gładko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

 W  2  1   29

B0.16 Zaplecze
gastronomiczn
e

Płytki
gresowe

Płytki
ceramiczne
do
wysokości
min.  2m,
powyżej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

W W W 10 2 1 1 1 18,3

 SUMA 315.0
0

Uwaga:
Znacznikiem  „W”  w  niniejszej  tabeli  opisano  konieczność  wyposażenia  danego  pomieszczenia  w
oznaczoną instalację.

I.3.28.3.Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Należy wykonać obiekt o zwartej prostej formie. Przewiduje się obiekt niesymetryczny,
oparty na rzucie trapezu. Przedmiotowy obiekt planuje się  przekryć dachem w prostej
formie.
Obiekt będzie pełnił funkcję trybuny oraz podstawowego zaplecza dla projektowanego
stadionu.

I.3.28.4.Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji.

Należy wykonać obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony posadowiony na
żelbetowych  stopach  fundamentowych.  Przewiduje  się  obiekt  w  konstrukcji  szkieletowej
żelbetowej z wypełnieniem ścian zewnętrznych w formie bloczków wapienno-piaskowych lub
elementów ceramicznych. Za zgodą  Zamawiającego dopuszcza się  wykonanie obiektu w
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innej technologii niż konstrukcja żelbetowa, np. stalowa, drewniana.
Rozwiązania materiałowe dla ścian murowych powinny uwzględniać warunki ochrony p.poż,
akustyki  oraz  uwarunkowania  wynikające  z  wysokości  ścian.  Dopuszcza  się  stosownie
dostępnych  na  rynku  materiałów  ceramicznych  wytrzymałości  Min  15  MPa  jak  również
wapienno piaskowych wytrzymałości Min 15 MPa. Każdorazowo materiał podlega akceptacji
przez  Zamawiajacego  co  winno  zostać  dokonanie  na  etapie  wykonania
koncepcji/dokumentacji projektowej.

I.3.28.5.Rozwiązania konstrukcyjne

Przewiduje się że główną konstrukcję nośną stanowić będzie żelbetowy szkielet składający
się  ze  słupów,  rygli,  wypełniony  lokalnie  ścianami  murowanymi  z  bloczków  wapienno-
piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa, dopuszcza się również elementy ceramiczne I
gatunku o wytrzymałości 15 MPa. Posadowienie stanowić będzie płyta żelbetowa lub stopy
żelbetowe w zależności o występujących warunków gruntowo-wodnych. Konstrukcję nośną
trybun stanowić będą żelbetowe belki zębate oparte na słupach, stężone ryglami. Przewiduje
się wstępnie, że główna konstrukcja nośna będzie monolityczna wykonana na placu budowy,
aczkolwiek  możliwe  jest  wykonanie  jej  jako  konstrukcji  prefabrykowanej.  Konstrukcję
wierzchnią  trybuny  stanowić  będą  schodkowe  płyty  żelbetowe.  Płyty  te,  ze  względu  na
wymaganą  jakość  wykonania,  zaleca  się  wykonać  jako  gotowe  prefabrykaty
przetransportowane  na  plac  budowy  i  montowane  na  wykonanej  wcześniej  konstrukcji.
Zadaszenie trybun przewiduje się, że zostanie wykonane w konstrukcji stalowej – stalowe
dźwigary kratowe zostaną  oparte na dwóch rzędach słupów żelbetowych oraz wzajemnie
stężone. Dopuszcza się inne rozwiązania konstrukcyjne np. drewno klejone. Uwaga: wysięg
zadaszenia musi zostać uzgodniony z Zamawiającym i odpowiadać wytycznym określonym
w podrozdziale „Widownia – Zadaszenie”.
Nie  dopuszcza  się  stosowania  podpór  dachowych  stanowiących  przeszkodę  dla  linii
widzenia z trybun, skyboxów, pomieszczeń komentatorskich, punktu dowodzenia, etc.
Należy przewidzieć dojścia przeznaczone dla osób upoważnionych dla kontroli elementów
konstrukcyjnych  oraz  poszycia  Stadionu  w  tym  grubości  pokrywy  śnieżnej  oraz  serwisu
urządzeń i instalacji.

I.3.28.6.Projektowane rozwiązania architektoniczno-budowlane wewnętrzne

I.3.28.6.1.Ściany wewnętrzne konstrukcyjne.
Przewiduje  się  wykonanie  ścian  konstrukcyjnych  wewnętrznych  w  technologii
tradycyjnej murowanej, z bloczków wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa,
dopuszcza  się  również  elementy  ceramiczne  I  gatunku  o  wytrzymałości  15  MPa,
murowanych na zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20. Projektowane ścianki należy
wykonać  zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10. Za zgodą  Zamawiającego dopuszcza się
wykonanie ścian konstrukcyjnych w technologii żelbetowej wg PN-EN 13670

I.3.28.6.2.Ściany wewnętrzne działowe.
Przewiduje się wykonanie wewnętrznych ścianek działowych  w technologii tradycyjnej
murowanej, z bloczków wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa, dopuszcza
się również elementy ceramiczne I gatunku o wytrzymałości 15 MPa, murowanych na
zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20. Projektowane ścianki należy wykonać zgodnie z
PN-B-02151-3:2015-10
Przewiduje  się  wykonanie  wewnętrznych  ścianek  działowych  uzupełniających  w  suchej
zabudowie  minimum  z  podwójnie,  obustronnie  układanych  płyt  gipsowo-kartonowych  gr.
12,5  mm  (łączna  grubość  ściany  10-15  cm,  ściany  zawierające  stelaże  i  instalacje  do
urządzeń sanitarnych gr. ok. 30 cm lub więcej). Dla pomieszczeń suchych przewiduje się
zastosowanie  dwóch  warstw  płyty  gipsowo-kartonowej  GKB,  dla  pomieszczeń  mokrych
[toalety,  łazienki,  etc]  zakłada  się  zastosowanie  dwóch  warstw płyty  gipsowo-kartonowej
wodoodpornej, impregnowanej GKBi zgodnie z PN-EN 520. Konstrukcja ścianek na ruszcie
z profili  stalowych, maksymalny rozstaw słupków nie może przekraczać  60 cm zgodnie z
PN-EN 14195. Ściany należy wykonać  w klasie dokładności 1. Wypełnienie w postaci wełny
mineralnej. Projektowane ścianki działowe należy wykonać zgodnie z PN-B-02151-3:2015-
10
Ścianki  działowe w węzłach sanitarnych [między toaletami]  proponuje się  w układzie
panelowym, wykonanym z płyt w formie sandwiczowej z obustronnym laminatem hpl na
ramie aluminiowej z wypełnieniem z pianki poliuretanowej lub z grubego laminatu hpl –
gr 13 mm (ścianki muszą być wandaloodporne). Ścianki, wysokości 1,85 m, gr. 3 cm lub
1,3 (dla laminatu hpl),  należy montować  na stopach montażowych zalecanych przez
producenta systemu. Prześwit między panelem a posadzką  ustanawia się  na 15 cm
(górna krawędź ściany na wysokości 2,00m).
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Ścianki  działowe  przezierne  oparte  na  bazie  rozwiązania  konstrukcji  szkieletowej
słupowo-ryglowej  z  kształtowników  aluminiowych,  przeznaczonych  do  wykonywania
zabudowy wewnętrznej EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T6 wg PN-EN 515 Al Mg Si
0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1 . Projektowane ściany działowe należy
wykonać  łącznie z fasadą  zewnętrzną  jako rozwiązania ze sobą  zgodne,  z użyciem
produktów dostarczonych przez jednego, wspólnego producenta. Powierzchnie profili
aluminiowych  powinny  być  zabezpieczone  przed  korozją  lakierowymi  powłokami
proszkowymi według systemu kontroli jakości QUALICOAT. Dodatkowo wszystkie profile
muszą być zabezpieczone powłoką w klasie min. C4 minimalne grubości powłok wg PN-
EN  ISO  2360:2004  lub  wg  PN-EN  ISO  2808:2000,  dla  proszkowych  powłok
poliestrowych nie mniej niż 120 µm.

I.3.28.6.3.Wykończenie ścian wewnętrznych.
Tynki:
Powierzchnie  ścian  planuje  się  wykonać  jako  otynkowaną.  Należy  przewidzieć
wykończenie ścian za pomocą tynków cementowo-wapiennych, gładkich, kategorii min.
III wg PN-70/B-10100  oraz tynków gipsowych,  gładkich, kategorii  min. III wg PN-B-
10110:2005.  Rodzaj  tynku  należy  dobrać  zgodnie  z  przeznaczeniem  pomieszczeń.
Zaleca  się  stosowanie  tynków  cementowo-wapiennych  w  pomieszczeniach
technicznych oraz magazynowych.
Uwaga: powierzchnie żelbetowe ścian i sufitów (dotyczy sufitów w komunikacji)
należy pozostawić  nietynkowane – z  tego  powodu elementy  żelbetowe muszą
zostać  wykonane w dobrej  jakości,  bez ubytków,  gładkie  aby mogły stanowić
element wykończenia wnętrza.  
Wymalowania:
Wymalowania wnętrza należy wykonać za pomocą farb dyspersyjnych (akrylowych lub
lateksowych). Przed wykonaniem wymalowań podłoże należy zagruntować zgodnie ze
wskazaniami  producenta  stosowanej  farby.  Wymalowania należy wykonać  zgodnie  z
zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem aranżacji wnętrz.
Okładziny:
W pomieszczeniach  mokrych  oraz  technicznych  należy  wykonać  okładziny  z  płytek
ceramicznych do wysokości 2m oraz na całą wysokość w pomieszczeniach umywalni.
Podłoże należy wyrównać za pomocą dedykowanej zaprawy na bazie cementu. Płytki
układać  na  zaprawie  klejowej  wskazanej  przez  producenta  stosowanych  płytek.
Okładziny  z  płytek  ceramicznych  należy  wykonać  do  wysokości  min  2m  powyżej
poziomu posadzki  oraz  do pełnej  wysokości  w  umywalniach  w obrębie  pryszniców.
Powyżej  płytek  ceramicznych  przewiduje  się  wykończenie  farbą  lateksową,  na
podkładzie gruntującym. Kolorystykę należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiającego projektem aranżacji wnętrz.

I.3.28.6.4.Stropy.
Przewiduje się wykonanie stropów w formie monolitycznej, żelbetowej.

I.3.28.6.5.Sufity wewnętrzne.
W obiekcie nie przewiduje się sufitów wewnętrznych

I.3.28.6.6.Posadzki wewnętrzne.
Przewiduje się  w obiekcie posadzki  wewnętrzne w formie projektowanej  płyty żelbetowej
posadzkowej,  utwardzonej  w  technologi  DST -  zatartej  na  gładko  poprzez mechaniczne
zatarcie posypki utwardzającej, następnie impregnowanej w obrębie kondygnacji parteru,
w zależności  od układu warstw płyty podłogowej  przewiduje się  możliwość  realizacji
posadzek cementowych. Przewiduje się posadzki cementowe klasy CT-C20-F5 wg. PN-
EN 13813, zatarte na gładko, impregnowane impregnatem polimerowym.
W  pomieszczeniach  sanitarnych  przewiduje  się  posadzki  z  płytek  gresowych
ścieralności  PEI 4, kat. antypoślizgowości  R10. Płytki  należy montować  na zaprawie
klejowej,  zalecanej  przez  producenta  zastosowanych  płytek,  zachowując  w
pomieszczeniach mokrych spadki w kierunku kratek odwadniających. Pod płytkami – w
pomieszczeniach  mokrych  -  należy  wykonać  izolację  przeciwwodną  z
cienkowarstwowej, mineralnej masy uszczelniającej.

I.3.28.6.7.Stolarka drzwiowa wewnętrzna
Przewiduje się montaż drzwi jedno oraz dwu skrzydłowych wewnętrznych. Drzwi z profili
aluminiowych, anodowanych lub lakierowanych, wypełnienie z szyby zespolonej [szkło
bezpieczne]  lub  pełne  w  pomieszczeniach  sanitariatów  ogólnodostępnych.  Ościeżnica  z
profili  aluminiowych,  kotwiona  do  konstrukcji  budynku.  Kolor  drzwi  wewnętrznych
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aluminiowych i technicznych wg palety RAL. Drzwi prowadzące z pomieszczeń na korytarze
należy  bezwzględnie  wyposażyć  w  samozamykacze.  Drzwi  do  sanitariatów  i  umywalni
dodatkowo wyposażone w kratkę wentylacyjną oraz listwy okopowe.
Dopuszcza się częściowe wykonanie stolarki wewnętrznej o konstrukcji stalowej, ramowej z
HDF lub MDF poza głównymi traktami komunikacyjnymi [po za korytarzami stanowiącymi
rozejście wejść do budynku do pomieszczeń].
Zestawy  drzwiowe  winny  odpowiadać  kategorii  warunków  użytkowania  min.  3-4,  klasa
trwałości mechanicznej min. 7 wg PN EN 1192.
Zestawy drzwiowe należy wyposażyć  w klamki z klamki ze stali  nierdzewnej  oraz min 2
zamki klasy 3 w drzwiach zlokalizowanych w obrębie głównych ciągów komunikacyjnych [w
obrębie  korytarzy  stanowiących  rozejście  z  wejść  do  budynku  do  pomieszczeń],  min  1
zamek klasy 3 w drzwiach pozostałych, wg PN EN 12209.
W  pomieszczeniach  sanitariatów  przewiduje  się  montaż  gotowych  drzwi  w  układzie
panelowym wykonanym z płyt hpl. Ścianki, wysokości 1,85m, gr. 3 cm, należy montować na
stopach montażowych zalecanych przez producenta systemu. Prześwit między panelem a
posadzką  ustanawia  się  na  15  cm.  Kolor  ścianek  panelowych  wg  palety  RAL.  Ścianki
wykończone za pomocą profili aluminiowych lub ze stali nierdzewnej.
Zestawy drzwiowe do pomieszczeń chronionych (lokalizacja do określenia i zatwierdzenia z
Zamawiającym na etapie  projektu  koncepcyjnego),   winny odpowiadać  klasie odporności
min. RC 4 wg PN EN 1627.

I.3.28.7.Projektowane rozwiązania architektoniczno-budowlane zewnętrzne.

I.3.28.7.1.Ściany zewnętrzne.
Przewiduje się ściany zewnętrzne częściowo w konstrukcji monolitycznej żelbetowej.
Przewiduje się wykonanie ścian konstrukcyjnych zewnętrznych w technologii tradycyjnej
murowanej, z bloczków wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa, dopuszcza
się również elementy ceramiczne I gatunku o wytrzymałości 15 MPa, murowanych na
zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20.

I.3.28.7.2.Pokrycie połaci dachowej.
Przewiduje się pokrycie dachowe z blachy trapezowej. Pokrycie dachowe należy wykonać
ściśle według wytycznych oraz zaleceń producenta zastosowanego rozwiązania.
Należy ująć odpowiednie rozwiązania w planie odśnieżania dachów oraz rynien. Plan taki
powinien określać  rodzaj  użytych urządzeń,  kolejność  i  kierunki odśnieżania oraz sposób
zgarniania śniegu i jego składowania. Należy uwzględnić odśnieżanie rynien oraz wpustów
rynnowych  oraz ewentualne ich udrożnienie. Uszkodzenie powłoki jest  niedopuszczalne.
Należy  zapewnić  bezpieczeństwo  osób  poruszających  się  po  połaci  dachowej  stosując
systemowe rozwiązanie asekuracyjne.  

I.3.28.7.3.Izolacja termiczna.
Przewiduje  się  izolację  w  obrębie  płyty  fundamentowej,  wykonaną  z  płyt  XPS  300
mocowanych na kleju poliuretanowym – zgodnie z wytycznymi producenta.
Izolację termiczną w obrębie elewacji, powyżej płyty fundamentowej, należy wykonać z płyt
fasadowych z  wełny  mineralnej  MW  -  EN 13162 (zalecane),  poliuretanowych  PIR -  EN
13165  lub  styropianowych  EPS  -  EN  13163  w  zależności  od  wybranego  systemu
wykończenia elewacji (patrz niżej).

I.3.28.7.4.Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne pionowe ścian fundamentowych.
Przewiduje się wykonanie izolacji przeciwwodnych części podziemnej budynku. Ostrogi płyty
fundamentowej  należy  zaizolować  pionowo  od  zewnątrz  przeciwwodną,  elastyczną,
grubowarstwową,  bitumiczną,  bezrozpuszczalnikową  masą  uszczelniająca  modyfikowana
polimerami.
Przewiduje się izolację poziomą oddzielającą płytę fundamentową od projektowanych ścian
zewnętrznych w postaci papy termozgrzewalnej na osnowie poliestrowej.

I.3.28.7.5.Balustrady zewnętrzne.
Przewiduje się w obrębie trybuny w zakresie linie widzenia, balustrady szklane ze szkła
VSG/ESG  spełniających klasę  użytkowania  C5,  wytrzymałość  na  obciążenie  siłami
bocznymi, obciążenie tłumem min. 5 kN.. Mocowanie szklenia proponuje się jako liniowe
ze  stali  nierdzewnej,  kwasoodpornej  1.4301.  Poręcz  nakładana  5x3  cm  ze  stali
nierdzewnej szczotkowanej.
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w miejsce balustrad szklanych balustrad z
płaskowników  stalowych  lub  stalowych  kształtowników  zamkniętych  wg.  wzoru,
wymiarów i parametrów dostosowanych do ww. balustrad szklanych. Muszą  być  one
wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe zgodnie z
PFU. Części balustrady muszą być łączone są ze sobą na drodze procesu spawania.
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Zabezpieczenie  antykorozyjne  polega  na  ocynkowaniu  ogniowym  wszystkich
poszczególnych  członów.  Ponadto  muszą  spełniać  wymogi  techniczne  stawiane
balustradom stadionowym oraz obowiązującym przepisom i  normom muszą  spełniać
wymogi  widoczności  pola  gry  dla  widzów.  Zgoda dotyczy  balustrad zlokalizowanych
pomiędzy trybunami a polem gry. Całość balustrad malowana proszkowo.
W obrębie trybuny przy schodach prowadzących do poszczególnych rzędów sektorów
należy  zastosować  pochwyty  z  profili  zamkniętych,  stalowych,  ocynkowanych,
kotwionych poprzez stopy montażowe i uchwyty mocujące do konstrukcji budynku.
Planuje się podział sektorów za pomocą balustrad wykonanych z profili  zamkniętych,
stalowych, ocynkowanych, kotwionych poprzez stopy montażowe i uchwyty mocujące
do  konstrukcji  trybuny.  Miejsca  mocowania  należy  zamaskować  rozetą.
Balustrady/pochwyty malowane proszkowo. Pochwyty należy umiejscowić na wysokości
min. 1,40 m, mierzonej od poziomu posadzki.
Planuje  się  wykonanie  balustrad  oraz  pochwytów  schodów  zewnętrznych  z  profili
zamkniętych,  stalowych,  ocynkowanych,  kotwionych  poprzez  stopy  montażowe  i
uchwyty  mocujące  do  konstrukcji  trybuny.  Miejsca  mocowania  należy  zamaskować
rozetą.  Balustrady/pochwyty  malowane  proszkowo.  Pochwyty  należy umiejscowić  na
wysokości min. 1,10 m, mierzonej od poziomu posadzki.

I.3.28.7.6.Obróbki blacharskie i orynnowanie.
Przewiduje się wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej powłoką
poliestrową.  Blachę  należy  montować  na  pasach  usztywniających  lub  wspornikach
stalowych.  Nie dopuszcza się  mocowanie blachy poprzez perforację  wkrętami do blachy
pozostawionymi bez osłony. Parametry blachy:

• grubość blachy: 0,65 mm
Przewiduje  się  montaż  orynnowania  oraz  rur  spustowych.  Montaż  nowego  orynnowania
należy  wykonać  z  zachowaniem  wszystkich  zasad  oraz  wytycznych  producenta
zastosowanych  elementów.  Przewiduje  się  montaż  orynnowania  z  blachy  ocynkowanej
powlekanej powłoką poliestrową. Rury spustowe należy wyposażyć w wyczystki.

I.3.28.7.7.Wykończenie elewacji.
Przewiduje  się  wykończenie  elewacji  za  pomocą  systemowego  rozwiązania  ETICS  z
zastrzeżeniem dobrego i równego wykończenia powierzchni zewnętrznej, z zastosowaniem
ostatecznej  bezspoinowej  powłoki  zewnętrznej  w  postaci  organicznego  tynku  gładkiego,
hydrofobowego, o uziarnieniu 0,5 mm – tynk zgodny z EN 15824. Tynk będzie malowany
farbą elewacyjna na bazie dyspersji silikonowej wg. PN-EN 15824 na kolor biały ral 9003.
Ponadto planuje się  wykończenie elewacji  w postaci  okładziny z lameli  technicznych
montowanych na podkonstrukcji stalowej.
Konstrukcje  żelbetowe  przewiduje  się  pozostawić  bez  wykończenia,  z  tego
powodu  powinny  zostać  wykonane  starannie  w  jakości  betonu
architektonicznego.

I.3.28.7.8.Ślusarka drzwiowa.
We  wszystkich  drzwiach  zewnętrznych  należy  stosować  zestawy  szybowe  zespolone,
termiczne z  szybą  zewnętrzną  min.  P4.  Wszystkie  zestawy drzwiowe  zewnętrzne  winny
odpowiadać klasie odporności na włamanie min. RC 4 wg PN EN 1627.

Konstrukcje  stolarki  drzwiowej,  zewnętrznej  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi
systemowymi,  rekomenduje  się   trzykomorowy  system  izolowany  termicznie,  z
dodatkowym  wypełnieniem  komory  podszybowej  komory  wkładami  z  trocellenu,
przeznaczonego  do  wykonywania  elementów  zabudowy  zewnętrznej.  Za  podstawę
przyjęto  cechy  konstrukcyjne  systemu  78N  wraz  z  akcesoriami  wg  aktualnej
dokumentacji technicznej (katalogów systemowych) posiadającego dopuszczenie:
klasyfikacje nr 01÷04-01561/14/R44NK.

Wymagania odnośnie parametrów funkcjonalno użytkowych:   
Ramowy współczynnik przenikania ciepła:
Uf  =  1,4÷2,2  W/(m²K),  w zależności  od  rozwiązań  konstrukcyjnych,  rozmiarów oraz
wypełnienia,   wg  raportu  z  badań:  LFS02-01561/14/R45NF,  wydanie  3;  dla  całej
konstrukcji    Ud = 1,1 W/(m²K)

System  pozwala  na  zamontowanie  wypełnień  szklanych  –  szyby  pojedyncze  lub
zespolone,  paneli  aluminiowych,  wypełnień  typu  „sandwich”,  płyt  meblowych,
wiórowych, MDF, płyt gipsowo-kartonowych, poliwęglanowych o grubości 23÷61 mm.
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Szyby  zespolone  powinny  spełniać  wymagania  PN-EN 1279-1:2006  i  PN-EN 1279-
5+A1:2009.

W  drzwiach  zewnętrznych  stosować  kompletne  okucia  dostosowane  do  ciężaru
własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Dobór profili i  możliwości wykonania poszczególnych elementów drzwiowych powinny
być  wykonane  na  podstawie  obliczeń  statycznych  i  wytycznych  zawartych  w
dokumentacji technicznej systemu (katalogi systemowe i obowiązująca Dokumentacja
Techniczna ITB). Sposób montażu, jak i schemat rozmieszczenia punktów mocowania
drzwi do konstrukcji budynku powinien być oparty o rozwiązania katalogowe.
W obiekcie przewiduje się ślusarkę drzwiową o współczynniku przenikania ciepła dla całego
okna zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi.

I.3.28.7.9.Ślusarka okienna.

Ślusarkę  okienną  należy  zaprojektować  jako  ścianę  fasadową  słupowo-ryglową  z
dociskami (klasyczną) o podwyższonej izolacyjności termicznej.

Wszystkie zestawy okienne zewnętrzne  winny odpowiadać klasie odporności na włamanie
min. RC 4 wg PN EN 1627.

Ślusarkę otworową, ściany kurtynowe w klatkach schodowych należy zaprojektować na
bazie  ściany  osłonowej,  aluminiowo  –  szklanej  o  konstrukcji  szkieletowej  słupowo-
ryglowej  wykonanej  z  kształtowników aluminiowych EN AW–6060 wg PN–EN 573-3
stanu  T6  lub  T66  wg  PN–EN  515  (Al  Mg  Si  0,5  F22  wg  norm  DIN  1725  T1)  o
właściwościach  mechanicznych  wg  PN-EN755-2,  posiadającą  dopuszczenie:
klasyfikacja  Nr  1516/13/R36NK  –  wstępne  badania  typu  wg  PN-EN  13830:2005,
stwierdzająca  przydatność  wyrobów  do  wykonywania  lekkiej  ściany  osłonowej  w
budownictwie – możliwość wykorzystania przy oznakowaniu wyrobu znakiem CE.

System  winien  być  przeznaczony  do  konstruowania  i  wykonywania  lekkich  ścian
osłonowych zawieszanych i międzystropowych oraz innych konstrukcji przestrzennych
w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej.

Pola  przezroczyste  szklone  zespolonymi,  dwukomorowymi  spełniającymi  wymagania
normy PN-B-02151-3:1999 (lub PN-87/B-02151/03 w przypadku projektowania budynku
zgodnie  z  tą  normą)  w  zakresie  ochrony  przeciwdźwiękowej  pomieszczeń  oraz
wymagań normy cieplnej. Jako wypełnienie części nieprzeziernych może być stosowany
układ  warstwowy  montowany  na  budowie  na  podstawie  projektu  technicznego
opracowanego dla określonego obiektu.
Powierzchnie  profili  aluminiowych  powinny  być  zabezpieczone  przed  korozją
lakierowymi  powłokami  proszkowymi  według  systemu  kontroli  jakości.  Minimalne
grubości  powłok  wg  PN-EN  ISO  2360:2006  lub  wg  PN-EN  ISO  2808:2008,  dla
proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm.

Współczynnik przenikania ciepła (dla ramy) Uf = 0,7 W/(m²K) wg raportu z badan Nr
LFS02-1561/12/R31NF; dla szyby  Ug=0,5   W/(m²K), gotowa konstrukcja Ucw= 0,9  W/
(m²K).

Zestawienie klas dla poszczególnych wymaganych właściwości ściany osłonowej:
przepuszczalność powietrza – klasa AE 1200 wg PN-EN 12152: 2004, wodoszczelność
– klasa RE 1200 wg PN-EN 12154: 2004, odporność na obciążenie wiatrem – 1600 Pa
wg PN-EN 13116: 2004, odporność na uderzenie – I5/E5 wg PN – EN 14019: 2006.

Ściana  słupowo-ryglowa powinna  być  wykonana  zgodnie  z  projektem opracowanym
indywidualnie  dla  każdego  obiektu.  Na  podstawie  dokumentacji  systemowej  oraz
wykonanych  obliczeń  statycznych,  w  projekcie  powinny  być  określone  kształtowniki
aluminiowe na słupy i rygle, akcesoria do mocowania słupów do konstrukcji budynku i
rygli oraz schemat rozmieszczenia punktów mocowania konstrukcji ściany do konstrukcji
budynku. W projekcie powinny być określone wszystkie pozostałe materiały i elementy
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ściany, szczegóły połączeń  i  uszczelnień  pomiędzy elementami ściany a konstrukcją
budynku  oraz  sposób  wentylacji  i  odwodnień  ściany.   Projekt  winien  uwzględniać
wymagania  wynikające  z  funkcji,  lokalizacji  i  geometrii  budynku  oraz  spełniać
obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane.

Szerokość kształtowników systemowych, zarówno słupów jak i rygli, wynosi 50-55 mm,
zaś zewnętrznych listew maskujących 50-55 mm.
Głębokość słupów 25÷326 mm, głębokość rygli 30÷201 mm. Grubość szklenia 2÷66 mm
(56mm).

Wykonane prace budowlane, odbiór techniczny ściany osłonowej powinien uwzględniać
dokumentację  projektową  oraz  powinien  być  zgodny  z  :  „  Warunkami  technicznymi
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych –  część  A:  Roboty  ziemne i  konstrukcyjne,
zeszyt  8:  Lekkie ściany osłonowe metalowo-szklane” wydane przez Instytut  Techniki
Budowlanej – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008. – Warszawa 2008.
W obiekcie przewiduje się okna zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła dla całego
okna zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi.
W obrębie wszystkich okien należy wykonać żaluzje fasadowe wykonane z lakierowanego
aluminium zgodne z PN-EN 13659. Żaluzje muszą być  wyposażone w napęd elektryczny,
czujnik  nasłonecznienia  System żaluzji  winien być  w pełni zautomatyzowany,  zapewniać
możliwość sterowania w obrębie poszczególnych pomieszczeń oraz zapewniać możliwość
współpracy z systemem automatyki pogodowej zamontowanym w budynku.

I.3.28.7.10.Ślusarka przeciwpożarowa.
Konstrukcję  ślusarki  przeciwpożarowej  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi
systemowymi,  rekomenduje  się  stosowanie  trzykomorowego  systemu  izolowanego
termicznie,  przeznaczonego  do  wykonywania  elementów zabudowy zewnętrznej.  Za
podstawę  przyjęto  cechy  konstrukcyjne  78EI  wraz  z  akcesoriami  wg  aktualnej
dokumentacji  technicznej  (katalogów  systemowych)  i  obowiązującej  Aprobaty
Technicznej ITB  AT-15-7540/2016 „ Drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne, okno
przeciwpożarowe  oraz  zestaw  wyrobów  do  wykonywania  przeciwpożarowych  ścian
wewnętrznych  i  zewnętrznych  systemu z  kształtowników aluminiowych z  przekładką
termiczną”. Zestaw wyrobów objętych ww. Aprobatą jest przeznaczony do wykonywania
nienośnych  przeciwpożarowych  ścian  wewnętrznych   i  zewnętrznych  systemu   w
obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych.

W  drzwiach    powinny  być  stosowane  kompletne  okucia  dostosowane  do  ciężaru
własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Dobór profili i  możliwości wykonania poszczególnych elementów drzwiowych powinny być
wykonane  na  podstawie  obliczeń  statycznych  i  wytycznych  zawartych  w  dokumentacji
technicznej  systemu (katalogi systemowe i obowiązująca Dokumentacja Techniczna ITB).
Sposób montażu, jak i  schemat rozmieszczenia punktów mocowania drzwi do konstrukcji
budynku powinien być oparty o rozwiązania katalogowe.

I.3.28.7.11.Wyposażenie trybun - siedziska.
Siedziska  stadionowe  standardowe  należy  wykonać  jako  składane  z  oparciem  o
wysokości  min.  30 cm. wyposażone w tabliczkę  z  numerem miejsca i  oznaczeniem
rzędu. Wykonane z barwionego PP z powłoką UV. Konstrukcja wsporcza aluminiowa.
Siedziska wykonane z materiału trudno zapalnego i posiadające aktualny certyfikat lub
opinię  Straży Pożarnej  (klasa C-s1, badanie metodą  wg PN-EN ISO 11925-2:2010),
oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania określanych jako bardzo toksyczne
wg. PN-88/B-0285. Przewiduje się siedziska o głębokości po złożeniu max 28 cm.
Siedziska stadionowe dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów należy wykonać
jako składane z oparciem o wysokości min. 30 cm, wyposażone w tabliczkę z numerem
miejsca i oznaczeniem rzędu. Wykonane z barwionego PP z powłoką UV. Konstrukcja
wsporcza aluminiowa. Siedziska wykonane z materiału trudno zapalnego i posiadające
aktualny certyfikat lub opinię Straży Pożarnej (klasa C-s1, badanie metodą wg PN-EN
ISO 11925-2:2010),  oraz niewydzielające produktów rozkładu i  spalania  określanych
jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285. Siedziska należy objąć obszarem działania
pętli indukcyjnej.
Siedziska stadionowe VIP należy wykonać jako składane z oparciem wys. min. 30cm,
wyposażone  w  tabliczkę  z  numerem  miejsca  i  oznaczeniem  rzędu.  Wykonane  z
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barwionego PP z powłoką UV. Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką PU. Konstrukcja
wsporcza aluminiowa. Siedziska wykonane z materiału trudno zapalnego i posiadające
aktualny certyfikat lub opinię Straży Pożarnej (klasa C-s1, badanie metodą wg PN-EN
ISO 11925-2:2010),  oraz niewydzielające produktów rozkładu i  spalania  określanych
jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285
Siedziska stadionowe VIP w obrębie  lóż/skyboxów należy wykonać  jako składane z
oparciem  wysokości  min  70  cm  oraz  podłokietnikami  wyposażone  w  tabliczkę  z
numerem  miejsca  i  oznaczeniem  rzędu.  Siedzisko  i  oparcie  tapicerowane  skórą
ekologiczną. Konstrukcja wsporcza w postaci stelażu stalowego wtopiona w piankę PU.
Siedziska wykonane z materiału trudno zapalnego i posiadające aktualny certyfikat lub
opinię  Straży Pożarnej  (klasa C-s1, badanie metodą  wg PN-EN ISO 11925-2:2010),
oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania określanych jako bardzo toksyczne
wg. PN-88/B-0285
Siedziska  stadionowe  VIP  w  obrębie  lóż/skyboxów  przeznaczone  dla  osób
niepełnosprawnych  oraz  ich  opiekunów  należy  wykonać  jako  składane  z  oparciem
wysokości min 70 cm oraz podłokietnikami wyposażone w tabliczkę z numerem miejsca
i oznaczeniem rzędu. Siedzisko i oparcie tapicerowane skórą ekologiczną. Konstrukcja
wsporcza w postaci stelażu stalowego wtopiona w piankę PU. Siedziska wykonane z
materiału trudno zapalnego i posiadające aktualny certyfikat lub opinię Straży Pożarnej
(klasa  C-s1,  badanie  metodą  wg  PN-EN  ISO  11925-2:2010),  oraz  niewydzielające
produktów rozkładu i spalania określanych jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285.
Siedziska należy objąć obszarem działania pętli indukcyjnej.
Stanowiska  dla  mediów  należy  wykonać  jako  składane  z  oparciem  wyposażone  w
składany pulpit  dla  prasy oraz tabliczkę  z  numerem miejsca  i  oznaczeniem rzędu .
Wykonane z barwionego PP z powłoką UV. Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką PU.
Konstrukcja wsporcza aluminiowa.Siedziska wykonane z materiału trudno zapalnego i
posiadające aktualny certyfikat lub opinię Straży Pożarnej (klasa C-s1, badanie metodą
wg  PN-EN ISO 11925-2:2010),  oraz  niewydzielające  produktów rozkładu  i  spalania
określanych  jako  bardzo  toksyczne  wg.  PN-88/B-0285Stanowisko  wyposażone  w
gniazdo LAN, gniazdo el.

I.3.29.Budowa trybuny C dla gości od strony pn-zach.
Planuje się budowę obiektu stanowiącego trybunę wraz z pomieszczeniami uzupełniającymi. Obiekt
wykonany zostanie  w konstrukcji  stalowej  gotowej  dostarczanej  bezpośrednio  przez producenta
wybranego  wyrobu.  Pomieszczenia  uzupełniające  należy  wykonać  w  formie  zaplecza
kontenerowego.

I.3.29.1.Charakterystyczne parametry techniczne.

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII  oraz  ZLI  [w
obrębie
trybuny]

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Podpiwniczenie brak

Ilość klatek schodowych 0

Powierzchnia zabudowy obiektu:
[Zaplecze kontenerowe wraz z trybuną prefabrykowaną – 2 segmenty]

340 m2

Powierzchnia użytkowa netto: 76,2 m2

Długość, wymiar max.: 44,6 m

Szerokość, wymiar max.: 8,20 m

Max. wymiar pionowy: 3,7 m

Wysokość budynku:
[wg § 6 Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury w sprawie

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać
budynki  i  ich  usytuowanie  z  dnia  12  kwietnia  2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690)]

[Zaplecze kontenerowe]

2,5 m
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Grupa wysokościowa: N

Kąt nachylenia połaci dachowej:
[Zaplecze kontenerowe]

10

Spadki połaci dachowej:
[Zaplecze kontenerowe]

1%

I.3.29.2.Zestawienie pomieszczeń.

ZESTAWIENIE  POMIESZCZEŃ TRYBUNA C

Nr
 

Pomieszcz
enie

 

Rodzaj
posadzki

 

Wykończenie
ścian

 

Wykończenie
sufitów

 

Wyposażenie instalacyjno-
budowlane

[szt]

Pow.
netto.
[m2]

 
Kli
m
at
yz
ac
ja

W
e
nt
.
M
e
c
h.

P
od
lic
zn
iki
m
ed
ió
w

Gn
iaz
da
el.

G
ni
az
da
sił
o
w
e

G
ni
az
da
IT/
LA
N

G
ni
az
d
a
R
T
V

G
ni
az
da
TE
L

 PARTER

C0.01 Kontener  -
Toaleta
damska

Wykładzina  z
tworzywa
sztucznego

Blacha stalowa Płyta  gipsowo-
kartonowa
powlekana
blachą

 W  4     12,7

C0.02 Kontener  -
Toaleta
męska

Wykładzina  z
tworzywa
sztucznego

Blacha stalowa Płyta  gipsowo-
kartonowa
powlekana
blachą

 W  4     12,7

C0.03 Kontener  -
Zaplecze
gastronomi
czne

Wykładzina  z
tworzywa
sztucznego

Blacha stalowa Płyta  gipsowo-
kartonowa
powlekana
blachą

W W W 10 2 1 1 1 12,7

C0.04 Kontener  -
Toaleta
męska

Wykładzina  z
tworzywa
sztucznego

Blacha stalowa Płyta  gipsowo-
kartonowa
powlekana
blachą

 W  4     12,7

C0.05 Kontener  -
Toaleta
męska

Wykładzina  z
tworzywa
sztucznego

Blacha stalowa Płyta  gipsowo-
kartonowa
powlekana
blachą

 W  4     12,7

C0.06 Kontener  -
Zaplecze
gastronomi
czne

Wykładzina  z
tworzywa
sztucznego

Blacha stalowa Płyta  gipsowo-
kartonowa
powlekana
blachą

W W W 10 2 1 1 1 12,7

 SUMA 76.20

Uwaga:
Znacznikiem  „W”  w  niniejszej  tabeli  opisano  konieczność  wyposażenia  danego  pomieszczenia  w
oznaczoną instalację.

I.3.29.3.Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Przewiduje  się  budowę  obiektu  o  zwartej  prostej  formie.  Przewiduje  się  obiekt
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symetryczny, oparty na rzucie  prostokąta.
Obiekt będzie pełnił funkcję trybuny dla projektowanego stadionu.

I.3.29.4.Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji.

Przewiduje się obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony posadowiony na
żelbetowych  stopach  fundamentowych.  Przewiduje  się  obiekt  w  konstrukcji  szkieletowej
stalowej z wypełnieniem ścian zewnętrznych w formie płyty warstwowej.

I.3.29.5.Projektowane rozwiązania architektoniczno-budowlane, zaplecze kontenerowe.

Przewiduje  się  montaż  zaplecza  wykonanego  z  przenośnych  kontenerów  socjalno-
sanitarnych jako produktów gotowych spełniającego następujące parametry:

• Wymiary modułu: 6,05 x 2,44m

• Program funkcjonalny: kontenery będą stanowiły zaplecze sanitarne
oraz gastronomiczne dla Trybuny C

• Konstrukcja:  spawana  rama  podłogi,  stropodachu  oraz  słupy
usytuowane w narożach modułu,  elementy konstrukcji  pokryte  są
powłokami  antykorozyjnymi,  odprowadzenie  wody  deszczowej
rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych.

• Ściany zewnętrzne: fasadowa płyta warstwowa malowana w kolorze
RAL z  rdzeniem z  wełny  mineralnej,  max.  0,27  W/m²K,  obita  od
wewnątrz płytami GKBi gr. 12,5 mm,

• Ściany  wewnętrzne:  obustronnie  wykończenie  płytą  laminowaną,
białą, wypełnienie stanowi izolacja akustyczna.

• Stolarka okienna: PCV spełniająca aktualne wymagania Warunków
Technicznych. Okna wyposażone w rolety zewnętrzne.

• Stolarka  drzwiowa:  Drzwi  zewnętrzne  stalowe  z  obustronnie
ocynkowanej  powlekanej  blachy.  Drzwi  wewnętrzne  płycinowe.
Drzwi spełniające aktualne wymagania Warunków Technicznych.

• Należy stosować kontenery ściśle według wytycznych producenta.

I.3.29.6.Projektowane rozwiązania architektoniczno-budowlane, trybuna modułowa.

Planuje się montaż trybuny zewnętrznej jako produktu gotowego spełniającego następujące
parametry:

• Pojemność:  trybuna  ok.  7  rzędowa  o  pojemności  360-400  osób,  miejsc
siedzących.

• Konstrukcja: stalowa ocynkowana, podesty wykonane z krat stalowych typu
Vema,  ocynkowanych.  Barierki  wykonane  z  profili  zamkniętych,  stalowych,
ocynkowanych.

• Wyposażenie:  Trybuna wyposażona w siedziska  wykonane z polipropylenu
PP z powłoką UV. Siedziska sklasyfikowane jako trudnozapalne wg PN-EN
1021, niewydzielające produktów rozkładu i spalania określanych jako bardzo
toksyczne wg PN-88/B-02855. Siedziska z oparciem.

• Trybuna musi posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające jej zgodność z
aktualnymi normami oraz przepisami.

I.3.30.Budowa tymczasowego zaplecza stadionu. 
W celu realizacji inwestycji z możliwością przeprowadzania rozgrywek zgodnie z wytycznymi
PZPN w trakcie realizacji inwestycji, należy w ramach zadania wykonać tymczasowe zaplecze
sanitarno-administracyjne  w  formie  zaplecza  kontenerowego.  Proponuje  się  lokalizację
zaplecza w obrębie trybuny D w bezpośrednim sąsiedztwie budynku stanowiącego zaplecze
techniczne. Dyspozycję funkcjonalną zaplecza  należy uzgodnić z PZPN oraz Inwestorem na
etapie opracowywania projektu budowlanego. Należy przewidzieć demontaż przedmiotowego
zaplecza po wykonaniu i przekazaniu do użytkowania Trybuny A oraz Trybuny B.

I.3.30.1.Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Zakłada się budowę obiektu o zwartej prostej formie. Zakłada się obiekt symetryczny,
oparty na rzucie  prostokąta.
Obiekt będzie pełnił funkcję zaplecza sanitarno-administracyjnego dla projektowanego
stadionu na czas budowy trybuny A.

I.3.30.2.Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji.

Zakłada  się  obiekt  wolnostojący,  dwukondygnacyjny,  niepodpiwniczony  posadowiony  na
żelbetowych  stopach  fundamentowych.  Zakłada  się  obiekt  w  konstrukcji  szkieletowej
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stalowej z wypełnieniem ścian zewnętrznych w formie płyty warstwowej.

I.3.30.3.Projektowane rozwiązania architektoniczno-budowlane, zaplecze kontenerowe.

Zakłada się montaż zaplecza wykonanego z przenośnych kontenerów socjalno-sanitarnych
jako produktów gotowych spełniającego następujące parametry:

• Wymiary modułu: 6,05 x 2,44m

• Program funkcjonalny: kontenery będą stanowiły zaplecze sanitarne
oraz administracyjne dla przedmiotowego stadionu.

• Konstrukcja:  spawana  rama  podłogi,  stropodachu  oraz  słupy
usytuowane w narożach  modułu,  elementy konstrukcji  pokryte  są
powłokami  antykorozyjnymi,  odprowadzenie  wody  deszczowej
rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych.

• Ściany zewnętrzne: fasadowa płyta warstwowa malowana w kolorze
RAL z  rdzeniem z  wełny  mineralnej,  max.  0,27  W/m²K,  obita  od
wewnątrz płytami GKBi gr. 12,5 mm,

• Ściany  wewnętrzne:  obustronnie  wykończenie  płytą  laminowaną,
białą, wypełnienie stanowi izolacja akustyczna.

• Stolarka okienna: PCV spełniająca aktualne wymagania Warunków
Technicznych. Okna wyposażone w rolety zewnętrzne.

• Stolarka  drzwiowa:  Drzwi  zewnętrzne  stalowe  z  obustronnie
ocynkowanej  powlekanej  blachy.  Drzwi  wewnętrzne  płycinowe.
Drzwi spełniające aktualne wymagania Warunków Technicznych.

• Należy stosować kontenery ściśle według wytycznych producenta.

I.3.31.Wyposażenie obiektu.
Należy  wykonać  montaż  kompletnego  wyposażenia  sportowego  oraz  meblowego  obiektu.
Podstawowy  zakres  wyposażenia  który  należy  przewidzieć  do  montażu  ujęto  w  załączniku
niniejszego  opracowania,  opisującym  zestawienie  wyposażenia.  Ponadto  należy  przewidzieć
montaż  kompletnego  wyposażenia  techniczno-budowlanego  wynikający  z  przyjętych  rozwiązań
projektowych, wymogów PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy, UEFA dla kategorii  III  oraz przepisów
pokrewnych. Wszystkie elementy wyposażenia powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty
oraz  świadectwa  z  badań   wystawione  przez  niezależną,  certyfikowaną  przez  PCBC  jednostkę
badawczą dotycząca zgodności produktu z obowiązującymi normami.

I.3.32.Wymagania dotyczące instalacji.

I.3.32.1.Instalacje sanitarne.

Wszystkie  materiały,  urządzenia  i  armaturę  należy  zaprojektować  i  wykonać  w  oparciu  o
Wymogi  dotyczące  stosowania  do  projektowania  i  zabudowy  materiałów  i  urządzeń  na
obszarze  działalności  Spółki  „Sądeckie  Wodociągi”.  Dotyczy  to  również  przez  analogię
kanalizacji  deszczowej z zachowaniem wymagań  Wydziału Komunalnej Obsługi Miasta UM
Nowego Sącza.

I.3.32.1.1.Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji c.w.u.
Woda zimna  doprowadzana  do  budynku  przeznaczona  będzie  na  cele  socjalno-bytowe,
przygotowanie ciepłej wody użytkowej, cele porządkowe i wewnętrzne potrzeby ppoż.
Instalacja wodociągowa rozprowadzona pod stropem parteru doprowadzać będzie wodę do:

• przyborów  sanitarnych  oraz  urządzeń  wymagających
doprowadzenia wody

• instalacji hydrantowej.

Główne  przewody poziome,  piony  wykonać  zostaną  z  rur  PP-R,  PE-RT o  połączeniach
zgrzewanych lub systemu zaciskowego lub rur stalowych przeznaczonych do wody pitnej o
połączenia  zaciskowych.  Rozprowadzenia  od  pionów  do  urządzeń  z  rur  z  tworzywa
sztucznego  PP-R  lub  rur  PE-RT  wielowarstwowych  łączonych  metodą  zgrzewania  lub
zaciskowo  lub  stalowych  przeznaczonych  do  przesyły  wody  pitnej  o  połączeniach
zaciskowych. Przewody wody zimnej na ciśnienie PN 16. Główne przewody poziome należy
prowadzić  podstropowo  na konstrukcji  wsporczej.  Pomiędzy  kondygnacjami  przewody
prowadzić  w  szachtach  instalacyjnych.  Podejścia  do  przyborów  prowadzić  w  bruzdach
ściennych, w przestrzeni stropu podwieszonego oraz w ściankach systemowych. Wszystkie
przewody pionowe i poziome w pomieszczeniach eksponowanych przewidziano do zakrycia
pod tynkiem lub w przestrzeni stropu podwieszonego. Na wszystkich rozgałęzieniach oraz
podejściach  do  pionu  przewiduje  się  kulowe  zawory  odcinające  oraz  kulowe  zawory
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odcinające z kurkiem spustowym.

Układ przyłączeniowy budynku w wodę składać się będzie z:

• Zaworów kulowych,

• Filtra siatkowego

• Zaworu antyskażeniowego

• Zaworu pierwszeństwa

Główny  przewód  doprowadzający  wodę  zimną  pod  stropem  parteru  do  poszczególnych
przyborów sanitarnych zostanie wykonany z rur polipropylenowych PP-R PN 20 łączonych
przez  zgrzewanie  lub  analogicznych  systemach  rur  przeznaczonych  do  stosowania  w
systemach  zaopatrujących w wodę  przeznaczoną  do  spożycia  przez ludzi  w  systemach
zaciskowych.
Przewody wody cieplej i cyrkulacji wykonane będą z rur z polipropylenu PP-R Stabi PN 20
łączonych  przez  zgrzewanie  lub  analogicznych  systemach  rur  przeznaczonych  do
stosowania w systemach zaopatrujących w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w
systemach zaciskowych.
Przed każdym urządzeniem zostaną zainstalowane kurki odcinające.
Piony i poziomy będą prowadzone w sposób umożliwiający samokompensację instalacji.
Przy przejściach przez przegrody oddzielenia  pożarowego na przewodach zamontowane
będą kołnierze ogniochronne, o odporności ogniowej takiej jak przegroda.
Ciepła woda przygotowywana będzie centralnie w pomieszczeniu węzła cieplnego.
W  pomieszczeniach  ogólnodostępnych  toalet  zastosować  centralne  mieszacze
termostatyczne.
Pisuary zostaną wyposażyć w zawory natynkowe .
Dla natrysków zastosować zawory podtynkowe.
Instalacje  należy  wykonać  z  zachowaniem  minimalnych  odległość  przewodów
wodociągowych od kabli elektrycznych przy układaniu równoległym 0,50 m, a w miejscach
skrzyżowania 0,05 m. Przewody należy mocować do ścian za pomocą uchwytów. Na końcu
każdego przewodu przy zaworze czerpalnym powinien być osadzony dodatkowy uchwyt. W
miejscach  prowadzenia  rur  przez  przegrody  budowlane  powinny  być  założone  tuleje
ochronne stalowe, przy czym w miejscach tych nie powinno być połączeń rur. Tuleje powinny
być  co najmniej o 2 cm dłuższe niż grubość  ściany czy stropu. Przestrzeń między rurą a
tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym, który pozwala na „pracę” przewodu
oraz tłumi hałas.
W pomieszczeniach z  pisuarem lub mających  więcej  niż  4  kabiny ustępowe,  a  także w
sanitariatach dla niepełnosprawnych oraz pomieszczeniach technicznych należy przewidzieć
zawory ze złączką do węża.

Wszystkie rurociągi wody ciepłej i cyrkulacji cwu należy izolować termicznie otuliną z pianki
poliuretanowej  o  grubości  zgodnej  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie
warunków technicznych,  jakim  powinny odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  z  dnia  8
kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1065)
Przejście przewodów instalacji  przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenie ppoż.
należy wykonać w odporności ogniowej takiej, jak przegroda.

Zalecana grubość izolacji dla przewodów wody zimnej na cele socjalno-bytowe:

Średnica przewodu PP

[mm]

Grubość izolacji

[mm]

16 x 2,7 9

20 x 3,4 9

25 x 4,2 9

32 x 5,4 13

40 x 6,7 13

Zalecana minimalna grubość  izolacji  dla  przewodów c.w.u.  i  cyrkulacji  na  cele  socjalno-
bytowe:
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Średnica przewodu PP

[mm]

Grubość izolacji

[mm]

16 x 2,7 20

20 x 3,4 20

25 x 4,2 20

32 x 5,4 30

40 x 6,7 30

Przewody izolować cieplnie oraz przeciwroszeniowo izolacją typu prefabrykowanego:

• przewody  wody  zimnej  (izolacja  przeciwroszeniowa)  –  izolacja
kauczukowa

• przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej (izolacja termiczna) – izolacja
np. z wełny mineralnej

W przypadku instalacji prowadzonej w przestrzeniach nieogrzewanych należy przewidzieć
zastosowanie ogrzewania kablem grzewczym w izolacji termicznej.

W celu zabezpieczenia instalacji CWU przed rozwojem bakterii typu Legionella przewiduje
się możliwość okresowego przegrzania wody w podgrzewaczach pojemnościowych powyżej
temperatury +70oC (2-3 godziny np. w porze nocnej z niedzieli  na poniedziałek), lecz nie
większej niż +80oC.

Zastosować następującą armaturę odcinającą oraz zabezpieczającą:

• zawory odcinające natynkowe przed pisuarami

• zawory  grzybkowe  kątowe  do  baterii  umywalkowych  i
zlewozmywakowych

• zawór ze złączką do węża DN20

Ze względu na charakter obiektu należy przywidzieć podłączenie przyborów oraz armaturę
typu  wandaloodporną.  Całość  armatury  do  wody  zimnej  i  ciepłej  powinna  posiadać
odpowiednie  dopuszczenia  i  atesty.  Przed  rozpoczęciem  eksploatacji  instalacji  należy
wykonać czyszczenie rurociągów oraz dezynfekcję i badania zarówno bakteriologiczne jak i
fizykochemiczne oraz próby szczelności. Rurociągi należy prowadzić jako podwieszone pod
stropem, za pomocą typowych zawiesi systemowych lub w bruzdach ściennych. Zapewniono
kompensację  wydłużeń  termicznych  poprzez  zastosowanie  zmian  kierunku  prowadzenia
instalacji. Przewody układane w bruzdach prowadzić w sposób umożliwiający ich swobodny
ruch. Pomiędzy podporami przesuwnymi należy zachować  odległości zgodnie z poniższą
tabelą:

Odległość  między  podporami  przesuwnymi  (w  cm)  dla  przewodów  z  PP  typu  3
prowadzonych poziomo (rury PN10, PN16, PN20)

Średnica
zewnętrzna  Dz
[mm]

Temperatura
przepływają
cej  wody
[oC]

20 30 40 50 60

16 75 70 70 65 65
20 80 75 70 70 65
25 85 85 85 80 75
32 100 95 95 90 85
40 110 110 105 100 95

Lokalizacje  mocowań  przewodów  do  elementów  konstrukcyjnych  budynku  bezwzględnie
ustalić z Konstruktorem.

I.3.32.1.2.Instalacja wody ppoż
Instalacja  wodociągowa  na  cele  ppoż.  doprowadza  wodę  do  instalacji  hydrantów
wewnętrznych  w  budynku  zgodnie  z  Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i
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Administracji  z  dnia  7.06.2010r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Dla zabezpieczenia budynku, przewiduje się zastosowanie wewnętrznych hydrantów HP25
umieszczonych w szafkach z zamykanymi drzwiczkami, z wężem półsztywnym pożarniczym
wg. EN-694 i o długości 30m i zasięgu 33m, nawijanym na bęben. Wszystkie projektowane
hydranty montować na wysokości 1,35 m od podłogi. Hydranty zostaną rozmieszczone tak,
aby pokryły swym zasięgiem całą powierzchnię budynku.
Instalacja hydrantowa będzie pracowała jako nawodniona.

Na przewodzie wody użytkowej (przy odgałęzieniu z instalacją hydrantową) zamontowany
będzie  zawór  pierwszeństwa  zabezpieczający  instalację  hydrantową  przed
niekontrolowanym spadkiem ciśnienia na skutek nieszczelności.
Przejście przewodów instalacji  przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenie ppoż.
wykonane będzie w odporności ogniowej takiej jak przegroda.
Instalację doprowadzającą wodę do hydrantów wewnętrznych wykonać jako obwodową z rur
stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200. Rury stalowe ocynkowane należy łączyć  za
pomocą  gwintowanych,  ocynkowanych  łączników z  żeliwa ciągliwego.  Połączenia  należy
uszczelniać  przy  pomocy  przędzy  z  konopi  lub  taśmy  teflonowej.  Zmiany  kierunku
prowadzenia  przewodów  należy  wykonywać  wyłącznie  przy  użyciu  łączników.  Całość
instalacji wykonać zgodnie z PN-B-02865.
Przejście przewodów instalacji  przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenie ppoż.
należy wykonać w odporności ogniowej takiej, jak przegroda.
Przewody  prowadzone  pod  stropem  parteru  należy  mocować  przy  pomocy  obejm  z
wkładkami gumowymi, bezpośrednio do stropu lub ścian. Pomiędzy elementy mocujące a
przegrody  należy  stosować  przekładki  gumowe.  Całość  mocowania  musi  zapobiegać
przenoszeniu się drgań powstających w wyniku działania instalacji.
Hydrant wewnętrzny powinien posiadać  certyfikaty zgodności CNBOP. Testy ciśnienia dla
przewodów instalacji  hydrantowej,  która  będzie  zakryta  elementami  budowlanymi  należy
przeprowadzić przed ostatecznymi pracami budowlanymi.

Ciśnienie na zaworze hydrantowym położonym najwyżej  i  najniekorzystniej powinno mieć
minimum 0,2 MPa.

Hydranty należy umieścić przy drogach komunikacji ogólnej, a w szczególności:

• przy  wejściach  do  budynku  i  klatek  schodowych  na  każdej
kondygnacji budynku,

• przy wyjściach z budynku,

• w przejściach i na korytarzach,

• w pasażach komunikacyjnych,

• przy  wyjściach  na  przestrzeń  otwartą  lub  przy  wyjściach
ewakuacyjnych z pomieszczeń

• magazynowych i technicznych.
W przypadku instalacji prowadzonej w przestrzeniach nieogrzewanych należy przewidzieć
zastosowanie ogrzewania kablem grzewczym w izolacji termicznej.

I.3.32.1.3.Instalacja kanalizacji sanitarnej
Ścieki  bytowo-socjalne  zostaną  odprowadzone  poziomymi  ciągami  do  studzienki
kanalizacyjnej  zlokalizowanej  na  zewnątrz  budynku,  a  następnie  za  pośrednictwem
przyłącza kanalizacyjnego do kanalizacji sanitarnej. Ilość odprowadzanych ścieków socjalno-
bytowych odpowiada 100% zużyciu wody.
Instalację  kanalizacji  sanitarnej  należy  wykonać  jako  kompletną  z  rur  kielichowych  z
uszczelką PVC – podejścia do przyborów wykonać z rur PP-HT kielichowych z uszczelką
Instalacja  wyposażona będzie  w odpowietrzenie  wyprowadzone nad dach oraz szczelne
rewizje do wbudowania podłogowego. Wywiewki powinny być zamontowane zgodnie z PN-
81/B-10700/01.  Podejścia  do  przyborów kryte  w ścianach lub warstwach posadzkowych.
Minimalny spadek rur wynosi 1.5%.
Przewody kanalizacyjne, należy mocować  do elementów konstrukcji  budynku za pomocą
uchwytów  lub  wsporników.  Konstrukcja  ich  (mocowań)  zapewniać  będzie  odizolowanie
przewodów od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasu w
przewodach  i  przegrodach  budowlanych.  Pomiędzy  przewodem  a  obejmą  zastosowane
będą podkładki elastyczne, a obejmy mocować rurę pod kielichem.
Kompresja wydłużeń  termicznych rozwiązana będzie przez pozostawienie w kielichach w
czasie montażu rur i kształtek luzu kompensacyjnego
Instalację kanalizacji sanitarnej poddać próbom drożności i szczelności wg PN-92/B-10735:

117



piony i podejścia kanalizacyjne sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu
przez nie wody, poziomy sprawdzić napełniając je wodą powyżej kolana łączącego poziom z
pionem.
Instalację kanalizacji podposadzkowej wykonać z rur PVC o sztywności obwodowej:

• SN4 : dla głębokości ułożenia większej niż 1m;

• SN8 : dla głębokości ułożenia mniejszej niż 1m.
Przewody  podposadzkowe  układać  na  15cm  podsypce  z piasku  dla  właściwej  regulacji
spadków, a po próbie szczelności zasypać piaskiem 20cm nad wierzch rur.
Na ciągach kanalizacji sanitarnej zaprojektować korki rewizyjne kryte w warstwach posadzki
a na pionach w dolnej części należy zamontować rewizje /czyszczak/ z PVC.
Kanalizacja  odpowietrzona poprzez wywiewki  wyprowadzone nad dachy budynków.  Rury
wywiewne  montować  poza  obrysem  koryt  spływowych  dachu  min  0,5m  od  krawędzi,
z ewentualnym wykonaniem pod połacią dachową odsadzki pionu odpowietrzającego.
Kratki  ściekowe  węzłów  sanitarnych  WC  łazienkowe  –  posadzkowe  PVC50  i  PVC100
z przykryciem ze stali nierdzewnej,  w pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla
piłkarzy i sędziów dopuszcza się wyłącznie PVC 100.
Przejścia  przewodów i kanałów  instalacji  sanitarnych  wykonanych  z tworzyw  sztucznych,
przez  ściany  i stropy,  należy  wykonać  z zastosowaniem  opasek  ogniochronnych
pęczniejących o odporności ogniowej nie niższej niż przegrody budowlanej.
Instalację kanalizacyjną przed zakryciem i po montażu poddać próbie szczelności.
Instalację kanalizacyjną należy wykonać zgodnie z PN-92/B-01707.
Rury PVC są odporne na korozję i nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń.
Przebicia  przez  ściany  i  stropy,  bruzdy  wykonywać  bezwzględnie  w  porozumieniu  z
Konstruktorem.
Konstrukcja wsporcza głównych przewodów zabezpieczona antykorozyjnie w sposób
trwały.
W  pomieszczeniach  ogólnodostępnych  dla  kibiców  umywalki,  muszle  klozetowe  i
pisuary  należy  przewidzieć  ze  stali  nierdzewnej  z  zaworami  bezdotykowymi  z
czujnikami.
Przewiduje  się  odprowadzenie  ścieków  z  opróżnienia  zładu  instalacji  w  wymiennikowni
grawitacyjnie  do  studzienki  schładzającej  przewodami  kanalizacyjnymi  z  żeliwa
sferoidalnego poprzez wpusty DN100 a następnie włączenie do kanalizacji sanitarnej.
Przewiduje  się  odprowadzanie  skroplin  z  urządzeń  klimatyzacyjnych  przewodami  do
najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej. Przed podłączeniem przewodów do pionu należy
wykonać zasyfonowanie.

Kanalizacja  tłuszczowa  odprowadzać  będzie  ścieki  tłuszczowe  z  przyborów
technologicznych z lokali  gastronomicznych zgodnie z wytycznymi Projektanta technologii
gastronomii.
Przed  włączeniem  do  kanalizacji  sanitarnej,  ścieki  tłuszczowe  należy  podczyścić  w
separatorach tłuszczowych. Przewiduje się wyposażenie separatorów w system alarmowy,
uruchamiany  w  przypadku  wypełnienia  się  komory  zbiorczej  lub  spiętrzenia  ścieków  w
separatorze oraz układ opróżniania.

I.3.32.1.4.Instalacja kanalizacji deszczowej
Odwodnienie dachu oparte jest na systemie podciśnieniowego odwodnienia dachów
Rozmieszczenie otworów przelewowych zgodnie z projektem architektury.
Każda sekcja pionu KD składa się z:

• wpustów dachowych wyposażonych w podgrzewacz wpustu,

• poziomego ciągu rur, do którego podłączone są wpusty,

• pionu wyposażonego na wysokości 1.0 m od posadzki w czyszczak i
podłączonego do kanalizacji zewnętrznej.

Całość sekcji należy zaizolować izolacją przeciwwilgociową o grubości 6,0 mm.
System  podciśnieniowego  odwodnienia  mocować  do  konstrukcji  budynku  za  pomocą
systemu mocowań producenta systemu odwodnienia. System ten opracowano z myślą o
montażu poziomych przewodów kanalizacji deszczowej.
Wydłużenia  przewodów  przejęte  zostają  przez  ten  system,  a  występujące  w  nich  siły
wzdłużne  przeniesione  zostają  przez  punkty  stałe  na  profil  montażowy  o  przekroju
kwadratowym, przebiegający równolegle do zamontowanego przewodu.
W skład systemu mocowań  wchodzą:

• uchwyty do rur (stalowe) cynkowane elektrolitycznie,

• profil montażowy o przekroju kwadratowym,

• element łączący do profilu montażowego,
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• podwieszenie do profilu montażowego.
Całość  instalacji  systemu podciśnieniowego  odwodnienia  dachu  należy  wykonać  z  rur  i
kształtek kanalizacyjnych z polietylenu. Rurociągi kanalizacyjne przechodzące przez ściany
oddzielenia  pożarowego  muszą  być  prowadzone  w  tulejach  ogniochronnych.  Instalację
kanalizacji deszczowej podposadzkowej należy przewidzieć z rur PVC-u SN8 o wydłużonym
kielichu.

I.3.32.1.5.Zabezpieczenia powodziowe
Na  przykanalikach  należy  przewidzieć  urządzenia  zabezpieczające  przed  przepływem
zwrotnym.  Dodatkowo  na  przykanalikach  należy  przewidzieć  zabezpieczenia  w  postaci
zasuw  hermetycznych  do  ścieków,  zamykanych  ręcznie  po  przekroczeniu  stanów
alarmowych,  zgodnie  z  harmonogramem i  procedurami  na  wypadek  powodzi.  Wszystkie
studzienki  w  obszarze  zasięgu  oddziaływania  fali  powodziowej  należy  wykonać  jako
hermetyczne betonowe. Połączenia przejść przez studzienki i fundamenty rurociągów należy
zabezpieczyć poprzez przejścia szczelne w oparciu o systemowe rozwiązania.

I.3.32.1.6.Instalacja węzła cieplnego
Obiekty  stadionu  zasilane  będą  w  ciepło  przyłączem  sieci  ciepłowniczej.  Przedmiotowa
stacja wymiennika ciepła zlokalizowana będzie w wydzielonym pomieszczeniu w budynku
technicznym i stanowić będzie źródło ciepła dla instalacji:

• ogrzewania płyty boiska

• ogrzewania obiektu stadionu

• ciepła technologicznego dla wentylacji

• ciepłej wody użytkowej

Realizując zadanie należy założyć  stację wymiennikową  w oparciu o normę PN-B-02423
„Węzły  ciepłownicze.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze”  oraz  zgodnie  z  „Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Węzłów Ciepłowniczych” – COBRTI INSTAL – Zeszyt 8.
Transformację  parametrów  czynnika  grzewczego  dla  potrzeb  instalacji  ogrzewania  płyty
boiska,  instalacji  c.o.,  instalacji  c.t.  dla  wentylacji  oraz  c.w.u.  zapewniać  będą  płytowe
wymienniki ciepła (po 1 dla każdej instalacji).

Regulację  automatyczną  należy  oprzec  na  zaworach  regulacyjnych  i  napędach
elektrycznych.  Sterowanie  automatyką  zrealizowano  poprzez  regulator,  który  zapewniać
będzie  sterowanie  zaworami  regulacyjnymi  i  pompami.  W  stacji  wymiennikowej  ciepła
zastosować  pompy  obiegowe  z  „mokrym  wirnikiem”  i  zmienną  prędkością  obrotową.
Stabilizację  ciśnień  zapewniać  będą  naczynia  wzbiorcze.  Zabezpieczenie  przez
przekroczeniem ciśnienia dopuszczalnego w instalacji stanowić będą membranowe zawory
bezpieczeństwa. Moduł przyłączeniowy zwierać będzie filtry siatkowe, które zabezpieczają
przed  zanieczyszczeniami  urządzenia  regulacyjne,  pomiarowe  oraz  ciśnieniowe.  Niskie
parametry wychodzące z węzłów cieplnych c.o., ogrzewania murawy boiska, c.t. wentylacji i
c.w.u. będą doprowadzone do rozdzielaczy odpowiednich obiegów.

Automatyczną regulacją objęto następujący zakres czynności:

• Jednostką  sterującą  pracą  węzła  cieplnego  będzie  regulator.
Regulator  będzie  regulował  temperaturę  po  stronie  instalacyjnej
według konfigurowalnej krzywej grzewczej.

• Edycja parametrów odbywać się będzie poprzez panel operatorski.

• Temperatury  obiegu  po  stronie  instalacyjnej  będą  utrzymywane
poprzez algorytm programu zaimplementowany w sterowniku, a w
szczególności  przez  regulatory  ciągłe  typu  „PI”  w  zależności  od
temperatury zewnętrznej oraz krzywej grzewczej. Algorytm regulacji
uwzględnia  ograniczenie  przegrzewu  temperatury  powrotu
wysokiego parametru.

• Obieg  po  stronie  instalacyjnej  będzie  posiadać  edytowalną  z
poziomu panelu operatorskiego temperaturę,  powyżej  której  obieg
zostanie wyłączony (funkcja lato/zima).

• W celu zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem oraz monitoringu
zastosować  przetworniki  ciśnienia.  W przypadku spadku ciśnienia
instalacji  przetwornik  wyłączy  pompy.  Gdy  ciśnienie  osiągnie
wymaganą wartość pompa uruchomi się ponownie samoczynnie.

• Regulacja  temperatury  poprzez  otwieranie/przymykanie  zaworu
regulacyjnego  jest  realizowana  poprzez  siłowniki  wyposażone  w
sprężynę powrotną, co gwarantuje zamknięcie obiegu w przypadku
zaniku napięcia.
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• Sterownik  posiadać  będzie  możliwość  realizacji  harmonogramów
czasowych,  tzn  okresów w ciągu doby,  kiedy temperatura  będzie
obniżona o zadaną liczbę stopni Celsjusza.

• Informacje  o  jakimkolwiek  alarmie  krytycznym  (np.  uszkodzenie
czujnika, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura) są wyświetlane na
wyświetlaczu sterownika.

• Uzupełnianie zładu obiegu centralnego ogrzewania i c.t. oraz c.w.u.
odbywa  się  bezpośrednio  z  obiegu  powrotu  wody  sieciowej,
automatycznie w oparciu o zawór elektromagnetyczny połączony ze
sterownikiem.  System  uzupełniania  zładu  ma  być  wyposażony  w
wodomierz z nadajnikiem impulsów.

• Układ  ogrzewania  murawy  boiska  nie  będzie  uzupełniany
bezpośrednio z powrotu wody sieciowej, lecz z osobnego układu do
napełniania roztworem glikolu etylenowego (35%)

Wymiennikownia obejmuje zapotrzebowanie na moc na potrzeby:

• Instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki) t= 70/50 °C;

• Instalacji ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji t= 70/50 °C

• Instalacji  ciepłej  wody  użytkowej  t  =  60°C  (z  uwzględnieniem
okresowego przegrzewu antybakteryjny 70 °C);

• Instalacji podgrzewania murawy

• Podgrzewanie murawy: t=45/30°C,

Wszystkie  urządzenia  należy  montować  zgodnie  ze  schematem  technologicznym  węzła
cieplnego,  z  instrukcjami  dostarczonymi  przez  producentów  niniejszych  urządzeń  oraz
wytycznymi normy PN-B-02423.
Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego zamontować na ścianie północnej budynku, na
wysokości ok 3 m nad poziomem terenu, z dala od otwieranych okien i wyrzutni powietrza,
mogących wpływać na wskazania czujnika.
Filtry  należy  zamontować  w  sposób  umożliwiający  czyszczenie  i  wymianę  wkładu
siatkowego.
Wymienniki należy montować  w taki sposób, aby były „zawieszone na rurociągach” – ich
króćce nie powinny przenosić żadnych naprężeń od układu orurowania.
Konstrukcje  wsporcze  wykonane  z  kształtowników  stalowych  walcowanych  na  gorąco
powinny mocować rurociągi.
Wszystkie rurociągi po stronie wysokich parametrów należy wykonać  z rur stalowych bez
szwu, walcowanych na gorąco, o sprawdzonej wytrzymałości wg PN 80/H-74219. Po stronie
niskich parametrów instalacji z rur stalowych czarnych ze szwem z usuniętym wypływem wg
PN 79/H-74244.
Rurociągi  łączyć  przez  spawanie.  Zaleca  się,  aby  połączenia  spawane  znajdowały  się
między podporami,  w odległości  1/3 do 1/5 od punktu podparcia.  Połączenia rurociągów
układu grzewczego z armaturą kołnierzową za pomocą kołnierzy okrągłych przyspawanych,
na ciśnienie nominalne zgodne z ciśnieniem nominalnym armatury. Połączenia kołnierzowe
należy montować bez naciągu przewodów. Załamania tras rurociągów wykonać za pomocą
łuków o promieniu gięcia 1,5 DN.
Rurociągi  układać  ze  spadkiem  min.  5  promil.  W  najwyższych  punktach  wykonać
odpowietrzenia,  w  najniższych  odwodnienia.  Wszystkie  rury  odprowadzające  wodę  z
zaworów  spustowych,  odpowietrzających  i  bezpieczeństwa  należy  sprowadzić  rurą
odpływową nad kratkę ściekową podłączoną do studni schładzającej.
Podpory rurociągów i urządzeń wykonać wg PN-64/9055-02 lub BN-64/9055-01.
Maksymalne odległości pomiędzy podporami rurociągu przedstawia poniższa tabela.

DN 10-20 25 32 40 50 65 80 100
Maksymalna odległość [m] 1,5 2,2 2,6 3,0 35 3,8 4,0 4,5

Wymienniki  zaizolować  oryginalnymi  łupkami  dostarczonymi  przez  producenta.  Celem
stworzenia  przejrzystości  układu  technologicznego  zaizolowane  rurociągi  zaznaczyć
kolorami  rozpoznawczymi,  zgodnie  z  tabelą  poniżej  oraz  wskazać  kierunki  przepływów.
Wymagane oznaczenia kolorystyczne zaizolowanych rurociągów instalacji węzła cieplnego.

Rodzaj rurociągu Kolor
Zasilanie WP Czerwony ciemny
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Powrót WP Niebieski ciemny
Przewody bezpieczeństwa Żółto-czarny
Przewody impulsowe Czarny
Przewody odpowietrzające i odwadniające Brązowy
Zasilanie niskich parametrów Czerwony jasny
Powrót niskich parametrów Niebieski jasny

Grubość izolacji zastosować zgodnie z normą PN-B-02421:2000. Wymagania dla instalacji
przechodzących  przez  pomieszczenia  ogrzewane  o  temperaturze  ti  <  12oC  oraz
nieogrzewane o ti ≥-2oC dla różnych temperatur wody grzewczej.

Szczegółowe wytyczne do jej grubości zawiera poniższa tabela.

Średnica
nominalna
rurociągu

Grubość  obliczeniowej
warstwy
Izolacji (mm) przy tempe-
raturze  przesyłanego
czynnika
Do 60oC 95oC

≤ 20 30 30
25 30 30
32 30 35
40 30 35
50 35 35
65 40 40
80 40 45
100 45 50
125 50 60

W węźle cieplnym należy zastosować odrębne skrzynki elektryczne dla osprzętu AKPiA oraz
elektrycznego. Skrzynki zaprojektować zgodnie z obowiązującymi oraz aktualnymi normami.
Węzeł wyposażyć we wszystkie instalacje elektryczne (zasilające, sygnalizacyjne, sterujące)
stosownym  okablowaniem.  Instalacja  elektryczna  musi  zawierać  wszystkie  elementy
zabezpieczające  przed  porażeniem,  przepięciami  i  przeciążeniem  (zabezpieczenia
różnicowoprądowe, termiki, wyłączniki itp.) zgodnie z aktualnymi normami w tym zakresie.

W  pomieszczeniu  wymiennikowni  powinien  znajdować  się  przynajmniej  jeden  zawór
czerpalny  z  końcówką  do  węża  zlokalizowany  nad  zlewem.  Odprowadzenie  ścieków  z
pomieszczenia  wymiennikowni  należy  zastosować  z  wykorzystaniem  studzienki
schładzającej. Wodę ze spustów sprowadzić rurą odpływową do kratki odpływowej a potem
do studzienki schładzającej. Możliwe jest grawitacyjne odprowadzenie ścieków.

I.3.32.1.7.Instalacja centralnego ogrzewania
Założenia
Obliczeniowe temperatury pomieszczeń ogrzewanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75/2002), wraz z późniejszymi zmianami
oraz wytycznymi inwestora:

• Szatnie +24oC

• Pomieszczenia gospodarcze +16 oC  

• Pomieszczenie socjalne i administracyjne +20 oC

• Klatki schodowe +12 oC

• Obliczeniowa temperatura zewnętrzna zgodnie z PN-82/B-02403,

• Krotność wymian powietrza wg PN-83/B-03430 wraz ze zmianą PN-
83/B-03430/Az3:2000,

• Obliczenia strat  ciepła przez przegrody budowlane zgodnie z PN-
EN12831,

• strefa klimatyczna III - -20 oC ,

• rodzaj ogrzewania - wodne, pompowe, dwururowe,

• czynnik  grzewczy  –  woda  o  parametrach 70/50oC doprowadzona
będzie z projektowanego układu wymiennikowni ciepła

• Współczynniki  przenikania  ciepła  „U”  dla  przegród  budowlanych

121



zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12
kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75/2002), wraz z późniejszymi zmianami

W celu pokrycia strat ciepła przez przenikanie pomieszczeń stadionu zastosowane będzie
ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe o parametrach Tz/Tp=70/50oC.
Instalacja  centralnego  ogrzewania realizowana  będzie  przez  obieg  grzewczy,
współpracujący  z  grzejnikami  płytowymi,  rozmieszczonymi  w  poszczególnych
pomieszczeniach.
Instalacja  ciepła  technologicznego realizowana  będzie  przez  obieg  grzewczy,
współpracujący z centralami wentylacyjnymi.
Instalacja C.O.  w pomieszczeniach szatniowych,  umywalniach zawodników oraz sędziów
wykonana będzie jako  ogrzewanie podłogowe.
Obieg c.o. wyposażony będzie w układy regulacji pogodowej temperatury zasilania, a także
lokalnej  regulacji  realizowanej  przez termostaty grzejnikowe.  Instalacja zasilana będzie z
rozdzielacza zlokalizowanego w pomieszczeniu wymiennikowni ciepła zasilanego z lokalnej
sieci ciepłowniczej. Przewody instalacji C.O. i C.T prowadzone pod stropem wraz z pionami
planuje się z rur stalowych łączonych za pomocą połączeń zaciskowych. Przewody instalacji
C.O.  prowadzone  podposadzkowo  z  rur  PERT.  Mocowanie  przewodów  przy  użyciu
uchwytów  do  rur  z  wkładką  tłumiącą  z  gumy.  Kompensacja  wydłużeń  cieplnych
wykorzystywać będzie zmiany kierunku prowadzenia przewodów. Rozprowadzenie instalacji
planuje się na powierzchni ścian konstrukcji i podposadzkowo. Rozprowadzenie instalacji do
poszczególnych  grzejników  przewiduje  się  wykonać  w  systemie  rozdzielaczowym  z  rur
PERT,  łączonych  za  pomocą  połączeń  zaciskowych  lub  innego  sytemu  zaciskowego
przeznaczonego  do  tego  typu  medium.  Montaż  instalacji  należy  wykonać  zgodnie  z
wytycznymi  producenta.  Przy  montażu  instalacji  należy  zachować  minimalne  odległości
montażowe między złączami  zaciskowymi.  Zaciśnięcia  rury i  kształtki  wykonuje  się  przy
pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzędzia. W zależności od wymiarów
rur,  połączenie  zaciskowe  należy  wykonać  przy  użyciu  szczęk  zaciskowych  lub  opasek
zaciskowych.  Punkty  stałe  i  przesuwne  nie  należy  lokalizować  na  złączach.  Punkty
przesuwne  nie  należy  lokalizować  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  złączy,  aby  nie
uniemożliwiać naturalnej kompensacji wydłużeń cieplnych.
Przewiduje  się  automatyczne  odpowietrzniki  z  zaworem  odcinającym  stopowym  w
najwyższych punktach instalacji, miejscach zmiany spadku przewodów, na górze każdego
pionu. Przy grzejnikach ręczne zawory odpowietrzające.
Armatura  przy  rozdzielaczach będzie  umożliwiać  spust  wody z  fragmentu  instalacji  przy
pracy pozostałej części.
Instalacja  powinna  być  stale  napełniona  wodą,  także  w  okresie,  gdy  ogrzewanie  jest
wyłączone. Spust wody dopuszczalny jedynie w sytuacjach awaryjnych. Po usunięciu awarii
instalację należy niezwłocznie napełnić wodą uzdatnioną (należy przewidzieć zmiękczacz).
Armatura  przy  rozdzielaczach będzie  umożliwiać  spust  wody z  fragmentu  instalacji  przy
pracy pozostałej części.
Wszystkie  przewody  rozprowadzające  ciepło  do  poszczególnych  odbiorników,  będą
zaizolowane  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019 r.
(Dz.U. 2019 poz. 1065). Wszystkie otwory i przepusty instalacyjne, gdzie występuje zmiana
klasy odporności ogniowej (przez ściany oddzieleń pożarowych) należy wykonać zgodnie z
wytycznymi  projektu  „Ochrony  Przeciwpożarowej”,  a  więc  rurociągi  przy  przejściu  przez
ściany oddzielenia ppoż. należy wykonać jako kompleksowe przejścia ppoż.  o odporności
ogniowej równej odporności ogniowej ściany, zgodnie z aprobatą techniczną ITB.

I.3.32.1.8.Wentylacja i klimatyzacja.
Należy  przewidzieć  w  całym  budynku  układ  wentylacji  ogólnej  –  bytowej  nawiewno-
wywiewnej  z  odzyskiem ciepła.  Klimatyzacja  musi  być  zapewniona we pomieszczeniach
wskazanych przez Zamawiającego;
Wydzielić  układy  wentylacyjne  zależnie  od  jednoczesności  użytkowania  i  charakteru
pomieszczeń wentylowanych. Dla poszczególnych pomieszczeń w budynku zaprojektować
instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła na wymienniku
centrali wentylacyjnej oraz wentylacji wywiewnej z pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń
gospodarczych. Podział  budynku na poszczególne układy wentylacyjne podyktowany jest
wymogami  technologicznymi,  higieniczno-sanitarnymi  oraz  możliwościami  technicznymi
wynikającymi z konstrukcji budynku. Wentylacja z organizacją dystrybucji powietrza zależnie
od charakteru pomieszczenia – głównie nawiew i wyciąg górą za pomocą anemostatów na
skrzynkach rozprężnych i/lub za pomocą kratek wentylacyjnych kanałowych z przepustnicą.
Główne  kanały  wentylacyjne  prowadzone  przez  części  wspólne  w  przestrzeni  sufitów
podwieszanych (ciągi korytarzy).
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Lokalizacja  central  zależnie  od  ich  wielości  i  parametrów  jako  podwieszane  lokalnie  w
pomieszczeniach, które obsługują lub innych pomieszczeniach przyległych, lub jako stojące
centrale wentylacyjne dachowe (np. na dachu).
Układ  wentylacyjny  obsługujący  pomieszczenia  klimatyzowane  zaleca  się,  aby  był  z
możliwością  wstępnego  schłodzenia  powietrza  nawiewanego.  Dla  central  nawiewno-
wywiewnych przewidzieć stopień odzysku ciepła nie gorszy niż 80% po przez zastosowanie
układu  wymienników  glikolowych  krzyżowych,  obrotowych  i/lub  wymiennika  typu  rurka
ciepła) zależnie od przyjętych szczelności układu nawiewnego i wyciągowego

Parametry powietrza zewnętrznego dla lata:

• temperatura zewnętrzna tzl = 32oC

• wilgotność względna jzl = 45%

• zawartość wilgoci xzl = 13,4g/kg

• entalpia izl =  66,48
kJ/kg

Parametry powietrza zewnętrznego dla zimy:

• temperatura zewnętrzna tzz = -20oC

• wilgotność względna jzz = 100%

• zawartość wilgoci xzz = 0,8g/kg

• entalpia izz = -18,5kJ/kg

Założenia ilości powietrza wentylacyjnego

Obszar Ilość świeżego powietrza m3/h/osobę / ( wym./h )

Biura, hala sportowa 30 m3/h os
Toalety wg przyborów - 50m3/h / miska ustępowa; 25m3/h / pisuar
Pomieszczenia pomocnicze 0,5 ÷ 2,0 wym/h
Pomieszczenia szatni 4 wym/h
Pomieszczenia natrysków 5 wym/h

Wyjątek  stanowić  będą  pomieszczenia,  w  których  technologia  wymaga  odpowiedniej
krotności wymian
powietrza,  gdzie  ilości  powietrza  przyjmowane  będą  na  podstawie  wymogów  projektu
technologicznego / zysków ciepła.

Zalecany  zakres  temperatur  powietrza  w  pomieszczeniach  klimatyzowanych,  jeśli
technologia nie określa inaczej, winien wynosić odpowiednio:

• zimą: 20°C

• latem: 24°C

Zalecany zakres temperatur  powietrza w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie,
jeśli technologia nie określa inaczej, winien wynosić odpowiednio:

• zimą: 20°C

• latem: wynikowa

W obliczeniach zysków i strat ciepła pomieszczeń należy uwzględnić:
• zyski  ciepła  przez  przegrody  przezroczyste  w  wyniku

nasłonecznienia

• zyski lub straty ciepła przez przegrody sąsiadujących pomieszczeń,

• zyski ciepła i pary wodnej od ludzi,

• zyski ciepła od oświetlenia elektrycznego,

• zyski ciepła technologiczne od urządzeń,

• straty ciepła pomieszczenia przez przenikanie;

Temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach utrzymywać należy przy pomocy:

• centralnego ogrzewania

• klimatyzatorów

Ze względu na okresowość działania obiektu jako całości jak również niepełne obciążenie
obiektu  w  trakcie  codziennego  użytkowania,  w  obiekcie  przewiduje  się  niezależne  od
wentylacji mechanicznej układy klimatyzacji VRF.

123



W pomieszczeniach objętych klimatyzacją przewiduje się jednostki ścienne.
Jednostki  wewnętrzne  pracują  w  recyrkulacji,  zapewniając  odpowiednią  temperaturę  w
pomieszczeniu poprzez regulację ilości czynnika chłodniczego – difluorometanu.
Regulacja  temperatury  odbywa  się  poprzez  sterownik  montowany  bezpośrednio  w
pomieszczeniu.
Jednostki  wewnętrzne  systemu  dobrane  będą  dla  mocy  całkowitej  urządzeń  przy
temperaturze wewnętrznej 24oC.
Źródłem chłodu będą jednostki zewnętrzne lub ze źródła zewnętrznego.

W  pomieszczeniach  branży  IT  należy  przewidzieć  osobne  układy  klimatyzacji  (z
redundancją).

I.3.32.1.9.Urządzenia na instalacji wentylacji.
Przepustnice powietrza
Przepustnice  do  regulacji  wstępnej  ilości  powietrza  nastawiane  ręcznie,  powinny  być
wyposażone w elementy umożliwiające trwałe zamocowanie dźwigni napędu w wybranym
położeniu.  Przepustnice  nie  powinny  mieć  nadmiernych  luzów  mogących  powodować
drgania i  hałas podczas pracy instalacji. Przepustnice powinny mieć  wyraźnie oznaczoną
pozycje zamkniętą i otwartą. Powinny zapewniać zmianę położenia łopat w pełnym zakresie.
Przepustnice  dla  których  klasa  szczelności  nie  została  oznaczona  indywidualnie  należy
wykonać w klasie szczelności 1 zgodnie z normą PN-EN 1751.

Kanały wentylacyjne i elementy zakańczające
Kanały stalowe odpowiadające Polskim Normom posiadające atesty dopuszczające wraz z
otworami  rewizyjnymi.  Przewody  wentylacyjne  należy  wykonać  w  klasie  szczelności  B,
zgodnie  z  poniższymi  tabelami  oraz  wg  normy „PN-EN  1507  —  Wentylacja  budynków.
Przewody  wentylacyjne  z  blachy  o  przekroju  prostokątnym.  Wymagania  dotyczące
wytrzymałości i  szczelności”  oraz „PN-EN 12237 Wentylacja budynków. Sieć  przewodów.
Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym”. Instalacja zgodnie z
PN-EN 15780 zaliczana jest do ‘średniej’ klasy czystości. W budynku przewiduje się kanały
wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej. Usztywnienie kanałów ma być zapewnione
poprzez  przetłoczenia  na  ściankach  (kopertowanie)  oraz  rozpórki.  Rozstaw  rozpórek
dostosować  do  ciśnienia  panującego  w  instalacji  oraz  długości  przewodów.  Elementy
przejściowe muszą mieć odpowiedni kąt nie większy niż 30º w celu uniknięcia turbulencji.
Zmiany  kierunku  i  odgałęzienia  (w  przypadku  kanałów  o  przekroju  prostokątnych)
wyposażyć w łopatki kierownicze, promień wewnętrzny kształtek musi wynosić co najmniej
100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń
powłoki  ochronnej.  Technologiczne  ubytki  powłoki  ochronnej  muszą  być  zabezpieczone
środkami antykorozyjnymi. Przewody o przekroju okrągłym wykonać z blachy ocynkowanej
zwiniętej  spiralnie.  Należy  przewidzieć  zabudowę  na  kanałach  wentylacyjnych  klap
rewizyjnych w celu umożliwienia czyszczenia kanałów zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI Instal Zeszyt 5 oraz PN-EN 13779 i
PN-EN 12097.
Klapy należy zabudować przy:

• przepustnicach (z dwóch stron),

• klapach pożarowych (z dwóch stron),

• tłumikach akustycznych prostokątnych (z dwóch stron),

• filtrach (z dwóch stron),

• wentylatorach kanałowych (z dwóch stron),

• przepustnicach (z dwóch stron),

• na kanałach wentylacyjnych maksimum co 7,7 m,

• przy  kolanach  i  łukach  z  wewnętrznym  kierownicami  (z  jednej
strony),

• przy zwężkach, jeżeli  następuje na nich zmiana wysokości  więcej
niż o 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych
elementów, np. kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych.

Izolacja termiczna kanałów
Przewiduje się system izolacji np. mat z wełny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku
stosowania  elementów  klejonych,  powierzchnię  kanałów  dokładnie  oczyścić  i  odtłuścić.
Powierzchnie styków poszczególnych odcinków izolacji  dokładnie skleić  i  uszczelnić  przy
pomocy taśm aluminiowych samoprzylepnych.
Należy zastosować materiał izolacyjny o współczynniku przewodności cieplnej 0,035 W/(mK)
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Przejścia pożarowe
Przejścia instalacji przez przegrody pożarowe wykonać w odporności ogniowej przegrody,
którą  przebijają.  Materiały  przeznaczone  do  wykonania  uszczelnień  muszą  posiadać
wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.

Montaż
Klimatyzatory, kanały, nawiewniki i wywiewniki oraz tłumiki akustyczne należy podwieszać
lub podpierać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z
instalacji do konstrukcji. Przewody muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane,
przechodzące  pod  przewodem  lub  mocowane  przy  pomocy  specjalnych  łączników,  z
przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową.
Przewody  wentylacyjne  muszą  być  podwieszane  i  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  w
przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także
aby  przechodziły  przez  przegrody  w  sposób  umożliwiający  kompensacje  wydłużeń
przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych muszą być  wykonane z
materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej  w przypadku pożaru w
czasie  nie  krótszym  niż  wymagany  dla  klasy  odporności  ogniowej  przewodu  lub  klapy
odcinającej.

UWAGA:
Przed wykonaniem podwieszeń,  każdorazowo wykonawca musi przedstawić do akceptacji
konstruktora proponowane rozmieszczenie i sposób montażu tych podwieszeń.

Odległości pomiędzy podporami należy wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy kanałów
wentylacyjnych,  rozstaw  podpór  nie  może  wpływać  na  szczelność  i  właściwości
aerodynamiczne  przewodów  wentylacyjnych.  Należy  dostarczyć  elementy  podwieszeń
dobrane  z  współczynnikiem  bezpieczeństwa  co  najmniej  1,5  w  odniesieniu  do  granicy
plastyczności materiałów.
Przy przejściach przewodów przez przegrody budynku należy na całej grubości przegrody
obłożyć  wełną  mineralną.  Izolacje cieplne przewodów powinny mieć  szczelne połączenia
wzdłużne  i  poprzeczne.  Wewnątrz  przewodów nie  należy  stosować  ostro  zakończonych
śrub, które mogą powodować uszkodzenie urządzeń czyszczących.

I.3.32.1.10.Instalacja chłodnicza.
Ze względu na okresowość działania obiektu jako całości jak również niepełne obciążenie
obiektu  w  trakcie  codziennego  użytkowania,  w  obiekcie  przewiduje  się  jako  urządzenia
chłodnicze jednostki z bezpośrednim odparowaniem.

I.3.32.1.11.Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
Przewody wentylacyjne powinny być  wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje
cieplne  i  akustyczne  oraz  inne  palne  okładziny  przewodów  wentylacyjnych  mogą  być
stosowane  tylko  na  zewnętrznej  ich  powierzchni,  w  sposób  zabezpieczający
nierozprzestrzenianie  ognia.  Odległość  nieizolowanych  przewodów  wentylacyjnych  od
wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Elastyczne elementy
łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. Izolacje
cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej,
klimatyzacyjnej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.
Przewody wentylacyjne zostaną wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku
pożaru  nie  oddziaływały  siłą  większą  niż  1  kN  na  elementy  budowlane,  a  także  aby
przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń  przewodu.
Zamocowania  przewodów  do  elementów  budowlanych  będzie  wykonane  z  materiałów
niepalnych,  zapewniających przejęcie  siły  powstającej  w przypadku pożaru  w czasie  nie
krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.
W przewodach wentylacyjnych nie będą  prowadzone inne instalacje.  Filtry i  tłumiki  będą
zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek. Elastyczne
elementy  łączące,  służące  do  połączenia  sztywnych  przewodów  wentylacyjnych  z
elementami  instalacji  lub  urządzeniami,  z  wyjątkiem  wentylatorów,  będą  wykonane  z
materiałów co najmniej trudno zapalnych i będą posiadać długość nie większą niż 4 m oraz
nie będą prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego.
Przewody wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  przebiegające  przez  strefę  pożarową,  której  nie
obsługują zostaną obudowane elementami o klasie odporności ogniowej EI 60 lub EI 120 (w
zależności  od  przegrody)  bądź  wyposażone  w  przeciwpożarowe  klapy  odcinające
posiadające  klasę  odporności  ogniowej  jw.  Przewody  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  w
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miejscach przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego będą  wyposażone w
przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej, co najmniej EIS 120, lub
EIS 60 w miejscach przejścia przez przegrody budowlane, dla których wymagana jest klasa
odporności  ogniowej,  co najmniej  EI  60 lub REI 60.  Klapy przeciwpożarowe muszą  być
sterowane poprzez system sygnalizacji pożaru (SSP).

Wytyczne AKPiA  dla systemów freonowych VRF.
� sterowanie  pracą  jednostek  wewnętrznych  systemów  VRF  będzie  realizowane

przez  lokalne  przewodowe  sterowniki  naścienne.  Dla  stref  ogólnodostępnych
istnieje możliwość zblokowania pod jeden sterownik grupy jednostek wewnętrznych
wg projektu branży HC.

� należy zrealizować współpracę klimatyzatorów VRF z kontaktronami okiennymi aby
w  przypadku  otwarcia  okna  klimatyzator  w  danym  pomieszczeniu  został
automatycznie wyłączony.

� z  pozycji  centralnego  sterownika  VRF  należy  umożliwić  zdalne  zdefiniowanie
parametrów  pracy  poszczególnych  jednostek  wewnętrznych  tj.:  zadaną
temperaturę  wewnętrzną,  tryb  pracy  (grzanie/chłodzenie/auto),  prędkość
wentylatora, harmonogramy pracy (dzienne, tygodniowe, roczne) ze wskazaniem w
funkcji  czasu zadanych parametrów temperatury wewnętrznej.  Należy umożliwić
definiowanie  przedmiotowych  parametrów  dla  indywidualnych  jednostek  lub
zbiorczo dla zdefiniowanych grup jednostek.

� z pozycji centralnego sterownika VRF należy umożliwić definiowanie tzw. regresów
tj.  ograniczeń  maksymalnej  ±  ∆T  wartości  temperatury  wewnętrznej  zadanej  z
pozycji  lokalnego  sterownika  naściennego  w  relacji  
do  zdefiniowanej w centralnym sterowniku wartości temperatury komfortu, blokady
zmiany  trybu  pracy  jednostek  wewnętrznych,  blokady  zmiany  prędkości
wentylatora oraz blokady włączenia/wyłączenia jednostek wewnętrznych.

Wytyczne AKPiA  dla systemu wentylacji mechanicznej.
� wszystkie  indywidualne  wentylatory  wentylacji  bytowej  należy  zasilić  za

pośrednictwem  regulatorów  wydajności  oraz  należy  uwzględnić  wyłączniki
serwisowe.

W ramach AKPiA central wentylacyjnych należy uwzględnić  pełne wyposażenie sterujące,
monitorujące  i  zabezpieczające  sekcje  central  wentylacyjnych.  W  szczególności  należy
uwzględnić: 

� wyłączniki serwisowe.
� sterowanie  przepustnic  wstępnych  on/off  (siłowniki  ze  sprężyną  powrotną;

krańcówki dla potwierdzenia zamknięcia/otwarcia). 
� sygnalizację  zabrudzenia filtrów odrębnie dla każdej  z sekcji  filtrów (wstępnych,

wtórnych).
� pomiar sprężu wentylatorów, informację nt. przepływu wyrażone w [m3/h].
� sterowanie pracą wymiennika odzysku ciepła w trybie odzysku mocy grzewczej, w

trybie  odzysku  mocy  chłodniczej  z  powietrza  wywiewanego.  Zabezpieczenie
przeciwoblodzeniowe wymiennika odzysku.

� przetwornice częstotliwości na zasilaniu wentylatorów nawiewnego i wyciągowego.
Sterowanie  wydajnością  wentylatorów  nawiewnych  i  wyciągowych  w  funkcji
wskazań przetworników ciśnienia statycznego montowanych na zbiorczym kanale
nawiewnym i  zbiorczym  kanale  wyciągowym prowadzonych do/z centrali.  Układ
pracuje utrzymując zadaną wartość ciśnienia dyspozycyjnego w sieci przewodów.
Presostaty  różnicowe  wentylatorów  do  monitorowania  pracy  wentylatorów  jeśli
niemożliwe jest uzyskanie potwierdzenia z falowników.

� regulację wydajności nagrzewnicy / chłodnicy.
� zabezpieczenie warunków pracy ewentualnej nagrzewnicy freonowej.
� pomiar temperatury przed i za wymiennikiem odzysku ciepła po stronie nawiewnej i

wywiewnej. 
� zegar sterujący z programem dziennym i tygodniowym.
� zgłoszenie  alarmu  p.poż  w  strefie  obsługiwanej  przez  centralę,  zadziałanie

dowolnej  klapy  p.poż.  w  przedmiotowych  systemach  musi  skutkować
automatycznym wyłączeniem tych urządzeń oraz ich przejściem w stan alarmu.

� należy  zdefiniować  procedurę  startu  oraz  procedurę  zatrzymania  centrali  dla
warunków letnich i dla warunków zimowych. 

� pomiar  parametrów  powietrza  zewnętrznego,  nawiewanego,  wyciągowego
(temperatura, wilgotność względna).
wyprowadzenie  wyniesionych  paneli  sterowniczych  central  do  pomieszczenia
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wskazanego przez zamawiającego

I.3.32.2.Instalacje elektroenergetyczne.

I.3.32.2.1.Zakres opracowania.
W zakres niniejszego opracowania wchodzą:

• Linie kablowe SN zasilania rozdzielnicy 15 kV;

• Linie  kablowe  SN  zasilania  transformatorów
elektroenergetycznych;

• Transformatory elektroenergetyczne SN/nn;

• Układ rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej;

• Zespół agregatu prądotwórczego;

• Urządzenia bezprzerwowego zasilania UPS;

• Rozdzielnice główne nn;

• Rozdzielnice obiektowe nn

• Wewnętrzne linie zasilające;

• Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia;

• Instalacja uziemiająca;

• Instalacja połączeń wyrównawczych;

• Ochrona przeciwprzepięciowa;

• Instalacja opraw oświetlenia zewnętrznego;

• Zewnętrzna kanalizacja kablowa;

• Ochrona przeciwporażeniowa.

• Instalacja oświetlenia elewacji

• Złącza kablowe

• Instalacje teletechniczne

I.3.32.2.2.Zasilanie obiektu w energię elektryczną
Istniejący  stadion  zasilany  jest  ze  stacji  transformatorowej  oznaczonej  jako  82072
„Sandecja” typu MRw-b(8,1x3) 20/2x630-5 stanowiącej własność NIK, układ zasilania
zrealizowano  z  sieci  rozdzielczej  SN  15  kV  energetyki  zawodowej  poprzez
wprowadzenie (metodą tzw. „wcinki”) dwóch linii kablowych typu 3xXUHAKXs 240mm2
w istniejący ciąg kablowy 15 kV relacji: ST nr 82322 „Nowy Sącz Młyńska” - ST nr 8623
„Nowy Sącz Budimat”- aktualnie uszkodzoną [spalona]. 
Projektowany  obiekt  zasilany  będzie  w  energię  elektryczną  na  napięciu  średnim,
przemiennym, trójfazowym (15 kV, 50 Hz) przy zastosowaniu linii kablowej SN w izolacji
12/20 kV,  z projektowanego do realizacji złacza kablowego ZK-SN.
Należy  przewidzieć jedną  wnętrzową stację transformatorową oznaczoną jako ST1 lub
też dwie wnętrzowe stacje transformatorowe ST1 i ST2 – wg decyzji projektanta.
W rozdzielnicy  RSN należy  przewidzieć  budowę   pół  transformatorowych,  liniowych
pomiarowych  a  także  montaż  nowego  pośredniego  rozliczeniowego  układu
pomiarowego energii elektrycznej 

W stację  transformatorowej przewiduje się wyposażyć minimum  w :

• Rozdzielnica RSN 

• Transformatory elektroenergetyczne SN/nn: TR1 oraz TR2;

• Rozdzielnice główne niskiego napięcia: RGnn1 oraz RGnn2;

• Rozdzielnica R-AG;

• Baterie kompensacyjne : BK1, BK2

• Rozdzielnice potrzeb własnych: RPW1, RPW2

• Rozdzielnice zasilania odbiorników ochrony przeciwpożarowej: RZUOP1

• Mosty kablowe relacji: TR – RGnn.

W celu  zwiększenia  niezawodności  zasilania,  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  należy
zastosować  zewnętrzny  zespół  prądotwórczy,  spalinowo-elektryczny  stanowiący
autonomiczne  źródła  zasilania  rezerwowego nie  współpracujące  z  siecią  energetyki
zawodowej.  Moc  jednostki  równa  1025,7  kVA została  dobrana  przy  uwzględnieniu
zasilania  odbiorników  niezbędnych  do  prawidłowego  funkcjonowania  obiektu  w
przypadku awarii zasilania energetyki zawodowej, uszkodzenia transformatorów mocy
lub głównych linii zasilających.
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W celu podtrzymania dostawy energii elektrycznej do urządzeń, które nie tolerują przerw
w zasilaniu  mających  związek  z  samoczynnym uruchamianiem zespołów agregatów
prądotwórczych należy zastosować układ bezprzerwowego zasilacza awaryjnego UPS o
mocy 300  kVA z  zespołami  baterii  akumulatorów  stanowiące  autonomiczne  źródła
zasilania gwarantowanego.

Uwaga: Konieczne jest  opracowanie projektu wykonawczego przebudowy sieci
elektroenergetycznej   własności  TAURON Dystrybucja po uzyskaniu warunków
przebudowy wraz z uzgodnieniem oraz zawarciem umowy.
Dopuszczalnym rozwiązaniem ze względu na funkcjonalność obiektu, jest budowa
dwóch  stacji  transformatorowych  zlokalizowanych  po  przeciwległych  bokach
stadionu.  Każdą  stację  w takim przypadku należy wyposażyć  w jedną  komorę
transformatorową 

I.3.32.2.3.Stacje transformatowe.
W celu zasilania odbiorników energii elektrycznej niskiego napięcia należy przewidzieć
zastosowanie stacji transformatorowych SN/nn oznaczonych jako ST1, ST2- opcjonalnie
w wykonaniu wnętrzowym, w których skład wchodzą:

• Pomieszczenia rozdzielni SN;

• Komory transformatorów;

• Pomieszczenia rozdzielni nn.
Rozkład, wymiary i  usytuowanie poszczególnych pomieszczeń  należy dopasować  do
charakteru obiektu, wymagań architektonicznych i konstrukcyjnych oraz związanych z
zapewnieniem  odpowiedniej  wentylacji  oraz  klimatyzacji,  ciężaru  i  gabarytów  oraz
generowanego  hałasu  przez  urządzenia  elektroenergetyczne,  spełniono  również
wymagania związane z zachowaniem odpowiednich odległości i odstępów zawarte w
dokumentach technicznych producentów oraz w obowiązujących przepisach.
UWAGA:
Nie  jest  dopuszczalne  prowadzenie  przez  pomieszczenia  wchodzące  w  skład  stacji
transformatorowej rurociągów wodnych lub zawierających ciecze palne.
Wnętrzowe stacje transformatorowe spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa
pożarowego ograniczając możliwość powstania pożaru oraz ewentualnych skutków jego
wystąpienia. Przewidziano zastosowanie:

• Ścian i stropów wykonanych z materiałów budowlanych w klasie
odporności ogniowej: REI 120;

• Drzwi wejściowych w klasie odporności ogniowej: EI60.
I.3.32.2.3.1.Rozdzielnica średniego napięcia RSN

Konieczne jest zaprojektowanie rozdzielnicy SN przeznaczonej do standardowej
instalacji wnętrzowej dla zastosowań przyściennych lub wolnostojących.
RSN  jest  urządzeniem  prefabrykowanym  trójfazowym,  w  izolacji  powietrznej
(AIS), o pojedynczym układzie szyn zbiorczych, przedziałowym o klasie przegród
zgodnie  z  normą  PN-EN  62271-200.  Poszczególne  pola  rozdzielnicy  w
obudowach metalowych stanowią niezależne małogabarytowe moduły składające
się z następujących przedziałów:

• Szyn zbiorczych izolowanych rurowych w układzie poziomym;

• rozłącznika/odłącznika  z  gazem  izolacyjnym  SF6  zawartym  wewnątrz
obudowy  żywicznej.  Rozłącznik/odłącznik  trójpołożeniowy  (zamknięty-
otwarty-uziemiony) zespolony jest z uziemnikiem szybkim w gazie SF6 z
biegunami w układzie lateralnym;

• kablowego  poniżej  rozłącznika/odłącznika,  w  którym  zainstalowane  są
zależnie  od  pola:  wyłączniki,  przekładniki  prądowe  i/lub  napięciowe,
bezpieczniki;

• niskiego  napięcia  przeznaczonego  na  obwody  wtórne  rozdzielnicy  i
zabezpieczenia.

Pola  rozdzielnicy  SN  wyposażone  są  w  wewnętrzne  blokady  mechaniczne
chroniące  przed  niewłaściwą  sekwencją  działań  w  polu.  Manewrowanie
rozłącznikiem i uziemnikiem wykonuje się z oddzielnie dedykowanych i wzajemnie
blokowanych gniazd napędowych. Pola wyłącznikowe wyposażone są fabrycznie
w blokady kluczykowe w celu  zapewnienia  prawidłowej  kolejności  przestawień
wyłącznika i odłącznika zespolonego z uziemnikiem. Wysoka trwałość aparatury
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łączeniowej nie wymaga częstych przeglądów okresowych.

Rozdzielnica RSN składa się z minimum z pól:

• Liniowego, dopływowego zawierającego:

◦ Trójbiegunowy układ szyn zbiorczych;

◦ Rozłącznik z uziemnikiem z napędem sprężynowym;

◦ Pojemnościowy wskaźnik obecności napięcia;

◦ Układ przyłączowy dla suchych kabli jednożyłowych;

• Transformatorowego zawierającego:

◦ Trójbiegunowy układ szyn zbiorczych;

◦ Wyłącznik stacjonarny;

◦ Odłącznik z uziemnikiem;

◦ Układ blokady mechanicznej pomiędzy wyłącznikiem i odłącznikiem;

◦ Przekładniki prądowe;

◦ Przekładniki napięciowe;

◦ Pojemnościowy wskaźnik obecności napięcia;

◦ Układ przyłączowy dla suchych kabli jednożyłowych;

◦ Układ  elektroenergetycznej  automatyki  zabezpieczeniowej
transformatora mocy.

◦ Pole pomiarowe prądu i napięcia
I.3.32.2.3.2.Transformatory i komory transformatorowe

W  stacjach  transformatorowych  należy  posadowić  transformatory
elektroenergetyczne  mocy  oznaczone  jako  TR1  oraz  TR2  zlokalizowane  w
pomieszczeniach komór transformatorowych.
Konieczne jest zastosowanie transformatora w wykonaniu suchym, żywicznym,
trójfazowym o podstawowych cechach:

• Niewrażliwość  na  udary  cieplne,  jednostki  wytrzymują  przeciążenia  i
częste zmiany obciążeń;

• Wysoka odporność na zanieczyszczenia i wilgoć;
• Ograniczona palność  i  właściwości  samogaszenia, w przypadku pożaru

jednostki nie wydzielają szkodliwych gazów, zadymienie ograniczone do
minimum;

• Niski poziom hałasu;

• Zgdoność z wymogami dyrektywy.

Poniżej  przedstawiono  podstawowe  parametry  znamionowe  jednostki
transformatorowej do pracy równoległej : 

• Moc znamionowa: 630 kVA;

• Napięcie górne: 15,75 kV;

• Regulacja górnego napięcia: ± 2 x 2,5 %;

• Napięcie dolne: 0,4 kV;

• Częstotliwość znamionowa: 50 Hz;

• Znamionowe napięcie zwarcia: 6 %;

• Znamionowy poziom izolacji: 17,5 kV;

• Maksymalna temperatura otoczenia: 40oC;

• Grupa połączeń: Dyn5;

• Straty jałowe: 1100 W;

• Straty obciążeniowe (120 oC): 7600 W;

• Poziom hałasu (moc akustyczna) – LWA: 62;

• Stopień ochrony: IP00.
W celu umożliwienia realizacji okresowego przeciążania jednostki konieczna jest
zabudowa dodatkowych układów wentylacyjnych w ich dolnych częściach. Układy
tego  typu  pozwalają  na  trwałe  przeciążenie  do  140  %  mocy  znamionowej
urządzeń.
W celu zabezpieczenia transformatora elektroenergetycznego przed nadmiernym
wzrostem temperatury uzwojeń (spowodowanym np. przeciążeniem), który może
powodować uszkodzenia należy zaprojektować system zabezpieczający. W skład
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systemu wchodzą:

• Czujniki  typu  PT100  (umożliwiające  rzeczywiste  odwzorowanie
temperatury  w  zakresie  (0o÷200o)  C).  PT100  należy  zainstalować  w
rurkach elektroinstalacyjnych w każdej z faz transformatora;

• Przekaźnik  termiczny  realizujący  kontrolę  temperatury  uzwojeń  oraz
funkcje wyświetlacza;

• Listwa  zaciskowa  wyposażona  w  gniazda  wtykowe  umożliwiające
przyłączenie czujników do zacisków wejściowych przekaźnika.

I.3.32.2.3.3.Układ pomiarowy energii elektrycznej.
Konieczne  jest  zaprojektowanie  rozliczeniowego,  pośredniego  układu
pomiarowego  podstawowego  na  potrzeby  przyłącza  energii  elektrycznej.  Pola
pomiarowe prądu i napięcia wchodzą w skład rozdzielnicy RSN.
W skład urządzeń oraz aparatury po stronie pierwotnej wchodzą:

• 3 przekładniki prądowe, jednordzeniowe;

• 3 przekładniki napięciowe, jednordzeniowe.
W skład urządzeń oraz aparatury po stronie wtórnej wchodzą:

• Wielofunkcyjny, elektroniczny licznik 3-fazowy do pomiaru pośredniego w
sieci  czteroprzewodowej  zawierający  moduł  komunikacyjny  typu
umożliwiający transmisję danych pomiarowych do systemu akwizycyjno-
bilansującego Zakładu Energetycznego;

• Listwa pomiarowa;

• Synchronizator zegarów liczników;

• Anteny GSM/GPRS;

• Okablowanie;

• Tablica licznikowa.
Układ musi być zaakceptowany przez  operatora systemu dystrybucyjnego .

I.3.32.2.3.4.Połączenia kablowe SN.
Połączenie  pomiędzy polami  transformatorowymi rozdzielnic SN a jednostkami
mocy  należy  wykonać  przy  zastosowaniu  kabli  elektroenergetycznych  typu
3x(YHKXS 1x120/50 mm2).
W  celu  prawidłowego  podłączenia  kabli  elektroenergetycznych  do  RSN  oraz
transformatorów elektroenergetycznych przewidziano zastosowanie:

• Głowic  kablowych  –  montaż  kabli  SN  do  zacisków  wejściowych  pól
liniowych rozdzielnic RSN w pomieszczeniu rozdzielni SN obiektu;

• Głowic  kablowych  –  montaż  kabli  SN  do  zacisków  wyjściowych  pól
transformatorowych RSN w pomieszczeniu rozdzielni SN obiektu;

• Głowic  kablowych  –  montaż  kabli  SN  na  zaciski  stron  pierwotnych
transformatorów mocy w pomieszczeniach komór.

I.3.32.2.3.5.Instalacja uziemienia ochronnego
W  pomieszczeniach  stacji  transformatorowej  należy  zastosować  system  szyn
uziemiających  w  postaci  płaskowników  stalowych,  ocynkowanych  typu  Fe/Zn
50x4 instalowanych na wysokości ok. 0,5 m od powierzchni posadzki. Do szyn
uziemiających przyłączono:

• Konstrukcje  rozdzielnic  SN  (pierwsze  i  ostatnie  pole)  –  przewód
elektroenergetyczny  typu  LgY 1x50  mm2 (pola  połączone  ze  sobą  co
najmniej  dwoma  śrubami  traktować  należy  jako  pewne  połączenie
elektryczne);

• Żyły  powrotne  kabli  elektroenergetycznych  SN  –  przewód
elektroenergetyczny typu LgY 1x50 mm2 (rys. nr 2);

• Obudowy  transformatorów  elektroenergetycznych  –  przewód
elektroenergetyczny typu LgY 1x50 mm2;

• Metalowe konstrukcje drzwi – przewód elektroenergetyczny typu LgY 1x25
mm2;

• Części przewodzące obce – przewód elektroenergetyczny typu LgY 1x25
mm2;

• Uziom wyrównawczy, fundamentowy obiektu.
Szyny uziemiające połączono z uziomem otokowym obiektu przy zastosowaniu
dwóch płaskowników stalowych, ocynkowanych typu Fe/Zn 50x4.
W  pomieszczeniu  rozdzielni  nn  należy  przewidzieć  montaż  głównych  szyn
wyrównawczych  (GSW)  w  postaci  płaskowników  miedzianych  o  wymiarach
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(2000x150x10) mm instalowanych naściennie. Do GSW należy przyłączyć:
• Szyny  uziemiające  w  postaci  płaskowników  stalowych,  ocynkowanych

typu Fe/Zn 50x4 wewnątrz ST;

• Szynę PE rozdzielnicy głównej RGnn;

• Obudowy baterii kondensatorów;

• Obudowy rozdzielnic;

• Obudowy tablic licznikowych;

• Metalowy system tranzytu kablowego;

• Metalowe  elementy  przewodów  wodnych,  kanalizacyjnych,  gazowych,
ogrzewczych wprowadzonych do budynku;

• Miejscowe szyny wyrównawcze.
przy zastosowaniu płaskowników stalowych ocynkowanych typu Fe/Zn 40x5 mm.
Pojedyncza główna szyna wyrównawcza (oznaczona w sposób trwały poprzez
malowanie w kolorze żółtym z poprzecznymi pasami zielonymi)  powinna być tak
wyprofilowana  (posiadać  wypusty  niepomalowane  z  płaskownika  o  przekroju
takim  samym  jak  GSW),  aby  umożliwiała  założenie  uziemiaczy  przenośnych.
Wypusty  przeznaczone  do  podłączenia  uziemiaczy  należy  zlokalizować  przy
drzwiach w łatwo dostępnym miejscu.

I.3.32.2.4.Dystrybucja energii elektrycznej.
I.3.32.2.4.1.Rozdzielnice główne RGnn.

Centralnymi punktami rozdziału energii elektrycznej na napięciu niskim (0,4 kV) w
obiekcie są  rozdzielnice główne nn oznaczone skrótowo jako RGnn1 i  RGnn2
zlokalizowane w pomieszczeniach rozdzielni nn stacji transformatorowych.
RGnn  zostaną  połączone  z  zaciskami  wtórnymi  jednostek  transformatorowych
przy zastosowaniu mostów kablowych w izolacji 0,6/1 kV o amperażu co najmniej
1250  A,  z  zespołem  agregatu  prądotwórczego  przy  pomocy  linii  kablowych
ziemnych w izolacji 0,6/1 kV.
Rozdzielnice główne nn zaprojektowano w postaci systemu szaf wolnostojących
systemu wytwarzanego przez jednego dostawcę.
RGnn posiada pojedynczy system szyn zbiorczych i jest sekcjonowana: sekcja 1
(S1)  i  sekcja  2  (S2)  mogą  być  połączone  przy  zastosowaniu  łącznika
sprzęgłowego.  Sterowanie  pracą  wyłączników zrealizowano przy  zastosowaniu
układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR) w wersji mikroprocesorowej: w
przypadku zaniku napięcia, awarii linii kablowej lub transformatora mocy w stacji
transformatorowej nastąpi realizacja automatycznej sekwencji  łączeń  zgodnie z
diagramem pracy.
W skład układu SZR wchodzą:

• Człon pomiarowy kontrolujący napięcie w torach zasilających w postaci
przekaźników  kontroli  napięcia  zainstalowanych  przed  łącznikami
głównymi;

• Układ  blokady  elektrycznej  stanowiący  zabezpieczenie  przed
wystąpieniem pracy równoległej źródeł zasilania;

• Układ sterowania w postaci sterownika programowanego typu PLC.

• Wewnątrz  pojedynczej  RGnn  należy  przewidzieć  zabudowę  aparatury
rozdzielczej i sterowniczo-pomiarowej:

• Wyłączniki  główne  linii  zasilających  wyposażone  w  elektroniczne
selektywne  układy  zabezpieczeń  z  funkcją  ochrony  przeciążeniowej
[nastawa członu przeciążeniowego w granicach (0,4÷1,0)xIN], zwarciowej
zwłocznej i bezzwłocznej z funkcją pomiaru prądu i logiki strefowej;

• Wyłącznik  sprzęgłowy  wyposażony  w  elektroniczny  selektywny  układ
zabezpieczeń  z  funkcją  ochrony  przeciążeniowej  [nastawa  członu
przeciążeniowego  w  granicach  (0,4÷1,0)xIN],  zwarciowej  zwłocznej  i
bezzwłocznej z funkcją pomiaru prądu i logiki strefowej;

• Wielofunkcyjne mierniki parametrów sieci;

• Przekładniki prądowe;

• Ochronniki przeciwprzepięciowe typu 1+2;

• Rozłączniki bezpiecznikowe;

• Wyłączniki  kompaktowe  mocy  wyposażone  w  elektroniczne  układy
zabezpieczeń  z  funkcją  ochrony  przeciążeniowej  [nastawa  członu
przeciążeniowego w granicach (0,4÷1,0)xIN], zwarciowej bezzwłocznej;
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• Wyłączniki  kompaktowe  mocy  wyposażone  w  termiczno-magnetyczne
układy zabezpieczeń z funkcją ochrony przeciążeniowej [nastawa członu
przeciążeniowego w granicach (0,7÷1,0)xIN], zwarciowej bezzwłocznej;

• Wyłączniki  kompaktowe  mocy  wyposażone  w  elektroniczne  układy
zabezpieczeń o charakterystyce silnikowej;

• Aparatura kontrolno-sterująca.

Pojedyncza  rozdzielnica  główna  powinna  spełniać  następujące  wymagania
szczegółowe:

• Zespół rozdzielczy zbudowany w warunkach fabrycznych, wolnostojący w
postaci  wielu  szaf  rozdzielczych,  wyposażony  w  obudowy  stalowe
ocynkowane o mocnej i sztywnej konstrukcji oraz wysokiej wytrzymałości
mechanicznej  (obudowy  zapewniają  łatwość  obsługi,  naprawy  i
konserwacji oraz czyszczenie), drzwi otwierane przy pomocy zawiasów z
połączeniem uziemiającym przy zastosowaniu przewodu giętkiego;

• Konieczne  jest  zapewnienie  możliwości  zabudowy  kolejnych  szaf
rozdzielczych  po  obu  stronach  zespołu  w  przyszłości  (łącznie  z
rozbudową szyn zbiorczych);

• Układ  pracy  sieci  elektroenergetycznej:  TN-C-S,  w  członie  zasilającym
należy wykonać połączenie pomiędzy szynami N oraz PE;

• Pełne badania typu;

• Wyraźnie wydzielone bloki funkcjonalne: kanał szynowy, kanały kablowe,
przedział montażu aparatów elektrycznych;

• Wszystkie  zastosowane  aparaty  i  obudowy  muszą  być  produkowane
przez jednego producenta i zapewniać pełne badania typu;

• Wyposażenie w wyłączniki  typu suchego z wyzwalaniem swobodnym z
mechanizmem ręcznym oraz wyzwalaczami elektronicznymi;

• Stopień ochrony: IP30;

• Odporność mechaniczna: IK08;

• Znamionowe napięcie izolacji: 1000 V;

• Częstotliwość znamionowa: 50 Hz;

• Prąd znamionowy, ciągły szyn zbiorczych: 1250 A;

• Prąd znamionowy, krótkotrwały, wytrzymywany: 50 kA (1 s);

• Wyposażenie w kieszeń zawierającą schemat strukturalny;

• Opisane i czytelnie oznakowane aparaty elektryczne;

• Opisana i oznakowana czytelnie na zewnątrz.
W  polach  zasilających  RGnn  należy  zabudować  wielofunkcyjne  analizatory
parametrów sieci, które umożliwiają między innymi pomiar:

• Napięć fazowych i międzyfazowych;

• Prądów fazowych;

• Współczynnika mocy;

• Mocy czynnej, biernej i pozornej;

• Współczynnika mocy;

• Rozkładu harmonicznych napięcia i prądu.

Z pól  odpływowych  rozdzielnic  głównych  należy  wyprowadzić  linie  kablowe w
kierunku  rozdzielnic  obiektowych  podzielonych  ze  względu  na  przeznaczenie
technologiczne, sposób rozdziału, rodzaj źródeł, to znaczy:

• Rozdzielnice zasilania podstawowego;

• Rozdzielnice zasilania rezerwowanego;

• Rozdzielnice zasilania gwarantowanego;

• Rozdzielnica zasilania urządzeń ochrony przeciwpożarowej.

I.3.32.2.4.2.Kompensacja mocy biernej
W celu kompensacji  mocy biernej pobieranej przez odbiorniki  zainstalowane w
obiekcie do poziomu wymaganego przez dostawcę energii elektrycznej w punkcie

jrozliczeniowym (tg  = 0,4)   i  likwidacji  poboru mocy biernej  pojemnościowej,
należy  przewidzieć  zastosowanie  wieloczłonowych  baterii  kondensatorowo-
dławikowych posadowionych w pomieszczeniach rozdzielni  elektrycznych.  Przy
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założeniu wartości współczynnika tłumienia na poziomie 7 % oraz pracy w ruchu
normalnym  podstawowe  parametry  znamionowe  oraz  właściwości  urządzenia
przedstawiono poniżej:

• Napięcie znamionowe: 400 V;

• Napięcie pomocnicze: 230 V;

• Napięcie znamionowe kondensatorów: 440 V;

• Częstotliwość pracy: 50 Hz;

• Wyposażenie  w  mikroprocesorowy  regulator,  trójfazowe  suche
kondensatory  i  dławiki  filtrujące,  styczniki,  bezpieczniki  mocy,  układy
wentylatorów sterowane czujnikami temperatury;

• Wykonanie wewnętrzne wolnostojące lub natynkowe.
Ostateczny  i  właściwy  dobór  urządzenia  powinien  nastąpić  na  etapie
uruchomienia  instalacji  obiektu  po  przeprowadzeniu  wiarygodnych  pomiarów
mocy czynnej  i  biernej  oraz widma wyższych harmonicznych w miejscu pracy
baterii kompensacyjnej.

I.3.32.2.4.3.Układ zasilania rezerwowego.
W pobliżu  obiektu  należy  przewidzieć  montaż  kompletnego  zespołu  agregatu
prądotwórczego  spalinowo-elektrycznego  zawierającego  zbiorniki  paliwa
(autonomia na okres 8 h) stanowiącego autonomiczne lokalne źródła zasilania
rezerwowego o parametrach znamionowych:

• Moc znamionowa (praca ciągła):  min. 1030 kVA;

• Napięcie pracy: 400 V;

• Częstotliwość znamionowa: 50 Hz;

• Współczynnik mocy: 0,8;

• Prędkość obrotowa silnika: 1500 obr/min;

• Typ silnika: czterosuwowy, chodzony cieczą;

• Regulator obrotów silnika: elektroniczny;

• Napięcie nominalne instalacji pomocniczej: 24 V d.c.;

• Rodzaj wykonania prądnicy: synchroniczna, bezszczotkowa;

• Klasa izolacji: H;

• Stopień ochrony: IP23;

• Regulacja napięcia: elektroniczna;

• Wytrzymałość prądnicy przy przeciążeniach: 3In (10 s);

• Zawartość THD: < 3 %.
W skład zespołu agregatu prądotwórczego wchodzą:

• Obudowa  zewnętrzna  w  wykonaniu  dźwiękochłonnym  (wyciszonym)  z
układem wentylacyjnym, wydechowym i odprowadzania spalin;

• Silnik spalinowy wysokoprężny zapewniający stabilizację częstotliwości  i
diagnostykę  (wielocylindrowy  z  bezpośrednim  wtryskiem  i  zapłonem
samoczynnym, układem smarowania i filtracyjnym) z systemem zasilania
w paliwo w postaci oleju napędowego zgromadzonego w zbiorniku;

• Trójfazowa  prądnica  prądu  przemiennego  w  obudowie  ochronnej
dostosowana do  pracy  ciągłej  z  możliwością  okresowego przeciążania
wyposażona w elektroniczny regulator napięcia oraz układ wzbudzenia;

• Zamknięty układ chłodzenia zawierający: czynnik chłodzący odporny na
zamarzanie, wentylator elektryczny, pompę obiegową;

• Układ podgrzewania silnika;

• Układ rozruchowy w postaci rozrusznika oraz baterii akumulatorów;

• Rozdzielnica zasilająco-sterująca z panelem sterowniczym.

Instalacją  zasilania  rezerwowego  przy  zastosowaniu  agregatu  prądotwórczego
objęto poniższe odbiorniki/urządzenia:

• Rozdzielnice obiektowe zasilania rezerwowego;

• Urządzenia technologiczne o znacznej mocy znamionowej;

• Zasilacze awaryjne UPS;

• Centrale wentylacyjne;

• Agregaty chłodnicze.
Pojedynczy  zespół  agregatu  prądotwórczego  zostanie  przyłączony  do  sekcji
generatorowej  rozdzielnicy  głównej  niskiego  napięcia  poprzez  układ
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samoczynnego załączania rezerwy (SZR), którego zadaniem jest przełączenie linii
zasilającej w przypadku zaniku napięcia z sieci podstawowej.

I.3.32.2.4.4.Układ zasilania gwarantowanego
W  wydzielonym  pomieszczeniu  ruchu  elektrycznego  należy  przewidzieć
posadowienie  bezprzerwowego  zasilacza  awaryjnego  UPS  z  zespołem  baterii
akumulatorów  stanowiącego  źródło  zasilania  gwarantowanego  o  parametrach
znamionowych:

• Moc wyjściowa: min.  300 kVA;

• Konfiguracja faz: 3:3;

• Napięcie wejściowe: 380/400/415 V a.c.;

• Częstotliwość wejściowa: 50 Hz ± 20 %;

• THDi: <2,5 %;

• Napięcie wyjściowe: 400 V ± 2 %;

• Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz ± 0,01 %;

• Czas podtrzymania przy obciążeniu 100 %: 7 minut;

• Współczynnik mocy: 1;

• Współczynnik szczytu: 3:1;

• Sprawność całkowita: 96 %;

• Stopień ochrony: IP21;

• Interfejs komunikacyjny: LAN.
Zasilacz awaryjny UPS musi pracować w trybie on-line w technologii podwójnej
konwersji w połączeniu z poborem prądu o bardzo niskim poziomie zniekształceń,
napięcie wyjściowe jest w pełni stabilizowane względem amplitudy i częstotliwości
bez żadnego wpływu zakłóceń z zewnętrznej sieci zasilającej.
Tryb on-line przewiduje pracę zasilacza w trzech kolejnych trybach zależnie od
warunków zasilania i obciążenia:

• „Normalnym”,  w którym w którym energia  elektryczna jest  pobierana z
sieci podstawowej, przetwarzana w układzie prostownika i używana przez
falownik  w celu generacji  mocy wyjściowej.  W przypadku gdy napięcie
zasilania  znajdzie  się  poza  zakresem  tolerancji,  bateria  akumulatorów
natychmiast  przejmuje  zasilanie  falownika.   Układ  falownika  jest
synchronizowany częstotliwościowo i fazowo w sposób ciągły ze źródłem
zasilania rezerwowego i w razie przeciążenia lub uszkodzenia następuje
automatyczne,  bezprzerwowe  przełączanie  zasilania  odbiorników  na
zasilanie bezpośrednio z sieci poprzez linię bypassu automatycznego;

• „By-pass”,  w  którym występuje  ewentualność,  że  układ  falownika musi
zostać zatrzymany, następuje automatyczne bezprzerwowe przełączenie
zasilania na zasilanie rezerwowe z sieci  elektroenergetycznej.  Sytuacja
tego typu może nastąpić w przypadkach:

◦ Przy chwilowym przeciążeniu falownika, który nadal zasila odbiory. W
przypadku  długotrwałego  przeciążenia  następuje  przejście  w  tryb
ochrony falownika i przełączenie na linię rezerwową przez by-pass, po
ustąpieniu  przeciążenia  zasilacz  w  kilka  sekund  automatycznie
przełącza się na zasilanie z falownika;

◦ Gdy napięcie wytwarzane przez falownik nie mieści się w zadanych
granicach  tolerancji  (na  skutek  poważnego,  długotrwałego
przeciążenia lub uszkodzenia układu falownika);

◦ Kiedy  temperatura  wewnątrz  zasilacza  przekracza  wartość
dopuszczalną;

◦ Gdy nastąpi  pełne  rozładowanie  baterii  akumulatorów i  przy  braku
zasilania w linii podstawowej jest dostępna linia rezerwowa;

• „Bateryjnym”,  w  którym  układ  falownika  jest  zasilany  bezpośrednio  z
baterii akumulatorów w przypadku zaniku napięcia z sieci zasilającej lub
obniżenia jej parametrów poza zakres tolerancji. Zasilacz zasila odbiorniki
zewnętrzne w trybie pracy bateryjnej przez czas wynikający z ilości energii
zgromadzonej w baterii, przy czym użytkownik jest stale informowany o
stanie jej  naładowania i  pozostałym czasie podtrzymania. W przypadku
powrotu napięcia w sieci zasilającej UPS natychmiast przechodzi w tryb
pracy normalnej on-line.
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Dodatkowo dla zasilacza istnieje możliwość pracy na ręcznym zewnętrznym by-
passie. W tym przypadku odbiory zewnętrzne są zasilane bezpośrednio z sieci
rezerwowanej,  a zasilacz jest  odłączony od torów zasilania i  nie może zostać
wyłączony. Tryb ten wykorzystywany jest przez przeszkolony personel podczas
czynności serwisowych bez konieczności wyłączania odbiorników.

I.3.32.2.4.5.Rozdzielnice obiektowe
W  celu  dystrybucji  energii  elektrycznej  do  odbiorników  końcowych  należy
przewidzieć zastosowanie rozdzielnic obiektowych niskiego napięcia podzielonych
zgodnie z przeznaczeniem technologicznym.
Przewidziano  zastosowanie  rozdzielnic  o  parametrach  znamionowych  oraz
właściwościach:

• Układ pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;

• Napięcie znamionowe: 230/400 V;

• Prąd ciągły szyn zbiorczych: (125÷630) A;

• Prąd wyłączalny, graniczny: (10÷50) kA;

• Częstotliwość znamionowa: 50 Hz;

• Rodzaj zabudowy: podtynkowa, natynkowa lub wolnostojąca;

• Rodzaj obudowy: blacha stalowa malowana proszkowo, wyposażenie  w
pełne drzwi i maskownice oraz listwy zaciskowe;

• Materiał wykonania szyn zbiorczych lub elementów bloku rozdzielczego:
Miedź;

• Klasa ochronności: I lub II;

• Stopień ochrony:

◦ IP40 – wykonanie podtynkowe;

◦ IP30/IP31 – wykonanie natynkowe (wiszące);

◦ IP55 – wykonanie natynkowe (wiszące);

◦ IP31/IP43 – wykonanie wolnostojące;

◦ IP55 – wykonanie wolnostojące;

• Stopień ochrony od narażeni mechanicznych:

◦ IK09 – wykonanie podtynkowe;

◦ IK07/IK08 – wykonanie natynkowe (wiszące);

◦ IK10 – wykonanie natynkowe (wiszące);

◦ IK08 – wykonanie wolnostojące;

◦ IK10 – wykonanie wolnostojące.

Rozdzielnice należy wykonać zgodnie z poniższymi zaleceniami i uwagami:

• Wszystkie  zastosowane  aparaty  i  obudowy  muszą  być  produkowane
przez jednego producenta i zapewniać pełne badania typu;

• Należy zapewnić rezerwę wolnego miejsca (ok. 30 %) w celu umożliwienia
rozbudowy o kolejne aparaty odpływowe w przyszłości;

• Zastosować dwie osobne szyny N i PE;

• Do połączeń  wewnętrznych  zastosować  przewody elektroenergetyczne,
jednożyłowe  o  izolacji  polwinitowej  wzmocnionej,  stosować  końcówki
tulejowe,  rozgałęźne  z  izolacją  i  możliwością  podłączenia  do  danego
aparatu  oraz  indywidualnego  zaciśnięcia  przewodów  dochodzących  i
odchodzących oraz osłony maskujące;

• Okablowanie wewnętrzne należy wykonać w sposób staranny, połączenia
w sposób pewny i trwały, przewody elektroenergetyczne prowadzić przy
zastosowaniu rur osłonowych za płytami czołowymi;

• Wszystkie  obwody  zewnętrzne  wyprowadzić  poprzez  listwy  zaciskowe
stosownie do przekroju przewodów mocowane na szynie standardowej TH
35;

• Należy zapewnić wolną przestrzeń w celu montażu dławików kablowych u
góry lub dołu rozdzielnicy;

• Wszystkie  obwody  od  aparatów  do  listew  opisać  przy  listwach
zaciskowych;

• Należy  zastosować  systemowe  tabliczki  identyfikacyjne  w  obwodach
dopływowych oraz odpływowych;

• Wyposażyć w kieszenie zlokalizowane na wewnętrznej stronie drzwiczek
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zawierające schematy strukturalne, jednokreskowe;

• Opisać i oznakować czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

• Opisać  i  oznakować  czytelnie  i  trwale  elewację  zewnętrzną  (przy
zastosowaniu tabliczki znamionowej);

• Kompletne  rozdzielnice  przed  zamontowaniem  należy  przedstawić  do
akceptacji inwestorowi;

• Wyposażenie  standardowe  rozdzielnic  stanowi  aparatura
zabezpieczeniowa oraz kontrolno-sterująca:

• Rozłącznik główny izolacyjny w członie zasilającym;

◦ Ochronniki przeciwprzepięciowe typu 2;

◦ Lamki kontrolne obecności napięcia;

◦ Wyłączniki nadprądowe;

◦ Wyłączniki nadprądowe z członami różnicowoprądowymi;

◦ Wyłączniki silnikowe;

◦ Styczniki instalacyjne;

◦ Przekaźniki instalacyjne.

Lokalizację  poszczególnych  rozdzielnic  obiektowych  należy  dopasować  do
charakteru  
i  powierzchni  obiektu,  przeznaczenia  technologicznego,  sposobu  rozdziału,
rodzaju  źródeł  zasilania,  ich  wielkość  i  rodzaj  zależą  od  zapotrzebowania  na
energię  elektryczną  w  danym  miejscu.  Z  rozdzielnic  wyprowadzono  obwody
końcowe służące do zasilania odbiorników energii elektrycznej.

I.3.32.2.4.6.Wewnętrzne linie zasilające.
W  celu  rozdziału  energii  elektrycznej  w  obiekcie  należy  zastosować  system
wewnętrznych  linii  zasilających  (WLZ)  w  postaci  przewodów  lub  kabli
elektroenergetycznych  doprowadzonych  do  szyn  zbiorczych  rozdzielnic
obiektowych  oraz do  zacisków przyłączeniowych urządzeń  technologicznych o
znacznej  mocy  znamionowej.  Należy  przewidzieć  wymianę  istniejących
przewodów oraz kabli.
Poniżej  przedstawiono  wymagania  jakie  muszą  spełniać  przewody  lub  kable
elektroenergetyczne używane do dystrybucji  energii  elektrycznej oraz wytyczne
instalacyjne:

• Układ pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;

• Napięcie robocze: 230/400 V a.c.;

• Napięcie izolacji:

◦ 300/500 V – bezhalogenowe przewody elektroenergetyczne;

◦ 600/1000  V  –  bezhalogenowe  kable  elektroenergetyczne  o  niskiej
emisji dymów;

• Materiał wykonania żył: miedź;
• Rodzaj izolacji: XLPE typ 2XI1;

• Przewody  lub  kable  elektroenergetyczne  jednożyłowe  w  obwodach
wielofazowych należy prowadzić w układzie trójkątnym;

• Przewody  lub  kable  elektroenergetyczne  należy  układać  w  sposób
staranny, równy i równoległy, zabronione jest skręcanie lub przeplatanie
poszczególnych linii;

• Przewody  lub  kable  elektroenergetyczne  należy  oznakować  przy
zastosowaniu  dedykowanych  oznaczników  w  postaci  trwałych  opasek
mocujących (poziom napięcia,  przekrój  linii,  numer lub adres obwodu),
oznaczniki  umieszczać  w  pobliżu  końców  linii,  odgałęzień  od  ciągów
głównych, przejść przez przegrody budowlane;

• Nie jest dopuszczalny montaż przewodów lub kabli elektroenergetycznych
do  elementów  instalacji  sanitarnych,  klimatyzacyjnych,  wentylacyjnych
(rury, kanały, przewody);

• Dopuszczalne jest  zginanie kabli  elektroenergetycznych w przypadkach
koniecznych,  należy  zachować  dopuszczalne  wartości  promieni  gięcia
zgodnie  z  katalogiem producenta  (promień  gięcia  oznacza najmniejszy
możliwy do uzyskania łuk nie powodujący uszkodzeń mechanicznych) , w
przypadku braku  dostatecznych  informacji  promień  gięcia  nie  powinien
być większy niż:
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◦ 10-krotna średnica linii kablowej w przypadku kabli sygnałowych;

◦ 15-krotna średnica linii kablowej w przypadku kabli wielożyłowych;

◦ 20-krotna średnica linii kablowej w przypadku kabli jednożyłowych;

• Przewody  lub  kable  elektroenergetyczne  prowadzone  na  odcinkach
poziomych  można  grupować  w  wiązki  liniowe,  stosować  systemowe
opaski w odstępach ok. 100 cm;

• Przewody  lub  kable  elektroenergetyczne  o  średnicy  do  2  cm  można
prowadzić razem w wiązkach, powyżej 2 cm w sposób indywidualny;

• Metoda  układania  lub  prowadzenia  przewodów  i  kabli
elektroenergetycznych  nie  może  w  żaden  sposób  powodować
powstawania naprężeń działających na linie, dławiki rozdzielnic, zasilane
urządzenia elektryczne.

Uwaga:  Dobór  rodzaju  okablowania  obiektu  musi  uwzględniać  wymagania
rozporządzenia CPR i normy N SEP 007

I.3.32.2.5.Oświetlenie obiektu.
I.3.32.2.5.1.Wymagania ogólne.

Projekt  oświetlenia  i  systemu  sterowania  oświetleniem  uwzględniać  będzie
zastosowanie
energooszczędnych  źródeł  światła  oraz  różnych  scenariuszy  oświetlenia
(oświetlenie  w  ciągu  dnia,  oświetlenie  nocne,  imprezy  okolicznościowe  itp.).
Wszystkie oprawy oświetleniowe zaprojektowane i umieszczone będą w sposób
umożliwiający  prostą  wymianę  źródeł  światła.  Źródła  światła  powinny  mieć
trwałość ok. 50000 h lub więcej oraz temperaturę barwową światła minimum 3000
K,  jakość  oddawania  barw  na  poziomie  Ra>80.  Oprawy  powinny  być  dobrej
jakości i trwałości, o cechach odpowiednich do warunków eksploatacyjnych.
Typy  i  rodzaje  opraw  należy  dopasować  do  warunków  panujących  w
poszczególnych  pomieszczeniach  obiektu,  uwzględniono  wymagania
architektoniczne,  użytkowe  i  funkcjonalne,  zastosowano  urządzenia
przystosowane do montażu dostropowego (w systemowych lub pełnych sufitach
podwieszanych), nastropowego, zwieszanego lub naściennego.
Oprawy ze źródłami fluoroscencyjnymi lub wyposażone w świetlówki kompaktowe
będą zawierały elektroniczne układy zapłonowe w celu poprawy warunków oraz
wydłużenia czasu pracy źródeł  światła lub stateczniki  zasilające w standardzie
DALI, oprawy wyposażone w źródła typu LED – klasyczne zasilacze elektroniczne
lub w standardzie DALI.
W  ramach  niniejszej  inwestycji  należy  zaprojektować  i  wykonać  iluminację
zewnętrzną  obiektu  polegającą  na  podświetleniu  ścian  zewnętrznych  oraz
zaakcentowaniu detali architektonicznych. Iluminację obiektu należy wykonać na
bazie opraw LED RGB o klasie szczelności min. IP67

I.3.32.2.5.2.Oświetlenie płyty głównej boiska
Zgodnie z wymaganiami Podręcznika Licencyjnego PZPN dla ekstraklasy, stadion
musi być wyposażony w system sztucznego oświetlenia, utrzymujący minimalne
średnie  natężenie  oświetlenia  o  wymaganych  parametrach.  W  przypadku
całkowitej  modernizacji  oświetlenia  dopuszczonego  do  użytku  po  dniu  1  lipca
2012  roku  Stadion  musi  być  wyposażony  w  system  sztucznego  oświetlenia,
utrzymujący minimalne średnie natężenie oświetlenia pionowego o wartości 1600
Ev(lx), przy równomiernościach E min./E max. ≥ 0,4; E min./E średnie ≥ 0,6 w
kierunku zainstalowanych kamer. Oświetlenie musi pokrywać równomiernie każdy
obszar pola gry, w tym narożniki oraz pas 4 metrów od linii bocznych i końcowych
boiska. Należy zaprojektować sterowanie oświetleniem w sposób, który zapewni
różne poziomy natężeń na płycie boiska:

• oświetlenie bezpieczeństwa – 25 lux;

• oświetlenie dla meczu bez transmisji TV – 800 lux;

• oświetlenie dla meczu z transmisją TV – 1600 lux;

• oświetlenie dla meczu z transmisją HDTV – 2000 lux [należy zapewnić
oraz  zaprojektować  możliwość  późniejszej  rozbudowy  systemu  do
wskazanej wartości].

bez  uwzględnienia  istniejących  opraw  zainstalowanych  na  masztach
oświetleniowych. Konieczna jest zabudowa rozdzielnic zasilająco-sterujących w
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pobliżu masztów zawierających m.in. układy zapłonowe opraw i sterowania pracą
lub modernizacja istniejących.
W ramach niniejszego zadania należy zaprojektować oraz wykonać oświetlenie o
natężeniu  1600  Ev(lx)  oraz  zaprojektować  możliwość  późniejszej  rozbudowy
oświetlenia  do natężenia 2000 Ev(lx).
W  celu  dostosowania  natężenia  oświetlenia  do  wartości  2000  lux  należy
przewidzieć montaż opraw ze źródłami LED na konstrukcji dachu stadionu.

I.3.32.2.5.3.Oświetlenie trybun.
Do oświetlenia  trybun  wokół  płyty  boiska  oraz  terenu  w strefie  trybun  należy
zaprojektować
oświetlenie:

• ogólne podstawowe,

• oświetlenie awaryjne strefy otwartej,

• oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych.
Oprawy oświetlenia trybun muszą spełniać wymagania klimatyczne, wymagania
odnośnie  odporności  na  temperaturę  i  czynniki  zewnętrzne  (uderzenia)  oraz
stopień ochrony lP65. Należy zaprojektować
oświetlenie  trybun  wokół  stadionu  z  następującym  średnim  natężeniem
oświetlenia:

• oświetlenie podstawowe - powyżej 150 lx,

• oświetlenie awaryjne strefy otwartej i dróg ewakuacyjnych - powyżej 1 lx,
Instalacja  oświetlenia  awaryjnego  (strefy  otwartej  i  ewakuacyjnej)  powinna
zapewnić natężenie oświetlenia powyżej 1 lx z czasem załączenia poniżej 2 s.
Wyjścia awaryjne i drogi ewakuacyjne wyposażyć w podświetlane diodami oprawy
oświetlenia  kierunkowego  z  piktogramem  określającym  kierunek  ewakuacji.
Rozmieszczenie  szczegółowe  opraw  należy  zaprojektować  zgodnie  z  planem
ewakuacji.  Oprawy  oświetlenia  awaryjnego  należy  zaprojektować  w  oparciu  o
system centralnej baterii akumulatorów wraz z monitorowaniem każdej oprawy.

I.3.32.2.5.4.Oświetlenie podstawowe wewnętrzne.
Projekt  oświetlenia  i  systemu  sterowania  oświetleniem  uwzględniać  będzie
zastosowanie energooszczędnych źródeł światła LED oraz różnych scenariuszy
oświetlenia (oświetlenie w ciągu dnia, oświetlenie nocne, imprezy okolicznościowe
itp.).  Źródła  światła  powinny  mieć  trwałość  ok.  50000  h  lub  więcej  oraz
temperaturę  barwową  światła  minimum  3000  K,  jakość  oddawania  barw  na
poziomie  Ra>80.  Oprawy  powinny  być  dobrej  jakości  i  trwałości,  o  cechach
odpowiednich do warunków eksploatacyjnych.
Typy  i  rodzaje  opraw  należy  dopasować  do  warunków  panujących  w
poszczególnych  pomieszczeniach  obiektu,  uwzględniono  wymagania
architektoniczne,  użytkowe  i  funkcjonalne,  zastosowano  urządzenia
przystosowane do montażu dostropowego (w systemowych lub pełnych sufitach
podwieszanych), nastropowego, zwieszanego lub naściennego.
Oprawy zabudowane w salach konferencyjnych oraz ogólnodostępnych ciągach
komunikacyjnych  w  tym  pod  trybunami  należy  wyposażyć  w  zasilacze  w
standardzie DALI i podłączyć pod układ sterowania oświetleniem.
Oświetlenie  należy  wykonać  zgodnie  z  normą  PN-EN   12464-1.Oprawy
oświetleniowe w zależności od funkcji pomieszczeń będą posiadały odpowiedni
stopień ochrony:

• zaplecza i pomieszczenia techniczne, umywalnie - IP55,

• sanitariaty, pomieszczenia porządkowe - IP44,

• pomieszczenia biurowe, socjalne, pomieszczenia komunikacji - IP20.
Należy stosować oprawy oświetleniowe, dla których średnie natężenie oświetlenia
w  poszczególnych   pomieszczeniach,  obliczone  na  podstawie  wymagań
zawartych w Polskich Normach będzie następujące:

• sanitariaty i umywalnie i pomieszczenia porządkowe - 200 lx,

• klatki schodowe i pomieszczenia komunikacji - 150 lx,

• pomieszczenia techniczne - 200 lx,

• pomieszczenia ogólne - min. 200 lx,

• wejście i holi w budynku głównym - 300 lx,

• pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne - 500 lx,

• pomieszczenia sprawozdawców - 500 lx.

138



I.3.32.2.5.5.Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.
W celu umożliwienia bezpiecznego opuszczenia obiektu w razie awarii oświetlenia
podstawowego budynek należy wyposażyć w oświetlenie awaryjne. Oświetlenie
dróg ewakuacyjnych zostanie zaprojektowane wg wymagań normy PN-EN 1838 i
zgodnie z PN-EN 50172. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz podświetlenie
znaków  bezpieczeństwa  (piktogramów)  zostanie  wykonane  w  oparciu  o
dedykowane  oprawy,  wyposażone  w  źródło  światła  LED,  zasilone  systemu
Centralnej  Baterii  akumulatorów.  W  celu  kontroli  stanu  systemu  będzie  on
wyposażony w system monitorowania stanu opraw awaryjnych. System będzie
wyposażony w panel kontrolny i stację roboczą, umieszczoną w pomieszczeniu
technicznym  rozdzielni  elektrycznej.  Wszystkie  oprawy  zastosowane  jako
awaryjne  muszą  być  zgodne  z  normą  PN-EN  60598-2-22  i  posiadać  atest
CNBOP.  Oprawy  oświetlające  drogi  ewakuacji  oraz  wskazujące  jej  kierunek
zostaną  zamontowane  na  wszystkich  drogach  ewakuacyjnych  z  obiektu  tj.  w
korytarzach,  klatkach  schodowych,  przy  każdym  miejscu  zmiany  kierunku
ewakuacji  i  skrzyżowaniu  korytarzy,  przy  każdych  drzwiach  służących  do
ewakuacji,  wyjściach  ewakuacyjnych,  na  zewnątrz  przy  każdym  wyjściu
końcowym, w pobliżu zmiany poziomów podłogi oraz schodów, tak aby zapewnić
bezpośrednie oświetlenie każdego stopnia, oraz przy każdym urządzeniu przeciw
pożarowym.  Zgodnie  z  wymogami  normy  PN-EN  1838  oprawy  zapewnią
wymagane natężenie oświetlenia na całej drodze ewakuacji.  Średnie natężenie
wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacji będzie niemniejsze niż 1 lx, a natężenie w
centralnym pasie drogi ewakuacji o szerokości niemniejszej niż połowa szerokości
drogi  ewakuacji  nie  będzie  mniejsze  niż  0,5  lx.  W  pobliżu  urządzeń
przeciwpożarowych, znajdujących się poza drogą ewakuacji, nie mniej niż 5 lx w
promieniu 2 m. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zostanie także zastosowane w
celu umożliwienia bezpiecznego opuszczenia pomieszczeń o powierzchni pow. 60
m2, czyli  tzw.  stref  otwartych. Minimalne natężenie oświetlenia na powierzchni
podłogi w strefie otwartej  nie może być mniejsze niż 0,5 lx, z wyjątkiem 0,5 m
szerokości pasa przy ścianach po obwodzie strefy.
Poniżej przedstawiono wymagania dla systemu oświetlenia awaryjnego:

• Zastosowanie opraw awaryjnych przy mieszanym trybie pracy to znaczy
„na jasno” i „na ciemno”;

• Zasilanie  opraw  oświetleniowych  przy  zastosowaniu  przewodów
elektroenergetycznych  typu  HDGs  PH90 3x2,5  mm2  i  ognioodpornych
klasy E90 koryt, drabin, elementów montażowych;

• Zastosowanie  modułów  kontroli  napięcia  (DPU)  instalowanych  w
rozdzielnicach  obiektowych,  z  których  zasilono  oprawy  oświetlenia
podstawowego, moduły realizują  następujące funkcje lub charakteryzują
się obecnością:

◦ Wykrywanie spadku napięcia i awarii zasilania trójfazowego;

◦ 2 styki sygnalizacyjne NO;

◦ Szczegółowa informacja o uszkodzonej  fazie oraz miejscu instalacji
modułu na wyświetlaczu modułu sterującego CPS;

• Czas autonomii pracy akumulatorów: 1 h;

• Konstrukcja modułowa;

• Komunikacja  pomiędzy  poszczególnymi  oprawami  awaryjnymi  a
sterownikiem  głównym  jest  realizowana  za  pośrednictwem  przewodów
zasilających;

• Możliwość współpracy ze systemem BMS;

• Możliwość instalacji na jednym obwodzie do 20 opraw awaryjnych;

• Zastosowany  sterownik  główny  kontroluje  w  sposób  automatyczny
następujące funkcje:

◦ Prąd ładowania i rozładowania baterii;

◦ Przełączanie pracy: sieć/akumulator;

◦ Ochrona przed głębokim rozładowaniem akumulatorów;

◦ Stan izolacji obwodów końcowych każdej oprawy awaryjnej;

◦ Kontrola sprawności obwodów;

◦ Kontrola sprawności opraw;

◦ Automatyczne wykrywanie opraw.

139



Wykrycie  błędu  jest  sygnalizowane  bezpośrednio  po  jego  wystąpieniu,  w
przypadku  wystąpienia  zwarcia  lub  przerwy  w  oprzewodowaniu  następuje
automatyczne załączenie wszystkich opraw oświetlenia awaryjnego na zasilanie
sieciowe lub zwolnienie blokady systemu.

I.3.32.2.5.6.Oświetlenie zewnętrzne.
Oświetlenie  parkingu  należy  wykonać  w  postaci  słupów  o  wysokości  6-7  m
wykonanych z aluminium anodowanego. Słupy należy wyposażyć w  oprawy ze
źródłami LED wyposażone w zasilacze standardzie DALI. Źródła światła powinny
mieć trwałość ok. 50000 h lub więcej oraz temperaturę barwową światła minimum
3000 K, jakość oddawania barw na poziomie Ra>80. Oprawy powinny być dobrej
jakości  i  trwałości,  o  cechach  odpowiednich  do  warunków  eksploatacyjnych.
Wartość średnia natężenia oświetlenia parkingu powinna wymościć Em>20lx.
W  ramach  niniejszej  inwestycji  należy  zaprojektować  i  wykonać  iluminację
zewnętrzną  obiektu  polegającą  na  podświetleniu  ścian  zewnętrznych  oraz
zaakcentowaniu detali architektonicznych. Iluminację obiektu należy wykonać na
bazie opraw LED RGB o klasie szczelności min. IP67 wyposażonych w zasilacze
w  standardzie  DALI.  Od  strony  ul.  Kilińskiego  należy  przewidzieć  lokalizacje
oprawy przy każdym słupie konstrukcji stadionu.

I.3.32.2.6.Standardy wykonania instalacji elektrycznych.
I.3.32.2.6.1.Instalacje oświetleniowe.

Poszczególne  obwody  instalacji  oświetleniowej  należy  zasilić  jednofazowo  z
rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych w obiekcie i dedykowanych do obsługi
danego obszaru (obciążenia są zrównoważone na wszystkich fazach).
Instalacje należy układać lub prowadzić:

• Podtynkowo;

• Podtynkowo w rurkach osłonowych;

• W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;

• W rurkach osłonowych w przypadku przestrzeni międzystropowych.
Łączniki  obwodów  oświetleniowych  należy  umieszczać  obok  drzwi  (od  strony
klamki) w taki sposób, aby środek najwyżej połączonego łącznika znajdował się
nie  wyżej  niż  115  cm  ponad  gotową  powierzchnią  podłogi.  W  przypadku
pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych montaż łącznika należy przewidzieć na
wysokości 90 cm. Łączniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny być
umieszczane  w  poziomej  strefie  instalacyjnej  na  zalecanej  wysokości  105  cm
ponad gotową powierzchnią podłogi.
W pomieszczeniach  biurowych,  socjalnych,  komunikacyjnych  należy  stosować
osprzęt  oświetleniowy  o  stopniu  ochrony  IP20,  natomiast  w  pomieszczeniach
wilgotnych lub przejściowo wilgotnych osprzęt o stopniu ochrony IP44.
Obwody instalacji oświetlenia należy wykonać przy zastosowaniu:

• przewodów elektroenergetycznych typu NHXMH 3x1,5 mm2 w przypadku
pomieszczeń użytkowych o niewielkiej powierzchni;

• przewodów elektroenergetycznych typu NHXMH 3x2,5 mm2 w przypadku
pomieszczeń  użytkowych  o  znacznej  powierzchni  lub  ciągów
komunikacyjnych o dużej długości.

Okablowanie  systemu  oświetlenia  podstawowego  pracującego  w  standardzie
DALI należy wykonać przy zastosowaniu:

• Przewodów elektroenergetycznych typu NHXMH 2x1,5 mm2 – magistrala
sterownicza  (długość  nie  może  przekraczać  300  m  na  jeden  kanał),
odcinki  pomiędzy  układem  sterownika  a  statecznikami  elektronicznymi
opraw;

• Kabli  sygnałowych  typu  FTP kategorii  5  –  odcinki  pomiędzy  układem
sterowania  pracą  opraw  a  panelami  sterującymi  w  poszczególnych
pomieszczeniach.

I.3.32.2.6.2.Instalacje obwodów gniazd wtyczkowych.
Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje:

• Gniazda ogólnoużytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w
kolorze białym;

• Gniazda ogólnoużytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP44 w
kolorze białym;
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• Gniazda ogólnoużytkowe,  natynkowe typu 2P+Z;  16 A; 230 V; IP20 w
kolorze białym;

• Gniazda ogólnoużytkowe,  natynkowe typu 2P+Z;  16 A; 230 V; IP44 w
kolorze białym;

• Gniazda ogólnoużytkowe o wymiarach (45x45) mm typu 2P+Z; 16 A; 230
V; IP20 w kolorze białym – montaż  wewnątrz puszek podłogowych lub
kanałów kablowych PVC;

• Gniazda wydzielone, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w kolorze
czerwonym;

• Gniazda do zasilania wyłącznie odbiorników elektronicznych (komputerów,
monitorów, urządzeń peryferyjnych o wymiarach (45x45) mm typu 2P+Z;
16 A; 230 V; IP20 w kolorze białym (oznaczenie KM1) – montaż wewnątrz
puszek podłogowych lub kanałów kablowych PVC.

Poszczególne obwody instalacji gniazd wtyczkowych należy zasilić jednofazowo,
jednostronnie  z  rozdzielnic  obiektowych  zlokalizowanych  w  budynku  i
dedykowanych  do  obsługi  danego  obszaru  (obciążenia  są  zrównoważone  na
wszystkich fazach).
Instalacje należy układać lub prowadzić:

• Podtynkowo;

• Natynkowo  (w  rurkach  elektroinstalacyjnych)  w  obszarze  pomieszczeń
technicznych;

• W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;

• W  systemie  poziomych  oraz  pionowych  kanałów  (listew)  kablowych
instalowanych naściennie;

• W  rurach  osłonowych  w  posadzce  pomieszczeń  dla  zasilania  gniazd
wtyczkowych instalowanych w puszkach podłogowych.

Gniazda  wtyczkowe  należy  instalować  w  taki  sposób,  aby  środek  najwyżej
położonego gniazda znajdował się nie wyżej niż:

• 30  cm  ponad  gotową  powierzchnią  podłogi  (montaż  podtynkowy)  w
przypadku następujących pomieszczeń:

◦ Komunikacyjnych;

◦ Magazynowych;

◦ Socjalnych;

◦ Szatni;

◦ Biurowych;

• 140  cm  ponad  gotową  powierzchnią  podłogi  (montaż  podtynkowy)  w
sanitariatach w pobliżu zlewów;

• 160  cm  ponad  gotową  powierzchnią  podłogi  (montaż  podtynkowy)  w
pomieszczeniach technicznych;

• 120  cm  ponad  gotową  powierzchnią  podłogi  (montaż  podtynkowy)  w
pomieszczeniach kuchennych wyposażonych w blaty robocze;

• 150 cm ponad gotową powierzchnią podłogi (montaż podtynkowy) w celu
zasilania odbiorników telewizyjnych instalowanych naściennie;

• 120  cm  ponad  gotową  powierzchnią  podłogi  (montaż  w  kanałach
instalacyjnych z tworzywa PVC) w pomieszczeniach biurowych.

• 30  cm  ponad  gotową  powierzchnią  podłogi  w  pomieszczeniach
użytkowanych przez osoby niepełnosprawne.

W  pomieszczeniach  wilgotnych  lub  przejściowo  wilgotnych  należy  stosować
osprzęt elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44, w pozostałych – IP20.
W  pomieszczeniach  biurowych  lub  podobnych  należy  instalować  gniazda
ogólnoużytkowe w bezpośrednim sąsiedztwie gniazd wydzielonych, jak i również
gniazd  teleinformatycznych  sieci  logicznej  (opracowanie  instalacji
słaboprądowych),  możliwe  jest  stosowanie  wspólnych  ramek  wielokrotnych,
zestawy tego typu stanowią  punkty dystrybucji  elektryczno-logicznej (PEL) i  są
dedykowane  lub  przypisane  do  poszczególnych  stanowisk  pracy.   Gniazda
ogólnoużytkowe oraz wydzielone powinny być zasilane z tej samej fazy w obrębie
jednego stanowiska.

I.3.32.2.6.3.Trasy drabin i koryt kablowych.
Dystrybucję energii elektrycznej w obiekcie należy zrealizować przy użyciu:
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• wewnętrznych  linii  zasilających  prowadzonych  w  kierunku  rozdzielnic
obiektowych oraz odbiorników o dużej mocy;

• przewodów  i  kabli  elektroenergetycznej  w  celu  zasilania  końcowych
odbiorników  energii  elektrycznej  prowadzonych  przy  zastosowaniu
systemu koryt i drabin kablowych.

System  tranzytu  koryt  i  drabin  kablowych  należy  zrealizować  zgodnie  z
poniższymi wymaganiami i uwagami instalacyjnymi:

• wykonanie z blachy stalowej, ocynkowanej, perforowanej;

• wysokość boku („burty”) co najmniej 60 mm;

• grubość blachy co najmniej 1,5 mm;

• w  przypadku  konieczności  separacji  różnych  elementów  systemów
kablowych  konieczne  jest  zastosowanie  koryt  kablowych  w  wykonaniu
dzielonym z przegrodami o charakterze izolacyjnym;

• należy  zapewnić  wolną  przestrzeń  w  przestrzeni  koryt  lub  drabin
kablowych stanowiącą minimalnie 20 % całkowitej objętości tranzytu;

• rozstaw  elementów  konstrukcji  wsporczych  należy  dostosować  do
nośności  koryt  przy  założeniu  maksymalnego  ich  obciążenia  przez
przewody  i  kable,  nie  więcej  niż  1  m;  stosować  zawiesia  i  podpory
posiadające atesty i certyfikaty producenta, nie wolno wykonywać takich
elementów  własnym  staraniem  i  we  własnym  zakresie,  w  przypadku
mocowania elementów tranzytu do stalowych elementów konstrukcyjnych
obiektu  należy  stosować  systemowe zaciski  montażowe (niedozwolone
jest  spawanie),  wiercenie  otworów  musi  zostać  uzgodnione  z
projektantem konstrukcji obiektu;

• koryta  kablowe  podwieszać  przede  wszystkim  do  stropu  lub  ścian
budynku;

• koryta lub drabiny kablowe należy instalować w płaszczyznach poziomych
i pionowych;

• zejścia pionowe przewodów i kabli z koryt kablowych należy wykonać przy
zastosowaniu drabinek kablowych;

• powstałe  w wyniku procesu cięcia  ostre krawędzie  elementów tranzytu
należy  usunąć  w  taki  sposób,  aby  nie  było  możliwości  powstania
mechanicznego  uszkodzenia  izolacji  kabli  lub  przewodów
elektroenergetycznych  (miejsca  cięć  lokalizować  poza  przestrzeniami
perforowanymi);

• w zakresie  generalnego  wykonawcy  leży  dostawa,  wykonanie  tranzytu
kablowego,  ułożenie  przewodów  i  kabli,  podłączenie  do  odbiorników,
uruchomienie,  testy  i  pomiary  kontrolne,  jak  i  również  zrealizowanie
wszystkich niezbędnych przebić, przewiertów przez stropy i ściany wraz z
ich późniejszym uszczelnieniem;

• w  przypadku  pomieszczeń,  w  których  będą  zabudowane  sufity
podwieszane koryta kablowe należy prowadzić  w przestrzeni  pomiędzy
sufitem a stropem właściwym.

I.3.32.2.6.4.Zabezpieczenia przeciwpożarowe
Przy  przejściach  instalacjami  elektrycznymi  przez  stropy  oraz  pomiędzy
wydzielonymi  strefami  pożarowymi  należy  wykonać  uszczelnienia
przeciwpożarowe o odporności ogniowej przegrody dzielącej poszczególne strefy;
należy zastosować  zaprawę  oraz masę  uszczelniającą  zgodnie z zaleceniami i
wymaganiami producenta.
Zabezpieczone  przejścia  należy  oznakować  poprzez  zastosowanie  trwałych  i
nieścieralnych etykiet zawierających następujące dane:

• Nazwę uszczelnienia;

• Datę wykonania uszczelnienia;

• Nazwę firmy wykonującej uszczelnienie.
Zabezpieczenia przeciwpożarowe przepustów wykonane będą według rozwiązań
systemowych posiadających wymagane certyfikaty zgodności.
Przepusty  instalacyjne  o  średnicy  większej  niż  0,04  m w  ścianach  i  stropach
pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności  ogniowej
jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia
przeciwpożarowego,  powinny  mieć  klasę  odporności  ogniowej  (E  I)  ścian  i
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stropów tego pomieszczenia.
I.3.32.2.6.5.Budowa linii kablowych w ziemi.

Należy zaprojektować  na potrzeby kabli  energetycznych i  telekomunikacyjnych
kanalizację kablową  układaną  w ziemi wokół stadionu w postaci odrębnych rur
osłonowych o średnicy odpowiednio 110 /przewody i kable  telekomunikacyjne  /
oraz 160/ kable elektroenergetyczne/ mm wykonanych z materiału HDPE.
Pod  trybunami  trasy  kablowe  należy  wykonać  w  postaci  korytek  siatkowych
zlokalizowanych w przestrzeni nad pomieszczeniami.
Dodatkowo dla  wozów transmisyjnych  należy  wykonać  kanalizację  kablową  w
postaci pustych rur osłonowych wyposażoną w kompletny zestaw dla układania
oraz demontażu kabli.
Linie kablowe należy prowadzić w ziemi według następujących zasad:

• Kable elektroenergetyczne należy układać w rowach kablowych zgodnie z
rysunkiem projektowanego zagospodarowania terenu (do średnicy 25 mm
możliwe  jest  układanie  ręczne,  powyżej  przy  zastosowaniu  urządzeń
wciągowych z eklektycznym mechanizmem napinania);

• Kable elektroenergetyczne należy układać  w sposób staranny,  w miarę
możliwości po prostych odcinkach, szczególnie należy zwrócić uwagę na
możliwość pracy (ruchów) struktury gruntowej (zagęszczenia, wibracje);

• Głębokość  ułożenia  kabli  elektroenergetycznych  w  ziemi,  mierzona
prostopadle  od  jej  powierzchni  do  górnej  powierzchni  kabla,  powinna
wynosić co najmniej:

◦ 90 cm – linie kablowe o napięciu znamionowym do 30 kV ułożone na
użytkach rolnych;

◦ 80 cm – linie kablowe o napięciu znamionowym w zakresie (1÷30) kV
ułożonych poza użytkami rolnymi;

◦ 70 cm – linie kablowe o napięciu znamionowym do 1 kV ułożone poza
użytkami rolnymi;

◦ 50 cm – linie kablowe o napięciu znamionowym do 1 kV ułożone pod
chodnikami,  drogami  rowerowymi,  przeznaczone  do  zasilania
oświetlenia  ulicznego,  znaków  drogowych,  sygnalizacji  ruchu
ulicznego, reklam itp.

W  przypadku  braku  możliwości  zachowania  głębokości  układania  podanych
powyżej, dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem stosowania ochrony
linii kablowych przy zastosowaniu rur osłonowych na odcinkach kolizyjnych (np. w
przypadku  skrzyżowania  lub  obejścia  elementów  infrastruktury  podziemnej,  w
miejscach  wprowadzenia  kabli  do  budynków).  Dopuszczalne  jest  również
układanie  kabli  elektroenergetycznych  o  napięciu  znamionowym  do  30  kV  w
sposób  warstwowy  w  ziemi  (głębokość  ułożenia  warstwy  górnej  zgodnie  z
wartościami podanymi wyżej), odległość pomiędzy sąsiednimi warstwami powinna
wynosić co najmniej 15 cm;

• W  przypadku  wprowadzania  do  budynku  kable  elektroenergetyczne
należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  oraz
wnikaniem wody lub gazu przy zastosowaniu systemowych przepustów w
wykonaniu szczelnym;

• Kable elektroenergetyczne należy prowadzić w odległości minimalnie 0,5
m od fundamentów obiektów budowlanych;

• Odległość kabli elektroenergetycznych od pni istniejących drzew powinna
być nie mniejsza niż 2 m;

• Kable  elektroenergetyczne  nn  zaleca  się  układać  powyżej  innych
elementów podziemnej  infrastruktury  uzbrojenia  terenu (rury  wod.-kan.,
gazowe);

• W  celu  stwierdzenia  rzeczywistej  głębokości  prowadzenia  elementów
podziemnej infrastruktury uzbrojenia terenu konieczne jest wykonanie tzw.
przekopów kontrolnych pod nadzorem użytkownika bądź gestora sieci;

• Dopuszczalne jest  zginanie kabli  elektroenergetycznych w przypadkach
koniecznych,  należy  zachować  dopuszczalne  wartości  promieni  gięcia
zgodnie  z  katalogiem producenta  (promień  gięcia oznacza  najmniejszy
możliwy do uzyskania łuk nie powodujący uszkodzeń mechanicznych) , w
przypadku braku  dostatecznych  informacji  promień  gięcia  nie  powinien
być większy niż:
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◦ 10-krotna średnica linii kablowej w przypadku kabli sygnałowych;

◦ 15-krotna średnica linii kablowej w przypadku kabli wielożyłowych;

◦ 20-krotna średnica linii kablowej w przypadku kabli jednożyłowych;

• Kable elektroenergetyczne należy układać w rowie kablowym na warstwie
piasku o grubości co najmniej 10 cm, po czym zasypać warstwą piasku o
grubości  co  najmniej  10  cm,   resztę  wykopu  zasypać  warstwą  gruntu
rodzimego  o  grubości  co  najmniej  25  cm,  materiał  gruntu  należy
odpowiednio  oczyścić   (wyeliminować  np.  znaczne  kamienie,  gruz,
odpady, przedmioty niebezpieczne);

• Kable elektroenergetyczne układać linią falistą (z zapasem 1÷3 % długości
wykopu)  w  celu  zabezpieczenia  przed  szkodami  górniczymi  dla
skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu;

• W rowach  nad  kablami  elektroenergetycznymi  nn  należy  układać  folię
ostrzegawczą  (o  grubości  0,5  mm  i  szerokości  200  mm  w  kolorze
niebieskim); krawędzie folii powinny wystawać co najmniej 50 mm poza
zewnętrzną krawędź kabli;

• W rowach  nad kablami  elektroenergetycznymi  SN należy układać  folię
ostrzegawczą  (o  grubości  0,5  mm  i  szerokości  200  mm  w  kolorze
czerwonym); krawędzie folii powinny wystawać co najmniej 50 mm poza
zewnętrzną krawędź kabli;

• Konieczne  jest  zachowanie  odległości  pomiędzy  kablami
elektroenergetycznymi ułożonymi bezpośrednio w ziemi a innymi liniami
kablowymi zgodnie z wytycznymi podanymi w N-SEP 001;w tabeli nr 4.:

• Konieczne  jest  zachowanie  odległości  pomiędzy  kablami
elektroenergetycznymi  
i sygnalizacyjnymi ułożonymi bezpośrednio w ziemi a innymi elementami
lub urządzeniami infrastruktury podziemnej terenu zgodnie z wytycznymi
podanymi w N-SEP 001;

• W przypadku kolizji kabli elektroenergetycznych z elementami podziemnej
infrastruktury  uzbrojenia  terenu  (rury  wod.-kan.,  gazowe,  sieci
teletechniczne)  kable  zabezpieczyć  przy  zastosowaniu  giętkich
dwuściennych rur osłonowych przeznaczonych do lokalizacji w miejscach
o  małych  obciążeniach  (posiadających  karbowaną  ściankę  zewnętrzną
oraz  ułatwiającą  zaciąganie  ściankę  wewnętrzną)  o  średnicach
dostosowanych do przekrojów linii;

• W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych pod przejazdami,
parkingami,  drogami,  ulicami  kable  zabezpieczyć  przy  zastosowaniu
dwuściennych  karbowanych  rur  osłonowych  (posiadających  karbowaną
ściankę zewnętrzną i gładką ściankę wewnętrzną) o wysokiej sztywności
obwodowej  (do  stosowania  tylko  wykopach  otwartych)  o  średnicach
dostosowanych do przekrojów linii;

• W  przypadku  prowadzenia  kabli  elektroenergetycznych  w  trudnych
warunkach  terenowych,  przy  dużych  obciążeniach  transportowych  pod
istniejącymi  drogami,  jezdniami  (metoda  przecisku  lub  przewiertu
sterowanego o długości do 30 m) kable zabezpieczyć przy zastosowaniu
gładkościennych rur osłonowych (rury przepustowe) łączonych złączkami
kielichowymi o średnicach dostosowanych do przekrojów linii;

• W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych w bardzo trudnych
warunkach terenowych, przy maksymalnych obciążeniach transportowych
pod  istniejącymi  drogami,  jezdniami  (metoda  przecisku  lub  przewiertu
sterowanego  o  długości  powyżej  30  m)  kable  zabezpieczyć  przy
zastosowaniu  gładkościennych  rur  osłonowych  łączonych  metodą
zgrzewania  (rury  przepustowe)  o  średnicach  dostosowanych  do
przekrojów linii;

• W  przypadku  konieczności  zabezpieczenia  istniejących  linii  kablowych
oraz  naprawy  uszkodzonych  kabli  pod  drogami,  ulicami  i  torowiskami
konieczne jest zastosowanie dzielonych rur osłonowych;

• W przypadku układania kabli elektroenergetycznych w rurach osłonowych
należy przestrzegać poniżej wymienionych zasad i zaleceń montażowych:

• Rury układać ze spadkiem co najmniej 0,1 % w stosunku do powierzchni
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terenu;

• Odcinki  rur łączyć  w sposób szczelny przy zastosowaniu systemowych
elementów montażowych oferowanych przez tego samego producenta;

• Zeszlifować  ostre  krawędzie  rur  w  celu  minimalizacji  możliwości
uszkodzenia kabli;

• Wyloty rur uszczelnić materiałem włóknistym;

• Kable  elektroenergetyczne  należy  zaopatrzyć  w  trwałe  oznaczniki
zlokalizowane w odstępach co 10 m oraz miejscach charakterystycznych,
to  znaczy  skrzyżowaniach  z  innymi,  podziemnymi  sieciami
zagospodarowania terenu, w pobliżu muf kablowych, w miejscach wejść
do budynków, oznaczniki kablowe powinny zawierać następujące dane:

◦ Numer kabla;

◦ Typ i przekrój kabla;

◦ Relacja danego kabla;

◦ Znak użytkownika;

◦ Rok ułożenia.
Oznaczniki  należy  umieścić  w  taki  sposób,  aby  kabel  elektroenergetyczny  o
odpowiednim,  wcześniej  przydzielonym  numerze  (adresie),  mógł  być  bez
problemu odnaleziony i zidentyfikowany bez rozdzielania poszczególnych wiązek;

• W przypadku prowadzenia robót ziemnych w pobliżu czynnych urządzeń
elektroenergetycznych prace wykonywać metodą ręczną z zachowaniem
szczególnej ostrożności;

• Linie  kablowe  po  ułożeniu,  a  przed  zasypaniem  należy  poddać
inwentaryzacji geodezyjnej;

• Po  wykonaniu  robót  powierzchnię  terenu  należy  przywrócić  do  stanu
pierwotnego;

• Wykonawca  robót  budowlanych  realizujący  prace  zgodnie  z  niniejszą
dokumentacją projektową jest zobowiązany do przestrzegania przepisów
BHP w zakresie do szczegółów, które nie zostały opisane.

• W  celu  zasilania  m.in.  band  reklamowych  i  ekranów  konieczna  jest
budowa kanalizacji kablowej przy zastosowaniu rur osłonowych o średnicy
dostosowanej do przekrojów zastosowanego okablowania zasilającego i
sterowniczego.

I.3.32.2.6.6.Ochrona przeciwprzepięciowa.
Urządzenia  ochrony  przeciwprzepięciowej  (ograniczniki  przepięć)  zostały
podzielone na następujące kategorie związane z wymaganym poziomem ochrony
oraz udarowej obciążalności prądowej:

• Ograniczniki  przepięć  (odgromniki)  typu  T1  (klasy  B)  stosowane  jako
pierwszy stopień  ochrony (redukcja  przepięć  do  poziomu poniżej  4  kV
oraz  odprowadzenie  energii  powstałej  w  wyniku  bezpośredniego
uderzenia  piorunowego)  są  przeznaczone do instalowania  na początku
instalacji  elektrycznej  (lub  w  miejscu  jej  wprowadzenia  do  obiektu)
zasilanej z sieci elektroenergetycznej napowietrznej lub kablowej (złącza
kablowe, rozdzielnice główne);

• Ograniczniki  przepięć  typu  T2  (klasy  C)  stosowane jako  drugi  stopień
ochrony  (redukcja  przepięć  do  poziomu  poniżej  (1,5÷2,5)  kV,  z
przeznaczeniem do zainstalowania wewnątrz rozdzielnic obiektowych lub
oddziałowych;

• Ograniczniki  przepięć  typu  T3  (klasy  D)  stosowane jako trzeci  stopień
ochrony  (redukcja  przepięć  do  poziomu  poniżej  (1,0÷1,5)  kV,
przeznaczone  do  zainstalowania  wewnątrz  puszek  rozgałęźnych  lub
będących na wyposażeniu tzw. „listew zasilających”, również w wykonaniu
do  montażu  bezpośrednio  do  gniazd  wtyczkowych  przed  chronionymi
urządzeniami. Ograniczniki tego typu chronią szczególnie czułe odbiorniki
wyposażone  np.  w  podzespoły  elektroniczne  przed  przepięciami
zredukowanymi wcześniej przez urządzenia typu T2.

W instalacji elektrycznej obiektu należy przewidzieć zastosowanie ograniczników
przepięć:

• Typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy głównej;

• Typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych.
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I.3.32.2.6.7.Instalacja uziemiająca.
Układ uziemienia odgromowego spełnia następujące zadania:

• Odprowadzenie prądu piorunowego do ziemi;

• Połączenie wyrównawcze pomiędzy przewodami odprowadzającymi;

• Wysterowanie  potencjału  w  pobliżu  przewodzących  elementów  ścian
obiektu.

Z punktu widzenia charakterystyki oraz lokalizacji obiektu preferowany jest układ
uziomowy  typu  B,  odpowiedni  do  wszelkich  zastosowań,  to  znaczy:  ochrony
odgromowej,  uziemienia  układów  elektroenergetycznych  oraz
telekomunikacyjnych.  Typ  oraz  głębokość  osadzenia  elementów  uziomowych
zostały dobrane w celu minimalizacji skutków korozji, wysychania i przemarzania
gruntu stabilizując w ten sposób równoważną rezystancję uziemiania.
Należy przewidzieć zastosowanie zespolonego złożonego systemu uziomowego
składającego się:

• Uziomu otokowego;

• Uziomów pionowych.
Konieczne  jest  zaprojektowanie  uziomu  otokowego  obiektu  przy  użyciu
płaskownika stalowego, nierdzewnego typu Fe/Zn 30x4 zakopanego w ziemi na
głębokości co najmniej  0,5 m poniżej poziomu terenu w odległości ok. 1 m od
zewnętrznych  fundamentów i  ścian  obiektu.  Na  etapie  robót  ziemnych  należy
zadbać o to, by popiół lotny i bryły węgla lub gruz budowlany nie pozostawały w
bezpośrednim sąsiedztwie z uziomem.
W  celu  poprawy  skuteczności  uziemienia  wykonanego  w  postaci  uziomu
otokowego  należy  przewidzieć  zastosowanie  uziomów  pionowych  w  postaci
prętów stalowych, pomiedziowanych, składanych o długości  co najmniej  3 m i
średnicy 17,2 mm. Poszczególne pręty należy rozmieścić  symetrycznie wzdłuż
obwodu uziomu otokowego aby zminimalizować skutki sprzężenia elektrycznego
w ziemi, średnia odległość pomiędzy sąsiednimi uziomami powinna zawierać się
w granicach (3,1 – 4) m, pręty należy instalować przy usytuowaniu ich górnych
krańców na głębokości nie mniejszej niż 0,5 m poniżej powierzchni gruntu.

Zaprojektowano ułożenie płaskownika stalowego, ocynkowanego typu Fe/Zn 30x4
w podbudowie (podkładzie) betonowejponiżej warstwy izolacji przeciwwilgociowej
(stanowiącej  spójną  izolację  elektryczną)  pełniącego  rolę  uziomu
fundamentowego sztucznego, kształt „oka” tworzonej kraty uziomowej nie może
być większy niż (20x20) m, przy czym wartością nieprzekraczalną  nie jest pole
jego powierzchni, a wymiar liniowy boku prostokąta.
Elementy uziomowe płaskownika należy:

• Mocować w ustawieniu dłuższym bokiem pionowo (na żebro, na„sztorc”)
przy  zastosowaniu  wsporników  dystansowych  wbitych  w  podłoże  w
fundamencie niezbrojonym;

• Mocować do materiału zbrojenia w fundamencie zbrojonym (w odległości
nie większej niż 2 m);

• Zalewać  betonem  w  taki  sposób,  aby  były  otulone  jego  warstwą  o
grubości minimum 5 cm ze wszystkich stron (co zapewnia dobrą ochronę
stali przed korozją i wysoką trwałość) oraz dopilnować, aby nie zmieniały
swojego  położenia  (mieszanka  musi  dobrze  przylegać  do  ich  całej
powierzchni);

• Łączyć  ze  sobą  przy  użyciu  techniki  spawania  łukowego,  możliwe jest
również  łączenie  poprzez  zastosowanie  odpowiednio  oznakowanych
zacisków gwintowych przeznaczonych do pracy w betonie lub gruncie.

W miejscach wykonania fundamentów wylewanych płaskownik należy połączyć
metodą spawania łukowego ze zbrojeniem fundamentu lub stopy fundamentowej
i  pozostawić  długość  umożliwiającą  wyprowadzenie  ponad  poziom  gruntu. Na
stykach środowisk  (beton – grunt  rodzimy i  beton – powietrze)  konieczne jest
zabezpieczenie fragmentów płaskownika metodą malowania lakierem asfaltowym
(warstwa o długości minimalnie 5 cm w betonie i 5 cm na zewnątrz). Połączenia
spawane  należy  zabezpieczyć  antykorozyjnie  (lakierem  asfaltowym  poniżej
poziomu posadzki, farbą zabezpieczającą słupy).
Pręty  zbrojeniowe  słupów,  kolumn  betonowych,  filarów  i  ścian  stojących  na
fundamentach należy połączyć z prętami zbrojenia fundamentu oraz z elementami
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stalowymi konstrukcji dachu obiektu.
W  przypadku  wystąpienia  sytuacji  przechodzenia  elementów  uziomu
fundamentowego  poprzez  szczelinę  dylatacyjną  budynku  konieczne  jest
zastosowanie  połączenia  elastycznego  przy  użyciu  systemowego  mostka
podatnego z użyciem materiałów stalowych sprężystych.

I.3.32.2.6.8.Instalacja odgromowa.
Budynek został zakwalifikowany do III poziomu (LPL – Lightning Protection Level)
ochrony  odgromowej.  Poziom  LPL  ma  bezpośredni  wpływ  na  cechy
charakterystyczne  projektowanego  urządzenia  piorunochronnego  (LPS  –
Lightning Protection System), to znaczy:

• Wymiar siatki zwodów poziomych na dachu obiektu nie może być większy
niż: (15x15) m;

• Średnia  odległość  pomiędzy sąsiednimi  przewodami  odprowadzającymi
nie może być większa niż 15 m (z zachowaniem dopuszczalnej tolerancji:
± 20 %).

W  przypadku  wystąpienia  bezpośredniego  wyładowania  piorunowego  w
urządzenie  dachowe,  konsekwencją  jest  jego  bezpośrednie  zniszczenie,  jak  i
również uszkodzenie wyposażenia elektrycznego i elektronicznego powiązanych
systemów zainstalowanych wewnątrz obiektu.
Konieczne  jest  zaprojektowanie  systemu  wzajemnego  połączenia  zwodów
poziomych i pionowych, który tworzy dostateczną strefę chroniącą budynek wraz
z infrastrukturą dachową przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym.
Zwody poziome, zaciski montażowe, elementy łączące należy instalować wzdłuż
tras  prostych (w miarę  możliwości  wykonania),  lokalizacja  zwodów poziomych
obejmuje ich zewnętrzne krawędzie (najbliżej w miarę możliwości).
Zwody pionowe instalowane w celu ochrony odgromowej płasko osadzonych lub
wystających ponad powierzchnię dachu urządzeń muszą mieć wysokość dobraną
w sposób, aby poddawany ochronie element infrastruktury dachowej znajdował
się w całości w wyznaczonej przestrzeni ochronnej poprzez:

• zastosowanie metody toczącej się kuli;

• zastosowanie metody stożka o odpowiednim kącie ochronnym.
Odstępy izolacyjne pomiędzy zwodami poziomymi i  pionowymi a urządzeniami
dachowymi należy dobrać z zachowaniem normatywnego warunku określającego
zbliżenie (izolacja elektryczna zewnętrznego LPS), dodatkowo wzięto pod uwagę
m.  in.:  parametry  prądu  piorunowego,  rodzaj  materiału  izolacyjnego
występującego w miejscach zbliżeń, rozpływ prądu piorunowego wewnątrz LPS,
odległość  od  miejsca  zbliżenia,  w  którym  może  wystąpić  przeskok,  do
najbliższego połączenia wyrównawczego (lub ziemi) liczona wzdłuż przewodu, w
którym płynie prąd piorunowy.

I.3.32.2.6.9.System połączeń wyrównawczych.
W  obiekcie  należy  zastosować  system  połączeń  wyrównawczych  przy
zastosowaniu  miejscowych  szyn  wyrównawczych  (MSW)  oraz  głównej  szyny
wyrównawczej budynku (GSW).
Do instalacji MSW należy przyłączyć:

• Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i ciepłej;

• Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;

• Metalowe elementy instalacji ogrzewania;

• Metalowe elementy instalacji gazowej;

• Metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych;

• Metalowe elementy przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

• Metalowe  elementy  obudów  urządzeń  telekomunikacyjnych  i
teletechnicznych;

• Metalowe korytka kablowe;

• Metalowe  stałe  urządzenia  lub  elementy  występujące  w  obiekcie
wyposażone w systemowy zacisk wyrównawczy;

• Metalowe elementy konstrukcji szybów dźwigowych;

Do GSW należy przyłączyć:
• Miejscowe szyny wyrównawcze;

• Szynę PE rozdzielnicy głównej;

147



• Metalowe  powłoki  wprowadzanych  do  budynku  przewodów
teletechnicznych;

• Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociągów;

• Uziom obiektu.
I.3.32.2.6.10.Ochrona przeciwporażeniowa.

W urządzeniach o napięciu średnim środki ochrony podstawowej stanowią:

• Izolacja podstawowa;

• Obudowy.
Ochrona dodatkowa (w przypadku dotyku pośredniego) polega na zastosowaniu
uziemienia ochronnego.
Sieć  elektroenergetyczna  zasilająca  instalacje  wewnętrzne  obiektu  będzie
pracować w układzie sieciowym TN-C-S.
W  odbiornikach  energii  elektrycznej  oraz  osprzęcie  niskiego  napięcia
zlokalizowanych  w  budynku  ochronę  podstawową  (przy  dotyku  bezpośrednim)
stanowią:

• Izolacja podstawowa;

• i/lub osłony.
Ochrona dodatkowa (przy dotyku pośrednim) będzie zapewniona poprzez:

• Samoczynne wyłączenie zasilania w urządzeniach o I klasie ochronności
zrealizowane poprzez:

◦ przepalenie wkładek bezpiecznikowych;

◦ otwarcie wyłączników nadprądowych;

• Urządzenie ochronne powinno samoczynnie wyłączyć  zasilanie obwodu
przy dotyku pośrednim, aby w następstwie zwarcia między częścią czynną
a częścią  przewodzącą  dostępną  spodziewane napięcie  dotykowe przy
dotyku  części  przewodzących,  nie  spowodowało  przepływu  prądu
rażeniowego  wywołującego  niebezpieczne  skutki  patofizjologiczne  dla
człowieka.

• Zastosowaniu izolacji ochronnej w urządzeniach o II klasie ochronności.

Dodatkowo  zastosowano  środki  ochrony  przeciwporażeniowej,  uzupełniającej
stanowiącej  redundancję  względem  ochrony  podstawowej  i/lub  dodatkowej.
Przewidziano wykorzystanie:

• Wyłączników  różnicowoprądowych,  wysokoczułych  o  znamionowym
prądzie  różnicowym  zadziałania  równym  30  mA  zainstalowanych  we
wszystkich  obwodach  gniazd  wtyczkowych  o  prądzie  znamionowym
nieprzekraczającym  20  A  przewidzianych  do  użytku  przez  osoby
niewykwalifikowane pracujących w układzie sieciowym TN-S;

• Miejscowych  połączeń  wyrównawczych  polegających  na  połączeniu  ze
sobą  części  przewodzących  dostępnych  i  obcych  w  celu  wyrównania
potencjałów.

Wydzielone  pomieszczenia  ruchu  elektrycznego  nn  należy  wyposażyć  w
niezbędny  sprzęt  ochronny  związany  z  przepisami  BHP,  do  którego  należy
zaliczyć:

• Rękawice dielektryczne na napięcie 1 kV;

• Kalosze dielektryczne na napięcie 1 kV;

• Uziemiacze przenośne na napięcie 1 kV;

• Wskaźniki obecności napięcia na napięcia 1 kV;

• Uzgadniacze faz na napięcia 1kV;

• Okulary ochronne przeciwodpryskowe;

• Kaski ochronne;

• Gaśnice proszkowe lub śniegowe;

• Hak ewakuacyjny, mały na napięcie 1 kV;

• Stojaki na sprzęt ochronny;

• Apteczkę pierwszej pomocy z wyposażeniem;

• Instrukcję udzielania pomocy doraźnej;

• Instrukcję p.-poż.;
• Aktualny schemat rozdzielnic nn.
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I.3.32.3.Instalacje teletechniczne.

W skład systemów zalicza się, m.in.
• Urządzenia,
• Oprogramowania  wraz  z  wymaganymi  licencjami,  które  wykonawca

zobowiązany  jest  zakupić  oraz  uruchomić  i  przekazać  zamawiającemu  ze
wszystkimi prawami

I.3.32.3.1.System telewizji dozorowej CCTV

Instalacja systemu CCTV winna spełniać  wymagania zawarte w normie PN-EN
62676-4:2016-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej,
oraz  „Wytycznymi  Polskiego  Związku  Piłki  Nożnej  w  sprawie  wymogów
techniczno-organizacyjnych  dla  poprawy  bezpieczeństwa  na  obiektach
piłkarskich”  należy  zaprojektować  oraz  wykonać  System  Telewizji  Dozorowej
CCTV.
Rejestrować należy cztery kategorie obrazu:
1)  rejestracji  obrazu I  kategorii  –  należy  przez to  rozumieć  rejestrację  obrazu
umożliwiającą  określenie  tych  cech  osób  lub  rzeczy,  które  pozostają  w
zainteresowaniu  operatora  w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej,  w
celu wykorzystania do ustalenia tożsamości osób lub przynależności rzeczy;
2) rejestracji  obrazu II  kategorii  – należy przez to rozumieć  rejestrację  obrazu
umożliwiającą
dozorowanie  miejsca,  wskazanego  przez  operatora,  w  celu  określenia  cech
grupowych osób lub rzeczy;
3)  rejestracji  obrazu III  kategorii  –  należy przez to  rozumieć  ciągłą  rejestrację
obrazu umożliwiającą wykrycie osób lub rzeczy, w miejscu dozorowanym przez
kamerę, w celu przekazania operatorowi informacji o ujawnieniu osoby lub rzeczy;
przy czym jednoczesna rejestracja obrazu z całego miejsca dozorowanego przez
kamery nie jest wymagana;
4) rejestracji  obrazu IV kategorii  –  należy przez to  rozumieć  ciągłą  rejestrację
obrazu, a w obszarach, w których jest to wymagane - także dźwięku, pozwalającą
operatorowi  wykryć  występujące  zagrożenie  w  miejscu  dozorowanym  przez
kamerę, w celu przekazania informacji o stanie bezpieczeństwa.”
Kamery CCTV powinny obserwować następujące obszary:
§ 4. 1. Miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji obrazu są:
1) kasy biletowe na terenie imprezy masowej - w przypadku imprezy odpłatnej;
2) bramy,  furtki  i  inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren
imprezy masowej;
3) drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na
terenie imprezy
masowej z wyłączeniem klatek schodowych;
4) parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej;
5) sektory dla uczestników imprezy masowej;
6) płyta boiska lub scena.
2. Miejsca, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 4, znajdują się w polu widzenia co
najmniej jednego urządzenia rejestrującego obraz, a miejsca, o których mowa w
ust.  1  pkt.  5  i  6,  znajdują  się  w  polu  widzenia  co  najmniej  dwóch  urządzeń
rejestrujących obraz.
3. Urządzenia rejestrujące obraz umieszcza się w sposób umożliwiający:
1) rejestrację obrazu I, II i IV kategorii w miejscach, o których mowa w ust. 1 pkt. 5
i 6;
2) rejestrację obrazu III kategorii w miejscach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 2, 3
i 4.
4.  Miejscami  podlegającymi  obowiązkowej  rejestracji  dźwięku  są  sektory  dla
uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska lub scena.
Wymagania odnośnie jakości rejestrowanego obrazu:
§ 6. 1. Urządzenia rejestrujące obraz podczas imprezy masowej, o której mowa w
§ 5 ust. 1, wchodzące w skład systemu, powinny spełniać wymagania:
1)  dla  potrzeb  rejestracji  obrazu  I  i  II  kategorii  –  w  zakresie  rejestrowania
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stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy
wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli i czasie migawki nie dłuższym niż
1/125 sekundy dla każdej kamery;
2) dla potrzeb rejestracji obrazu III i IV kategorii – w zakresie rejestrowania obrazu
z częstotliwością nie mniejszą niż 6 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie
mniejszej niż 500 pikseli dla każdej kamery.
2. Rejestracji obrazu I i II kategorii podczas imprezy masowej, o której mowa w §
5 ust.  1,  można  dokonywać  przy  użyciu  przenośnych urządzeń  rejestrujących
stabilny obraz kolorowy z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę,
przy  wysokości  obrazu  nie  mniejszej  niż  950  pikseli  dla  każdej  kamery  w
przypadku gdy system nie zapewnia tych wymagań.
3.  W  przypadku  rejestracji  obrazu  I  i  II  kategorii  podczas  imprezy  masowej
podwyższonego  ryzyka  przenośne  urządzenia  rejestrujące  stabilny  obraz
kolorowy, o których mowa w ust. 2, powinny spełniać wymaganie czasu migawki
nie dłuższego niż 1/125 sekundy dla każdej kamery.
§  9.  Parametry  zarejestrowanego  podczas  imprezy  masowej  obrazu  dla
przedmiotu
o wysokości 50 cm wynoszą odpowiednio:
1) przy rejestracji obrazu I kategorii - wysokość co najmniej 500 pikseli;
2) przy rejestracji obrazu II kategorii - wysokość co najmniej 250 pikseli;
3) przy rejestracji obrazu III kategorii - wysokość co najmniej 50 pikseli;
4) przy rejestracji obrazu IV kategorii - wysokość co najmniej 12 pikseli.
§  10.  Urządzenia  rejestrujące  dźwięk  podczas  imprezy  masowej  powinny
umożliwić  zrozumienie  treści  nagranych  haseł  i  okrzyków  oraz  określenie
sposobu zachowywania się uczestników imprezy masowej.
Parametry tych urządzeń powinny zapewniać rejestrację sygnału akustycznego w
paśmie częstotliwości od 300 Hz do 4 000 Hz, przy minimalnej dynamice 50 dB.”

Należy zaprojektować i wykonać system w oparciu o otwarty system zarządzania
rejestracją obrazu i dźwięku oparty o platformę wspierającą różnych dostawców
kamer  tak  aby  zaprojektować  najlepsze  rozwiązanie  do  utrzymania
bezpieczeństwa  na  stadionie.  System  powinien  składać  się  z  następujących
elementów:

• Centralnego systemu rejestracji  obrazu i dźwięku – Video Management
System (VMS)

• Platformy sprzętowej: serwery i macierze dla VMS

• Infrastruktury sieciowej do transmisji  sygnału wideo i  audio typu LAN –
okablowanie strukturalne i sprzęt aktywny – przełączniki LAN

• Kamer IP – min. 2 Mpx

• Systemu zasilania awaryjnego

• Stacji operatorów do podglądu obrazu i dźwięku

• Stacji dowodowej do przetwarzania materiału dowodowego

• Stacji dla ochrony obiektu poza imprezą masową
System okablowania powinien opierać się o jeden Główny Punkt Dystrybucyjny
zlokalizowanym  w  serwerowni  obiektu.  System  korzystał  będzie  z  kabli
skrętkowych oraz światłowodowych, łączących kamery z GPD. Przełączniki LAN
zapewnią  łączność  między  kamerami,  a  serwerami  i  stacjami  operatorskimi
systemu.
Oprogramowanie Video Management System (VMS) służyć będzie do sieciowej
cyfrowej  rejestracji  wizji  i  dźwięku  dla  kamer  IP  instalowane  na  zwykłych
komputerach  PC.  Jest  rozwiązaniem  umożliwiającym  zapis  strumieni  wideo  z
kamer  IP.  Sieć  rejestratorów  tworzy  zintegrowany  system  wideo  ze
zdecentralizowanymi stanowiskami nadzoru w dowolnym punkcie sieci LAN/WAN.
Część  serwerowa ma mieć za zadanie przechwytywanie, zapis i  wyszukiwanie
obrazu i innych monitorowanych danych z urządzeń w sieci IP.
Systemu zarządzający powinien spełniać następujące wymogi:

• Obsługa do 64 kanałów IP na jeden serwer

• Wspólny, intuicyjny interfejs Użytkownika VMS Client dla całego systemu

• Łatwe  zarządzanie  kamerami  IP  z  różnych  rejestratorów  z  jednego
miejsca za pomoc oprogramowania VMS Client

• Obsługa kamery IP różnych producentów w jednym systemie
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• Dowolna skalowalność systemu (brak ograniczeń w rozbudowie systemu)

• Jednoczesny zapis, podgląd i odtwarzanie

• Parametry zapisu zgodne z parametrami kamer IP

• Obsługa rozdzielczości megapikselowych kamer IP

• Bezpośrednia obsługa kamer PTZ/IP

• Funkcje zoomu cyfrowego z PTZ

• Szybkie powtórki z ostatnich kilku sekund/minut

• Wtórna  detekcja  ruchu  -  ułatwione  wyszukiwanie  żądanego  fragmentu
nagrania

• Zarządzanie wykorzystywanym pasmem sieci

• Obsługa wielu monitorów

• Dowolna ilość stacji klienckich

• Integracja z Systemem Biletowym Identyfikacji Kibica

Zamawiający  dopuszcza  inne  topologie  systemu  pod  warunkiem  zapewnienia
odpowiedniego poziomu redundancji i  zachowania funkcji centralnej konfiguracji oraz
zarządzania użytkownikami i uprawnieniami.

Platforma sprzętowa dla aplikacji VMS
Należy  zagwarantować  wydajne  i  niezawodne  działanie  oprogramowania
zarządzającego  VMS  -zastosować  serwery  z  nadmiarowymi  elementami  typu
wiatraki i zasilacze. W celu zapewnienia przechowywanie wybranych materiałów
(z  imprez  masowych)  przez  okres  60  dni,  w  ramach  rozwiązania  należy
zastosować odpowiednia grupę RAID, która zapewni bezpieczne przechowywanie
danych.

Serwery
Funkcjonalność serwerów wizyjnych
Ze  względu  na wymóg przechowywania  materiału  archiwalnego  do  60  dni  po
zakończeniu  imprezy  masowej  należy  zainstalować  w  serwerach  wizyjnych
odpowiedniej  pojemności  dyski,  które będą  pracowały w trybie umożliwiającym
odzyskanie danych w razie awarii jednego z dysków przy wykorzystaniu danych i
kodów korekcyjnych zapisanych na pozostałych ( RAID 5).

Wymagania ogólne
Dla zapewnienia sprawnego działania systemu zarządzania CCTV IP wymagana
jest odpowiednia platforma serwerowa o następujących minimalnych parametrach
Element konfiguracji Wymagania minimalne

Obudowa Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do
zamontowania  w  szafie  rack  19"  z  zestawem szyn  do
mocowania w szafie

Ilość i Typ procesora procesor  czterordzeniowy,  dedykowany  do  pracy  w
serwerach,  o  wydajności  równoważnej  lub  lepszej
procesorowi Intel Xeon E5-2609

Pamięć RAM 4 GB DDR3 Registered Możliwość instalacji  w serwerze
min 256 GB pamięci RAM

Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach
Sloty PCI 5 slotów PCI Express 3.0
Dyski HDD 5  dysków  1  TB  7,2K  SATA  Hot-Plug,  możliwość

rozbudowy do min. 6 dysków w serwerze.
Kontroler macierzowy Kontroler  macierzowy  RAID,  umożliwiający  konfigurację

dysków w macierzach RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6
Karta sieciowa 2 x Gbit Ethernet 10/100/1000 Base-T
Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna
Zasilanie Zasilacz Hot-Plug możliwość redundancji
Wiatraki Redundantne wiatraki.
System operacyjny Serwer  musi  posiadać  wsparcie  dla  systemów:  MS

Windows Server 2003, MS Windows Server 2008, Linux
RedHat, Linux SUSE, MS Windows Serwer 2016
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Parametry elektryczne

• Pobór mocy 800 W

• Napięcie wej. 100 - 240 V

• Częstotliwość: 47 - 63 Hz

• Emisja Ciepła 2988.0 kJ/h (2832.1 BTU/h)
Parametry Środowiskowe

• Temperatura pracy 10 - 35°C

• Wilgotność 10 - 85 %

Stanowiska operatorskie
System  monitoringu  dla  stadionu  powinien  być  wyposażony  w  stanowiska
operatorskie i  stanowisko dowodowe, oraz dodatkowe stanowisko operatorskie
dla potrzeb pracowników ochrony. Należy zaprojektować minimum 4 stanowiska
w  tym  jedno  dowodowe  i  jedno  pracowników  ochrony.  W  celu  zapewnienia
wygodnej  obsługi  systemu  w  zależności  od  aktualnych  potrzeb,  należy
skonfigurować  3  główne  tryby  pracy,  podzielone  dodatkowo  na  szczegółowe
scenariusze:

• Tryb imprezy masowej

◦ Wejście uczestników

◦ Impreza

◦ Przerwa

◦ Wyjście uczestników

• Tryb imprezy okolicznościowej

• Tryb ochrony całodobowej
Każdy  z  trybów  bądź  scenariuszy  należy  zdefiniować  poprzez  przydzielenie
poszczególnym  stanowiskom  wcześniej  skonfigurowanych  tzw.  widoków,  bądź
sekwencji widoków. W widokach wyświetlane są obrazy z kilku kamer, należących
do odpowiedniej grupy, jednocześnie. Stanowiska operatorskie powinny spełniać
następujące funkcjonalności:

• Operator nie powinien mieć  możliwości  ingerowania w logi  systemowe.
Nie dopuszcza się możliwości edycji logów lub ich usuwania.

• System powinien mieć możliwość tworzenia ustawień i eksportu – gdzie
definiowane są różne konfiguracje zapisu, takie jak zmiany jakości obrazu,
klatek detekcji ruchu oraz inne

• Możliwość  zdefiniowania  funkcji,  które  umożliwiają  wykonanie  akcji
według zadanego zdarzenia np. :

◦ Jeśli kamera zostanie obrócona to wyświetlony zostanie alarm,

• Oprogramowanie  przeznaczone  dla  stacji  monitoringu  powinno  mieć
interfejs w języku polskim.

• Sterowanie kamerami obrotowymi zintegrowanymi winno odbywać się za
pomocą odpowiednich pulpitów z dżojstikiem lub myszy komputerowej.

• należy  zastosować  monitory  LCD  profesjonalne  przeznaczone  do
systemów CCTV o przekątnej minimum 23" i 42". Dokładniejsze ukazanie
szczegółów umożliwia operatorowi trafniejszą ocenę sytuacji na trybunach
i  płycie  stadionu oraz w jego otoczeniu.  Jest  to  też  niezbędne w celu
identyfikacji osób.

• należy zastosować co najmniej jeden monitor (dla podglądu ogólnego) o
przekątnej 42".

• W  pomieszczeniu  monitoringu  należy  zainstalować  drukarkę,  bardzo
dobrej jakości do natychmiastowego wydruku zdjęć interesujących policję
zdarzeń i osób oraz materiały eksploatacyjne.

Projekt systemu CCTV IP zakłada funkcjonowanie stanowisk operatorskich w tym:

• stanowisk roboczych dedykowanych do pracy w trakcie trwania imprezy
(w tym jedno stanowisko obróbki materiału dowodowego),

• stanowisko dedykowane do pracy w trybie bieżącego dozoru obiektu poza
czasem odbywania się imprez ( stanowisko ochrony)

Każde  stanowisko  będzie  wyposażone  w  komputer  wraz  z  odpowiednim
oprogramowaniem umożliwiającym dostęp  do  zasobów serwera  wizyjnego,  do
którego  podłączone  będą  2  monitory  o  przekątnej  ekranu  23”,  1  monitor  o
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przekątnej ekranu 42’’ oraz kontroler funkcji PTZ jak również tradycyjna myszka i
klawiatura  PC.  Stanowisko  obróbki  materiału  dowodowego  będzie  dodatkowo
wyposażone w laserową drukarkę kolorową.

Stanowisko Typ A
Wymagania minimalne stacji roboczej:

LP Element
konfiguracji

Wymagania minimalne

1 Obudowa Obudowa typu Tower
2 Ilość i Typ

procesora
procesor  czterordzeniowe,  dedykowany  do  pracy  w
graficznych stacjach, o
wydajności równoważnej lub lepszej procesorowi Xeon
E5-2609 2.4 GHz

3 Pamięć RAM 16GB DDR3 Registered
Możliwość instalacji min 128 GB pamięci RAM

4 Płyta główna dedykowana do pracy w wydajnych stacja roboczych
5 Dyski HDD 2 dyski 250 GB 7200 SATA III
6 Karta sieciowa 2 x Gbit Ethernet 10/100/1000 Base-T
7 Karta graficzna 2 karty graficzne z 2 wyjściami na monitory
8 Zasilanie Zasilacz Hot-Plug możliwość redundancji
9 Wiatraki Redundantne wiatraki.
10 System

operacyjny
Microsoft® Windows® 7 Professional 64-bit, Microsoft®
Windows® 7
Professional  32-bit,  Microsoft®  Windows®  XP
Professional x64 Edition,
Microsoft® Windows® XP Professional
MS Windows 10 Professional

Parametry elektryczne

• Max. pobór mocy 800 W

• Napięcie wej. 100 - 240 V

• Częstotliwość: 50 - 60 Hz
Parametry środowiskowe

• Temperatura pracy 10 - 35°C

• Wilgotność 5 - 85 %

Monitory
W  celu  zapewnienia  odpowiedniej  ergonomii  operatorów  należy  dostarczyć
monitory odpowiedniej jakości, o minimalnych parametrach:

Kamery IP
Monitorowanie terenu zewnętrznego:
Teren  zewnętrzny  będzie  monitorowany  przez  kamery  stałopozycyjne  oraz
kamery obrotowe. W tym celu należy zaprojektować:

• dla  obszaru  bramek  wejściowych  -  kamery  stałopozycyjne  wysokiej
rozdzielczości  (1,3Mpix)  kopułkowe  w  celu  identyfikacji  kibiców
wchodzących na teren imprezy masowej – typ KK-E-1

• teren zewnętrzny wokół stadionu i parking zewnętrzne - kamery obrotowe
(tzw.  Głowice  Pan-  Tilt-Zoom)  na  słupach  wokół  stadionu  lub  dachu
budynku  –  umożliwiające  obserwację  w  III  kategorii  (kamery  mają
rozdzielczość HD oraz 28 x zoom optyczny), - typ KO-D-1

Kamery  zastosowane  w  terenie  zewnętrznym  powinny  umożliwiać  pracę  w
trudnych warunkach oświetleniowych.

Monitorowanie trybun i płyty boiska
Dla zapewnienia obrazu ciągłego kategorii IV należy zastosować kamery 3Mpix.
Dla płyty boiska kamery umieszczone pod dachem na środku trybuny – typ MR-C-
1, a dla monitorowania trybun – kamery umieszczone na słupach oświetleniowych
typ KO-B-1

kamera szybkoobrotowa oraz typ TR-C-1 – kamera stałopozycyjna
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W celu zapewnienia obrazu kategorii I i II należy zastosować kamery obrotowe
Full  HD z 20 x zoomem optycznym dla rozdzielczości  1920x1080,  które będą
umieszczone  na  słupach  oświetleniowych  wokół  murawy  lub  pod  dachem  na
środku trybun.
Dla obserwacji płyty boiska jak i trybun będzie to kamera 1,3 MPix w głowicy PTZ
z obiektywem typu MotorZoom szt. 1 – typ MZ-A-1
Kamery zastosowane do monitorowania trybun i płyty boiska powinny umożliwiać
pracę w trudnych warunkach oświetleniowych oraz charakteryzować się szerokim
zakresem dynamiki tak aby móc rejestrować incydenty typu odpalanie rac.

Kamera TYP MZ-A-1
Wymagania minimalne:
Parametry elektryczne

• Max. pobór mocy: 9 W

• Napięcie wej. PoE, AC 24 V, DC 12 V
Parametry Środowiskowe

• Temperatura pracy -10 – 50 °C
Wymagania techniczno – funkcjonalne dla obudowy:

• Obudowa do zastosowań zewnętrznych

• Rozmiar  umożliwiający  zabudowanie
proponowanego zestawu kamera-obiektyw

• Stopień ochrony IP65

• Zakres temperatur pracy -20°C ~ +50°C

Kamera TYP KO-B-1
Wymagania minimalne:
Parametry elektryczne

• Max. pobór mocy: 25 W

• Napięcie wej. HPoE, AC 24 V
Parametry Środowiskowe

• Temperatura pracy -5 – 50 °C

Kamera TYP TR-C-1
Wymagania minimalne:
Parametry elektryczne

• Max. pobór mocy: 11,2 W

• Napięcie wej. PoE, AC 24 V, DC 12 V
Parametry Środowiskowe

• Temperatura pracy -10 – 50 °C
Wymagania techniczno – funkcjonalne dla obudowy:

• Obudowa  do  zastosowań  zewnętrznych  z
wysięgnikiem ściennym umożliwiająca szybki montaż
kamery i obiektywu

• Rozmiar  umożliwiający  zabudowanie
proponowanego zestawu kamera-obiektyw

• Stopień ochrony IP66

• Zakres temperatur pracy -40°C ~ +50°C

Kamera TYP KO-D-1
Wymagania minimalne:
Parametry elektryczne

• Max. pobór mocy: 25 W

• Napięcie wej. HPoE, AC 24 V
Parametry Środowiskowe

• Temperatura pracy -5 – 50 °C

Kamera TYP KK-E-1
Wymagania minimalne:
Parametry elektryczne

• Max. pobór mocy: 12,9 W
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• Napięcie wej. PoE
Parametry Środowiskowe

• Temperatura pracy -30 – 50 °C
Rejestracja dźwięku
Należy zamontować mikrofony o następujących parametrach:

• mikrofon zewnętrzny

• szerokość pasma 200 - 7000Hz,

• zasilanie 10-30VDC
Urządzenia  powinny  zapewniać  rejestrację  sygnału  akustycznego  w  paśmie
częstotliwości od 300 Hz do 4 000 Hz, przy minimalnej dynamice 50 dB. Powinny
obsługiwać jeden ze standardów kodowania audio:
AAC-LC 8, 16 or 32 kHz 8-128 kbit/s
G.711 PCM 8 kHz 64 kbit/s

Infrastruktura sieciowa LAN – transmisja sygnału video i audio
Infrastrukturę  sieciową  LAN  należy  zaprojektować  i  wykonać  jako  strukturę
gwiazdy. Wszystkie punkty kamerowe powinny zbiegać się w Głównym Punkcie
Dystrybucyjnym. Łączność między kamerami, a serwerami i stacjami roboczymi
powinny zapewnić wysoko wydajne przełączniki sieciowe.
W  celu  zapewnienia  prawidłowego  działania  przesyłania  obrazu  z  kamer  do
urządzeń  rejestrujących  należy  dostarczyć  przełączniki  o  parametrach  nie
gorszych niż w zestawionych tabelach.
Przełączniki
Wymagania minimalne:
LP Element/cecha Charakterystyka (wymagania minimalne)
1 Ilość portów 24x  1  GE  +  4x  10/1000BASE-X  SFP

(Combo)
+ 4x10/1000Base-X SFP + 2x 10 Gbit/s
(opcja)

Zasilanie awaryjne
Należy  zapewnić  zasilanie  awaryjne  systemu  CCTV z  sieci  z  podtrzymaniem
napięcia i rezerwowym zasilaniem z agregatu prądotwórczego. Zasilacze UPS dla
urządzeń  i  w  lokalnych  węzłach  powinny  zapewniać  20  minut  podtrzymania
zasilania.  Należy  zapewnić  ochronę  przeciw  przepięciową  urządzeń  systemu
CCTV.
Zasilanie i okablowanie
Szafy dystrybucyjne oraz urządzenia w nich zlokalizowane należy zaprojektować i
wykonać  z  wydzielonych  obwodów  230VAC  zabezpieczonych  wyłącznikiem
nadmiarowo-prądowym i różnicowoprądowym.
Do wszystkich kamer należy doprowadzić przewód YKY 3x1,5mm.
Jako  okablowanie  sygnałowe  należy  zastosować  kable  skrętkowe  i
światłowodowe (w zależności  o  odległości  kamery od przełącznika sieciowego
systemu CCTV).

I.3.32.3.2.Instalacja nagłośnienia
System nagłośnienia trybun ma spełniać dwa podstawowe zadania:

• Przekaz  komentarza  sportowego  oraz  muzyki  towarzyszącej  zawodom
sportowym.

• Przekaz  komunikatu  alarmowego  celem  przeprowadzenia  sprawnej  akcji
ewakuacyjnej ze stadionu.

System informacyjny wewnątrz budynku ma za zadanie:
przekazywanie  reklam,  informacji  a  także  sygnału  z  komentatora  sportowego
nadawanego na trybuny.

Wymagane minimalne parametry akustyczne – trybuny, boisko
System ma zapewnić podczas pracy odstęp sygnału od szumu na poziomie min. 10dB
ponad założone tło równe L10 = 92dB. Rozłożone na pasma tercjowe o widmie głośnej
mowy męskiej.
System nagłośnienia ma zapewnić poziom ciśnienia akustycznego LT ≥ 102dB na 95%
powierzchni z nierównomiernością +/-3dB.
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System ma zapewnić  zrozumiałość  mowy wyrażoną  parametrem STI ≥  0,5  na 95%
powierzchni
stadionu przy wypełnieniu trybun w 100%.
Efektywne, użyteczne pasmo przenoszenia systemu powinno być nie mniejsze niż 85Hz
-16 KHz.
System  ma  zapewnić  poziom  ciśnienia  akustycznego  dla  boiska  LB  ≥  92dB  z
nierównomiernością +/-3dB.

Symulacje akustyczne – minimalne wymagania
Należy  przeprowadzić  symulacje  akustyczne  wykonane  w  programie  o  otwartej
architekturze,
prezentujące przedstawione wymagane minimalne parametry, których wyznaczenie jest
niezbędne  do  prawidłowego  doboru  zestawów  głośnikowych,  ich  mocy  oraz
precyzyjnego rozmieszczenia.
Zastosowane modele  zestawów głośnikowych muszą  być  wspierane przez jednostki
certyfikujące  jak  CLF.  Bazy  głośników  powinny  być  ogólnodostępne  i  gotowe  do
zastosowania w otwartych programach symulacyjnych.
Modele  powinny  być  przygotowane  tak  aby  możliwe  było  wykonanie  symulacji
akustycznej  dla  mocy  znamionowych  (R.M.S.)  (lub  mniejszych)  zastosowanych
zestawów głośnikowych.
Dla  sygnałów  muzycznych  zestawy  głośnikowe  powinny  być  zasilone  mocą
znamionową  i  sygnałem  o  widmie  szumu  różowego.  Symulacje  poziomu  ciśnienia
akustycznego mają  zostać  wykonane dla pasma ograniczonego tercjami 100Hz -  10
000Hz.  Należy  wykonać  symulacje  poziomu  ciśnienia  akustycznego  dźwięku
bezpośredniego.
Wyniki  poziomu  ciśnienia  akustycznego  dźwięku  bezpośredniego  przedstawione  w
symulacjach akustycznych powinny być większe od założonych o min 2dB jako zapas
na straty na transmisji oraz korekcje sygnału w zakresie częstotliwości, dynamiki oraz
czasu. Wynik symulacji akustycznych
poziomu  ciśnienia  akustycznego  dźwięku  bezpośredniego  powinien  wynosić
LBEZP(broadband) ≥ 104dB. Z nierównomiernością rms≤ 3dB.
Wynik  symulacji  wartości  współczynnika  STI  powinien  wynosić  STI>0,5  na  95%
powierzchni.
W  punkcie  prezentującym  symulacje  należy  zawrzeć  wszystkie  nastawy  programu
symulacyjnego
istotne dla obliczeń oraz metodologie wykonywania symulacji wskazanych parametrów.
Pomiary przedstawiać z wynikiem nierównomierności r.m.s.

Wymagania funkcjonalne. System nagłośnienia trybun.
System  elektroakustyczny  powinien  mieć  możliwość  zdalnej  kontroli,  sterowania,
detekcji błędów toru elektroakustycznego oraz nadzoru nad wzmacniaczami, matrycami
oraz  siecią  przesyłu  sygnału.  Powinien  zapewniać  pomiar  impedancji  obciążenia
wzmacniaczy celem detekcji uszkodzeń linii głośnikowych oraz zestawów głośnikowych.
System  ma  pracować  w  technice  100V.  Dobór  przekrojów  kabli  ma  zapewnić
maksymalne straty wynoszące 10% wartości mocy.
Znamionowa moc zastosowanych wzmacniaczy musi  być  podana w paśmie 20Hz -
20KHz przy obciążonych wszystkich kanałach wzmacniacza.
System  winien  posiadać  możliwość  pełnej  obróbki  sygnału  w  dziedzinie  czasu,
częstotliwości oraz obróbkę dynamiki.
System  powinien  być  wyposażony  w  specjalizowane  procesory  mikrofonowe
posiadające kompresory pasmowe, filtry  częstotliwościowe do wprowadzenia obróbki
sygnału mowy.
System powinien  posiadać  możliwość  stworzenia  w odpowiednim  programie  widoku
stadionu z podglądem na status urządzeń, sygnalizację błędów, oraz powinien zgodnie
ze strukturą  dostępową  do warstw, zabezpieczoną  hasłem dawać  możliwość  obróbki
dźwięku w czasie rzeczywistym oraz ingerencje w ustawienia i parametry systemu.
Zastosowane  urządzenia  systemu  nagłośnienia  będą  współpracować  z  systemem
ewakuacji. System powinien zapewnić monitoring następujących parametrów:

• uszkodzeniu któregokolwiek z urządzeń  transmisji  sygnału oraz wzmacniaczy
mocy i zestawów głośnikowych.

• stanu sieci przesyłu sygnału audio – aktywna, nieaktywna
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• stanu sieci kontrolnej – aktywna, nieaktywna

• pojawienia się sygnału audio w torze elektroakustycznym od wejścia matryc do
wyjścia

• wzmacniaczy (od mikrofonu dowódcy zabezpieczenia imprezy masowej poprzez
matryce do wyjścia wzmacniaczy)

• poprawność  działania  pulpitu  mikrofonowego  dla  dowódcy  zabezpieczenia
imprezy masowej:

• poprawność  przesyłu  sygnału  audio  od  główki  mikrofonu  do  wyjścia
wzmacniaczy.

• temperatura pracy wzmacniaczy oraz informację o zadziałaniu któregokolwiek z
zabezpieczeń.

• stan  linii  głośnikowych:  impedancja  linii  głośnikowych,  linia  zwarta,  linia
rozwarta.

Przesył sygnałów pomiędzy amplifikatorniami ma odbywać się za pomocą sieciowego
protokołu przesyłu sygnałów, latencja nie powinna być większa niż 1,5ms. Sieć przesyłu
sygnału ma zapewnić  potrójną  redundancję:  obwód pierwszy, obwód zapasowy, oraz
ma zostać wykorzystana topologia pierścienia.
System przesyłu  sygnału  audio  po sieci  ma zapewnić  przesył  16  kanałów audio  w
formacie
cyfrowym z rozdzielczością min 24bity.
Struktura prowadzenia linii głośnikowych ma zapewnić redundancję nagłośnienia. Każdy
zestaw w klastrze głośnikowym ma być zasilany z innego wzmacniacza mocy. System
musi  posiadać  pulpit  mikrofonowy dla dowódcy zabezpieczenia  imprezy masowej.  Z
możliwością  kierowania  komunikatów  do  wybranych  stref  budynku.  System  będzie
posiadał  stanowisko  realizatora  dźwięku  /  komentatora  sportowego  wyposażone  w
mikser foniczny,  tory bezprzewodowych mikrofonów oraz odsłuchów pozwalające na
prowadzenie imprezy w obszarze stadionu, odtwarzacze CD, eliminatory sprzężeń oraz
wszelkie inne urządzenia peryferyjne konieczne do komfortowej, profesjonalnej pracy
komentatorskiej.
Zastosowane  zestawy  głośnikowe  będą  urządzeniami  skonstruowanymi  do  stałych,
zewnętrznych instalacji w obiektach sportowych. Zalecana ochrona na poziomie min. IP
55 wg. IEC 529. Sam głośnik i wnętrze obudowy powinno być odpowiednio chronione
specjalnie przygotowaną osłoną czołową (grillem). Osprzęt, np. uchwyty wieszaki etc.,
powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Zastosowane zestawy głośnikowe muszą
być opisane parametrami takimi jak skuteczność podana dla pełnego pasma pracy (min
85Hz  –  16KHz)  oraz  pasma  mowy.  Charakterystyki  kątowe  podane  będą  dla
sprecyzowanego  pasma  częstotliwości.  Specyfikacja  zawierać  będzie  również  takie
parametry jak współczynnik kierunkowości.

Wymagania funkcjonalne. System informacji:
System informacji powinien zapewnić nagłośnienie następujących niezależnych stref:

• Strefa bar/catering wraz z przyległą komunikacją i toaletami

• Pomieszczenie kierownika wraz przyległą komunikacją oraz toaletą
• Pomieszczenia mediów wraz z przyległą komunikacją, i toaletami

• Hall Piętrze 1

• Strefa mieszana na Piętrze 1
System  informacji  ma  być  w  pełni  zintegrowany  z  systemem  nagłośnienia  trybun.
Urządzenia  i  rozwiązania  będą  tego  samego  producenta.  System  winien  być
zarządzany z tego samego oprogramowania co system nagłośnienia trybun. I będzie
miał możliwość zarządzania i kontroli nad urządzeniami transmisji oraz wzmacniaczami i
głośnikami  analogiczną  do  systemu  nagłośnienia  trybun.  System  będzie  systemem
cyfrowym,  pracującym  w  jednej  sieci  z  system  nagłośnienia  trybun  z  dowolną
możliwością kierowania sygnałów pomiędzy systemami. System ma być wyposażony w
mikrofon  z  pulpitem  dostępowym  z  możliwością  kierowania  komunikatów  do  stref.
System ma posiadać system automatycznej wymiany wzmacniaczy.

Zestawy głośnikowe
Wszystkie zestawy głośnikowe do nagłośnienia trybun powinny być specjalizowane do
zastosowań  zewnętrznych.  Wykonanych z  wysokiej  klasy tworzyw.  Zestawy powinny
zapewniać wysokie skuteczności zarówno w pełnym paśmie jak i paśmie mowy. Oraz
wysokie współczynniki kierunkowości gwarantujące wysoką zrozumiałość mowy.
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I.3.32.3.3.Instalacje teleinformatyczne.
Podstawą  do  przygotowania  opracowania  w zakresie  okablowania  strukturalnego są
najnowsze  wydania  norm  okablowania  strukturalnego.  Wszystkie  niewymienione  w
projekcie  zagadnienia związane z  okablowaniem strukturalnym są  regulowane przez
poniższe normy:

• ISO/IEC  11801:2011  “Information  technology.  Generic  cabling  for  customer
premises”.

• EN  50173-1:2011  „Information  technology.  Generic  cabling  systems  Part  1:
General requirements”.

• TIA/EIA  568-C.2:2009  “Generic  Telecommunications  Cabling  for  Customer
Premises Part 2”.

• PN-EN  50173-1:2011  „Technika  informatyczna.  Systemy  okablowania
strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne”.

• PN-EN 50174-1:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakości.”

• PN-EN 50174-2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.”

• PN-EN 50174-3:2014 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.”

• PN-EN 50346:2009 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Badanie
zainstalowanego okablowania”

Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego
System  okablowania  strukturalnego  ma  zapewnić  niezawodną  i  wydajną  warstwę
fizyczną sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów
transmisyjnych dla działania dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu
spełnienia najwyższych wymogów
jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić:

• Okablowanie miedziane, co najmniej kategorii 6A (klasy EA).

• Okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej.

• Certyfikaty  wydane  przez  międzynarodowe,  renomowane  niezależne
laboratorium  badawcze  (GHMT,  3P,  Delta),  potwierdzające  zgodność
okablowania  miedzianego  z  najnowszymi,  aktualnymi  normami  okablowania
strukturalnego  ISO/IEC  11801:2011  (która  zastępuje  normy  ISO/IEC
11801:2002,  ISO/IEC  11801  AMD1:2006,  ISO/IEC  11801  AMD2:2010),  EN
50173-1:2011,  TIA-  568-C.2.  Należy  zapewnić  certyfikaty  potwierdzające
zgodność  z  normami  w  zakresie  testu  całego  łącza  oraz  niezależnych
komponentów (kabel, panel, złącze RJ45).

• Okablowanie światłowodowe wielomodowe, co najmniej klasy OM3.

• Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe.

• Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania
muszą pochodzić z oferty jednego producenta i być oznaczone jego nazwą lub
logo.

• W  celu  wspierania  rodzimych  firm  z  Unii  Europejskiej,  należy  zastosować
system okablowania, którego producent ma swoją główną siedzibę w jednym z
krajów Unii Europejskiej.

• Dostawca  okablowania  strukturalnego  musi  spełniać  wymagania
międzynarodowej  normy  odnośnie  standardów  jakości  ISO  9001,  należy
przedłożyć odpowiedni certyfikat.

• Producent okablowania musi objąć  zainstalowany system bezpłatną,  25-letnią
systemową  gwarancją  niezawodności,  która  obejmie  tory  transmisyjne
miedziane  i  światłowodowe  w  zakresie  łącza  Channel  (kable  instalacyjne,
panele  19”,  złącza,  kable  krosowe  i  przyłączeniowe).  Gwarancja  musi  być
trójstronną  umowa  podpisana  pomiędzy  Użytkownikiem,  Wykonawcą
okablowania oraz Producentem.

• Warunkiem  udzielenia  systemowej  gwarancji  niezawodności  jest  wykonanie
instalacji zgodnie z obowiązującymi normami okablowania strukturalnego oraz
zgodnie  z  zaleceniami  producenta.  Instalacja  musi  być  wykonana  przez
Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.
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Wymagania ogólne dotyczące wykonawcy systemu okablowania strukturalnego
Celem  profesjonalnego  wykonania  instalacji  okablowania  strukturalnego,  na
najwyższym poziomie jakości  i  wydajności, wszystkich czynności  instalacyjnych musi
dokonać wykwalifikowana firma spełniająca poniższe wymagania:

• Firma  wykonawcza  musi  zatrudniać  pracowników  –  Certyfikowanych
Instalatorów  posiadających  ważne  uprawnienia  i  certyfikat  wydany  przez
producenta okablowania przyjętego w tym projekcie.

• Certyfikat Instalatora musi być wydany po odbyciu szkolenia, w którym każdy
Instalator zdobędzie wszystkie niezbędne umiejętności praktyczne i teoretyczne,
uprawniające  do  instalowania,  serwisowania,  tworzenia  dokumentacji
powykonawczej oraz wykonywania pomiarów certyfikacyjnych sieci.

• Certyfikat  Instalatora,  który  posiadają  osoby  wykonujące  instalację  musi  być
dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie
instalator  musi  go  przedłużyć  na  kolejny  rok,  uczestnicząc  w  szkoleniu
realizowanym przez producenta lub dystrybutora okablowania.

• Wykonawca  autoryzujący  system  okablowania  strukturalnego  musi  posiadać
uprawnienia  do  objęcia  zainstalowanego  systemu  25-letnią  systemową
gwarancją niezawodności.

Okablowanie poziome
Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji
danych  pomiędzy  punktami  dystrybucyjnymi,  a  punktami  przyłączeniowymi
użytkowników.  Długość  kabla  instalacyjnego,  pomiędzy  gniazdem  RJ45  w  panelu
rozdzielczym a gniazdem przyłączeniowym użytkownika (nie licząc kabli krosowych i
przyłączeniowych)  nie  powinna  przekraczać  90m.  Celem  zapewnienia  wysokiej
wydajności  należy zastosować  okablowanie  co najmniej  klasy  EA (kategorii  6A)  wg
najnowszych aktualnych standardów okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011
(który  zastępuje  normy  ISO/IEC  11801:2002,  ISO/IEC  11801  AMD1:2006,  ISO/IEC
11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zagwarantuje to odpowiedni zapas
parametrów transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Ethernet 10Gb/s zgodnie
ze  standardem  IEEE  802.3an.  Zgodność  z  powyższymi  normami  należy
udokumentować  certyfikatami  wydanymi  przez  laboratorium  badawcze  (GHMT,  3P,
Delta), w zakresie całego łącza oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze
RJ45).
Celem zapewnienia zasilania urządzeniom końcowym, należy zastosować komponenty
okablowania strukturalnego zapewniające przesył energii zgodnie ze standardem PoEP
(ang. Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W.

Kable teleinformatyczne na stałe związane ze strukturą budynku muszą być zgodne z
rozporządzeniem PE i RUE nr 305/2011 oraz posiadać odpowiedni stopień klasyfikacji
kabli  pod  względem  pożarowym  (Euroklasa)  przewidziany  dla  danego  typu  obiektu
zgodnie  z  klasyfikacją  pożarową  budynków  wynikającą  z  Prawa  Budowlanego.
Potwierdzeniem  powyższego  jest  przedstawienie  przez  producenta   odpowiedniej
deklaracji własności użytkowych DoP a sam produkt (kabel) musi posiadać oznaczenie
CE zgodnie z normami PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11. Charakterystyka kabla ma
uwzględniać  odpowiedni  margines  pracy,  tj.  pozytywne  parametry  transmisyjne  do
min.750MHz dla kabla min kat.6A.

Punkty przyłączeniowe użytkowników
Gniazda przyłączeniowe użytkowników (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w
postaci 2 modułów RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o
wymiarach 45x45 mm.
Ten  uniwersalny  standard  montażowy  zapewni  organizację  gniazd  użytkowników  w
zależności od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podłogowych
w oparciu  o  osprzęt  elektroinstalacyjny  wielu  producentów,  również  w  połączeniu  z
gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktów elektryczno logicznych (tzw. PEL).
W gniazdach przyłączeniowych należy zastosować  moduły RJ45 MK keystone, które
będą zapewniać:

• Ochronę złącza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W
związku  z  tym  każdy  moduł  keystone  musi  zawierać  zintegrowaną  uchylną
osłonę złącza RJ45.
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• Możliwość kolorystycznego oznakowania łączy okablowania w zależności od ich
przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.). Należy to zapewnić
poprzez  wymienne  kolorowe osłony  złącza  RJ45.  System okablowania  musi
zapewniać co najmniej 4 kolory oznaczników.

• Kompaktowy  rozmiar  pozwalający  na  zamontowanie  dwóch  niezależnych
modułów  RJ45  keystone,  również  w  wersji  STP,  w  jednym  uchwycie
montażowym 45 x 45 mm, bez konieczności demontażu standardowej kapsułki
ekranującej.

• Celem  zapewnienia  niezawodnej  wymiany  danych  dla  nawet  najbardziej
wymagających  urządzeń  końcowych  działających  z  przepływnością  10Gb/s,
należy  zastosować  komponenty  o  wydajności  kategorii  6A  (500MHz),  wg.
najnowszych,  aktualnych  norm  okablowania  ISO/IEC  11801:2011  (która
zastępuje  normy  ISO/IEC  11801:2002,  ISO/IEC  11801  AMD1:2006,  ISO/IEC
11801  AMD2:2010),  EN  50173-1:2011,  TIA-568-C.2.  Należy  to  potwierdzić
certyfikatem z laboratorium badawcze Delta,  potwierdzającym przetestowanie
pojedynczego  komponentu  pod  kątem  spełniania  wszystkich  wymienionych
norm, a nie w układzie całego kanału transmisyjnego.

• Zasilanie urządzeń końcowych (kamer IP, telefonów IP, punktów dostępowych
WiFi itd.) wg najnowszego standardu PoEP (przesył mocy do 30W).

• Moduł musi zapewniać wydajną transmisją w szerokim paśmie częstotliwości,
dzięki wewnętrznej konstrukcji modułu keystone, w oparciu o płytkę drukowaną
PCB,  na  której  wykonane  są  wszystkie  połączenia.  Nie  należy  stosować
modułów z wewnętrznymi połączeniami drucianymi (bez płytki PCB).

• Wieloletnie, niezawodne działanie, dlatego piny RJ45 muszą być pozłacane, co
zagwarantuje  odporność  na  korozję  oraz  łuki  elektryczne  powstające  przy
podłączaniu urządzeń PoEP.

• Dopasowanie  do płytkich  puszek instalacyjnych podtynkowych i  natynkowych
oraz kanałów elektroinstalacyjnych,  poprzez możliwość  wyprowadzenia  kabla
instalacyjnego z kapsułki ekranującej na 3 sposoby, nie tylko centralnie do tyłu
ale  również  pod  kątem  90°  na  lewo  lub  na  prawo.  Kątowe  wyprowadzenie
zapewni  brak  uszkodzeń  kabla  w  wyniku  przekroczenia  dopuszczalnych
promieni gięcia.

• Minimalizację  przesłuchów  międzyparowych  w  miejscu  wprowadzania  par
skrętkowego  kabla   instalacyjnego  do  złącza,  poprzez  gwieździste
rozprowadzenie par biegnących w kierunku złączy IDC. W efekcie zapewni to
minimalną ilość błędów transmisyjnych. Nie należy stosować złączy, w których
pary w czasie instalacji biegną równolegle w stosunku do siebie gdyż powoduje
to podwyższone zakłócenia w postaci przesłuchów międzyparowych.

• Kolorową  etykietę  wskazującą  rozprowadzenie żył  skrętki  w złączach IDC wg
schematu T568A lub T568B. Należy zastosować schemat T568B.

• Skuteczną ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, pochodzącymi z
sieci zasilającej 230V oraz z sąsiednich łączy okablowania. Moduły RJ45 muszą
posiadać pełne ekranowanie 360°, wykonane w postaci pełnej metalowej klatki
Faradaya.  Metalowa  kapsułka  ekranująca  musi  zapewniać  pełną  szczelność
ekranowania od dołu i góry złącza, po bokach i z tyłu oraz z przodu po wpięciu
ekranowanego  wtyku  RJ45.  Ponadto  należy  zachować  kontakt  ekranu  kabla
instalacyjnego z ekranem złącza, na pełnym 360° obwodzie kabla, zagwarantuje
to  bardzo  dobre  uziemienie  ekranu  kabla  i  doskonałą  ochronę  przed
zakłóceniami.

• Dodatkowe złącze do uziemienia ekranu kabla instalacyjnego (do podłączenia
drutu  drenażowego  z  kabla  skrętkowego)  celem  podwyższenia  skuteczności
ekranowania kable.

• Skuteczność ekranowania w wersji STP, zdefiniowaną przez parametr nazywany
tłumiennością sprzężenia nie mniejszą niż 75 dB.

• Wszystkie 8 żył skrętki musi zostać zakończonych bezpośrednio w złączu RJ45
keystone.  Nie  należy  stosować  dodatkowych  rozłączalnych  złączy  oraz
wymiennych  wkładek,  które  stanowią  dodatkowe  połączenie  w  kanale
transmisyjnych i negatywnie wpływają na parametry transmisyjne zwiększając
tłumienie oraz ilość sygnałów odbitych. Wszystkie 8 pinów złącza RJ45 musi być
aktywnych.
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• Szeroki zakres temperatury pracy od – 20 °C do + 70 °C.

• Standard mechanicznego montażu typu keystone w celu dopasowania do płyt
czołowych gniazd szerokiej gamy producentów osprzętu instalacyjnego.

• Moduły tego samego typu należy zastosować w panelach rozdzielczych 19” w
punktach dystrybucyjnych.

Panele rozdzielcze RJ45 19”
Przeznaczeniem  paneli  rozdzielczych  RJ45  19”  jest  zakończenie  skrętkowych  kabli
instalacyjnych,  które  zbiegają  się  do  punktu  dystrybucyjnego  z  powierzchni  obiektu
obsługiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Następnie łącza okablowania z panela
rozdzielczego  łączone  są,  przy  użyciu  kabli  krosowych,  z  portami  RJ45  urządzeń
aktywnych lub z portami centrali telefonicznej.  W projekcie należy zastosować panele
RJ45 MK, które muszą zapewniać:

• Standardową  szerokość  19”  wysokość  1U  oraz  pojemność  24  portów  RJ45
keystone  (dodatkowo  system  okablowania  użyty  w  projekcie  musi  również
zawierać analogiczne panele o wysokości 2U i pojemności 48 portów, w celu
zakończenia  większych  ilości  kabli  instalacyjnych).  Montaż  modułów  RJ45
keystone dokładnie tego samego typu jak w gniazdach przyłączeniowych.

• Elastyczny  system  opisu  portów  RJ45,  umożliwiający  umieszczenie  etykiet
opisowych nad lub pod portami RJ45, bez konieczności przyklejania. Ułatwi to
lokalizację porów w szafie 19” niezależnie czy panel znajduje się na górze czy
na  dole  szafy  i  gdy do portów są  wpięte  kable  krosowe zasłaniające  część
płaszczyzny  panele.  Etykiety  opisowe  należy  umieszczać  w  specjalnych
uchwytach,  pozwalających  w  łatwy  sposób  na  ich  wymianę  w  dowolnym
momencie.

• Możliwość kolorystycznego oznakowania łączy okablowania w zależności od ich
przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.). Należy to zapewnić
poprzez  wymienne  kolorowe osłony  złącza  RJ45.  System okablowania  musi
zapewniać co najmniej 4 kolory oznaczników.

• Łatwość montażu w stelaży 19”. Należy zastosować panele szybkie w instalacji
dzięki  montażowi  tylko  na  jedną  śrubę  M6  z  każdej  strony  panela,
umiejscowioną po środku danego U. Dodatkowo taka konstrukcja nie ogranicza
dostępu do śrub montażowych (sąsiednich paneli) w porównaniu z sytuacją, gdy
są one umiejscowione w narożnikach urządzenia.

• Panel rozdzielczy musi posiadać boczne osłony na śruby za pomocą, których
mocowany jest do stelaża szafy. Dodatkowo osłony te muszą być dostępne w
kilu kolorach celem etykietowania paneli w zależności od ich przeznaczenia.

• Skalowalność i pełną modułowość, umożliwiającą wypełnienie złączami RJ45 w
dowolnym stopniu i dokładne dostosowanie do ilości kabli wprowadzanych do
panela. Nie należy stosować paneli wykonanych w technologii płyty drukowanej
PCB,  w  której  kilka  złączy  trwale  przytwierdzonych  jest  do  wspólnej  płytki
drukowanej. Takie rozwiązanie ogranicza czynności eksploatacyjne i serwisowe,
ponieważ w przypadku konieczności wymiany pojedynczego złącza RJ45 należy
zdemontować i wymienić cały panel, narażając na przestój znaczącą część sieci
teleinformatycznej.  Rozwiązanie  modułowe  pozwala  na  serwisowanie
pojedynczego złącza bez ingerencji w pozostałe tory transmisyjne.

• Łatwy  dostęp do  portów RJ45 w czasie  krosowanie  dzięki  umieszczeniu  24
złączy  RJ45  w  jednym  rządzie  obok  siebie.  Nie  należy  stosować  paneli,  w
których złącza na jednym U rozmieszczone są w kilku rządach, gdyż ogranicza
to  dostęp do portów,  które  zasłaniane  są  przez złącza z  innych  rządów,  do
których wpięte są kable krosowe.

• W tylnej części panela musi znajdować się metalowa prowadnica kabla, dająca
możliwość  trwałego  przytwierdzenia  skrętkowych  kabli  instalacyjnych,
zabezpieczając je przed wyrwaniem.

• W komplecie z panelem należy dostarczyć zestaw śrub montażowych M6.

Skrętkowe kable instalacyjne
W  celu  implementacji  wydajnych  aplikacji,  w  okablowaniu  poziomym  przewidziano
zastosowanie kabli skrętkowych 4-pary S/FTP kat.6A 
Niezawodną  wymianę  danych  dla  nawet  najbardziej  wymagających  urządzeń
końcowych  działających  z  przepływnością  10Gb/s.  Należy  zastosować  kabel  o
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wydajności kategorii minimum 6A     

Zasilanie urządzeń końcowych (kamer IP, telefonów IP, punktów dostępowych WiFi itd.)
wg
najnowszego standardu PoEP (przesył mocy do 30W).

• Podwójne ekranowanie typu SFTP, w postaci niezależnych ekranów na każdej
ze skręconych par, wykonanych z foli aluminiowej oraz dodatkowego wspólnego
ekranu dla całego kabla w postaci ocynkowanego oplotu miedzianego.

• W celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych należy zastosować  kabel  w
powłoce zewnętrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z
materiału  bezhalogenowego  emitującego  ograniczoną  ilość  szkodliwych
substancji w czasie pożaru.

• Dodatkowe parametry
Parametr Wartość
Rezystancja liniowa (maksymalna) 140 Ω / Km
Pojemność wzajemna (maksymalna) 45 pF / m
Nominalna prędkość propagacji (NVP) 79 %
Temperatura pracy - 20 °C / + 70 °C
Wymiary zewnętrzne (maksymalne) 7,7 x 16,0 mm

Punkty dystrybucyjne
Punkty dystrybucyjne należy wykonać w postaci szaf dystrybucyjnych 19”, w których
zainstalowane zostaną panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz
urządzenia aktywne.

Główny punkt dystrybucyjny (Serwerownia)
Do budowy głównego punktu dystrybucyjnego (oraz serwerowni), należy użyć szaf tego
samego systemu co pozostała część  okablowania  strukturalnego i  oznaczonych tym
samym logo. Należy zastosować szafy serwerowe stojące 19” 42U 800x1000 mm (szer.
x gł.) o poniższych
parametrach:

• Konstrukcja metalowa malowana proszkowo,

• Trzy płaszczyzny montażowe 19” (z przodu, z tyłu i po środku).

• Możliwość pełnej regulacji profili montażowych 19”, przód – tył.

• Celem  przeniesienia  szafy  nawet  przez  najwęższe  drzwi  pomieszczenia
telekomunikacyjnego, szafa musi posiadać  możliwość  rozkręcenia elementów
składowych szkieletu, a nie tylko zdjęcia osłon.

• Drzwi przednie z perforacją, z możliwością otwarcia 180° i montażu prawo lub
lewostronnego.

• Zamek w drzwiach przednich zamykany na klucz z trzypunktowym ryglowaniem
(blokada na górze drzwi, na dole i po środku), celem zapewnienia większego
bezpieczeństwa.

• Przepusty kablowe, do wprowadzenia kabli, w dachu i podłodze.

• Dwuwarstwowy dach, z wylotem powietrza w czasie wentylacji na krawędziach
dachu i  pełną  warstwą  górną,  nie zawierająca otworów wentylacyjnych.  Taka
konstrukcja zapewni ochronę przed kurzem oraz wodą, która może dostać się
do pomieszczenia telekomunikacyjnego od gór,  np. z instalacji  wody lodowej
systemu klimatyzacji.

• Nośność, co najmniej 600kg

Pośrednie punkty dystrybucyjne
Do  budowy  pośrednich  punktów  dystrybucyjnych,  należy  użyć  szaf  tego  samego
systemu co  pozostała  część  okablowania  strukturalnego  i  oznaczonych tym samym
logo. Należy użyć szaf stojących lub wiszących 19” 800x800 mm (szer. x gł.).

Okablowanie szkieletowe
Rolą  okablowania  szkieletowego  jest  zapewnienie  połączeń  pomiędzy  głównym  a
pośrednimi
punktami dystrybucyjnymi. Ta część  okablowania strukturalnego jest bardzo ważna z
punktu  widzenia  wydajności  i  niezawodności  systemu,  ponieważ  zapewnia  wymianę
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danych pomiędzy węzłowymi  punktami  sieci  oraz  agregację  ruchu  danych  od wielu
użytkowników  sieci  w  tym  samym  czasie.  Dlatego  okablowanie  szkieletowe  należy
wykonać  z  odpowiednim  zapasem  parametrów  transmisyjnych  oraz  zapasem  ilości
łączy, w celu uniknięcia nadmiernych obciążeń (wąskich gardeł) w systemie. Dlatego
okablowanie szkieletowe należy wykonać przy użyciu kabla światłowodowego OM3.

Kable instalacyjne światłowodowe
W  połączeniach  szkieletowych,  pomiędzy  głównym  a  pośrednimi  punktami
dystrybucyjnymi, należy
zastosować kable światłowodowe spełniające poniższe wymagania:

• Pojemność 12 włókien

• Włókna wielomodowe MM OM3 50/125µm o parametrach:
Parametr Wartość
Szerokość pasma przy 850 nm 1500 MHz/km (nadajnik LED)

2000 MHz/km (nadajnik VCSEL)
Szerokość pasma przy 1300 nm 500 MHz/km
Tłumienność przy 850nm 3.2 dB/km
Tłumienność przy 1300nm 1.0 dB/km

• Konstrukcja  kabla  typu  U-DQ(ZN)BH,  uniwersalna  z  możliwością  układania
wewnątrz budynku i na zewnątrz budynku(w rurach osłonowych).

• Wzmocniona konstrukcja w postaci  luźnej  centralnej  tuby,  wypełnionej  żelem
chroniącym przed wilgocią  oraz zmniejszającym tarcie pomiędzy włóknami w
czasie układania.

• Konstrukcja  kabla  musi  zawierać  wzmocnienie  w  postaci  włókien  szklanych,
które dodatkowo muszą zapewniać ochronę antygryzoniową.

• W celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych należy zastosować  kabel  w
powłoce zewnętrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z
materiału  bezhalogenowego  emitującego  ograniczoną  ilość  szkodliwych
substancji w czasie pożaru.

• Wymagane parametry kabla światłowodowego

Parametr Wartość
Średnica  zewnętrzna  kabla
(maksymalna)

7 mm

Waga kabla (maksymalna) 50 kg/km
Siła ciągnienia (maksymalna) 1600 N
Promień gięcia (minimalny) 104 mm
Odporność na zgniatanie(maksymalna) 1500 N/dm
Zakres temperatury instalacji -5 /+50 °C

W  miejsce  postojowe  dla  wozów  tramsmisyjnych  należy  przewidzieć
doprowadzenie dedykowanego przyłącza światłowodowego (łącze symetryczne) o
prędkości  50/50  Mbps.  Łącze  nie  może  być  współdzielone  z  żadnym  innym
podmiotem.

I.3.32.4.System sprzedaży i kontroli biletów z identyfikacją kibiców

W systemie dopuszcza się wykorzystanie istniejącego systemu OLIMP, spełniającego
wymogi  PZPN  oraz  dopuszczonego  do  użytku.  Ponadto  istniejący  system  OLIMP
dostosowany jest do dalszej rozbudowy.
Zadaniem systemu jest sprzedaż i dystrybucja biletów, a także kontrola i identyfikacja
kibiców  wchodzących  do  danego  obiektu  oraz  działań  w  tym  obiekcie.  System
doskonale  odnajduje  się  w  rozwiązaniach,  które  wymagają  zintegrowanej  obsługi
kołowrotów,  bramofurt,  bramek,  infokiosków,  czytników  kart  i  biletów,  urządzeń
parkingowych  czy  kamer  monitoringu.  Zaletą  systemu  jest  intuicyjność:  aplikacje
przeznaczone  do  sprzedaży  biletów  stacjonarnie  w  kasach,  internetowe  aplikacje
sprzedawców  zewnętrznych  i  portale  kibica  są  łatwe  w  obsłudze  oraz  przyjazne
użytkownikowi.  System  posiada  też  uniwersalne  interfejsy  komunikacyjne  (API),
umożliwiające dystrybucję biletów przez dowolny rynkowy system zewnętrzny. System
zapewnia  kompleksową  i  szybką  obsługę  kibica  –  czas  sprzedaży  biletu  wraz  z
pobraniem kopii dokumentu tożsamości trwa mniej niż minutę. Czytniki stadionowe, są
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w  pełni  zintegrowane  z  oprogramowaniem  i  charakteryzują  się  funkcjonalnością,
pewnością działania i niezawodnością. Czytniki umożliwiają wielojęzykowe zapowiedzi
głosowe oraz graficzne, odczyt kodów RFID, 1D, 2D (QR), a także czcionek OCR ze
stref  MRZ  dowodów  tożsamości.  Urządzenia  te  wprowadzają  nowe  możliwości  w
zakresie  sterowania  elementami  wykonawczymi  urządzeń  kontroli  mechanicznej  i
elektronicznej, a także podnoszą niezawodność systemu poprzez podwójne, niezależne
interfejsy komunikacyjne. Bez względu na panujące warunki atmosferyczne, z którymi
spotykamy się w naszej strefie klimatycznej, oferowane czytniki stadionowe pracują bez
zakłóceń w sposób ciągły. Dodatkowo system działa z czytnikami strefowymi, które są
odpowiedzialne  za  rozliczanie  usług  czasowych  oraz  kontrolę  dostępu  do  stref  lub
pomieszczeń.

I.3.32.4.1.Wymagania systemowe.
System ma pracować w oparciu o 3 serwery:

• Serwer aplikacji kasjerskiej - będzie udostępniał aplikacje dla kasjerów i
pośredników w wyniesionych punktach obsługi klienta, będzie umożliwiał
obsługę procesu rezerwacji i sprzedaży biletów, karnetów i kart kibica oraz
rejestrację kibiców i budowanie bazy danych kibiców..

• Serwer sklepu www – będzie umożliwiał gromadzenie i budowanie bazy
danych  kibiców,  kontrolowanie  i  uzupełnianie  informacji  w  bazie
internetowej (wystawianie imprez do sprzedaży w portalu www), obsługę
procesu rezerwacji i sprzedaży biletów przez Internet (wstępna rezerwacja
miejsc dla klientów internetowych, zwalnianie biletów bez potwierdzenia
wpłaty, zakup biletu z płatnością definiowaną, itp.).

• Serwer bazodanowy i kontroli – będzie przechowywał całość informacji o
bazie  danych  kibiców,  zakazach stadionowych i  klubowych,  imprezach,
cennikach,  widowni,  udostępniał  informacje  z  bazy  dla  serwera  sklepu
www  i  serwera  aplikacji,  serwer  będzie  umożliwiał  tworzenie  kopii
zapasowych  bazy  danych,  replikację  danych,  cykliczne  archiwizowanie
danych,  będzie  przechowywał  informację  o  bazie  danych  kibiców
uprawnionych do wejścia, zakazach stadionowych i klubowych, umożliwiał
komunikację ze sterownikami grupowymi i sprawdzarkami biletów, trwale
wiązał  wizerunek  kibica  w  momencie  czytania  biletu  z  numerem  jego
biletu i danymi osobowymi. Serwer będzie na bieżąco odczytywał poziom
zapełnienia  obiektu,  przechowywał  informację  o  wykrytych
nieprawidłowościach w rozpoznawanych przez kołowroty biletach, ułatwiał
rozpatrywanie reklamacji.

Serwery  zainstalowane  będą  w  szafie  rackowej  19"  w  Głównym  Punkcie
Dystrybucyjnym (GPD).
Z powodów bezpieczeństwa serwer bazodanowy będzie odseparowany od części
portalowej  (Internet).  Dostęp  do  zasobów  serwera  będzie  możliwy  jedynie  z
poziomu  sieci  lokalnej,  oczywiście  z  zachowaniem  niezbędnych  restrykcji
związanych z dostępem do informacji o charakterze strategicznym.
Dostarczone serwery powinny posiadać  co najmniej  3 letnią  gwarancje producenta
świadczona w miejscu instalacji „on-site”.
Serwery  muszą  zostać  zainstalowane  w  szafie  rack  19"  w  Głównym  Punkcie
Dystrybucyjnym (GPD).
Na  serwerach  należy  zainstalować  oprogramowanie  systemowe  oraz
oprogramowanie do wirtualizacji i wydzielić komponenty funkcyjne - serwery wirtualne.
Zamawiający  dopuszcza  rozwiązanie  informatyczne  działające  w  oparciu  o  dwa
serwery  fizyczne  i  wyodrębnione  na  nich  funkcjonalne  serwery  wirtualne:  „Serwer
bazodanowy i aplikacyjny” oraz „Serwer WWW”

Zamawiający wymaga, aby dostarczane fizyczne serwery pracowały w klastrze HA.
Wyznaczone  serwery  w  klastrze  HA  muszą  posiadać  wszystkie  informacje  o
uruchomionych  maszynach  wirtualnych  –  na  którym  hoście  dana  maszyna  jest
uruchomiona, jakie ma przydzielone zasoby i priorytety, jaka jest ścieżka do katalogu z
plikami konfiguracyjnymi danej maszyny itp.). Licencje systemowe powinny umożliwić
obsługę  klastra oraz obsługę  dwóch serwerów wirtualnych. System musi pracować
poprawnie po całkowitej awarii jednej z dwóch fizycznych maszyn. Czas przełączenia
wszystkich usług systemu nie powinien wynieść więcej niż 10 sekund.
System serwerowy wraz z macierzą dyskową powinien współpracować  i  zapewniać
odpowiednią wydajność i niezawodność. Macierz powinna pracować w taki sposób iż
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awaria 2 dysków fizycznych nie wpłynie na wydajność i dostępność danych.
Wszelkie nieprawidłowości pracy całego systemu powinny być raportowane w sposób
automatyczny.  W  przypadku  uszkodzenia  jednego  z  dysków  serwera,  nastąpi
automatyczne  przełączenie  się  na  pracę  przy  użyciu  zasobów  zapasowych  oraz
zasygnalizowanie konieczności naprawy usterki nie zmniejszając przy tym wydajności
i ciągłości pracy Systemu. Macierz dyskowa / system kopii  musi być automatycznie
oczyszczana ze starych kopii. W momencie instalacji Systemu należy zdefiniować w
trakcie  analizy  przedwdrożeniowej  z  Zamawiającym  okres  przechowywania
codziennych backupów. Zaleca się ich przechowywanie przez okres jednego miesiąca
od ich wykonania

Należy  dostarczyć,  zabudować  oraz  uruchomić  jedną  macierz  dyskową  pełniącą
funkcję backup o minimalnych parametrach technicznych:

• procesor: o częstotliwości zegara min. 1,4 GHz

• pamięć RAM: min. 4 GB DDR3

• ilość dysków: min. 8 x 3.5” lub 2.5” SATA 3Gb/s typ HDD  (8 x NLSAS 1TB 7.2
2.5)

• pojemność dysków: min. 1 TB GB (każdy dysk)

• interfejsy sieciowe: min. 4 x Gigabit RJ-45 Ethernet

• interfejsy zarządzające: min 2xRJ-45 Ethernet, umożliwiające zarządzanie z
opcjami  (restart,  power  up,  power  down  oraz  zdalnym  podglądem  ekranu
konsoli).

• dostępne tryby RAID: 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6

• Interfejs napędu: Serial Attached SCSI (6 Gbit/s)

• Interfejsy  hosta:  Fibre  Channel  (8  Gbit/s,  4  Gbit/s),  iSCSI  (10  Gbit/s
[10GBase-T], 1 Gbit/s), SAS (6 Gbit/s),  (SAS (12 Gbit/s)

• Obsługiwane systemy zarządzające:

◦ Microsoft Windows Server 2019

◦ Microsoft Windows Server 2016

◦ Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2

◦ Microsoft Windows Server 2008, 2008 R2

◦ Solaris11 (11/11 or later)

◦ Red Hat Enterprise Linux 7

◦ Red Hat Enterprise Linux 6

◦ Red Hat Enterprise Linux 5

◦ VMware® vSphere 6

◦ VMware® vSphere 5/ 5.1/ 5.5

◦ Microsoft Windows Server 2016 Hyper-V

◦ Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2

◦ Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V, 2008 R2 Hyper-V

◦ Hyper-V 2.0

• Dostarczona  macierz  powinna  posiadać  co  najmniej  3  letnią  gwarancje
producenta, świadczoną w miejscu instalacji „on-site”.

Zmawiający  wymaga  oprogramowania  do  obsługi  backupu.  System  musi  być
wyposażony w mechanizm tworzenia kopii zapasowej umożliwiający jego konfigurację
w momencie instalacji Systemu wg wytycznych Zamawiającego ustalonych w czasie
analizy  przedwdrożeniowej  oraz  na  podstawie  Polityki  Bezpieczeństwa  Danych
Osobowych Zamawiającego. Zalecane jest wykonywanie kopii Bazy Danych wraz z
całym Systemem oraz jego ustawieniami konfiguracyjnymi raz dziennie w godzinach
nocnych.  Utworzona  kopia  będzie  automatycznie  zapisywana  na  platformie
serwerowej  Systemu,  jednocześnie  duplikowana  będzie  na  niezależną  macierz
dyskową  poprzez  sieć  LAN  obiektu.  Wymagane  rozwiązanie  pozwoli  również  na
wskazanie  przez Zamawiającego dodatkowego,  trzeciego miejsca przechowywania
danych zapasowych i ich automatyczne przekazywanie we wskazane miejsce.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia,  zabudowy oraz uruchomienia  2  zarządzanych
przełączników  sieciowych  umożliwiających  podłączenie  systemu  biletowego  o
następujących minimalnych parametrach technicznych:

• 24 porty miedziane 1G (Gigabit Ethernet RJ-45)

• 4 porty światłowodowe 1/10

• 4 porty światłowodowe 40 GE
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• Obsługa 10G i VLAN

• Temperatura pracy: od 0° do 45° C

• Zasilacz 350 W

• Możliwość przekierowania IP

• Przepustowość routowania 448 Gbit/s

Zamawiający  wymaga  dostarczenia,  zabudowy  oraz  uruchomienia  1  systemu
bezpieczeństwa  realizującego  funkcję  Firewall.  Parametry  powinien  dobrać
Wykonawca,  odpowiednie  dla  realizacji  celu.   Firewall  powinien  posiadać
funkcjonalność zgodną z współczesnymi UTM/NGFirewall

I.3.32.4.2.System dystrybucji biletów i budowania bazy kibiców.
System dystrybucji biletów ma być zbudowany w oparciu o serwery zarządzające,
umożliwiające  kupno  biletów wstępu  oraz Kart  Kibica  w  kasach  na  stadionie,
punktach obsługi klienta poza stadionem lub za pomocą Internetu z dowolnego
miejsca w Polsce.
Aplikacja  sklepu Internetowego posadowiona na wyżej  wymienionym serwerze
będzie  zawierać  dane  tylko  i  wyłącznie  obiektów  i  imprez  Zamawiającego.
Powinna  zostać  wykonana  zindywidualizowana  szata  graficzna  dla  sklepu
internetowego  na  podstawie  materiałów  graficznych  dostarczonych  przez
Zamawiającego lub Użytkownika Systemu.
System będzie pracować w oparciu o jedną bazę danych, gwarantować sprzedaż
w czasie
rzeczywistym,  z  jednoczesnym dostępem do wszystkich  wolnych miejsc  przez
wszystkich sprzedawców i użytkowników sklepu internetowego.

I.3.32.4.3.Opis funkcjonalny systemu dystrybucji.
System dystrybucji biletów powinien umożliwiać:

• obsługę  punktów  kasowych,  sklepu  WWW  oraz  zewnętrznych  sieci
sprzedaży,

• sprzedaż  biletów  wg  różnych  scenariuszy  dostosowanych  do  rodzaju
imprez masowych i odpowiedniej aranżacji trybun i widowni. (odpowiednie
do aranżacji rozplanowanie widowni z podziałem na sektory i numeracją
poszczególnych  miejsc  w  zależności  od  charakteru  imprezy  powinno
zostać udostępnione w postaci plików wsadowych (graficznych) dostawcy
systemu biletowego przez administratora obiektu),

• definiowanie innego rozkładu trybun, sektorów i miejsc w sektorach dla
każdej imprezy oddzielnie,

• tworzenie sektorów wirtualnych,

• definiowanie  kluczy  wejścia  dla  każdego  sektora,  (który  sektor  jest
uprawniony  do  wejścia  przez  dane  kołowroty),  przy  czym  musi  być
możliwość  wpuszczenia  połowy  sektora  przez  jedno  wejście  a  połowy
przez inne,

• blokowanie stałe lub czasowe poszczególnych miejsc na daną imprezę i
dla poszczególnych sprzedawców,`

• utworzenie wersji językowej sklepu WWW,

• autoryzację użytkownika w systemie (kasjera, kibica kupującego w sklepie
WWW, sprzedawcy w punkcie sprzedaży poza obiektem, itp.) za pomocą
identyfikatora i hasła. W odniesieniu do kibiców niezbędna jest możliwość
identyfikowania  kibiców z  imienia,  nazwiska,  numeru  PESEL i  numeru
identyfikacyjnego  (zgodnie  z  ustawą  o  bezpieczeństwie  imprez
masowych),

• gromadzenie  danych  wymaganych  przez  ustawę  o  bezpieczeństwie
imprez  masowych:  imienia,  nazwiska,  numeru  PESEL,  numeru
identyfikacyjnego,  wizerunku  kibica  oraz  pozostałych  danych
nieobowiązkowych w zależności od potrzeb użytkownika,

• gromadzenie  danych  kibiców  za  pomocą  witryny  WWW  do  samo
rejestracji – z późniejszą weryfikacją tożsamości w kasie,

• blokowanie  okienek  z  obowiązkowymi  danymi  osobowymi  na  witrynie
www po weryfikacji tożsamości w punkcie obsługi klienta,
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• osobne definiowanie pól  widocznych i  obowiązkowych niezbędnych do:
założenia  profilu  w  punkcie  kasowym,  założenia  profilu  przez  www,
zakupu biletu lub karnetu na daną imprezę w punktach kasowych, zakupu
biletu lub karnetu na daną imprezę przez www, wyrobienia karty kibica,

• szybkie i bezbłędne wprowadzanie danych oraz weryfikacja tożsamości
kibica za pomocą czytników OCR,

• wyszukiwanie  już  zarejestrowanych  kibiców za  pomocą  czytnika  OCR,
czytnika kart MIFARE, imienia, nazwiska lub numeru PESEL,

• elektroniczne przyjmowanie wniosków o wyrobienie karty kibica wraz z
możliwością ich opłacenia zarówno przez witrynę www, jak i w punktach
obsługi klienta,

• zarządzanie  bazą  kart  kibica  i  wnioskami  o  wyrobienie  Kart  Kibica  –
generowanie  raportów,  drukowanie  kart  z  systemu,  blokowanie  kart
skradzionych lub zagubionych, wydawanie duplikatów.

• ustawienie ważności Karty Kibica na określoną ilość dni lub do konkretnej
daty,

• sprzedaż  biletów  z  kodem  kreskowym  1D,  2D  lub  chipem  RFID  w
standardzie MIFARE lub biletów elektronicznych – których nośnikiem jest
czcionka OCR na dowodzie osobistym,

• jednoczesną  sprzedaż  różnych  form  biletów  –  papierowych,  kart
plastikowych, print@home, biletów elektronicznych, których nośnikiem są
dowody osobiste,

• obsługę biletów jednorazowych i wielokrotnych,

• sprzedaż biletów anonimowych i spersonalizowanych wraz z wizerunkiem
kibica,

• tworzenie klientów firmowych,

• sprzedaż  biletów  rodzinnych  w  punktach  kasowych  (pakietowych  w
promocyjnej  cenie  np.  2+1,  2+2,  2+3  –  w zależności  od  liczy  dzieci  i
dorosłych w bilecie pakietowym),

• sprzedaż  biletów  z  przypisanym  opiekunem  do  osoby  niepełnoletniej
(system będzie umożliwiać zdefiniowanie, dla jakiej grupy osób – w jakim
wieku będzie  wymagane przypisanie  opiekuna wraz z  rozgraniczeniem
czy opiekun też musi zakupić bilet czy tylko będzie przypisany do osoby
nieletniej w procesie zakupu danego biletu).

• sprzedaż  w  czasie  rzeczywistym,  z  jednoczesnym  dostępem  do
wszystkich wolnych miejsc przez wszystkich sprzedawców,

• sprzedaż biletów na dowolną ilość imprez masowych jednocześnie,

• definiowanie ilości  biletów do rezerwacji/sprzedaży dla 1 użytkownika w
jednej transakcji oraz sumarycznie dla 1 imprezy,

• weryfikację zakazów klubowych na etapie sprzedaży biletu,

• pełną identyfikację kibica na etapie sprzedaży biletu,

• sporządzanie raportów sprzedaży dziennych i okresowych, pojedynczego
kasjera, oddziału, kanału dystrybucji,

• bieżącą  prezentację  zapełnienia  obiektu,  poszczególnych  trybun  i
sektorów,

• wizualizację trybun, tak na stanowiskach kasowych, jak również w sklepie
www,

• wybór miejsca siedzącego na obiekcie z uwzględnieniem sektora, rzędu i
miejsca,

• definiowanie atrakcyjności miejsc w sektorze oraz atrakcyjności sektorów
w celu automatycznego wskazywania miejsca dla kibica przez komputer
zarówno w aplikacji kasjerskiej jak i sklepie www,

• opcjonalnie „sprzedaż szybką” w kasach obiektu, gdzie komputer wybiera
automatycznie miejsce,

• zakup pojedynczego biletu, jak również biletów karnetowych, VIP-owskich,
specjalnych i innych zdefiniowanych przez administratora,

• prostą  modyfikację  cenników  biletów  zarówno  co  do  wartości
poszczególnych  kategorii  cenowych,  jak  również,  co  do  liczby  tych
kategorii  w  zależności  np.  od  trybuny,  sektora,  miejsca,  przysługującej
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zniżki. Będzie istnieć możliwość różnicowania cenników w zależności od
kanału  dystrybucji  np.  inny cennik  w kasie  biletowej,  a  inny w sklepie
internetowym,

• definiowanie opcji  oraz ceny dostawy biletu/karnetu/karty  kibica (odbiór
osobisty, wysyłka pocztą, wysyłka kurierem),

• definiowanie opłat manipulacyjnych za zakup biletu przez www,

• obsługę „profilowanych” klientów z tzw. własnym zestawem cen, rabatów,

• konfigurowanie  kalendarza  imprez  (jednoczesną  sprzedaż  biletów  na
wiele imprez, w tym również karnetów),

• tworzenie  harmonogramów  sprzedaży  karnetów  w  podziale  na
zdefiniowane  okresy:  (prolongaty  dla  osób  posiadających  karnet  w
poprzedniej  rundzie  na  to  samo  miejsce,  prolongaty  dla  osób
posiadających  karnet  w  poprzedniej  rundzie  z  przesiadkami  na  inne
miejsce, sprzedaż otwarta dla wszystkich)

• rezerwację  miejsc  z  określoną  godziną  automatycznego  wygaśnięcia
rezerwacji,  jeżeli  do  tego  rezerwacje  nie  zostaną  opłacone  i  ponowną
sprzedaż  zwolnionego  miejsca,  czas  wygaśnięcia  rezerwacji  będzie
definiowany w ilości dni lub do wyznaczonej daty.

• zakup  i  wydruk  w  domu  biletu  przez  kibica,  zaopatrzonego  w  kod
kreskowy i numer weryfikacyjny,

• doładowanie biletu przez Internet na kartę zbliżeniową (kartę kibica),

• stosowanie różnych form płatności,

• wymuszanie autoryzacji wybranych operacji dla zdefiniowanych kasjerów
przez  inną  osobę  poprzez  wpisanie  kodu  autoryzacji  (np.  autoryzacja
storna, ponownego wydruku, zwrotu biletu)

• generowanie raportów z każdej operacji sprzedaży,
• wystawianie faktur z systemu,

• obsługę drukarek fiskalnych,

• tworzenie  raportów:  dzienne  zamknięcie  kasjera,  dzienne  zamknięcie
firmy,

• autozamykanie  raportów  kasjerskich  o  zdefiniowanej  godzinie,  w
przypadku nie wykonania raportu przez kasjera,

• tworzenie  dowolnych  raportów  i  statystyk  –  zgodnie  z  potrzebami
użytkownika z dowolnych danych dostępnych w systemie,

• generowanie raportów kibiców z danymi osobowymi i wizerunkiem z danej
imprezy w rozbiciu na poszczególne sektory,

• zarządzanie bazą danych kibiców,
System dystrybucji  winien nie mieć  ograniczeń,  co do ilości  licencji  – punktów
sprzedaży, dotyczy to
zarówno  kas  na  terenie  obiektu  jak  i  pośredników  w  wyniesionych  punktach
obsługi klienta. Powinien
być dostarczony wraz z licencją wielostanowiskową.

I.3.32.4.4.Rodzaje, forma graficzna i wygląd biletu wstępu.
Na  stadionie  przewiduje  się  stosowanie  następujących  rodzajów  biletów
wejściowych:

• Biletów elektronicznych – których nośnikiem jest dowód osobisty,

• Biletów papierowych lub plastikowych z kodem kreskowym 1D lub 2D,

• Biletów  papierowych  do  samodzielnego  wydruku  w  domu  print@home
(jako rezerwacja uprawniająca do odbioru biletu wstępu w kasach lub jako
właściwy bilet wstępu)

• Biletów papierowych lub plastikowych z  chipem bezstykowym RFID,  w
standardzie  MIFARE  (ISO  14443A),  Kod  kreskowy  na  bilecie  jest  to
unikatowy  numer  identyfikujący  dokonaną  transakcję  (kupujący,  data
sprzedaży, dane sprzedaży, itp.) w bazie danych serwera.

Karta  transponderowa przeznaczona będzie dla  stałych klientów obiektu,  a jej
unikalny kod, nadawany w fazie produkcji, pozwoli na zidentyfikowanie klienta i
odczyt odpowiednich informacji z bazy danych systemu.
Powinna być możliwość stosowania dwóch formatów dokumentów generowanych
przez system:
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• Pierwszy  rodzaj  to  właściwy  bilet  wejściowy  opatrzony  odpowiednim
kodem  kreskowym  lub  zawierający  chip  RFID  lub  czcionkę  OCR  (na
dowodzie  osobistym)  umożliwiający  bezpośrednie  otwarcie  kołowrotu
wejściowego na obiekt.  W tym przypadku nie  będzie  konieczna wizyta
klienta w kasie obiektu i może on być bezpośrednio skierowany do bram
wejściowych.

• Druga forma to rezerwacja wyposażona w identyfikator pozwalający na
automatyczne  wydanie  właściwego  biletu  w  kasie  obiektu  po
zweryfikowaniu tożsamości osoby wchodzącej.

Końcowa forma graficzna i wzór biletu oraz wymagane do umieszczenia na nim
dane  o  imprezie  i  kupującym  podlegają  każdorazowo  zatwierdzeniu  przez
administratora  systemu  –  jednakże  w  przypadku  imprez  masowych
podwyższonego  ryzyka  oraz  meczy  piłkarskich  muszą  odpowiadać  aktualnym
zapisom ustawy o BIM oraz wytycznym spółki Ekstraklasa i PZPN.

I.3.32.4.5.Stanowiska kasowe.
Należy wyposażyć 4 w pełni funkcjonalne stanowiska kasowe.
Wyposażenie i funkcjonalność stanowisk kasowych:
Stanowiska  kasowe  będą  umożliwiać:  sprzedaż  biletów  jednorazowych  i
karnetów,  zbieranie  danych  osobowych  kibiców  i  weryfikowanie  tożsamości,
pobieranie wizerunku kibica do systemu, przyjmowanie elektronicznych wniosków
o Kartę Kibica i płatności za nie, wydawanie Kart Kibica, automatyczną wymianę
Voucherów na właściwe bilety wstępu, drukowanie biletów wstępu z  rezerwacji
internetowych,  fiskalizację  transakcji,  stornowanie  biletów,  drukowanie  faktur,
udostępnianie informacji o obiekcie, imprezach, kalendarzu imprez, rozpatrywanie
reklamacji z nieudanego wejścia kibica na obiekt.
Stanowiska kasowe powinny składać się z:

• komputer z systemem operacyjnym Windows 7, monitorem 17" i UPS-em,

• ręczny skaner kodu kreskowego 1D, 2D i czcionek OCR,

• stołowy czytnik/programator kart transponderowych,

• drukarkę do biletów - wydruk termiczny i termotransferowy,

• drukarkę fiskalną z kopią elektroniczną,

• kamerę internetową z uchwytem mocującym
Jedno stanowisko kasowe powinno zostać  dodatkowo wyposażone w drukarkę
sublimacyjną  do  kart  plastikowych  ENDURO,  umożliwiając  drukowanie  Kart
Kibica, karnetów i wejściówek technicznych.

I.3.32.4.6.System kontroli biletów i identyfikacji kibiców.
System kontroli biletów będzie umożliwiał:

• weryfikację  aktualnych  zakazów  stadionowych  i  klubowych  na  etapie
kontroli biletów,

• identyfikację kibiców przy wejściu na obiekt oraz w dowolnym momencie
podczas trwania imprezy,

• monitorowanie  liczby  osób  będących  na  imprezie  (w systemie  on-line)
oraz stopnia zapełnienia poszczególnych trybun,

• bieżącą  prezentację  zapełnienia  obiektu  w  rozbiciu  na  poszczególne
sektory, poszczególne wejścia oraz wszystkie wejścia razem,

• określenie  dostępu  do  wyznaczonych  sektorów  obiektu  dla
zdefiniowanych posiadaczy biletów,

• zapisanie w pamięci serwera daty i godziny otwarcia bramki wejściowej
dla określonego biletu,

• pełną  dokumentację  ruchu  osobowego  na  obiekcie  (z  datą  i  czasem
wejścia i wyjścia klienta),

• weryfikację poprawności biletu w czasie nie dłuższym niż 1 sekunda,

• eliminowanie ponownego użycia biletu oraz biletu nienależącego do puli
danej imprezy,

• skierowanie ruchu osobowego do dedykowanych wejść i wyjść (wybrane
grupy biletów do wybranych grup kołowrotów) oraz całkowite blokowanie
przejść przez kołowroty (lub dla wybranych grup biletów),

• obsługę chwilowych wyjść z sektorów,

• chwilowe wyłączenie systemu kołowrotów bez wstrzymywania sprzedaży
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biletów,

• obsługę reklamacji z nieudanych wejść na obiekt w punktach kasowych.

I.3.32.4.7.Budowa systemu kontroli.
Należy  przewidzieć  zestawy  kołowrotów  wysokich  podwójnych  oraz  wysokich
pojedynczych ze stali ocynkowanej z rotorem ze stali  nierdzewnej. Do każdego
fundamentu należy wykonać stosowny fundament.
Kołowroty  wysokie  przeznaczone  do  kontroli  ruchu  osobowego  w  miejscach
strzeżonych  na  obiektach  sportowych  do  współpracy  z  systemami  kontroli
dostępu/systemami  biletowymi.  Kołowroty powinny być  przystosowane do montażu
czytników stadionowych w sposób nieograniczający światła przejścia oraz posiadać
przepusty kablowe niezbędne do prowadzenia kabli transmisyjnych i sterowniczych.
Kołowroty  powinny  posiadać  układ  sterujący  ,  wspomaganie  ruchu  rotorów,
mechanizm  dwukierunkowy,  odblokowywanie  awaryjne,  trwałą  konstrukcję,
pojedynczy rotor trzy lub cztero-sekcyjny, stopień  ochrony IP 65  Kołowroty muszą
spełniać następujące wymagania:

• Obudowa:  rotor wykonany ze stali nierdzewnej,

• Mechanizm automatycznego blokowania po przejściu przez nią użytkownika
lub po upływie ustawionego czasu zamknięcia, jeśli użytkownik nie przeszedł
przez bramkę.

• Mechanizm wspomagający samoczynne blokowanie układu ramion rotorów i
ustawiające rotory przy zakończeniu każdego  cyklu przejścia osobowego w
pozycji blokującej tj. przejścia do stanu spoczynku,

• Układy blokujące mechanizm, uniemożliwiające cofnięcie się przechodzącego
użytkownika, który znajduje się w sekcji rotora, a rotor wykonał już obrót,

• Mechanizm  umożliwiający  zatrzymanie  przez  użytkownika  ruchu  rotora  w
każdym położeniu bez nadmiernego wysiłku

• Układ sterujący kołowrotu musi być przygotowany do współpracy z systemami
kontroli dostępu,

• Sterownik  dla  operatora  urządzenia,  umiejscowiony  od  strony  strefy
zamkniętej, umożliwiający ręczne odblokowanie i zainicjowanie działania tzw.
sterowania ręcznego,

• Kołowrót musi być wyposażony we wskaźnik sygnalizujący kierunek przejścia,
Na każdym kołowrocie  wysokim podwójnym będą  zainstalowane po 2  czytniki
wejściowe, na każdym kołowrocie pojedynczym po 1 czytniku.
W torze wejściowym każdego kołowrotu zostanie zabudowana sprawdzarka do
kontroli biletów, obsługująca różne formy biletów: papierowe i plastikowe z kodem
kreskowym 1D i 2D, papierowe i plastikowe z chipem RFID, dowody osobiste na
podstawie czcionki OCR, jako nośnik biletu elektronicznego, bilety print@home.
Sprawdzarki  będą  miały zadanie weryfikować  poprawność  biletu,  rozpoznawać
bilety zniżkowe oraz sterować kołowrotem i odbierać sygnał zwrotny z kołowrotu
umożliwiający  zaliczenie  biletu  na  podstawie  faktycznego  przejścia  kibica.
Sprawdzarki będą  rozpoznawać  i  sygnalizować  bilety zniżkowe, w tym również
bilety osób poniżej 13 roku życia, aby wypełnić zapisów ustawy o BIM w zakresie
sposobu obsługi osób małoletnich poniżej 13 roku życia.
System kontroli biletów winien składać się składał z serwera kontroli, sterowników
grupowych  i  sprawdzarek  biletowych.  System kontroli  biletów będzie  posiadać
dwustopniowe  zabezpieczenie  na  wypadek  awarii.  Awaria  głównego  serwera
kontroli biletów spowoduje, że sterowniki grupowe z oprogramowaniem do kontroli
biletów przejmą  funkcję  serwera dla danej grupy sprawdzarek. System kontroli
będzie  umożliwiać  pracę  w  dwóch  trybach  -  importowania  bazy  biletów  z
dowolnego  systemu  dystrybucji  przed  imprezą  lub  współpracę  on-line  ze
stadionowym  systemem  dystrybucji.  W  trybie  on-line  czas  rozpropagowania
informacji  o  bilecie  z  systemu dystrybucji  do  systemu kontroli  będzie  wynosić
maksymalnie  25  sekund  od  momentu  zakupu  biletu  (wydruku)  do  momentu
przyłożenia biletu do sprawdzarki biletowej.

Zamawiający  dopuszcza  rozwiązanie,  w  którym  zamiast  dwustopniowego
zabezpieczenia na wypadek awarii czytników (sterowników grupowych) system będzie
pozwalał na pracę w dwóch trybach - offline  (poprzez importowanie bazy biletów z
systemu sprzedaży do pamięci wewnętrznej czytnika) oraz on-line. Zaproponowane
rozwiązanie nie spowoduje, przerwy w działaniu czytników biletów nawet w przypadku
braku komunikacji z systemem sprzedażowym.
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Zamawiający  wymaga,  aby  w  torze  wejściowym  każdego  kołowrotu  został
zabudowany czytnik do kontroli biletów (obsługujący różne formy biletów: papierowe i
plastikowe  z  kodem  kreskowym  1D  i  2D,  plastikowe  z  chipem  RFID,  telefony
komórkowe z biletem elektronicznym, bilety print@home) oraz sygnalizator optyczny
dla ochrony i głośnik akustyczny.

Sygnalizatory  optyczne  (kolumny  sygnalizacyjne)  powinny  być  wykonane  jako
trójkolorowe  sygnalizatory  świetlne  i  montowane  po  stronie  wewnętrznej  stadionu.
Kolumny muszą  sygnalizować  status  biletu  kibica,  np.  Kolor  czerwony  –  odmowa
dostępu,  kolor  zielony  –  wstęp,  kolor  pomarańczowy  –  gotowość,  kolor  zielono-
pomarańczowy – bilet zniżkowy.
Kolumny sygnalizacyjne muszą posiadać następujące parametry techniczne:

• Ilość modułów optycznych:  3

• Źródło światła:  LED

• Zasilanie: 24V AC/DC

• Stopień ochrony: IP65 (IEC 60529)

• Temperatura pracy: -20..+50°C

Głośniki akustyczne  powinny spełniać następujące parametry techniczne:

• Impedancja: 8 Ohm

• Obciążenie maksymalne: 25 W

• Moc RMS: 15 W

• Zakres częstotliwości: 100 – 20000 Hz

I.3.32.4.8.Sprawdzarki biletowe.
Należy przewidzieć sprawdzarki biletowe do odczytu kodów kreskowych 1D, 2D,
chipów  RFID  i  czcionki  OCR  z  dowodów  osobistych.  Sprawdzarki  winny
umożliwiać  odczyt  kodów  1D  i  2D  wyświetlanych  na  ekranach  urządzeń
mobilnych. Wszystkie  sprawdzarki  biletowe  będą  wyposażone  w  sygnalizację
świetlną  i  dźwiękową,  wyświetlacz tekstowy LCD 2x16  znaków oraz  kolorowy
piktogram graficzny o średnicy 8 cm.
Wszystkie  sprawdzarki  połączone  będą  z  serwerem  kontroli  biletów  poprzez
sterowniki grupowe z oprogramowaniem do kontroli biletów.
Sprawdzarki będą rozpoznawać bilety zniżkowe, w tym bilety osób poniżej 13-go
roku życia oraz sterować kołowrotem i odbierać sygnał zwrotny z kołowrotu lub
bramki umożliwiając zaliczenie biletu na podstawie faktycznego przejścia kibica.
Sprawdzarki  będą  przystosowane  do  pracy  całorocznej  na  wolnym  powietrzu
(zakres temperatur  pracy od -25°C do +50°C.  Będą  również  odporne na akty
wandalizmu (metalowa, wytrzymała obudowa).
Sprawdzarki  biletowe  lub  sterowniki  do  sprawdzarek  muszą  posiadać  wbudowaną
pamięć wewnętrzną na min. 20 000 rekordów dokumentów uprawnionych do wejścia i
min. 20 000 zdarzeń, które występują w momencie odczytu biletu za pomocą czytnika.

Zamawiający dopuszcza sprawdzarki biletowe,  które zamiast połączenia z serwerem
kontroli biletów poprzez sterowniki grupowe  z oprogramowaniem do kontroli biletów
będą  posiadały  bezpośrednie  połączenie  poprzez  sieć  LAN  z  serwerem  kontroli
dostępu.

Zamawiający  dopuszcza  czytniki  biletów  (sprawdzarki  biletowe),  które  zamiast
wyświetlacza tekstowego LCD 2x16 znaków oraz kolorowego piktogramu graficznego
o średnicy 8 cm będą posiadały wyświetlacz graficzny o przekątnej min. 3,5 cala oraz
dodatkowo  będą  posiadały  możliwość  odtwarzania  komunikatów  głosowych  za
pomocą wbudowanego wzmacniacza i przez zewnętrzne głośniki szerokopasmowe.

I.3.32.4.9.Organizacja wejścia i identyfikacja kibiców.
Posiadacz konkretnej wejściówki, karty Kibica lub karty VIP tylko raz w ciągu całej
imprezy będzie mógł przekroczyć kołowrót wejściowy. Próba kolejnego wejścia do
obiektu z wejściówką o tym samym numerze będzie zarejestrowana jako próba
nieuprawnionego  wejścia,  zasygnalizowana  odpowiednimi  komunikatami
świetlnymi i tekstowymi na piktogramie i wyświetlaczu LCD sprawdzarki biletowej
dla kibica.
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Zamawiający  wymaga  dostarczenia  1  sztuki  terminala  mobilnego.  Parametry
minimalne terminala mobilnego:

• Terminal  mobilny  będzie  pracować  przy  strefach  wejściowych  dla  gości.
Terminal  mobilny musi  być  wyposażony w czytnik  kodów 1D, 2D i  chipów
RFID w standardzie MIFARE i posiadać jednocześnie kilka trybów pracy:

◦ Tryb  informacyjno  -  identyfikacyjny  kibica  –  służący  do  wyrywkowej
kontroli kibiców, którzy już przekroczyli kołowroty w celu sprawdzenia czy
nie posługują się cudzym biletem lub Kartą. Po przyłożeniu biletu z kodem
kreskowym 1D, 2D lub chipem RFID na wyświetlaczu terminala wyświetli
się informacja na temat kibica, wraz z jego danymi osobowymi (imieniem,
nazwiskiem, numerem PESEL) oraz uprawnieniami do wejścia na obiekt.
Identyfikacja kibica będzie możliwa zarówno przy strefie wejściowej, jak i
na  trybunach  obiektu.  Jednocześnie  poprzez  wyświetlenie  informacji  o
imprezie,  sektorze,  rzędzie,  miejscu,  uprawnieniu  do  zniżki  -  terminal
będzie służył do celów informacyjnych. Steward będzie mógł na właściwe
miejsce  pokierować  kibica/osobę,  która  zapomniała  potwierdzenia
transakcji  zawierającego  numer  miejsca,  rzędu  i  sektora  –  a  posiada
jedynie  Kartę  Klienta/Kibica  –  uprawniającą  do  wejścia.  Będzie  mógł
sprawdzić również jego uprawnienia do zniżki.

◦ Tryb  czytnika  biletowego  –  po  przyłożeniu  biletu  do  czytnika  terminal
"skasuje" bilet i odznaczy go w Systemie jako sprawdzony wysyłając taką
informację do serwera zarządzającego. Terminal musi również pracować
w trybie czytnika do obsługi  chwilowych wyjść  z  obiektu.  Po sczytaniu
biletu  osoby steward odznaczy go w Systemie jako bilet,  który opuścił
obiekt i na tej podstawie dana osoba będzie mogła ponownie wejść  na
obiekt.

• Zastosowany terminal  mobilny powinien  umożliwiać  identyfikację  kibiców z
wykorzystaniem dowodów tożsamości.

I.3.32.4.10.Identyfikacja kibiców.
Zgodnie  z  ustawą  o bezpieczeństwie  imprez masowych w przypadku meczów
piłkarskich  i  imprez  masowych  podwyższonego  ryzyka  niezbędna  jest
identyfikacja kibiców zarówno na etapie sprzedaży biletów, przy wejściu na obiekt,
jak i w dowolnym miejscu na obiekcie podczas trwania imprezy masowej.
Identyfikacja  na  etapie  sprzedaży  biletów  lub  wyrabiania  karty  kibica  będzie
polegała na weryfikacji tożsamości kibica na podstawie dokumentu tożsamości,
wprowadzenia  jego  danych  do  systemu  (minimalny  zakres  danych  to  imię,
nazwisko, PESEL) oraz pobrania wizerunku kibica. W przypadku zakupu biletu
przez stronę www konieczna będzie po założeniu swojego profilu przez kibica –
weryfikacja tożsamości  w kasie lub punkcie obsługi klienta – po której  nastąpi
zablokowanie profilu www i kibic nie będzie mógł samodzielnie zmienić swoich
obowiązkowych danych osobowych. W swoim profilu na stronie www będzie mógł
zmieniać jedynie swoje dane nieobowiązkowe.
System CCTV, za pomocą  kamer w sposób ciągły będzie monitorować  proces
wejścia  kibiców  na  obiekt.  Na  jeden  tor  wejściowy  powinna  przypadać  jedna
kamera.  Możliwe  jest  obserwowanie  2  torów  wejściowych  przez  1  kamerę.
Oprogramowanie systemu kontroli biletów będzie sprzężone z systemem CCTV w
taki sposób, że umożliwi w ciągu max. 1 sek. automatyczne wyszukanie zdarzenia
(momentu  wejścia  danego  kibica  na  obiekt  –  stopklatka  z  możliwością
uruchomienia  dalszych  lub  wcześniejszych  sekwencji  wideo  i  zatrzymania
materiału wideo na dowolnej klatce, gdzie operator wybierze najlepszy obraz) w
kasie reklamacyjnej  tylko na podstawie przeczytanego kodu kreskowego, karty
RFID lub dowodu osobistego w postaci  listy zanotowanych zdarzeń  z systemu
kontroli biletów związanych z danym biletem, a po kliknięciu na wybrany rekord
przejście do klatki wideo.
Oprogramowanie systemu kontroli biletów będzie wiązać w sposób jednoznaczny
i trwały daną klatkę wideo przedstawiającą wizerunek kibica, z systemu cyfrowej
rejestracji  wideo  z  numerem  seryjnym  biletu  lub  w  przypadku  biletów
spersonalizowanych również z jego danymi osobowymi. Rozwiązanie takie będzie
umożliwiać  nie  tylko  skuteczne  rozpatrywanie  reklamacji  ale  również
udostępnianie materiałów na potrzeby organów ścigania (policji, prokuratury).
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Zamawiający dopuszcza rozwiązanie,  w którym system CCTV, za pomoc kamer w
sposób ciągły  będzie  monitorował  proces  wejścia  kibiców na obiekt.  Na jeden tor
wejściowy przypadać  będzie jedna kamera. Możliwe będzie obserwowanie 2 torów
wejściowych  przez  1  kamerę.  Oprogramowanie  systemu  kontroli  biletów  będzie
zintegrowane  z  systemem  CCTV  w  taki  sposób,  że  umożliwi  wyszukanie  zdjęcia
(momentu  wejścia  danego  kibica  na  obiekt).  Oprogramowanie  systemu  kontroli
biletów będzie wiązać w sposób jednoznaczny i trwały daną zdjęcie przedstawiające
wizerunek kibica, z systemu cyfrowej rejestracji wideo z jego danymi osobowymi.
Rozwiązanie  takie  będzie  umożliwiać  udostępnianie  materiałów  na  potrzeby
organów ścigania.

I.3.32.4.11.Integracja systemu kontroli biletów z systemem CCTV.
System kontroli biletów powinien otrzymać protokół dostępu do serwera systemu
CCTV,  skąd  będzie  mógł  na  bieżąco  pobierać  obrazy  z  kamer  CCTV
obserwujących bramki  wejściowe.  Format  protokołu dostępu umożliwi  pobranie
wycinka  obrazu  obejmującego  pojedyncze  przejście  z  oznaczeniem  numeru
przejścia i czasu zdarzenia w postaci okienka autoodtwarzania.
Okienko  autoodtwarzania  będzie  się  uruchamiać  jako  stopklatka  zgodna  z
parametrami wywołania oraz powinno zawierać przyciski przewijania do przodu i
do  tyłu  oraz  klawisz  pauza.  Pożądany  jest  też  klawisz  umożliwiający  wydruk
stopklatki.  Obraz  wywołany  z  archiwum  powinien  być  taki  sam,  jak  obraz
przeglądany  na  stanowiskach  dozoru  CCTV.  Niezbędna  jest  również
synchronizacja  czasu  systemu  CCTV  z  systemem  biletowym.  Będzie  on
następować z serwera systemu CCTV.

Zamawiający  dopuszcza  rozwiązanie  aby  integracja  z  systemem  CCTV  została
wykonana  w zakresie  pobierania  wizerunków kibiców w  chwili  ich  wchodzenia  na
stadion  za  pośrednictwem  kamer  IP  systemu  CCTV  (zamontowanych  w  torze
przejścia lub w okolicach bram wejściowych). Po przyłożeniu karty/biletu do czytnika
warstwa kontroli  dostępu  wywołuje  sekwencję  komend w kierunku systemu CCTV
celem pobrania właściwych obrazów z kamer. Obrazami z kamer będzie sekwencja 5
zdjęć,  które  będą  wykonywane  na  zlecenie  systemu  biletowego  w  odstępie  1
sekundowym  po przyłożeniu  karty do  czytnika.  Zakłada się  powiązanie  pobranych
obrazów  z  systemu  CCTV  z  rekordem  kibica  znajdującym  się  w  bazie  danych
uczestników  imprezy  masowej.  Tak  przygotowana  baza  danych  będzie  stanowiła
źródło  danych  dla  aplikacji  bezpieczeństwa  pracującej  na  stanowisku
administracyjnym.

I.3.32.4.12.Sieć zasilająca i teleinformatyczna.
Do zasilania sprawdzarek biletowych i kołowrotów wysokich należy doprowadzić
napięcie bezpieczne 24V za pomocą zasilaczy buforowych. Zasilacze buforowe
będą  wyposażone w akumulatory które podtrzymają  napięcie przez 3 godz.  w
przypadku zaniku napięcia z głównej sieci  zasilającej. Każda sprawdzarka oraz
kołowrót wysoki będzie zasilana z oddzielnego obwodu.
Do  systemu  biletowego  należy  przyjąć  okablowanie  strukturalne  z
wykorzystaniem  stadionowej  kanalizacji  teletechnicznej  oraz  szafy  rackowe
wyposażone  w  wentylator  do  GPD  i  LPD  wraz  ze  switchami  z  modułem
światłowodowym  oraz  patchpanelami,  a  także  router  z  firewallem  do  którego
zostanie podłączony serwer www.
System biletowy będzie pracował w oparciu o następujące okablowanie:

• 1 kołowrót (1 tor wejściowy) 2x2,5 mm2 (kabel ziemny),

• 1 sprawdzarka 2x2,5 mm2 (kabel ziemny),

• 1 sprawdzarka FTP (ziemna) 4x2x0,5 mm2

• 1 stanowisko kasowe FTP (ziemna) 2 x 4x2x0,5 mm2
W  celu  poprawnej  komunikacji  wszystkich  elementów  systemu  należy  ułożyć
okablowanie zgodnie z załączonym schematem ideowym.
Okablowanie:

• Kabel  ziemny  FTP  kat.  5e  4x2x0,5mm2  -  Komunikacja  pomiędzy
sprawdzarkami  a  sterownikami  grupowymi  oraz  komunikacja  pomiędzy
stanowiskami kasowymi a serwerami.

• Kabel  ziemny YKY 2x2,5mm2 -  zasilanie  sprawdzarek  biletowych oraz
kołowrotów.

• Światłowód  wielomodowy  min.  4  wł.  -  Połączenie  pomiędzy  punktami
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dystrybucyjnymi.
Wyposażenie głównego punktu dystrybucyjnego GPD:

• szafa rack 19” 600x1000 42U z wentylatorem

• serwery zarządzające,

• UPS 3000VA

• Listwa zasilająca,

• Switch 10/100/1000 24 portowy z modułem światłowodowym,

• Router z firewallem.
Wyposażenie lokalnego punktu dystrybucyjnego:

• szafa rack 19” 600x800 42U z wentylatorem

• sterownik grupowy

• UPS 1000VA

• Listwa zasilająca,

• Switch 10/100/1000 24 portowy z modułem światłowodowym,
Wyposażenie węzła zasilającego:

• szafa rozdzielcza z cokołem

• zasilacze buforowe

• wyłączniki napięcia
Do  głównej  szafy  dystrybucyjnej  należy  doprowadzić  symetryczne  łącze
internetowe o przepustowości min. 4Mbit/s z możliwością rozszerzania łącza na
okres  intensywnej  sprzedaży  przez  sklep  www.  Doprowadzenie  łącza
internetowego leży po stronie Inwestora. Serwer www będzie podłączony do łącza
internetowego poprzez firewall.

I.3.32.5.System Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz Kontroli Dostępu.

Na Stadionie w wybranych grupach pomieszczeń należy przewidzieć instalację systemu
kontroli dostępu (KD). System KD musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN
50133- 1: 2007. W drzwiach objętych systemem kontroli dostępu należy zainstalować
zamki  elektromagnetyczne,  czytniki  zbliżeniowe  umożliwiające  otwarcie  drzwi  za
pomocą  karty  oraz  przyciski  umożliwiające  awaryjne  otwarcie  drzwi  w  przypadku
ewakuacji. W ościeżnicach drzwi zainstalować kontaktrony do sygnalizacji i rejestracji
otwarcia drzwi.
Głównym  zadaniem  systemu kontroli  dostępu  jest  zarządzanie  kontrolą  dostępu  do
poszczególnych  obszarów  zlokalizowanych  na  terenie  obiektu.  System  KD  ma
uniemożliwić  wejście  do  konkretnej  strefy  KD osobom nieuprawnionym.  System KD
musi mieć możliwość definiowania harmonogramu terminowego dostępu do stref KD dla
poszczególnych  użytkowników  lub  grup  użytkowników.  Harmonogramy  muszą  mieć
możliwość  działania  w  pętli.  Dodatkowo  system  KD  musi  umożliwiać  definiowania
harmonogramów  czasowych  definiujących  prawa  dostępu  w  konkretnym  dniu  z
dokładnością  do jednej  minuty.  System kontroli  dostępu musi  umożliwiać  śledzenie i
lokalizowanie osób przemieszczających się w obrębie chronionych stref. System musi
mieć  możliwość  generowania  raportów  na  temat  ilość  osób  znajdujących  się  w
poszczególnych  strefach,  dzięki  czemu  możliwa  jest  np.  optymalizacja  akcji
ewakuacyjnej.  System  KD  musi  mieć  możliwość  sprawdzenia  gdzie  poszczególni
użytkownicy znajdują  się  w czasie rzeczywistym i  gdzie znajdowali  się  w wybranym
momencie  w  przeszłości.  Dzięki  temu  możliwa  jest  weryfikacja,  np.  jakie  osoby
znajdowały się w pomieszczeniu w momencie kradzieży mienia. Dodatkowo w oparciu o
dane  odnośnie  liczby  osób  przebywających  w  poszczególnych  pomieszczeniach,
system  umożliwia  rozpoczęcie  automatycznych  procedur,  np.  wyłączenie  zasilania  i
zazbrojenie strefy SSWiN po opuszczeniu przez wszystkich użytkowników danej strefy.
System kontroli dostępu musi mieć możliwość podłączenia sterowników drzwiowych z
serwerem systemu przez sieć TCP/IP. Czytnik kontroli dostępu ma się komunikować w
czasie  rzeczywistym  z  serwerem  zarządzającym,  dzięki  czemu  ewentualne  zmiany
wprowadzone w systemie (np. uprawnień) są bez opóźnień realizowane na obiekcie.
Aby zabezpieczyć  bezproblemowe działanie systemu, na wypadek braku komunikacji
lub uszkodzenia
serwera,  inteligencja  musi  zostać  rozproszona  do  poziomu  lokalnych  sterowników.
Sterowniki  muszą  być  wyposażone  w  moduły  pamięci  pozwalające  na  buforowanie
transakcji w przypadku braku komunikacji z serwerem centralnym. Dodatkowo muszą
przechowywać informację na temat
uprawnień  poszczególnych  użytkowników,  dzięki  czemu  mogą  sterować  czytnikami
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całkowicie samodzielnie.
System  KD  musi  umożliwiać  podłączenie  szerokiego  zakresu  czytników  kontroli
dostępu. System kontroli  dostępu musi  mieć  możliwość  komunikacji  z  czytnikiem za
pomocą protokołów Wiegand,
Clock&Data  lub  RS-422  w  zależności  od  stosowanego  sterownika.  System  musi
obsługiwać  czytniki  wspierające  szeroki  zakres  technologii  zbliżeniowych,  m.in.
krótkiego zasięgu - Legic Prime, Legic Advant, Mifare (1K, 4K), Mifare DESFire, Mifare
DESFire EV1, Unique, iClass, jak i dalekiego zasięgu – HyperX, czy UHF.
System KD musi zabezpieczać przed niewłaściwym użyciem karty przez użytkowników
oraz  sygnalizować  sytuacje  alarmowe.  W  tym  celu  musi  realizować  poniższe
funkcjonalności:

• Funkcję  globalnego Anti-Pass Back z podziałem na strefy (wsparcie dla Anti-
Pass Back globalnie, punktowo, czasowo, rewersyjnie).

• Funkcję śluzowości obsługującą do 16 wejść.
• Funkcję  unieważniania kart  zbyt długo nie używanych zabezpieczające przed

użyciem zagubionej karty, np. karta nie użyta na jednym z czytników w ciągu 24
godzin traci swoje prawa dostępowe.

• Funkcję  kwarantanny,  która  zabrania  użytkownikom  wejście  do  określonych
stref, jeżeli wcześniej znajdowali się w innej, ściśle zdefiniowanej strefie.

• Funkcję nadawania praw użytkownikom, w momencie gdy znajdowali się w innej
strefie,  np.  karta  jest  ważna  na  terenie  magazynu,  tylko  w  momencie  gdy
wcześniej została użyta w portierni.

• Element  ryglujący  musi  dokonywać  zaryglowania  przejścia  niezwłocznie  po
zamknięciu drzwi przez osobę wchodzącą do pomieszczenia.

• Funkcję wzbudzenia alarmu w momencie gdy drzwi na zbyt długi czas pozostają
otwarte.

• Funkcję  wejścia  pod  przymusem  polegającą  na  zapisaniu  dla  danego
użytkownika dwóch haseł pin. W momencie gdy dany użytkownik wchodzi pod
przymusem do strefy, przykłada kartę i wpisuje hasło dedykowane dla wejścia
pod  przymusem.  Uzyskuje  on dostęp do  danej  strefy,  jednocześnie  operator
zostaje powiadomiony o fakcie wejścia pod przymusem.

• Funkcję  rozbudowanych  alarmów  kontroli  dostępu,  w  których  alarm  jest
wzbudzony  w  momencie  gdy  karta  zostaje  uznana  jako  skradziona,  lub
użytkownik przyłoży do kartę do czytnika do którego nie ma uprawnień.

System musi umożliwiać zmianę stanu przejścia. W systemie muszą  być wyróżnione
następujące tryby pracy przejścia kontroli dostępu:

• Otwarte – element ryglujący jest nieaktywny;

• Normalny  –  kontrola  dostępu  zgodna  z  harmonogramem  i  uprawnieniami
użytkowników;

• Zablokowany  –  element  ryglujący  zaryglowany,  czytnik  zablokowany  i  nie
odczytuje kart dostępowych;

• Z potwierdzeniem – W momencie gdy użytkownik przykłada kartę  dostępową
operatorowi prezentowane jest okno w którym widoczne jest zdjęcie właściciela
karty z bazy systemowej oraz obraz z kamery (w przypadku integracji systemu
CCTV).  Operator  potwierdza  czy  dana  osoba  może  wejść  do  danej  strefy
kontroli dostępu.

Wszystkie  zdarzenia  mające  miejsce  w  systemie  są  zapisywane  w  bazie  danych
systemu. System umożliwia  pełne raportowanie  i  archiwizację  danych.  System musi
mieć wbudowane predefiniowane raporty.  Dodatkowo w systemie musi być  dostępny
generator raportów, który umożliwia generowanie dowolnych raportów według wymogów
operatora.
System kontroli  dostępu powinien być  również  dostosowany do obsługi przez osoby
niepełnosprawne,  przez  wydłużenie  czasu  zwolnienia  elementu  ryglującego  w
momencie przyłożenia karty przez osobę niepełnosprawną.
System musi  mieć  wbudowaną  mapę  synoptyczną  (wizualizację)  za  pomocą,  której
będzie  istnieć  możliwość  pełnej  wizualizacji  stanu  i  zarządzania  systemem  kontroli
dostępu. Funkcje, które muszą być realizowane przez system wizualizacji: wizualizacja
stanów czytnika,  kontaktronu,  elektrorygla  i  wszystkich  elementów dodatkowych.  Po
kliknięciu ikony czytnika powinna zostać wyjustowana lista wyboru trybów pracy czytnika
(m.in. stan otwarty, stan normalny, stan z potwierdzeniem operatora).
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I.3.32.5.1.Sterownik sieciowy.
Elementami  wykonawczymi  systemu  kontroli  dostępu  muszą  być  inteligentne
sterowniki  sieciowe  pozwalające  na  podłączenie  kontrolerów  drzwiowych.
Sterownik musi komunikować się z serwerem za pomocą standardu TCP/IP. W
przypadku zerwania łączności kontrolera sieciowego z serwerem, musi on nadal
zarządzać elementami do niego podłączonymi. Dodatkowo musi zarejestrować w
pamięci,  co najmniej  5000 zdarzeń.  Po ponownym podłączeniu go do serwera
musi nastąpić automatyczna, wzajemna synchronizacja.
Sterownik sieciowy musi umożliwiać  podłączenie 8 kontrolerów drzwiowych lub
kontrolerów  I/O  w  topologii  gwiazdy.  Każdy  kontroler  musi  być  niezależnie
podłączany do sterownika sieciowego przez port RJ-45. Jeden sterownik sieciowy
musi obsłużyć co najmniej 16 czytników kontroli dostępu za pomocą kontrolerów
drzwiowych.

I.3.32.5.2.Kontroler drzwiowy.
Kluczowym  urządzeniem  wykonawczym  systemu  kontroli  dostępu  musi  być
kontroler  drzwiowy odpowiedzialny za zabezpieczenie  minimum dwóch przejść
pojedynczych lub jednego przejścia podwójnego.
W zależności  od charakterystyki  poszczególnych  obiektów,  kontroler  drzwiowy
musi  działać  zarówno  w  topologii  gwiazdy,  jak  i  magistrali  w  zależności  od
stosowanego typu sterownika sieciowego. Musi istnieć możliwość stosowania obu
topologii  jednocześnie  w  ramach  pojedynczej  instalacji,  dzięki  czemu  istnieje
możliwość  dostosowania  sposobu  instalacji  do  wymogów  poszczególnych
pomieszczeń.  Elastyczność  topologii  umożliwia  również  wykorzystanie
dotychczasowego okablowania zainstalowanego już na obiekcie.
Kontroler musi obsługiwać minimum 2 czytniki kontroli dostępu. W zależności od
typu  architektury  kontroler  musi  oferować  wejścia/wyjścia  do  podłączenia
elementów  wykonawczych  (kontaktronów,  zwór,  elektrozaczepów,  przycisków
wyjścia,  czy  przycisków  ewakuacyjnych).  Kontroler  musi  być  wyposażony  w
specjalny system monitorowania stanu kontrolera (autotest), umożliwiający ciągły
pomiar  m.in.:  wewnętrznej  temperatury,  parametrów  zasilania  kontrolera  i
czytników oraz stanu komunikacji  z  czytnikami.  Stan urządzenia  powinien być
sygnalizowany  wielokolorową  diodą  oraz  przesyłany  do  oprogramowania
zarządzającego w czasie rzeczywistym. Dodatkowo kontroler drzwiowy musi być
wyposażony  w  buzzer,  włączany  zdalnie  informujący  o  miejscu  instalacji
kontrolera.

I.3.32.5.3.Czytniki kontroli dostępu.
W  ramach  infrastruktury  systemu  kontroli  dostępu  na  obiekcie  muszą  zostać
zainstalowane  czytniki  oraz karty  w  standardzie  zbliżeniowym Mifare  DESFire
odczytujące  numer  seryjny  karty  kontroli  dostępu.  Czytniki  muszą  być
produkowane  przez  tego  samego  producenta,   który  produkuje  pozostałe
elementy  systemu  kontroli  dostępu  (sterowniki,  kontrolery  drzwiowe,
oprogramowanie). Gwarantuje to niezawodną pracę całego systemu.
Czytniki powinny być dostępne w wersji natynkowej i podtynkowej. W przypadku
wersji  podtynkowej ich rozmiar musi umożliwić  montaż  w standardowej puszce
dostosowanej do montażu gniazd elektrycznych. Czytnik musi być wyposażony w
wielotonowy brzęczyk, który realizuje sygnalizację dźwiękową o różnych tonach w
zależności od rodzaju reakcji czytnika (przejście otwarte, brak dostępu itp.). Jest
to funkcjonalność szczególnie pomocna dla osób niewidomych.
Wszystkie  elementy  elektroniczne  znajdujące  się  wewnątrz  obudowy  czytnika
muszą  być  zalewane żywicą  epoksydowa. Dzięki  temu czytniki  są  odporne na
niekorzystne warunki atmosferyczne. Czytniki muszą posiadać normę szczelności
IP64.

I.3.32.5.4.System Sygnalizacji Włamania i Napadu.
Należy przewidzieć instalację systemu sygnalizacji włamania. Instalacja ta ma za
zadanie  ochronę  wybranych  pomieszczeń  przed  włamaniem  lub  wejściem
niepożądanych  osób.  Ochrona  pomieszczeń  przed  włamaniem  będzie
realizowana poprzez zastosowanie detektorów:

• kontaktronów magnetycznych w oknach i drzwiach.

• czujek ruchu dualnych pasywnych podczerwieni i mikrofalowych

• czujek zalania
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Odpowiednie rozmieszczenie czujek zapewni wytworzenie stref ochronnych, które
obejmują pomieszczenia określone przez Inwestora.
Zarządzanie systemem SSWiN musi być możliwe z poziomu:

• Mapy  synoptycznej  –  zazbrajanie  i  rozbrajanie  poszczególnych  stref
SSWiN  oraz  wizualizacja  stanów  poszczególnych  stref  i  elementów
detekcyjnych nawet w momencie gdy strefa nie jest zazbrojona.

• Czytnika  kontroli  dostępu  –  automatyczne  zazbrajanie  i  rozbrajanie
poszczególnych stref

• SSWiN po przyłożeniu uprawnionej karty dostępowej lub w momencie gdy
wszystkie osoby wyjdą z pomieszczenia (realizowane w oparciu o czytniki
kontroli  dostępu).  Wizualizacja  stanu strefy SSWiN na diodzie  czytnika
kontroli dostępu.

• Manipulatora  SSWiN  –  zazbrajanie  i  rozbrajanie  po  wpisaniu  kodu
autoryzacyjnego.

• Wizualizacja stanów poszczególnych stref. Konfiguracja systemu zgodnie
z uprawnieniami.

• Aplikacji  mobilnej  –  zazbrajanie  i  rozbrajanie  po  wpisaniu  kodu
autoryzacyjnego. Wizualizacja stanów poszczególnych stref. Konfiguracja
systemu zgodnie z uprawnieniami.

Centralnym punktem systemu jest centrala alarmowa. Centrala alarmowa musi
mieć wbudowany na płycie głównej centrali interfejs TCP/IP. Centrala musi być w
pełni skalowalna i domyślnie oferować jedną magistralę transmisyjną. Pozostałe
linie  dozorowe  powinny  być  podłączane  do  ekspanderów  linii  dozorowych,
dołączonych do magistrali).
Centrala SSWiN musi być zgodna z wymogami norm PN-EN 50131 dla systemu
stopnia  3.  Zgodność  musi  być  potwierdzona  certyfikatem  akredytowanej
europejskiej  jednostki  certyfikacyjnej  oraz  polskiego  Zakładu  certyfikacyjnego
TECHOM.  System  SSWiN  musi  dawać  możliwość  rozbudowy  systemu  w
przyszłości o kolejne centrale SSWiN oraz sieciowanie ich za pomocą interfejsu
SMS.

I.3.32.6.System Videodomofonowy i Interkomowy.

Dla umożliwienia komunikacji pomiędzy użytkownikami a innymi służbami lub petentami,
przewiduje się zainstalowanie systemu videodomofonowego oraz interkomowego. Przy
drzwiach  zewnętrznych  zainstalowane  będą  kasety  zewnętrzne.  Sterowanie  i  odbiór
połączeń z kaset zewnętrznych będzie realizowane z pomieszczenia ochrony.

I.3.32.7.System AV Sali konferencyjnej - wymagania minimalne

W Sali konferencyjnej należy przewidzieć:
• prowadzanie  spotkań  konferencyjnych  z  wykorzystaniem  prezentacji

multimedialnych;

• organizowanie konferencji prasowych, bankietów lub innych imprez i spotkań z
wykorzystaniem systemu nagłośnienia jako tła muzycznego.

Do  prezentacji  multimedialnej  na  ekranie  projekcyjnym należy  przewidzieć  projektor
multimedialny  o  rozdzielczości  1280x800  i  jasności  min.  3500  -  4000  lm.  Obraz
wyświetlany  będzie  na  elektrycznie  rozwijanym  ekranie  o  wymiarach  powierzchni
roboczej  250x156  cm.  Ekran  winien  być  zabudowany  w  suficie  podwieszonym.
Sterowanie  ekranu  realizować  za  pomocą  sterownika  zamontowanego  na  bocznej
ścianie szafki meblowej AV.
System powinien zapewnić możliwość wyświetlania sygnałów AV za pomocą przyłącza
sygnałowego wbudowanego w bocznej ściance szafki meblowej AV, pozwalającego na
podłączenie źródła VGA+audio,  HDMI.  Przyłącze/transmiter  ma umożliwić  przesłanie
sygnałów  multimedialnych  za  pomocą  skrętki  CAT  do  odbiornika
transmisyjnego/sterownika zamontowanego przy projektorze.
Salę  należy  wyposażyć  w  system  nagłośnienia  oparty  na  głośnikach  sufitowych  i
wzmacniaczu wielokanałowym audio. Głośniki podzielone będą na 4 strefy nagłośnienia.
Do  dyspozycji  użytkownika  należy  przewidzieć  2  mikrofony  bezprzewodowe  oraz
możliwość  podłączenia  1  mikrofonu  przewodowego  na  gęsiej  szyi  poprzez  gniazdo
mikrofonowe  na  bocznej  ściance  szafki  meblowej  AV.  Wszystkie  sygnały  audio
przełączane będą w matrycy audio.
Do sterowania urządzeniami multimedialnymi: projektor,  ekran, matryca audio należy

177



przewidzieć  sterownik  wbudowany  w  szafce  meblowej  AV.  Sterownik  będzie
współpracował z modułem wykonawczym przekaźnikowym zamontowanym w skrzynce
nt nad sufitem podwieszanym, nad lokalizacją szafki meblowej AV. Szafka meblowa AV
powinna być elementem przenośnym rozłączanym/podłączanym w miejscu jej lokalizacji
poprzez przyłącze ścienne.
Dla  potrzeb  konferencji  prasowych  należy  przewidzieć  Splitter  sygnałowy  audio
umiejscowiony  w  tylnej  części  Sali.  Dla  przedstawicieli  mediów  powinien  być
udostępniony sygnał dźwiękowy z konferencji prasowej; sygnał dźwiękowy z konferencji
prasowej to kompletny mix dźwiękowy, w którym zawierają się sygnały z mikrofonów:
trenerów,  prowadzącego  konferencje,  mikrofonów  do  których  zadawane  są  pytania
przez  dziennikarzy;  sygnał  powinien  być  dystrybuowany  w  postaci  elektrycznej  i
udostępniony  mediom  w  ilości  nie  mniej  niż  12  gniazd  XLR-M  w  obrębie  sali
konferencyjnej; nie mniej niż 1 gniazdo musi być dedykowane dla producenta sygnału
telewizyjnego, a nie mniej niż 2 dla posiadaczy praw telewizyjnych; jeśli Stadion posiada
infrastrukturę teletechniczną dla potrzeb producenta sygnału telewizyjnego, zaleca się
by 2 gniazda XLR-M z sygnałem dźwiękowym z konferencji prasowej były dostępne w
strefie wozów transmisyjnych.

I.3.32.8.System Sygnalizacji Pożaru.

Należy  założyć,  że  ochroną  systemem  sygnalizacji  pożaru  objęte  będą  wszystkie
pomieszczenia przynależne do stadionu oraz trybuny kryte.  Jednak te ostatnie będą
uzależnione od stosownego operatu przeciwpożarowego.
W  celu  wczesnego  powiadomienia  o  zagrożeniu  pożarowym,  przewiduje  się
zainstalowanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej dla potrzeb całego stadionu. Do
centrali  SSP będzie podłączony moduł  nadawczy na potrzeby komunikacji  z  lokalną
jednostką straży pożarnej. Projekt powinien przewidywać system adresowalny pętlowy,
który współpracował będzie z automatycznymi czujkami i ręcznymi przyciskami.
Elektroniczny system wykrywania i sygnalizacji pożaru pełni wyjątkową rolę polegającą
na automatycznym, niezależnym od człowieka: zidentyfikowaniu pożaru w początkowej
jego  fazie,  zaalarmowaniu  odpowiednich  służb  i  ludzi  będących  w  zasięgu
potencjalnego  zagrożenia,  automatycznym  uruchomieniu  urządzeń  zapobiegających
dalszemu  rozprzestrzenianiu  się  ognia  i  dymu  (zamykanie  bram pożarowych,  drzwi
dymoszczelnych,  klap  pożarowych,  itp.)  uruchomienie  układów  wentylacyjnych,
zabezpieczeniu  dróg  ewakuacyjnych,  awaryjnym  sterowaniu  pracą  urządzeń
technicznych  budynku,  w  szczególności  systemami  wentylacyjnymi  oraz  windami.
Automatyczne czujki pożarowe służą do monitorowania chronionych obszarów reagując
na  obecność  dymu,  ognia  i  wysokiej  temperatury.  Przyciski  alarmu  pożarowego
pozwalają w razie potrzeby na natychmiastowe (ręczne) uruchomienie alarmu. Centrala
sygnalizacji  pożaru  analizuje  i  przetwarza  sygnały  przychodzące  ze  wszystkich
zainstalowanych czujników i w zależności od rodzaju wystąpienia zdarzenia sygnalizuję
odpowiedni  stan.  Powiadomienie  o  pożarze  będzie  zawierać  dokładną  lokalizację
pożaru, adresu pomieszczenia w formie wydruku i wyświetlenie na panelu operatora
centrali  pożarowej.  Jednocześnie  poprzez  urządzenie  monitoringu  powiadomienie  o
pożarze musi  być  przesłane  do odpowiedniej  jednostki  Państwowej  Straży Pożarnej
oraz  najbliższej  komendy  Policji  (wykonanie  oraz  uruchomienie  łączy  pomiędzy
wymienionymi obiektami). Ważne i konieczne jest, aby CSP posiadała własne zasilanie
rezerwowe, gdyż podczas wystąpienia pożaru zasilanie może zostać zerwane. Zasilanie
awaryjne powinno być dobrane zgodnie z odpowiednimi normami do wielkości systemu.

I.3.32.9.System Zarządzania Budynkiem (BMS).

Należy przewidzieć system zarządzania budynkiem BMS (Building Managment System)
służącym  do  zbierania  informacji  z  całego  obiektu,porozumiewania  się  i  wymiany
danych  pomiędzy  wszystkimi  zainstalowanymi  podsystemami.  Sterowanie  takim
obiektem  powinno  odbywać  się  na  podstawie  wszystkich  zebranych  danych  i
programowym  wprowadzeniu  zależności  regulacyjnych  i sterowniczych  pomiędzy
wszystkimi podsystemami.
System  automatyki  stadionu  BMS  musi  zapewnić  zintegrowane  sterowanie  i
monitorowanie takich instalacji i systemów jak: system wentylacji, system klimatyzacji,
instalacji elektrycznej, wind itp. oraz systemów SSWiN, Kontroli Dostępu, telewizyjnych
systemów  dozorowych  (CCTV),  przywoławczego,  domofonowego,  okablowania
strukturalnego  w  zakresie  niskoprądowym  dostosowania  automatyki,  sterowania,
monitoringu i wykrywania zagrożeń w nowoprojektowanym obiekcie.

178



System  BMS  powinien  wspierać  czołowe  i  otwarte  systemie  np.  BACnetm  OPC,
Modbus i SNMP.
Elementy infrastruktury technicznej objętej wymaganiami systemu BMS (między innymi):

• Urządzenia  branży  HVAC  umożliwiające  sterowanie  i  monitorowanie
parametrów  warunków  klimatycznych  budynku  (np.  centrale  wentylacyjne,
klimatyzatory, system c.o. itp.)

• Windy,

• Monitorowanie  i  sterowanie  urządzeniami  elektrycznymi  (np.  analizatory
sieciowe rozdzielni elektrycznych, układy pomiarowe rozdzielni elektrycznych i
podliczniki  najemców,  agregat  prądotwórczy,  UPS,  oświetlenie,  rolety
zewnętrzne, itp.)

• Układy pomiarowe mediów najemców

• Monitoring pomieszczeń  przed zalaniem –serwerownia budynkowa/kablownia,
przyłącze teletechniczne,

• Monitoring systemu detekcji gazów,

• Monitoring wybranych elementów systemów ppoż m.in klapy ppoż
• Zbiornik retencyjny w systemie kanalizacji deszczowej

• Liczniki mediów

• Monitoring sytemu nawadniania murawy

I.3.33.Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych.
Przedmiotowe  zadanie  inwestycyjne  należy  opracować  oraz  zrealizować  z  zastosowaniem
standardów dostępności  budynków dla  osób  z  niepełnosprawnościami  uwzględniając  koncepcję
uniwersalnego projektowania.

I.3.34.Oddziaływanie na środowisko
Planowana inwestycja nie zalicza się do mogących w znaczącym stopniu wpływać na środowisko a
jej  realizacja  nie  wpłynie  na  zwiększenie  zagrożenia  środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia
użytkowników przedmiotowego obiektu, ani nieruchomości istniejących w jego otoczeniu.
Materiały  i  wyroby  zastosowane  w  projekcie  nie  stanowią  zagrożenia  dla  higieny  i  zdrowia
użytkowników i sąsiadów. W dokumentacji należy przewidzieć zastosowanie takich materiałów oraz
technologii,  które  zapewniają  nie  przekroczenie  dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników
szkodliwych  dla  zdrowia  wydzielanych  przez  grunt,  materiały  oraz  powstających  w  trakcie
użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

I.3.35.Ochrona interesu osób trzecich
Realizacja  planowanej  inwestycji  nie  powinna  zwiększać  obszaru  oddziaływania  obiektu  oraz
powodować wzrostu uciążliwości w tym ograniczenia dostępu do światła dziennego dla sąsiednich
budynków i nieruchomości, jak również nie powinna powodować wzrostu przesłaniania. Realizacja
inwestycji nie pozbawi nikogo dostępu do drogi publicznej, nie ograniczy możliwości korzystania z
wody,  kanalizacji,  energii  elektrycznej  ani  cieplnej.  Realizacja  inwestycji  –  w stosunku do stanu
istniejącego - nie spowoduje wzrostu uciążliwości powodowanych przez hałas i wibracje, zakłócenia
elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi zanieczyszczeń powietrza i wody.

I.3.36.Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych dla części 
projektowej

1. Dokumentacja projektowa winna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym:

◦ Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 j. t. z późn. zm.);
Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia  12.04.2002r.  w sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 ze zm.);

◦ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.
U. 2012 nr 0 poz. 462,

◦ Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);
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1. Dokumentacja  musi  być  zaopatrzona  w  pisemne  oświadczenie,  że  jest  kompletna  z
punktu  widzenia  celu,  któremu ma służyć,  zgodna z  obowiązującymi  w tym zakresie
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2. Jeżeli w trakcie realizacji robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, zajdzie
konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji uzupełniającej niezbędnej dla realizacji
robót, Wykonawca wykona tę dokumentację na własny koszt,

3. Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
4. W trakcie  realizacji  inwestycji,  Projektant  zobowiązany  jest  do  sprawowania  nadzoru

autorskiego, w szczególności do:

◦ stwierdzania  w  toku  wykonywania  robót  budowlanych  zgodności  realizacji  z
projektem,

◦ uzgadniania  możliwości  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do
przewidzianych w projekcie,  zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1. Rozwiązania  wprowadzone  w  ramach  nadzoru  autorskiego  Projektant  ma  obowiązek
nanieść na dokumentację budowy znajdującą się u Kierownika budowy oraz na jednym z
egzemplarzy Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentacje zamienną.

I.3.37.Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

I.3.37.1.Wymagania dotyczące zgodności robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i
techniczną,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej
dokumentacji technicznej.
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani  i  odbioru  robót  budowlanych  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy
sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia
danej  pozycji  w  jakiejkolwiek  części  składowej  dokumentacji  technicznej,  np.  przedmiarze
robót,  którą  ujęto  w  pozostałych  częściach  dokumentacji  nie  zwalnia  to  wykonawcy  od
realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertowej.
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

I.3.37.2.Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:
1.obiekcie budowlanym, należy przez to rozumieć:
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami ,
- obiekt małej architektury,
1.budynku - obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą
przegród budowlanych oraz posiada dach i fundamenty
2.budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego
3.teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy
4.robotach  budowlanych -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
5.certyfikacie  zgodności -  należy  przez  to  rozumieć  dokument  wydany  przez  notyfikowaną
jednostkę  certyfikacji  potwierdzający,  że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
6.deklaracji  zgodności -  należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie  producenta  lub  jego
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną
7.dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć służącą do opisu przedmiotu zamówienia
na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w
szczególności  z:  projektu budowlanego,  projektów wykonawczych,  przedmiaru robót i  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
8.aprobacie  technicznej -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie
9.wyrobie  budowlanym -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie
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zgodności,  wytworzony w celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw  wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość
użytkową
10.dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami,  stanowiący urzędowy dokument  przebiegu robót  budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
11.inspektorze  nadzoru  budowlanego -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  posiadającą
odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,
wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą
kontrolę  jakości  i  ilości  wykonywanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach i  odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również
przy odbiorze gotowego obiektu.
12.kierownika budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót,
upoważnioną  do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w jego imieniu  w sprawach  realizacji
kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
13.rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć akceptowaną przez ZRU
książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń,  szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU
14.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.
15.obmiarze  robót -  należy  przez  to  rozumieć  pomiar  wykonywanych  robót  budowlanych
dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem
16.odbiorze częściowym (robót  budowlanych) -  należy przez to rozumieć  nieformalnąnazwę
odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób sprawdzeń instalacji,
urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór
części  obiektu  budowlanego  wykonywanego  w  stanie  nadającym  się  do  użytkowania,  przed
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy"
17.odbiorze  gotowego  obiektu  budowlanego -  należy  przez  to  rozumieć  formalną  nazwę
czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze)
od  Wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  odpowiednich
kwalifikacjach  zawodowych  wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  będąca  inspektorem  nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy
i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy,  oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawcze,
18.projektancie -  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą
autorem dokumentacji projektowej
19.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
podstawowych  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych „ specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych"  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych
20.wspólnym  słowniku  zamówień -  należy  przez  to  rozumieć  system  klasyfikacji  produktów,
usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika
głównego oraz ze słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosownie do kodów CPV do określenia
przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się
obowiązkowe  z  dniem  20  grudnia  2003  r.  „Polskie  prawo  zamówień  publicznych"  przewidziało
obowiązek stosowania klasyfikacji PCV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja
2004r
21.zarządzającym  realizacją  umowy -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  prawną  lub  fizyczną
określoną  w istotnych postanowieniach umowy,  zwaną  dalej  zarządzającym, wyznaczoną  przez
Zamawiającego,  upoważnioną  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umową  w
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie

I.3.37.3.Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń

Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu
pożądanego  standardu  wykonania  i  określeniu  właściwości  i  wymogów technicznych  oraz
składu chemicznego założonych w dokumentacji technicznej produktów.
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Dopuszcza się  zmienne rozwiązania  (  w oparciu  na produktach  innych producentów)  pod
warunkiem:

• Spełnienia tych samych właściwości technicznych

• Przedstawienia  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (  dane  techniczne,  atesty,
dopuszczenie do stosowania, skład chemiczny, technologia wykonania)

• Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

I.3.37.3.1.Źródła uzyskania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i  urządzenia instalowane w trakcie wykonywania
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych
specyfikacjach  technicznych.  Przynajmniej  na  trzy  tygodnie  przed  użyciem każdego
materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót  stałych  wykonawca  przedłoży
szczegółową informację o źródle produkcji,  zakupu lub pozyskania takich materiałów,
atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja  zarządzającego  realizacją  umowy  udzielona  jakiejś  partii  materiałów  z
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są
akceptowane automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany do dostarczania  atestów
i/lub  wykonania  prób  materiałów  otrzymanych  z  zatwierdzonego  źródła  dla  każdej
dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej
szczegółowej specyfikacji technicznej.
W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed
rozpoczęciem wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających
na  jego  prawidłową  eksploatację.  Wykonawca  będzie  ponosił  wszystkie  koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość
odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

I.3.37.3.2.Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją  umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę
materiały  i  urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami
szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający  realizacją  umowy  jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do
aprobaty jakości  danej partii  materiałów. Zarządzający realizacją  umowy jest również
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez  zarządzającego
realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a)W  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy  będzie  zapewnione  niezbędne
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b)Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

I.3.37.3.3.Atesty materiałów i urządzeń
Wszystkie stosowane materiały winny mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez
niego  badań  lub  certyfikaty  wydane  przez  akredytowaną  jednostkę  -  zgodnie  z
dokumentacja techniczną.  Każda partia dostarczona na budowę musi posiadać  atest
określający w sposób jednoznaczny jej  cechy.  Przed wykonaniem przez wykonawcę
badań  jakości  materiałów,  zarządzający realizacją  umowy może dopuścić  do  użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z
warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez
zarządzającego  realizacją  umowy  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku,  gdy  zostanie
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one
przyjęte do wbudowania.

I.3.37.3.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy
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wykorzystać  te  materiały  do innych robót  niż  te,  dla  których  zostały  one pierwotnie
nabyte,  wartość  tych  materiałów  może  być  odpowiednio  skorygowana  przez
zarządzającego  realizacją  umowy.  Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem
materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez  zarządzającego
realizacją  umowy,  będzie  wykonany na własne ryzyko wykonawcy.  Musi  on zdawać
sobie  sprawę,  że te  roboty  mogą  być  odrzucone tj.  zakwalifikowane  jako  wadliwe  i
niezapłacone.

I.3.37.3.5.Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać
ich jakość  i  własności  w takim stanie,  jaki  jest  wymagany w chwili  wbudowania lub
montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym
realizacją  umowy,  lub  poza  placem  budowy,  w  miejscach  zapewnionych  przez
wykonawcę.  Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i
urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

I.3.37.3.6.Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub
urządzenia  zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  poinformuje  o  takim  zamiarze
zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich użyciem lub
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie
może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją
umowy

I.3.37.4.Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości  wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  programie
zapewnienia  jakości  i  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  zarządzającego
realizacją  umowy.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i
przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,
wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Jeżeli  projekt  wykonawczy lub  szczegółowe specyfikacje  techniczne przewidują  możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany
bez jego zgody.
Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy
zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do
robót.

I.3.37.5.Wymagania dotyczące transportu

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami  zarządzającego  realizacją
umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy,  będą
usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
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I.3.37.6.Wymagania dotyczące wykonania robót

I.3.37.6.1.Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe
przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i
wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami
specyfikacji  technicznych  i  programu zapewnienia  jakości,  projektu  organizacji  robót
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi śmie przez zarządzającego realizacją
umowy.
Następstwa  jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę  w wytyczeniu  i
wyznaczeniu  robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie  zarządzającego  realizacją  umowy,
zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót
lub  wyznaczenia  wysokości  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  nie  zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni  uprawnionego geodetę  w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
który w razie potrzeby będzie służył  pomocą  zarządzającemu realizacją  umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.
Stabilizacja  sieci  punktów  odwzorowania  założonej  przez  geodetę  będzie
zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów
przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w
przypadkach,  gdy  roboty  budowlane  wymagają  ich  usunięcia.  Wykonawca  w
odpowiednim  czasie  powiadomi  o  potrzebie  ich  usunięcia  i  będzie  zobowiązany  do
przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych
pozostałych robót.
Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie,
projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  także  w
normach  i  wytycznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji
zarządzający realizacją  umowy uwzględnia  wyniki  badań  materiałów i  jakości  robót,
dopuszczalne niedokładności  normalnie występujące przy produkcji  i  przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie
przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod  groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca

I.3.37.6.2.Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i
kable  etc.  Przed  rozpoczęciem robót  wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz,
które  są  właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje  podane  na  planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń  lub instalacji  i  będzie współpracował przy
naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej
przeprowadzenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
działania,  w  instalacjach  naziemnych  i  podziemnym  pokazanych  na  planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.

I.3.37.6.3.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do
przepisów  zawartych  we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony
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środowiska.  W  okresie  realizacji,  do  czasu  zakończenia  robót,  wykonawca  będzie
podejmował wszystkie kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów
w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań
szkodliwych  dla  innych  jednostek  występujących  na  tym  terenie  w  zakresie
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

I.3.37.6.4.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu
zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są  wliczone w
cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w
zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa
przeciwpożarowego,  na  placu  budowy,  we  wszystkich  urządzeniach  maszynach  i
pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od
budynków  i  składowisk,  w  miejscach  niedostępnych  dla  osób  trzecich.  Wykonawca
będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  powstałe  w  wyniku  pożaru,  który  mógłby
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego
pracowników.
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające
być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą
być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące
ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę
od  odpowiednich  władz  administracji  państwowej,  jeśli  wymagają  tego  odpowiednie
przepisy.

I.3.37.7.Wymagania dotyczące kontroli jakości robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów prowadzoną
zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
włączając personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości  zarządzający realizacją  umowy może
zażądać  od wykonawcy przeprowadzenia badań  w celu zademonstrowania,  że poziom ich
wykonania jest zadowalający.
Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  szczegółowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych
przepisów  zarządzający  realizacją  umowy  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  świadectwa  stwierdzające,  że
wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

I.3.37.8.Obmiar robót

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilość  podaje się  w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robót wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej
o 3 dni.  Wyniki  obmiaru są  wpisywane do księgi  obmiaru i  zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych
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w  przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie
zwalnia  wykonawcy  od  obowiązku  wykonania  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną
poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą  mierzone poziomo (w
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona
przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub
kilogramach.

I.3.37.9.Wymagania dotyczące odbioru robót

Zasady odbioru robót budowlanych zostaną określone w umowie
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II.Część informacyjna

II.1.Przepisy prawne oraz normy związane z projektowaniem oraz wykonaniem zamierzenia 
budowlanego

Dz.  U.  2004  Nr
19  poz.  177  z
późn. zm.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Dz.  U.  2018  r.
poz. 1935 z późn.
zm.

Obwieszczenie  Ministra  Inwestycji  i  Rozwoju  z  dnia  13  września  2018  r.  w
sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  rozporządzenia  ministra  transportu,
budownictwa i  gospodarki  morskiej  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy
projektu budowlanego

Dz.U.  2004  nr
202 poz. 2072

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego

Dz.U.  2013  poz.
1129

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja  2013 r.  w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu  rozporządzenia Ministra
Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Dz.U.  2004  nr
130 poz. 1389

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Dz.U.  2019  poz.
1186

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

Dz.U.  2002  nr
169 poz. 1386

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

Dz.U.  2020  poz.
215

Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  9  stycznia
2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Dz.U.  2019  poz.
1372

Obwieszczenie  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia 12 czerwca
2019  r.  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  ustawy  o  ochronie
przeciwpożarowej

Dz.U.  2019  poz.
701

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

Dz.U.  2019  poz.
1396

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska

Dz.U.  2019  poz.
155

Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  13  grudnia
2018  r.  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  ustawy  o  systemie  oceny
zgodności

Dz.U.  2019  poz.
831

Rozporządzenie  Ministra  Inwestycji  i  Rozwoju  z  dnia  29  kwietnia  2019  r.  w
sprawie  przygotowania  zawodowego  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji
technicznych w budownictwie

Dz.U.  2002  nr
108 poz. 953

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
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Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Dz.U.  2018  poz.
1286

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca
2018  r.  w  sprawie  najwyższych  dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Dz.U.  2007  nr
120 poz. 826

Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.  2015  poz.
2117

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 2 grudnia
2015 r.  w  sprawie  uzgadniania  projektu  budowlanego  pod względem ochrony
przeciwpożarowej

Dz.U.  2010  nr
109 poz. 719

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów
budowlanych i terenów

Dz.U.  2009  nr
124 poz. 1030

Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24 lipca
2009  r.  w  sprawie  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  dróg
pożarowych

Dz.U.  1997  nr
129 poz. 844

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.  2003  nr
120 poz. 1126

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Dz.U.  2020  poz.
471

Ustawa z  dnia  13 lutego  2020  r.  o  zmianie  ustawy -  Prawo budowlane  oraz
niektórych innych ustaw

Dz.  U.  z  2012 r.
poz. 1169

„Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych” sporządzona w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r.

Dz. U. z 2003r. 
poz. 2181

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1440

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Dz. U. z 1998 r. nr
151, poz. 987

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r.
w prawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i
ich usytuowanie

Dzienniki Unii 
Europejskiej Seria
L Nr 356

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych  specyfikacji  interoperacyjności  odnoszących  się  do  dostępności
systemu kolei  Unii  dla osób niepełnosprawnych i  osób o ograniczonej  możliwości
poruszania się

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków

PN-EN 1991-1 Oddziaływania na konstrukcje

PN-EN 12947-2 Tekstylia  --  Wyznaczanie odporności  płaskich wyrobów na ścieranie metodą  Martindale'a  --
Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej

PN-EN 1021 Meble -- Ocena zapalności mebli tapicerowanych -- Część 1: Źródło zapłonu: tlący papieros

PN-EN 1335-1 Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 1: Wymiary -- Oznaczanie wymiarów

PN-EN 438 Wysokociśnieniowe  laminaty  dekoracyjne  (HPL)  --  Płyty  z  żywic  termoutwardzalnych
(zwyczajowo nazywane laminatami)
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EN 14688 Sanitary appliances - Wash basins - Functional requirements and test methods

PN-EN 997 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym

PN-EN 13407 Pisuary wiszące -- Wymagania funkcjonalności i metody badań

PN-EN 1036 Szkło  w budownictwie.  Lustra  ze  szkła  float  powlekanego srebrem do  użytku
wewnętrznego

PN-EN 12221 Przewijak niemowlęcy do użytku domowego

EN ISO 13485 System zarządzania jakością – wyroby medyczne.

PN-EN 1113 Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu
zasilania typu 1 i 2 -- Ogólne wymagania techniczne

PN-EN 1112 Armatura  sanitarna  —  Wyloty  natrysków  do  armatury  sanitarnej  do  systemu
zasilania typu 1 i 2 — Ogólne wymagania techniczne

PN-EN 200 Armatura  sanitarna  — Zawory  wypływowe  i  baterie  mieszające  do  systemów
zasilania wodą typu 1 i typu 2 — Ogólne wymagania techniczne

PN-EN 13318 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia

PN-EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości  i
wymagania.

PN-EN 14411 Płytki  ceramiczne  --  Definicja,  klasyfikacja,  właściwości,  ocena  i  weryfikacja
stałości właściwości użytkowych i znakowanie

EN 685 Resilient, textile and laminate floor coverings. Classification

PN-EN 24346 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie grubości całkowitej

PN-EN 14904 Nawierzchnie  terenów  sportowych  --  Nawierzchnie  kryte  przeznaczone  do
uprawiania wielu dyscyplin sportowych -- Specyfikacja

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B
10100:2005

Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie – Zasady wykonywania i wymagania
techniczne

PN-EN 13300 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne
ściany i sufity -- Klasyfikacja

PN-EN 14509 Samonośne  płyty  warstwowe  z  rdzeniem  z  materiału  termoizolacyjnego  w
obustronnej  okładzinie  z  blachy  --  Wyroby  produkowane  fabrycznie  --
Właściwości

PN-EN 14195 Elementy szkieletowej konstrukcji  metalowej do stosowania z płytami gipsowo-
kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań

PN-EN 13964 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań

ISO 21542:2011 ,,Building construction – Accessibility of the built environment”

PN-EN ISO 128 Rysunek techniczny. Zasady ogólne przedstawiania

PN-EN 60617 Symbole graficzne stosowane na schematach

PN-ISO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa

PN-IEC  60050-
195

Międzynarodowy  słownik  terminologiczny  elektryki.  Uziemienia  i  ochrona
przeciwporażeniowa

PN-IEC  60050-
442

Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt elektroinstalacyjny

PN-IEC  60050-
826

Międzynarodowy  słownik  terminologiczny  elektryki.  Część  826:  Instalacje
elektryczne

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo
cyframi
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PN-EN 60073 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie  i  identyfikacja.  Zasady  kodowania  wskaźników  i  elementów
manipulacyjnych

PN-EN 60255 Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-3 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ustalenie  ogólnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-4 Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa (wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż  wyposażenia
elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-5 Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-7 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-7 Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia.  Wymagania  dotyczące  specjalnych
instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze)

PN-EN 60909-0 Prądy  zwarciowe  w  sieciach  trójfazowych  prądu  przemiennego.  Część  0.
Obliczanie prądów

PN-EN 60865-1 Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i metody obliczania

PN-EN-61936-1 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV

PN-EN 60076 Transformatory

PN-EN 62271 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-EN 61558 Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, zasilaczy, dławików i podobnych
urządzeń

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa

PN-EN 60269 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe – Wymagania ogólne

PN-EN 60127 Bezpieczniki topikowe miniaturowe

PN-EN 60044-1 Przekładniki. Przekładniki prądowe

PN-EN  60044-
1:2000/A1

Przekładniki. Przekładniki prądowe

PN-EN  60044-
1:2000/A2

Przekładniki. Przekładniki prądowe

PN-EN 50102 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej
przez obudowy urządzeń (Kod IK)

PN-EN 60204 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn

PN-EN 12665 Światło  i  oświetlenie.  Podstawowe  terminy  oraz  kryteria  określania  wymagań
dotyczących oświetlenia

PN-EN 12464-1 Światło  i  oświetlenie.  Oświetlenie  miejsc  pracy.  Część  1:  Miejsca  pracy  we
wnętrzach

PN-EN 12464-2 Światło  i  oświetlenie.  Oświetlenie  miejsc  pracy.  Część  2:  Miejsca  pracy  na
zewnątrz

PN-EN 12193 Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie
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PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

PN-ISO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa

PN-EN 50171 Centralne układy zasilania

PN-86/E-
05003/01

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne

PN-89/E-
05003/03

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona

PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia

PN-EN 62305-4 Ochrona  odgromowa.  Część  4:  Urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne  w
obiektach

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

N SEP-E-005 Dobór  przewodów  elektrycznych  do  zasilania  urządzeń  przeciwpożarowych,
których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru

Fundacja  Laboratorium  Architektury  60+  skład  zespołu:  Benek  I.,  Labus  A.,
Kampka M. (red.) „Wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego mając na
uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych” – ekspertyza wykonana na zlecenie
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa 201

Fundacja  Integracja  –  skład  zespołu:  Kowalski  K.,  Chwalibóg  K.,  Urban  M.
„Przegląd  regulacji  w  zakresie  dostępności  budynków  do  potrzeb  osób
niepełnosprawnościami”  –  ekspertyza  wykonana  na  zlecenie  Ministerstwa
Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa 2016.

Kowalski  K.,  „Projektowanie  bez  barier  –  Wytyczne”  wyd.  Stowarzyszenie
Przyjaciół
Integracji.

Rymsza  B.,  Kaperczak  K.,  „Standardy  dostępności  dla  Miasta  Stołecznego
Warszawy”, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2015.

Wysocki M., Załuski D., „Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów
obsługi  podróżnych  z  niepełnosprawnościami  oraz  ograniczoną  możliwością
poruszania” – ekspertyza opracowana na zlecenie UTK, Warszawa 2017.

Polski  Związek Niewidomych, Instytut  Tyflologiczny,  “Projektowanie i  adaptacja
przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących – zalecenia
i przepisy”, Warszawa 2016.

Centrum  Projektowania  Uniwersalnego,  Politechnika  Gdańska,  ,,Standardy
dostępności dla miasta Gdyni”, 2016.

American with Disability Act. Standards for Accessible Design.

PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  „Wytyczne  architektoniczne  dla  kolejowych
obiektów
obsługi podróżnych lpi-1”, Warszawa 2017

Ponadto  wszystkie  pozostałe  aktualne  przepisy  szczególne  i  Normy Polskie,  mające  zastosowanie  i
wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo
użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych.

Wszystkie  roboty  budowlane  i  instalacyjne  należy  wykonać  zgodnie  z  postanowieniami

191



ustawy  Prawo  Budowlane,  aktualnymi  i  obowiązującymi  oraz  aktualnymi  Normami,
warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  i  zasadami  sztuki
budowlanej.
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II.2.Załączniki

Z-01 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29-05-2019r wraz z decyzją
znak ST-II.420.5.2020.GK z dnia 17.12.2020r. – dotyczy dokumentacji projektowej
opisanej w załącznikiem Z-25 

Karta informacyjna przedsięwzięcia z 02-2019r– dotyczy dokumentacji projektowej
opisanej w załącznikiem Z-25

Z-02 Pozwolenie  wodnoprawne  z  dnia  2019-09-12r  wraz  z  decyzją  znak
KR.ZUZ.3.4211.29.2020.BD z dnia 17.12.2020r– dotyczy dokumentacji projektowej
opisanej w załącznikiem Z-25

Operat wodnoprawny z 06-2019r – dotyczy dokumentacji  projektowej opisanej w
załącznikiem Z-25

Z-03 Opracowanie dotyczące pomiarów natężenia istniejącego oświetlenia z dnia 20-11-
2018r.

Z-04 Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy ewidencyjnej

Wypisy z rejestru gruntów

Z-05 Geotechniczne warunki posadowienia z 2017r.

Z-06 Inwentaryzacja  zieleni  wraz  ze  stanem fitosanitarnym drzew z  listopad 2019.   -
element dokumentacji projektowej Z-25

Z-07 Inwentaryzacja obiektów istniejących z sierpnia 2018r.  - elemement dokumentacji
projektowej Z-25

Z-08 Projekt rozbiórki obiektów istniejących z listopada 2019r. - elemement dokumentacji
projektowej Z-25

Z-09 Wypis i wyrys z MPZP z UCHWAŁĄ NR XXXVII/405/2020 RADY MIASTA NOWEGO
SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r.

Z-10 Decyzja  48/B/2020  dotycząca  pozwolenia  na  budowę  dla  przebudowy  sieci
wodociągowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego z dnia
31 marzec 2020r.. – dotyczy dokumentacji projektowej opisanej w załącznikiem Z-25

Projekt budowlany przebudowy sieci  wodociągowej  oraz budowy sieci  kanalizacji
sanitarnej  i  przyłącza  wodociągowego  z  dnia  05-11-2019r. -  elemement
dokumentacji projektowej Z-25

Z-11 Decyzja  50/B/2020 dotycząca pozwolenia na budowę wylotu ścieków deszczowych
do rzeki  Kamienica z dnia 1 kwietnia 2020r.  – dotyczy dokumentacji  projektowej
opisanej w załącznikiem Z-25

Projekt  budowlany  wylotu  ścieków  deszczowych  z  03-2020r.  -  elemement
dokumentacji projektowej Z-25

Z-12 Koncepcja programowo przestrzenna z marca 2020r.

Uzgodnienie koncepcji programowo przestrzennej z PZPN z dnia 21-07-2020r

Z-13 Zestawienia wyposażenia z marca 2020r.

Z-14 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych z marca 2020r.

Z-15 Warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych z dnia 20-04-2020r.

Z-16 Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej z dnia 20-07-2020r.

Z-17 Warunki techniczne dla dostawy energii elektrycznej z dnia 25-05-2020r. 

Z-18 Warunki techniczne dostawy wody i odbioru ścieków bytowych z dnia 21-12-2018r.

Z-19 Warunki dotyczące lokalizacji zjazdów z dnia 18-09-2017r.

Pismo dotyczące lokalizacji zjazdów z dnia 15-04-2020r.

Wytyczne dotyczące lokalizacji urządzeń i elementów małej architektury w obrębie

193



pasa drogowego z dnia 29-06-2020r.

Z-20 Wytyczne Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu z dnia 11-09-2017r.

Pismo dot. konieczności przeprowadzenia uzgodnień z Komendą Miejską Policji w
Nowym Sączu z dnia 12-06-2020r.

Z-21 Projekt budowlany istniejących masztów oświetleniowych z dnia 06-2009r.

Projekt wykonawczy istniejących masztów oświetleniowych z dnia 06-2009r.

Mapa powykonawcza istniejących masztów oświetleniowych z dnia 25-02-2011r.

Z-22 Oświadczenie  zamawiającego  stwierdzające  prawo  do  dysponowania
nieruchomością na cele budowlane

Z-23 Tabela elementów scalonych z zestawieniem procentowym kosztów.

Z-24 Decyzja  WSR.6131.1.60.2020  z  dnia  29-12-2020r.  Dotycząca  pozwolenia  na
usunięcie  drzew  zlokalizowanych  na  działkach  12/1  oraz  100/3  obręb  74  oraz
konieczności wykonania nasadzeń zastępczych na działkach ewidencyjnych nr 23,
24 obręb 19 wraz z decyzją WSR.6131.1.60.2020 z dnia 09.02.2021r

Decyzja  WSR.6131.1.61.2020  z  dnia  6-10-2020r.  Dotycząca  pozwolenia  na
usunięcie  drzew zlokalizowanych  na działkach 13/5,  15/3,  100/4,  obręb 74 oraz
konieczności  wykonania  nasadzeń  zastępczych  na  działkach  ewidencyjnych  nr
10/5, 13/5 obręb 74 wraz z decyzją  WSR.6131.1.61.2020 z dnia 22.12.2020r.

Decyzja  WSR.6131.1.62.2020  z  dnia  6-10-2020r.  Dotycząca  pozwolenia  na
usunięcie drzew zlokalizowanych na działkach 12/2,  obręb 74 oraz konieczności
wykonania nasadzeń zastępczych na działkach ewidencyjnych nr 24 obręb 19 wraz
z decyzją WSR.6131.1.62.2020 z dnia 22.12.2020r.

Z-25 Projekt  budowlany  i  wykonawczy  dotyczący  przebudowy  i  rozbudowy  Stadionu
Miejskiego w Nowym Sączu do pojemności 8200 os. z listopada 2019, autorstwa
mgr inż. arch. i inż. bud. Tomasza Siedlanowskiego. wraz z decyzjami opisanymi w
I.2.1 

Z-26 Wykaz istniejących elementów systemu OLIMP i bramek.
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