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I.CzesS¢ opisowa.
l.1.Informacje wstepne.

I.1.1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja obiektu Stadionu Miejskiego wraz z wyposazeniem, budowag
niezbednych elementéw zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej w ramach zadania pt.
~otrefa aktywnosci mieszkancow — realizacja Stadionu Migjskiego w Nowym Saczu przy ul. Kilinskiego”

I.1.2.Inwestor i Zamawiajacy.
Inwestorem i Zamawiajgcym jest Nowosadecka Infrastruktura Komunalna Sp. z 0.0. oraz Miasto Nowy
Sacz, z siedzibg przy ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz.

1.1.3.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla wyzej wymienionej
inwestycji.

1.1.4.Cel opracowania.
Celem wykonania niniejszego opracowania jest uzyskanie wytycznych w formie Programu
Funkcjonalno-uzytkowego do realizacji inwestycji w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”

I.1.5.Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
*  Umowa
*  Opis przedmiotu zamoéwienia wydany przez Inwestora
* Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
* Uzgodnienia miedzybranzowe

I.1.6.Podstawa prawna opracowania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z
pozn. zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129) z pozn.
Zmianami.

+ Ustawa z dnia 20 marca 2009 o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz 504) z
pozn. Zmianami.

» Aktualne przepisy FIFA dotyczace technicznych rekomendacji i wymagan dla stadionéw
pitkarskich. ,FIFA Stadium Safety and Security Regulations”

* Aktualny regulamin UEFA w sprawie infrastruktury stadionowej. ,UEFA Stadium
Infrastructure Regulations”

* Aktualne UEFA Guide To Quality Stadiums

» Aktualne UEFA Pitch Quality Guidelines

* Uchwata I/9 z dnia 25 stycznia 2017 roku Zarzadu Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w sprawie
upowaznienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczenstwa i Infrastruktury Polskiego
Zwigzku Pitki Noznej oraz Wojewoddzkich Zwigzkéw Pitki Noznej do opiniowania i
uzgadniania projektéw budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionéw

* Aktualny, wtasciwy Podrecznik licencyjny dla klubéw ekstraklasy.

» Aktualny, wtasciwy Podrecznik Ekstraklasy S. A.

* Regulamin Medialny - Standardowe zasady regulujace prace mediéw na stadionach oraz
warunki techniczno produkcyjne niezbedne do przeprowadzenia transmisji z Rozgrywek o
Mistrzostwo Ekstraklasy

* Uchwata nr 1I/85 dnia 20 lutego 2013 roku Zarzadu Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w
sprawie zasad udziatu kibicbw druzyny gosci na meczach pitki noznej podczas rozgrywek
szczebla centralnego organizowanych przez PZPN i Ekstraklase S.A (w szczegdlnosci
ustepy 2.1 6.)

* Wytyczne i dobre praktyki w zakresie infrastruktury stadionowej oraz organizacji meczow
pitki noznej, Czes¢ I: Infrastruktura stadionowa (dokument wydany przez Departament



Organizacji Imprez, Bezpieczenstwa i Infrastruktury PZPN)

* Aktualne przepisy gry w pitke nozna

» Standardy dostepnosci budynkéw dla os6b z niepetnosprawnosciami uwzgledniajac
koncepcje uniwersalnego projektowania — poradnik

* Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317)

* Uchwata nr VIII/130 z dnia 4 wrzeénia 2019r. Zarzadu Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w
sprawie uzgadniania projektéw infrastruktury pitkarskie;.

* Inne wigzace przepisy prawa oraz normy aktualne i obowigzujace w zakresie ktdérego dotyczy
niniejsza dokumentacja

Obowigzkiem oferenta jest zastosowanie sie do wskazanych przepiséw oraz regulacji pokrewnych.
Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach w oparciu o wiedze Projektanta oraz Wykonawcy
wprowadzenie rozwigzan nie opisanych w niniejszym opracowaniu jezeli bedg one korzystne dla
realizacji przedsiewziecia oraz zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego

1.1.7.Wyjasnienie pojec
PZPN — Polski Zwigzek Pitki Noznej

Ekstraklasa — najwyzsza w hierarchii klasa meskich ligowych rozgrywek pitkarskich w Polsce, bedaca
jednoczesnie najwyzszym szczeblem centralnym (I poziom ligowy — bez wzgledu na ewentualne zmiany
nazewnictwa)

Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn.
zmianami wraz ze zmianami ktére wejda w zycie w trakcie realizacji niniejszej inwestycji

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoby powotane w mys| przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami wraz ze zmianami ktére wejdg w zycie w
trakcie realizacji niniejszej inwestycji

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zaméwienia dziata na podstawie stawy z
dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami wraz ze zmianami ktére
wejda w zycie w trakcie realizacji niniejszej inwestycji

Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia), majace stanowic¢ lub stanowigce czesc
robot statych, witagcznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), kidére majg byc
dostarczone przez Wykonawce wedtug Kontraktu;

Plac budowy — miejsca, gdzie majg by¢ realizowane roboty i do ktérych majg by¢ dostarczone
urzadzenia i materiaty, oraz wszelkie inne miejsca wyraznie wyszczeg6lnione w SIWZ jako stanowigce
czesci placu budowy; okreslenie ,plac budowy” uzywane w niniejszym PFU oznacza ,teren budowy” w
rozumieniu Prawa budowlanego;

Roboty — oznaczajg roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nich,; stanowig ogé6t dziatan,
niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania; - Roboty
tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju, potrzebne na placu budowy
do realizacji i ukofnczenia rob6t statych oraz usuniecia wszelkich wad; -

SIWZ — specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia;
PFU - niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Umowa — umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z zatgcznikami stanowigcymi integralng
czes¢ umowy, dotyczaca wykonania przedmiotowego zaméwienia, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu;

Koncepcja programowo-przestrzenna — projekt koncepcyjny stanowiacy zatgcznik do niniejszego
Programu Funkcjonalno- Uzytkowego

Wykonawca — Wykonawca zaprojektuj i wybuduj, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie przedmiotowego
zaméwienia publicznego w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
przedmiotowego zamoéwienia publicznego;
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Projekt budowlany - oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.
1133 wraz z pbzniejszymi zmianami).

Pozwolenie na budowe - oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Projekty wykonawcze - oznacza czes¢ dokumentacji projektowej stanowigca uszczegétowienie dla
potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczegdélnych branzach.

Dokumentacja projektowa — jest to Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, BiOZ.

Pozwolenie na uzytkowanie — przewidziana ustawg Prawo budowlane decyzja administracyjna
pozwolenie na uzytkowania lub brak sprzeciwu organu administracyjnego do zgtoszenia zakohczenia
robot.

MZD - Miejski Zarzad Drég w Nowym Saczu

Wyrazenia ,planuje si¢”, ,nalezy przewidzec¢”, ,zaklada sie” - oraz podobne sformutowania
Wykonawca winien traktowac jako ,do wykonania w zakresie niniejszej inwestycji”.

I.1.8.Zastrzezenia.

1. Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatdow budowlanych, produktéw oraz
sprzetu widniejagce w niniejszej dokumentacji zostaly podane jedynie w celu
uszczegotowienia opisu zastosowanych technologii w zakresie wilasciwosci i
sposobu dziatania poszczegdélnych elementéw. Dopuszcza sie zastosowanie
wszelkich materiatow i produktéow budowlanych oraz sprzetu, ktérych cechy i
sposob dziatania jest rownowazny lub lepszy niz tych, ktére zostaly przywotane w
dokumentacji.

2. Powloki cynkowane ogniowo elementéw stalowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z
normg PN EN 1461, minimalna grubosé¢ powtoki 70 pm.

3. Powiloki malarskie elementéw stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN EN
ISO 12944 dla okresu H.

4. Planuje sie elementy drewniane o klasie trwatosci min. 3 wg. PN EN 460.

5. Impregnacje elementéw drewnianych nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN EN 351-
1 w klasie 3.

6. Powtoki malarskie elementéw drewnianych nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN
EN 927 dla kategorii pottrwatej, warunkéw klimatycznych srednich.

1.2.0pis ogolny przedmiotu zaméwienia

I.2.1.Przedmiot zamowienia

Zamowienie pn.”Strefa aktywnosci mieszkancéw — realizacja Stadionu Miejskiego w Nowym
Saczu przy ul. Kilinskiego” obejmuje wykonanie kompletnej dokumentaciji przedprojektowej, projektowe;j
dla potrzeb realizacji inwestycji, a nastepnie na jej podstawie wykonanie wszystkich rob6t budowlanych w
petnym zakresie oraz uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen lub zmiana pozwolen i decyzji
istniejgcych. Obowigzkiem Wykonawcy w ramach zamoéwienia bedzie wykonanie dokumentacii
projektowej zgodnie z wydanymi przez Zamawiajgcego zatozeniami okreslonymi w niniejszym PFU oraz
pozostatych dokumentach przetargowych, uzyskanie pozwolenia na budowe lub ztozenie zgtoszenia
robét budowlanych (lub zmiana istniejacego pozwolenia, zgtoszenia robdt budowlanych) oraz uzyskanie
innych wymaganych decyzji dla realizacji niniejszego zadania, a nastepnie wybudowanie stadionu
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg i oddanie obiektu do uzytkowania.

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” obiektu stadionu
miejskiego w Nowym Saczu przy ul. Kilihskiego wraz z wyposazeniem, infrastrukturg i
zagospodarowaniem terendw i otoczenia obiektu, tj.: opracowanie projekiu koncepcyjnego oraz
wielobranzowej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnien, a
nastepnie, na podstawie opracowanej dokumentacji zrealizowanie  planowanego zamierzenia
inwestycyjnego oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Teren objety zakresem inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach
» obreb ewidencyjny: 0074 dz. nr ewid. 11/1, 12/1, 12/2, 13/5, 14/2, 15/3, 15/4, 16/2, 17/2, 98, 99/2,
99/5, 99/6, 100/2, 100/3, 100/4, 108/8, 170/1, 170/2, 170/3 w Nowym Saczu
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* obreb ewidencyjny: 0075 dz. nr ewid. 42,43, 86, 87, 88/2, 88/3 w Nowym Saczu.

* obreb ewidencyjny: 0019 dz. nr ewid. 23 i 24; obreb ewidencyjny 0071 dz. nr ewid. 57/21; obreb
ewidencyjny 0074 dz. nr ewid. 10/5 w Nowym Saczu - Dziatki przeznaczone do nasadzenia
drzew zgodnie z wnioskami i decyzjami zezwalajacymi na usuniecie drzew i krzewdw.

Uwaga!l: Zamawiajgcy zastrzega iz zakres opracowania zagospodarowania terenu automatycznie sie
rozszerza o przylegte nieruchomosci, ktére z racji dostepnosci mediéw, bedg podlegaty opracowaniu
dokumentaciji projektowej i uzgodnieniach (np. zjazdy, przytacza sieci itp.)

Stadion winien zosta¢ zaprojektowany i wykonany na ok 4900 widzéw w tym min. 4500
zadaszonych indywidualnych miejsc siedzacych dla widzéw (na trybunie pétnocnej i potudniowej) oraz
min 360 miejsc przeznaczonych dla kibicéw druzyny gosci, umozliwiajgc rozgrywanie miedzynarodowych
i krajowych meczéw w ramach rozgrywek klubowych UEFA i PZPN zgodnie z obowigzujgcymi systemami
licencyjnymi dla klubdéw ekstraklasy. Winien on odpowiada¢ warunkom okreslonym min. dla stadionéw
kategorii 3 UEFA oraz wymaganiom PZPN dla klubéw ekstraklasy, spetniajac wymogi stawiane w
Kryteriach Licencjonowania, opisanych w Podreczniku Licencyjnym PZPN w zakresie kategorii ,A”, ,B” i
,C”. Jezeli w ramach realizacji niniejszej Inwestycji nie bedzie mozliwe spetnienie ktéregos z wymogow
licencyjnych w zakresie kategorii ,A”, ,B” i ,C”, Wykonawca winien poda¢ zamienne rozwigzanie
przedmiotowego zagadnienia, uzyska¢ odpowiednie odstepstwo w PZPN we wtasnym zakresie oraz
winien uzyskaé pisemng Zgode Zamawiajgcego w tym zakresie.

Obiekt nalezy zaplanowac z trybunami z trzech stron (od strony ulic Kilinskiego, Krancowej i od strony
rzeki Kamienica) z mozliwoscig ich pézniejszej rozbudowy, zmieniajgc/podnoszgc dotychczasowe rzedne
wysokosciowe pola boiska, réwnoczesnie wykonujac nowg infrastrukture pola boiska (podgrzewanie,
nawadnianie, drenaz i inng infrastrukture niezbedna do prawidiowego dziatania systeméw i mozliwosci
prowadzenia rozgrywek), wraz z wykonaniem podbudowy i nawierzchni (murawy) i wyposazeniem boiska
- wymaga sie zaprojektowania i wykonania ,siatki kanatéw instalacyjnych” posiadajgcych stosowne
odwodnienie, w tym, elekirycznych, telekomunikacyjnych (teletechnicznych, staboprgdowych, obstugi
medialnej), ciepta technologicznego, wod-kan, p.poz. i innych, umozliwiajgcej bezinwazyjne zmiany w
prowadzeniu infrastruktury instalacyjnej, zaréwno wobec zapotrzebowania uwarunkowanego rodzajem
przeprowadzanych imprez sportowych — bez koniecznosci pdzniejszego prowadzenia prac/robdt
budowlanych w obrebie ,pola gry”.

Zatgcznikiem do niniejszego opracowania jest koncepcja programowo-przestrzenna przedmiotowej
inwestycji. Zadaniem Wykonawcy jest sporzgdzenie koncepcji i projektu bazujgc na zatgczonej koncepcji
programowo-przestrzennej jako na materiale wyjsciowym do projektowania okreslajgcym przestrzenng i
estetyczng wizje Stadionu Sandecji zgodnag z wymogami Zamawiajgcego. Zastrzega sie jednoczesnie,
iz koncepcja o ktérej mowa powyzej jest koncepcja przyktadowa, stuzgca do wstepnego okreslenia
zakresu prac projektowych i budowlanych. Zadaniem Wykonawcy jest zaproponowanie wlasnego
autorskiego projektu i jego realizacja na podstawie wskazdéwek zamieszczonych w umowie,
zatgcznikach do umowy, ktéry jednoczesnie spetni oczekiwania Zamawiajgcego.

Obowiazkiem Wykonawcy, w ramach zamowienia, bedzie wykonanie: koncepciji, kompletnej
dokumentacji projektowo - kosztorysowej zgodnie z przyjetymi przez Zamawiajgcego zatozeniami i
obowigzujacymi przepisami, wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych
uzgodnien, opinii, certyfikatow, stosownych decyzji i/lub skutecznych zgtoszen w tym od/do organéw
administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a nastepnie przeprowadzenie rozbiérek istniejagcych budowli, obiektéw i istniejgce;
infrastruktury, realizacje nowego obiektu stadionu wraz z jego wyposazeniem, nowg infrastrukturg
techniczng (w tym m.in: przytgcza, instalacje, sieci) i zagospodarowaniem terendéw i otoczenia obiektu w
tym m.in.: wykonaniem doj$¢, dojazddéw, zjazdéw, drdg, parkingdéw, ogrodzen, remontu/przebudowy
murawy wraz z wymaganymi systemami, nasadzeniem drzew (w ilosciach i miejscach okreslonych
stosownymi decyzjami), przebudowg czesci ul. Kilinskiego i Krancowej (zgodnie z warunkami MZD w
Nowym Saczu), przebudowsg sieci wodociggowej, budowa nowego lub przebudows istniejacego wylotu
kanalizacji deszczowej do rzeki Kamienica. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu
budowy w trakcie prowadzenia rozgrywek. Wykonawca powinien przedsiewigz¢ wszelkie srodki, ktore
zapewnig bezpieczenstwo wszystkich uczestnikow meczu w tym kibicéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Nalezy odrozni¢ przy tym zabezpieczenie placu budowy od zadan zwigzanych z
organizacja meczu takich jak ochrona, bileterzy, weryfikacja kibicbw wchodzacych na mecz, ktore sg w
gestii organizatora meczu. Cato$¢ prac nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
projektowg i uzyskanymi przez Wykonawce wszelkimi decyzjami wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie, a takze stosownych dopuszczeni/licencji stadionu do rozgrywek zgodnie z
wymogami PZPN i UEFA w trakcie realizacji inwestycji jak réwniez po jej zakonczeniu.

Obiekt powinien posiada¢ indywidualny, niepowtarzalny charakter, ktéry winien sprawi¢, ze
Stadion stanie sie wizytdwkg miasta i obiektem, z ktérym chetnie beda identyfikowac¢ sie mieszkancy
Nowego Sacza. Obiekt powinien pasowa¢ do otoczenia i krajobrazu. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie
zapewnienie spéjnosci rozwigzan architektonicznych obiektu oraz przestrzeni publicznych w jego
otoczeniu. Obiekt wraz z otaczajgcg przestrzenig publiczng powinien posiada¢ jednolitg, reprezentacyjng
estetyke. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zaprojektowanie estetyki przestrzeni publicznej ulicy
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Kilinskiego i ul. Krancowej na odcinkach przylegajgcych do obiekiu i powigzanej z nim infrastruktury
sgsiadujgcej (parkingi) wraz z uzgodnieniem rozwigzan z MZD w Nowym Saczu.

Przewiduje sie, ze realizacja rob6t budowlanych bedzie przebiega¢ etapami w ten sposob,
zeby mozliwe byto réwnoczesne prowadzanie rozgrywek sportowych ligowych na poziomie
Ekstraklasy lub | ligi odpowiednio do poziomu rozgrywek w jakim bedzie uczestniczy¢ pierwsza
druzyna MKS Sandecja oraz rozgrywek pucharowych, wg systemu licencyjnego PZPN. Prace
budowlane nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy rozgrywanie meczy pitkarskich w trakcie realizacji
prac zgodnie z terminarzem ligowym/pucharowym (z mozliwoscig przeprowadzenia transmisji
telewizyjnych i przy udziale publicznosci, ale bez kibicow gosci). Projekt etapowania robét nalezy
bezwzglednie uzgodnic z PZPN na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Terminarz
ligowy/pucharowy musi by¢ zgodny z terminarzem ogtoszonym przez PZPN na dany sezon rozgrywkowy

Wykonawca zobowigzany jest tak planowac i realizowac roboty by mozliwe byto uzyskanie przez
Klub MKS Sandecja wszelkich niezbednych zezwolen, licencji i innych dokumentéw dopuszczajgcych
stadion, do rozgrywek pitkarskich wg odpowiednich regulacji federacji pitkarskich zgodnie z przyjetym
harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonywania robét budowlanych (dopuszczenie do rozgrywek
PZPN i ekstraklasy stadionu w budowie). Powyzsze oznacza, ze podczas rob6t Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w
szczegoblnosci
prawa budowlanego, warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w
zakresie bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego (Dz.U.2015 poz.1422 z pdzn. zm.) oraz imprez
masowych (Dz.U.2017 poz.1160 z p6zn. zm.). Réwnoczesnie nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki
stawiane obiektom stadionowym tej klasy, kidre okreslone sg w Podreczniku Licencyjnym dla klubow
Ekstraklasy 2019/2020 i
nastepne (lub w wersji aktualnej na czas realizacji), w tym réwniez dotyczace minimalnej pojemnosci
stadionu).

Wykonawca powinien zaprojektowac i przewidzie¢ takie wykonywanie i prowadzenie wszelkich
prac/rob6t (w tym budowlanych wraz z przytgczami, sieciami oraz peing infrastrukturg, a takze
wykonywanie robo6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu (réwniez w pasie drogowym), w sposo6b
umozliwiajgcy realizacje stadionu wraz z wyposazeniem oraz zagospodarowaniem terenu i infrastruktura,
ktére zapewni odbiory obiekiu oraz uzyskanie niezbednych licencji dla przeprowadzenia rozgrywek
pitkarskich ekstraklasy w trakcie prowadzenia prac/robét jak réwniez po ich zakonczeniu.

Wykonawca robdét ma obowigzek przygotowania odpowiedniego harmonogramu rzeczowo-

finansowego inwestycji. W ramach opracowania dokumentaciji projektowej Wykonawca winien
przygotowa¢ witasny harmonogram uwzgledniajgcy aktualne uwarunkowania realizacji niniejszej
Inwestycji w odniesieniu do przyjetych rozwigzan projektowych, z umozliwieniem réwnolegtego
prowadzenia rob6t budowlanych oraz rozgrywek ligowych na poziomie Ekstraklasy. Harmonogram
ten Wykonawca przestawi do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Uwaga! Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé braku rozgrywania meczy ligowych/pucharowych na
miejskim stadionie w Nowym Saczu przez druzyne Sandecji w zwiazku z realizacja niniejszego
zadania inwestycyjnego przez ciagly okres 120 dni — (okres realizacji wymiany murawy wraz
wykonaniem niezbednej infrastruktury murawy/pola boiska). Okres ten Wykonawca jest
zobowiagzany do ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji i zatwierdzania
harmonogramu rzeczowo finansowego, min 30 dni przed planowang przerwa w rozgrywaniu
meczy na stadionie “Sandecja”

Ponadto w ramach niniejszej Inwestycji realizowane bedzie przytgcze cieptownicze, poza
zakresem niniejszego opracowania, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi MPEC z dnia
20.07.2020r (ZNAK: DIN/17/07/2020) wykonywane przez MPEC w Nowym Saczu.

Harmonogram realizacji niniejszej Inwestycji musi zawieraé sie¢ w nastepujacych ramach
czasowych:

* Termin wykonania przedmiotu umowy, zgtoszenia gotowosci odbiorowe;j
(poprzedzone uzyskaniem przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego
prawomocnego/ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu dla catego
zadania inwestycyjnego jak rowniez dopuszczenia stadionu do rozgrywek) ustala
sie do 730 dni od daty podpisania umowy.

Obecnie Zamawiajacy dysponuje petng dokumentacjg projektowo-kosztorysowg dla budowy stadionu dla
ponad 8000 widzéw wraz z pozwoleniami/zgtoszeniem na budowe. Jednak ze wzgledu na og6ing zmiane
sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, ktorej to zmiany nie mozna byto przewidzie¢ w czasie zamawiania
przedmiotowej dokumentacji, Zamawiajacy jest zmuszony do wykonania znaczacej redukcji kosztow
realizacji inwestycji w stosunku do kosztéw okreslonych w posiadanej dokumentacji projektowej gdyz byta
zamawiana w innych warunkach gospodarczo-ekonomicznych. Z powyzszych powodéw Zamawiajgcy
wydaje nowe wytyczne realizacji przedmiotowej inwestycji opisane w niniejszym PFU oraz pozostatych,
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zwigzanych dokumentach przetargowych. Posiadana przez Zamawiajgcego dokumentacja oraz uzyskane
decyzje administracyjne mogg zosta¢ wykorzystane przez Wykonawce. W odniesieniu do posiadanych
pozwolen na budowe oraz innych decyzji i zgtoszeh Zamawiajgcy dopuszcza procedowanie przez
Wykonawce odpowiednich pozwolen i decyzji zamiennych. Zamawiajgcy dopuszcza rowniez wygaszenie
istniejgcych decyzji, zgtoszen i realizacje prac w oparciu 0 nowe decyzje/zgtoszenia, uzyskane przez
Wykonawce w ramach niniejszego zadania.

W zwigzku z wykonaniem czesci prac przez podmioty zewnetrzne [np. MPEC] nalezy przewidzie¢
koniecznosc¢ udostepnienia placu budowy w trakcie prac innym podmiotom zewnetrznym.

Aktualnie posiadane przez Inwestora decyzje administracyjne:

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji z dnia 29-05-2019r.

Decyzja z dnia 17.12.2020 (znak sprawy ST-11.420.5.2020.GK) o przeniesieniu decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego z dnia 12-09-2019r. na lokalizacje nowego
przedsiewziecia mogacego znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko na obszarze szczegolnego
zagrozenia powodzig od rzeki Kamienicy, na wykonanie wylotu wod opadowych i roztopowych
do rzeki Kamienica wraz z jego ubezpieczeniem, odprowadzenie do wod rzeki Kamienica wod
opadowych lub roztopowych, ujetych w system kanalizacji deszczowej pochodzacych z
nawierzchni utwardzonej drog dojazdowych, parkingbw oraz powierzchni dachowych
przebudowywanego i rozbudowywanego Stadionu Miejskiego przy ul. Kilinskiego w Nowym
Saczu, odwodnienie wykopéw budowlanych i odprowadzenie do woéd rzeki Kamienica woéd
pochodzacych z odwodnienia wykopdéw budowlanych.

Decyzja z dnia 17.12.2020 (znak sprawy KR.ZUZ.3.4211.29.2020.BD) przenoszaca na rzecz
spotki Nowosgdecka Infrastruktura Komunalna Sp. Z 0. 0. z siedzibg: Rynek 1 33-300 Nowy
Sacz — pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzjg Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym
Saczu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 12.09.2019r. znak
KR.ZUZ.3.421.426.2019.BD

Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 48/B/2020 z dnia 31-03-2020r na przebudowe sieci
wodociggowej oraz budowe sieci kanalizacji sanitarnej i przytgcza wodociagowego.

Decyzja nr decyzji 8/P/2020 z dnia 18.12.2020r (znak sprawy WI-X1.7840.3.3.2020EJ)
dotyczacej przeniesienia decyzji Wojewody Matopolskiego nr 48/B/2020 znak: WI-
X1.7840.3.1.2020 z dnia 31.03.2020 o pozwoleniu na budowe inwestycji zwigzanej z
Przebudowg sieci wodociggowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przytgcza
wodociggowego w ramach przebudowy i rozbudowy stadionu miejskiego w Nowym Sgczu
przy ul. Kilinskiego 47 wraz z wyposazeniem infrastrukturg i zagospodarowaniem otoczenia
obiektu.

zaswiadczenie o ostatecznosci decyzji Wojewody Matopolskiego nr decyzji 8/P/2020 z dnia
18.12.2020r (znak sprawy WI-X1.7840.3.3.2020EJ) dotyczacej przeniesienia decyzji
Wojewody Matopolskiego nr 48/B/2020 znak: WI-XI.7840.3.1.2020 z dnia 31.03.2020 o
pozwoleniu na budowe inwestycji zwigzanej z Przebudowa sieci wodociggowej oraz budowa
sieci kanalizacji sanitarnej i przytacza wodociggowego w ramach przebudowy i rozbudowy
stadionu miejskiego w Nowym Sagczu przy ul. Kilinskiego 47 wraz z wyposazeniem
infrastrukturag i zagospodarowaniem otoczenia obiektu

Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 50/B/2020 z dnia 01-04-2020r na budowe wylotu sciekow
deszczowych do rzeki Kamienica.

Inwestor jest w posiadaniu Decyzji o pozwoleniu na budowe nr 190/2020 z dnia 12-05-2020r
na przebudowe i rozbudowe obiektu Stadionu Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Kilinskiego
47.

Decyzja z dnia 31.03.2021 ( znak sprawy WAU.RAB.6740.551.2019.1.AP) przenoszaca
decyzje nr.190/2020 z dnia 12-05-2020 na nowego inwestora — NIK Sp.zoo

Inwestor jest w posiadaniu Uzgodnienia dotyczgcego zmiany statej organizacji ruchu z dnia
22-05-2019r.

Zaswiadczenie z dnia 26-05-2020r. o nie wniesieniu sprzeciwu dotyczacego zgtoszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych pn.”Przebudowa drogi krajowej nr 28 od
km136+306,2 wraz z budowg zjazdu publicznego w km 136+144,0 do dziatki o nr
geodezyjnym 13/5 obreb 074 w Nowym Saczu.

Decyzja nr 6/P/2020 z dnia 16.12.2020r (znak sprawy WI-X1.7843.3.16.2020EJ) dotyczacej
przeniesienia praw i obowigzkéw wynikajgcych ze zgtoszenia, wobec ktérego organ nie wniodst
sprzeciwu, to jest zarejestrowanego pod znakiem WI-X1.7843.3.5.2020.EJ zgtoszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych Przebudowa drogi krajowej nr 28 od km 136+041,6 do km
136+306,2 wraz z budowg zjazdu publicznego w km 136+144,0 do dziatki 13/5 obreb 074 w
Nowym Saczu

Zaswiadczenie znak WI-11.7840.27.25.2021.DP z dnia 27.01.2021r o ostatecznosci decyzji nr

14



6/P/2020 z dnia 16.12.2020r (znak sprawy WI-X1.7843.3.16.2020EJ) dotyczacej przeniesienia
praw i obowigzkéw wynikajgcych ze zgtoszenia, wobec ktérego organ nie wniost sprzeciwu, to
jest zarejestrowanego pod znakiem WI-XI.7843.3.5.2020.EJ zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych Przebudowa drogi krajowej nr 28 od km 136+041,6 do km 136+306,2 wraz
z budowa zjazdu publicznego w km 136+144,0 do dziatki 13/5 obreb 074 w Nowym Saczu
* Decyzja z dnia 29.12.2020r. (znak sprawy WSR.6131.1.60.2020) na usuniecie drzew i
krzewOw i wykonania nasadzen zastepczych
* Decyzja z dnia 09.02.2021r. (znak sprawy WSR.6131.1.60.2020) zmieniajaca decyzje z dnia
29.12.2020r. (znak sprawy WSR.6131.1.60.2020) zezwalajgc wnioskodawcy na usuniecie
drzew i krzewoéw w terminie do 31.12.2022r.
* Decyzja z dnia 06.10.2020r. (znak sprawy WSR.6131.1.61.2020) na usuniecie drzew i
krzewOw i wykonania nasadzen zastepczych
* Decyzja z dnia 22.12.2020r. (znak sprawy WSR.6131.1.61.2020) zmieniajgca decyzje z dnia
06.10.2020r. (znak sprawy WSR.6131.1.61.2020) zezwalajgc wnioskodawcy na usuniecie
drzew i krzewéw w terminie do 31.12.2022r.
e Decyzja z dnia 06.10.2020r. (znak sprawy WSR.6131.1.62.2020) na usuniecie drzew i
krzewOw i wykonania nasadzen zastepczych
+ Decyzja z dnia 22.12.2020r. (znak sprawy WSR.6131.1.62.2020) zmieniajgca decyzje z dnia
06.10.2020r. (znak sprawy WSR.6131.1.62.2020) zezwalajgc wnioskodawcy na usuniecie
drzew i krzewoéw w terminie do 31.12.2022r.
Wyzej wymienione decyzje oraz uzgodnienia dotyczg posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentaciji
projektowo-kosztorysowej i zostang udostepnione Wykonawcy w celu mozliwosci wykorzystania w
ramach niniejszego procesu inwestycyjnego. Zaznacza sie, ze w wyniku przyjetych nowych wytycznych
projektowych moze zaj$¢ koniecznos¢ przeprowadzenia proceséw administracyjnych ponownie
(koniecznos¢ uzyskania nowych decyzji lub decyzji zamiennych). Przeprowadzenie wszystkich
niezbednych do realizacji zadania proceséw administracyjnych oraz uzyskanie zwigzanych z nimi
koniecznych decyzji administracyjnych, pozwolen, uzgodnien, etc. jest obowigzkiem Wykonawcy w
ramach ryczattowego wynagrodzenia przedmiotowego postepowania.

Przed przystgpieniem do realizacji prac, w terminie okreslonym w umowie, Wykonawca
przedstawi Inwestorowi do akceptacji szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy w ktérym
to Wykonawca okresli poszczegdlne terminy realizacji z zachowaniem giownych, wyzej
wskazanych terminéw przez Inwestora.

Warunkiem rozpoczecia przystgpienia do wykonania prac/robét budowlano-montazowych danego
elementu okres$lonego w harmonogramie rzeczowo finansowym jest odpowiednio posiadanie/ przez
Wykonawce a takze przedstawienie i uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru (danej branzy)
nastepujacych dokumentéw:
1. Przeditozenia Inspektorowi Nadzoru Dokumentacji Budowlanej
2. Przedtozenia  Inspektorowi  Nadzoru  wszelkich  pozwoleh/decyzji/dopuszczen/
zezwolen/uzgodnien itp. w szczegdlnosci prawomocnych i ostatecznych decyzji
pozwolenia  Wodnoprawnego, Decyzji o  srodowiskowych  uwarunkowaniach,
pozwolenia/zgtoszenia na budowe/rozbiérke itp.
3. Przedtozenia Inspektorowi Nadzoru Dokumentaciji Wykonawczej/Warsztatowej
4. Przedtozenia Inspektorowi Nadzoru zgtoszenia/zawiadomienia stosownych organow
administracyjnych i innych instytucji (jezeli wymagane) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o zamiarze przystgpienia do rozpoczecia robo6t
5. Przedtozenia wraz z uzyskaniem akceptacji/zatwierdzenia Inspektora Nadzoru kosztorysu
ofertowego (wykonanego metodg kalkulaciji szczegétowej)
6. Przediozenia Inspektorowi Nadzoru Harmonogramu Rzeczowo Finasowego (HRF) z
oznaczeniem elementu/éw planowanych/zgtaszanych przez Wykonawce do realizaciji
7. Przedtozenia wraz z uzyskaniem akceptacji/zatwierdzenia Inspektora Nadzoru Planu
Zapewnienia Jakosci
8. Przedtozenia wraz z uzyskaniem akceptacji/zatwierdzenia Inspektora Nadzoru materiatow
majacych zosta¢ uzytych ,do wbudowania” w ramach przedmiotowego elementu
harmonogramu rzeczowo finansowego
9. Przediozenia wraz z uzyskaniem akceptacji/zatwierdzenia Inspektora Nadzoru
aktualizacji lub wykonania nowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
- jezeli zaistnieje taka koniecznos¢

Uwaga:

* w ramach niniejszego zadania nalezy zaprojektowaé oraz wykona¢ doposazenie istniejgcego
oswietlenia ptyty boiska do natezenia 1600 Ev(Ix) oraz przewidzie¢ mozliwosé pdzniejszej
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rozbudowy oswietlenia do natezenia 2000 Ev(Ix) — przewiduje sie pozostawienie
istniejacych masztéw oswietleniowych oraz kompleksowa przebudowe uktadow
zasilania wraz z rozbiorka istniejacej i budowa nowej stacji transformatorowej

w zwigzku z lokalizacjg inwestycji w poblizu rzeki nalezy przewidzie¢ konieczno$é
podniesienia rzednej terenu na obszarze caftej inwestycji o ok. 1Tm (wymogi wynikajace z
uzgodnien z Wodami Polskimi w ramach Pozwolenia wodnoprawnego)

podniesienie rzednej terenu wraz z pozostawieniem istniejgcych masztéw oswietleniowych
bedzie generowaé konieczno$¢ obudowy posadowienia masztow odpowiednio wysokimi
murami oporowymi i/lub skarpami wraz koniecznoscig zaprojektowania i wykonania systemu
odprowadzenia wdd opadowych z powstatych niecek

.2.2.Zakres

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje wszelkie prace przedprojektowe, opracowanie
dokumentacji projektowych, przeprowadzenie procedur administracyjnych wraz z uzyskaniem
niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnien oraz wykonanie robdét budowlanych w oparciu o
opracowany materiat dokumentacyjny.

Zakres ogolnie:

Wykonanie wielobranzowej koncepcji i uzgodnienie jej z Zamawiajgcym, PZPN oraz Policja
Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowych, przedmiaréw rob6t, kosztorysow
(metodg kalkulacji szczegétowej) oraz STWIOR

Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnieh decyzji, zgtoszen itp. umozliwiajgcych
rozpoczecie i realizacje i zakonczenie prac ( nasadzenia drzew i krzewow)

Wykonanie robét rozbiérkowych i budowlanych (przy uwzglednieniu rozgrywania meczy na
stadionie przy ul. Kilinskiego przez | druzyne MKS Sandecja)

Wykonanie i dokonanie odbioréw, a takze uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego stosownych
pozwolen (w tym dopuszczajgcych do uzytkowania i rozgrywek)

Udzielenie bezwarunkowej gwarancji i rekojmi za wady na cato$¢ zaméwienia oraz realizacja
obowigzkédw wynikajgcych z tego tytutu (odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady i
udzielonej gwarancji.

Dokonanie rozliczenia budowy/realizowanych prac wraz z przygotowaniem i sporzagdzeniem
stosownych dokumentéw ksiggowych dokumentacji inwestycji wg. klasyfikacji $rodkéw
trwatych

Uszczegoétowienie zakresu:

opracowanie inwentaryzacji stanu istniejgcego w tym sprawdzenie i uszczegétowienie
inwentaryzacji istniejacych obiektéw budowlanych dla potrzeb rozbiérek i wyburzen;
opracowanie kompleksowej inwentaryzacji zieleni.

uzyskanie wszelkich niezbednych do zaprojektowania robdt budowlanych dokumentéw,
informacji oraz innych niezbednych do projektowania i wykonywania rob6t materiatow,
decyzji, opinii, ekspertyz, dokumentacji, warunkéw, etc.;

uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw technicznych dla przytaczy, zjazdéw
publicznych, przebuddw sieci, etc. oraz uzgodnienie projektéw technicznych okreslonych
w wydanych warunkach technicznych jezeli zajdzie taka koniecznosé¢;

opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych opatrzonej odpowiednig klauzulg;
przygotowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wraz z jej uzgodnieniem jezeli
zajdzie taka koniecznosc;

opracowanie projektu koncepcyjnego w formie zatozen projektowych uwzgledniajgcych
opis materiatbw oraz technologii przyjetych dla realizowanej inwestycji zawierajgcego
czes¢ rysunkowg oraz opisowg w zakresie zagospodarowania terenu oraz rozwigzan
architektoniczno-budowlanych;

uzgodnienie projektu koncepcyjnego w zakresie projektowanych rozwigzan z PZPN oraz
Policjg dla rozgrywek Ekstraklasy i UEFA kategoria 3 oraz uzyskanie pozytywnej opinii
Swiadczacej o spetnieniu ww. wymagan.

opracowanie  kompletnego projektu  budowlanego wielobranzowego, zgodnego z
obowigzujgcymi przepisami w tym projektu rozbiorek;

uzgodnienie projektu etapowania w zakresie projektowanych rozwigzan z PZPN;

uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie projektowanych rozwigzan z PZPN dla
rozgrywek Ekstraklasy i UEFA kategoria 3 oraz uzyskanie pozytywnej opinii $wiadczacej o
spetnieniu ww. wymagan.

uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych i pozwolen, w szczeg6lnosci
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(co nie stanowi listy zamknietej, a jedynie wstepne wskazanie):

o decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji lub zmiana decyzji
istniejacej

o pozwolenia wodno-prawnego

o pozwolenia na rozbiodrke istniejgcych obiektéw lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu
wobec zlozonego zgtoszenia robét rozbiérkowych

o pozwolenia na budowe i/lub zgtoszenia realizacji inwestycji (w przypadku zgtoszenia
uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia rob6t budowlanych)

o uzyskanie niezbednych uzgodnien z Inwestorem;

o uzyskanie niezbednych uzgodnien projektéw z PZPN, Policjg oraz Strazg Pozarng

* opracowanie kompletnego projektu wykonawczego, technicznego dla catosci zamierzenia
z uwzglednieniem obiektow przeznaczonych do zachowania i funkcjonowania w trakcie
trwania rob6t budowlanych oraz obiekiéw tymczasowych umozliwiajagcych prowadzenie
rozgrywek w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych; z uzyskaniem wszelkich
decyzji/uzgodnien itp. wymaganych do prowadzenia rozgrywek

e uzyskanie warunkéw technicznych oraz opracowanie projektu wykonawczego przebudowy
sieci elekiroenergetycznej witasnosci TAURON Dystrybucja oraz uzgodnienie ww.
dokumentacji z TAURON Dystrybucja.

* opracowanie projektu wnetrz uwzgledniajgcego kompletne wyposazenie obiektu;

» opracowanie projektu informacji wizualnej wewnetrznej i zewnetrznej;

* opracowania projektu czasowej i statej organizacji ruchu;

» opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z
aktualnym rozporzadzeniem;

* wykonanie opracowan przedmiarowych oraz kosztorysowych dla inwestycji;

* wykonanie wszystkich niezbednych rob6t rozbiérkowych i demontazowych wraz z
utylizacjg odpaddéw oraz przewiezieniem i zmagazynowaniem materiatdw i urzgdzenh
wskazanych przez Zamawiajgcego;

» realizacje kompletnych rob6t budowlano-montazowych w ramach budowy Stadionu wraz
z wyposazeniem, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg techniczng wedtug
wyzej wymienionych dokumentacji projektowych oraz opracowan zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego;

* obstuga geodezyjna placu budowy;

* petnienie nadzoru autorskiego;

» opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej min.:

o projekt powykonawczy

o instrukcje uzytkowania

o instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

o wykaz zamontowanych urzadzen, sprzetu, armatury oraz innego wyposazenia
o harmonogram obstugi serwisowe;

o instrukcje pielegnacji murawy z wyszczeg6lnieniem comiesiecznych zabiegdéw
o dokumentacja inwestycji wg. klasyfikacji Srodkéw trwatych

* uruchomienie obiektu obejmujgcego przygotowanie do eksploatacji oraz rozruch
inwestycji;

* sporzadzenie w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu budowy,
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwoleh
wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania inwestycji i oddania jej do
uzytkowania;

» uzyskanie licencji PZPN w imieniu Klubu Sandecja na prowadzenie rozgrywek — uwaga:
ze wzgledu na koniecznosé uzytkowania obiektu przez Klub Sandecja w trakcie trwania
prac budowlanych dotyczy to réwniez uzyskania licencji na czas prowadzenia robét;

e udzielenie bezwarunkowej gwarancji i rekojmi za wady na cato$¢ zamoOwienia oraz realizacja
obowigzkéw wynikajgcych z tego tytutu (odpowiedzialnosci tytutu rekojmi za wady i udzielonej
gwarancii.

* przeglady gwarancyjne w zakresie wszystkich zamontowanych w trakcie realizacji zadania
urzgdzen, dostarczonych materiatéw, wyposazenia i zrealizowanych prac w trakcie trwania
udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi

e utrzymanie murawy wraz z niezbedng infrastrukturg od wykonania do roku od dokonania
koncowego odbioru catego obiektu.

1.2.3.Wymogi dotyczace opracowania i wykonania przedmiotu
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zamowienia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie stadionu dla ok 4900 widzéw

w tym min. 4500 zadaszonych indywidualnych miejsc siedzacych dla widzéw (na trybunie poétnocnej i
potudniowej) oraz min 360 miejsc przeznaczonych dla kibicow druzyny gosci, umozliwiajacego
prowadzenie rozgrywek klubowych na poziomie Ekstraklasy, wg systemu licencyjnego PZPN oraz
UEFA. Planuje sie realizacje obiektu spetniajgcego kryteria systemu licencyjnego PZPN dla rozgrywek na
poziomie Ekstraklasy oraz UEFA kategorii 3. Projektowany stadion powinien uwzglednia¢ wysokie walory
architektoniczne w odniesieniu  jakosci architektury do kosztéw realizacji budowy oraz kosztéw
eksploatacji.
Nalezy uwzgledni¢ mozliwosé realizowania na projektowanym stadionie wydarzer sportowych oraz
artystyczno-kulturalnych w postaci koncertow, widowisk, etc. W ramach realizacji zadania nalezy
uwzgledni¢ program funkcjonalny projektowanego obiekiu zapewniajgcy funkcjonowanie klubu
pitkarskiego zgodnie z wytycznymi organizacji pitkarskich oraz wymogami przepiséw Prawa
Budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich przepisow Prawa i Norm
obowigzujacych w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, takze nie wymienionych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wytycznych federacji pitkarskich o ile nie stojg w sprzecznosci z
przepisami polskiego prawa i odnoszg sie do przedmiotu zaméwienia. Ponadto inwestycje nalezy
realizowa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
zapisami przepisow a wytycznymi federacji sportowych, ktérego jedynym rozwigzaniem bedzie uzyskanie
odstepstwa od obowigzujgcych przepisow budowlanych, Wykonawca uzyska je we wtasnym zakresie po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Kazdy z etapéw prac projektowych (koncepcija, projekt budowlany, projekt wykonawczy) wymaga
biezgcych uzgodnieh z Zamawiajgcym. Na tej podstawie oraz zgodnie z wymaganiami niniejszego
opracowania, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania w wymaganej ilosci
egzemplarzy wydrukowanych oraz w formie elektronicznej edytowalnej jak i nieedytowalnej, kazdego z
etapdw projektowych Zamawiajgcemu. Kazdy z etapéw projektowych wymaga pisemnego zatwierdzenia
ze strony Zamawiajgcego przed rozpoczeciem kolejnego.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy zaprojektowa¢ oraz wybudowac Stadion sportowy,
wszystkie elementy zagospodarowania terenu oraz infrastruktury wokét stadionu ze szczegb6inym
uwzglednieniem ciggéw komunikacyjnych, ewentualnych przytaczy oraz instalacji zewnetrznych, kolizji
oraz przebudow sieci.

Realizacja oraz eksploatacja przedsiewziecia nie moze powodowac przekroczen ucigzliwosci dla
dziatek sasiednich w Swietle obowigzujgcych przepisow.

W ramach niniejszej Inwestycji nalezy przewidzie¢ jej etapowanie wraz z umozliwieniem
jednoczesnego prowadzenia robdt budowlanych i rozgrywek ligowych na poziomie Ekstraklasy lub | ligi
odpowiednio do poziomu rozgrywek w jakim bedzie uczestniczy¢ pierwsza druzyna MKS Sandecja oraz
rozgrywek pucharowych. Etapowanie ma na celu zminimalizowanie czasu przez jaki Klub Sandecja
zmuszony bedzie do prowadzenia rozgrywek na obcym wynajetym obiekcie. Zaktada sie, ze Klub
Sandecja zwolni stadion na czas wykonywania prac zwigzanych z przebudowa murawy wraz z niezbedng
infrastrukturg na czas ciagglty 120 dni. W razie wydtuzenia tego czasu do obowigzkow Wykonawcy
naleze¢ bedzie zapewnienie Klubowi mozliwosci gry na innym stadionie wraz z pokryciem wszelkich
kosztéw oraz uzyskaniem w imieniu Klubu odpowiednich licencji, uzgodnien i odbioréw w porozumieniu i
za pisemng zgoda Inwestora.

Uwaga: Przed przystgpieniem do prac Wykonawca ma obowigzek przedstawienia i uzgodnienia z
Inwestorem harmonogramu robot uwzgledniajacego etapowanie Inwestycji, min 30 dni przed
planowang przerwa w rozgrywaniu meczy na stadionie “Sandecja”

1.2.4.Wymogi dotyczace nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia petnienia przez Projektantéw nadzoru autorskiego
nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie dokumentacji projektowej. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu Projektantéw w komisjach, naradach
technicznych, odbiorach robét oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego z czestotliwoscig
dostosowang do realnych potrzeb i probleméw zgtaszanych przez Zamawiajgcego.

Szczegbtowy zakres i sposéb sprawowania nadzoru autorskiego jest okreslony w umowie.

I.2.5.Dokumentacja przedprojektowa
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania szeregu prac przedprojektowych i przygotowawczych
takich jak:
» Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu prac projektowych oraz
harmonogramu rob6t budowlanych. Harmonogram rzeczowo finansowy powinien
przedstawiac kolejnos$¢ realizacji wszystkich zadan Inwestycji, stanowi¢ szczegétowy plan
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terminowy, rzeczowy i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w
podziale na projektowanie, roboty budowlane, dostawy, w odniesieniu do zaawansowania
wykonywanych czynnosci ze szczegblnym uwzglednieniem terminéw prowadzenia meczy
pitki noznej zespotu Sandecji w ramach Rozgrywek Klubowych Ekstraklasy lub | ligi.
Wykonawca ma obowiazek przedstawienia i uzgodnienia z Inwestorem oraz Klubem Sandecja
harmonogramu robét.

Uzyskanie aktualizacji warunkéw technicznych budowy, przebudowy, itp. sieci/instalaciji
lub/i przytaczenia do sieci w przypadku ich wygasniecia lub uzyskania nowych jezeli
wyniknie taka koniecznosé, np. w przypadku zmiany parametréw/zapotrzebowania w
media

Opracowanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych w zakresie
niezbednym do zaprojektowania, uzgodnienia i wybudowania obiektu wraz z
zagospodarowaniem terenu, przytgczami oraz ewentualng przebudowg sieci, o ile
warunki techniczne bedg tego wymagag,

Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno — inzynierskiej
Uzyskanie warunkéw obstugi komunikacyjnej w przypadku przebudowy lub budowy
nowych zjazdéw i uzgodnienia z Miejskim Zarzadem Drég

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych uzgodnien i wytycznych do
projektowania od wymaganych przepisami instytucji i rzeczoznawcéw, w tym miedzy
innymi.: wiasciwego zarzadcy drogi, rzeczoznawcéw pod wzgledem bhp, ppoz.,
przepis6w sanitarno - epidemiologicznych, a takze uzgodnienia odnosnie przepiséw PZPN,
wytycznych Policji oraz Panstwowej Strazy Pozarne;

Wykonanie dokumentaciji zieleni z uwzglednieniem nasadzeni zastepczych wynikajacych
z decyzji zgodnie z zatgcznikiem nr Z-24

Pozyskania na wiasny koszt i we wlasnym zakresie wszelkich informacji, danych,
warunkéw/uzgodnien i dokumentéw itd. niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy

1.2.6.Wymogi dotyczace zakresu i formy dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany bedzie petny
zakres robdét budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.
dokumentacja w swojej tresci powinna okreslac przedmiot zaméwienia, w tym w
szczegdblnosci technologie robdt, materialy i urzadzenia, a takze parametry techniczne i
funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, urzadzen i
wyposazenia w sposob nie utrudniajgcy uczciwej konkurencji
dokumentacja musi by¢ sporzgdzona przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia do
projektowania w odpowiednich specjalnosciach
opisywac¢ przedmiot zamoOwienia za pomocg cech technicznych i jakosciowych, przy
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie
niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym
z przepiséw, oraz oswiadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan
projektowych powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w
przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy obiektu.
Dokumentacje nalezy wykonac w:
o formie papierowe;j
o formie elektronicznej:

= w wersji edytowalnej, formatach np.: .dwg, .doc, .ath

= w wersji nieedytowalnej, w formatach np.: .pdf

Dokumentacja w formie papierowej oraz elektronicznej musi by¢ zgodna oraz tozsama.

Dokumentacja winna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci do celu, ktoremu ma
stuzyc.

W ramach niniejszego zadania oprocz prac projektowych nalezy uwzglednic:

Wszelkie czynnos$ci administracyjno-prawne konieczne dla realizacji niniejszego zadania.
Realizacje zadania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Wszelkie inne zwigzane z realizacjg niniejszego zaméwienia roboty budowlane oraz
pokrewne.

Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami
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na dzien skladania wniosku o pozwolenie na budowe. Wykonawca nie moze mieé
dodatkowych roszczen z tytulu ewentualnej zmiany przepisow prawa budowlanego oraz
zwigzanych przepiséw techniczno-budowlanych, ktéra moze nastapi¢ po zawarciu umowy na
realizacje przedmiotowego zadania.

1.2.6.1.Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
Wykonawca winien opracowaé petng inwentaryzacje stanu istniejacego w zakresie
zagospodarowania terenu, infrastruktury technicznej oraz obiektéw istniejgcych w tym
sprawdzi¢ i uszczegotowi¢ inwentaryzacje istniejgcych obiektéw budowlanych dla potrzeb
planowanych rozbiorek i wyburzen.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnej inwentaryzaciji istniejacej zieleni.
Forma wydania:

o 2 egzemplarze papierowe przeznaczone dla Inwestora + dodatkowe
egzemplarze przeznaczone do stosownych uzgodnieh w ilosci wymagane;
przed odrebne przepisy i wymogi podmiotéw uzgadniajgcych

o 1 egzemplarz elekironiczny w wersji edytowalnej na plycie
CD/DVD/BlueRay Ilub na innym zewnetrznym nos$niku pamieci
gwarantujgcym trwaty zapis danych

o 1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na ptycie
CD/DVD/BlueRay Ilub na innym zewnetrznym nos$niku pamieci
gwarantujgcym trwaty zapis danych

1.2.6.2.Projekt koncepcyjny

Projekt koncepcyjny w formie zatozen projektowych uwzgledniajgcych opis materiatow oraz
technologii przyjetych dla realizowanej inwestycji zawierajgcy czes¢ rysunkowa oraz opisowg
w zakresie zagospodarowania terenu oraz rozwigzan architektoniczno-budowlanych. Projekt
koncepcyjny musi uzyskaé uzgodnienie PZPN, pozytywna opinie Policji, Strazy Pozarnej oraz
wstepne uzgodnienie z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Projekt koncepcyjny winien zawieraé:

+ Opis techniczny powinien okresla¢:

o QOpis przedmiotu inwestycji obejmujacy podziat na etapowanie oraz
kolejnos¢ realizacji obiektéw przewidzianych w ramach realizacji
niniejszego zadania.

o Opis (wraz z okresleniem graficznym) robét ktére Wykonawca bedzie
realizowat na podstawie posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej (stadionu na 8200 miejsc) na przebudowe i rozbudowe
Stadionu Miejskiego w Nowym Saczu przy ul. Kilinskiego 47 w Nowym
Saczu wraz z wyposazeniem, infrastrukturg i zagospodarowaniem
otoczenia obiektu z wykazem stosownych pozwolen i decyzji itp.

o QOpis projektowanego zagospodarowania terenu, w tym urzgdzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w
tym okreslajacy parametry techniczne dr6g pozarowych, sieci i urzgdzenia
uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

o Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég,
parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do
sprawdzenia  zgodnosci z  ustaleniami  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego.

o Opis przeznaczenia, funkcji oraz program uzytkowy projektowanych
obiektéw.

o Zestawienie powierzchni projektowanych obiektow.

o Opis przyjetych uktadéw konstrukcyjnych obiektow budowlanych oraz
zastosowane schematy konstrukcyjne.

o Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych podstawowych elementow
konstrukcji obiektu.

o Opis rozwigzan  konstrukcyjno-materiatowych ~ wewnetrznych i
zewnetrznych przegroéd budowlanych.
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o

Opis sposobu zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z
obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie
na wézkach inwalidzkich.

Opis rozwigzania zasadniczych elementédw wyposazenia w tym
urzgdzenia sportowe i towarzyszace, higieniczno-sanitarne, meblowe.
Opis rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem, w szczeg6lnosci instalacji i urzadzen
budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylac;ji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych,
klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych i innych a takze sposéb powigzania instalacji obiektu
budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen.

Analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne
techniczne, $srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktdrych
zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii
ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne
lub blokowe, w szczegélnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na
energii ze zrodet odnawialnych.

Wstepne warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Czes¢ rysunkowa powinna okreslac:

[¢]

Zagospodarowanie terenu inwestycji okreslajgce granice terenu,
usytuowanie, obrys i uktad istniejgcych i projektowanych obiektow
budowlanych, w tym urzgdzen budowlanych z nimi zwigzanych, z
oznaczeniem  wejs¢ i  wjazdéw oraz liczby  kondygnaciji,
charakterystycznych rzednych, wymiaréw i wzajemnych odlegtosci
obiektow budowlanych i urzadzen budowlanych oraz ich przeznaczenia, w
nawigzaniu do istniejacej zabudowy terendw sasiednich, ukftad drog
wewnetrznych,  dojazdéw,  parkingbw, placéw i  chodnikdw,
charakterystyczne rzedne i wymiary, a takze oznaczenie przebiegu drog
pozarowych oraz dojs¢ tgczacych wyjscia z obiektéw budowlanych z
drogg pozarowa, uksztattowanie zieleni, z oznaczeniem istniejgcego
zadrzewienia podlegajgcego adaptacji lub likwidacji oraz uktad
projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, urzadzenia przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego, elementy matej architektury oraz ogrodzenia,
uktad sieci i instalacji uzbrojenia terenu — skala rysunkéw 1:1000,
uszczegoétowienie 1:500

Przekroje terenowe — skala 1:500 lub 1:250

Rzuty wszystkich charakterystycznych pozioméw obiektow budowlanych —
skala 1:200

Przekroje przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu
budowlanego — skala 1:200

Elewacje w liczbie dostatecznej do wyjasnienia formy architektonicznej
obiektu budowlanego — skala 1:200

Wizualizacje obiektu przedstawiajgce ujecie z lotu ptaka min. 2
charakterystycznych przeciwlegtych naroznikdw zatozenia projektowego,
ponadto 2 ujecia z poziomu przechodnia od strony rzeki Kamienicy oraz
ul. Kilinskiego, ponadto 2 ujecia ze $rodka boiska w kierunku trybuny
pétnocnej oraz potudniowe;j.

Forma wydania:

o

o

2 egzemplarze papierowe przeznaczone dla Inwestora + dodatkowe
egzemplarze przeznaczone do stosownych uzgodnieh w ilosci wymagane;
przed odrebne przepisy i wymogi podmiotéw uzgadniajgcych

1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na ptycie
CD/DVD/BlueRay Ilub na innym zewnetrznym nos$niku pamieci
gwarantujgcym trwaty zapis danych

1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na ptycie
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CD/DVD/BlueRay Ilub na innym zewnetrznym nos$niku pamieci
gwarantujgcym trwaty zapis danych

Na etapie przygotowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej koniecznej do
uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych dla przedmiotowego Zamierzenia
Inwestycyjnego, za zgodg Zamawiajgcego, dopuszcza mozliwos¢é zmiany koncepcji
programowo-przestrzennej w zakresie koniecznym dla dostosowania przyjetych w Koncepcji
rozwigzah z uzyskanymi przez Wykonawce opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i
zezwoleniami warunkujgcymi uzyskanie przez Wykonawce stosownych pozwolen/zgtoszeh na
budowe lub innych decyzji.

1.2.6.3.Projekt budowilany.

Dokumentacja opracowana zgodnie z aktualnymi na dzien opracowania przepisami, w tym z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012
r. poz. 462) lub rozporzadzeniem zastepujgcym to rozporzgdzenie oraz ustawg z dnia 7 lipca
1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami i ustawg z dnia 13 luty
2020r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw [Dz.U. 2020 poz.
471].

Zawartos¢ projektu budowlanego:

a) Projekt rozbidrek

+ ekspertyzy/opinie w temacie wptywu rozbiérek na nieruchomosci sgsiadujace
(o ile bedg wymagane przez organ wydajacy pozwolenie na rozbiorke)

* czesc opisowa

* czesc rysunkowa
o PZT z opisem rozbieranych obiektéw
o rysunki szczegotowe okreslajgce technologie rozbiérek o ile bedg

konieczne lub wymagane
b) czesc¢ formalno-prawna:

* opinia geotechniczna Iub dokumentacja geologiczno-inzynierska (w
zaleznosci od wymogow)

+ aktualna mapa do celéw projektowych zawierajgca kompletng inwentaryzacje
infrastruktury podziemnej, naziemnej (wszystkie obiekty budowlane) oraz
niezbedne pomiary wysokosciowe a takze zielen istniejgca

* inwentaryzacja zieleni

* niezbedne zatgczniki, postanowienia, decyzje, opinie i uzgodnienia wymagane
w celu uzyskania ostatecznej, prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, a
takze wszystkie inne dokumentacje i opracowania niezbedne z punktu
widzenia prawidtowej realizacji catego zamierzenia mimo tego, ze nie bedzie
wymagane pozwoleniem, do czego Wykonawca jest zobligowany przez
obowigzujgce przepisy, normy, wymogi oraz wytyczne Zamawiajgcego.

c) Projekt zagospodarowania terenu:

* czesc opisowa

* czes¢ rysunkowa — skala zasadnicza 1:500, wraz z planszg koordynacyjng
uzbrojenia terenu, stanowigca zbiorczy rysunek wynikajagcy z projektéw
branzowych ujetych w odrebnych rozdziatach projektowych:

o projekt instalacji/sieci wodociggowej

o projekt instalacji/sieci wodociggowej przeciwpozarowej wraz @z
ewentualnymi zbiornikami przeciwpozarowymi (o ile bedg wymagane w
przypadku braku parametréw sieci wodociggowej)

o projekt instalacji/sieci kanalizacji sanitarnej

o projekt instalacji/sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na wody
opadowe dla celéw nawadniania boiska.

o projekt oswietlenia terenu, zasilania obiektow i urzadzen w terenie, w tym
agregat pradotwérczy

o projekt kanalizacji, instalacji telekomunikacyjnych (teletechnicznych i
niskoprgdowych)

o projekt dojs¢, dojazddw, zjazddw, drdg, parkingdéw (w tym przekroje terenu
uwzgledniajgce zmiany uksztattowania)

o projekt zieleni i matej architektury, uwzgledniajacy nasadzenia zastepcze

o projekt instalacji/sieci cieplnej z wytgczeniem zakresu opracowywanego
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przez MPEC
o projekt instalacji/sieci gazowej (o ile bedzie przewidziana)
o analiza nastonecznienia i przewietrzania murawy boiska gtéwnego.
d) Projekt architektoniczno — budowlany, zawierajacy:
* czes¢ opisowa w tym warunki Ochrony Przeciwpozarowej z symulacjami
ewakuaciji (plan ewakuacji) oraz scenariusze pozarowe.
* czes¢ rysunkowa — skala zasadnicza min. 1:100, dopuszcza sie skale 1:200 (pod
warunkiem zachowania odpowiedniej czytelnosci, w zakresie obejmujgcym:

o Architektura — opis, rzuty, przekroje, elewacje

o Konstrukcje zelbetowe (0 ile beda wystepowac), w tym posadowienia,
wzmacniania gruntu (o ile wymagane) — opis, rzuty, przekroje

o Konstrukcje stalowe/aluminiowe (o ile bedg wystepowaé) — opis, rzuty,
przekroje

o Konstrukcje drewniane (o ile bedg wystepowac) — opis, rzuty, przekroje

o Konstrukcje inne (0 ile bedg wystepowac) — opis, rzuty, przekroje

o Instalacje wodne i kanalizacyjne — opis, rzuty

o Instalacje ogrzewcze, w tym kottownia/wezet — opis, rzuty, schematy (z
wytgczeniem zakreu opracowywanego przez MPEC

o Instalacje wentylaciji i klimatyzacji — opis, rzuty, schematy

o Instalacje chtodnicze i wody lodowej — opis, rzuty, schematy

o Instalacje elekiryczne, w tym oswietlenie boiska gtownego, stacje
transformatorowe — opis, rzuty, schematy

o Instalacje teletechniczne i niskopradowe, w tym monitoringu CCTV, SWNiKD
(sygnalizacja wtamania i napadu i kontroli dostepu), nagtasniajgce i DSO (o ile
wymagane), teleinformatyczne, kontroli wejs¢ i sprzedazy biletow, BMS,
SSP(o ile wymagane) oraz ujecie, co najmniej, w czesci opisowej pozostatych
instalacji niskoprgdowych — opis, rzuty, schematy

o technologia gastronomii oraz sportowa — opis, rzuty

© niezbedne zataczniki i uzgodnienia - w tym: informacja do planu BIOZ,
projektowana charakterystyka energetyczna, dokumentacja geologiczno —
inzynierska, operat akustyczny, opracowany w oparciu o symulacje
akustyczne (jesli jest wymagany), operat wodno-prawny (jesli bedzie
wymagany), warunki ochrony pozarowej lub operat ochrony przeciwpozarowe;j

o projekty obiektéw istniejacych do zachowania, przebudowy lub rozbidrki
powinny oprécz w/w elementéw (o ile dotyczg danego obiekiu) zawierac
inwentaryzacje lub aktualizacje inwentaryzacji (o ile zatgczona do PFU ich nie
obejmuje), ocene stanu technicznego, obejmujgcg aktualne warunKi
geotechniczne i stan posadowienia obiektu

» Forma wydania projektu budowlanego:

o 2 egzemplarze papierowe przeznaczone wylgcznie dla Inwestora +
dodatkowe egzemplarze przeznaczone do uzyskania stosownych decyzji i
uzgodnien w ilosci wymaganej przez odrebne przepisy i wymogi
podmiotéw wydajgcych te decyzje i uzgodnienia.

o 1 egzemplarz elekironiczny w wersji edytowalnej na plycie
CD/DVD/BlueRay Ilub na innym zewnetrznym nos$niku pamieci
gwarantujgcym trwaty zapis danych

o 1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na pltycie
CD/DVD/BlueRay lub na innym zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym
trwaty zapis danych

1.2.6.4.Projekt wykonawczy.

Projekt wykonawczy, jako uszczegotowienie projektu budowlanego, powinien by¢ opracowany dla
catosci zamierzenia, z uwzglednieniem obiektéw do zachowania i funkcjonowania w trakcie
prowadzenia

budowy, rozwigzah tymczasowych (w czasie trwania budowy) doprowadzenia i odprowadzenia
mediéw oraz usunigcia wszystkich kolizji, spetniajgc aktualne wymogi Zamawiajgcego oraz kryteria
PZPN i UEFA, odpowiadajagc wymogom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013r, poz. 1129 z pdzn. zm.), wykonany zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem budowlanym. Projekt wykonawczy winien
zawierac:
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Opis techniczny w sktad ktérego wchodzi:

[e]

o

o

o

o

o

Charakterystyka projektowanego obiektu.

Obliczenia statyczne przyjetych rozwigzan.

Opis wszystkich przyjetych rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych
i instalacyjnych;

Opis  wszystkich  zaprojektowanych  urzgdzen  budowlanych i
instalacyjnych;

Opis istniejacych warunkéw dla odprowadzenia $ciekow z obiektu i
zasilania w wode;

Obliczenia ilosci niezbednych do zaopatrzenia obiektu w media.

Obliczenia ilosci Sciekow sanitarnych, deszczowych odprowadzanych z
obiektu wraz z ich charakterystyka, oraz okresleniem odbiornika $ciekow
deszczowych.

Opis instalacji przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego zadania .
Dobér urzgdzen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania instalacji.

Opis os$wietlenia, zasilania obiektébw w energie elektryczng, w tym
rezerwowego.

Bilans ziemi uwzgledniajgcy zmiany uksztattowania terenu.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Operat akustyczny.

Czes¢ rysunkowa powinna okreslac:

[¢]

Projekt zagospodarowania terenu =z uwzglednieniem wszystkich
projektowanych elementéw takich jak. drogi, chodniki, parkingi, mata
architektura, ogrodzenia, zielen niska i wysoka oraz cate projektowane i
istniejace uzbrojenie terenu, uwzgledniajgcy nasadzenia zastepcze.

Rzuty wszystkich kondygnaciji projektowanych obiektéw.

Przekroje charakterystyczne projektowanych obiektéw.

Elewacje projektowanych obiektéw.

Projekt konstrukciji uwzgledniajgcy szalunki, detale potaczen, zestawienia
zbrojenia, elementéw stalowych.

Projekt instalacji oraz sieci wodociggowej w tym rzuty, rozwiniecia, przekroje,
zestawienia ksztattek oraz urzadzen.

Projekt instalacji oraz sieci wodociggowej przeciwpozarowej w tym rzuty,
rozwiniecia, przekroje, zestawienia ksztattek oraz urzadzen.

Projekt instalacji oraz sieci kanalizacji sanitarnej w tym rzuty, rozwiniecia,
przekroje, zestawienia ksztattek oraz urzadzeh.

Projekt instalacji oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymaganymi
zbiornikami na wody do podlewania terendw w tym rzuty, rozwiniecia,
przekroje, zestawienia ksztattek oraz urzadzen.

Projekt oSwietlenia terenu i zasilania obiektéw i urzadzen w terenie w tym
agregat pradotworczy, UPS, i innych w tym rzuty, schematy, rozwiniecia,
przekroje, zestawienia urzgdzen.

Projekt kanalizacji teletechnicznej i instalacji niskopradowych, w tym
rowniez tras kablowych dla potrzeb transmisji telewizyjnych w tym rzuty,
schematy, rozwiniecia, przekroje, zestawienia urzgdzen.

Projekt instalacji silnoprgdowych uwzgledniajacy linie kablowe, rozdzielnice
SN i NN, oswietlenie terenu, oswietlenie drog, iluminacje obiektu, instalacje
sity, instalacje oswietlenia wewnetrznego, instalacje gniazd, zasilania
awaryjnego, oswietlenia ewakuacyjnego, instalacje odgromowe, system
gwarantowanego zasilania w tym rzuty, rozwiniecia, przekroje, zestawienia
elementow oraz urzadzen.

Projekt rozbudowy instalacji oswietleniowej ptyty boiska do poziomu natezenia
1600 2000 Ev(Ix).

Projekt instalacji telekomunikacyjnych (niskoprgdowych) uwzgledniajacy
miedzy innymi okablowanie strukturalne, instalacje sieci wi-fi, instalacje
elektryczne niskonapieciowe, system gwarantowanego zasilania, system
monitoringu, system alarmowy SSWIiN, system sygnalizacji pozarowej
budynku, system kontroli dostepu, dzwiekowy system ostrzegawczy, centralny
system zarzadzania budynkiem, serwerownie, nagto$nienie w tym rzuty,
rozwiniecia, przekroje, zestawienia elementdw oraz urzadzen i symulacji
akustycznych.
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Projekt organizacji ruchu (statej i tymczasowej).

Projekt instalacji oraz sieci cieptowniczej w tym rzuty, rozwiniecia, przekroje,
zestawienia ksztattek oraz urzgdzen.

Projekt instalacji oraz sieci gazowej (0 ile bedzie przewidziana) w tym
rzuty, rozwiniecia, przekroje, zestawienia ksztattek oraz urzadzen.

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w tym rzuty,
rozwiniecia, przekroje, zestawienia ksztattek oraz urzadzen.

Profile przytaczy.

Schematy zabudowy zaprojektowanych urzadzen.

Projekt technologii i wyposazenia sportowego.

Projekt technologii gastronomii.

Projekt rozmieszczenia gasnic, piktograméw, tablic informacyjnych,
kierunkowych  oraz innych elementéw w  zakresie  ochrony
przeciwpozarowej obiektu. Ponadto schematy graficzne rozmieszczenia
wymaganego sprzetu p. poz, oznakowania drég ewakuacyjnych oraz
instrukcje bezpieczehstwa pozarowego.

Zestawienie wyrobow, urzadzen i elementdw z podaniem identyfikujacych je
cech, ujetych normami, katalogami itp., a takze oznaczen i ilosci.
Opracowanie warunkéw przeciwpozarowych z symulacjami ewakuacji
oraz scenariuszem pozarowym

* Forma wydania projektu wykonawczego:

o

3 egzemplarze papierowe przeznaczone wytgcznie dla Inwestora +
dodatkowe egzemplarze przeznaczone do uzyskania stosownych decyzji i
uzgodnien w ilodci wymaganej przez odrebne przepisy i wymogi
podmiotéw wydajgcych te decyzje i uzgodnienia.

1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na ptycie
CD/DVD/BlueRay Ilub na innym zewnetrznym nos$niku pamieci
gwarantujgcym trwaty zapis danych

1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na ptycie
CD/DVD/BlueRay lub na innym zewnetrznym nos$niku pamigeci gwarantujgcym
trwaty zapis danych

Szczegodtowe wytyczne zawartosci projektu wykonawczego:

o

Projekt zagospodarowania _terenu _ winien obejmowa¢ nastepujace

opracowania:

= projekt instalacji/sieci wodociggowej

=  projekt instalacji/sieci wodociggowej przeciwpozarowej wraz ze
zbiornikami przeciwpozarowymi (o ile bedg wymagane)

= projekt instalacji/sieci kanalizacji sanitarne;

= projekt instalacji/sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymaganymi
zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe oraz do podlewania terenéw

= projekt oswietlenia terenu i zasilania obiektow i urzgdzen w terenie w tym
agregat pradotwérczy

= projekt kanalizacji teletechnicznej i instalacji niskopradowych, w tym
réwniez tras kablowych dla potrzeb transmisji telewizyjnych

= projekt doj$¢, dojazdow, zjazdow, drog, parkingdw, w tym przekroje terenu
uwzgledniajgce zmiany uksztattowania

= projekt organizacji ruchu (statej i tymczasowej)

= projekt instalacji/sieci cieplnej (bez zakresu realizowanego przez MPEC

= projekt instalacji/sieci gazowej (0 ile bedzie przewidziana)

= projekt zieleni i matej architektury uwzgledniajacy nasadzenia zastepcze

= projekt ogrodzenia

© Przylgcza i zewnetrzne instalacje/sieci winny zawiera¢ opis techniczny uwzgledniajacy:

= charakterystyke projektowanego obiektu,

= opis istniejgcych warunkéw dla odprowadzenia $ciekéw z obiektu i
zasilania w wode,

= obliczenia ilosci wody niezbednej do zaopatrzenia obiektu w wode,

= obliczenia ilosci Sciekow sanitarnych, deszczowych odprowadzanych z
obiektu wraz z ich charakterystyka, oraz okresleniem odbiornika Sciekéw
deszczowych

= opis instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, ustalajgc
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odpowiednig technologie i materiaty do jej wykonania,

dobér urzgdzen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania instalaciji,
w tym

separatorow substancji ropopochodnych, pompowni (o ile wymagane) i
innych

doktadny opis zasilania obiektéw w energie elektryczng, w tym
rezerwowego

dokfadny opis oswietlenia zewnetrznego

dokfadny opis oswietlenia zasilania obiektéw w energie elekiryczna, w tym
rezerwowego

dokfadny opis instalacji niskoprgdowych
bilans ziemi uwzgledniajacy zmiany uksztattowania terenu

o Projekt w czesci graficznej powinien zawierac¢, co najmniej:

Plan sytuacyjny z usytuowaniem przytgczy i instalacji/sieci zewnetrznych,
w tym istniejacego drenazu i nawadniania murawy, oraz lokalizacja
zbiornikdéw i urzgdzen.

Profile przytaczy wody i kanalizaciji,

Profile instalacji/sieci zewnetrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Schematy studni kanalizacyjnych

Schematy wiaczenia do sieci miejskich i usytuowanie punktow
pomiarowych

Schematy zabudowy zaprojektowanych urzadzen

Przekroje drog, parkingdw, (w tym przekroje terenu uwzgledniajace
zmiany jego

uksztattowania)

Zestawienie wyrobow, urzadzen i elementdéw z podaniem identyfikujgcych
je cech, ujetych normami, katalogami itp., a takze oznaczen i ilosci.

o Projekt wykonawczy architekioniczno-budowlany winien obejmowaé nastepujgce

opracowania:

Architektura:

* czesc opisowa

» czesc¢ rysunkowa — skala zasadnicza 1:100,

o rzuty wszystkich kondygnacji oraz rzut dachu- skala 1:100

przekroje- skala 1:100/1:50

elewacje - skala 1:100

rozwiniecia scian pomieszczen reprezentacyjnych

zestawienia, detale (w tym projekty wszystkich balustrad, barier

na trybunach, wydzielerh miedzy sektorowych i poreczy)

o rzuty posadzek i sufitéw - skala 1:100

Konstrukcje zelbetowe, w czesci opisowej i rysunkowej, uwzgledniajace;

m.in.:

» szalunki, zbrojenie, detale potgczen, zestawienie zbrojenia;

* obliczenia statyczne, zawierajace w szczegolnosci:

o szczegOtowe tabelaryczne zestawienie obcigzen dla wszystkich
przegréd, okreslajgc wartosci obcigzen statych i zmiennych
wynikajgcych z przewidywanego sposobu uzytkowania,

o wartosci obcigzen podwieszonych do stropdw,

o wartosci obcigzen liniowych od $cianek dziatowych i/lub
powierzchniowych obcigzen zastepczych,

o wartosci obcigzenia $niegiem,

o wartosci obcigzenia wiatrem,

o wartosci obcigzenia wynikajagcego ze zmiany temperatury

o wartosci obcigzenia pojazdami,

o wartosci obcigzenia uderzeniem pojazdu,

Konstrukcje stalowe, w czesci opisowej i rysunkowej, uwzgledniajgce;

m.in.:

» detale potaczen, zestawienia elementow, stali, szczegétowe
oznaczenia gatunkéw stali dla kazdego elementu, ktére powinno
zawiera¢ dwa symbole gtéwne i co najmniej jeden symbol dodatkowy
identyfikujgce  minimalng  granice  plastycznosci,  odmiane
plastyczno$ci, stan uspokojenia oraz oznaczenia wskazujgce na skfad

o O O O
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chemiczny konieczne do okreslenia technologii spawania;

zestawienie obcigzen zawierajgce w szczegdélnosci

o szczeg6towe tabelaryczne zestawienie obcigzen dla wszystkich
przegréd okreslajac wartosci obcigzen statych i zmiennych
wynikajgcych z przewidywanego sposobu uzytkowania,

o wartosci obcigzen podwieszonych do elementéw konstrukcyjnych,

o wartosci powierzchniowych obcigzen zastepczych,

o wartosci obcigzenia $niegiem,

o wartosci obcigzenia wiatrem,

o wartosci obcigzenia wynikajgcego ze zmiany temperatury

= |nstalacje wodne i kanalizacyjne — opis, rzuty, przekroje, rozwiniecia,
zestawienia ksztattek, urzadzen, w tym w szczegdlnosci:

Opis techniczny projektowanej instalacji z charakterystykg ogéing

zrodta wody i nominalnymi parametrami pracy instalacji - w zakresie

instalacji kanalizacyjnych charakterystyke projektowanego obiektu
uwzgledniajgc:

o 0g6lny opis istniejgcych warunkéw dla odprowadzenia sciekow z
obiektu,

o obliczenia ilosci sciekéw odprowadzanych z obiektu wraz z ich
charakterystyka,

o opis instalacji kanalizacyjnej, ustalajgc odpowiednig technologie i
materiaty do jej wykonania,

o sposob zabezpieczenia przed hatasem ze strony instalacji,

o zapewnienie odpowiedniej wentylacji instalacji,

o ustalenie ewentualnego zabezpieczenia przed wprowadzeniem
do instalacji sciekdw zanieczyszczonych przez zastosowanie
odpowiednich osadnikéw lub separatoréw,

o dobdr srednic przewodoéw i obliczenia obcigzenia przepustowosci
najbardziej obcigzonych pionéw i gtéwnych przewoddéw
odptywowych,

Obliczenie $rednic przewoddw instalacji wodociggowych wody zimnej,

cieptej i cyrkulacyjnej, strat cisnienia oraz minimalnego cisnienia

zapewniajgcego utrzymanie ciggtosci dostawy wody przed punktem
czerpalnym, regulacji obiegow cyrkulacji.

Czes$¢ rysunkowa winna zawierac:

o Rysunki instalacji na rzutach kondygnacji, rozwiniecia instalaciji,
konieczne schematy rysunki aksonometryczne, przekroje, rysunki
koordynacyjne,

o Rozwigzania prowadzenia przewoddw,

o Rozwigzania mocowania armatury,

o Rozwigzanie zabezpieczenia przed przeptywami zwrotnymi,

o Rozwigzanie  zabezpieczenia przed namnazaniem  sie
mikroorganizméw (np.Legionella) w przewodach w szczegdélnosci
w okresie letnim,

o Rozwigzanie izolacji cieplnej przewoddw, armatury i pozostatych
elementow instalacji,

o Rozwigzanie przepustu instalacyjnego w elementach oddzielenia
ppoz,

o Rozwigzanie przepustu instalacyjnego w scianach zewnetrznych,

o Rysunki i opisy elementdw i urzgdzen nietypowych i nie objetych
katalogami,

o Zestawienie wyrobOw, urzadzen i elementdw z podaniem
identyfikujgcych je cech, ujetych normami, katalogami itp., a takze
oznaczen i ilosci.

= |nstalacje ogrzewcze — wymiennikownie/wezly cieplne - opis, rzuty,
przekroje, rozwiniecia, zestawienia ksztaltek, urzadzen, w tym w
szczegdblnosci:

opis techniczny rozwigzan instalacji ogrzewczej projektowanej
inwestycji wraz ze szczeg6towym opisaniem sposobu wykonania
wszystkich instalaciji;

obliczenia szczego6towego bilansu zapotrzebowania na moc grzewcza
dla instalacji ogrzewczej pomieszczen
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obliczenia szczegotowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewcza

dla instalacji ogrzewania ptyty boiska

opis obiegébw i systemow ogrzewczych w obiekcie (instalacja

grzejnikowa, instalacja ciepta technologicznego, instalacji ogrzewania

ptyty boiska)

opis przyjetych rozwigzan technicznych (materiaty, wykonanie robét);

wytyczne dla branz zwigzanych (elektryczna, automatyki,

architektoniczna, konstrukcyjna itp.)

obliczenia hydrauliczne potwierdzajagce przyjete rozwigzania w

zakresie doboru srednic przewoddéw i materiatdbw oraz armatury

rbwnowazacej i regulacyjnej wraz z nastawami armatury

réwnowazace;j.

specyfikacja materiatowa urzadzen i instalaciji;

w czesci graficznej projekt powinien zawiera¢, co najmniej:

o szczegOtowe rzuty wszystkich pozioméw obiektu budowlanego
wraz z okresleniem lokalizacji i $rednic przewodéw i ich rzednych;

o rozwiniecia instalacji grzejnikowej, ciepta technologicznego
(centrale wentylacyjne, kurtyny powietrza, aparaty grzewczo-
wentylacyjne itp.);

o rysunki szczegotowe (podigczenie instalacji do odbiornikéw,
sprzegta hydrauliczne, sposéb podwieszania instalaciji, itp.)

Instalacja wymiennikowni:

opis techniczny rozwigzan instalacji wymiennikowni projektowanej

inwestycji wraz ze szczegdtowym opisaniem sposobu jej wykonania w

zakresie wszystkich instalacji;

obliczenia szczegotowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewcza

dla potrzeb ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody

uzytkowej oraz ogrzewania ptyty boiska;

opis budowy i technologii wezta cieplnego (uktad przygotowania

cieptej wody uzytkowej, wymienniki ciepta, dobory pomp, urzadzenia

zabezpieczajgce, obliczenia zawordw regulacyjnych, uzupetnianie

ztadu, urzgdzenia pomiarowe itp.);

uwagi realizacyjne (odwodnienie i odpowietrzenie instalacji, préba

cisnien, izolacja cieplna, itp.);

wytyczne do automatyki wezta ciepta;

wytyczne dla branz zwigzanych (branza budowlana, wod-kan,

wentylacja i ogrzewanie, instalacje elektryczne wewnetrzne, itp.);

zestawienie materiatéw wezta cieplnego

w czesci graficznej projekt powinien zawiera¢ co najmnie;:

o szczeg6towy rzut wymiennikowni wraz z okresleniem lokalizaciji i
Srednic przewoddw oraz armatury i ich rzednych;

o szczeg6towe przekroje instalacyjne w miejscach prowadzenia
instalacji na kilku warstwach (poziomach);

o schemat technologiczny wymiennikowni z opisem
poszczegolnych urzgdzen i armatury

Instalacje wentylacji i klimatyzaciji:

opis techniczny rozwigzan instalacji wentylacji i klimatyzaciji
projektowanej inwestycji wraz ze szczegbétowym opisaniem sposobu
wykonania wszystkich instalaciji;

zatozenia projektowe do bilansu ilosci powietrza w poszczegélnych
pomieszczeniach oraz wymagan akustycznych;

bilans zapotrzebowania na moc grzewcza do wentylacji pomieszczen;
bilans zapotrzebowania na moc chtodnicza do klimatyzacji
pomieszczen;

szczegbtowy opis poszczegdlnych systemoéw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych;

opis przyjetych rozwigzan technicznych (centrale klimatyzacyjne i
wentylacyjne, wentylatory wyciggowe, kurtyny powietrzne, aparaty
grzewczo-wentylacyjne, klapy przeciwpozarowe, ttumiki akustyczne,
nawiewniki i wywiewniki, kanaty oraz ksztaitki wentylacyjne, izolacje
termiczne kanatéw, podwieszenia oraz konstrukcije wsporcze,
czerpnie i wyrzutnie powietrza itp.);
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wytyczne dla branz zwigzanych (elektryczna, automatyki,

architektoniczna, konstrukcyjna itp.)

wytyczne z zakresu ochrony akustycznej i przeciwpozarowej

obliczenia strat cisnienia potwierdzajagce przyjete rozwigzania w

zakresie doboru elementéw instalacji wentylacji (czerpnie, wyrzutnie,

kanaty wentylacyjne, ttumiki akustyczne, nawiewniki, wywiewniki, itp.)
specyfikacja materiatowa urzadzen i instalacji wentylaciji i klimatyzaciji;

zestawienie kanatow i ksztaltek instalacji wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych

w czesci graficznej projekt powinien zawieraé, co najmniej:

o szczeg6towe rzuty wszystkich pozioméw obiektu wraz z
okresleniem lokalizacji wszystkich elementéw instalacji, z
okresleniem wymiaréw kanatéw wentylacyjnych i ich rzednych,
tras instalacji chtodniczych i ich rzednych, rozmieszczeniem
elementéw zakanczajacych, ilosci powietrza wentylacyjnego oraz
zapotrzebowaniem na moc chiodniczg do klimatyzacji dla
kazdego pomieszczenia; a takze oznaczenie wszystkich kanatéw
i ksztaltek, zgodnie z zestawieniem z czesci opisowej;

o przekroje instalacyjne w miejscach prowadzenia kanatéw na kilku
warstwach (poziomach)

o szczegO6towe rzuty maszynowni wentylacyjnych

o schemat instalacji wentylacji i klimatyzacji dla kazdego z
systemoéw instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiekcie

o rysunki szczegbétowe (posadowienie central wentylacyjnych,
jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw, zabudowa wentylatoréw
dachowych, wyrzutni dachowych itp.)

Instalacje wody lodowej — opis, rzuty, przekroje, rozwiniecia, zestawienia
ksztattek, urzadzen;

Instalacje elekiryczne i stacja transformatorowa — opis, rzuty, schematy,
rozwiniecia, zestawienia urzadzen, w tym w szczegolnosci:

opis techniczny rozwigzan instalacji elektrycznych projektowane;

inwestycji wraz ze szczeg6towym opisaniem sposobu wykonania

wszystkich instalacji elektrycznych;

obliczenia szczeg6towego bilansu mocy dla zaprojektowanych

urzadzen z podziatem na tablice i rozdzielnice

obliczenia potwierdzajgce przyjete rozwigzania w zakresie doboru

przewodow, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;

obliczenia potwierdzajgce przyjete rozwigzania w zakresie doboru

ilosci i lokalizacji opraw oswietlenia podstawowego jak i awaryjnego

wraz z podaniem natezen oswietlenia w poszczegdlnych
pomieszczeniach, na ptycie stadionu jak i na terenie zewnetrznym;
obliczenia uziomu oraz klasy ochrony odgromowej;

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w czesci graficznej

powinien zawiera¢ co najmniej:

o projekt stacji transformatorowej wraz z uktadem pomiarowym i
stosownymi  obliczeniami do uzgodnien w  zakfadzie
energetycznym,;

o schematy zasilania, schematy rozdzielnic gtéwnych wraz z
doborami urzadzen i nastaw, z pokazanym sposobem dziatania
SZR rozwigzaniami gwarantujacymi bezprzerwowe zasilanie
koniecznych urzgdzen, z wydzieleniem zasilania instalaciji
pracujgcych w czasie akcji pozarowe;j

o schematy tablic pietrowych i lokalnych z dobranymi urzgdzeniami
zabezpieczajgcymi i widokami rozmieszczenia aparatury na
elewaciji;

o schemat rozdzielnic o$wietleniowych wraz z rozrysowanym
sposobem sterowania oswietleniem wraz z  dobranymi
urzgdzeniami zabezpieczajgcymi i sterujgcymi oraz z widokami
rozmieszczen aparatury na elewacji;

o rzuty instalacji uziemienia i potaczeh wyrOéwnawczych wraz z
detalami dotyczacymi rozwigzan;

o rzuty instalacji oswietlenia ze wszystkimi niezbednymi elementami
wykonawczymi i podziatem na obwody;
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1.2.6.5.Projekt wnetrz.

o rzuty instalacji sity i gniazd wtyczkowych z pokazanymi zasilanymi
odbiorami i podziatem na obwody;

o skoordynowane z pozostatymi branzami rzuty tras drabin i koryt
kablowych wraz z lokalizacjg rozdzielnic i trasami WLZ,
lokalizacja przepustow kablowych, rur elektroinstalacyjnych,
uszczelnieh ppoz, kanatéw elektroinstalacyjnych;

o rzuty instalacji ochrony odgromowej wraz z detalami dotyczacymi
rozwigzan;

o rzuty oswietlenia zewnetrznego i wizualizacje iluminacji obiektu;

o rzuty instalacji zewnetrznych pokazujgcych zasilanie obioréw
elektrycznych w terenie, lokalizacje tras kablowych, kanalizaciji
kablowej wraz z rurami ochronnymi;

Instalacje  telekomunikacyjne  (niskopradowe i  teletechniczne)

zaprojektowaé w zakresie:

* Instalacji systemu telewizji dozorowej (monitoringu wizyjnego CCTV)

* Instalacji nagtosnienia i DSO (o ile wymagane)

* Instalacji systemu sprzedazy i kontroli biletow z identyfikacjag kibicéw

» Instalacji SWNIKD (sygnalizacja wlamania i napadu i kontroli dostepu)

» Instalacji systemu sygnalizacji pozaru (o ile bedzie wymagana)

* Instalacji oddymiania

» Instalacji okablowania strukturalnego

» Instalacji do odbioru TV satelitarnej i naziemnej

» Instalacji tras kablowych dla potrzeb transmisji telewizyjnych

* Instalacji multimedialnych tablic wynikéw (telebiméw) i band
reklamowych

» Instalacji audiowizualnych sal konferencyjnych

* Instalacji systemu przywotawczego dla niepetnosprawnych

* Instalacji urzadzen tgcznosci dla potrzeb stuzb ochrony

* Instalacji tacznosci telefoniczne;

* Instalacji systemu zarzadzania budynkiem BMS wraz z programem
nadrzednym i z AKPIA

» Instalacji monitorowania bezpieczenstwa konstrukcji dachowej

»  Projekty winny zawiera¢ co najmniej:

o opis 0gélny rozwigzan instalacji niskopradowych

o rzuty wszystkich pozioméw obiektu budowlanego wraz z
lokalizacjg zasadniczych elementow wyposazenia instalacji
teletechnicznych  (w tym instalacji przeciwpozarowych),
umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
jego przeznaczeniem;

o lokalizacja szachtow i gtéwnych tras kablowych;

o rzut zagospodarowania terenu uwzgledniajacy sieci
teletechniczne i lokalizacje gtéwnych urzadzen instalacji
teletechnicznych;

o schematy ideowe instalacji teletechnicznych,

o opis proponowanych rozwigzan budowlanych, materiatéw i
wyrobow oraz ich zestawienia

o wytyczne dla branz powigzanych

Technologia i wyposazenie sportowe - opis, rzuty, zestawienia, schematy
Technologia gastronomii — opis, rzuty, zestawienia,

Warunki ochrony przeciwpozarowej - opis, rzuty, schematy, operat

Operat akustyczny —symulacje, opis, schematy, zestawienia

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (nalezy przekazac
Zamawiajgcemu do zaopiniowania tgcznie z projektem wykonawczym)
Przedmiary i kosztorysy inwestorskie

Projekt wnetrz uwzgledniajgcych opis elementdéw, materiatéw oraz technologii przyjetych dla
realizowanej inwestycji zawierajgcy czes¢ rysunkowg oraz opisowg w zakresie rozwigzan
funkcjonalnych pomieszczen. Projekt wnetrz winien zawierac:

»  Opis techniczny powinien okresla¢:

o

Opis przyjetego uktadu funkcjonalnego projektowanych obiektéw
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o QOpis oraz zestawienie przyjetych elementéw wyposazenia.
* (Czesc¢ rysunkowa powinna okreslaé:

o Rzuty wszystkich charakterystycznych pozioméw obiektéw budowlanych
uwzgledniajgce uktad funkcjonalny wnetrz z  rozmieszczeniem
wyposazenia, lokalizacje  niezbednych  elementéw  wyposazenia
instalacyjnego.

o Rzuty oraz rozwiniecia $cian charakterystycznych pomieszczen
okreslajgce uklad okfadzin $ciennych i podtogowych oraz lokalizacje
wyposazenia.

o Wizualizacje charakterystycznych pomieszczen, sanitariaty, szatnie
zawodnikow, loze VIP, pomieszczenie konferencyjne.

o Zestawienia materiatéw, wyposazenia i umeblowania

* Forma wydania projektu wnetrz:

o 3 egzemplarze papierowe przeznaczone wytacznie dla Inwestora +
dodatkowe egzemplarze przeznaczone do uzyskania stosownych decyzji i
uzgodnien w ilodci wymaganej przez odrebne przepisy i wymogi
podmiotéw wydajgcych te decyzje i uzgodnienia.

o 1 egzemplarz elekironiczny w wersji edytowalnej na plycie
CD/DVD/BlueRay Ilub na innym zewnetrznym nos$niku pamieci
gwarantujgcym trwaty zapis danych

o 1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na ptycie
CD/DVD/BlueRay lub na innym zewnetrznym nos$niku pamieci gwarantujgcym
trwaty zapis danych

1.2.6.6.Dokumentacja warsztatowa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie dokumentacji warsztatowej, jako
dokumentacji uzupetniajgcej i uszczegétawiajgcej projekt wykonawczy o informacje niezbedne do
wytworzenia elementéw w wytworni np. prefabrykatéw, konstrukcji stalowych zadaszenia,
odpowiadajacej przyjetej technologii wraz z wykrojem przekrycia i planem montazu, konstrukcji
aluminiowej w wybranym systemie $lusarki, oktadzin i wykonczenia, obrobek elewacyjnych,
wszelkiego typu mocowania, kotwienia itp., konstrukcji balustrad i barier wraz z obliczeniami i
wszelkimi elementami uzupetniajgcymi oraz innymi, ktérych potrzeba moze wynikng¢ w trakcie
rob6t budowlanych.

Dokumentacja warsztatowa winna by¢é opracowana w oparciu o projekty wykonawcze, z
wykorzystaniem operatow geodezyjnych obiektu i rzeczywistych pomiaréw, w zakresie niezbednym
do
prawidtowej i odpowiedzialnej realizacji inwestycji. Projekty winny by¢ przygotowane przez
projektantéw
posiadajgcych odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia, okreslone w przepisach Prawa
Budowlanego,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, ochrony srodowiska, warunkami technicznymi
i innymi przepisami, w stopniu doktadnosci niezbednym do potrzeb.

1.2.7.Pozostate obowiazki Wykonawcy w zakresie formalno-prawnym
realizacji inwestycji

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia dokumentacji budowlanej ze wszystkimi wymaganymi
przez przepisy instytucjami i rzeczoznawcami, w tym m.in.: pod wzgledem bhp, ppoz., przepisow
sanitarno — epidemiologicznych.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenie na budowe oraz
pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

W przedmiocie inwestycji jest wykonanie projektow, uzgodnienia w sprawie ewentualnego
przetozenia kolidujgcych instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy, realizacja tych
przektadek oraz wybudowanie obiektéw zgodnie z projektami, opracowanymi zgodnie z
zatwierdzonym projektem. Ponadto dla przedmiotowej inwestycji nalezy zaprojektowacé i wybudowac
wszystkie drogi zewnetrzne i wewnetrzne, place manewrowe i parkingi w granicach opracowania
zadania, przytgcza wraz z niezbednym zakresem przebudowy sieci, nawet jesli wykraczajg swoim
zakresem poza wskazane dziatki ewidencyjne. Warunki techniczne dla dostawy medidw,
przebudowy sieci, w tym rowniez zjazdéw z drogi, Wykonawca winien uzyska¢ wtasnym staraniem,
o ile zatagczone do PFU okazg sie niewystarczajagce lub utracg waznos¢. Realizacja i eksploatacja
przedsiewziecia nie moze powodowac przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu okreslonego dla
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terenow chronionych akustycznie.

1.2.8.Wymogi dotyczace odbioru dokumentacji projektowe;.
Szczegobtowy zakres i sposéb odbioru dokumentacji projektowej zostanie okreslony w SIWZ oraz
Umowie.

1.2.9.Wymogi w zakresie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujgcg niezbedne
pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), zatwierdzone przez Inwestora wnioski
materiatowe, dokumentacje fotograficzng wykonanych robét oraz mape powykonawcza
zrealizowanych sieci, przytaczy przyjeta do zasobdéw kartograficznych.

Wykonawca zobowigzany jest objg¢ pomiarem powykonawczym zrealizowany obiekt budowlany
oraz inne prace objete zakresem umowy lub uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru. Dokumentacja
powinna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z uwzglednieniem Instrukciji
Technicznych bytego Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju, a w
szczegolnosci ,Zasadami kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” (O-3).
Dokumentacja powykonawcza musi by¢ sporzgadzony przez osoby posiadajgce stosowane do
zakresu projektu uprawnienia budowlane. Dokumentacja powykonawcza musi by¢ zatwierdzona
przez kierownika budowy Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego. Za ,niezbedne pomiary” uznaje sie wszelkie protokoty préb i pomiaréw, potrzebne
do przedstawienia w nadzorze budowlanym celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

1.2.10.Wymogi dotyczace dokumentow odbiorowych dla Inwestycji.
Podstawowym dokumentem odbiorowym dla przedmiotowej Inwestycji jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty w formie
oryginatu oraz potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii:

1. Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi rob6t i sieci uzbrojenia terenu (potwierdzone
przez Kierownika budowy, Projektantéw i Inspektora Nadzoru) zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego,

2. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

3. Wersje elektroniczng wyzej wymienionych dokumentéw (edytowalng, pliki tekstowe z
rozszerzeniem .doc, pliki graficzne z rozszerzeniem .dwg, mapy geodezyjne powykonawcze z
rozszerzeniem .dxf) na nosniku DVD lub CD oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

4. Ksigzka obiektu budowlanego.

5. Pozwolenie na uzytkowanie oraz inne pozwolenia wymagane przepisami prawa niezbednych
dla wykonania Inwestycji i oddania jej do uzytkowania wraz z otoczeniem.:

* obiektu wraz z infrastrukturg zewnetrzng;

* na wykonanie sieci zewnetrznych

* ewentualne potwierdzenia zgtoszen zakonczenia budowy i rozpoczecia uzytkowania dla
elementdéw infrastruktury niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

1. Stanowiska urzedéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym z:

+  Inspekcji Ochrony Srodowiska
» Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
» Panstwowej Inspekcji Pracy
» Panstwowej Strazy Pozarnej
wraz z ewentualnymi protokotami pokontrolnymi.

1. Pozytywny protokét pokontrolny Komendy Miejskiej Policji

2. Pozytywny protokédt pokontrolny PINB z inspekcji obiektu przed wydaniem pozwolenia na
uzytkowanie.

3. Pozytywny protokét potwierdzajacy natezenie zainstalowanego oswietlenia

4. Pozytywny protokét weryfikacji pola gry dokonany przez witasciwg komisje macierzystego
Zwigzku Pitki Noznej

5. Pozytywny protokét weryfikacji stadionu dokonany przez wiasciwg komisje macierzystego
Zwigzku Pitki Noznej

6. Pozwolenia na budowe:

» dla wykonanych obiektow,

* na wykonanie sieci zewnetrznych

+ ewentualne potwierdzenia dokonanych zgtoszeh na wykonanie przytaczy oraz elementéw
infrastruktury technicznej,
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1. Dokumentacja formalno-prawna zwigzana procesem przygotowania inwestycji (oryginaty), w
tym m.in.:
*  Warunki techniczne przytaczenia budynkéw do miejskiej infrastruktury techniczne;
*  Wytyczne Komendy Miejskiej Policji
* Uzgodnienie projektu przez wtasciwg komisje macierzystego Zwigzku Pitki Noznej
* Decyzja Srodowiskowa
* Pozwolenie wodnoprawne
* Uzgodnienia z MZD
» Ewentualne inne niezbedne w toku inwestycji decyzje i uzgodnienia
1. Kompletny Dziennik Budowy wraz z oswiadczeniami kierownika budowy, kierownikow robét
budowlanych oraz inspektoréw nadzoru budowlanego o wykonaniu budynku oraz instalacji
zgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacjg, normami i przepisami oraz sztukg
budowlang oraz uporzadkowaniu placu budowy.
Kopie uprawnien oraz zaswiadczenia potwierdzajacego przynaleznosé do odpowiedniej izby
Samorzadu Zawodowego kierownika budowy, kierownikéw roboét i inspektoréw nadzoru.
Kompletna lista dostawcédw urzadzen oraz podwykonawcéw wraz danymi teleadresowymi.
Oswiadczenia podwykonawcdw wraz z potwierdzeniem uiszczenia zaptaty na ich rzecz.
Wykaz zamontowanych urzadzen, sprzetu, armatury
Harmonogram obstugi serwisowe;j
Harmonogram przegladdéw gwarancyjnych.
Zestawienie umow serwisowych wraz z listg teleadresowa.
Zestawienie list i protokotow usterkowych, dla robét i usterek podlegajacych wykonaniu.
0. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku i sieci zatwierdzona w ramach Narady
Koordynacyjnej.
11. Zestawienie gwarancji na wykonane roboty budowlano-montazowe i instalacyjne oraz
zamontowane urzgdzenia.
12. Ksigzki rewizyjne dla urzadzen podlegajacych odbiorowi UDT.
13. Scenariusz zdarzen pozarowych oraz Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, zatwierdzona
przez uprawnionego rzeczoznawce d/s przeciwpozarowych.
14. Instrukcja uzytkowania, eksploatacji i konserwacji obiektu budowlanego.
15. Inne dokumenty zwigzane jesli bedg wymagane.

n
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1.2.11.0pis stanu istniejagcego

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie w Nowym Saczu w kwartale wyznaczonym przez ul.
Kilihskiego, od strony potudniowej, ul. Krancowa od strony zachodniej oraz koryto rzeki Kamienicy
od strony poétnocnej. W obrebie przedmiotowego terenu zlokalizowany jest istniejgcy stadion
sportowy zawierajgcy boisko przeznaczone do pitki noznej o nawierzchni naturalnej, trawiastej wraz
z budynkiem zaplecza oraz trybung. Ponadto w obrebie terenu opracowania zlokalizowane sa
utwardzone ciggi komunikacyjne, piesze oraz jezdne, zabudowa ustugowa oraz inne budynki
niemieszkalne, pomocnicze. Teren wykazuje spadek w kierunku pétnocnym, w obrebie terenu
zlokalizowany jest nasyp stanowigcy trybune istniejgcg. Dostep do terenu odbywa sie z drogi
publicznej. ul. Kilinskiego. Obszar opracowania porosniety jest zielenig niskg i wysokg o
uporzgdkowanym charakterze, Ktére zostaty usuniete przez Inwestora w ramach oddzielnego
postepowania. Teren uzbrojony jest w sieci oraz instalacje elektroenergetyczng, cieptownicza,
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechniczna.

Wykonawca musi przewidzie¢ ponowne wykonanie mapy do celéw projektowych obejmujgcej aktualny
podziat geodezyjny.

1.2.12.0pis robot rozbiérkowych.
Przewiduje sie wykonanie rozbiorek nastepujacych obiekiéw z zachowaniem wymienionych ponizej
warunkow i wtycznych:
= Budynek klubu sportowego zlokalizowany od strony potudniowej terenu opracowania, jako
czesci trybuny gtéwnej, nalezny w ramach niniejszej inwestycji wyburzy¢,
= Budynek sanitarno-szatniowy zlokalizowany od strony wschodniej w sgsiedztwie istniejgcego
zjazdu z ul. Kilinskiego - Zamawiajacy nie posiada decyzji pozwolenia na rozbiorke
przedmiotowego budynku — przed przystapieniem do prac rozbiérkowych Wykonawca winien
uzyska¢ stosowng decyzje administracyjng uprawniajgcg do przeprowadzenia prac
rozbiérkowych tego budynku.
= Budynek garazowy zlokalizowany od strony wschodniej terenu opracowania
= Kiosk zlokalizowany od strony wschodniej terenu opracowania
= Altana zlokalizowana od strony wschodniej terenu opracowania
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Kasa biletowa zlokalizowana od strony zachodniej terenu opracowania.

Kiosk zlokalizowany od strony pd-zach. terenu opracowania

Ustep zlokalizowany od strony pd-zach. terenu opracowania

Stacja transformatorowa - uszkodzona zlokalizowana od strony potudniowej terenu

opracowania

= Trybuny betonowe na nasypach ziemnych. Elementy wyposazenia trybun takie jak siedziska
nalezy zdemontowa¢ oraz zdeponowa¢ we wskazanym przez Inwestora miejscu na terenie
miasta Nowy Sacz.

= Tablica wynikéw nalezy zdemontowaé oraz zdeponowa¢ we wskazanym przez Inwestora
miejscu na terenie miasta Nowy Sacz.

= Bramy istniejgcego systemu wejscia na stadion oraz system OLIMP nalezy zdemontowac
oraz zdeponowac¢ we wskazanym przez Inwestora miejscu na terenie miasta Nowy Sgcz aw
przypadku decyzji o ich wykorzystaniu Wykonawca jest zobowigzany do ich zabezpieczenia i
wykorzystania powtérnie.

= Budynek ustugowy zlokalizowany na dziatce 15/3

= Elementy matej architektury nalezy zdemontowaé¢ oraz zdeponowa¢ we wskazanym przez
Inwestora miejscu na terenie miasta Nowy Sacz.

= QOgrodzenia nalezy zdemontowac¢ oraz zdeponowaé¢ we wskazanym przez Inwestora miejscu
na terenie miasta Nowy Sacz.

= Nawierzchnie utwardzone piesze oraz jezdne: nawierzchnie z kostki brukowej umozliwiajace
dalsze wykorzystanie nalezy rozebraé, ztozy¢ na paletach oraz przewiez¢é we wskazane
przez Inwestora miejsce w obrebie miasta Nowy Sacz.

= Istniejgca murawa boiska - wykonawca jest zobowigzany do zrolowania oraz utozenia trawy
na paletach oraz przygotowania do transportu w sposéb umozliwiajgcy jej wykorzystanie.
Wszelkie pozostate koszty (w tym przewiezienie) beda po stronie Zamawiajacego.

= Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce instalacje/sieci zewnetrzne i wewnetrzne

przeznaczone do rozbiorki:

» kanalizacji sanitarnej,

* kanalizacji deszczowej, Uwaga! Zamawiajgcy nie zaktada rozbiorki istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej biegngcej do istniejgcego obecnie wylotu do rzeki Kamienica.
Jednakze w zwigzku ze zmiang zagospodarowania terenu (w zwigzku z zmiang niwelety
ciggbw pieszych, jezdnych, parkingéw i/lub placow manewrowych) nalezy przewidzie¢
dostosowanie potozenia wysokosci istniejgcych kratek sciekowych/studni kanalizacyjnych
w stosunku do projektowanej niwelety nowych nawierzchni (przy uwzglednieniu
wymogéw stawianych w PFU) i zgodnie z warunkami technicznymi wtgczenia do sieci
kanalizacji deszczowej z dnia 20.04.2020. W przypadku wystgpienia koniecznosci
przebudowy tej sieci (np. w zwiazku z wystgpieniem kolizji z inng projektowang przez
Wykonawce infrastrukturg podziemng lub innym) Wykonawca we wiasnym koszcie i
staraniu bedzie zobowigzany do wykonania przebudowy/rozbudowy tej sieci w ramach
ryczattowego wynagrodzenia zaoferowanego w niniejszym postepowaniu przetargowym.

* wodociggowa,

* energetyczne zasilania obiektdw,

» energetyczne oswietlenia,

+ telekomunikacyjne ( teletechniczne )

* gazowa — zgodnie z posiadang przez Inwestora dokumentacjg projektowa, z odpisem
protokotu narady koordynacyjnej z dnia 30.10.2019r w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu projekt zagospodarowania terenu w rejonie sieci
gazowej uzgodni¢ w PSG SP. z 0.0. Zaktad Gazowniczy w Krakowie, Gazownia w
Nowym Sagczu w zakresie niwelacji terenu i zmian nawierzchni itp. W przypadku
koniecznosci przebudowy sieci gazowej, wszelkie prace i koszty z tym zwigzane
Wykonawca winien uja¢, przewidzie¢ i skalkulowaé w swojej ofercie (cenie ryczattowej).

Dopuszcza sie adaptacje istniejacych obiektow w docelowym projekcie jak roéwniez w projekcie
tymczasowego dostosowania stadionu dla potrzeb prowadzenia rozgrywek na etapie robét budowlanych.

1.2.12.1.Wytyczne prowadzenia robot rozbiorkowych:

Nie dopuszcza sie rozbierania elementéw konstrukcyjnych przez ich przewracanie lub
stosowanie $rodkéw wybuchowych. Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykonaé
wszystkie konieczne i wymagane stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania
prowadzonych robot, umiescic tablice ostrzegawcze, zgromadzic¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz
przygotowa¢ sie do sprawnego usuwania z terenu nieruchomosci materiatdbw rozbidérkowych.
Gromadzenie gruzu na innych konstrukcyjnych czesciach obiektow jest zabronione. Usuwanie
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jednego elementu nie moze pocigga¢ za sobg nieprzewidzianego spadania czy zawalania sie
innych elementéw. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce musza by¢ zapoznani z technologig i
harmonogramem prowadzenia rob6t, wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet
zabezpieczajacy, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu takich robét.

W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajgcego od zatozen projektowych Iub
stwarzajgcego zagrozenie dla dalszego prowadzenia robdt nalezy porozumie¢ sie z
projektantem celem wprowadzenia ewentualnych zmian w technologii lub harmonogramie
prowadzenia robét.

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy wykonaé podane ponizej
czynnosci w nastepujgcej kolejnosci :

* odigczy¢ od zasilania wszelkie instalacje przebiegajagce przez obszar
rozbiérek;

* dokona¢ wpisow do dziennika rozbiérek/budowy o wykonaniu powyzszych
Czynnosci.

* wykonac dojazd na teren rozbiérki

* wyznaczy¢ miejsca gromadzenia materiatdw porozbiérkowych, odpaddw, w
tym odpaddw niebezpiecznych

* wyznaczy¢ miejsce przygotowania i zatadunku materiatéw rozbiérkowych i
odpadoéw,

* wykonac¢ ogrodzenie terenu rozbiérki i oznakowanie

* usuniecie z terenu obiektéw wszelkich elementéw ruchomych, sprzetéw,
nagromadzonych $mieci i nieczystosci;

* wykonanie  stosownych zabezpieczen, w  tym wymaganych
podstemplowan.

Przebieg robot rozbiérkowych powinien byé odnotowany w dzienniku budowy/rozbiérki.
Nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage aby nastepujace informacje znalazty swoje odzwierciedlenie
w odnosnych wpisach do dziennika rozbiérek :

* kolejnosc¢ i sposéb prowadzenia robdt;

* protokolarne  stwierdzenie = wystarczajgcej nosnosci  elementéw
konstrukcyjnych, na ktérych bedg pracowac robotnicy, lub bedzie ustawiany
sprzet pomocniczy;

* opis zastosowanych przy rozbiorce srodkéw zabezpieczajacych;

* date ustawienia i usuniecia urzgdzen pomocniczych oraz daty badania
stanu technicznego tych urzadzen;

* opis okolicznosci towarzyszacych pracom rozbiérkowym, a majgcych
wplyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbidrke.

Materiaty i elementy przeznaczone do ponownego montazu nalezy magazynowac¢ w
bezpiecznym miejscu w sposOb gwarantujacy ich ponowne wykorzystanie i zapobiegajacy
zniszczeniu. Po wykonaniu prac pozostate odpady nalezy skiadowa¢ w odpowiednich kontenerach,
nastepnie zatadowac na srodki transportowe i wywiez¢ na najblizsze wysypisko, chyba ze Inwestor
podejmie decyzje o0 usunieciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

1.2.12.2.Projekty rozbiérek.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych Wykonawca zobowigzany jest
do przygotowania projektéw rozbiérek wraz z harmonogramem rob6t rozbidrkowych oraz opisaniem
postepowania z materiatami porozbiérkowymi — do =zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie wszelkich zgtoszeh oraz uzyskanie niezbednych
pozwolen na wykonywanie robdt rozbiérkowych wraz z koniecznymi uzgodnieniami. Jezeli w trakcie
wykonywania robdt rozbidrkowych zajdzie konieczno$¢é sporzadzenia ekspertyz technicznych,
uzgodnien i pozwolen dotyczacych wptywu robdt rozbiérkowych na obiekty i nieruchomosci
sgsiadujgce do obowigzkow Wykonawcy nalezy ich sporzadzenie.

1.2.13.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu,
zakres robo6t budowlanych.

Powierzchnia terenu: ok. 37 150 m2
Wskazana powierzchnia terenu stanowi fragment przedmiotowych dziatek ewidencyjnych. Zakres
opracowania w odniesieniu do zagospodarowania terenu automatycznie sie rozszerza o przylegte

nieruchomosci, ktére z racji dostepnosci medidow, beda podlegaly opracowaniu dokumentacji
projektowej i uzgodnieniach (np. zjazdy, przytacza, sieci).
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W ramach niniejszego zadania planuje sie realizacje stadionu sportowego o pojemnosci ok 4900 widzéw
w tym min. 4500 zadaszonych indywidualnych miejsc siedzacych dla widzéw (na trybunie poétnocnej i
potudniowej) oraz min 360 miejsc przeznaczonych dla kibicow druzyny gosci, umozliwiajacego
prowadzenie rozgrywek klubowych na poziomie Ekstraklasy wg systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA.
Planuje sie realizacje obiektu spetniajgcego kryteria systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA kategorii 3.
Planuje sie realizacje ptyty boiska o nawierzchni naturalnej i wymiarach 105x68m wraz z trybunami,
budynkiem zaplecza, infrastrukturg oraz zagospodarowaniem terenu. Planuje sie realizacje dwéch
statych podstawowych trybun oznaczonych jako A, od strony pd-zach i B od strony pn-wsch oraz trybuny
C od strony pn-zach jako trybuny tymczasowej, a takze budynku tymczasowego zaplecza technicznego,
od strony pd-wsch, stanowigcego pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz garazowe dla obstugi
projektowanego stadionu. Realizacja niniejszego zadania musi umozliwia¢ dalszg rozbudowe stadionu w
okresie pdzniejszym o statg trybune C oraz D [zlokalizowane w migjscu tymczasowego budynku zaplecza
technicznego oraz tymczasowej trybuny C].

W celu wstepnego okreslenia zakresu prac projektowych oraz budowlanych przygotowano koncepcje
programowo-przestrzenng stanowigca zatgcznik niniejszego opracowania. Zadaniem wykonawcy jest
sporzadzenie wiasnego projektu na podstawie wytycznych zawartych w koncepcji i w niniejszym
opracowaniu, zatgcznikach, SIWZ, Umowie oraz zatacznikach do Umowy, spetniajacego oczekiwania
zamawiajgcego.

Uwaga:

* w ramach niniejszego zadania nalezy zaprojektowaé¢ oraz wykona¢ doposazenie istniejacego
oswietlenia ptyty boiska do natezenia 1600 Ev(Ix) oraz zaprojektowa¢ mozliwos¢ pézniejszej
rozbudowy oswietlenia do natezenia 2000 Ev(Ix) — przewiduje sie pozostawienie istniejgcych
masztow oswietleniowych oraz kompleksowg przebudowe uktadéw zasilania wraz z rozbiorka
istniejgcej i budowg nowej stacji transformatorowej

» w zwigzku z lokalizacjg inwestycji w poblizu rzeki nalezy przewidzie¢ koniecznos¢
podniesienia rzednej terenu na obszarze caftej inwestycji o ok. 1Tm (wymogi wynikajace z
uzgodnien z Wodami Polskimi w ramach Pozwolenia wodnoprawnego)

* podniesienie rzednej terenu wraz z pozostawieniem istniejgcych masztow oswietleniowych
bedzie generowaé konieczno$¢ obudowy posadowienia masztow odpowiednio wysokimi
murami oporowymi i/lub skarpami wraz koniecznoscig zaprojektowania i wykonania systemu
odprowadzenia wdd opadowych z powstatych niecek

Roboty budowlane:
* Przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej wzdtuz ul. Kilinskiego oraz ul.

Krancowej.

* Przebudowa istniejgcej sieci gazowej zlokalizowanej wzdtuz ul. Krancowej w przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci.

* Roboty ziemne oraz niwelacja terenu do poziomu okreslonego w decyzji o pozwoleniu
wodno-prawnym;

* Budowa niezbednych muréw oporowych oraz umocnien i skarp a takze schodéw
wyréwnawczych;

* Przebudowa istniejgcej ptyty boiska w tym:

o budowa systemu podgrzewania murawy zasilanego z miejskiej sieci cieptowniczej
(wykonanie przytagcza po stronie MPEC wykonanie wymiennikowni po stronie
Wykonawcy);

o budowa systemu nawadniania murawy;

o budowa systemu odwodnienia murawy;

» Budowa obiektow kubaturowych (opisana w odrebnych punktach):

o Wykonanie obiektu zaplecza technicznego stanowigcego pomieszczenia techniczne,
magazynowe oraz garazowe dla obstugi projektowanego stadionu wraz z
pomieszczeniem wymiennikowni ciepta dla potrzeb podgrzewania murawy i ogrzewania
budynkéw stadionu oraz pomieszczeniem przeznaczonym do czasowego gromadzenia
odpadéw statych;

o Wykonanie docelowej trybuny A wraz z zapleczem sanitarno-administracyjnym stadionu
od strony pd-zach;

o Wykonanie docelowej trybuny B wraz z zapleczem sanitarno-magazynowych od strony
pn-wsch;

o Wykonanie trybuny C dla kibicéw druzyny gosci wraz z zapleczem sanitarnym od strony
pn-zach;

*  Wykonanie nawierzchni utwardzonych ciggbw pieszych;
*  Wykonanie nawierzchni utwardzonych ciggéw jezdnych;
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Wykonanie zjazdéw z drég publicznych wraz z przebudowg fragmentu ul. Kilinskiego i ul.
Krancowej (zgodnie z warunkami Miejskiego Zarzadu Drég w Nowym Sgczu)

Wykonanie statej organizacji ruchu oraz zapewnienie czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t budowlanych

Wykonanie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz autobuséw strefy kibicow
gosci;

Wykonanie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz autobuséw strefy kibicow
gospodarzy;

Wykonanie miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych oraz autobuséw strefy
wejsciowej;

Wykonanie placu manewrowego oraz drogi pozarowej przeznaczonej dla wozéw bojowych
Strazy Pozarnej od strony wschodniej oraz zachodniej obiektu Stadionu;

Wykonanie utwardzonych placéw zawierajgcych miejsca postojowe dla stuzb mundurowych
oraz ratowniczych od strony wschodniej i zachodniej obiektu Stadionu;

Wykonanie utwardzonego placu dla wozéw transmisyjnych;

Wykonanie nasadzen zieleni wysokiej w niezbednym zakresie

Wykonanie nawierzchni biologicznie czynnych;

Dostawa i montaz elementéw matej architektury;

Dostawa i montaz kontenera kasowego w obrebie strefy przeznaczonej dla kibicéw druzyny
gosci;

Dostawa i montaz kontenera depozytowego w obrebie strefy przeznaczonej dla kibicéw
druzyny gosci;

Wykonanie nowych ogrodzeh wewnetrznych oraz zewnetrznych obiektu wraz niezbednymi
bramami i furtami;

Wykonanie oraz przebudowa niezbednych elementdéw uzbrojenia terenu w postaci instalaciji
zewnetrznych oraz sieci w tym;

wodociggowe;j

kanalizacji sanitarnej

kanalizacji deszczowej

cieptowniczej

gazowej

elektroenergetycznej

o telekomunikacyjnej (teletechnicznej)

Doposazenie istniejgcych masztow oswietleniowych lub montaz dodatkowego oswietlenia na
dachach projektowanych trybun;

Wykonanie na trybunach o$wietlenia przeszkodowego,

Montaz agregatu pradotwérczego

Montaz urzadzenh oraz instalacji wyposazenia techniczno-budowlanego w tym:

o o$wietlenia catosci terenu zewnetrznego

o instalacji CCTV catosci terenu zewnetrznego

o iluminacji obiektu

o kontroli dostepu

Wykonanie oraz przebudowa niezbednych przytgczy w tym;

o przebudowa istniejgcej sieci elektroenergetycznej w tym istniejgcej uszkodzonej staciji
transformatorowej wraz z przebudowg fragmentu przytagcza w tym budowa nowej staciji
transformatorowej ( stacji transformatorowych ) w obrebie nowego obiektu.

przebudowa istniejgcego przytacza elektroenergetycznego

przebudowa istniejgcego przytacza wodociggowego

przebudowa istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej

o wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Kamienicy

Wykonanie systemu informacji wizualnej obiektu zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz.
Wykonanie odpowiednich instalacji, urzadzen i sterowania wchodzacych w skfad systemu
kierowania pobieraniem wody dla potrzeb nawadniania w zaleznosci od napetnienia
zbiornika (zbiornik/wodocigg)

Wykonanie zbiornikéw przeciwpozarowych wraz z miejscami do czerpania wody o ile beda
wymagane w przypadku braku odpowiednich parametréw istniejacej przebudowywanej sieci
wodociggowe;j.

Budowa tymczasowego modutowego zaplecza szatniowo-socjalnego, administracyjnego i

o O O O O O

O O O
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technicznego do demontazu i usuniecia po zakonczeniu uzytkowania, zaplecze musi zostac
certyfikowane wraz catym obiektem dla potrzeb tymczasowego prowadzenia rozgrywek na
poziomie odpowiednio Ekstraklasy/l ligi oraz uzyskac¢ wszelkie decyzje/ uzgodnienia.

Ponadto w zakresie MPEC Nowy Sacz jest wykonanie przytgcza cieptowniczego dla przedmiotowej
inwestyciji.

Dokumentacja projektowa oraz wszystkie roboty budowlane muszg by¢é prowadzone =z
uwzglednieniem mozliwosci przeprowadzania rozgrywek sportowych na poziomie odpowiednio
Ekstraklasy/I ligi wg systemu licencyjnego PZPN

1.2.14.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Dla realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy spetni¢ nastepujgce uwarunkowania:

Wszystkie uzyte materiaty w ramach niniejszego zadania muszga odpowiada¢ atestom
technicznym zgodnie z odpowiednimi normami oraz byc¢ | gatunku lub klasy.

Roboty projektowe, budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami i instrukcjami producentéw.

Przyjete rozwigzania powinny zapewnia¢ dtugotrwate i bezusterkowe korzystanie z obiektu.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia robot przed
osobami postronnymi.

1.2.14.1.Uwarunkowania srodowiskowe.

Dla posiadanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej na przebudowe i rozbudowe
Stadionu Miejskiego w Nowym Saczu przy ul.Kilinskiego 47 wraz z wyposazeniem, infrastrukturg i
zagospodarowaniem otoczenia obiektu (stadion na 8200 miejsc) wydana jest Decyzja o
Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29-05-2019r, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie, stanowigca zatgcznik do powyzszej dokumentacji jak réwniez decyzja
Pozwolenia wodnoprawnego z dnia 2019-06-26r. wydanego przez Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie. Decyzje te mogg wymaga¢ zmiany lub uzyskania nowych w zaleznosci od
rozwigzan przyjetych przez Wykonawce lub innych uwarunkowan, co Wykonawca winien
uwzgledni¢ w swojej ofercie. Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzi¢ do rzeki Kamienica od
strony pétnocnej zgodnie z warunkami wydanymi przez Wydziat Komunalny Obstugi Miasta Urzedu
Miasta Nowego Sacza z dnia 20.04.2020r. majac na uwadze mozliwos¢ wykorzystania posiadane;
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowe nr 50/B/2020 z dnia 01-
04-2020r na budowe wylotu sciekdéw deszczowych do rzeki Kamienica.

1.2.14.2.Uwarunkowania konserwatorskie.

Teren zakresu opracowania potozony jest poza strefg ochrony konserwatorskiej i nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw, oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen planu
miejscowego.

1.2.14.3.Uwarunkowania planistyczne.

Zgodnie z zatgcznikiem Z-09 Wypis i wyrys z MPZP z UCHWALA NR XXXVII/405/2020 RADY
MIASTA NOWEGO SACZA z dnia 1 grudnia 2020 r.

Dla obecnego terenu zostata podjeta UCHWALA NR XXXVII/405/2020 RADY MIASTA
NOWEGO SACZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przystgpienia do sporzgdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sacza ,Nowy Sacz -
67"

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie zgodnosci inwestycji z nowym planem
miejscowym.

Ponadto teren niniejszej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze szczegblnego zagrozenia
powodzig w zwigzku z czym na lokalizacje obiektu (wedtug posiadanej dokumentacji Z-25) wydane
zostato pozwolenie wodnoprawne z dnia 2019-06-26r. wydane przez Panstwowe gospodarstwo
Wodne Wody Polskie.

1.2.14.4.Uwarunkowania zwigzane z uzbrojeniem terenu.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie nastepujgca infrastruktura, instalacje,
przytacza oraz sieci:

» kanalizacja sanitarna,

* kanalizacja deszczowa,
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* instalacje i przytgcza wody, sie¢ wodociggowa
* gazociag,
* cieptownicza.
» elektroenergetyczna
+ teletechniczna
ktora podlega rozbiérce, przebudowie lub zabezpieczeniu.

1.2.14.5.Uwarunkowania geotechniczne.
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie pod wptywem aktywnej eksploatacji gérniczej. Warunki
gruntowe zakwalifikowano jako proste, projektowany obiekt wstepnie zaliczono do drugiej kategorii
geotechniczne;j.
Dokumentacja opisujgca geotechniczne warunki posadowienia stanowi zatgcznik do niniejszego
opracowania.
Zaznacza sie, ze w wyniku przyjetych nowych wytycznych oraz przysztych decyzji
projektowych moze zaj$¢ koniecznos¢ opracowania dokumentaciji geotechnicznej ponownie
lub konieczno$¢ opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).
Opracowanie wszelkich niezbednych materiatdw koniecznych do realizacji inwestycji jest
obowigzkiem Wykonawcy.

1.2.15.0g06Ine wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Planowana przebudowa stadionu ma na celu poprawe warunkéw jego uzytkowania, podniesienie
jego walorow uzytkowych oraz dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw oraz wytycznych.
Planowane roboty majg na celu podniesienie atrakcyjnosci rekreacyjnej oraz inwestycyjnej miasta
Nowego Sagcza oraz poprawe warunkow zycia mieszkancow poprzez rozszerzenie funkcjonalnosci
istniejacego obiektu sportowo-rekreacyjnego. Przedmiotowa inwestycja ma na celu budowe, remont,
przebudowe oraz realizacje stadionu przy uwzglednieniu rozbidrek obiektow istniejgcych poprzez
wykonanie ptyty boiska o nawierzchni naturalnej i wymiarach 105x68m wraz z trybunami, budynkiem
zaplecza oraz zagospodarowaniem terenu.

1.2.16.Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

W ramach niniejszego zadania planuje sie realizacje stadionu sportowego o pojemnosci ok 4900 widzéw
w tym min. 4500 zadaszonych indywidualnych miejsc siedzacych dla widzéw (na trybunie poétnocnej i
potudniowej) oraz min 360 miejsc przeznaczonych dla kibicow druzyny gosci, umozliwiajacego
prowadzenie rozgrywek klubowych na poziomie Ekstraklasy wg systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA.
Planuje sie realizacje obiektu spetniajgcego kryteria systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA kategorii 3.
Planuje sie realizacje ptyty boiska o nawierzchni naturalnej i wymiarach 105x68m (ptyta boiska wraz ze
strefami bocznymi oraz zabramkowymi o wymiarach 120x80m) wraz z trybunami, budynkiem zaplecza,
infrastrukturg oraz zagospodarowaniem terenu. Planuje sie realizacje dwéch statych podstawowych
trybun oznaczonych jako A, od strony pd-zach i B od strony pn-wsch oraz trybuny C od strony pn-zach
jako trybuny tymczasowej, a takze budynku zaplecza technicznego, od strony pd-wsch, stanowigcego
pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz garazowe dla obstugi projektowanego stadionu. Realizacja
niniejszego zadania musi umozliwia¢ dalszg rozbudowe stadionu w okresie pézniejszym o statg trybune
C oraz D [zlokalizowane w miejscu budynku zaplecza technicznego oraz tymczasowej trybuny CJ.

1.2.16.1.Wskazniki powierzchniowe w zakresie zagospodarowania terenu dla stanu
projektowanego.

Planowana powierzchnia nawierzchni utwardzonych 16554 m2
Powierzchnia ciggéw komunikacyjnych pieszych 3945 m2
Powierzchnia ciggéw komunikacyjnych jezdnych 10849 m2
Istniejgcy chodnik przeznaczony do odtworzenia, remontu 1760 m2

Planowana powierzchnia zabudowy stadionu 7667 m2

[z wytaczenie powierzchni murawy boiska])

Planowana powierzchnia terenéw zielonych 12929 m2

Boisko o nawierzchni trawiastej 9600 m2
Powierzchnia projektowanych trawnikéw 3329 m2
Udziat powierzchni biologicznie czynnej dla opracowywanego terenu 35%

1.2.16.2.Wskazniki mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow.
Przyjete w niniejszej dokumentacji wymagania, wytyczne, wskazniki oraz parametry przyjmuje
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sie jako minimalne konieczne do spetnienia w ramach realizacji niniejszej inwestyciji.

Przyjety wskaznik pojemnosci Stadionu na poziomie min. 4500 zadaszonych indywidualnych
miejsc siedzacych przeznaczonych dla widzéw przyjmuje sig jako wartos¢ minimalng konieczng
do spetnienia. Wskazane miejsca nalezy zlokalizowaé na trybunie p6tnocnej i potudniowej.
Przyjmuje sie wskaznik pojemnosci Stadionu na poziomie 360 - 400 indywidualnych miejsc
siedzgcych dla kibicow druzyny gosci, zlokalizowanych na trybunie zachodnie;.

Wskazniki powierzchniowe oraz wyposazenia przyjete dla pomieszczen przyjmuje sie jako
minimalne, dopuszcza sie mozliwos¢ ich powiekszenia.

Przyjete parametry techniczne przedstawionych materiatbw budowlanych oraz wyposazenia
przyjmuje sie jako minimalne, konieczne do spetnienia.

Przyjete wskazniki powierzchniowe w zakresie zagospodarowania terenu przyjmuje sie jako
orientacyjne, dopuszcza sie mozliwosc¢ ich pomniejszen lub powiekszenia w zakresie + 5%
Dopuszcza sie mozliwos¢ pomniejszen lub powiekszen parametrow w zakresie +10% w
szczegdblnych, uzasadnionych przypadkach, co kazdorazowo oraz bezwzglednie wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zmniejszenie/zwigkszanie parametréw nie moze miec
wptywu:

* na uzgodnienie projektu stadionu z PZPN jako obiektu przeznaczonego do
rozgrywek ligowych na poziomie Ekstraklasy oraz jego przyszitg kwalifikacje
do rozgrywek Ekstraklasy oraz UEFA

* na uzgodnienie projektu stadionu z Policjg i Strazg Pozarng oraz na przyszie
dopuszczenie obiektu przez te stuzby do petnienia zatozonych w PFU funkcji

Ponadto zmniejszanie/zwiekszenia parametrédw nie moze mie¢ wptywu na planowang
funkcjonalno$¢ obiektu i estetyke obiektu.

1.2.16.3.Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe stadionu.
Przedmiotem inwestyciji jest obiekt stadionu wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczony
do bezpiecznego uzytkowania widzéw oraz zapewniajacy komfortowe warunki organizacji
widowisk sportowych oraz innych imprez masowych. Wymagane jest przystosowanie
pojemnosci stadionu do poziomu ok 4900 widzéw w tym min. 4500 zadaszonych indywidualnych
miejsc siedzacych dla widzéow (na trybunie pétnocnej i potudniowej) oraz min 360 miegjsc
przeznaczonych dla kibicéw druzyny gosci, umozliwiajacego prowadzenie rozgrywek klubowych na
poziomie Ekstraklasy wg systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA. Planuje sie realizacje obiektu
spetniajgcego kryteria systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA kategorii 3.
Nalezy zaprojektowac obiekt w taki sposob aby umozliwiat rozgrywanie meczoéw pitkarskich zgodnie
z terminarzem ligowym w trakcie procesu budowy. Wykonawca zobowigzany jest tak planowaé
roboty by mozliwe byto uzyskanie przez klub wszelkich mozliwych licencji, zezwolen oraz innych
dokumentéw dopuszczajgcych stadion do rozgrywek pitkarskich wg odpowiednich regulaciji
federaciji pitkarskich i innych obowigzujacych przepiséw.

1.2.16.4.Publiczny dostep.
Nalezy zastosowac¢ srodki zapobiegawcze, aby unikng¢ grozby stratowania przy wejsciach
publicznych na Stadion. Mozna to osiggna¢ poprzez zastosowanie systemu barier kierujgcych
widzéw indywidualnie w strone wejs¢ (system kanatéw wejsciowych). W celu sprawnego
napetnienia Stadionu nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig liczbe kotowrotkdéw przy zatozeniu, ze
przez jeden kotowrotek w ciggu jednej godziny moze przej$¢ maksymalnie 660 oséb.
Zaklada sie zastosowanie systemu barier kierujgcych widzéw indywidualnie w strone wejsé w
formie systemu kanatéw wejsciowych. Zaktada sie montaz 11 kotowrotkéw dla przewidywane;j
liczby widzéw 4900 oséb. W obrebie istniejgcego obiektu zlokalizowanych jest 5 szt.
kotowrotow, Inwestor udostepnia przedmiotowe urzadzenia Wykonawcy do wykorzystania w
ramach niniejszej inwestycji.
Stadion musi by¢ otoczony ogrodzeniem zewnetrznym usytuowanym w odpowiedniej
odlegtosci od ogrodzenia wewnetrznego. Miedzy zewnetrznym ogrodzeniem a ogrodzeniem
wewnetrznym Stadionu powinna istnie¢ wystarczajgca przestrzen, aby umozliwi¢ swobodny
ruch widzéw bez grozby stratowania.
Bramy oraz szlabany wjazdowe na teren parkingdw powinny by¢ wyposazone w naped
elektryczny i system sterowania z mozliwoscig otwierania recznego o ile pozwolg na to
wzgledy bezpieczenstwa / wymagania dotyczace drég ewakuacyjnych.

1.2.16.5.Normy bezpieczernstwa.
Stadion musi by¢ zaprojektowany oraz wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
zakresie spetnienia wszelkich mozliwych norm bezpieczenstwa dla witasciwej kategorii
realizowanego obiektu.
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System dr6g ewakuacyjnych zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Projektuje sie furtki umozliwiajgce bezpieczne zejscie z trybun do obszaru pola gry, jako
dwuskrzydtowe o szer. 160 cm. Projektuje sie furtki w kolorze kontrastowym do pozostatej
czesci ogrodzen. Projektuje sie oznaczenie furtek obustronne w formacie nie mniejszym niz A4
opatrzone odpowiednim opisem. Projektuje sie numeracje furtek obustronnie w formacie min.
A5. Projektuje sie furtki jako drozne, wolne od innych informaciji oraz reklam, otwierane w
kierunku pola gry. Furtki beda wyposazone w urzgdzenia blokujgce, zapobiegajace
nielegalnemu wejsciu lub wtargnieciu na obszar pola gry

W celu ochrony oséb znajdujacych sie na Stadionie i w pozostatych obszarach terenu imprezy
Stadion/teren imprezy wyposaza sie w odpowiednie systemy zabezpieczajgce przed
wytadowaniami atmosferycznymi, posiadajgce aktualne protokoty pomiaru.

Wszystkie bramki i bramy w ogrodzeniu wyznaczajacym teren imprezy masowej/Stadionu
beda od wewnatrz oznaczone jako wyjécia ewakuacyjne w formacie nie mniejszym niz A3 i
ponumerowane w formacie, nie mniejszym niz A4.

Prosty i czytelny uktad oznaczen umozliwia bezpieczng i ptynng ewakuacje stadionu.
Wszystkie bramy ewakuacyjne bedg otwieraty sie w kierunku ewakuacji. Stadion bedzie
posiadat instalacje ochrony odgromowej. Wszystkie bramy i bramki beda odpowiednio
oznakowane. Projektuje sie furtke ewakuacyjng z kazdego sektora bezposrednio na ptyte
boiska. Zejscie na poziom murawy odbywac sie bedzie za pomocag schodéw ktére znajdowaé
sie beda w odlegtosci min 6m. od linii boiska.

Kazda z bram i drzwi bedzie otwierana indywidualnie. Projektuje sie furtki otwierane manualnie
wyposazone w urzadzenia blokujace typu zamek lub skobel. Furtki otwierane bedg przez
stewardow.

1.2.16.6.Depozyty i kasy biletowe.

Kazdy Stadion musi posiada¢ oznaczone kasy biletowe i punkty depozytowe w poblizu wejs¢ na
Stadion, w tym minimum jeden punkt depozytowy w poblizu wejscia dla kibicow druzyny gosci.
Punkty depozytowe musza funkcjonowac¢ na podstawie regulaminéw udostepnionych w czytelny
spos6b dla kibicow
i odpowiada¢ nastepujagcym parametrom:

* zorganizowane w pomieszczeniu (np. w kubaturze Stadionu, kontenerze itp.);

* wyposazone w potki, wieszaki itp.;

* posiada¢ dokumentacje/narzedzia umozliwiajgce sprawne przyjmowanie i

wydawanie zdeponowanych rzeczy.

Dopuszcza sie rowniez udostepnianie punktéw depozytowych zorganizowanych na zasadzie
systemu szafek metalowych zamykanych na szyfr, zlokalizowanych w poblizu wej$¢ na Stadion.
Kazdy punkt depozytowy musi gwarantowaé przechowanie zdeponowanych przedmiotéw w
warunkach uniemozliwiajgcych pogorszenie ich stanu, wtasciwosci lub wygladu, a drogi dojscia do
tych punktbw muszg by¢ wyraznie oznakowane. Organizacja funkcjonowania punktéw
depozytowych musi zapewnia¢ mozliwo$¢ przekazania deponowanych przedmiotéw
Nalezy zaprojektowac i wykonac trzy kasy biletowe oraz punkty depozytowe w poblizu wejsé
na stadion w tym jedng kase oraz jeden punkt depozytowy przeznaczony dla kibicéw druzyny
gosci. Punkty depozytowe zorganizowano w pomieszczeniach ktére zaktada sie wyposazyé w
szafki depozytowe, skrytkowe, zamykane na szyfr.
Nalezy zlokalizowaé kasy biletowe jako pomieszczenia oznaczone w obrebie trybuny A, w
obrebie budynku technicznego oraz jako kontener wolnostojacy w strefie przyjecia kibicow
druzyny gosci. Pomieszczenia muszg mie¢ mozliwosé przekazania przedmiotéw z zewnatrz
obiektu

1.2.16.7.Pole gry.

Pole gry (boisko) musi by¢é w catosci naturalne odpowiada¢ normom jakosciowym FIFA oraz
spetnia¢ inne warunki okreslone przez PZPN. Planuje sie lokalizacje pola gry o wymiarach
105x68m wyposazonego w system podgrzewania murawy. Pole gry musi mie¢ pobocze o
nawierzchni z trawy naturalnej o szerokosci min. 6m wzdtuz linii bocznych oraz min. 7,5 m za linig
bramkows.

Nalezy wykonaé¢ 2 miejsca do rozgrzewki (po jednym dla kazdej z wystepujacych druzyn) o
wymiarach 5x16m wzdtuz linii bocznych boiska w odlegtosci min. 1m od linii wytyczajgcej pole gry.
Zaprojektowano miejsca do rozgrzewki o nawierzchni z trawy naturalnej wyposazone w instalacje
ogrzewania murawy.

1.2.16.7.1.0bszar pola gry.
W skiad obszaru pola gry wchodzi: pole gry (boisko) wraz z bezposrednim otoczeniem,
oddzielonym od widowni ogrodzeniem o wysokosci min. 2,2m. Ogrodzenie powininno
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umozliwia¢ swobodne poruszanie sie sedzidw, asystentow, chtopcéw do podawania
pitek, stuzb medycznych, stewardéw oraz przedstawicieli mediéw. Wymiary obszaru
pola gry to 120 m x 80 m.

1.2.16.7.2.Miejsca w obszarze pola gry.
Przewiduje sie lokalizacje tawek dla zawodnikéw rezerwowych o pojemnosci min 18
0osOb. Planuje sie lokalizacje mobilnych wiat zadaszonych w konstrukcji z profili
stalowych, ocynkowanych, malowanych w kolorze RAL, pokrycie z ptyt z poliweglanu
litego, przeziernych. Siedziska z zagtéwkami tapicerowane, z wyszytym logo Sandec;ji
na zagtowku. Tapicerowane Skajem odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych
w kolorze biato czarnym. Wytrzymato$¢ na $Scieranie min. 75 000 cykli Martindale'a.
Trudnozapalnosé wg PN EN 1021-1i 2.
Przewiduje sie lokalizacje mobilnego stanowiska dla sedziéw wyposazonego w stolik
oraz dwie tablice, w tym minimum jedng tablice elektroniczng do sygnalizowania zmiany
zawodnikéw.. Planuje sie lokalizacje wiaty zadaszonej w konstrukgji z profili stalowych,
ocynkowanych, malowanych w kolorze RAL, pokrycie z ptyt z poliweglanu litego,
przeziernych. Siedziska z zagtéwkami tapicerowane, z wyszytym logo Sandecji na
zagtéwku. Tapicerowane Skajem odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych w
kolorze biato czarnym. Wytrzymatos¢ na Scieranie min. 75 000 cykli Martindale'a.
Trudnozapalnos¢ wg PN EN 1021-1 i 2.
Przewiduje sie lokalizacje mobilnego stanowiska dla noszowych wyposazonego
wyposazonego w dwie pary noszy z usztywnieniem oraz miejsca dla 4 oséb. Planuje sie
lokalizacje wiaty zadaszonej w konstrukcji z profili stalowych, ocynkowanych,
malowanych w kolorze RAL, pokrycie z ptyt z poliweglanu litego, przeziernych,
posiadajgcego odpowiednie oznakowanie.
Wszystkie fawki projektuje sie w formie bokséw usytuowanych od wewnetrznej strony
ogrodzenia oddzielajgcego pole gry od widowni.

1.2.16.7.3.Dostep do obszaru pola gry oraz ptyty boiska.
Pojazdy pogotowia, strazy pozarnej, policji itp. muszg mie¢ mozliwos¢ dojazdu do piyty
boiska. Dotyczy to réwniez pojazdbéw stuzb utrzymania boiska i innych. Dojazd dla
pojazdéw pogotowia, strazy pozarnej, policji itp. musi spetnia¢ wymagania okreslone we
wtasciwych przepisach powszechnych. Zabrania sie blokowania jakimikolwiek
pojazdami lub obiektami tuneli technicznych.
W celu umozliwienia dojazdu do obszaru pola gry pojazdom pogotowia, strazy pozarne;,
policji itp. przewiduje sie we wszystkich naroznikach obiekiu lokalizacje ciggéw
komunikacyjnych.
Zapewnia sie bezposredni strzezony dostep do pola gry z zastosowaniem tunelu
teleskopowego. W celu zapobiezenia ryzyka odniesienia obrazehn przez uczestnikow
meczu na skutek ewentualnego rzucania przedmiotami przez widzéw. Wejscie lokalizuje
sie w potowie linii bocznej po tej samej stronie, po ktérej znajduja sie pomieszczenia dla
VIP-6w, loza prasowa i biura administracji.
Przewiduje sie nawierzchnie korytarzy, a w szczegdlnosci schodéw, wykonane w
sposéb ktory zabezpieczy zawodnikébw przez poslizgnieciem. Przewiduje sie
umieszczenie w poblizu wejscia do obszaru pola gry urzadzen do czyszczenia obuwia
pitkarskiego. Przewiduje sie wydzielong komunikacje przeznaczong dla druzyn i
sedzidw, prowadzgcg do obszaru pola gry.

1.2.16.8.Widownia.

W ramach niniejszego opracowania planuje sie stadion zawierajgcy dwie state trybuny
docelowe oznaczone jako A od strony pd-zach i B od strony pn-wsch oraz trybune tymczasowa
przeznaczong dla kibicbw druzyny gosci oznaczong jako C od strony pn-zach. Nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ pdzniejszej rozbudowy stadionu o dwie state trybuny C od strony pn-
zach oraz D od strony pd-wsch. Krzywa nachylenia trybun musi umozliwia¢ uzyskanie
optymalnego przewyzszenia na poziomie min. 12 cm, dopuszcza sie przyjecie wartosci min. 9
cm w przypadku trybuny tymczasowej przeznaczonej dla kibicow druzyny gosci. Geometria
widowni powinna umozliwia¢ optymalng widocznos$c¢ oraz spetni¢ wymagania zgodnie z PN-EN
13200-1 ze szczegb6Iinym uwzglednieniem linii widzenia.

W sektorze kibicéw nalezy przewidzie¢ stanowisko ,gniazdowego” w konstrukcji stalowej,
ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Stanowisko gniazdowego nalezy
uzgodni¢ w formie pisemnej z przedstawicielami stowarzyszenia kibicéw druzyny.

Boki trybun Ai B zabudowaé do wysokosci 1,5m mierzonej od poziomu posadzki stopni trybun
w formie Sciany zelbetowej. Do wysokosci 2,2m wykonaé scianke szklang na konstrukcji

42



aluminiowej lub ze stali nierdzewne;.
Z kazdego indywidualnego miejsca siedzgcego zlokalizowanego na trybunach bedzie niezakidécony
wglad w pole gry.

1.2.16.8.1.Pojemnosé.
Planuje sie budowe stadionu o minimalnej tacznej pojemnosci dla trybuny A, B, C na
poziomie ok 4900 widzéw w tym min. 4500 zadaszonych indywidualnych miejsc siedzacych
dla widzéw (zlokalizowanych na trybunie pétnocnej i potudniowej) oraz min 360 miejsc
przeznaczonych dla kibicow druzyny gosci, zlokalizowanych na trybunie zachodniej. Do
pojemnosci stadionu nie wlicza sie miejsc przeznaczonych dla przedstawicieli mediéw,
organizatora oraz uczestnikow zawoddw w odniesieniu do wymogoéw PZPN oraz UEFA.

1.2.16.8.2.Sektory.
Kazda trybuna Stadionu musi byé podzielona na odrebne sektory. Sektory i rzedy w
sektorach muszg by¢ oznakowane w czytelny i logiczny sposéb.

1.2.16.8.3. Zadaszenie.
Nalezy stosowa¢ nowoczesne i estetyczne rozwigzania konstrukcyjne umozliwiajgce
zadaszenie catej widowni.
W ramach niniejszego zadania nalezy wykona¢ zadaszenie trybun docelowych
oznaczonych jako A i B. Zadaszenie bedzie nad catoscig wskazanych trybun, obejmujac
dla trybuny A min. 2469 indywidualnych miejsc siedzgcych, dla trybuny B min. 2031
indywidualnych miejsc siedzacych. Trybune C nalezy wykonaé¢ jako niezadaszona.
Zadaszenie dla trybuny A i B musi obejmowac swojg powierzchnig w rzucie wszystkie
miejsca siedzgce przewidziane na trybunie A i B. Zadaszenie musi by¢ wyprowadzone
na odlegtos¢ min 2m w rzucie, przed pierwszy rzad siedzen na obu trybunach Ai B.
Zadaszenie musi uwzglednia¢ maksymalne nastonecznienie naturalnej nawierzchni
murawy boiska w oparciu o analize nastonecznienia. Nalezy wykona¢ zadaszenie trybun
stanowigce ochrone przed opadami atmosferycznymi.
Konstrukcja zadaszenia trybuny nie moze stwarzac ograniczen w widocznosci pola gry
dla uzytkownikow.

Dla dachu nalezy przewidzie¢ odpowiednie dojscia umozliwiajgce m.in., dostep do
kontroli poszycia zadaszenia stadionu w tym grubosci pokrywy $nieznej czy dojs¢ do
wszystkich urzgdzen tam zamontowanych.

1.2.16.8.4. Miejsca kibicow druzyny gosci.
Jako sektor druzyny gosci planuje sie trybune C zlokalizowang od strony zachodniej o
pojemnosci min.360 indywidualnych miejsc siedzacych dla widzéw.
Sektor kibicow druzyny wydziela sie ogrodzeniem trwatym o wysokosci 4m z kazdej ze stron.
Zaprojektowano wokot sektora strefe buforowa, trwale wygrodzong. Sektor kibicéw gosci
wydzielono ogrodzeniem zaluzjowym, nieprzeziernym wysokosci 4m ze wszystkich stron,
poza oddzieleniem miedzy trybung gosci a ptytg boiska, gdzie projektuje sie ogrodzenie
panelowe do wysokosci 4m.
Projektuje sie furtki umozliwiajgce bezpieczne zejscie z trybun do obszaru pola gry, jako
dwuskrzydtowe o szer. 160 cm. Projektuje sie furtki w kolorze kontrastowym do pozostate;
czesci ogrodzen. Projektuje sie oznaczenie furtek obustronne w formacie nie mniejszym niz
A4 opatrzone odpowiednim opisem. Projektuje sie numeracje furtek obustronnie w formacie
min. A5. Projektuje sie furtki jako drozne, wolne od innych informacji oraz reklam, otwierane
w kierunku pola gry. Furtki beda wyposazone w urzadzenia blokujgce, zapobiegajace
nielegalnemu wejsciu lub wtargnieciu na obszar pola gry.
Kazda z furtek bedzie otwierana indywidualnie. Projektuje sie furtki otwierane manualnie
wyposazone w urzgdzenia blokujace typu zamek lub skobel. Furtki otwierane beda przez
stewardow.

Sektor druzyny gosci musi gwarantowac ich bezpieczne i komfortowe przyjecie.

1.2.16.8.5.ldentyfikacja kibicow druzyny gosci.
Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ stosowania czytnikbw dowoddéw  osobistych
umozliwiajgcych elektroniczng rejestracje imienia, nazwiska i numeru PESEL kibicow
druzyny klubu goscia wchodzacych na teren imprezy masowej oraz weryfikacje tych
danych w bazie zakazéw stadionowych, w ilosci co najmniej 1 szt. na kazde 500 miejsc
udostepnionych w sektorze kibicow druzyny klubu goscia chyba, ze inne przepisy prawa
powszechnego uniemozliwiajg stosowanie niniejszego rozwigzania.
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1.2.16.8.6.Miejsca dla widzow niepetnosprawnych.

Na Stadionie nalezy zapewni¢ 16 miejsc dla kibicow niepetnosprawnych ruchowo w
obrebie trybuny A, pd-zach. Obok kazdego stanowiska dla wézka inwalidzkiego
zapewnia sie miejsce do siedzenia dla opiekuna niepetnosprawnego widza. Ponadto
przewiduje sie udogodnienia w postaci wejS¢ przystosowanych dla o0s6b
niepetnosprawnych, ciggéw komunikacyjnych zapewniajgcych bezposredni dostep do
miejsc na widowni, miejsc zapewniajgcych niezakiécong widocznos¢, wind oraz
podnosnikéw, odpowiednio przystosowanych toalet. Ponadto nalezy zapewni¢ dostep
do ustug pomocnicznych, urzadzen technicznych oraz 12 miejsc parkingowych dla oséb
niepetnosprawnych.

1.2.16.8.7.Strefa dla VIP-Ow.
Nalezy przewidzie¢ lokalizacje strefy przeznaczonej dla VIP na $rodku gtéwnej trybuny
stadionu, powyzej ptyty boiska. Nalezy przewidzie¢ strefe VIP o pojemnosci min. 274
indywidualnych miejsc siedzacych.
Ponadto w obrebie trybuny A nalezy zlokalizowa¢ 7 16z o facznej pojemnosci 133
indywidualnych miejsc siedzacych.
Do strefy przewiduje sie oddzielne wejscie z zewnatrz, oddzielne od wejscia dla pozostatej
czesci widzéw. Na czas przyjecia druzyny gosci organizator imprezy wytgcza wejscie dla VIP
Zaprojektowano zadaszone miejsca wyposazone w siedziska sktadane z oparciem oraz
podiokietnikami wyposazone w tabliczke z numerem miejsca i oznaczeniem rzedu.
Siedzisko i oparcie tapicerowane skérg ekologiczng. Konstrukcja wsporcza w postaci stelazu
stalowego wtopiona w pianke PU. Siedziska wykonane z materiatu trudno zapalnego i
posiadajgce aktualny certyfikat lub opinie Strazy Pozarnej (klasa C-s1, badanie metodg wg
PN-EN ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielajgce produktow rozktadu i spalania okreslanych
jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285.

1.2.16.8.8.Trybuna prasowa z miejscami dla dziennikarzy.

Stadion musi by¢ wyposazony w co najmniej 30 indywidualnych miejsc dla
przedstawicieli mediéw oraz 3 miejsca dla statystykéw. Trybuna prasowa co do zasady
musi znajdowacé sie w centralnym miejscu gtéwnej trybuny Stadionu, w ktérej mieszcza
sie szatnie zawodnikéw i pomieszczenia dla przedstawicieli mediéw. Trybuna prasowa
musi znajdowac¢ sie w miejscu z mozliwie najlepszg widocznoscig boiska. Trybuna
prasowa musi umozliwia¢ tatwy dostep do innych pomieszczen dla przedstawicieli
mediéw, takich jak toaleta, pomieszczenie robocze dla dziennikarzy i sala do konferenc;ji
prasowych. Trybuna prasowa musi by¢ wyposazona dodatkowo w zabezpieczony
hastem bezprzewodowy dostep do Internetu o predkosci minimalnej 50 MB/s oraz jedno
gniazdo LAN i jedno gniazdo elektryczne dla kazdego stanowiska. Stanowiska pracy
dziennikarzy musza zawierac¢ pulpity utatwiajgce m.in. ustawienie komputera.

1.2.16.8.9.Urzadzenia sanitarne.

Kazda trybuna musi by¢ wyposazona w wystarczajgcy liczbe toalet dla oséb obu pfci,
zgodnych z przepisami wiadz sanitarnych. Sanitariaty musza posiada¢ urzadzenia do
mycia przynajmniej z zimng wodg oraz ciepta wode uzytkowg oraz by¢ zaopatrzone w
odpowiednig liczbe pojemnikdéw na reczniki oraz suszarek do ragk. Minimalne ilosci
podano w zatgczniku opisujgcym wyposazenie obiektu. Sanitariaty muszg by¢ jasne,
czyste i higieniczne oraz utrzymane w takim stanie w trakcie cafej imprezy. Minimalne
wymagania dotyczace sanitariatéw obliczone w proporcji mezczyzni/kobiety: 80/20, sg
nastepujgce (liczone osobno):

» 1 toaleta z sedesem na 250 mezczyzn;

* 1 pisuar na 125 mezczyzn;

* 1 toaleta z sedesem na 125 kobiet.

1.2.16.8.10.Balustrady.
Dojscie do kazdego z sektorow w formie schodéw musi by¢ opatrzone odpowiednimi
pochwytami w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom trybun.
Zastosowane balustrady oraz barierki w tym bariery oddzielajgce poszczeg6lne sektory
na trybunie muszg spetnia¢ klase uzytkowania C5, wytrzymato$¢ na obcigzenie sitami
bocznymi, obcigzenie tumem min. 5 kN.

1.2.16.9.Punkt medyczny.
W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ min. dwa pomieszczenia pierwszej pomocy
usytuowane odpowiednio w obrebie trybuny A oraz B. Nalezy zlokalizowa¢ pomieszczenia o
powierzchni ponad 10m2 przy gtébwnych ciggach komunikacyjnych zapewniajgce dostep od
wewnatrz oraz od zewnatrz stadionu. Pomieszczenia wyposazone w wejscie szer. 140 cm w Swietle
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oscieznicy, instalacje oswietleniowa, wentylacyjna, ogrzewania, gniazdka elektryczne, umywalke z
cieptg i zimng woda, wode pitng oraz oszklong szafke na leki z niezbednym wyposazeniem.
Zapewnia sie w ramach pomieszczen dostep do toalety.

Punkty oznakowuje sie kwadratowg tablicg w kolorze zielonym, o wymiarach 100 x 100 cm, z
centralnie umieszczonym krzyzem réwnoramiennym, w kolorze biatym.

Ciagi komunikacyjne wyposaza sie w znaki i tablice informacyjne o wymiarach 100x100 cm, w
szczegoblnosci w miejscach skrzyzowan i rozwidlen, kierujace do odpowiednich miejsc stadionu, w
szczegblnosci do punkéw medycznych.

1.2.16.10.Stanowisko dowodzenia.

Nalezy wykona¢ stanowisko dowodzenia w obrebie trybuny A umozliwiajgce ogdiny widok wnetrza
stadionu oraz odstuch trybun. Pomieszczenie winno by¢ niedostepne dla oséb postronnych oraz
zapewniajgce mozliwos¢ pracy dla min 8 os6b, mozliwos¢ montazu urzgdzen monitorujgcych oraz
innych niezbednych do obstugi. Planuje sie wyposazenie pomieszczenia w podstawowe
umeblowanie, dostep do internetu oraz inne instalacje techniczno-budowlane niezbedne do jego
funkcjonowania. Pomieszczenie nalezy zlokalizowac¢ w sasiedztwie sanitariatu oraz pomieszczenia
przeznaczonego dla spikera zawoddw.

Pomieszczenie wyposaza sie w rozwierno-uchylne okno umozliwiajgce bezposredni odstuch
trybun. Pomieszczenie i wyposazenie stanowiska dowodzenia i zastosowane rozwigzania/systemy
winny zosta¢ na etapie wykonania koncepcji i dokumentacji projektowej uzgodnione z organami
Policiji.
1.2.16.11.System monitoringu wizyjnego.

W ramach niniejszego zatoZzenia nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu monitoringu
wizyjnego zgodnie z przepisami prawa powszechnego oraz wtasciwymi przepisami PZPN i
Ekstraklasy S.A., ktérego odbiér umozliwia sie w stanowisku dowodzenia. Monitoring swoim
obszarem winien obejmowac zaréwno stadion jak i jego sgsiedztwo w zakresie catosci terenu
objetego inwestycjg m.in. dojs¢, dojazdbw, miejsc postojowych. System kamer zastosowany w
obrebie obiektu musi umozliwia¢ potaczenie z systemem kamer monitoringu miejskiego oraz
policji. System musi umozliwia¢ rozpoznawanie twarzy i powinien by¢ kompatybilny z
odpowiednimi systemami stosowanymi przez Policje.

1.2.16.12.Szatnie dla druzyn.
Stadion musi by¢ wyposazony w jedng szatnie dla kazdego z zespotéw (druzyny gospodarzy i
gosci). W kazdej szatni muszg sie znajdowac co najmniej:
* miejsca do siedzenia dla 25 0s6b;
e wieszaki lub szafki na odziez dla 25 oséb;
* 5 prysznicéw;
* 3 toalety (z sedesami)
e 1stot do masazu;
* 1 lodéwka z oddzielnym zamrazalnikiem;
» 1 tablica do prezentacji taktyki.

1.2.16.13.Szatnie dla druzyn mtodziezowych.
Stadion musi by¢ wyposazony w dwie szatnie dla druzyn mtodziezowych. W kazdej szatni muszg
sie znajdowac co najmnie;:
* miejsca do siedzenia dla 25 oséb;
e wieszaki lub szafki na odziez dla 25 oséb;
* 4 prysznice;
+ 2toalety (z sedesami);

1.2.16.14.Szatnia dla sedziow.
Szatnia dla sedziéw musi by¢ oddzielona od szatni dla zawodnikéw, lecz znajdowac sie w jej
poblizu. W szatni dla sedziéw muszg znajdowac sie co najmniej:
» stot oraz miejsca do siedzenia dla 6 0sob;
* wieszaki lub szafki na odziez dla 6 oséb;
* 1 prysznic;
* 1 toaleta (z sedesem);
* 1 lustro.

1.2.16.15.Pokdj delegata meczowego i obserwatora sedziow.
Nalezy zapewni¢ pokéj dla delegata meczowego/obserwatora. Zalecane jest umieszczenie takiego
pokoju blisko
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szatni druzyn i sedzidw. Pokéj powinien posiadac nastepujgce minimalne wyposazenie:
* oswietlenie;
e stof;
e 3 krzesta;
e 2 szafki na ubrania lub wieszaki;
* mozliwos¢ korzystania z sanitariatu usytuowanego w poblizu;
* dostep do Internetu;
* dostepdo TV;
* lustro.

1.2.16.16.Pomieszczenie kontroli antydopingowej.

Przewiduje sie lokalizacje pomieszczenia kontroli antydopingowej w poblizu szatni druzyn i
sedziow jako niedostepne dla publicznosci oraz przedstawicieli mediéw. Projektuje sie
pomieszczenie wyposazone w:

* urzadzenia sanitarne (toaleta z sedesem, umywalkay);

* podstawowe meble (biurko, minimum 4 krzesta);

* miejsca do siedzenia w poczekalni podczas przeprowadzania kontroli dla

minimum 6 oséb oraz wieszaki na odziez;
* 1 lodéwka zaopatrzona w napoje fabrycznie zamkniete.

1.2.16.17.0znakowanie w strefie szatni.
Wszystkie korytarze powinny posiadaé wyrazne i widoczne oznakowanie wskazujgce przyjezdnym
zawodnikom, sedziom, oficjelom meczowym itp. droge do wiasciwych pomieszczen. Kazde
pomieszczenie powinno by¢ wyraznie oznakowane, np.:
»Szatnia druzyny gospodarzy”;

* ,Szatnia druzyny gosci”;

+ ,Sedziowie”;

+ ,Delegat meczowy”/,Obserwator sedziow”;

+ ,Kontrola antydopingowa”.

1.2.16.18.Dostep do strefy szatni dla zawodnikow i sedziow

Nalezy zaprojektowa¢ odseparowany, strzezony obszar, do ktérego dostep bedzie mozliwy
bezposrednio z autokaréw druzyn, samochoddw, itp. i z ktdérego uczestnicy meczu mogg wchodzi¢
lub opuszcza¢ Stadion bezpiecznie, z dala od publicznosci, przedstawicieli mediéw Ilub
jakichkolwiek innych nieupowaznionych osob. Zaréwno zawodnicy, jak i oficjele meczowi powinni
mie¢ w czasie pobytu na Stadionie zapewniong odpowiednig ochrone. W przejsciach na drodze
miedzy takim osobnym wejsciem a szatniami nie powinny znajdowaé sie zadne waskie lub
ciasne zakrety, ktére mogtyby utrudnia¢ transport poszkodowanej osoby na noszach.

1.2.16.19.Miejsce do rozgrzewki przedmeczowej.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie miejsce umozliwiajgce przeprowadzenie w nim rozgrzewki przed
meczem w postaci sali gimnastycznej w obrebie strefy szatniowej zawodnikow i sedzidw.

1.2.16.20.Stoiska gastronomiczne.
Nalezy zlokalizowa¢ po 2 szt punktéw gastronomicznych na trybunie A, oznaczonych, na
trybunie B oraz dwa punkty gastronomiczne na trybunie C, przeznaczone dla kibicow druzyny
gosci. Stoiska gastronomiczne winny by¢ wyposazone w komplet niezbednych do ich dziatania
oraz uzytkowania instalaciji..
Nalezy przewidzie¢ opomiarowanie mediow dla kazdego stanowiska w tym energii
elektrycznej, wody.

1.2.16.21.Stanowisko pracy spikera.

Nalezy przewidzie¢ lokalizacje stanowiska spikera jako pomieszczenie w sasiedztwie stanowiska
dowodzenia z dobrg widocznoscig na caty stadion. Projektuje sie wyposazyé stanowisko w system
tacznosci ze stanowiskiem dowodzenia, szyby uchylne umozliwiajace odstuch publicznosci
zgromadzonej na widowni, wyposazenie meblowe. W ramach stanowiska zapewnia sie¢ mozliwo$¢
pracy dla 4 0sOb, spikera, akustyka, obstugi swiatet, obstugi telebiméw. Nalezy zapewni¢ okno
miedzy stanowiskiem spikera a stanowiskiem dowodzenia.

Nalezy przewidzie¢ dodatkowe stanowisko pracy spikera w obrebie obszaru pola gry. Planuje
sie lokalizacje wiaty zadaszonej w konstrukgji z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych
w kolorze RAL, pokrycie z ptyt z poliweglanu litego, przeziernych. Siedziska z zagtowkami
tapicerowane, odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych w kolorze biato czarnym.
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1.2.16.22.Strefa pracy mediow.

Nalezy wyznaczy¢ strefe mieszang na Stadionie. Jest to strefa miedzy szatniami a autokarami
druzyn, w ktdrej po meczu akredytowani przedstawiciele mediéw moga przeprowadzaé¢ wywiady z
zawodnikami. Obszar ten powinien zapewnia¢ fatwy dostep nie tylko z szatni, lecz réwniez z
trybuny prasowej i sali do konferencji prasowych. Strefa ta powinna by¢ niedostepna dla
publicznosci i mie¢ state zadaszenie. Odstepstwa od tego standardowych warunkéw lokalizacji
wymagajg zgody Komisji Licencyjnej. Granice strefy mieszanej powinny by¢ jasno okreslone, np. za
pomocg stupkéw tasmowych. Stadion musi okreslac¢ strefe pracy mediéow. Powinna ona zawierac
widoczne informacje dotyczace rozmieszczenia tej strefy, ze szczeg6inym uwzglednieniem dostepu
zgodnie z przyznang akredytacjg do stref: brzegu boiska i wyjscia na murawe, flash interview czy
strefy mieszanej. Powinno zosta¢ umieszczone takze wskazanie dojscia do trybuny prasowej oraz
do sali do konferencji prasowych i pomieszczenia roboczego.

1.2.16.23.Pomieszczenia robocze i sala do konferencji prasowych.

Nalezy przewidzie¢ na trybunie potudniowej A specjalne wejscie dla przedstawicieli mediow w
obrebie ktérego znajdowac bedzie sie recepcja gdzie bedzie mozna uzyskaé akredytacje lub
informacje. Z recepcji przedstawiciele mediéow dotrg na | pietro do zaprojektowanego
pomieszczenia roboczego mediéw oraz sali konferencyjnej dla przedstawicieli mediéw na co
najmniej 51 os6b, w tym 30 dziennikarzy oraz 15 fotoreporterow. Przy pomieszczeniach
roboczych mediéw oraz sali konferencyjnej zlokalizowane sg toalety, damska, meska oraz dal
0s0b niepetnosprawnych. W pomieszczeniu roboczym dla przedstawicieli mediéw bedg sie
znajdowaé state stanowiska wyposazone w wystarczajgco duze blaty, na ktérych mozna
pomiesci¢ komputer typu laptop; zapewnione bedzie zasilanie elekiryczne i dostep do
Internetu za pomocg sieci bezprzewodowej oraz statego tacza.

Sala do konferencji prasowych z minimalng liczbg 45 miejsc siedzacych dla dziennikarzy,
wyposazona bedzie w:

» system nagtosnienia z podtgczeniami (wejsciami audio) dla medidw;

* dwie potozone naprzeciw siebie platformy. Jedna platforma przeznaczona jest
dla os6b uczestniczacych w konferencji (wym. minimum 4m dtugosci na 2m
szerokosci) z ustawionym na niej stotem i krzestami dla 4 oséb. Na stole
umieszczone beda mikrofony poziom platformy wynosi¢ bedzie +0,20 m
ponad poziom posadzki. Druga platforma przeznaczona jest dla kamer wym.
minimum 4m diugosci na 2m szerokos$ci) znajdowac sie bedzie na samym
koncu sali lub alternatywnie po jej bokach, jednak w taki sposob, iz nie bedzie
utrudnia¢ przebiegu konferencji zadnemu z jej uczestnikbw; w trakcie
Rozgrywek Ekstraklasy srodkowe miejsce na platformie przeznaczonej dla
kamer zarezerwowane bedzie dla producenta sygnatu i/lub nadawcy na zywo;

* za krzestami dla uczestnikbw konferencji przewidziane bedzie stabilne
miejsce, na ktérym ustawiana bedzie $cianka sponsorska;

* sala do konferencji prasowych bedzie oswietlona zgodnie z przepisami ,
bedzie réwniez mozliwos¢ podtgczenia dodatkowego os$wietlania przez
przedstawicieli medidéw (podtgczenie do zrddta pradu).

+ dla przedstawicieli medidw bedzie udostepniony sygnat dzwiekowy z
konferencji prasowej tj. kompletny mix. dzwigkowy, w ktérym zawierajg sie
sygnaty z mikrofonéw: treneréw, prowadzgcego konferencje, mikrofonéw do
kiérych zadawane sg pytania przez dziennikarzy; sygnat bedzie
dystrybuowany w postaci elekirycznej i udostepniony mediom w ilosci nie
mniej niz 12 gniazd XLR-Mx2 w obrebie sali konferencyjnej i pomieszczenia
roboczego dla przedstawicieli mediow; 1 gniazdo bedzie dedykowane dla
producenta sygnatu telewizyjnego, a nie mniej niz 2 dla posiadaczy praw
telewizyjnych. Stadion posiadat bedzie infrastrukture teletechniczng dla
potrzeb producenta sygnatu telewizyjnego, 2 gniazda XLR-M z sygnatem
dzwiekowym z konferencji prasowej bedg dostepne w strefie wozéw;

1.2.16.24.Kabiny komentatorskie, stanowiska komentatorow telewizyjnych i radiowych.
Nalezy wykona¢ 3 kabiny dla komentatoréow telewizyjnych oraz 2 kabiny dla komentatorow
radiowych. Kabina komentatorska dla nadawcy meczu na zywo musi posiada¢ wymiary co najmniej
3 x 3 m i wysokos¢ 2,5 m. Kabina komentatorska musi by¢ umieszczona na wysokosci linii
srodkowej boiska, w przypadku gdy jest to technicznie mozliwe nie nizej niz 8m ponad
powierzchnig pola gry; musi takze zapewnia¢ niezakidcony widok catego pola gry oraz byé
wyposazona w sie¢ elektryczng oraz potgczenie internetowe, state tgcze o przepustowosci 300
Mb/s i Wi-Fi zabezpieczone hastem o predko$ci minimum 50 Mb/s. Kabiny komentatorskie muszg
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by¢ wyciszone i wyraznie oddzielone od siebie, muszg by¢ oddzielone od widzéw szybami z
pleksiglasu lub przy zastosowaniu innych s$rodkéw technicznych. Kazda kabina musi by¢
wyposazone w stét o wymiarach minimum 3m szerokosci i 1m gtebokosci, 2 krzesta, oswietlenie.
Zaleca sie aby 2 monitory telewizyjne w kazdej z kabin byty wbudowane w blat i potozone tak by nie
zastania¢ widoku ekipie komentatoréw.

Nalezy umiesci¢ w kabinach komentatorskich tablice przytgczeniowe (przy =zatozeniu
analogowym 12 przelotéw analogowych audio + zasilanie + video x 2 + ethernet bezposredni x
4 (bez koncentratoréw, nie diuzszy kabel niz 90 m, 2x Swiattowdd).

1.2.16.25.Stanowiska statystykow.
Dla Rozgrywek Ekstraklasy, na potrzeby statystyk producenta sygnatu telewizyjnego, na kazdym
Stadionie w lozy prasowej lub w bezposrednim sgsiedztwie stanowisk komentatorskich musza by¢
stanowiska dla co najmniej 3 statystykdw zbierajgcych dane w trakcie meczu. Kazde ze stanowisk
musi by¢ wyposazone w stét, krzesto, sie¢ elektryczng oraz dostep do Internetu, state tgcze o
przepustowosci 300 Mb/s i Wi-Fi zabezpieczone hastem o predkosci minimum 50 Mb/s. Przewiduje
sie lokalizacje stanowisk w obrebie trybuny prasowe;.

1.2.16.26.Studia TV.
Stadion musi posiada¢ przynajmniej dwa wyznaczone miejsca do zaaranzowania zadaszonego
studia TV o wymiarach 5 m dlugosci x 5 m szerokosci x 3 m wysokosci, z niezaktéconym widokiem
na boisko. Takie studio musi byé wyposazone w sie¢ elekiryczng 230 V, oraz potgczenie
internetowe, state tacze o przepustowosci 300 Mb/s i Wi-Fi zabezpieczone hastem o predkosci
minimum 50 Mb/s.

1.2.16.27.Pokdj dla przedstawicieli producenta sygnatu telewizyjnego.
Stadion musi by¢ wyposazony w robocze pomieszczenie o powierzchni minimum 30 m2 z
dostepem do cieptych napojéw, biezacej wody oraz do toalety. Funkcje pokoju moze petnié
pomieszczenie robocze dla dziennikarzy.

1.2.16.28.Udogodnienia dla przedstawicieli mediow na Stadionie — udogodnienia dla
fotoreporterow
Na poziomie ptyty boiska (lub w alternatywnym miejscu zapewniajgcym fatwy dostep do ptyty
boiska), powinno znajdowac sie pomieszczenie recepcji dla fotoreporteréw, w ktérym mogg zgtosic
sie po akredytacje i odbior specjalnych kamizelek umozliwiajacych wstep na boisko. Miejsce pracy
dla fotoreporteréw musi zawiera¢ dostep do symetrycznego, bezprzewodowego, zabezpieczonego
hastem tacza internetowego o predkosci 50 Mb/s, pozwalajgcego na szybka transmisje zdjec.

1.2.16.29.Pomieszczenia administracyjne.
Nalezy przewidzie¢ odpowiednig przestrzen biurowg umozliwiajacg prowadzenie dziatalnosci
administracyjnej. W ramach przestrzeni administracyjnej nalezy zapewni¢ odpowiednig
infrastrukture techniczng w celu spetnienia zatozeh PZPN oraz UEFA dla kategorii lIl.

1.2.16.30.Parking.
Dla druzyn sedziéw meczowych, sedzibw WAR, delegata meczowego, obserwatora sedziéw,
antydopingowego zespotu kontrolnego oraz autoryzowanych VIP-6w klubu druzyny gosci
muszg by¢ wyznaczone miejsca parkingowe. Preferowanym rozwigzaniem jest rozmieszczenie
takich miejsc parkingowych wewnatrz lub w poblizu Stadionu w bezposrednim sasiedztwie
szatni; parkingi te muszg by¢ odizolowane od publicznosci. Zawodnicy i dziatacze muszg mieé
mozliwos¢ wysiadania z samochodéw lub autokaréw i wchodzenia bezposrednio do szatni bez
kontaktu z publicznoscia.
Zaleca sie by parking dla VIP-6w znajdowat sie w poblizu wejscia dla VIP-6w i by¢é oddzielony
od parkingéw dla publicznosci. Powinna istnie¢ wystarczajaca ilos¢ miejsc parkingowych dla
autokaréw i samochodéw uzywanych przez VIP-6w. Preferowane jest stworzenie mozliwosci
parkowania takich pojazdéw wewnatrz Stadionu.
Nalezy przewidzie¢ miejsca do parkowania, bezposrednio przylegajgce do Stadionu lub
znajdujgce sie wewnatrz Stadionu, dla pojazdéw policji, samochodow strazy pozarnej, karetek
pogotowia i innych pojazdéw stuzb porzgdkowych lub ratowniczych oraz dla pojazdéw widzéw
niepetnosprawnych. Takie miejsca parkingowe muszg by¢ usytuowane tak, aby zapewniac
bezposredni, niezaktécony dostep do wejscia i wyjscia ze Stadionu, catkowicie oddzielony od
publicznych tras dostepu.
Poszczeg6lne parkingi wokét Stadionu powinny by¢é oznakowane literami/cyframi
odpowiadajgcymi wtasciwym sektorom Stadionu. Parkingi winne by¢ jasno oswietlone,
posiada¢ utwardzong nawierzchnie, by¢ wyraznie oznakowane — w tym takze numerami lub
literami sektoréw — i strzezone przed bezprawnym wtargnieciem oséb niepowotanych.
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Tam, gdzie zapewnienie wystarczajacej liczby miejsc do parkowania w bezposredniej okolicy
Stadionu nie jest mozliwe, zaleca sie zapewni¢ parking potozony nie dalej niz 1500 m od
Stadionu.

Miejsca parkingowe bedg opisane zgodnie z przeznaczeniem.

1.2.16.31.Strefa przyjecia kibicow gosci.
W ramach projektowanego zatozenia przewiduje sie lokalizacie wygrodzonej strefy
bezpiecznego przyjecia kibicow gosci od strony zachodniej obiektu. Zapewnia sie
bezposrednie potgczenie ww. strefy z trybung C przeznaczong dla kibicéw druzyny gosci. W
strefie przyjecia kibicow gosci zaleca sie instalacje toalet przenosnych dla tych kibicéw w
zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ przestrzen pod lokalizacje wymienionych toalet. W strefie
kibicow gosci nalezy przewidzie¢ montaz kasy biletowej w postaci obiektu kontenerowego.

1.2.16.32.Strefa wozow transmisyjnych.
Miejsce dla wozow transmisyjnych (OB VAN) musi spetnia¢ nastepujace kryteria:

*  Rozmiary: co najmniej 30 x 20 m o powierzchni utwardzonej (w szczegolnosci
wylanej betonem, asfaltem, ewentualnie wylozonej kostkg brukowg), z systemem
odprowadzania wody, ptaskim i stabilnym (mogacym wytrzyma¢ ponad 40 ton;
umozliwiajgcym wjazd i wyjazd wozu transmisyjnego o wadze 32 tony); Dojazd od
bramy wjazdowej do Strefy Wozéw réwniez musi by¢ po powierzchni utwardzonej
(w szczegélnosci wylanej betonem, asfaltem, ewentualnie wytozonej kostka
brukows);

+ Nadawanie: w bezposrednim sasiedztwie miejsca dla wozéw transmisyjnych,
jednak nie dalszym niz 50m, nalezy zarezerwowaé miejsce dla co najmniej 2
pojazdéw tgcznosci satelitarnej (DSNG); obszar ten powinien posiada¢ zasilanie
elektryczne z tego samego zrédta co stanowisko wozéw transmisyjnych; taka
strefa musi by¢ odstonieta i umieszczona tak by nic nie zastaniato jej
potudniowego, potudniowo-zachodniego horyzontu (ze wzgledu na jakosé
transmisji);

*  Oswietlenie: nalezy przewidzie¢ dobre oswietlenie elekiryczne strefy operacyjnej,
ti. min 100 Ev (Ix); zaleca sie, aby takze w strefie przyjazdéw autokaréw druzyn
dla potrzeb producenta sygnatu telewizyjnego zapewni¢ o$wietlenie minimum 100
Ev(Ix);

» Dostep: dojazd do miejsca dla wozéw transmisyjnych od drogi musi pozwoli¢ na
manewry pojazdom o duzej kubaturze (tzw. TIRy);

* Potozenie: powinno znajdowaé¢ sie nie dalej niz 100m od trybuny liczac droge
kablowg (nie w linii prostej), z ktérej krecone sg podstawowe zdjecia i byé
dostepne co najmniej 24 godzin przed kazdym meczem:;

+ Bezpieczenstwo: musi by¢ strzezone przez pracownikdédw stuzb porzadkowych
wyznaczonych przez klub od momentu przyjazdu pierwszego samochodu (nie
wczesniej niz 24h przed meczem) do odjazdu ostatniego (nie pézniej niz 24h po
meczu) w przypadku lokalizacji w bezposrednim sgsiedztwie ciggow
komunikacyjnych dla kibicbw powinno by¢é ono odpowiednio wygrodzone
barierkami;

* Inne pojazdy: klub zobowigzany jest do zapewnienia miejsca dla czterech
samochodow technicznych oraz 2 buséw — w miare mozliwosci w poblizu wozu
transmisyjnego (tacznie miejsca dla co najmniej czterech samochodéw);

*  Okablowanie: przeprowadzone pomiedzy miejscem dla wozdéw transmisyjnych a
boiskiem i trybunami kable musza by¢ optymalnie zabezpieczone przez Klub w
sposéb wskazany przez Producenta Sygnatu TV,

*  Wszystkie trasy (korytarze, schody, windy, pochylnie, dukty na dachach i inne)
prowadzace od strefy wozéw transmisyjnych do pozycji strefy pracy producenta
sygnatu telewizyjnego (pozycje kamerowe, pozycje komentatorskie, strefa ptyty
boiska, szatnie i strefa mieszana) muszg umozliwia¢ bezpieczny transport
wozkami skrzyh ze sprzetem o 1,5 m szerokosci x 1 m wysokosci x 1 m
gtebokosci; w przypadku braku mozliwosci przetransportowania sprzetu
konwencjonalnymi metodami, sprzet typu podnosnik koszowy wraz z obstuga
musi by¢ zapewniony przez klub i na jego koszt przez caty czas obecnosci ekipy
instalacyjnej producenta sygnatu telewizyjnego od rozpoczecia instalacji sprzetu
do zakonczenia deinstalaciji;

» Dotarcie (oraz drogi kablowe) do wszystkich stref pracy producenta sygnatu
telewizyjnego nie moze przebiegaé przez sektor gosci oraz strefe ich
wprowadzania na obiekt;

» Zasilanie: W odlegtosci nie wiekszej niz 40 m. od wozu transmisyjnego powinny
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zosta¢ zapewnione dwa przytagcza elekiryczne, bez zabezpieczen roznicowo-

pradowych:

* i. przylacze pradu tréjfazowego 125A z zabezpieczeniem zespolonym 3 x 125A,
zaopatrzone w gniazda 1 szt. 125A lub 2 szt. 63A,;

* ii. przytacze pradu tréjfazowego 63A z zabezpieczeniem zespolonym 3x63A,

zaopatrzone w gniazda: 1 szt. 63A, 1 szt. 32A, 2 szt. 16A, 3 szt. 16A-jednofazowe
(z zabezpieczeniami roznicowo-pradowymi).

* W strefie przeznaczonej dla wozéw transmisyjnych nalezy przewidzie¢ miejsce
pod lokalizacje przenosnej toalety przeznaczonej do wytgcznej dyspozyciji
producenta sygnatu telewizyjnego i nadawcy meczu na zywo. Toaleta musi
umozliwia¢ rowniez umycie ragk, a wiec by¢ wyposazona w swiezg wode, mydfo i
reczniki papierowe przez caty okres trwania produkcji telewizyjnej (od rozpoczecia
instalacji do jej zakonczenia). W przypadku braku mozliwosci lokalizacji toalety
przenosnej klub musi wskaza¢ toalete dostepng dla EKSTRAKLASA LIVE PARK
w bezposredniej bliskosci strefy wozdw transmisyjnych;

1.2.16.33.Maszty flagowe.
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie montaz 6 masztéw flagowych od strony
zachodniej obiektu. Maszty w konstrukcji aluminiowej, malowanej w kolorze RAL,
wyposazonych w wyciag reczny. Wysokos¢é masztow min. 10m.
Ponadto nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé¢ 6 podkonstrukcji umozliwiajacych wywieszenie 6
flag w obrebie konstrukcji dachowej trybuny B, trybuny przeciwlegtej do trybuny gtéwnej A

1.2.16.34.Nagtosnienie.
Stadion musi by¢ wyposazony w dobrze styszalny w kazdej czesci Stadionu system nagtosnienia
stuzacy spikerowi zawoddéw do przekazywania informacji dotyczgcych kwestii organizacyjnych i
porzadkowych zwigzanych z meczem.

1.2.16.35. Tablica wynikow.
Stadion powinien dysponowac $rodkami komunikacji z widzami, elektroniczng tablicg wynikow, na
ktorej prezentuje sie wynik meczu, ewentualnie zdobywcow goli, czas gry itp. Taka tablica moze
zosta¢ wykorzystana do prezentacji krotkich i prostych komunikatéw dla publicznosci.
Najwazniejsze czynniki decydujgce o potozeniu tablic to:
»  zapewnienie optymalnej widocznosci dla wszystkich widzow;
* wyeliminowanie lub ograniczenie do minimum utraty miejsc siedzgcych, a tym
samym zmniejszenia pojemnosci Stadionu;
* usytuowanie w miejscu, w ktérym tablice nie beda stwarza¢ zagrozenia dla
widzéw i gdzie widzowie nie bedg mie¢ mozliwosci ich uszkodzenia.
Funkcje tablicy wynikéw majg petni¢ telebimy.

1.2.16.36.Telebimy.
Nalezy przewidzie¢ montaz dwdéch telebimoéw zewnetrznych w technologii LED zlokalizowanych w
dwoch przeciwlegtych naroznikach obiektu. Telebimy muszg spetnia¢ min.:
* jasnos¢ 7000 cd/m2
» stopien ochrony IP67
* temperatura pracy od -20 do + 50 [0°C]
* rozmiar plamki max. 8 mm
Wielko$¢é, powierzchnie telebimow nalezy dobra¢ zgodnie z wytycznymi producenta odpowiednio
do dobranej lokalizacji z zachowaniem standardéw widocznosci min. 4x7m.
Zaleca sie wyposazenie telebiméw stadionowych w system scoringowy (aplikacja do zarzadzania
trescig wyswietlang na telebimach). Zalecane funkcje systemu scoringowego:
* prezentacja sktadow druzyn;
* prezentacja wyniku i czasu gry w tym czasu doliczonego;
* prezentacja zmian, napomnien i wykluczen zawodnikdw oraz strzelcéw bramek;
* mozliwos¢ prezentacji komunikatow z zakresu bezpieczenstwa i organizacji
imprezy;
* mozliwos¢ prezentacji innych, dozwolonych tresci w tym materiatéw reklamowych,
sponsorskich i marketingowych.

1.2.16.37.Tablice reklamowe.
Wykonawca musi dokonaé oceny bezpieczenstwa odnosnie minimalnej odlegtosci miedzy
tablicami/bandami reklamowymi a polem gry we wspétpracy z Ekstraklasg S.A. W odniesieniu do
tablic/band reklamowych ustala sie nastepujgce minimalne odlegtosci pomiedzy liniami pola gry a
tablicami reklamowymi:
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* od linii bocznych: 3,0 m;

* od linii bramkowej: 5,0 m.

Tablice/bandy reklamowe nie powinny w zadnym przypadku:

* znajdowa¢ sie w miejscach, w ktérych moga stwarza¢ zagrozenie dla
zawodnikéw, dziataczy lub jakichkolwiek innych osdb;

* by¢ skonstruowane w sposéb, z materiatu lub w ksztalcie, ktéry mogtby stwarzac
zagrozenie dla zawodnikow (np. obracajgce sie tablice reklamowe muszg byé
zasilane prgdem o niskim napieciu, bezpiecznym dla uczestnikow meczu);

* by¢ skonstruowane z jakiegokolwiek materiatu, ktérego powierzchnia mogtaby
odbija¢ swiatto w takim stopniu, iz mogtoby rozprasza¢ zawodnikéw, sedziéw lub
widzow;

* by¢ skonstruowane w sposOb, ktory mogtby utrudnia¢ widzom awaryjng
ewakuacje na boisko.

W Rozgrywkach Ekstraklasy Wykonawca musi zastosowa¢ nastepujgcy schemat rozmieszczenia
reklam wokét boiska:

Tablice reklamowe powinny by¢ proste bez zaokraglen w zadng ze stron a konstrukcja stelazy
powinna umozliwia¢ eksponowanie tablic pod katem prostym do linii boiska. Technologia taczen
segmentow band reklamowych powinna umozliwia¢ ich rozsuwanie w dowolnych miejscach tak aby
umozliwi¢ wstawienie kamer producenta sygnatu telewizyjnego (1 kamera = okoto 3 m).
Dopuszczalne sg jedynie standardowe wymiary reklam:

» centralna banda statyczna: 6 m x 1 m;

* jamnik za bramka: 1,5 m x 0,3 m;

* jamnik za linig boczna: 0,3 m wysokosci;

* reklama 3D: wymiar i miejsce w bezposredniej bliskosci pola gry, uzaleznione od

transformacji 3D, mieszczaca sie w wyznaczonej strefie.

Bandy reklamowe LED nie stanowig przedmiotu niniejszego zamowienia.

1.2.16.38.0kablowanie przeznaczone dla tablic reklamowych LED.

W ramach niniejszego zadania nalezy zaprojektowa¢ oraz wykonaé¢ kanalizacje kablowg wraz z
okablowaniem umozliwiajgcym bezposrednie podigczenie tablic reklamowych LED w obrebie
obszaru pola gry.

1.2.16.39.Kamery.

=11
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Rozmieszczenie kamer na Stadionie powinno spetnia¢ wytyczne PZPN:
» wszystkie kamery muszg miec¢ niezakidcong widocznos¢ na catg strefe boiska;
* miejsca na kamery gérne (gtdwne) powinny znajdowac sie co do zasady nie nizej
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niz 20 m nad polem gry oraz nie blizej niz 20 m do linii bocznej boiska;

wszystkie kamery gérne (KAM 1, 2, 3, 4) powinny by¢ umieszczone na trybunach
Stadionu, na tej samej wysokosci, wygrodzone i odseparowane od widzow; jezel
nie znajdujg sie pod dachem powinny byé dodatkowo zadaszone oraz
zabudowane z tylu;

miejsce na kamery gorne-gtéwne (KAM 1 i KAM 2) o wymiarach 4 x 2 m musi by¢
na wysokosci linii Srodkowej boiska;

miejsca na kamery gérne-spalone (KAM3 i KAM 4) o wymiarach 2 x 2 m powinny
by¢ umieszczone na tej samej wysokosci co kamery gorne, doktadnie na linii pol
karnych; w uzasadnionych przypadkach, po uprzednich Kkonsultacjach z
producenta sygnatu telewizyjnego, dopuszcza sie umiejscowienie kamer gérnych-
spalonych wyzej niz kamery gérne-gtéwne;

miejsca na platformy dolne na murawie boiska powinny by¢ umieszczone w
przepisowej odlegto$ci od linii boiska; platforma centralna (KAM 8) powinna
znajdowac sie pomiedzy tawkami na wysokosci linii Srodkowej boiska, a platformy
lewa (KAM 7) i prawa (KAM 9) — w okolicy linii pél karnych; W przypadku, gdy po
stronie kamer ustawione sg bandy reklamowe, muszg by¢ one rozdzielone na
odlegtos¢ okoto 3 m; w przypadku uzycia statywéw bandy pozostang
nienaruszone.

platformy zabramkowe (KAM 13 i KAM 14) musza znajdowac¢ sie na wysokosci
okoto 5m od bramki w kierunku kamer gtéwnych; w przypadku uzycia platform,
bandy reklamowe musza by¢ rozdzielone na odlegtos¢ okoto 3 m; w przypadku
uzycia statywédw bandy pozostang nienaruszone; kamery dolne zabramkowe
powinny by¢ umieszczone w odlegtoéci zgodnej z przepisami, na wysokos$ci linii
bramkowych od strony kamer gtéwnych;

kamery gérne zabramkowe (KAM 17 lub KAM 18) powinny by¢ umieszczone w osi
wzdtuznej boiska, jesli mozliwe nie blizej niz 20 m od linii koncowej i nie nizej niz
20 m od powierzchni boiska;

kamera ,reverse angle” (KAM 19) powinna byé umieszczona na srodku boiska
naprzeciw kamer gtéwnych;

kamery ,reverse angle” (KAM 22 i KAM 23) powinny byé umieszczone na
wysokosci 5m, naprzeciw kamer gtéwnych;

kamery ,reverese angle” (KAM 20 i KAM 21) powinny by¢ umieszczone za linig
koncowg w odlegtosci okoto 10 m od naroznika boiska, naprzeciw kamer
gtéwnych;

Mini kamera (KAM 15 i KAM 16) moze by¢ umieszczona za bramkag, nie moze
jednak by¢ przyczepiona do siatki, stupka lub poprzeczki. Moze by¢ przyczepiona
do stupka podirzymujgcego siatke lub kabla tgczacego tylng czesc¢ siatki z
poziomymi ze stupkami bezposrednio za bramka. Mini kamera w gérnym lub
dolnym rogu bramki moze by¢ umiejscowiona w takiej odlegtosci, aby miec
niezaktécony obraz przez siatke. Moze by¢ przyczepiona do kabla wspierajgcego
siatke i moze jej dotyka¢ — nie moze jednak by¢ do niej przyczepiona. Jedynie
obiektyw kamery moze znajdowac sie wewnatrz bramki. Pozostata czes¢ kamery
musi pozostawa¢ poza siatkg. Kamera nie moze wptywa¢ na sposéb
zamontowania siatki. W trakcie meczu niedopuszczalne jest przestawianie lub
poprawianie urzagdzen — moze to nastgpi¢ jedynie przed meczem, w przerwie lub
po meczu;

bezprzewodowe kamery ,steadicam” (KAM 10 i KAM 11) filmujace przed meczem
wejscie na boisko oraz prezentacje druzyn, w trakcie meczu poruszajg sie wzdtuz
linii bocznej boiska, po stronie kamer gtéwnych, a po meczu w polu gry filmuja
reakcje zawodnikéw;

kamera ,beauty-shot”’, powinna byé umiejscowiona w narozniku boiska w
najwyzszym mozliwe punkcie ze statycznym, panoramicznym widokiem catego
Stadionu;

kamera reczna (KAM 12) — kamera reczna lub na statywie pomiedzy tawkami
rezerwowych;

o ile infrastruktura Stadionu na to pozwala, zaleca sie miejsce na kamery 5 m
(KAM 5 i KAM 6) o wymiarach 2 x 2 m po stronie kamer gtéwnych, nie nizej niz
2m i nie wyzej niz 5 m nad polem gry.

Wszystkie kamery powinny by¢ zabezpieczone przed swobodnym dostepem dla publicznosci.
Gabaryty projektowanego obiektu uniemozliwiajg spetnienie wszystkich wymagan dotyczacych
lokalizacji kamer w zakresie wysokosci oraz odlegtosci wzgledem murawy. Nalezy uzyskac
konieczne odstepstwa. Wykonawca ma obowigzek uzyskania pozytywnego uzgodnienia przyjetych
rozwigzan dla transmisji TV w zakresie wymagan PZPN oraz UEFA kategoria lll
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Wykonawca zbuduje odpowiednie miejsca na kamery. Rozmieszczenie kamer na stadionie
zostanie wykonane zgodnie ze schematem zatgczonym w Podreczniku Licencyjnym.
Wszystkie kamery bedg zabezpieczone przed swobodnym dostepem dla publicznosci.
Rozmiar platform i ich no$nosé beda przystosowane do instalacji odpowiednich kamer. Dojscie
do kamer potozonych pod konstrukcjg dachu zapewnione bedzie poprzez schody i podesty
techniczne. Okablowanie bedzie niedostepne dla kibicébw. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia kryterium z uwagi na konstrukcje obiektu, Wykonawca zapewni na swéj koszt
odpowiednie podnosniki koszowe lub nozycowe. W szczegélnosci w odniesieniu do kamer:
KAM 17 i KAM 18 dopuszcza sie jako obstugiwane z wysiegnika.

KAM 5 i KAM 6 nalezy zaprojektowac i wykonac¢ jako usytuowane w formie platform w obrebie
trybun, oraz jako zabezpieczone przed swobodnym dostepem dla publicznosci.

1.2.16.40.Tracking.
Stadion musi udostepni¢ stanowiska Tracking:
* miejsce na kamery
* miejsce dla stanowisko operatorow Tracking
» stanowisko robocze
Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem ponize;.

312m
124-35ft]

Hright af camera unit maunts:

Minimum 12 m 3611

Distane = hatys=n camska Units

Dwie kamery umocowane na statej konstrukcji betonowej lub metalowej, pod dachem, oddalone od
siebie 0 8 m — 12 m muszg znajdowac sie w poblizu linii Srodkowej z niezaktéconym widokiem na
calg ptyte boiska, bez dostepu dla kibicow. Kat 22-68 stopni od najblizszej linii bocznej, tj. 15 m nad
poziomem ptyty, muszg znajdowac sie miedzy 6 m a 30 m od linii bocznej. Obie kamery nie moga
by¢ zainstalowane dalej niz 100 m od stanowiska operatora i stanowiska roboczego (szafy
serwerowe;j).

Na trybunie prasowej, lub w innym miejscu wskazanym przez Producent Sygnatu Klub musi
zapewni¢ Stanowisko Operatorow Trackingu. Stanowisko musi by¢ wyposazone w prad 2 x 240V,
stot i krzesta dla 3 os6b. Zamknieta kabina musi mie¢ niezaktécony widokiem na cate pole gry, musi
by¢ zabezpieczona przed deszczem i Swiattem stonecznym. Stanowisko operatorow nie moze by¢
oddalone wiecej niz 100 m od Stanowiska Roboczego. Na terenie Stadionu, nie dalej nize 100 m od
Stanowiska Operatora Klub musi wyznaczy¢ osobne, zamykane na klucz pomieszczenie do
instalacji Stanowiska Roboczego — Szafa serwerowa 19RU dla komputerdw, przetgcznika
sieciowego, konwerterébw mediéw, UPS i zamykanej szafki na urzadzenia. Wymagane jest
symetryczne, dedykowane tylko i wytacznie ustudze Tracking tacze internetowe symetryczne 20
Mbit/s. Zaréwno prad oraz potaczenie internetowe muszg by¢ bezprzerwowo udostepnione 24h na
dobe.

1.2.16.41.0swietlenie.

Stadion musi by¢ wyposazony w system sztucznego oswietlenia, utrzymujgcy minimalne srednie
natezenie oswietlenia pionowego o wartosci 1600 Ev(Ix), przy réwnomiernosciach E min./E max. =
0,4; E min/E $rednie =2 0,6 w kierunku zainstalowanych kamer. Os$wietlenie musi pokrywac
rownomiernie kazdy obszar pola gry, w tym narozniki.

W celu zapewnienia mozliwosci kontynuacji meczu w przypadku awarii zasilania, Stadion musi by¢
wyposazony w niezalezny system zasilania awaryjnego, zdolny do zapewnienia natezenia swiatta
800 Ev(Ix). Zaleca sie, aby niezalezny system zasilania awaryjnego byt zdolny do zapewnienia
natezenia swiatta 1400 Ev(Ix).

W przypadku catkowitej modernizacji oswietlenia dopuszczonego do uzytku po dniu 1 lipca 2012
roku Stadion musi by¢ wyposazony w system sztucznego oswietlenia, utrzymujgcy minimalne
Srednie natezenie oswietlenia pionowego o wartosci 1600 Ev(Ix). , przy réwnomiernosciach E
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min./E max. = 0,4; E min./E $rednie = 0,6 w kierunku zainstalowanych kamer.

Oswietlenie musi pokrywac¢ réownomiernie kazdy obszar pola gry, w tym narozniki, oraz pas 4
metréw od linii bocznych i koncowych boiska.

W ramach niniejszego zadania nalezy zaprojektowa¢ oraz wykona¢ oswietlenie o natezeniu min.
1600 Ev(lx) oraz zaprojektowaé rozbudowe (wykonac¢ projekt wykonawczy) oswietlenia do
natezenia min. 2000 Ev(Ix).

Biorac pod uwage powyzsze nalezy rozbudowac istniejacy uktad masztéw oswietleniowych i opraw
i dostosowa¢ go do poziomu natezenia oswietlenia 1600Ix. W zwigzku z tym w stosunku do
istniejgcego oswietlenia nalezy wykonac:

* ponowne obliczenia natezenia oswietlenia dla kazdej sekcji z podaniem
wspotrzednych nacelowania na boisko

» zwiekszenie ilosci naswietlaczy na masztach, lub zabudowa dodatkowych
naswietlaczy na planowanych zadaszeniach trybun aby uzyska¢ natezenie
oswietlenia zgodnie z wymaganiami PZPN dla klubéw Ekstraklasy, do poziomu
natezenia oswietlenia min. 1600Ix.

» zastosowac oprawy ze zrodtami swiatta odpornymi na krotkotrwate spadki i zaniki
zasilania. Ponowny zapton tych opraw powinien nie wymagaé ostygniecia
zarnikéw i uktadow zaptonowych nowe oprawy.

+ zasilanie oswietlenia masztow piyty boiska przewidzie¢ dwoma napieciami,
napieciem normalnym z sieci ZE TAURON (do poziomu min. 1600Ix i pézniejsze
min. 2000Ix) i napieciem awaryjnym (do poziomu min. 800Ix).

Zamawiajacy wymaga aby dla projektu rozbudowy oswietlenia do poziomu 1600 Ix przeprowadzi¢
wszelkie niezbedne obliczenia (w tym konstrukcyjne), analizy i pomiary stanu istniejgcego z
nacelowaniem istniejgcych opraw wigcznie. W ramach prac nalezy do kazdego z masztow
doprowadzi¢ kanalizacje kablowg, wymieni¢ rozdzielnie starowania oswietlenia , wymienié linie
kablowe zasilajgce oraz linie sterujgce (na kabel $wiattowodowy) .

Natomiast wymiana istniejgcych opraw oraz zrédet $wiatta na istniejgcych masztach nie jest objeta
inwestycjg. Nalezy zatozyé ze w przypadku stwierdzenia uszkodzenia istniejgcych opraw typu
ArenaVision MVF404 Ilub Zrodet Swiatta Zamawiajgcy bedzie wymieniat je w ramach innych
dziatan.

Zamawiajacy zaktada ze osiggniecie poziomu min. 1600 Ix zostanie osiggniete poprzez
zastosowanie dodatkowych opraw LED doswietlajgcych murawe, za pomoca wysiegnikéw
mocowanych do konstrukcji dachu (analogicznie jak w udostepnionym projekcie — zatgcznik Z-25).

W przypadku rozbudowy/przebudowy oswietlenia na istniejgcych masztach dopuszcza sie
zastosowanie opraw metalohalogenowych z uktadami hot start oraz tej samej barwie swiatta.

Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany konstrukcji stupdw istniejgcych masztéw oswietleniowych.
Powyzsze wymagania nalezy spetnié spetni¢é wykorzystujgc obecnie istniejgce maszty
oswietleniowe oraz konstrukcje stadionu - konstrukcja stadionu musi uwzgledniaé mozliwos$é
zamontowania oswietlenia na 2000Ix.

Jezeli Wykonawca stwierdzi ze pozostawienie istniejgcego oswietlenia jest niewskazane z przyczyn
organizacyjnych lub ekonomicznych Zamawiajacy dopuszcza przebudowe uktadu oswietlenia ptyty
boiska tak aby nie pogorszy¢ istniejacych parametrédw oswietlenia oraz osiagng¢ wymagane
natezenie po modernizacji na poziomie 1600 Ix i zaprojektowane oswietlenie o natezeniu 2000 Ix.

1.2.16.42.Naswietlanie murawy.
Stadion musi byé wyposazony w niezbedng infrastrukture techniczng umozliwiajgcg montaz i
podigczenie do zasilania lamp asymilacyjnych stuzacych do doswietlania murawy celem jej
pielegnacji.

1.2.16.43.0znakowanie obiektu.

Przewiduje sie publiczne oznakowanie wskazujgce widzom kierunek wewnatrz i na zewnatrz
Stadionu

w formie czytelnych symboli graficznych zrozumiatych dla oséb na catym swiecie.

Przewiduje sie by wyrazne i petne oznakowanie znajdowato sie na trasach prowadzacych do
Stadionu, wokét Stadionu oraz na catym jego terenie i wskazywato droge do poszczegdlnych
sektorow.

Przewiduje sie system biletowy jasno okreslajacy potozenie miejsca siedzacego, na ktére
zostaty wystawione. Informacja na biletach winna by¢ zgodna z informacjami na oznakowaniu
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Stadionu, zar6wno na zewnatrz, jak i wewnatrz niego.

Przewiduje sie stosowanie barwnych kodéw na biletach, co pomoze w dotarciu do wtasciwego
miejsca. Zachowywane przez widzéw odcinki kontrolne biletow powinny zawiera¢ informacje
kierujgce ich we wiasciwe miejsce po wejsciu na Stadion. Na $cianach planuje sie
umieszczenie duzych i czytelnych planéw informujgcych widzéw, jak dotrze¢ do wtasciwych
miejsc. Oznakowanie womitoriéw (wyjs¢ na sektory) przewiduje sie jako w petni widoczne
zaréwno dla widzow, jak i dla stuzb organizatora, takze tych, ktére znajdujg sie w stanowisku
dowodzenia.

1.2.16.44.Projektowanie uniwersalne.
W ramach niniejszej inwestycji nalezy stosowac¢ odpowiednie rozwigzania w zakresie
dostosowania obiektu dla potrzeb uzytkowych os6b z ré6znym rodzajem niepetnosprawnosci.
Przestrzen obiektu powinna umozliwia¢ maksymalne samodzielne i $wiadome jej uzytkowanie,
powinna by¢ dostepna oraz pozbawiona barier architektonicznych. Nalezy przewidziec¢
odpowiednie rozwigzania projektowe w odniesieniu do:
+ stanowisk postojowych dla os6b niepetnosprawnych w zakresie wymiardw,
lokalizacji, nawierzchni, oznakowania oraz dostepnosci
» strefy wejsciowej
» dostepnosc pomieszczen, dojs¢ i korytarzy
+ elementéw wyposazenia utatwiajgcych orientacje oraz przekaz informacji w
budynku w zakresie petli indukcyjnych, symboli graficznych, piktograméw i
informacji tekstowych, oznaczenia nawierzchni, systemu odnajdywania drogi,
planéw tyflograficznych
» komunikacji poziomej oraz pionowej w budynku
* pomieszczen w szczegoblnosci pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych
* elementéw wykonczenia wnetrz.
Projektowane rozwigzania nalezy przyja¢ w oparciu o zasady Projektowania Uniwersalnego
oraz publikacje ,Standardy dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami”
wydanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2017r.

1.2.16.45.Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej.
Stadion wraz z pomieszczeniami muszg spetniaé wymagania przepiséw bezpieczehnstwa
pozarowego a w szczegolnosci zapisy:
* Prawa Budowlanego;
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych;
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw;
* Innych zwigzanych norm i przepiséw techniczno-budowlanych.

1.2.16.46.Instalacje.
Pomieszczenia Stadionu nalezy projektowac zgodnie z aktualnymi wytycznymi PZPN dla stadionéw
Ekstraklasy oraz wytycznymi UEFA dla stadionow Il kategorii.
Boisko musi by¢ wyposazone w wodny system podgrzewania murawy, nawadniania oraz drenazu
jak roéwniez i innych umozliwiajgcych przeprowadzenie zawoddw zgodnie z wymaganiami
stawianymi dla tego typu imprez przy szczegélnym uwzglednieniu wymogdéw stawianych przez
operatoréw telewizyjnych — dotyczy catej powierzchni pola gry wraz z pasem obejscia i polem
rozgrzewki zawodnikow.
Pomieszczenia Stadionu objete bedg systemem wentylacji mechanicznej.
Wybrane pomieszczenia objete bedg systemem klimatyzacji. Zgodnie z ponizszymi tabelami
opisujgcymi zestawienie pomieszczen.
Obiekt powinien by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje pozwalajgce na uzytkowanie
obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym, przy zachowaniu standardéw
wykonania i jako$ci materiatu nie gorszych niz opisane w przedmiotowym programie.
Wszystkie instalacje wewnetrzne, zewnetrzne odcinki oraz przytacza nalezy zaprojektowac jako
nowe. Instalacje powinny byé wykonane jako kryte, chyba Ze przepisy okreslajgce warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane, stanowig inaczej.
Lokalizacja wszelkich elementéw instalacji wymagajacych obstugi w trakcie normalnej eksploatacji,
a zabudowane sciankami lub sufitami musi by¢ oznakowana w sposéb czytelny i jednoznaczny.
Sposo6b zabudowy musi umozliwiac tatwy dostep serwisowy.
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Elementy instalacji wptywajgcych na bezpieczenstwo i jakos¢ uzytkowania pomieszczen powinny
by¢ oznaczone dla uzytkownika w zakresie podstawowej armatury (okreslenie gtbwnego zaworu
gazu, gtéwnego zaworu wody, gtbwnego wigcznika instalacji elektroenergetycznej itp.).

Zapewni¢ ogrzewanie pomieszczen z dostosowaniem typu i charakterystyki instalacji grzewczej do
proponowanych zrédet ciepta. Dla wszystkich pomieszczen nalezy zapewni¢ wentylacje nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta. Uklady wentylacji mechanicznej nalezy pogrupowa¢ w sposéb
zapobiegajgcy mieszaniu strumieni powietrza pomieszczen o roznych charakterach w zakresie
klimatu i emitowanych zanieczyszczen.

Projektowana instalacja powinna by¢ dostosowana do przewidywanej mocy grzewczej dla catosci
inwestycji.

W zakresie zaopatrzenia budynku w wode przewidzie¢ nalezy zaprojektowanie i wykonanie nowego
przytacza do sieci uwzgledniajgce przewidywane zapotrzebowanie na wode.

Obok przytgcza na cele socjalno-bytowe i technologiczne nalezy przewidzie¢ dostarczanie wody do
wewnetrznego gaszenia pozaru.

W zakresie odprowadzenia sciekéw przewidzie¢ nalezy zaprojektowanie i wykonanie nowych
instalacji wewnetrznych oraz nowych sieci zewnetrznych i przytaczy w niezbednym zakresie
dostosowanych do przewidywanej ilosci odprowadzanych sciekow.

Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie sieci zewnetrznych, przytgczy oraz instalacji
wewnetrznych w nieruchomosci odbiorcy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce punkty:

* Instalacje, sieci oraz przytagcza nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z
obowigzujagcymi normami, przepisami i wymaganiami oraz warunkami
stawianymi przez zarzgdcéw tych medidw.

* Materialy powinny posiada¢ i urzgdzenia aktualne: aprobaty techniczne,
atesty higieniczne PZH, certyfikaty m.in. bezpieczenstwa B, deklaracje
zgodnosci.

* Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte (szachty instalacyjne), w
bruzdach, zabudowa ptytami g-k/ chyba, ze przepisy okreslajgce warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane stanowig inacze;j.

1.2.16.47.Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu w zakresie sieci i instalacji
zewnetrznych.

1.2.16.47.1.Kolizje z istniejacq infrastruktura.
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie infrastruktura podziemna w
postaci instalacji zewnetrznych, sieci oraz przytaczy. W ramach niniejszego zadania
planuje sie rozbiérke wszystkich istniejgcych instalacji, sieci oraz przytaczy
zewnetrznych w obrebie stadionu (majgc na uwadze zapisy niniejszego PFU
dotyczacych istniejacej sieci kanalizacji deszczowej).
W zakresie sieci oraz przytaczy nalezy przewidzie¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie
ktére nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestoréw/zarzadcow
medidw.
Jednym z wazniejszych elementéw jest przebudowa istniejgcej miejskiej magistrali
wodociggowej w ul. Kilihskiego i w ul.Krancowej. Przebudowe ww. sieci i przytacze/a
nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z nowymi warunkami Spotki Sadeckie
Wodociggi i w oparciu o ,Wymogi dotyczace stosowania do projektowania i zabudowy
materiatéw i urzgdzen na obszarze dziatalnosci Spétki ,Sadeckie Wodociggi”.
Dopuszcza sie mozliwosé realizacji przebudowy sieci wodociggowej w oparciu o
posiadang przez Inwestora dokumentacje projektowa i pozwolenie na budowe.
Nalezy réwniez uwzgledni¢ zaprojektowanie i przebudowe odcinka sieci gazowej w
ul.Krahcowej jezeli zajdzie taka konieczno$¢ w uzgodnieniu i na warunkach, o ktére
nalezy wystgpi¢ do Zaktadu Gazowniczego w Nowym Saczu.

1.2.16.47.2.Sieci i przytacza.
Przytacze wodociggowe (wg technicznych warunkdéw zasilania / przytgczenia).
Woda zimna bedzie dostarczana z sieci komunalnej za posrednictwem przytacza
wodociggowego.
Zgodnie z pismem o zapewnieniu dostawy wody i odbioru $ciekédw sanitarnych wydanym
przez Sadeckie Wodociggi z dnia 21.12.2018r (ZNAK: 1U.700.599.18.MW), przytacze wody
mozna wykonac¢ do rozdzielczej sieci wodociggowej DN250, zlokalizowanej w obszarze pasa
drogowego ul. Kilihskiego. Cisnienie statyczne w wodociggu w rejonie wigczenia wynosi ok.
0,45MPa.
Na przytgczu powinien byé zamontowany zestaw wodomierzowy =z zaworem
antyskazeniowym, oraz zawor pierwszenstwa (lub elektrozaw6r) w przypadku rozdziatu
instalacji na instalacje na cele bytowo-socjalne oraz wewnetrzng instalacje ppoz.,
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umieszczony w studni wodomierzowej usytuowanej przy granicy dziatki lub w wyznaczonym
pomieszczeniu stadionu.

W przypadku niewystarczajgcego cisnienia w sieci miejskiej nalezy przewidzie¢ zestawy
hydroforowe zapewniajgce wymagane ci$nienie w projektowanych instalacjach.

Studnia wodomierzowa betonowa z betonu klasy C45/55.

Przewody, wodomierze, zasuwy oraz wigczenie do wodociggu powinny by¢ zgodne z
+~Wymogami

materiatowymi” obowigzujgcymi w Spétce Sadeckie Wodociagi.

Zawory antyskazeniowe w odpowiedniej klasie zabezpieczenia wg wiasciwych przepiséw.
Sie¢ wewnetrzna rozprowadzajgca wode po catym terenie powinna zasila¢ obiekty oraz sie¢
zewnetrznych hydrantéw ppoz.

Przytaczenie do sieci nalezy uzgodni¢ w ,Sadeckich Wodociggach” przedktadajgc projekt
budowlany opracowany w oparciu 0 obowigzujgce oraz aktualne przepisy techniczno -
budowlane, normy i przepisy branzowe na aktualnej mapie geodezyjnej do celow
projektowych w skali 1:500

Kanalizacja sanitarna (wg technicznych warunkow zasilania / przytaczenia).

Scieki sanitarne odprowadzi¢ do komunalnej kanalizacji sanitarnej za pomocg odrebnego
przytacza kanalizacyjnego, zakonczonego studnig przytgczeniowg usytuowanej przy granicy
dziakki.

Zgodnie z pismem o zapewnieniu dostawy wody i odbioru $ciekdédw sanitarnych wydanym
przez Sadeckie Wodociagi z dnia 21.12.2018r (ZNAK: [U.700.599.18.MW), przytacze
kanalizacji sanitarnej mozna wykonac do kolektora sanitarnego DN600/900, zlokalizowane;
w obszarze pasa drogowego ul. Kilinskiego.

Przytacze kanalizacji sanitarnej powinno byé wykonane z materiatbw zgodnych z
~Wymogami materiatowymi” obowigzujacymi w Spotce Sadeckie Wodociggi.

Sie¢ kanatow zbiorczych powinna przyjmowa¢ $cieki sanitarne z przykanalikow
wychodzacych z budynkéw i odprowadzac¢ je do przytacza. Przytacze wg materiatdw wg
wymogéw odbiorcy Sciekéw. Wigczenie do kanatu komunalnego wg wymagan odbiorcy
Sciekow.

Instalacje zewnetrzne oraz przylacze z rur kanalizacyjnych kamionkowych / PVC-u SN8 z
wydtuzonym kielichem o potagczeniach z uszczelka.

Studnie prefabrykowane z kregéw zelbetowych z wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400.
Prefabrykowane elementy taczone za pomoca uszczelek gumowych. Przejscia rurociggdéw
przez sciany szczelne, prefabrykowana kineta.

Scieki  (technologiczne) pochodzace =z pomieszczen  gastronomicznych, przed
odprowadzeniem do sieci zewnetrznej zostang wstepnie podczyszczone w urzadzeniach do
oddzielania ttuszczow.

Kanalizacja deszczowa (wg technicznych warunkow zasilania / przytgczenia).

Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzi¢ do rzeki Kamienica od strony pétnocne;j
zgodnie z warunkami wydanymi przez Wydziat Komunalny Obstugi Miasta Urzedu Miasta
Nowego Sacza z dnia 20.04.2020r. majgc na uwadze mozliwos¢ przebudowy istniejacego
wylotu kanalizacji deszczowej wykonania nowego wylotu w oparciu 0 wykonang nowa
dokumentacje projektowag zrealizowang przez Wykonawce lub mozliwosé wykorzystania
posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowe nr
50/B/2020 z dnia 01-04-2020r na budowe wylotu sciekéw deszczowych do rzeki Kamienica
— sposéb ostatecznego rozwigzania i wykonania odprowadzenia sciekow deszczowych do
rzeki Kamienica pozostaje sie w gestii Wykonawcy. Jednakze nalezy zaprojektowaé i
wykona¢ odpowiedni wylot wdd opadowych z terenu zlewni obejmujgcej stadion z
parkingami i jego okolicy wraz z przylegtymi ulicami, aby zapewni¢ jej bezpieczny i
prawidtowy odptyw do odbiornika.

Przylacze sieci grzewczej na potrzeby c.o., c.t., c.w.u. i ogrzewania ptyty boiska.
Zgodnie z warunkami wydanymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w
Nowym Sgczu z dnia 20.07.2020r (ZNAK: DIN/17/07/2020) nalezy w budynku
zaprojektowac wezet cieplny wymiennikowni wraz z kompletng armaturg i urzgdzeniami
cieptowniczymi wezta oraz z wymaganymi instalacjami, (projekt wezia cieplnego
uzgodni¢ z MPEC Nowy Sacz).

Wezet bedzie stanowit zrédto zasilania w ciepto dla potrzeb podgrzewania murawy,
ogrzewania pomieszczen w budynkach, zapewnienia ciepta technologicznego oraz
podgrzewania cieptej wody. Instalacja elektryczna winna by¢ zaprojektowana i
wykonana z niezaleznym opomiarowaniem do zasilania wezta cieplnego i zapewniong
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odpowiednig moca elektryczna.

Nalezy wystapi¢ o warunki na zasilanie wezla cieptowniczego w energie elektryczng do
Zaktadu Energetycznego.

Budowa przylacza cieptowniczego do zaworéw odcinajacych przez weziem jest
zadaniem MPEC.

Przytacze sieci elektroenergetycznej.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 25.05.2020r. (Nr.
warunkéw WP/027165/2020/009R08) zapewnia sie przytagczenie do sieci i dostawe energii
elektrycznej o wystarczajacej mocy przytagczeniowej dla zasilania podstawowego.

Zgodnie z warunkami zasilanie obiektu bedzie z wolnostojacego ztgcza kablowego ZK-SN 3
polowego do istniejgcej stacji transformatorowe;.

Nie ma mozliwosci wykorzystania istniejgcej stacji transformatorowej oraz wykorzystania jej
wyposazenia poniewaz ulegta ona uszkodzeniu.

W ramach niniejszego zadania nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ nowg stacje
transformatorowa/ nowe stacje transformatorowe/ z budowa wewnetrznej linii kablowej 15kV
0 odpowiednim przekroju od projektowanego ztgcza ZK-SN do projektowanej rozdzielnicy
SN a nastepnie doprojektowanych stacji lub stacji transformatorowe;

Przylacze sieci telekomunikacyjnej

Kanalizacje kablowg na potrzeby przytacza telekomunikacyjnego doprowadzi¢ do
najblizszej studni teletechnicznej ORANGE Polska przy granicy dziatki od strony ul.
Kilinskiego, w taki sposéb, aby mozliwe bylo wykonanie przylgcza do sieci
teletechnicznej wybranego, przez uzytkownika, publicznego operatora
telekomunikacyjnego. Uzyska¢ warunki i zgode ORANGE Polska na wigczenie sie do
istniejacej kanalizacji

UWAGA: w przypadku utraty waznosci warunkow technicznych Wykonawca jest
zobowigzany do wystgpienia o prolongate Ilub wydanie nowych warunkow
technicznych czynnosci te nie beda obciazaty w zaden sposob Zamawiajacego oraz
nie moga by¢ podstawa do przediuzenia terminu jak rowniez zgdania dodatkowego
wynagrodzenia.

1.2.16.48.Wstepne zapotrzebowanie na media.
Zapotrzebowanie wody na cele bytowo — gospodarcze

Zafozenia do obliczen:
* llos¢ widzéw oraz pracownikéw - 5000 os.

* 1os-101/4d;

*  Nd=1,5;

¢  Nh=3;

* llo$¢ os6b ¢éwiczacych — 1000s.
* 1 0s—40l/d;

*  Nd=1,2;

*  Nh=1,7

Qdsr = 54000 l/d = 54,00 m3/d
Qdmax = 75000+4800 I/d = 79,80 m3/d
Qhmax = 9,37 + 0,34 m3/h = 9,71 m3/h

Wewnetrzne hydranty ppoz.
Przyjeto jednoczesnosé dziatania 2 hydrantéw wewnetrznych DN 25
Qppoz. =2x 1,0l/s=2,0l/s =7,2m%h

Kanalizacje sanitarng

Przyjeto ilos¢ sciekdw sanitarnych réwng ilosci wody
Qdsr = 54,00 m3/d

Qdmax = 79,80 m3/d

Qhmax = 9,71 m3/h

Kanalizacja deszczowa
* dachy: Q=88,24 [dm3/s]
*  obszar terenéw utwardzonych: Q=212,58 [dm3/s]
* obszar terenow zielonych: Q=40,10 [dm3/s]
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Instalacja CO
* centralne ogrzewanie — moc cieplna w sezonie grzewczym: 220 kW

e Cc.w.u. —wartosc¢ $rednia: 150 kW

e c.w.u. —wartos¢ maksymalna godzinowa: 300 kW
* wentylacja: 350 kW

* ogrzewanie murawy boiska — 1735 kW

Instalacja chtodnicza
Centrale wentylacyjne — 350 kW
Klimatyzacja — 150 kW

Energia elektryczna.
Zapotrzebowanie stadion przy obstudze meczu - 950 kW
Zapotrzebowanie stadion poza obstuga rozgrywek - 354 kW

Roczne zuzycie energii przy obstudze meczu — 136800 kWh
Roczne zuzycie energii poza obstuga rozgrywek — 679104 kWh

Doktadne zapotrzebowanie na media nalezy okresli¢ projektowo i w razie potrzeby
wystapi¢ o korekte warunkow przytaczenia na poszczegolne media.

1.2.16.49.Wyposazenie budowlano-instalacyjne.
W ramach niniejszego zadania przewiduje sie wykonani nizej wyszczegélnionych instalacje i
urzadzen:
* Instalacja wody
* Instalacja CWU
* Instalacja kanalizacji sanitarnej
* Instalacja kanalizacji technologicznej (restauracie itp.)
* Instalacja kanalizacji deszczowej oraz wylot kanalizacji deszczowej do rzeki
Kamienicy
* Instalacja hydrantowa wewnetrzne i zewnetrzna
* Instalacja CO
* Instalacja CT
* Instalacja WL
* Instalacja wentylacji i klimatyzacji
* Instalacja ogrzewania murawy
* Instalacja odwodnienia murawy
* Instalacja nawadniania murawy
* Instalacje elekiryczne — zasilanie 15kV w zakresie:
o zasilanie podstawowe
o zasilanie rezerwowe
o sygnalizacja do BMS
o instalacja sity
o instalacja oswietlenia
o instalacja uziemienia wewn. i zewn.
o okablowania rozdzielnicy
o pomiar energii elektrycznej i okablowanie uktadéw pomiarowych
* Instalacje elektryczne — Stacja Transformatorowa w zakresie:
o Rozdzielnica nN gtéwna RN1, RN2
o Rozdzielnica nN agregatu RG
o Rozdzielnica nN UPS-a RB
o Transformatory
o Agregat pradotwérczy
o UPS
o QOkablowanie technologiczne stacji
o Potrzeby wtasne-instalacja sity
o Potrzeby wtasne-instalacja oswietlenia
o Uziemienie stacji transformatorowej

59



Instalacje elektryczne wewnetrzne w zakresie:

o Subliczniki

o Urzadzenia zasilajgce i rozdzielcze

o Instalacja sity

o Zasilanie powierzchni komercyjnych

o Instalacja ogrzewania rynien, rur spustowych, wpustéw dachowych

o QOgrzewanie rynien

o Ogrzewanie rur spustowych

o QOgrzewanie wpustéw dachowych

o Zasilanie urzgdzenh systeméw pozarowych

o Zasilanie oddymianiem klatek schodowych

o Zasilanie wozow transmisji TV

o Trasy kablowe

o Trasy kablowe normalne

o Trasy kablowe ognioodporne

o Zasilanie sieci komputerowej

o Instalacja sterowania i sygnalizacji

o Monitoring urzadzen technologicznych

o Sterowanie oswietleniem ptyty stadionu

o Zasilanie i sterowanie ruchomych reklam na ptycie boiska

o Zasilanie i sterowanie telebiméw

o Zasilanie i sterowanie systemami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi

o Sterowanie o$wietleniem ciggéw komunikacyjnych z nadrzednego BMS

o Sterowanie oswietleniem zewnetrznym wokét stadionu

o Instalacja oswietlenia podstawowego

o QOswietlenie ptyty boiska

o Oswietlenie ewakuacyjne, kierunkowe i informacyjne

o System centralnej baterii

o Monitoring oswietlenia w systemie centralnej baterii

o System rozproszony oswietlenia awaryjnego

o Monitoring oswietlenia w systemie rozproszonym

o lluminacja zewnetrzna stadionu

o Qswietlenie zewnetrzne

o Instalacja uziemiajgca

o Uziemienie fundamentowe

o Szyna uziemiajgca gtéwna

o Uziemienie wyréwnawcze gtéwne

o Potgczenia wyrbwnawcze miejscowe

o Ochrona odgromowa

o Pozarowe wytgczenie pradu

Instalacje niskopradowe w zakresie:

o instalacja sygnalizacji pozarowej i sterowanie systemem oddymiania,

o instalacja systemu kontroli dostepu i sygnalizacji wtamania,

o instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV,

o instalacja systemu telewizji dozorowej dla imprez masowych

o instalacja telekomunikacyjna jak m.in. komputerowa, internetowa,
telefoniczna, RTV dla pomieszczen administracyjno technicznych

o instalacja AV sal konferencyjnych

o instalacja band LED i telebiméw

o instalacja Systemu Wideodomofonowego

o instalacja Systemu przywotawczy

o instalacja Okablowanie Strukturalne, LAN

o centrala telefoniczna

o instalacja Systemu Biletowego

o instalacja systemu zarzadzajgcego kotowrotami

o instalacja Systemu Zarzadzania Budynkiem BMS wraz z programem
nadrzednym i z AKPiA
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o instalacja monitoringu konstrukgc;ji

o instalacja systemu nagtosnienia trybun z systemem komentatora
sportowego

o instalacja systemu DSO

o instalacja tacznosci stuzb

o instalacja nagtosnienia

Ponadto nalezy wykonaé przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej oraz pozostate rozwigzania
projektowe i instalacyjne jakie sg niezbedne do funkcjonowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

1.3.Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1.3.1.Zagospodarowanie terenu
W ramach zagospodarowania terenu dla niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ nastepujgce
roboty:

* Przebudowa istniejgcej sieci wodociggowe] zlokalizowanej wzdtuz ul. Kilinskiego oraz ul.

Krancowej.

* Przebudowa istniejgcej sieci gazowej zlokalizowanej wzdtuz ul. Krahcowej. W przypadku
jezeli zajdzie taka koniecznosé

* Roboty ziemne oraz niwelacja terenu do poziomu okreslonego w decyzji 0 pozwoleniu
wodno-prawnym;

* Budowa niezbednych muréw oporowych oraz umocnien i skarp a takze schodéw
wyrownawczych;

* Przebudowa istniejgcej ptyty boiska w tym:

o budowa systemu podgrzewania murawy zasilanego z miejskiej sieci cieptowniczej
(wykonanie przytgcza po stronie MPEC wykonanie wymiennikowni po stronie
Wykonawcy);

o budowa systemu nawadniania murawy;

o budowa systemu odwodnienia murawy;

» Budowa obiektow kubaturowych (opisana w odrebnych punktach):

o  Woykonanie obiektu zaplecza technicznego stanowigcego pomieszczenia techniczne,
magazynowe oraz garazowe dla obstugi projektowanego stadionu wraz z
pomieszczeniem wymiennikowni ciepta dla potrzeb podgrzewania murawy i ogrzewania
budynkéw stadionu oraz pomieszczeniem przeznaczonym do czasowego gromadzenia
odpadéw statych;

o Wykonanie docelowej trybuny A wraz z zapleczem sanitarno-administracyjnym stadionu
od strony pd-zach;

o Wykonanie docelowej trybuny B wraz z zapleczem sanitarno-magazynowych od strony
pn-wsch;

o Wykonanie trybuny C dla kibicow druzyny gosci wraz z zapleczem sanitarnym od strony
pn-zach;

*  Wykonanie nawierzchni utwardzonych ciggéw pieszych;
*  Wykonanie nawierzchni utwardzonych ciggéw jezdnych;
*  Wykonanie zjazdéw z drég publicznych wraz z przebudowg fragmentu ul. Kilihskiego i ul.

Krancowej (zgodnie z warunkami Miejskiego Zarzgdu Drég w Nowym Saczu)

» Wykonanie statej organizacji ruchu oraz zapewnienie czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét budowlanych
* Wykonanie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz autobuséw strefy kibicéw

gosci;

*  Wykonanie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz autobuséw strefy kibicéw
gospodarzy;

* Wpykonanie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz autobuséw strefy
wejsciowej;

*  Woykonanie placu manewrowego oraz drogi pozarowej przeznaczonej dla wozéw bojowych
Strazy Pozarnej od strony wschodniej oraz zachodniej obiektu Stadionu;

*  Woykonanie utwardzonych placéw zawierajagcych miejsca postojowe dla stuzb mundurowych
oraz ratowniczych od strony wschodniej i zachodniej obiektu Stadionu;

*  Wykonanie utwardzonego placu dla wozéw transmisyjnych;

» Wykonanie nasadzen zieleni wysokiej w niezbednym zakresie

61



» Wykonanie nawierzchni biologicznie czynnych;

* Dostawa i montaz elementéw matej architektury;

+ Dostawa i montaz kontenera kasowego w obrebie strefy przeznaczonej dla kibicéw druzyny
gosci;

» Dostawa i montaz kontenera depozytowego w obrebie strefy przeznaczonej dla kibicéw
druzyny gosci;

» Wykonanie nowych ogrodzen wewnetrznych oraz zewnetrznych obiektu wraz niezbednymi
bramami i furtami;

*  Woykonanie oraz przebudowa niezbednych elementéw uzbrojenia terenu w postaci instalacji
zewnetrznych oraz sieci w tym;

wodociggowej

kanalizacji sanitarnej

kanalizacji deszczowej

cieptowniczej

gazowej

elektroenergetycznej
o teletechnicznej

* Doposazenie istniejgcych masztéw oswietleniowych,

» Wykonanie na trybunach oswietlenia przeszkodowego,

* Montaz agregatu prgdotworczego

* Montaz urzadzen oraz instalacji wyposazenia techniczno-budowlanego w tym:

o o$wietlenia terenu zewnetrznego

o instalacji CCTV terenu zewnetrznego
o iluminacji obiektu

o kontroli dostepu

» Wykonanie oraz przebudowa niezbednych przytgczy w tym;

o przebudowa istniejgcej stacji transformatorowej wraz z przebudowg fragmentu przytacza

w tym budowa nowej stacji transformatorowej w obrebie nowego obiektu w przypadku

wystgpienia takiej koniecznosci.

przebudowa istniejgcego przytacza elektroenergetycznego

przebudowa istniejgcego przytacza wodociggowego

przebudowa istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej
o wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Kamienicy

* Wykonanie systemu informacji wizualnej obiektu zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz.

*  Wykonanie zbiornikéw przeciwpozarowych wraz z miejscami do czerpania wody o ile beda
wymagane w przypadku braku odpowiednich parametréw istniejacej przebudowywanej sieci
wodociggowej

* Budowa tymczasowego modutowego zaplecza szatniowo-socjalnego, administracyjnego i
technicznego do demontazu i usuniecia po zakonczeniu uzytkowania zaplecze musi zostac
certyfikowane wraz catym obiektem dla potrzeb tymczasowego prowadzenia rozgrywek na
poziomie odpowiednio Ekstraklasy/ | Ligi oraz uzyska¢ wszelkie decyzje/ uzgodnienia.

o O O O O O

o O O

1.3.2.Kolizje z istniejgcq infrastruktura.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie infrastruktura podziemna w postaci instalacji
zewnetrznych, sieci oraz przytgczy. W ramach niniejszego zadania planuje sie rozbiorke wszystkich
istniejacych instalacji zewnetrznych w obrebie stadionu.

W zakresie sieci oraz przytgczy nalezy przewidzie¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie ktore nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestoréw/zarzgdcow mediéw.

Jednym z wazniejszych elementdw jest przebudowa istniejacej miejskiej magistrali wodociggowej w
ul. Kilinskiego i w ul. Krahcowej. Przebudowe ww. sieci mozna wykona¢ w oparciu o posiadang
przez Zamawiajacego dokumentacje, a w przypadku zmian przebudowe przytgcza nalezy
zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z nowo uzyskanymi, nowymi warunkami wydanymi przez Spotke
Sadeckie Wodociagi i w oparciu o ,Wymogi dotyczace stosowania do projektowania i zabudowy
materiatéw i urzadzen na obszarze dziatalnosci Spétki ,Sadeckie Wodociagi”.

Nalezy réwniez uwzgledni¢ zaprojektowanie i przebudowe odcinka sieci gazowej w ul.Krancowej
jezeli zajdzie taka koniecznos¢ w uzgodnieniu i na warunkach, o ktére nalezy wystgpi¢ do Zaktadu
Gazowniczego w Nowym Saczu.

Zamawiajgcy nie zaktada rozbiorki istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej biegnacej do istniejgcego
obecnie wylotu do rzeki Kamienica. Jednakze w zwigzku ze zmiang zagospodarowania terenu (w
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zwigzku z zmiang niwelety ciggéw pieszych, jezdnych, parkingéw i/lub placow manewrowych)
nalezy przewidzie¢ dostosowanie potozenia wysokosci istniejgcych kratek sciekowych/studni
kanalizacyjnych w stosunku do projektowanej niwelety nowych nawierzchni (przy uwzglednieniu
wymogéw stawianych w PFU) i zgodnie z warunkami technicznymi wigczenia do sieci kanalizacji
deszczowej z dnia 20.04.2020. W przypadku wystgpienia koniecznosci przebudowy tej sieci (np. w
zwigzku z wystgpieniem kolizji z inng projektowang przez Wykonawce infrastrukturg podziemng)
Wykonawca we wiasnym koszcie i staraniu bedzie zobowigzany do wykonania
przebudowy/rozbudowy tej sieci w ramach ryczaltowego wynagrodzenia zaoferowanego w
niniejszym postepowaniu przetargowym.

1.3.3.Niwelacja terenu.
Nalezy wykonaé niwelacje terenu zgodnie z zapisami Pozwolenia Wodnoprawnego oraz
zachowaniem spadkéw zgodnie z przepisami obowigzujgcego Prawa Budowlanego oraz przepisami
pokrewnymi na kazdym etapie realizacji inwestycji.
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktére okreslono w dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego
rébwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

* nasyp nalezy wykonywa¢ metoda warstwowg i wznosi¢ rownomiernie na catej szerokosci;

* grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od

rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania;
* przystgpienie do ukiadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ po stwierdzeniu
prawidiowego wykonania warstwy poprzedniej.

Elementy obsypywane obustronnie powinny byé obsypywane i zageszczane réwnomiernie z obu
stron. Réznica poziomoéw zasypki nie powinna w takim przypadku przekracza¢ 0,5 m, jezeli nie jest
to uzasadnione obliczeniami statycznymi. Trudnodostepne miejsca przestrzeni moga byc¢
wypetnione gruntem stabilizowanym cementem. Niedopuszczalne jest ich wypetnienie uptynnionym
gruntem niespoistym.
Grunt nalezy zageszcza¢ niezwiocznie po wbudowaniu. Kazda warstwa gruntu nasypowego
powinna byé zageszczana mechanicznie. Kolejng warstwe gruntu mozna ukfada¢ po stwierdzeniu
uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy. Grubos$¢ zageszczanych warstw winna
wynosic:
a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,
b) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m,
C) przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zaleznosci od ich masy i wysokosci
spadania, przy czym grubosc¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza od srednicy tarczy.
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypdédw w granicy klina odtamu przy uzyciu
ciezkiego sprzetu. W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien
by¢ zageszczany recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzgdzenia lub warstwy odwadniajacej,
w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ systemu odwadniajgcego. Zageszczanie gruntu powinno odbywac
sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ co
najmniej:

— 1,08 wg Proctora dla gérnej warstwy nasypu do gtebokosci 0,20 m

— 1,0 wg Proctora dla warstw nasypow i zasypek za przyczétkami ponizej 0,2m

— 1,0 wg Proctora dla wykopéw przy fundamentach podpér,

- 0,97 wg Proctora dla stozkéw, Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego
zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania, rodzaju gruntu i rodzaju
stosowanego sprzetu.

Decydujgcym kryterium jest mozliwos¢ uzyskania wymaganego zageszczenia gruntu. W przypadku
zageszczania walcami statycznymi wilgotnos¢é powinna by¢ zblizona do optymalnej (z tolerancjg +
2%), w przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$s¢ mniejsza od optymalnej,
ustalona na podstawie wstepnych prob na poletku doswiadczalnym. Jezeli wilgotnos¢ gruntu
przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o warto$¢ wiekszg od
odchylen podanych w pkt.6., to grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb naturalny lub ulepszyé przez
zastosowanie dodatku spoiw. Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie zwiekszenie wilgotnosci
gruntu przez zraszanie woda. Przy zageszczaniu gruntdw nasypowych, dla uzyskania
rownomiernego wskaznika nalezy:

- rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢
sprzetu zageszczajgcego,

- prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu.
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Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w zasypce wymaganego wskaznika zageszczenia gruntdw. Nie dopuszcza sie
wbudowania gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie
duzych opaddéw $niegu wykonywanie zasypek powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usunaé snieg z powierzchni wykonanej juz zasypki.

1.3.4.Budowa niezbednych muréw oporowych, umocnien oraz

schodéw wyréwnawczych

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ budowe niezbednych konstrukcji oporowych we wszystkich
miejscach gdzie bedzie to konieczne ze wzgledu na powstatg réznice wysokosci po wykonaniu
niwelacji terenu. Tam gdzie bedzie to konieczne przewiduje sie budowe zelbetowych muréow
oporowych o parametrach wynikajgcych z obliczen statycznych. Mury nalezy budowac jako
monolityczne z betonu wodonieprzepuszczalnego klasy min. W8 Ilub z prefabrykatéw o
odpowiednich parametrach. Zachowa¢ jakos¢ betonu architektonicznego. Na koronie muréw
oporowych nalezy przewidzie¢ balustrady stalowe zabezpieczajgce przez upadkiem. Tam gdzie to
bedzie konieczne stozki i skarpy nasypu nalezy umocni¢ za pomocg materiatdw zapewniajgcych
stateczno$¢ zbocza i zabezpieczajgcych go przed niszczacym dziataniem wiatru i wody i obsiaé
trawa. W przypadku umocnienia sztywnego skarpy np. za pomocg azurowych ptyt betonowych
(jezeli zajdzie taka konieczno$¢) umocnienie nalezy oprzeé na zelbetowych podwalinach. Podwaliny
powinny by¢ dylatowane co 4-6 m, a ich zagtebienie powinno uwzglednia¢ przemarzanie gruntu.
Ewentualne schody wyrownawcze nalezy wykona¢ jako zelbetowe monolityczne w jakosci betonu
architektonicznego lub prefabrykowane zelbetowe. Schody nalezy odpowiednio obalustradowac.

1.3.5.Wycinka zieleni niskiej i wysokiej.
Woycinka istniejgcych drzew i krzewOw jest poza zakresem niniejszego postepowania przetargowego.

1.3.6.Istniejace maszty oswietleniowe.

Planuje sie zachowanie istniejgcych masztéw oswietleniowych. Planowang budowe stadionu nalezy
dostosowacé do istniejgcej lokalizacji masztéw oraz ptyty boiska. Opracowanie dotyczace pomiardéw
natezenia istniejacego oswietlenia z dnia 20-11-2018r. stanowi zatgcznik niniejszej dokumentaciji.

1.3.7.Przebudowa istniejacej ptyty boiska.

Planuje sie wykonanie przebudowy istniejgcej ptyty boiska z zachowaniem jej lokalizacji. Planuje sie
przebudowe w zakresie wykonania nawierzchni murawy, instalacji nawadniania murawy, instalaciji
ogrzewania murawy, instalacji odwodnienia murawy. Planuje sie zachowanie istniejgcego pola gry o
wymiarach 105x68m. W ramach ptyty boiska nalezy przewidzie¢ lokalizacje kanatow technicznych
umozliwiajgcych prowadzenie imprez masowych o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Ponadto
nalezy przewidzie¢ wykonanie kanalizacji kablowej woko6t boiska umozliwiajgcej zasilanie oraz
obstuge tablic,band reklamowych oraz innych elementéw wyposazenia techniczno-budowlanego.

1.3.7.1.Pole gry.
Planuje sie zachowanie istniejacego pola gry o wymiarach 105x68m o nawierzchni z trawy
naturalnej. Pole gry musi odpowiada¢ aktualnym normom jakosciowym FIFA oraz warunkom
okreslonym przez PZPN. Pole gry musi by¢ by¢ wyposazone w system ogrzewania murawy.
Pole gry musi mie¢ pobocze o nawierzchni z trawy naturalnej o szerokosci min. 6m wzdtuz linii
bocznych oraz min. 7,5 m za linig bramkowa.
Nalezy wykona¢ 2 miejsca do rozgrzewki (po jednym dla kazdej z wystepujacych druzyn) o
wymiarach 5x16m wzdtuz linii bocznych boiska w odlegtosci min. 1m od linii wytyczajgcej pole gry.
Zaprojektowano miejsca do rozgrzewki o nawierzchni z trawy naturalnej wyposazone w instalacje
ogrzewania murawy.

1.3.7.2.Murawa.

Nalezy zaprojektowa¢ murawe z trawy naturalnej o odpowiedniej klasie wraz z systemem
drenazu. Ponadto Wykonawca winien przekaza¢é Zamawiajagcemu stosowne instrukcje
dotyczgce utrzymania i pielegnacji murawy. Nachylenie nowobudowanej murawy powinno
wynosi¢ okoto 0,5%

Murawa z trawy naturalnej bedzie spetnia¢ wymogi PZPN i UEFA w zakresie boisk sportowych
dla pitki noznej, a takze bedzie przystosowana do systeméw automatycznego nawadniania i
podgrzewania ptyty boiska. Ponadto murawa musi spetnia¢ parametry zgodne z aktualnymi
wytycznymi Ekstraklasa S. A. Trawa pitkarska zostanie wykonana z mieszanki nasion kilku
traw odpornych na deptanie, trudne warunki atmosferyczne oraz gwarantujgcych szybki
odrost, np.: zycicy trwatej, wiechliny tagkowej. Szczegbtowy dobdr mieszanki w zaleznosci od
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warunkéw klimatycznych wykona dostawca. Minimalne parametry zastosowanej darniny:

* ukladana maszynowo za pomocg specjalistycznego sprzetu,

» wiek murawy: potwierdzony odpowiednim dokumentem (paszportem),

minimum 20 miesiecy,

* autoryzacja producenta murawy na dostawe oferowanej w paszporcie darni,

* plan pielegnacji z wyszczegdlnieniem comiesiecznych zabiegow.
Budowa ptyty boiska musi by¢ wykonana zgodnie z normg DIN 18035. Wraz z odbiorem
ostatecznym robo6t wykonawca winien dostarczyc instrukcje pielegnaciji murawy.

1.3.7.2.1.Darn.

Sktad winien spetnia¢ wymagania darni przygotowywanych na boiska sportowe dla pitki
noznej i by¢ zgodny z norma opracowang przez Polska Izbe Nasienng 2004 r. Wydanie
IHAR. Darn niezaleznie od sktadu poczagtkowego moze ulega¢ zmianom w zaleznosci
od uzytkowania, pielegnacji, warunkéw glebowych i pory roku.
Przed utozeniem darni warstwe nosng murawy nalezy powierzchownie spulchnic.
Styki poprzeczne pas6éw darni muszg by¢ utozone z zaktadem i przyciete. Pasy
darni nalezy lekko ubi¢ (lekkim walcem). Technika uktadania musi wyeliminowac
roznice zageszczenia zarOwno na warstwie nosnej murawy, jak i na pasie darni.
Nalezy wykonaé¢ czynnosci pielegnacyjne. Utozona powierzchnia murawy musi by¢
wolna od zanieczyszczen.
Warstwe darni nalezy wykona¢ z wykorzystaniem rolek o nastepujgcych
parametrach:

* szerokos¢ minimalna 1,20 m

» dtugos¢ powyzej 8 m.

1.3.7.2.2.Warstwa wegetacyjna.
Skiad mieszanki:
»  Warstwa préchnicza ok. 20 % obj.
» Piasek 0/2 ok. 80% obj.
» Torf biaty (H2-H4) ok. 10% obj.
Mieszanka w stanie jednorodnym powinna posiadac strukture brytek o ziarnisto$ci >5 do
15 mm. Przydatnos¢ materiatu potwierdzona odpowiednimi wynikami badan.

1.3.7.2.3.Uktad warstw boiska.

Boisko o nawierzchni z naturalnej trawy zostanie wykonane bezposrednio na uprzednio
wyréwnanym i uksztattowanym gruncie lub podbudowie. Poszczeg6ine warstwy podbudowy
i nawierzchni nalezy dostosowaé¢ do istniejacych warunkéw gruntowych, klimatycznych itp.
Proponuje sie nastepujgcy uktad warstw (od gory):

*  Warstwa darni z rolki gr. 3 cm

*  Warstwa nosna murawy, wegetacyjna gr. 13 cm

*  Gorna warstwa odsagczajgca gr. 16 cm — piasek ptukany fr. 0-4 mm

* Dolna warstwa odsaczajgca gr. 10 cm — zwir fr 2-16 mm

e Drenaz utozony na podsypce piaskowej obsypany zwirem

naturalnym ok. 20 cm
* grunt rodzimy/podbudowa zasadnicza

1.3.7.2.4.Wzmocnhienie murawy naturalne;j.
W obrebie obu p6l bramkowych boiska z murawg naturalng, utozy¢ dar z rolki o
grubosci min.5cm, ze wzmocnieniem w postaci maty (wykfadziny tkanej typu trawa
syntetyczna) przygotowanej i przeznaczonej jako wzmocnienie trawy naturalne;.
Wymagania minimalne dla czesci wzmocnionej:
* wysokosc¢ catkowita : 72 mm
*  rodzaj wibkna: 100% polietylen, monofil, grubosc¢
minimalna:150mikronéw,
*  kolor wibkien: : zielony w dwdch odcieniach
* nasycenie widkna (dtex) : 30.000
e gestos¢ splotéw : 1.600/m2,
e osnowa : dwa rodzaje wiékna - tkanina z polipropylenu, przepleciona
przez bazowa tkanine, podlegajacg biodegradacji,
« technologia produkcji: tkanie
* wypelnienie : ziemia zyzna, przeznaczona do zasiewu trawy
naturalnej - 5cm
* przepuszczalnosé dla wody (bez wypetnienia): 2001/m2/min.
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Mieszanka, uzyta do zasiewu wzmocnienia syntetycznego, powinna posiada¢ odmiany traw
identyczne i w identycznych proporcjach jak darh uktadana z rolki. Wykonawca winien

posiada¢ autoryzacje

Producenta, z okre$leniem przeznaczenia (nazwa inwestycji) w

oryginale, wraz z kartg techniczng i probke oferowanego produktu. Produkt musi posiada¢

atest PZH.

1.3.7.2.5.Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych.

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego
wykonawce o  kwalifikacjach  potwierdzonych  stosownym
dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i
dotyczacym przedmiotowego zadania.

Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw
nawierzchni okreslonych w opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi
wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja
Techniczna ITB lub kartg techniczng wystawiong i potwierdzong
przez producenta w oryginale i dotyczacg przedmiotowego zadania).
Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny atest higieniczny.
Gwarancja na oferowane nawierzchniowe powinna
potwierdzona przez jej producenta (w oryginale) i

przedmiotowego zadania.

Dla umozliwienia weryfikacji nawierzchni nalezy dotgczy¢ probke
nawierzchni w formacie min. 25x15cm z metrykg okreslajgcg nazwe
producenta oraz typ oferowanej nawierzchni.

zostac
dotyczyé

1.3.7.2.6.Wymagania dotyczace odbioru prac nawierzchniowych.

Wykonana nawierzchnia winna spetniac kryteria wydajnosciowe opisane w ponizszej tabeli.

Test Metoda Wartos¢ idealna Wartosé
dopuszczalna
Infiltracja na miejscu Infiltrometr >0 mm/godzina |>15 mm/godzina na

dwupierscieniowy NOwo

potozonej murawie

Przyczepnosé Reczne testowanie >25 nm >20 nm
przyczepnosci
za pomocg testera
Turftec
Wytrzymatos¢ trawy Metoda Haydena >85 kg przy >75 kg przy
rozerwaniu rozerwaniu
Wiek murawy Ewidencja zasiewu >20 miesiecy >18 miesiecy
Grubos$¢ darni dla Pomiar liniatem 40 mm +/- 2 mm
murawy,
ktéra bedzie uzywana
w
ciagu 2 tygodni
Grubos¢ darni dla Pomiar liniatem 30 mm +/-2 mm
murawy,
ktéra bedzie uzywana
w
ciggu 4 tygodni w
okresie
ro$niecia trawy
Gtebokos¢ zyjacej Pomiar liniatem 5mm -8 mm 3 mm-10 mm
Scidtki
tzw. filcu
Zawarto$¢ mieszana Analiza gleby Min. 5,8%
gliny i
osadu wodnego
Gtebokos¢é wymartej Pomiar liniatem Maks. 11,2 % 13%

Sciotki
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Twardos¢ Tester Clegga >3 mm

Gestos¢é murawy Metoda kwadratéw 759-85¢ 709-90¢
Zawarto$¢ chwastéw Metoda kwadratow >80% 65%- 90%
Zawartosc¢ wigchliny Metoda kwadratow <2% 2%-4%

rocznej
Gtebokosé Ocena profilu glebowego <5% <10%

ukorzenienia

> 50mm >40mm

1.3.7.2.7.System drenazowy boiska.

W celu odwodnienia drenazowego boiska zastosowa¢ odwodnienie poprzez wykonanie
systemu rur drenarskich catkowicie saczacych i cze$ciowo-sgczgcych ze szczelinami
wykonanymi na 2200 obwodu utozonych pod boiskiem w odstepach na uformowanym i
zastabilizowanym podtozu filtracyjnym ze zwiru, ze spadkiem 0.5% w kierunku zbiorczych
kanatow kanalizacyjnych. Wzdtuz skrajéw murawy i w osi wykonaé¢ rury odpowietrzajgce
system drenazu z rur. Warstwe filtracyjng zwirowg formowaé (zwir ptukany o granulacji 8 ~
16 mm). Warstwe filtracyjng zwirowg uktada¢ w przygotowanych wykopach wytozonych
geowtdkning zgodnie z zaleceniami producenta systemu (boki oraz wierzch warstwy
filtracyjnej drenazu rowniez obtozy¢ geowtdkning przed zasypaniem ). Zagtebienie rur
drenarskich na koncéwkach powinno wynies¢ 0,6 m p.p.t. i zmierza¢ ze spadkiem 0,5% w
kierunku kolektora. Potgczenia rur drenarskich ze zbieraczami i kolektorem wykona¢ z
zastosowaniem odpowiednich trojnikéw lub w studzienkach rewizyjnych. Roboty
odwodnieniowe drenarskie boiska (wykopy pod drenaz oraz montaz drenazu) wykonaé¢ po
zdjeciu istniejgcego podtoza przygotowanego pod wykonanie poszczegdlinych warstw pod
nawierzchnie boisk.

1.3.7.2.8.System nawadniania murawy.

Zastosowa¢ wynurzalne zraszacze przektadniowo — turbinowe (w tym zraszacze
sektorowe w zakresie 180° oraz zraszacze petno zakresowych w zakresie 360°)
wyposazone w specjalng pokrywe z kauczuku i sztucznej trawy, chronigca zawodnikow
przed kontuzjami. Wszystkie zraszacze muszg posiada¢é wbudowane zawory
elektromagnetyczne. Zasilanie w wode dla poszczegélnych zraszaczy wykonane bedzie z
podziemnego pierscienia wykonanego dookota ptyty boiska z rur polietylenowych
ukfadanych na gtebokosci okoto 40 — 50 cm ponizej powierzchni terenu, wyposazony
dodatkowo w zawér spustowy umozliwiajgcy odwodnienie sieci podziemnej podczas prac
serwisowych i okresu zimowego. Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne
wytgczenie instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.
Przewiduje sie nawodnienie boisk automatycznym systemem zraszania sktadajgcym sie z:

* cyfrowego sterownika z 5 niezaleznymi programami,
mozliwoscig sterowania kazdg dysza, mozliwoscig korekty
nawadniania od 20 do 200%, czujnikiem deszczu, optymalizacjg
i ochrona przed uderzeniami cisnienia,

* zraszaczy s$rodkowych petnoobrotowych z gumowa donicg
15m3/h 5,5 bara - 3 szt.

» zraszaczy bocznych sektorowych 14méh 5,5 bara - 12 szt.

* elektrozaworu

* stacji pomp

s zZsuwy

System nawadniania murawy winien byé wyposazony w system oraz oprogramowanie

umozliwiajgce sterowanie z urzgdzen mobilnych.

1.3.7.2.8.1.Zrédlo zasilania

Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu powinny zosta¢ spetnione
nastepujgce warunki w zrédle zasilania:
- wydajnos$¢ min. Q = 16 m3/h
- dla cisnienia p = 7,0 bar
Przy zasilaniu z instalacji miejskiej sieci wodociggowej istnieje mozliwosé
podniesienia cisnienia za pomocg dodatkowej pompy.
Pompa powinna by¢ przystosowana do zasilania energig elektryczng z sieci
trojfazowej 3x400V, 50Hz. Na obiekcie nalezy przewidzie¢ przystosowanie
rozdzielni n.n. do podtgczenia pompy podnoszgcej cisnienie. Na rurociggu
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ssgcym oraz ttocznym pompy powinny zosta¢ zatozone zawory odcinajgce oraz
kréciec do poditgczenia sprezarki i manometru. Bezwzglednie pompe nalezy
zabezpieczy¢ przed brakiem wody. Dodatkowo za pompg nalezy zabudowac
zawor zwrotny. Sie¢ podziemna powinna by¢ wykonana jako pierscien dookota
ptyty z rur polietylenowych PE-HD & 63 — PN 10 uktadanych na gtebokosci okoto
60 - 70 cm ponizej powierzchni terenu. Pierscien z rury & 63 potgczony powinien
by¢ ze stacja pomp rurociggiem PE-HD — PN16 @ 90.
Na rurociggu za pompg i zaworem odcinajgcym powinno zosta¢ wykonane
przytacze sprezonego powietrza wyposazone w zawdr kulowy oraz ztgczke do
weza umozliwiajgcg podigczenie kompresora w celu przedmuchania catej
instalacji przed okresem zimowym.
Kazdy zraszacz podtaczony powinien by¢ do tréjnika zabudowanego na rurociagu
przy pomocy ztgczki przegubowej (elastycznej). Do potgczenia rur i zraszaczy
nalezy zastosowaé ksztattki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do $rednic
rurociggéw. Wszystkie stosowane ksztattki powinny spetnia¢ wymogi szeregu
cisnieniowego PN10.
Na wykonanej sieci nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci na cisnienie probne
1,0 MPa. Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy
przeptukaé sie¢ czystg woda.
Wzdtuz sieci wodociggowej nalezy poprowadzi¢ przewody elekiryczne YKY 2 (3)x
1.5mm2 (sygnat sterujacy 24VAC) stanowigce potgczenie kazdego zaworu
elektromagnetycznego zabudowanego w zraszaczu ze sterownikiem w celu
przekazania impulsu do cewek poszczegoélnych elekirozawordéw. Impuls wystany
ze sterownika do cewki elektrozaworu bedzie powodowac ich otwarcie.
Do kazdego zraszacza doprowadzony powinien by¢ oddzielny przewdd sterujacy.
1.3.7.2.8.2.Zraszacze
Nalezy zastosowa¢ oszczedny system zraszania zapewniajgcy catkowite i
rownomierne nawodnienie boisk przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztu
montazu. Zastosowac ok 15 zraszaczy:
Zastosowane zraszacze:
o zraszacze wynurzane ok. trzy sztuki z dyszg @12mm, o
kotowym  obszarze zraszania, zamontowane w
centralnej czesci plyty boiska - zraszacze powinny
posiada¢ gumowg donice o gtebokosci ok.12cm, ktérg
wypetnia naturalna darn, parametry pracy: promien R =

ok.27m, zuzycie wody Q = ok.15 m3/h cisnienie pracy =
0k.5,5 bar

o zraszacze wynurzane ok. dwanascie sztuk z dyszg ok.
@12mm, o regulowanym obszarze zraszania —
zamontowane na obrzezu ptyty boiska; parametry
pracy: promien R = ok. 27m, zuzycie wody Q = ok. 14

m3/h ciénienie pracy = ok.5,5 bar
Parametry zraszaczy:

o zraszacze z wbudowanymi elekirozaworami (brak
dodatkowych skrzyn zaworéw w obrebie ptyty stadionu);

o zraszacze miotkowe =z automatycznym systemem
wynurzania i chowaniem, nie dopuszcza sie zraszaczy
turbinowych, petny obrét zraszacza w czasie od 50 do 60
sekund, co umozliwia zroszenie catej ptyty boiska w
trakcie kilku minut przerwy meczowej;

© powinno sie zastosowac zraszacze o wysokim wskazniku
rébwnomiernosci opadu wody potwierdzonym przez instytut
CIT (Center for Irrigation Technology /Fresno /California
/USA) lub przez inny niezalezny Instytut lub laboratorium;

o zraszacze powinny posiada¢ solidng i odporng na
mechaniczne uszkodzenie budowe: mosigdz, stal
nierdzewna, wysokowytrzymate tworzywo z witbknem
szklanym;

o wszystkie elementy zraszacza powinnyc by¢ wyjmowane
bez koniecznosci uszkodzenia murawy;
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o petny obrot zraszacza w czasie krétszym niz 60 sekund,

o wszystkie zraszacze muszg posiada¢ mozliwo$¢ wymiany
kazdego pojedynczego elementu (Wykonawca przedstawi
katalog czesci zamiennych),

o dostep do kazdego elementu zraszacza musi by¢ od gory,
aby unikna¢ w przysztosci jakichkolwiek prac ziemnych
przy serwisie zraszaczy (warunek dotyczy réwniez cewki
zraszacza),

o wymagany minimalny promien zraszania kazdego
zraszacza wynosi 26m,

o wszystkie komunikaty pojawiajace sie na wyswietlaczu
programatora muszg byé w jezyku polskim (wymog dotyczy
réwniez instrukcji obstugi oraz opisobw na obudowie
zewnetrznej programatora),

1.3.7.2.8.3.Sterowanie
Do sterowania ukfadem zostanie zastosowany programator. Sterownik bedzie
posiadat mozliwos¢ dowolnego programowania czasu pracy zraszaczy. Sterownik
umozliwiaé musi wprowadzenie pieciu programow, ktére mozna bedzie uruchamiac¢ w
cyklu tygodniowym. Wszystkie komendy na wyswietlaczu sterownika muszg by¢ w
jezyku polskim. Sterownik automatycznie bedzie uruchamiat stycznik pompy lub
elektrozawér odcinajacy doptyw wody do boiska zabudowany na rurociggu gtéwnym.
Sterownik posiada¢ bedzie mozliwos¢ wprowadzenia czasu zwioki w wytgczeniu
pompy oraz regulacji czasu pracy pomiedzy poszczego6inymi sekcjami. Po
wprowadzeniu wymaganych czaséw pracy poszczeg6lnych zraszaczy sterownik w
odpowiedniej kolejnosci automatycznie uruchamiaé bedzie elektrozawory zraszaczy.
Dodatkowo instalacja zostanie wyposazona w czujnik deszczu, ktéry powoduje
automatyczne wytaczenie instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych opadéw o
wymaganej dawce. Zraszacze potgczone bedg ze sterownikiem przewodem

sterujacym typu YKY 2 (3) x1.5mm?2. Przewody sterujgce instaluje sie w wykopach
obok rur.
System nawadniania murawy winien by¢é wyposazony w system oraz oprogramowanie
umozliwiajace sterowanie z urzgdzer mobilnych.

1.3.7.2.8.4.0pis pracy systemu
Woda do zraszaczy doprowadzana bedzie rurociggiem PE @ 63. Kazdy zraszacz
posiada¢ bedzie wbudowany elektrozawér, do ktérego doprowadzony jest rowniez
przewdéd sterujgcy. Sterownik w odpowiedniej kolejnosci uruchamia elektrozawory
zraszaczy.
Nawodnienie odbywa sie bedzie w 12 cyklach - wszystkie zraszacze pracowac
beda pojedynczo.
Zamontowany czujnik deszczu, powodowac bedzie automatyczne wytgczenie
instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.
Dla opr6zniania systemu z wody przed okresem zimowym, powinno stosowac sie
przedmuchiwanie instalacji za pomocg kompresora, ktéry mocuje sie do
wykonanego w tym celu specjalnego przylgcza po stronie ttocznej pompy.
Kompresor nie jest integralnym elementem systemu i jest potrzebny raz w roku, w
okresie jesiennym na okoto 4 godziny.
Zaktada sie, ze w czasie normalnej eksploatacji ptyty boiska system bedzie pracowat
przez okoto 4 godziny, co dwa do trzech dni (zalezne od rodzaju podfoza oraz
temperatur zewnetrznych). Czterogodzinna praca systemu powinna dostarcza¢ okoto
10 mm opadu wody na catej ptycie. Wg normy DIN 18035 dzienne zapotrzebowanie

na wode dla trawy na boisku (przy temperaturze 20°C) wynosi 3 mm. Jednak ze
wzgledu na system korzeniowy trawy zaleca sie zmniejszenie czestotliwosci
podlewania przy zwiekszeniu jednorazowej dawki.

1.3.7.2.9.Instalacja ogrzewania murawy.

Ogrzewanie murawy ma na celu stopienie pokrywy $niegu bez uszkodzenia murawy.
Ogrzewanie murawy nalezy wykona¢ dla powierzchni o wymiarach 120x80m stanowiacej
obszar pola gry.

Rury grzewcze uktadane sg na listwach montazowych. Dla zapewnienia prawidtowego
rozdzialu czynnika grzewczego oraz prawidtowej regulacji hydraulicznej rozdzielacze
wykonuje sie w uktadzie Tichelmana. Powierzchnia instalacji ogrzewania murawy obejmuje
pole gry wraz z pasem obejscia i polem rozgrzewki zawodnikbédw. tgczna powierzchnia
ogrzewana wynosi 9640m2. System instalacji skiada sie z kolektora grzewczego
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wykonanego z rur tworzywowych HDPE do tgczenia poprzez zgrzewanie do diugosci
odpowiedniej dla wymiarow powierzchni ogrzewanej boiska. Rozdzielacz posiada wspawane
koncéwki do systemowych potaczen tworzywowych z pierscieniem zaciskowym. W ten
sposéb rozdzielacz i wezownice tworzg jednolity, tworzywowy, odporny na korozje i dziatanie
wilgoci z gruntu murawy system bez potgczen skrecanych, nie zalecanych pod murawa
boiska. Rozstaw koncowek 600 mm zapewnia swobodne utozenie rur wezownic w rozstawie
300 mm. Rozdzielacz utozony jest wzdtuz dtuzszego boku ptyty boiska w uktadzie Tichelman
(trzy rurociggi obok siebie: zasilajgca, powrotna oraz trzecia, tworzgca ukiad jednakowego
rozptywu dla kazdej petli). Czynnikiem zasilajgcym instalacji podgrzewania murawy bedzie
roztwér wody z glikolem propylenowym (37%). Kolektor jest dostarczany i wykonany
fabrycznie przez dostawce catego uktadu podgrzewania murawy. Przewody grzejne nalezy
utozy¢ w formie petli, prostopadle do diuzszego boku boiska. Rura grzewcza to specjalna
rura o podwyzszonej elastycznosci w niskich temperaturach, ktérej konstrukcja i wymiary sa
dopasowane do systemu potaczen. Rury nalezy uktada¢ w odstepie 30 cm. Dla zachowania
rownomiernego odstepu pomiedzy przewodami grzewczymi nalezy uktadac ja na szynach
(listwach) montazowych, dostarczanych przez producenta systemu grzewczego. Petle
obwodow grzewczych wykonane sa z jednego odcinka rury. Od wezta cieplnego do instalaciji
ogrzewania boiska nalezy wykonaé preizolowang sie¢ cieplng. Przewody grzejne
charakteryzuja sie duza wytrzymatoscig na obcigzenia mechaniczne i dziatanie karbu. Sa
rowniez wytrzymate na czeste zmiany temperatur w zakresie -20°C do +50°C oraz
charakteryzujg sie duza elastycznoscig w niskich temperaturach. Zapotrzebowanie energii
cieplnej dla ptyty boiska: przyjmuje sie do wymiarowania wezta oraz kolektora grzewczego
moc minimalna = 150 W/m2. Temperatura zasilania uktadu wynosi 45/30 °C i jest osiggana
za wymiennikiem ciepta. Zmniejszenie parametru grzewczego za kottownig musi odbywac
sie poprzez wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej w uktadzie zamknietym.
Wymagane cisnienie pracy systemu:

* cisnienie robocze do 2,5 bar,

* cisnienie graniczne do 6,0 bar.
Instalacja automatyki w uktadzie dwéch lub czterech kompletéw czujnikéw temperatury.
Poprawnos¢ doboru winna byc¢ i wynika¢ ze stosownych wyliczen.

1.3.8.Budowa nawierzchni utwardzonych ciggéw pieszych oraz
jezdnych, budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
oraz autobusow, budowa placow manewrowych oraz dréb
pozarowych, budowa utwardzonych placoéw zawierajagcego miejsca
postojowe dla stuzb mundurowych oraz ratowniczych, budowa

utwardzonego placu dla wozéw transmisyjnych;
W ramach niniejszej inwestycji planuje sie budowe nowych nawierzchni utwardzonych zlokalizowanych w
obrebie terenu opracowania.

1.3.8.1.Informacje podstawowe.

» Dostepnos¢ do drogi publicznej odbywacé sie bedzie za pomocg nowych
zjazdbw z ul. Kilinskiego i z ul. Krancowej, prowadzacych ruch pojazdéw do
stadionu, a takze do parkingdw dla samochodéw osobowych i autokardw,
wozbw obstugi np. typu TIR.

« W celu skomunikowania stadionu i poprawy warunkéw ruchu i
bezpieczenstwa ruchu zostanie wykonana w zakresie drdég publicznych,
przebudowa ul. Kilinskiego oraz Ronda Obroncéw Pokoju, wedtug propozyciji
przebudowy uktadu drogowego (wg Miejskiego Zarzadu Drog).

* Koncepcje przebudowy ulic przylegtych na potrzeby organizacji ruchu dla
stadionu wraz z niezbedng iloscig zjazdéw oraz dokiadng lokalizacjg zatok
autobusowych, nalezy uzgodni¢ i dostosowa¢ do wymogow Miejskiego
Zarzad Dr6g w Nowym Saczu na etapie uzgodnien koncepcji wykonanej przez
wybranego w drodze przetargu Wykonawcy. /Dotyczy to réwniez uzgodnien w
zakresie lokalizacji zjazdow - zmiana decyzji lokalizacyjnej/.

+  Wykonawca wykona bilans miejsc postojowych dla catlego Zadania
Inwestycyjnego, na etapie koncepciji.

» Wszystkie prace projektowe i wykonawcze w obrebie pasa drogowego lub/i z
nim zwigzane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami, w uzgodnieniu i pod
nadzorem Miejskiego Zarzad Drég w Nowym Saczu.

*  Wszystkie ciggi komunikacyjne, parkingi, place manewrowe oznakowa¢ zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami

1.3.8.2.Zatozenia techniczne (min).

Wymiary miejsc postojowych zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (z pdz. zmianami) w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Szeroko$¢ jezdni manewrowych — min 5,0 m; - ostateczng szerokos$¢ drég
manewrowych dostosowaé do struktury pojazdéw oraz ustawienia miejsc
postojowych wzgledem jezdni manewrowej/

Kategoria ruchu — KR3

Podtoze pod projektowane warstwy konstrukcyjne — doprowadzone do G1
Zapewni¢ odwodnienie terenu parkingdw (wpusty uliczne i wtazy studzienek
D-400)

Zapewnic¢ przebudowe i/lub budowe urzadzen obcych jesli taka wystepuije.
Przy projektowaniu i realizacji warstw konstrukcyjnych nalezy uwzglednic
warstwe mrozoochronng i/lub warstwe odsgczajaca

W przypadku stabych warunkédw gruntowo- wodnych zastosowaé
wzmocnienie adekwatne do warunkdw technicznych

Oddzielenia ciggéw jezdnych/ parkingéw/placow manewrowych od ciggow
pieszych/terenéw zielonych nalezy wykona¢é za pomocg kraweznikdéw
(20x30cm) na tawie betonowej - zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przeznaczeniem

Wszelkie krawezniki, obrzeza (min. 8cm gr.), oporniki, palisady uktada¢ na
tawach betonowych

Miejsca parkingowe nalezy wyznaczy¢ za pomoca linii P-18 (prostopadte) i P-
19 (réwnolegte), tj. linii koloru biatego o szerokosci 12cm. Miejsca dla os6b
niepetnosprawnych nalezy oznakowa¢ za pomoca znakéw pionowych D-18a
,parking miejsce zastrzezone” z tabliczkg T-29. Dodatkowo miejsca te nalezy
wykonac¢ z kostki koloru niebieskiego z biatym symbolem P-24 ,Miejsce dla
pojazdu osoby niepetnosprawnej” lub wymalowac farbg koloru niebieskiego z
biatym symbolem P-24 ,Miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawne;j”’.
/oznakowanie zgodnie z instrukcjg oznakowania — ,czerwona ksiega’-dz. u.
220/.

Minimalne parametry dla konstrukcji nawierzchni (alternatywnie dopuszcza sie
konstrukcje jezdni manewrowych z MMA za zgodga Zamawiajacego i/lub
zarzadcy drogi):

1) Ciggi komunikacyjne, parking, drogi manewrowe i utwardzenia na terenie stadionu

w-wa $cieralna Bezfazowa kostka betonowa PN-EN-
8 cm brukowa szlachetna, 1338
impregnowana z zastosowaniem
min. technologii hydrofobizaciji
(ksztatt i kolor do ustalenia na etapie
realizacji koncepcji)
podsypka podsypka grysowa (bazaltowa lub
5cm granitowa) 2/5mm lub podsypka
cementowo piaskowa
podbudowa mieszanka niezwigzana z kruszywa | PN-EN
25cm C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm 13242
ulepszone podtoze Ulepszone podtoze z kruszywa PN-EN
35cm stabilizowanego cementem 14227

2) Chodnik na terenie stadionu

6 cm

w-wa Scieralna Bezfazowa kostka betonowa PN-EN-
brukowa szlachetna, 1338
impregnowana z zastosowaniem
min. technologii hydrofobizacji
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(ksztatt i kolor do ustalenia na etapie
realizacji koncepcji)

podsypka podsypka grysowa (bazaltowa lub
4 cm granitowa) 2/5mm lub podsypka
cementowo piaskowa
podbudowa mieszanka niezwigzana z kruszywa | PN-EN
25cm C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm 13242
ulepszone podtoze ulepszone podtoze z kruszywa PN-EN
15cm stabilizowanego cementem 14227

3) Zjazdy w pasie drogowym

8cm w-wa Scieralna Bezfazowa kostka betonowa PN-EN-
brukowa szlachetna, 1338
impregnowana z zastosowaniem
min. technologii hydrofobizaciji
(ksztatt i kolor do ustalenia na etapie
realizacji koncepcji) (ksztatt i kolor
do ustalenia z MZD)

podsypka podsypka grysowa (bazaltowa lub
granitowa) 2/5mm lub podsypka
5cm cementowo piaskowa
podbudowa mieszanka niezwigzana z kruszywa | PN-EN
25 cm C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm 13242
ulepszone podtoze Ulepszone podtoze z kruszywa PN-EN
35 cm stabilizowanego cementem 14227

4) Chodnik w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i w uzgodnieniu z MZD Nowy

Sacz z dnia 29.06.2020 pismo znak DAD.MR.4402.54/20

1.3.8.3.Zatozenia techniczne dotyczgce dodatkowego oznakowania (min).
* Nawierzchnie ciggbw komunikacyjnych wykona¢ i oznaczy¢ dodatkowo
uwzgledniajgc zasady uniwersalnego projektowania zgodnie z wymogami:
o Standardéw dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami
uwzgledniajgc koncepcje uniwersalnego projektowania
* Aktébw prawnych przepisow i norm a takze dokumentéw obowigzujgcych
m.inn.

1.3.8.4.0dtworzenie chodnika w obrebie przebudowy istniejacej sieci wodociagowej oraz
gazowej.
W ramach niniejszej inwestycji planuje sie przebudowe istniejacej sieci wodociggowej oraz
gazowej w sgsiedztwie ulicy Kilinskiego oraz Krancowej. W zwigzku z przebudowg sieci nalezy
wykona¢ odtworzenie chodnika w pasie drogowym, przylegtego do ww. ulic. Odtworzenie
chodnika Wykonawca winien uprzednio uzgodni¢ na etapie projektu budowlanego z MZD
Nowy Sacz.

1.3.9.Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturg oraz mata

architekturg na odcinku przylegajacym do terenu inwestycji

Obowigzkiem wykonawcy jest zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie przebudowy chodnikéw
wzdtuz ulic Kilinskiego i Krancowej na odcinkach przylegtych do terenu inwestycji. Przebudowa ma
polega¢ na dostosowaniu rodzaju nawierzchni, oswietlenia ulicznego, matej architektury oraz
nasadzen do estetyki obiektu celem stworzenia wysokiej jakosci, spéjnej architektonicznie
przestrzeni publicznej. Przebudowa musi zosta¢ wykonana w oparciu o warunki techniczne i
uzgodnienia wydane przez MZD.

1.3.10.Budowa dwéch zjazdow publicznych
W ramach inwestycji przewiduje sie budowe dwéch zjazdéw publicznych. Konstrukcja zjazdéw musi
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odpowiada¢ wymogom okreslonym wyzej. Zjazdy powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz okreslona
w obowigzujagcych przepisach oraz warunkach technicznych wydanych przez MZD. Budowa zjazdéw
musi zosta¢ wykonana w oparciu o warunki techniczne i uzgodnienia wydane przez MZD Nowy Sacz.

1.3.11.Stata i tymczasowa organizacja ruchu

Podstawowym zatozeniem planowanej czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot jest
minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjnej. Przed
rozpoczeciem robét nalezy oznakowac rejon objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Projekt nalezy
przygotowac¢ z zachowaniem wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. Nr 177, poz. 1729) oraz zgodnie z
zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze (Dz. U. nr 220 poz. 2181)
uwzgledniajgcy zastosowanie takich urzadzen jak: bariery separacyjne, znaki pionowe, tablice
kierujgce z pulsujagcymi Swiattami ostrzegawczymi, pachotki drogowe, separacyjne bariery ochronne,
wydzielajgce powierzchnie wytgczong z ruchu, zapory drogowe, itp. Kazda aktualizacja
oznakowania w terenie wymagaé bedzie kazdorazowo uprzedniego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Projekt czasowej organizacji ruchu musi zosta¢ uzgodniony przez stosowne
instytucje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiaty
powinny zapewni¢ trwatos¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrow (takich, jak
widocznosé, odblaskowosé). W przypadku utraty waznosci zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu nalezy uzyskac¢ ponownie niezbedne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.
U. Nr 177, poz. 1729, z pb6zn. zm.). Przed ztozeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu
Budowlanego nalezy uzyskac zatwierdzenie przez Zamawiajgcego Projektu statej organizacji ruchu.

1.3.12.Wykonanie nasadzen zieleni niskiej i wysokiej w niezbednym

zakresie.
W ramach niniejszego opracowania zaktada sie wykonanie nasadzen zieleni wysokiej w postaci
zieleni dekoracyjnej oraz izolacyjnej. Planuje sie wykonanie nasadzeh w postaci nastepujacych
gatunkow:

»  Wisnia osobliwa. Sadzonki wysokosci min. 1,5 m. Obwo6d pnia mierzony na wysokosci

130 cm ok. 8 cm.
» Grab pospolity. Sadzonki wysokosci min. 2 m. Obwéd pnia mierzony na wysokosci 130
cm ok. 10 cm.

Ponadto nalezy wykona¢ nasadzenia zastepcze zgodnie z decyzjami zamieszczonymi w zatgczniku
nr Z-24.
Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ z zaprawg dotowg oraz opalikowaniem przy zatozeniu zestawu
trzech palikéw na jedng sadzonke. Nasadzenia zieleni nalezy wykona¢ wraz z podstawowymi
zabiegami pielegnacyjnymi polegajgcymi na:

* podlewaniu

+  Scidtkowaniu

* nawozeniu organicznym oraz mineralnym

* odchwaszczeniu
Ponadto w ramach niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ realizacji klombow,
komponowanych grup roslinnosci drzewiastej, krzewOw oraz kwietnikédw. Aranzacje zieleni nalezy
przedtozy¢é Zamawiajgcemu do akceptaciji na etapie realizacji projektu koncepcyjnego, budowlanego oraz
wykonawczego.
Rodzaje oraz lokalizacje klombéw nalezy opracowa¢ na etapie projekiu koncepcyjnego lub projektu
budowlanego w zaleznosci od przyjetych rozwigzan funkcjonalnych oraz kompozycyjnych dla catosci
zatozenia projektowego.
Nalezy wykona¢ nasadzenia w obrebie pasa drogowego w formie zieleni izolacyjnej. W celu wykonania
nasadzen w obrebie pasa drogowego, Wykonawca winien opracowa¢ odpowiednig dokumentacje
projektowg oraz uzyskac uzgodnienie z Zarzadca drogi MZD Nowy Sacz.
Wszystkie prace zwigzane z nasadzeniami, oraz ich pézniejsza pielegnacja nalezy wykonywac zgodnie z
odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielegnacji zieleni.
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W przypadku nasadzeh wykonanych w nawierzchni z kostki brukowej nalezy umocowac kratownice
ostaniajgce bryte korzeniowa. Nalezy je umiesci¢ na poprzednio umocowanych obrzezach betonowych,
wedtug zalecen producenta.

Projektowane kratownice winny by¢ kwadratowe lub okragte o wymiarach 100x100 cm, stalowe i
ocynkowane, pomalowane na kolor czarny. Maksymalna wysokos¢ kratownicy do 4 cm. Kratownica musi
by¢ zlicowana z gorng krawedzig przylegtej kostki brukowej. Wnetrze pod kratownicg nalezy wysypac
grysem bazaltowym frakcji 16 -22 mm. Nalezy przewidzie¢ powierzchnie biologiczng pod nasadzenia
drzew min. 250x250 cm.

1.3.13.Budowa nawierzchni biologicznie czynnych.
Planowane trawniki nalezy wykona¢ na warstwie ziemi urodzajnej, humusu wg. PN-EN 14688 i
rozscielac¢ jg w warstwie min. 10 cm. Nastepnie nalezy wybronowac teren. Proponuje sie wykonanie
trawnikow z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne uzytkowanie, gazonowa, uniwersalna.
Ponadto planuje sie rekultywacje istniejgcych w obszarze opracowania trawnikéw, czyli odtworzenie
darni poprzez nastepujace zabiegi:
*  Wertykulacja
» Zabieg polegajacy na wykonaniu ptytkich pionowych cie¢ trawnika, majgcych na celu
czesciowe usuniecie préchnicy powierzchniowej, stworzenie lepszych warunkéw dla
doptywu powietrza, wody i skladnikbw pokarmowych do strefy korzeniowej,
przygotowanie trawnika do piaskowania, stworzenie korzystniejszych warunkéw dla
przeprowadzenia podsiewu oraz przerzedzenie zbyt gestego podsiewu. Zabieg
wertykulacji nalezy wykona¢ za pomocg maszyny do tego przeznaczonej — wertykulatora.
* Aeracja otworowa
* Aeracja czyli napowietrzanie gleby za pomoca narzedzi lub maszyn spulchniajgcych. Na
trawnikach  intensywnie eksploatowanych aeracja jest waznym zabiegiem
pielegnacyjnym. Nalezy wykona¢ jg maszynami do napowietrzania, zwanymi aeratorami,
o wielorakich rozwigzaniach konstrukcyjnych. Intensywno$¢ aktywnosci zwigzanej z
uzytkowaniem trawnika, a takze zastosowanie narzedzi i urzadzen do pielegnacji potaci
darni, powoduje przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych powstawanie zbitych
stref kondensacyjnych na darni. W efekcie wptywa to negatywnie na gospodarke wodng i
powietrzng. Zabieg polega na likwidacji zageszczenia gleby, ktérg porasta trawnik,
powstatego w wyniku uzytkowania oraz zalegania topniejgcego $niegu. Liczba otworow
na 1m2 powinna wynosi¢ 180-200.
* Odchwaszczenie
* Odchwaszczanie ma za zadanie usuniecie chwastow, ktére konkurujg z wtasciwg, petno-
wartosciowg trawag. Nadmierne zachwaszczenie prowadzi do obnizenia wartosci
uzytkowej nawierzchni a w skrajnych przypadkach do catkowitej degradacji.
*  Uzupetnienie ubytkéw oraz lokalnych uszkodzen
+ Zabieg polegajacy na uzupetnieniu ubytkow powstatych w skutek intensywnego
uzytkowania lub niewtasciwej pielegnaciji, darnig trawnikowa.
» Dosiew nasion
+ Zabieg ma na celu zageszczenie rozluznionej darni. Zabieg ten nalezy wykona¢ w
potgczeniu z wertykulacjg, aeracja i piaskowaniem dzieki czemu nasiona szybko kietkuja,
kepy mocno sie krzewig tworzac zwartg, gestg darn. Nalezy stosowaé odpowiednio
dobrane mieszanki traw, aby w krotkim czasie przywroci¢ wiasciwosci fizyczne i
techniczne trawnika. Mieszanke nasion stanowigcych dosiew nalezy dobra¢ na podstawie
wczesniejszej oceny istniejgcego trawnika przez wykwalifikowanego ogrodnika.
* Piaskowanie
+ Zabieg ten polega na pokryciu powierzchni trawnika cienkg warstwg (ok. 3-5 mm)
r6znorodnego materiatu (piasek mieszany z substratem torfowym i innymi dodatkami)
uzaleznionego o typu gleby na ktérej rosnie trawnik. Celem piaskowania jest polepszenie
wtasciwosci  fizyko - chemicznych gleby. Zwieksza ono przede wszystkim
przepuszczalnos¢ i porowatos¢ podtoza, dzieki czemu pojawiajg sie nowe, silniejsze
korzenie i roztogi traw, niweluje wszelkie nieréwnosci terenu, wygtadza nawierzchnie,
podwyzsza poziom gruntu co powoduje zageszczenie darni, eliminuje powierzchniowg
wilgotno$¢ i mazanie sie gleby. Ma na celu przeciw-dziatanie filcowatosci traw, utrzymanie
dobrej struktury gruntu oraz regulacje przepustowosci darni. W miare uzytkowania darn
staje sie coraz bardziej zbita i stabo przepuszczalna cierpi na tym trawa, zwyciezaja
mchy, glony i chwasty. Antidotum na to a takze na ciezka, gliniastg glebe jest piaskowanie
trawnika.
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+ Nawozenie
» Zabieg, kitérego celem jest utrzymanie lub zwiekszenie zawartosci w glebie sktadnikéw
pokarmowych [giéwnie azot, potas, fosfor], poprawienie jej wtasciwosci chemicznych
[odczyn gleby], fizykochemicznych, oraz fizycznych. Nawozenie ma réwniez na celu
zapobieganie chorobom grzybowym i powstawaniu mchu na trawniku, przeciwdziata
takze wystepowaniu larw szkodnikow traw szczegdlnie uaktywniajgcych sie wczesng
wiosng. Doboér nawozu powierzy¢ wykwalifikowanemu ogrodnikowi.
» Szczotkowanie
» Zabieg ma na celu usuniecie obumartych czesci roélin, podniesienie zagniecionej trawy
oraz oczyszczenie trawnika. Zabieg powinno sie wykonywaé w miare potrzeb Srednio raz
W miesigcu.
* Koszenie
+ Koszenie nalezy przeprowadzaé regularnie i na scisle okreslong wysokos¢. Najwiekszym
btedem jest doprowadzenie do zawigzania kloséw. Zaleca sie koszenie nie dtuzej niz o
30% wysokosci, co zapobiegnie ostabieniu trawnika.
* Podlewanie
» Zabieg ma na celu utrzymanie statej wilgotnosci gruntu, szczegélnie w okresach suszy.
Srednie zapotrzebowanie na wode to ok. 4 litry/m2, na dobe, natomiast w okresie
wiosennym, oraz letnim ok 10 litry/m2, na dobe. Grunt powinien by¢ wilgotny do
gtebokosci min. 10-15 cm, wolwczas korzenie trawy maja wiekszg zdolnosé do
rozrastania sie a trawnik staje sie bardziej odporny na uzytkowanie.
Wszystkie prace zwigzane z rekultywacjg trawnikéw, oraz ich pdzniejsza pielegnacjg nalezy
wykonywa¢ zgodnie z odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielegnaciji
przygotowanym w oparciu o analize istniejgcej nawierzchni. Proponuje sie w ramach prac
budowlanych wykonanie podstawowego programu pielegnacyjnego sktadajgcego sie z wybranych
zabiegbw w nastepujacej kolejnosci:
* Odchwaszczenie
* Aeracja
*  Wertykulacja
» Dosiew nasion
* Piaskowanie
* Nawozenie
Podstawowy program pielegnacyjny nalezy wykona¢ w okresie wiosennym. Nalezy réwniez
przewidzie¢ podstawowe, okresowe zabiegi pielegnacyjne polegajace na odchwaszczeniu trawnika
w okresach wiosennym i p6znego lata oraz na nawozeniu w okresach wiosennym, wczesnego lata,
pbznego lata i jesiennym.

1.3.14.Dostawa i montaz kontenera kasowego w obrebie strefy

przeznaczonej dla kibicow druzyny gosci.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostawa i montaz w petni wyposazonego kontenera kasowego dla
potrzeb obstugi trybuny przeznaczonej dla kibicéw gosci. Kontener musi by¢é obudowany ptytg
warstwowg zapewniajacg niezbedng izolacje termiczng — elewacje kontenera w kolorze biatym.
Kontener musi by¢ wyposazony w pomieszczenie kasowe odpowiadajagce wymogom
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.09.2010r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ ochrona wartosci pienieznych przechowywanych i
transportowanych przez przedsiebiorcéw i inne jednostki organizacyjne.

Ponadto kontener powinien by¢ wyposazony w pomieszczenie socjalne oraz ubikacje dla
kasjeréw/kasjera. Kontener musi posiadac petne wyposazenie instalacyjne oraz meblowe.

1.3.15.Dostawa i montaz kontenera depozytowego w obrebie strefy

przeznaczonej dla kibicow druzyny gosci.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostawa i montaz w petni wyposazonego kontenera depozytowego
dla potrzeb obstugi trybuny przeznaczonej dla kibicow gosci. Kontener musi by¢ obudowany ptytg
warstwowg zapewniajgca niezbedna izolacje termiczng — elewacje kontenera w kolorze biatym.
Kontener musi posiadac petne wyposazenie instalacyjne oraz meblowe.

1.3.16.Wykonanie systemu informacji wizualnej obiektu oraz
identyfikacji i logo klubu.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie spéjnego, estetycznego systemu
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identyfikacji wizualnej obiektu zarébwno wewnatrz jak i na zewnatrz, tj.:

» drogowskazy i kierunkowskazy

» opisy wejs¢, sektorow, rzeddw, nazwy trybun,

* regulaminy/instrukcje

*  Opisy pomieszczen wraz z numeracjg

+ wszystkie elementy swiecace lub podswietlone
Ponadto nalezy przewidzie¢ montaz logo klubu z napisem ,SANDECJA 1910” na elewaciji frontowej
trybuny A od strony ul. Kilinskiego (montaz na Zzaluzjach akustycznych) oraz na elewacji bocznej,
zachodniej — w wymiarach i estetyce pokazanej w koncepc;ji.
Na trybunie B, od strony rzeki Kamienica nalezy zamontowaé panele wykonane z piyt
kompozytowych aluminiowych lub ptyt elewacyjnych HPL z wymalowanym/nadrukowanym napisem
+SANDECJA 1910” oraz logiem klubu wg wymiardw i estetyki wskazanej w koncpeciji.

1.3.17.Montaz elementow matej architektury.
W ramach niniejszej inwestycji zaklada sie montaz obiektéw matej architektury w postaci tawek,
koszy na odpadki, stojakow rowerowych.

1.3.17.1.Lawki.

Planuje sie montaz tawek z oparciem oraz siedziskiem wykonanym z drewna o klasie
trwatosci min 3 wg PN EN 460, impregnowanego lakierobejcg zewnetrzng w kolorze
drewna naturalnego zgodnie z normg PN EN 927 dla kategorii pottrwatej, warunkdéw
klimatycznych $rednich. Zaktada sie montaz tawek jako elementéw gotowych
dostarczonych przez producenta. Siedziska mocowane do konstrukcji stalowej, wedtug
wytycznych producenta zastosowanego rozwigzania. Wymiary pojedynczej tawki:
200x92x65 cm. Montaz fawek nalezy wykona¢ trwale wedtug wytycznych producenta
zastosowanych elementéw.

1.3.17.2.Kosze na odpadki.
Planuje sie montaz koszy na odpadki o podstawie prostokatnej w konstrukcji betonowe;j
z elementami stalowymi ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL,
jako elementéw gotowych dostarczonych przez producenta. Kosze mocowane bedg do
podtoza wedtug wytycznych producenta zastosowanego rozwigzania. Planuje sie kosze
z wktadem ze stali ocynkowanej oraz mozliwoscig stosowania workéw PCV na odpadki.
Planuje sie kosze o pojemnosci 30 | z daszkiem.

1.3.17.3.Stojaki rowerowe.
Planuje sie montaz stojakéw rowerowych w konstrukcji ze stali ocynkowanej, malowane;
proszkowo w kolorze RAL. Montaz nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta
zastosowanego rozwigzania.

Ponadto nalezy wykona¢ montaz elementéw matej architektury w obrebie pasa drogowego. W celu
lokalizacji elementéw w obrebie pasa drogowego, Wykonawca winien opracowaé odpowiednig
dokumentacje projektowg oraz uzyskac uzgodnienie z Zarzadca drogi MZD Nowy Sacz.

1.3.18.Zagospodarowanie terenu w obrebie pasa drogowego.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy zaprojektowac i wykona¢ petne zagospodarowanie terenu w
tym: elementy matej architektury, oswietlenie, nawierzchnie piesze oraz jezdne, zieleh miejskg w
obrebie pasa drogowego, na calym odcinku gdzie projektowana inwestycja przylega do
sgsiadujgcych ulic. Projektowane elementy muszg by¢é zgodne, tozsame oraz stanowié
kompozycyjng catos¢ z pozostatg czeScig zagospodarowania terenu poza obrebem pasa
drogowego. Wszystkie elementy lokalizowane w obrebie pasa drogowego nalezy uprzednio
uzgodni¢ na etapie projektu budowlanego z MZD Nowy Sacz.

1.3.19.Budowa miejsca czasowego gromadzenia odpadéw statych.
Odpadki state z terenu obiektu bedg gromadzone w pojemnikach 15l ustawionych w projektowanych
miejscach przeznaczonych na ten cel, zlokalizowanych w obrebie gtéwnych ciggow
komunikacyjnych.

Planuje sie lokalizacje pomieszczenia przeznaczonego do czasowego gromadzenia odpaddw
statych w obrebie projektowanego budynku technicznego. Zaktada sie pomieszczenie z mozliwoscig
dowolnej aranzacji przestrzeni pod lokalizacje kubtéw o pojemnosci 2401 i 1100l. Przewiduje sie
zastosowanie pojemnikéw szczelnych, zamykanych, uniemozliwiajgcych wydzielanie przykrych
zapachoéw.
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1.3.20.Budowa ogrodzen.

1.3.20.1.Urzadzenia kontroli dostepu.

Przewiduje sie montaz urzadzen umozliwiajacych kontrole dostepu na czas
rozgrywanych na obiekcie zawodéw w formie bram obrotowych oraz przejsé
przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych. Przewiduje sie bramy kotowrotowe
sterowane elektronicznie wykonane ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 o stopniu ochrony
min. IP44. W celu montazu bram nalezy wykona¢ stalg stope fundamentowa
przeznaczong do montazu bramy scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego
elementu. Ponadto w sagsiedztwie bram przewiduje sie furty oraz ogrodzenia w celu
zapewnienia mozliwosci kontroli dostepu oraz zapewnienia mozliwosci odpowiednie;
ewakuacji uzytkownikéw z przestrzeni trybun. Przewiduje sie furty o szerokosci przejscia
w Swietle min 120 cm wykonane ze stali nierdzewnej klasy 1.4301.

W obrebie istniejacego stadionu zlokalizowanych jest obecnie 5 sztuk bram
kotowrotowych. Zamawiajgcy udostepnia Wykonawcy niniejsze bramy kotowrotowe do
wykorzystania w ramach niniejszej inwestycji.

1.3.20.2.0grodzenie panelowe wysokosci 210 cm.

Zakfada sie ogrodzenie terenu oraz wydzielenie stadionu za pomocg ogrodzenia
panelowego wysokosci 210 cm. Zaktada sie ogrodzenie z paneli zgrzewanych punktowo
z pretow stalowych gr. min. 8 mm ocynkowanych, powlekanych powtoka poliestrowg, w
kolorze RAL oczko 50x200 mm. Panele mocowane do stupéw stalowych o wym. min.
80x80x3 mm lub profili IPE 80, stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL
7016, osadzonych w fundamencie betonowym. lzolacje akustyczng zapewni
zastosowanie gumowych ttumikéw, wchtaniajgcych energie kinetyczng uderzenia oraz
eliminujacych hatas. Ogrodzenie wyposazone w cokét betonowy wys. min.25¢cm

1.3.20.3.0grodzenie zaluzjowe wysokosci 350 cm.
Zaktada sie ogrodzenie stadionu za pomocg ogrodzenia zaluzjowego wysokosci 350
cm. Zaktada sie ogrodzenie z paneli z wypetnieniem z ksztattownikéw stalowych,
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016. Panele mocowane do
stupéw stalowych o wym. min. 80x80x3 mm lub profili IPE 80 ocynkowanych,
malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016, stupy posadowione na fundamencie
betonowym. Ogrodzenie wyposazone w cokot betonowy wys. min.25¢cm

1.3.20.4.0grodzenie zaluzjowe wysokosci 400 cm.
Zaktada sie wydzielenie strefy gosci stadionu za pomoca ogrodzenia zaluzjowego
wysokosci 400 cm. Zaktada sie ogrodzenie z paneli z wypetnieniem z ksztattownikow
stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016. Panele
mocowane do stupéw stalowych o wym. min. 100x100x3 mm lub profili IPE 100
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016, stupy posadowione na
fundamencie betonowym. Ogrodzenie wyposazone w cokot betonowy wys. min.25¢cm

1.3.20.5.0grodzenie panelowe wysokosci wysokosci 400 cm.

Zaktada sie ogrodzenie oddzielajgce trybune kibicéw druzyny gosci od strefy pola gry
wykonane jako ogrodzenie z paneli zgrzewanych punktowo z pretéw stalowych gr. min.
8 mm ocynkowanych, powlekanych powtokag poliestrowg, w kolorze RAL 7016 oczko
50x200 mm.

Panele mocowane do stupéw stalowych 100x100x3 mm ocynkowanych, malowanych
proszkowo w kolorze RAL 7016. Stupy posadowione na fundamencie betonowym.
Ogrodzenie wyposazone w cokét betonowy wys. min.25cm

1.3.20.6.Pitkochwyty, wysokosci 800 cm.
Zaktada sie pitkochwyty od strony zachodniej stadionu za pomoca ogrodzenia
siatkowego o wysokosci 800 cm.
Zaktada sie ogrodzenie z siatki polipropylenowej, odpornej na UV, o oczku 4,5 x 4,5 cm,
gr. 4mm w kolorze RAL 7016. Siatka mocowana do stupdéw stalowych 100x100x3 mm
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016. Stupy posadowione na
fundamencie betonowym.

1.3.20.7.Pitkochwyty, ogrodzenie zaluzjowe wysokosci 800 cm.
Zaktada sie pitkochwyty od strony wschodniej stadionu w systemie mieszanym za
pomoca ogrodzenia zaluzjowego do wysokosci 350 cm oraz powyzej za pomocag
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ogrodzenia siatkowego do wysokosci 800 cm.

Zaktada sie ogrodzenie z paneli z wypetnieniem z ksztattownikéw stalowych,
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016. Panele mocowane do
stupow stalowych ocynkowanych, malowanych w kolorze RAL 7016.

Zaktada sie ogrodzenie z siatki polipropylenowej, odpornej na UV, o oczku 4,5 x 4,5 cm,
gr. 4mm w kolorze RAL 7016. Siatka mocowana do stupéw stalowych 100x100x3 mm
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016. Stupy posadowione na
fundamencie betonowym. Ogrodzenie wyposazone w cokdt betonowy wys. min.25cm

1.3.20.8.0grodzenie zaluzjowe wysokosci 600 cm.

Zaktada sie wydzielenie stadionu od strony zachodniej za pomocg ogrodzenia
zaluzjowego wysokosci 600 cm. Zaktada sie ogrodzenie z paneli z wypetnieniem z
ksztattownikéw stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016.
Panele mocowane do stupéw stalowych o wym. min. 100x100x3 mm lub profili IPE 100
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016, stupy posadowione na
fundamencie betonowym. Ogrodzenie bedzie stanowito ptatng powierzchnie reklamowa.
Ogrodzenie wyposazone w cokét betonowy wys. min.25cm

Uwaga: wszystkie zastosowane ogrodzenia panelowe musza mie¢ nastepujace
parametry:
+ dedykowane dla obiektow sportowych
* wyposazone w izolacje akustyczng poprzez zastosowanie
gumowych tlumikéw, wchianiajagcych energie kinetyczna
uderzenia oraz eliminujacych hatas,
s gr. pretow min. 8 mm
* prety poziome podwdjne
Rysunki pogladowe:
Budowa systemu: 2

q

1. Stupy typu IPE wykonane z dwuteownikoéw sq
rdzeniem ogrodzenia.

2. Zgrzewane panele typu B o wzmocnionych
parametrach o grubosci 8+6+8 oraz tqczniki
vzupetniajq przestrzen miedzy stupami.

3. Ttumiki stosowane by wyciszyé hatas tworzqgcey
sie od uderzenia pitki, majqg za zadanie wyelimino-
waé drgania metalowe| konstrukgji.

1.3.21.lluminacja obiektow
Obiekty trybuny A i trybuny B bedg iluminowane. Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i
wykonanie odpowiedniej iluminacji obiektéw. Za niezbedne minimum uznaje sie:

podswietlenie elewacji trybuny A od strony ul. Kilihskiego (zaleca sie oprawy dogruntowe,
RGB przy kazdym ze stup6w konstrukcyjnych)
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» podswietlenie napiséw na elewacji oraz logo klubu na budynku A

* podswietlenie logo oraz napisu na elewac;ji trybuny B od strony rzeki Kamienica
lluminacja powinna posiada¢ system sterujacy.
Ponadto wzdtuz elewacji trybuny A, w odlegtosci 2-3 m nalezy zamontowac stupki swietlne niskie o
wys. do 1 m stanowigce oswietlenia chodnika przy budynku. Nalezy wykonac¢ projekt iluminacji wraz
z symulacja, ktéry nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

1.3.22.0swietlenie przeszkodowe

Trybuny zostang wyposazone w oswietlenie przeszkodowe schodowe oraz oswietlenie prowadzgce
na poziomych ciggach na trybunach. Obowigzkiem Wykonawcy jest montaz odpowiedniego
oswietlenia przeszkodowego spetniajgcego obowigzujgce normy w tym zakresie.

1.3.23.Wykonanie studni gtebinowej wraz ze zbiornikiem do

magazynowania wody dla potrzeb nawadniania murawy
Realizacja zbiornika i studni gtebinowej nie jest objeta niniejszym zaméwieniem.

1.3.24.Zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie odpowiedniego rozeznania, wszelkich badan, uzyskanie
warunkoéw technicznych, pozwolen i uzgodnieh dla potrzeb zapewnienia wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru. W razie koniecznosci Obowigzkiem Wykonawcy jest budowa stosownych
zbiornikéw przeciwpozarowych zapewniajgcych wode do prowadzania akcji gasniczej — zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

1.3.25.Budowa tymczasowego modutowego zaplecza szathiowo-
socjalnego, administracyjnego i technicznego do demontazu i

usuniecia po zakonczeniu uzytkowania

W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci obowigzkiem Wykonawcy jest budowa tymczasowego
modutowego zaplecza szatniowo-socjalnego, administracyjnego i technicznego do demontazu i
usuniecia po zakonczeniu uzytkowania — w przypadku jezeli zajdzie taka koniecznosé¢ zaplecze musi
zosta¢ certyfikowane wraz catym obiektem dla potrzeb tymczasowego prowadzenia rozgrywek na
poziomie Ekstraklasy. Zaplecze powinno zosta¢ wzniesione z w petni wyposazonych konteneréw,
zapewniajgcych odpowiednie warunki uzytkowania, izolacyjnos¢ termiczng i akustyczng oraz
bezpieczenstwo.

1.3.26.Budowa obiektu zaplecza technicznego stanowigcego
pomieszczenia magazynowe oraz garazowe dla obstugi

projektowanego stadionu;

Zaktada sie budowe nowego obiektu stanowigcego zaplecze techniczne dla planowanych funkcji i
urzagdzehn sportowych. Zaktada sie montaz obiektu, w postaci konstrukcji szkieletowej, stalowe;.
Posadowienie obiektu planuje sie na fundamencie zelbetowym. Budynek zadaszony bedzie dachem
ptaskim, jednospadowym. Zaktada sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek nalezy
zlokalizowaé¢ w pd-zach czesci terenu opracowania w obrebie trybuny D. Budynek nalezy zaprojektowaé
w taki sposobu aby mozliwy byt jego tatwy demontaz oraz ewentualne przeniesienie w inne miejsce w
celu umozliwienia dalszej rozbudowy stadionu.

1.3.26.1.Konstrukcja

Ze wzgledu na to ze przedmiotowy budynek bedzie obiektem technicznym stanowigcym
zaplecze projektowanego Stadionu, przewiduje sie¢ jego budowe w konstrukcji stalowej
szkieletowej. Sciany zewnetrzne zostang wykonane jako obudowa konstrukcji gtdwnej stalowej
z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej. Dach zostanie wykonany z
prefabrykowanych ptyt warstwowych dachowych ukfadanych na podkonstrukcji z ptatwi
stalowych. Sciany dzialowe zostang wykonane z ptyt warstwowych lub w systemie suchej
zabudowy. Uwaga: ze wzgledu na lokalizacje w budynku funkcji technicznych konieczne
bedzie wydzielenie pozarowe poszczegdlnych pomieszczen. Slusarka okienna i drzwiowa
aluminiowa spetniajgca kryteria izolacyjnosci termicznej.

Dopuszcza sie inne rozwigzania konstrukcyjne, w szczegélnosci tradycyjng konstrukcje murowanag
z zelbetowym stropodachem.

1.3.26.2.Charakterystyczne parametry techniczne.

79



Kategoria zagrozenia ludzi:

Liczba kondygnaciji podziemnych

Liczba kondygnacji nadziemnych

Podpiwniczenie

llos¢ klatek schodowych

Powierzchnia zabudowy obiektu:

Powierzchnia uzytkowa netto:

Dtugos$¢, wymiar max.:

Szerokos¢, wymiar max.:

Max. wymiar pionowy:

Wysokos$¢ budynku:
[wg § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690)]

Grupa wysokosciowa:

Kat nachylenia potaci dachowej:

Spadki potaci dachowej:

1.3.26.3.Zestawienie pomieszczen oraz wykoriczenia wnetrz.

PM

0

1

brak

0

446 m?
415,45 m?
446 m
10m
4,3 m
3,96 m

30
5%

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ZAPLECZE D

Nr | Pomieszczenie Rodzaj Wykonczenie | Wykonczenie | Wyposazenie instalacyjno- | Pow.
posadzki Scian sufitow budowlane netto.
[szt] [m2]
KilW|P |G |G |G |G |G
m |en|od|ni [ni [ni |ni |ni
at |t. |lic |laz|az|az|az|az
yz |M |zn da|da|da|da|da
ac |ec |iki |el.|sit [IT/|R |T
ja |h. |m o L [T |E
ed w A |V |L
i6 e |N
w
PARTER
D0.01 |Pom. Betonowa/ce | Plyty Ptyty w 8 |4 46,6
techniczne mentowa warstwowe | warstwowe
zatarta na
gtadko
D0.02 | Pom. Betonowa/ce | Ptyty Ptyty W 2 |2 53,75
Techniczne mentowa warstwowe | warstwowe
[czasowe zatarta na
gromadzenie gtadko
odpadéw
statych]
D0.03 | Pom. Betonowa/ce | Ptyty Ptyty w 1012 |1 1 116
magazynowe mentowa warstwowe | warstwowe
zatarta na
gtadko
D0.04 | Depozyt Betonowa/ce | Plyty Ptyty w 2 1 46,6
mentowa warstwowe | warstwowe
zatarta na
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gtadko
D0.05 |Kasa Betonowa/ce | Piyty Ptyty 6 13,6
mentowa warstwowe |warstwowe
zatarta na
gtadko
D0.06 |Pom. Betonowa/ce | Piyty Ptyty 32,3
magazynowe mentowa warstwowe | warstwowe
zatarta na
gtadko
D0.07 | Pom. garazowe |Betonowa/ce | Piyty Ptyty 2 60
mentowa warstwowe | warstwowe
zatarta na
gtadko
D0.08 |Pom. Betonowa/ce | Piyty Ptyty 2 46,6
techniczne mentowa warstwowe | warstwowe
[wezet cieplny] | zatarta na
gtadko
SUMA 415.4
5
Uwaga:

Znacznikiem ,W” w niniejszej tabeli opisano konieczno$¢ wyposazenia danego pomieszczenia w

oznaczong instalacje.

Kasa musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7.09.2010 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ ochrona wartosci
przechowywanych i transportowanych przez przedsigbiorcow i inne jednostki organizacyjne.

pienieznych

1.3.27.Budowa docelowej trybuny A wraz z budynkiem zaplecza

sanitarno-administracyjnego.

Planuje sie budowe nowego obiektu, zaplecza szathiowo-administracyjnego, stanowigcego zaplecze dla
planowanych funkcji i urzadzeh sportowych. Budynek wykonany zostanie w technologii zaktadajgce;j
gtéwng konstrukcje, w postaci szkieletowej, zelbetowej posadowiong na zelbetowych fundamentach.
Budynek zadaszony bedzie dachem ptaskim, jednospadowym. Zaktada sie budynek
czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony zawierajgcy gtéwna trybune A stadionu. Budynek zlokalizowano
w pd-zach czesci terenu opracowania.

1.3.27.1.Charakterystyczne parametry techniczne.

Kategoria zagrozenia ludzi:

ZLIIl oraz ZLI [w

obrebie
trybuny]
Liczba kondygnaciji podziemnych 0
Liczba kondygnacji nadziemnych 4
Podpiwniczenie brak
llos¢ klatek schodowych 2
Powierzchnia zabudowy obiektu: 2615 m?
Powierzchnia uzytkowa netto: 2614,20 m?
Dtugos$¢, wymiar max.: 110 m
Szerokos¢, wymiar max.: 26 m
Max. wymiar pionowy: 20,40 m
Wysokos$¢ budynku: 16,75 m

[wg § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
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(Dz.U. Nr 75, poz. 690)]

Grupa wysokosciowa:

Kat nachylenia potaci dachowej:

Spadki potaci dachowej:

1.3.27.2.Zestawienie pomieszczen oraz wykoriczenia wnetrz.

SW

30
5%

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN TRYBUNA A
Nr | Pomieszczeni Rodzaj Wykonczenie | Wykonczeni | Wyposazenie instalacyjno-| Pow.
e posadzki Scian e sufitéw budowlane netto.
[szt] [m2]
KIIW|P |G |G |G |G G
i |e |0 [ni|ni|ni|ni|ni
m|nt |dl ja |a |az|a |a
at|. lic|z |z |d |z |z
yzlM |z |d |d |a |d |d
a |ecinija |a |IT|a |a
cj |h. |ki|el |sit|/L|R|T
a m|. o |A|T|E
e w N |V |L
di e
0
w
PARTER
A0.01 |Wiatrofap Betonowa/ce |Wyprawa Wyprawa w 5,6
mentowa tynkarska tynkarska
zatarta na| malowana malowana
gtadko
A0.02 |Kasa Betonowa/ce |Wyprawa Wyprawa AR 6 6 2 13,2
mentowa tynkarska tynkarska
zatarta na malowana malowana
gtadko
A0.03 | Klatka Betonowa/ce |Wyprawa Wyprawa W 1 1 42,9
schodowa mentowa tynkarska tynkarska
zatarta na malowana malowana
gtadko
A0.04 | Depozyt Betonowa/ce |Wyprawa Wyprawa w 2 1 52,4
mentowa tynkarska tynkarska
zatarta na| malowana malowana
gtadko
A0.05 |Korytarz Betonowa/ce |Wyprawa Wyprawa w 1 7.4
mentowa tynkarska tynkarska
zatarta na|malowana malowana
gtadko
A0.06 | Pom. Betonowa/ce |Wyprawa Wyprawa w 114 |2 23,7
techniczne mentowa tynkarska tynkarska
zatarta na| malowana malowana
gtadko
A0.07 | Toaleta meska | Ptytki gresowe | Plytki Sufit W 8 7.9
- przedsionek ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
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malowana

A0.08 | Toaleta meska | Ptytki gresowe | Plytki Sufit 22,9
ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej|azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.09 | Toaleta dla os. | Ptytki gresowe | Plytki Sufit 2 5,1
niepetnospraw ceramiczne do|podwieszan
nych wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej|azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.10 |Pom. dla| Plytki gresowe | Plytki Sufit 2 6,1
opiekuna  z ceramiczne do|podwieszan
dzieckiem wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej|azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.11 | Toaleta Ptytki gresowe | Ptytki Sufit 5 5,8
damska - ceramiczne do|podwieszan
przedsionek wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej|azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.12 | Toaleta Ptytki gresowe | Plytki Sufit 14,5
damska ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej|azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.13 |Pom. Betonowa/ce |Wyprawa Wyprawa 1 20,3
techniczne mentowa tynkarska tynkarska 0
zatarta na| malowana malowana
gtadko
A0.14 |Pom. Ptytki Ptytki Sufit 6 22,8
medyczne ceramiczne ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej|azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.15 | Sala Wyktadzina Wyprawa Sufit 4 130
gimnastyczna | sportowa tynkarska podwieszan
malowana y petny lub
azurowy
A0.16 | Szatnia Posadzka Wyprawa Sufit 6 16,4
trenerow epoksydowa. |tynkarska podwieszan
w czesci|malowana, w|y petny lub
sanitarnej czesci azurowy

ptytki gresowe

sanitarnej tytki
ceramiczne do
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wysokosci min.
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana. W
obrebie
prysznicéw
ptytki
ceramiczne na
calg wysokosé
pomieszczenia.

A0.17 | Szatnia Posadzka Wyprawa Sufit 1 50
druzynowa epoksydowa |tynkarska podwieszan 0
malowana y petny lub +
azurowy 3
0
A0.18 | Umywalnia Ptytki gresowe | Plytki Sufit 5 25,3
ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana. W
obrebie
prysznicéw
ptytki
ceramiczne na
calg wysokosé
pomieszczenia.
A0.19 |Szatnia grup|Posadzka Wyprawa Sufit 4 22,8
mtodziezowyc | epoksydowa |tynkarska podwieszan
h malowana y petny lub
azurowy
A0.20 | Umywalnia Ptytki gresowe | Ptytki Sufit 3 19,2
ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana. W
obrebie
prysznicéw
ptytki
ceramiczne na
calg wysokosé
pomieszczenia.
A0.21 |Wiatrotap Posadzka Wyprawa Wyprawa 3,5
epoksydowa |tynkarska tynkarska
malowana malowana
A0.22 | Pom. Ptytki gresowe | Ptytki Sufit 4 8,6
medyczne ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.23 |Pom. Kkontroli| Posadzka Ptytki Sufit 1 22,6
antydopingow | epoksydowa. |ceramiczne do|podwieszan 0
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ej w czesci| wysokosci min.|y petny lub
sanitarnej 2m,  powyzej|azurowy
ptytki gresowe | wyprawa
tynkarska
malowana
A0.24 | Szatnia Posadzka Wyprawa Sufit 4 15,4
delegata epoksydowa. |tynkarska podwieszan
w czesci|malowana, w|y petny lub
sanitarnej czesci azurowy
ptytki gresowe | sanitarnej ptytki
ceramiczne do
wysokosci min.
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.25 | Korytarz Posadzka Wyprawa Wyprawa 4 84,9
epoksydowa |tynkarska tynkarska
malowana malowana
A0.26 |Pom.  strefa|Posadzka Wyprawa Sufit 8 30,8
mieszana epoksydowa |tynkarska podwieszan
zawodnikow i malowana y petny lub
mediéw azurowy
A0.27 | Szatnia Posadzka Wyprawa Sufit 8 33,5
sedziéw epoksydowa. |tynkarska podwieszan
w malowana, w|y petny lub
pomieszczeni |czesci azurowy
ach sanitarnej ptytki
sanitarnych ceramiczne do
ptytki gresowe | wysokosci min.
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana. W
obrebie
prysznicéw
ptytki
ceramiczne na
calg wysokos¢
pomieszczenia.
A0.28 | Umywalnia Plytki Phytki Sufit 5 25,3
ceramiczne ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej|azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.29 | Szatnia Posadzka Wyprawa Sufit 1 50
druzynowa epoksydowa |tynkarska podwieszan 0
malowana y petny lub +
azurowy 3
0
A0.30 | Szatnia Posadzka Wyprawa Sufit 6 16,9
treneréw epoksydowa. |tynkarska podwieszan
w czesci|malowana, w|y petny lub
sanitarnej czesci azurowy

ptytki gresowe

sanitarnej ptytki
ceramiczne do
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wysokosci min.
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana. W
obrebie
prysznicéw
ptytki
ceramiczne na
calg wysokosé
pomieszczenia.

A0.31 |Szatnia grup|Posadzka Wyprawa Sufit 4 21,8
mitodziezowyc | epoksydowa |tynkarska podwieszan
h malowana y petny lub
azurowy
A0.32 | Umywalnia Ptytki gresowe | Piytki Sufit 3 17,3
ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana. W
obrebie
prysznicéw
ptytki
ceramiczne na
calg wysokosc
pomieszczenia.
A0.33 | Wiatrotap Posadzka Wyprawa Wyprawa 4.3
epoksydowa |tynkarska tynkarska
malowana malowana
A0.34 |Pom. Ptytki gresowe | Piytki Wyprawa 2 10,7
gospodarcze ceramiczne do |tynkarska
wysokosci min.| malowana
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.35 | Pom. Ptytki gresowe | Piytki Wyprawa 1 36,9
gospodarcze ceramiczne do |tynkarska 0
[pralnia] wysokosci min.| malowana
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.36 | Toaleta Ptytki gresowe | Ptytki Sufit 10,8
damska ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.37 | Toaleta Ptytki gresowe | Ptytki Sufit 5 47
damska - ceramiczne do|podwieszan
przedsionek wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
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malowana
A0.38 | Toaleta dla os. | Plytki gresowe | Plytki Sufit 2 5,1
niepetnospraw ceramiczne do|podwieszan
nych wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej|azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.39 | Pom. Ptytki gresowe | Plytki Sufit 2 5,6
opiekuna z ceramiczne do|podwieszan
dzieckiem wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej|azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.40 | Toaleta meska | Ptytki gresowe | Plytki Sufit 25,5
ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej|azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.41 | Toaleta meska | Ptytki gresowe | Plytki Sufit 8 8,5
- przedsionek ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej|azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.42 | Hol wejsciowy | Betonowa/ce |Wyprawa Sufit 4 30,8
[szatnia mentowa tynkarska podwieszan
odziezy zatarta na|malowana y petny lub
wierzchniej, | gtadko azurowy
akredytacja
medidéw]
A0.43 | Klatka Betonowa/ce |Wyprawa Wyprawa 1 45,5
schodowa mentowa tynkarska tynkarska
zatarta na| malowana malowana
gtadko
A0.44 | Sklep kibica |Betonowa/ce |Wyprawa Sufit 6 40
mentowa tynkarska podwieszan
zatarta na| malowana y petny lub
gtadko azurowy
A0.45 | Kontener - Wykiadzina z|Blacha stalowa | Ptyta 1 12,7
Zaplecze tworzywa gipsowo- 0
gastronomicz |sztucznego kartonowa
ne powlekana
blachg
A0.46 |Kontener - Wykiadzina z|Blacha stalowa | Ptyta 1 12,7
Zaplecze tworzywa gipsowo- 0
gastronomicz |sztucznego kartonowa
ne powlekana
blachg
SUMA 1098.70
PIETRO 1
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A1.01 |Pom. Wyktadzina Wyprawa Sufit 15,3
administracyjn | dywanowa tynkarska podwieszan
e malowana y petny lub
azurowy
A1.02 | Korytarz Wyktadzina Wyprawa Wyprawa 29,4
dywanowa tynkarska tynkarska
malowana malowana
A1.03 |Pom. Wyktadzina Wyprawa Sufit 1 11,1
administracyjn | dywanowa tynkarska podwieszan 0
e malowana y petny lub
azurowy
A1.04 |Pom. Wyktadzina Wyprawa Sufit 1 16,9
administracyjn | dywanowa tynkarska podwieszan 0
e malowana y petny lub
azurowy
A1.05 | Pom. Wyktadzina Wyprawa Sufit 1 22,6
administracyjn | dywanowa tynkarska podwieszan 0
e malowana y petny lub
azurowy
A1.06 | Klatka Cementowa |Wyprawa Wyprawa 63,7
schodowa zatarta na |tynkarska tynkarska
gtadko malowana malowana
A1.07 | Korytarz Cementowa |Wyprawa Wyprawa 111,7
zatarta na |tynkarska tynkarska
gtadko malowana malowana
A1.08 |Pom. Wyktadzina Wyprawa Sufit 55,9
przygotowania | dywanowa tynkarska podwieszan
dla mediow malowana y petny lub
azurowy
A1.09 |Sala Wyktadzina Wyprawa Sufit 1 75,7
konferencyjna |dywanowa tynkarska podwieszan 6
malowana y petny lub [
azurowy m
i
y
2
X
L
R]
A1.10 | Toaleta Ptytki gresowe | Ptytki Sufit 4.3
damska - ceramiczne do|podwieszan
przedsionek wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A1.11 |Toaleta Ptytki gresowe | Ptytki Sufit 11
damska ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A1.12 |Pom. Ptytki gresowe | Ptytki Wyprawa 2,7
gospodarcze ceramiczne do |tynkarska
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wysokosci min.| malowana
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
A1.13 | Toaleta dla os. | Ptytki gresowe | Plytki Sufit 53
niepetnospraw ceramiczne do |podwieszan
nych wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej|azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A1.14 | Toaleta meska | Plytki gresowe | Plytki Sufit 5,2
- przedsionek ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej|azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A1.15 | Toaleta meska | Plytki gresowe | Plytki Sufit 12,3
ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej|azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A1.16 | Ochrona -|Cementowa | Wyprawa Wyprawa 7,2
pom. zatarta na|tynkarska tynkarska
czasowego gtadko malowana malowana
przetrzymywa
nia oséb
A1.17 |Ochrona -|Cementowa | Wyprawa Wyprawa 3,5
pom. zatarta na|tynkarska tynkarska
magazynowe | gtadko malowana malowana
A1.18 |Ochrona -|Cementowa | Wyprawa Sufit 7,6
korytarz zatarta na|tynkarska podwieszan
gtadko malowana y petny lub
azurowy
A1.19 |Ochrona Cementowa |Wyprawa Sufit 14,5
zatarta na |tynkarska podwieszan
gtadko malowana y petny lub
azurowy
A1.20 |Ochrona -|Cementowa |Wyprawa Sufit 23
szatnia zatarta na|tynkarska podwieszan
gtadko. W/ malowana, w|y petny lub
czesci czesci azurowy
sanitarnej sanitarnej ptytki
ptytki gresowe |ceramiczne do
wysokosci min.
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
A1.21 | Szatnia Cementowa |Wyprawa Sufit 20,6
pracownicza |zatarta na|tynkarska podwieszan
gtadko. W/ malowana, w|y petny lub
czesci czesci azurowy
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sanitarnej
ptytki gresowe

sanitarnej ptytki
ceramiczne do
wysokosci min.
2m,  powyzej

wyprawa
tynkarska
malowana
A1.22 | Pom. Cementowa |Wyprawa Wyprawa 1 22,6
techniczne zatarta na |tynkarska tynkarska 0
gtadko malowana malowana
A1.23 | Klatka Cementowa |Wyprawa Wyprawa 1 46,2
schodowa zatarta na|tynkarska tynkarska
gtadko malowana malowana
SUMA 588.30
PIETRO 2
A2.01 |Loza VIP Wyktadzina Wyprawa Sufit 8 26,5
dywanowa. W/|tynkarska podwieszan
czesci malowana, w|y petny lub
sanitarnej czesci azurowy
ptytki gresowe | sanitarnej ptytki
ceramiczne do
wysokosci min.
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
A2.02 |Loza VIP Wyktadzina Wyprawa Sufit 8 26,3
dywanowa. W/|tynkarska podwieszan
czesci malowana, w|y petny lub
sanitarnej czesci azurowy
ptytki gresowe | sanitarnej ptytki
ceramiczne do
wysokosci min.
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
A2.03 |Loza VIP Wyktadzina Wyprawa Sufit 8 26,8
dywanowa. W|tynkarska podwieszan
czesci malowana, w|y petny lub
sanitarnej czesci azurowy
ptytki gresowe | sanitarnej ptytki
ceramiczne do
wysokosci min.
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
A2.04 | Korytarz Wyktadzina Wyprawa Wyprawa 2 15,6
dywanowa tynkarska tynkarska
malowana malowana
A2.05 | Klatka Cementowa |Wyprawa Wyprawa 1 63,8
schodowa zatarta na |tynkarska tynkarska
gtadko malowana malowana
A2.06 |Loza VIP Wyktadzina Wyprawa Sufit 8 28,1
dywanowa. W/|tynkarska podwieszan
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czesci malowana, w|y petny lub
sanitarnej czesci azurowy
ptytki gresowe | sanitarnej ptytki
ceramiczne do
wysokosci min.
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
A2.07 |Loza VIP Wyktadzina Wyprawa Sufit 27,2
dywanowa. W/|tynkarska podwieszan
czesci malowana, w|y petny lub
sanitarnej czesci azurowy
ptytki gresowe | sanitarnej ptytki
ceramiczne do
wysokosci min.
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
A2.08 | Przestrzen Wyktadzina Wyprawa Wyprawa 2411
gastronomicz |dywanowa. W |tynkarska tynkarska
na czesci malowana malowana
sanitarnej
ptytki gresowe
A2.09 | Toaleta meska | Ptytki gresowe | Plytki Sufit 49
ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej|azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A2.10 | Toaleta Ptytki gresowe | Plytki Sufit 4
damska ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej|azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A2.11 | Toaleta dla os. | Plytki gresowe | Plytki Sufit 4.6
niepetnospraw ceramiczne do|podwieszan
nych wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej|azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A2.12 |Loza VIP Wyktadzina Wyprawa Sufit 27,5
dywanowa. W tynkarska podwieszan
czesci malowana, w|y petny lub
sanitarnej czesci azurowy
ptytki gresowe | sanitarnej ptytki
ceramiczne do
wysokosci min.
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
A2.13 |Loza VIP Wyktadzina Wyprawa Sufit 27,8
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dywanowa. W tynkarska podwieszan
czesci malowana, w|y petny lub
sanitarnej czesci azurowy
ptytki gresowe | sanitarnej ptytki
ceramiczne do
wysokosci min.
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
A2.14 | Pomieszczeni | Ptytki gresowe | Plytki Wyprawa 8 24,5
e ceramiczne do |tynkarska
przygotowawc wysokosci min.| malowana
ze dla 2m,  powyzej
gastronomii wyprawa
tynkarska
malowana
A2.15 | Klatka Cementowa |Wyprawa Wyprawa 1 46,2
schodowa zatarta na|tynkarska tynkarska
gtadko malowana malowana
SUMA 594.90
PIETRO 3
A3.01 | Klatka Cementowa |Wyprawa Wyprawa 1 63,8
schodowa zatarta na|tynkarska tynkarska
gtadko malowana malowana
A3.02 | Pom. Cementowa |Wyprawa Wyprawa 6 17,3
komentatoréw | zatarta na|tynkarska tynkarska
TV gtadko malowana malowana
A3.03 | Pom. Cementowa |Wyprawa Wyprawa 6 15,2
komentatoréw | zatarta na|tynkarska tynkarska
TV gtadko malowana malowana
A3.04 | Pom. Cementowa |Wyprawa Wyprawa 6 15,2
komentatoréw | zatarta na |tynkarska tynkarska
radiowych gtadko malowana malowana
A3.05 | Pom. Cementowa |Wyprawa Wyprawa 6 16
komentatoréw | zatarta na|tynkarska tynkarska
radiowych gtadko malowana malowana
A3.06 |Pom. Cementowa |Wyprawa Wyprawa 6 16
komentatoréw | zatarta na |tynkarska tynkarska
radiowych gtadko malowana malowana
A3.07 |Pom. spikera,|Cementowa |Wyprawa Wyprawa 6 16
obstugi zatarta na |tynkarska tynkarska
Swiatet, gtadko malowana malowana
akustyka,
obstugi
telebiméw
A3.08 | Pom. Cementowa |Wyprawa Wyprawa 1 35
dowodzenia |zatarta na|tynkarska tynkarska 6
stuzb gtadko malowana malowana
A3.09 | Toaleta Ptytki gresowe | Piytki Wyprawa 2 9,6
ogolnodostep ceramiczne do |tynkarska
na wysokosci min.| malowana
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
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malowana

A3.10 | Studio TV Wyktadzina Wyprawa Wyprawa 33
dywanowa tynkarska tynkarska
malowana malowana

A3.11 | Studio TV Wyktadzina Wyprawa Wyprawa 33
dywanowa tynkarska tynkarska
malowana malowana

A3.12 | Klatka Cementowa |Wyprawa Wyprawa 46,2
schodowa zatarta na |tynkarska tynkarska
gtadko malowana malowana

A3.13 |Pom. obstugi|Cementowa |Wyprawa Wyprawa 16
trackingu zatarta na|tynkarska tynkarska
gtadko malowana malowana

SUMA 332.30

SUMA CALKOWITA DLA BUDYNKU 2614.20

Uwaga:

Znacznikiem ,W” w niniejszej tabeli opisano koniecznos¢ wyposazenia danego pomieszczenia w
oznaczong instalacje.
Kasa musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

7.09.2010 r. w

przechowywanych i transportowanych przez przedsiebiorcédw i inne jednostki organizacyjne.

sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ ochrona wartosci pienieznych

1.3.27.3.Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Nalezy wykona¢ obiekt o zwartej prostej formie. Przewiduje sie obiekt niesymetryczny,
oparty na rzucie trapezu. Przedmiotowy obiekt planuje sie przekry¢é dachem w prostej
formie.

Obiekt bedzie petnit funkcje trybuny oraz podstawowego zaplecza dla projektowanego
stadionu.

1.3.27.4.Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz zatozenia przyjete do obliczerr konstrukcji.

Nalezy wykona¢ obiekt wolnostojgcy, czesciowo czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony
posadowiony na zelbetowych stopach fundamentowych. Przewiduje sie obiekt w konstrukcji
szkieletowej zelbetowej z wypetnieniem $cian zewnetrznych w formie bloczkéw wapienno-
piaskowych lub elementéw ceramicznych. Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie
wykonanie obiektu w innej technologii niz konstrukcja zelbetowa, np. stalowa, drewniana.
Rozwigzania materiatowe dla scian murowych powinny uwzglednia¢ warunki ochrony
p.poz, akustyki oraz uwarunkowania wynikajgce z wysokosci scian. Dopuszcza sie
stosownie dostepnych na rynku materiatéw ceramicznych wytrzymatosci Min 15 MPa jak
rowniez wapienno piaskowych wytrzymatosci Min 15 MPa. Kazdorazowo materiat
podlega akceptacji przez Zamawiajacego co winno zostaé dokonanie na etapie
wykonania koncepcji/dokumentacji projektowe;.

1.3.27.5.Rozwigzania konstrukcyjne

Przewiduje sie ze gtdbwng konstrukcje nosng stanowi¢ bedzie zelbetowy szkielet
sktadajacy sie ze stupdw, rygli oraz stropdw, wypetniony $cianami murowanymi z
bloczkéw wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa, dopuszcza sie rowniez
elementy ceramiczne | gatunku o wytrzymatosci 15 MPa. Posadowienie stanowi¢ bedzie
ptyta Zelbetowa lub stopy zelbetowe w zaleznosci od wystepujacych warunkow
gruntowo-wodnych. Konstrukcja nosna trybun bedzie wchodzita w sktad konstrukcji
nosnej budynku i stanowic jg beda zelbetowe belki zebate oparte na stupach, stezone
ryglami oraz tarczami stropdéw. Przewiduje sie wstepnie, ze gtéwna konstrukcja no$na
bedzie monolityczna wykonana na placu budowy, aczkolwiek mozliwe jest wykonanie jej
jako konstrukcji prefabrykowanej. Konstrukcje wierzchnig trybuny stanowi¢ beda
schodkowe piyty Zelbetowe. Piyty te, ze wzgledu na wymagang jakos¢ wykonania,
zaleca sie wykonac¢ jako gotowe prefabrykaty przetransportowane na plac budowy i
montowane na wykonanej wczesniej konstrukcji. Zadaszenie trybun przewiduje sie, ze
zostanie wykonane w konstrukcji stalowej — stalowe dzwigary kratowe zostang oparte
na dwoch rzedach stupow zelbetowych oraz wzajemnie stezone. Dopuszcza sie inne
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rozwigzania konstrukcyjne np. drewno klejone. Uwaga: wysieg zadaszenia musi zosta¢
uzgodniony z Zamawiajgcym i odpowiada¢ wytycznym okreslonym w podrozdziale
,Widownia — Zadaszenie”.

Nie dopuszcza sie stosowania podpér dachowych stanowigcych przeszkode dla linii
widzenia z trybun, skyboxéw, pomieszczen komentatorskich, punktu dowodzenia, etc.
Nalezy przewidzie¢ dojscia przeznaczone dla os6b upowaznionych dla kontroli
elementéw konstrukcyjnych oraz poszycia Stadionu w tym grubosci pokrywy $nieznej
oraz serwisu urzadzen i instalacji.

1.3.27.6.Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane wewnetrzne

1.3.27.6.1.Sciany wewnetrzne konstrukcyjne.
Przewiduje sie wykonanie scian konstrukcyjnych wewnetrznych w technologii tradycyjnej murowanej, z
bloczkéw wapienno-piaskowych kategorii |, klasy min. 15 MPa, dopuszcza sie rowniez elementy
ceramiczne | gatunku o wytrzymatosci 15 MPa, murowanych na zaprawie cienkowarstwowej klasy T,
M20. Projektowane Scianki nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10. Za zgodg Zamawiajgcego
dopuszcza sie wykonanie $cian konstrukcyjnych w technologii zelbetowej wg PN-EN 13670

1.3.27.6.2.Sciany wewnetrzne dziatowe.
Nalezy wykona¢ wewnetrzne Scianki dziatowe w technologii tradycyjnej murowanej, z
bloczkéw wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa, dopuszcza sie réwniez
elementy ceramiczne | gatunku o wytrzymatosci 15 MPa, murowanych na zaprawie
cienkowarstwowej klasy T, M20. Projektowane $cianki nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-
02151-3:2015-10
Przewiduje sie wykonanie wewnetrznych scianek dziatowych uzupetniajgcych w suchej
zabudowie, minimum z podwdjnie, obustronnie uktadanych ptyt gipsowo-kartonowych
gr. 12,5 mm (tgczna grubos¢ sciany 10-15 cm, Sciany zawierajgce stelaze i instalacje do
urzgdzen sanitarnych gr. ok. 30 cm lub wiecej). Dla pomieszczen suchych przewiduje
sie zastosowanie dwéch warstw plyty gipsowo-kartonowej GKB, dla pomieszczen
mokrych [toalety, fazienki, etc] zaktada sie zastosowanie dwéch warstw ptyty gipsowo-
kartonowej wodoodpornej, impregnowanej GKBi zgodnie z PN-EN 520. Konstrukcja
Scianek na ruszcie z profili stalowych, maksymalny rozstaw stupkéw nie moze
przekracza¢ 60 cm zgodnie z PN-EN 14195. Sciany nalezy wykonaé w klasie
doktadnosci 1. Wypetnienie w postaci wetny mineralnej. Projektowane s$cianki dziatlowe
nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10
Scianki dziatowe w weztach sanitarnych [miedzy toaletami] proponuje sie w uktadzie
panelowym, wykonanym z ptyt w formie sandwiczowej z obustronnym laminatem hpl na
ramie aluminiowej z wypetnieniem z pianki poliuretanowej lub z grubego laminatu hpl —
gr 13 mm ($cianki muszg by¢ wandaloodporne). Scianki, wysokosci 1,85 m, gr. 3 cm lub
12 mm (dla laminatu hpl), nalezy montowa¢ na stopach montazowych zalecanych przez
producenta systemu. Przeswit miedzy panelem a posadzkg ustanawia sie na 15 cm
(gbérna krawedz Sciany na wysokosci 2,00m).
Scianki dziatowe przezierne oparte na bazie rozwigzania konstrukcji szkieletowej
stupowo-ryglowej z ksztattownikéw aluminiowych, przeznaczonych do wykonywania
zabudowy wewnetrznej EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T6 wg PN-EN 515 Al Mg Si
0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1 . Projektowane $ciany dziatlowe nalezy
wykonac¢ tgcznie z fasadg zewnetrzng jako rozwigzania ze sobg zgodne, z uzyciem
produktéw dostarczonych przez jednego, wspdlnego producenta. Powierzchnie profili
aluminiowych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg lakierowymi powtokami
proszkowymi wedtug systemu kontroli jakosci QUALICOAT. Dodatkowo wszystkie profile
muszg by¢ zabezpieczone powtokg w klasie min. C4 minimalne grubosci powtok wg PN-
EN ISO 2360:2004 lub wg PN-EN ISO 2808:2000, dla proszkowych powiok
poliestrowych nie mniej niz 120 pm.
Projektowane sciany wewnetrzne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10

1.3.27.6.3.Wykonczenie $cian i sufitow wewnetrznych.

Tynki:

Powierzchnie $cian planuje sie wykona¢ jako otynkowang. Nalezy przewidzie¢
wykonczenie scian za pomocg tynkéw cementowo-wapiennych, gtadkich, kategorii min.
Il wg PN-70/B-10100 oraz tynkéw gipsowych, gtadkich, kategorii min. Ill wg PN-B-
10110:2005. Rodzaj tynku nalezy dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen.
Zaleca sie stosowanie tynkéw cementowo-wapiennych w pomieszczeniach
technicznych oraz magazynowych.

Uwaga: powierzchnie zelbetowe s$cian i sufitow (dotyczy sufitow w komunikaciji)
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nalezy pozostawi¢ nietynkowane — z tego powodu elementy zelbetowe musza
zosta¢ wykonane w dobrej jakosci, bez ubytkéw, gtadkie aby mogly stanowi¢
element wykonczenia wnetrza.

Wymalowania:

Wymalowania wnetrza nalezy wykona¢ za pomoca farb dyspersyjnych (akrylowych lub
lateksowych). Przed wykonaniem wymalowan podioze nalezy zagruntowaé zgodnie ze
wskazaniami producenta stosowanej farby. Wymalowania nalezy wykona¢ zgodnie z
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekitem aranzacji wnetrz.

Oktadziny:

W pomieszczeniach mokrych oraz technicznych nalezy wykona¢ oktadziny z ptytek
ceramicznych do wysokosci 2m oraz na catg wysokos¢ w pomieszczeniach umywalni.
Podtoze nalezy wyréwna¢ za pomocg dedykowanej zaprawy na bazie cementu. Ptytki
uktada¢ na zaprawie klejowej wskazanej przez producenta stosowanych ptytek.
Oktadziny z ptytek ceramicznych nalezy wykona¢ do wysokosci min 2m powyzej
poziomu posadzki oraz do petnej wysokosci w umywalniach w obrebie prysznicéw.
Powyzej ptytek ceramicznych przewiduje sie wykonczenie farbg lateksowa, na
podktadzie gruntujacym. Kolorystyke nalezy wykonac¢ zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego projektem aranzacji wnetrz.

1.3.27.6.4.Stropy miedzykondygnacyjne.
Przewiduje sie wykonanie stropéw miedzykondygnacyjnych w formie monolitycznej,
zelbetowe;j.

1.3.27.6.5.Sufity wewnetrzne
Generalnie zaleca sie pozostawienie komunikacji poziomej oraz pionowej bez zabudowy
sufitami podwieszonymi.
W pozostatych pomieszczeniach w budynku przewiduje sie sufity podwieszane
dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm. Nalezy wykonac¢ sufity na ruszcie
dwuwarstwowym krzyzowym z profili CD60, rozstaw gérnej warstwy 120 cm, rozstaw dolnej
warstwy 40 cm wg PN-EN 14195. Ruszt nalezy montowac do stropu za pomoca wieszakow
noniuszowych kotwowych. W pomieszczeniach suchych przewiduje sie zastosowanie dwoch
warstw ptyt gipsowo-kartonowych GKB, dla pomieszczen mokrych [toalety, umywalnie]
zaktada sie zastosowanie dwoch warstw ptyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej GKBi wg
PN-EN 520. Projektowany sufit nalezy wykonczy¢ farbg dyspersyjng, na podkiadzie
gruntujgcym. W suficie nalezy umiesci¢ oprawy oswietleniowe.
Przewiduje sie sufity podwieszane azurowe, rastrowe w konstrukcji aluminiowej, powlekanej
powitokg poliestrowg zgodne z PN-EN 13964. Klasa ugie¢ 1, klasa warunkow
srodowiskowych B.

1.3.27.6.6.Akustyka
W pomieszczeniach gdzie wymagane jest zachowanie odpowiednich parametrow
akustycznych nalezy zastosowaé sufity akustyczne oraz oktadziny scienne redukujgce
pogtos.

Obiekt nalezy zaprojektowa¢ z zachowaniem wymogéw PN-B 02151, sufity i okladziny
akustyczne nalezy stosowac tam gdzie nie bedzie mozliwe spetnienie wymagan normy ze
wzgledu na zastosowane rozwigzania projektowe i konstrukcyjne. Parametry akustyczne
materiatow nalezy dobra¢ na etapie projektowym zgodnie z postanowieniami odpowiednich
norm.

1.3.27.6.7.Posadzki wewnetrzne

Przewiduje sie w obiekcie posadzki wewnetrzne w formie projektowanej ptyty zelbetowej
posadzkowej, utwardzonej w technologi DST - zatartej na gtadko poprzez mechaniczne
zatarcie posypki utwardzajgcej, nastepnie impregnowanej w obrebie kondygnaciji parteru,
w zaleznosci od uktadu warstw ptyty podtogowej przewiduje sie mozliwosc realizacji
posadzek cementowych. Przewiduje sie posadzki cementowe klasy CT-C20-F5 wg. PN-
EN 13813, zatarte na gtadko, impregnowane impregnatem polimerowym.

Przewiduje sie w obiekcie posadzki epoksydowe na bazie bezbarwnej zywicy
epoksydowej wg. EN 13813. Grubos$¢ min.1,5 mm, struktura antyposlizgowa R10,
odpornosc¢ na scieranie <10 cm3/50cm2 w obrebie strefy szatniowe;.

W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie posadzki z ptytek gresowych
Scieralnosci PEI 4, kat. antyposlizgowos$ci R10. Ptytki nalezy montowa¢ na zaprawie
klejowej, zalecanej przez producenta zastosowanych plytek, zachowujgc w
pomieszczeniach mokrych spadki w kierunku kratek odwadniajgcych. Pod ptytkami — w
pomieszczeniach mokrych - nalezy wykona¢ izolacje przeciwwodng z
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cienkowarstwowej, mineralnej masy uszczelniajgce;.

Przewiduje sie wykonczenie posadzki w formie wyktadziny dywanowej rolowanej wg.
EN 685, klasa uzytkowa 33, gramatura runa min. 1100 g/m2 w obrebie pomieszczen
reprezentacyjnych oraz administracyjnych.

Przewiduje sie wykonczenie posadzki w formie wyktadziny sportowej PVC gr.12mm klasy P3
wg. PN-EN 14904 w obrebie sali gimnastycznej, rozgrzewkowej.

1.3.27.6.8.Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Przewiduje sie¢ montaz drzwi jedno oraz dwu skrzydtowych wewnetrznych. Drzwi z profili
aluminiowych, anodowanych lub lakierowanych, wypetnienie z szyby zespolonej [szkto
bezpieczne] lub petne w pomieszczeniach sanitariatdéw ogdlnodostepnych. Oscieznica z
profili aluminiowych, kotwiona do Kkonstrukcji budynku. Kolor drzwi wewnetrznych
aluminiowych i technicznych wg palety RAL. Drzwi prowadzgce z pomieszczen na korytarze
nalezy bezwzglednie wyposazy¢ w samozamykacze. Drzwi do sanitariatow i umywalni
dodatkowo wyposazone w kratke wentylacyjna oraz listwy okopowe.
Dopuszcza sie czesciowe wykonanie stolarki wewnetrznej o konstrukgji stalowej, ramowej z
HDF lub MDF poza gtéwnymi traktami komunikacyjnymi [po za klatkami schodowymi oraz
korytarzami stanowigcymi rozejscie z klatek lub wejs¢ do budynku do pomieszczen).
Zestawy drzwiowe winny odpowiada¢ kategorii warunkéw uzytkowania min. 3-4, klasa
trwatosci mechanicznej min. 7 wg PN EN 1192.
Zestawy drzwiowe nalezy wyposazy¢ w klamki z klamki ze stali nierdzewnej oraz min 2
zamki klasy 3 w drzwiach zlokalizowanych w obrebie gtéwnych ciagéw komunikacyjnych [w
obrebie klatek schodowych oraz korytarzy stanowigcych rozejscie z klatek schodowych oraz
wejs¢ do budynku do pomieszczen], min 1 zamek klasy 3 w drzwiach pozostatych, wg PN
EN 12209.
W pomieszczeniach sanitariatow przewiduje sie montaz gotowych drzwi w ukfadzie
panelowym wykonanym z ptyt hpl. Scianki, wysokosci 1,85m, gr. 3 cm, nalezy montowaé na
stopach montazowych zalecanych przez producenta systemu. Przeswit miedzy panelem a
posadzkg ustanawia sie na 15 cm. Kolor écianek panelowych wg palety RAL. Scianki
wykonczone za pomoca profili aluminiowych lub ze stali nierdzewne;.
Zestawy drzwiowe do pomieszczen chronionych (lokalizacja do okreslenia i zatwierdzenia z
Zamawiajgcym na etapie projektu koncepcyjnego), winny odpowiada¢ klasie odpornosci na
wiamanie min. RC 4 wg PN EN 1627.

1.3.27.6.9.Balustrady wewnetrzne.
Planuje sie balustrady lub pochwyty wewnetrzne w obrebie klatek schodowych
prowadzacych wyzsze kondygnacje jako wykonane z profili zamknigtych, stalowych,
ocynkowanych, kotwionych poprzez stopy montazowe i uchwyty mocujgce do
konstrukcji ~ budynku.  Miejsca  mocowania nalezy  zamaskowaé  rozets.
Balustrady/pochwyty malowane proszkowo. Pochwyty nalezy umiejscowi¢ na wysoko$ci
min. 1,10 m, mierzonej od poziomu posadzki.

1.3.27.6.10.Dzwig osobowy.
Planuje sie montaz 2 sztuk dzwigéw osobowych w obrebie strefy wejsciowej obiektu o
zelbetowej lub stalowej konstrukcji szybu. Przewiduje sie montaz dzwigéw
przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach kabiny 150x150cm, udzwig
min. 900 kg. Sciany oraz sufit kabiny wykonczony panelami ze stali nierdzewne;j,
przeszklenia w formie szkfa bezbarwnego, podtoga wykornczona w formie wyktadziny
PVC. Nalezy zabudowac¢ dzwigi przystosowane dla 0os6b niepetnosprawnych. Dzwig w
gtowne klatce schodowej bedzie wykonany jako przeszklony [co najmniej 2 Sciany
przeszklone].
Dzwig w bocznej klatce schodowej bedzie wyposazony w lustro od 1/2 wysokosci
kabiny
Dzwigi osobowe muszg by¢ zgodne z PN-EN 81

1.3.27.7.Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane zewnetrzne.

1.3.27.7.1.Sciany zewnetrzne.
Przewiduje sie Sciany zewnetrzne czesciowo w konstrukcji monolitycznej zelbetowe;,
czesciowo murowane.
Przewiduje sie wykonanie $cian konstrukcyjnych zewnetrznych w technologii tradycyjnej
murowanej, z bloczkéw wapienno-piaskowych kategorii |, klasy min. 15 MPa, dopuszcza
sie rébwniez elementy ceramiczne | gatunku o wytrzymatosci 15 MPa, murowanych na
zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20.
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1.3.27.7.2.Pokrycie potaci dachowe;.

Przewiduje sie pokrycie dachowe z blachy trapezowej. Pokrycie dachowe nalezy wykonac
Scisle wedtug wytycznych oraz zalecen producenta zastosowanego rozwigzania.

Nalezy ujg¢ odpowiednie rozwigzania w planie odsniezania dachéw oraz rynien. Plan taki
powinien okresla¢ rodzaj uzytych urzadzen, kolejnos¢ i kierunki odsniezania oraz sposob
zgarniania $niegu i jego sktadowania. Nalezy uwzgledni¢ odsniezanie rynien oraz wpustow
rynnowych oraz ewentualne ich udroznienie. Uszkodzenie powtoki jest niedopuszczalne.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo oséb poruszajgcych sie po potaci dachowej stosujac
systemowe rozwigzanie asekuracyjne.

1.3.27.7.3.1zolacja termiczna.
Przewiduje sie izolacje w obrebie ptyty fundamentowej, wykonang z ptyt XPS 300
mocowanych na kleju poliuretanowym — zgodnie z wytycznymi producenta.
Izolacje termiczng w obrebie elewacji, powyzej ptyty fundamentowej, nalezy wykonac z ptyt
fasadowych z wetny mineralnej MW - EN 13162 (zalecane), poliuretanowych PIR - EN
13165 lub styropianowych EPS - EN 13163 w zaleznosci od wybranego systemu
wykonczenia elewacji (patrz nizej).

1.3.27.7.4.1zolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne pionowe scian fundamentowych.
Przewiduje sie wykonanie izolacji przeciwwodnych czesci podziemnej budynku. Ostrogi ptyty
fundamentowej nalezy zaizolowa¢ pionowo od zewnatrz przeciwwodng, elastyczna,
grubowarstwowg, bitumiczng, bezrozpuszczalnikowg masg uszczelniajgca modyfikowana
polimerami.
Przewiduje sie izolacje poziomg oddzielajaca ptyte fundamentowa od projektowanych $cian
zewnetrznych w postaci papy termozgrzewalnej na osnowie poliestrowe;j.

1.3.27.7.5.Balustrady zewnetrzne.
Przewiduje sie w obrebie trybuny w zakresie linii widzenia, balustrady szklane ze szkta
VSG/ESG spehiajgcych klase uzytkowania C5, wytrzymato$é na obcigzenie sitami
bocznymi, obcigzenie ttumem min. 5 kN.. Mocowanie szklenia proponuje sie jako liniowe
ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 1.4301. Porecz nakladana 5x3 cm ze stali
nierdzewnej szczotkowanej. W formie balustrad szklanych nalezy réwniez wykonaé
oddzielenie trybun VIP przy skyboxach.
Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie w miejsce balustrad szklanych balustrad z
ptaskownikéw stalowych lub stalowych ksztattownikow zamknietych wg. wzoru,
wymiaréw i parametrow dostosowanych do ww. balustrad szklanych. Muszg by¢ one
wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe zgodnie z
PFU. Czesci balustrady muszg byc¢ tgczone sa ze sobg na drodze procesu spawania.
Zabezpieczenie antykorozyjne polega na ocynkowaniu ogniowym wszystkich
poszczegblnych cztondéw. Ponadto muszg spetnia¢ wymogi techniczne stawiane
balustradom stadionowym oraz obowigzujgcym przepisom i normom muszg spetniac
wymogi widocznosci pola gry dla widzéw. Zgoda dotyczy balustrad zlokalizowanych
pomiedzy trybunami a polem gry. Catos¢ balustrad malowana proszkowo.
W obrebie trybuny przy schodach prowadzacych do poszczegoinych rzedow sektorow
nalezy zastosowa¢ pochwyty z profili zamknietych, stalowych, ocynkowanych,
kotwionych poprzez stopy montazowe i uchwyty mocujace do konstrukcji budynku.
Planuje sie podziat sektorow za pomocg balustrad wykonanych z profili zamknietych,
stalowych, ocynkowanych, kotwionych poprzez stopy montazowe i uchwyty mocujgce
do konstrukcji trybuny. Miejsca mocowania nalezy zamaskowaé rozeta.
Balustrady/pochwyty malowane proszkowo. Pochwyty nalezy umiejscowi¢ na wysoko$ci
min. 1,40 m, mierzonej od poziomu posadzki.
Planuje sie wykonanie balustrad oraz pochwytéw schodéw zewnetrznych z profili
zamknietych, stalowych, ocynkowanych, kotwionych poprzez stopy montazowe i
uchwyty mocujgce do konstrukciji trybuny. Miejsca mocowania nalezy zamaskowaé
rozetg. Balustrady/pochwyty malowane proszkowo. Pochwyty nalezy umiejscowi¢ na
wysokosci min. 1,10 m, mierzonej od poziomu posadzki.

1.3.27.7.6.0brébki blacharskie i orynnowanie.
Przewiduje sie wykonanie obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej powtokg
poliestrowa. Blache nalezy montowa¢ na pasach usztywniajgcych lub wspornikach
stalowych. Nie dopuszcza sie mocowanie blachy poprzez perforacje wkretami do blachy
pozostawionymi bez ostony. Parametry blachy:
* grubosé blachy: 0,65 mm
Przewiduje sie montaz orynnowania oraz rur spustowych. Montaz nowego orynnowania
nalezy wykona¢ z zachowaniem wszystkich zasad oraz wytycznych producenta
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zastosowanych elementdéw. Przewiduje sie montaz orynnowania z blachy ocynkowane;j
powlekanej powtokg poliestrowg. Rury spustowe nalezy wyposazy¢ w wyczystki.

1.3.27.7.7.Wykonczenie elewacji.
Przewiduje sie wykonczenie elewacji za pomocg systemowego rozwigzania elewacji
wentylowanej bezspoinowej. System zaktada wykonanie ocieplenia elewacji za pomoca ptyt
fasadowych z wetny mineralnej z zewnetrzng wtdkning ochronng oraz montaz zewnetrzne;j
warstwy wykonczeniowej w postaci ptyt gr. min. 12 mm montowanych na ruszcie stalowym
kotwionym do konstrukcji, z pozostawieniem 4 cm szczeliny wentylacyjnej. Zewnetrzne
wykonczenie stanowig ptyty kompozytowe z granulatu szklanego napowietrzonego
zespolonego zywicg epoksydowa. Plyty pokryte zostang warstwg zbrojong siatg z widkna
szklanego zatopiong w zaprawie klejowej systemowej. Ostateczng bezspoionwg powtoke
zewnetrzng stanowi¢ bedzie organiczny gtadki, hydrofobowy tynk zewnetrzny o uziarnieniu
0,5 mm zgodny z EN 15824.
Dopuszcza sie (po uzgodnieniu z Inwestorem) wykonanie elewacji w tradycyjnym systemie
ETICS pod warunkiem dobrego i réwnego wykonczenia powierzchni zewnetrznej i
zastosowania jako wyprawy wyzej opisanego tynku. Tynk bedzie malowany farbg elewacyjna
na bazie dyspersiji silikonowej wg. PN-EN 15824 na kolor biaty ral 9003.
Konstrukcje zelbetowe przewiduje sie pozostawi¢ bez wykonczenia, z tego
powodu powinny zosta¢ wykonane starannie w jakosci betonu
architektonicznego.

1.3.27.7.8.Zewnetrzne lamele akustyczne

Na czesci elewacji stanowigcej wytgcznie obudowe konstrukcji przewiduje sie
wykonczenie w postaci systemowych lameli akustycznych redukujgcych hatas
emitowany przez stadion w kierunku ul. Kilihskiego. Przedmiotowe $ciany lamelowe
pozwalajg na wymagany przeptyw powietrza oraz odpowiednie ttumienie hatasu.
Przedmiotowe lamele akustyczne przeznaczone sg do montazu zewnetrznego i maja
zosta¢ wykonane z wytrzymatego materiatu, np ttoczone aluminium. Wypetnienie lameli
stanowi¢ bedzie wata mineralna. Lamele mozna montowa¢ bezposrednio do ram
aluminiowych lub konstrukcji drewnianych i zelbetowych. Rozstaw lameli: ok. 250 mm,
gtebokosc¢: ok. 160 mm, rozstaw uchwytéw: ok. 2400 do 2700 mm.

Zakres zastosowania lameli oraz wymagana izolacyjnos$¢ akustyczna musi wynika¢ z analizy
akustycznej jakg Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ w ramach przygotowywania
dokumentacji projektowej. W ramach analizy nalezy przeprowadzi¢ stosowne obliczenia
akustyczne z ktérych wynika¢ bedg minimalne parametry akustyczne dla poszczegélnych
przegrod.

1.3.27.7.9.Slusarka drzwiowa.
We wszystkich drzwiach zewnetrznych nalezy stosowac¢ zestawy szybowe zespolone,
termiczne z szybg zewnetrzng min. P4. Wszystkie zestawy drzwiowe zewnetrzne winny
odpowiadac¢ klasie odpornosci na wlamanie min. RC 4 wg PN EN 1627.

Konstrukcje stolarki drzwiowej, zewnetrznej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
systemowymi, rekomenduje sie  trzykomorowy system izolowany termicznie, z
dodatkowym wypetnieniem komory podszybowej komory wkiadami z trocellenu,
przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej. Za podstawe
przyjeto cechy konstrukcyjne systemu 78N wraz z akcesoriami wg aktualnej
dokumentaciji technicznej (katalogéw systemowych) posiadajacego dopuszczenie:
klasyfikacje nr 01+04-01561/14/R44NK.

Wymagania odnosnie parametrow funkcjonalno uzytkowych:

Ramowy wspétczynnik przenikania ciepta:

Uf = 1,4:2,2 W/(m2K), w zaleznosci od rozwigzahn konstrukcyjnych, rozmiaréw oraz
wypetnienia, wg raportu z badan: LFS02-01561/14/R45NF, wydanie 3; dla catej
konstrukcji  Ud = 1,1 W/(m2K)

System pozwala na zamontowanie wypetnien szklanych — szyby pojedyncze lub
zespolone, paneli aluminiowych, wypetnien typu ,sandwich”, ptyt meblowych,
wioérowych, MDF, ptyt gipsowo-kartonowych, poliweglanowych o grubosci 23:61 mm.

Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-
5+A1:2009.
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W drzwiach zewnetrznych stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru
wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Dobér profili i mozliwosci wykonania poszczegélnych elementéw drzwiowych powinny
by¢ wykonane na podstawie obliczenn statycznych i wytycznych zawartych w
dokumentacji technicznej systemu (katalogi systemowe i obowigzujgca Dokumentacja
Techniczna ITB). Sposéb montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktéw mocowania
drzwi do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe.

W obiekcie przewiduje sie $lusarke drzwiowg o wspétczynniku przenikania ciepta dla catego
okna zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi.

1.3.27.7.10.Slusarka okienna.

Slusarke okienng nalezy zaprojektowaé jako $ciane fasadowg stupowo-ryglowg z
dociskami (klasyczng) o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej

Wszystkie zestawy okienne zewnetrzne winny odpowiadac klasie odpornosci na wiamanie
min. RC 4 wg PN EN 1627.

Slusarke otworowg, $ciany kurtynowe w klatkach schodowych nalezy zaprojektowaé na
bazie Sciany ostonowej, aluminiowo — szklanej o konstrukcji szkieletowej stupowo-
ryglowej wykonanej z ksztattownikéw aluminiowych EN AW-6060 wg PN-EN 573-3
stanu T6 lub T66 wg PN-EN 515 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1) o
wlasciwosciach mechanicznych wg PN-EN755-2, posiadajacg dopuszczenie:
klasyfikacja Nr 1516/13/R36NK — wstepne badania typu wg PN-EN 13830:2005,
stwierdzajgca przydatnosé wyrobéw do wykonywania lekkiej $ciany ostonowej w
budownictwie — mozliwo$¢ wykorzystania przy oznakowaniu wyrobu znakiem CE.

System winien by¢ przeznaczony do konstruowania i wykonywania lekkich $cian
ostonowych zawieszanych i migdzystropowych oraz innych konstrukcji przestrzennych
w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej.

Pola przezroczyste szklone zespolonymi, dwukomorowymi spetniajgcymi wymagania
normy PN-B-02151-3:1999 (lub PN-87/B-02151/03 w przypadku projektowania budynku
zgodnie z tg normg) w zakresie ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen oraz
wymagan normy cieplnej. Jako wypetnienie czesci nieprzeziernych moze by¢ stosowany
uktad warstwowy montowany na budowie na podstawie projektu technicznego
opracowanego dla okreslonego obiektu.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
lakierowymi powtokami proszkowymi wedtug systemu Kkontroli jakosci. Minimalne
grubosci powitok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla
proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60 pm.

Wspotczynnik przenikania ciepta (dla ramy) Uf = 0,7 W/(m2K) wg raportu z badan Nr
LFS02-1561/12/R31NF; dla szyby Ug=0,5 W/(m2K), gotowa konstrukcja Ucw= 0,9 W/
(m2K).

Zestawienie klas dla poszczegdlnych wymaganych wtasciwosci sciany ostonowe;j:
przepuszczalnos¢ powietrza — klasa AE 1200 wg PN-EN 12152: 2004, wodoszczelnosé
— klasa RE 1200 wg PN-EN 12154: 2004, odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — 1600 Pa
wg PN-EN 13116: 2004, odpornosé na uderzenie — I5/E5 wg PN — EN 14019: 2006.

Sciana stupowo-ryglowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem opracowanym
indywidualnie dla kazdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz
wykonanych obliczen statycznych, w projekcie powinny by¢ okreslone ksztattowniki
aluminiowe na stupy i rygle, akcesoria do mocowania stupéw do konstrukcji budynku i
rygli oraz schemat rozmieszczenia punktéw mocowania konstrukcji Sciany do konstrukgciji
budynku. W projekcie powinny by¢ okreslone wszystkie pozostate materiaty i elementy
sciany, szczegOty potaczen i uszczelnien pomiedzy elementami Sciany a konstrukcjg
budynku oraz sposéb wentylacji i odwodnien $ciany. Projekt winien uwzgledniac
wymagania wynikajgce z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku oraz spetnia¢
obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane.
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Szerokos$¢ ksztattownikéw systemowych, zaréwno stupéw jak i rygli, wynosi 50-55 mm,
za$ zewnetrznych listew maskujacych 50-55 mm.

Giebokosé stupdw 25+326 mm, gtebokos¢ rygli 30201 mm. Grubosé szklenia 2+66 mm
(56mm).

Wykonane prace budowlane, odbiér techniczny $ciany ostonowej powinien uwzglednia¢
dokumentacje projektowg oraz powinien by¢ zgodny z : , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne,
zeszyt 8: Lekkie $ciany ostonowe metalowo-szklane” wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008. — Warszawa 2008.

W obiekcie przewiduje sie okna zewnetrzne o wspdtczynniku przenikania ciepta dla catego
okna zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi.

W obrebie wszystkich okien nalezy wykonac¢ zaluzje fasadowe wykonane z lakierowanego
aluminium zgodne z PN-EN 13659. Zaluzje muszg by¢ wyposazone w naped elektryczny,
czujnik nastonecznienia System zaluzji winien by¢ w petni zautomatyzowany, zapewniaé
mozliwos¢ sterowania w obrebie poszczegdlinych pomieszczen oraz zapewniaé mozliwosc
wspotpracy z systemem automatyki pogodowej zamontowanym w budynku.

Uwaga: pionowe okna na elewacji frontowej od strony ul. Kilinskiego zostang wykonane w
systemie fasadowym, nie dopuszcza sie wykonania tych okien w systemie okienno-
drzwiowym.

1.3.27.7.11.Slusarka przeciwpozarowa.

Konstrukcje Slusarki przeciwpozarowej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
systemowymi, rekomenduje sie stosowanie trzykomorowego systemu izolowanego
termicznie, przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej. Za
podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne 78El wraz z akcesoriami wg aktualnej
dokumentacji technicznej (katalogéw systemowych) i obowigzujgcej Aprobaty
Technicznej ITB AT-15-7540/2016 ,, Drzwi przeciwpozarowe i/lub dymoszczelne, okno
przeciwpozarowe oraz zestaw wyrobow do wykonywania przeciwpozarowych $cian
wewnetrznych i zewnetrznych systemu z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka
termiczng”. Zestaw wyrobow objetych ww. Aprobatg jest przeznaczony do wykonywania
nieno$nych przeciwpozarowych $cian wewnetrznych i zewnetrznych systemu w
obiektach budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej i przemystowych.

W drzwiach  powinny by¢ stosowane kompletne okucia dostosowane do ciezaru
wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Dobér profili i mozliwosci wykonania poszczegélnych elementow drzwiowych powinny
by¢ wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w
dokumentacji technicznej systemu (katalogi systemowe i obowigzujgca Dokumentacja
Techniczna ITB). Sposéb montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktéw mocowania
drzwi do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe.

1.3.27.7.12.Wyposazenie trybun.

Siedziska stadionowe standardowe nalezy wykonaé jako skiadane z oparciem o
wysokosci min. 30 cm. wyposazone w tabliczke z numerem miejsca i oznaczeniem
rzedu. Wykonane z barwionego PP z powtokg UV. Konstrukcja wsporcza aluminiowa.
Siedziska wykonane z materiatu trudno zapalnego i posiadajgce aktualny certyfikat lub
opinie Strazy Pozarnej (klasa C-s1, badanie metodg wg PN-EN ISO 11925-2:2010),
oraz niewydzielajgce produktéw rozktadu i spalania okreslanych jako bardzo toksyczne
wg. PN-88/B-0285. Przewiduje sie siedziska o gtebokosci po ztozeniu max 28 cm.
Siedziska stadionowe dla oséb niepetnosprawnych oraz ich opiekunéw nalezy wykonaé
jako sktadane z oparciem o wysokosci min. 30 cm, wyposazone w tabliczke z numerem
miejsca i oznaczeniem rzedu. Wykonane z barwionego PP z powtokg UV. Konstrukcja
wsporcza aluminiowa. Siedziska wykonane z materiatu trudno zapalnego i posiadajgce
aktualny certyfikat lub opinie Strazy Pozarnej (klasa C-s1, badanie metodg wg PN-EN
ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielajgce produkidéw rozkiadu i spalania okreslanych
jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285. Siedziska nalezy obja¢ obszarem dziatania
petli indukcyjne;j.

Siedziska stadionowe VIP nalezy wykona¢ jako sktadane z oparciem wys. min. 30cm,
wyposazone w tabliczke z numerem miejsca i oznaczeniem rzedu. Wykonane z
barwionego PP z powtokg UV. Siedzisko i oparcie tapicerowane piankg PU. Konstrukcja
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wsporcza aluminiowa. Siedziska wykonane z materiatu trudno zapalnego i posiadajace
aktualny certyfikat lub opinie Strazy Pozarnej (klasa C-s1, badanie metodg wg PN-EN
ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielajgce produktdédw rozktadu i spalania okreslanych
jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285

Siedziska stadionowe VIP w obrebie 16z/skyboxéw nalezy wykonaé jako sktadane z
oparciem wysokosci min 70 cm oraz podtokietnikami wyposazone w tabliczke z
numerem miejsca i oznaczeniem rzedu. Siedzisko i oparcie tapicerowane skérg
ekologiczna. Konstrukcja wsporcza w postaci stelazu stalowego wtopiona w pianke PU.
Siedziska wykonane z materiatu trudno zapalnego i posiadajgce aktualny certyfikat lub
opinie Strazy Pozarnej (klasa C-s1, badanie metodg wg PN-EN ISO 11925-2:2010),
oraz niewydzielajgce produktéw rozkitadu i spalania okreslanych jako bardzo toksyczne
wg. PN-88/B-0285

Siedziska stadionowe VIP w obrebie [6z/skyboxéw przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych oraz ich opiekunéw nalezy wykonaé¢ jako sktadane z oparciem
wysokosci min 70 cm oraz podtokietnikami wyposazone w tabliczke z numerem miegjsca
i oznaczeniem rzedu. Siedzisko i oparcie tapicerowane skérg ekologiczng. Konstrukcja
wsporcza w postaci stelazu stalowego wtopiona w pianke PU. Siedziska wykonane z
materiatu trudno zapalnego i posiadajgce aktualny certyfikat lub opinie Strazy Pozarnej
(klasa C-s1, badanie metodg wg PN-EN ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielajgce
produktéw rozktadu i spalania okreslanych jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285.
Siedziska nalezy objg¢ obszarem dziatania petli indukcyjnej.

Stanowiska dla mediéw nalezy wykona¢ jako sktadane z oparciem wyposazone w
sktadany pulpit dla prasy oraz tabliczke z numerem miejsca i oznaczeniem rzedu .
Wykonane z barwionego PP z powtokg UV. Siedzisko i oparcie tapicerowane piankg PU.
Konstrukcja wsporcza aluminiowa.Siedziska wykonane z materiatu trudno zapalnego i
posiadajgce aktualny certyfikat lub opinie Strazy Pozarnej (klasa C-s1, badanie metodg
wg PN-EN ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielajace produktéw rozktadu i spalania
okreslanych jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285Stanowisko wyposazone w
gniazdo LAN, gniazdo el.

1.3.27.7.13.Urzadzenia kontroli dostepu.

Przewiduje sie montaz urzgdzern umozliwiajacych kontrole dostepu na czas rozgrywanych na
obiekcie zawoddéw w formie bram obrotowych przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych
w obrebie klatek schodowych prowadzgcych na trybune. Przewiduje sie bramki sterowane
elektronicznie wykonane ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 o stopniu ochrony min. IP44. W
celu montazu bram nalezy wykonac statg stope fundamentowg przeznaczong do montazu
bramy $cisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego elementu. Ponadto w
sgsiedztwie bram przewiduje sie furty oraz ogrodzenia w celu zapewnienia mozliwosci
kontroli dostepu oraz zapewnienia mozliwosci odpowiedniej ewakuacji uzytkownikow z
przestrzeni trybun. Przewiduje sie furty o szerokosci przejscia w Swietle min 120 cm
wykonane ze stali nierdzewnej klasy 1.4301.

1.3.28.Budowa docelowej trybuny B od strony pn-wsch.

Planuje sie budowe nowego obiektu, stanowigcego trybune wraz z pomieszczeniami uzupetniajgcymi.
Obiekt wykonany zostanie w technologii zaktadajgcej gtéwng konstrukcje, w postaci szkieletowej,
zelbetowej posadowiong na zelbetowych fundamentach. Obiekt zadaszony bedzie dachem ptaskim,
jednospadowym. Przewiduje sie obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony zawierajgcy trybune B
stadionu. Budynek zlokalizowano w pn-wsch cze$ci terenu opracowania.

1.3.28.1.Charakterystyczne parametry techniczne.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLI oraz ZLI [w
obrebie
trybuny]

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Podpiwniczenie brak

llos¢ klatek schodowych 0

Powierzchnia zabudowy obiektu: 1322 m?

Powierzchnia uzytkowa netto: 315 m?
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1.3.28.2.Zestawienie pomieszczen oraz wykorczenia wnetrz.

Dtugos$¢, wymiar max.:

Szerokos¢, wymiar max.:

Max. wymiar pionowy:

Wysokos¢ budynku:
[wg § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690)]

Grupa wysokosciowa:

Kat nachylenia potaci dachowej:

Spadki potaci dachowej:

110 m
12m
13,10 m
3m

30
5%

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN TRYBUNA B

Nr |Pomieszczenie Rodzaj Wykonczeni | Wykonczeni Wyposazenie instalacyjno- Pow.
posadzki e scian e sufitow budowlane netto.
[szt] [m2]
Kli /W |Po|Gn Gn|Gn|Gn|Gn
m |en |dli |iaz|iaz|iaz|iaz|iaz
aty|t. |cz |da |da |da |da |da
za (M |nik|el. |sit |IT/|RT | TE
cjalec |i ow|LA|V |L
h. |m e |N
edi
ow
PARTER
B0.01 | Zaplecze Ptytki Ptytki Wyprawa W \w w102 |1 1 |1 18,3
gastronomiczn | gresowe ceramiczne |tynkarska
e do malowana
Wysokosci
min. 2m,
powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
B0.02 | Depozyt Betonowa/ce | Wyprawa Wyprawa W 2 1 29
mentowa tynkarska tynkarska
zatarta na|malowana |malowana
gtadko
B0.03 | Toaleta meska | Ptytki Ptytki Wyprawa w 23,4
gresowe ceramiczne |tynkarska
do malowana
wysokosci
min. 2m,
powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
B0.04 | Toaleta meska | Ptytki Ptytki Wyprawa w 10 12,5
- przedsionek |gresowe ceramiczne |tynkarska
do malowana
wysokosci
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min. 2m,
powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana

B0.05

Toaleta
damska -
przedsionek

Plytki
gresowe

Ptytki
ceramiczne
do
wysokosci
min. 2m,
powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

10,1

B0.06

Toaleta
damska

Plytki
gresowe

Ptytki
ceramiczne
do
wysokosci
min. 2m,
powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

9,8

B0.07

Pom.
medyczne

Plytki
gresowe

Ptytki
ceramiczne
do
wysokosci
min. 2m,
powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

25,5

B0.08

Toaleta dla os.
niepetnospraw
nych

Plytki
gresowe

Ptytki
ceramiczne
do
wysokosci
min. 2m,
powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

5,2

B0.09

Pom.
techniczne

Betonowa/ce
mentowa
zatarta na
gtadko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

10

20,5

B0.10

Pom.
techniczne

Betonowa/ce
mentowa
zatarta na
gtadko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

10

57,6

BO.11

Toaleta meska

Plytki
gresowe

Ptytki
ceramiczne
do
wysokosci
min. 2m,
powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

23,4
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B0.12

Toaleta meska | Ptytki Ptytki Wyprawa w 10 12,5
- przedsionek |gresowe ceramiczne |tynkarska
do malowana
WysokoscCi
min. 2m,
powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana

B0.13

Toaleta Ptytki Ptytki Wyprawa W 6 10,1
damska gresowe ceramiczne |tynkarska
przedsionek do malowana
Wysokosci
min. 2m,
powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana

B0.14

Toaleta Ptytki Ptytki Wyprawa W 9,8
damska gresowe ceramiczne |tynkarska
do malowana
Wysokosci
min. 2m,
powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana

B0.15

Pomieszczenie | Betonowa/ce | Wyprawa Wyprawa w 2 1 29
techniczne mentowa tynkarska tynkarska
zatarta na|malowana |malowana
gtadko

B0.16

Zaplecze Ptytki Ptytki Wyprawa W W w102 |1 |1 |1 18,3
gastronomiczn | gresowe ceramiczne |tynkarska
e do malowana
wysokosci
min. 2m,
powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana

SUMA

315.0

Uwaga:

Znacznikiem ,W” w niniejszej tabeli opisano konieczno$¢ wyposazenia danego pomieszczenia w
oznaczong instalacje.

1.3.28.3.Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Nalezy wykona¢ obiekt o zwartej prostej formie. Przewiduje sie obiekt niesymetryczny,
oparty na rzucie trapezu. Przedmiotowy obiekt planuje sie przekry¢ dachem w prostej
formie.

Obiekt bedzie petnit funkcje trybuny oraz podstawowego zaplecza dla projektowanego
stadionu.

1.3.28.4.Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz zatozenia przyjete do obliczerr konstrukcji.

Nalezy wykonac obiekt wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony posadowiony na
zelbetowych stopach fundamentowych. Przewiduje sie obiekt w konstrukcji szkieletowe;j
zelbetowej z wypetnieniem $cian zewnetrznych w formie bloczkéw wapienno-piaskowych lub
elementow ceramicznych. Za zgodg Zamawiajacego dopuszcza sie wykonanie obiektu w
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innej technologii niz konstrukcja zelbetowa, np. stalowa, drewniana.

Rozwigzania materiatowe dla scian murowych powinny uwzglednia¢ warunki ochrony p.poz,
akustyki oraz uwarunkowania wynikajgce z wysokosci $cian. Dopuszcza sie stosownie
dostepnych na rynku materiatéw ceramicznych wytrzymatosci Min 15 MPa jak réwniez
wapienno piaskowych wytrzymatosci Min 15 MPa. Kazdorazowo materiat podlega akceptacji
przez Zamawiajacego co winno zostaé dokonanie na etapie wykonania
koncepcji/dokumentacji projektowe;.

1.3.28.5.Rozwigzania konstrukcyjne
Przewiduje sie ze gtdwna konstrukcje nosng stanowi¢ bedzie zelbetowy szkielet sktadajacy
sie ze stupdw, rygli, wypetniony lokalnie $cianami murowanymi z bloczkéw wapienno-
piaskowych kategorii |, klasy min. 15 MPa, dopuszcza sie rowniez elementy ceramiczne |
gatunku o wytrzymatosci 15 MPa. Posadowienie stanowi¢ bedzie ptyta zelbetowa lub stopy
zelbetowe w zaleznosci o wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych. Konstrukcje nosna
trybun stanowi¢ beda zelbetowe belki zebate oparte na stupach, stezone ryglami. Przewiduje
sie wstepnie, ze gtdbwna konstrukcja nosna bedzie monolityczna wykonana na placu budowy,
aczkolwiek mozliwe jest wykonanie jej jako konstrukcji prefabrykowanej. Konstrukcje
wierzchnig trybuny stanowi¢ bedg schodkowe ptyty Zelbetowe. Ptyty te, ze wzgledu na
wymagang jakos¢ wykonania, zaleca sie wykona¢ jako gotowe prefabrykaty
przetransportowane na plac budowy i montowane na wykonanej wczesniej konstrukciji.
Zadaszenie trybun przewiduje sie, ze zostanie wykonane w konstrukcji stalowej — stalowe
dzwigary kratowe zostang oparte na dwoch rzedach stupéw zelbetowych oraz wzajemnie
stezone. Dopuszcza sie inne rozwigzania konstrukcyjne np. drewno klejone. Uwaga: wysieg
zadaszenia musi zosta¢ uzgodniony z Zamawiajgcym i odpowiada¢ wytycznym okreslonym
w podrozdziale ,Widownia — Zadaszenie”.
Nie dopuszcza sie stosowania podpdér dachowych stanowiacych przeszkode dla linii
widzenia z trybun, skyboxéw, pomieszczehn komentatorskich, punktu dowodzenia, etc.
Nalezy przewidzie¢ dojscia przeznaczone dla oséb upowaznionych dla kontroli elementéow
konstrukcyjnych oraz poszycia Stadionu w tym grubosci pokrywy sSnieznej oraz serwisu
urzgdzen i instalacji.

1.3.28.6.Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane wewnetrzne

1.3.28.6.1.Sciany wewnetrzne konstrukcyjne.
Przewiduje sie wykonanie $cian konstrukcyjnych wewnetrznych w technologii
tradycyjnej murowanej, z bloczkéw wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa,
dopuszcza sie rowniez elementy ceramiczne | gatunku o wytrzymatosci 15 MPa,
murowanych na zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20. Projektowane $cianki nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10. Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie
wykonanie $cian konstrukcyjnych w technologii zelbetowej wg PN-EN 13670

1.3.28.6.2.Sciany wewnetrzne dziatowe.
Przewiduje sie wykonanie wewnetrznych $cianek dziatowych w technologii tradycyjnej
murowanej, z bloczkoéw wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa, dopuszcza
sie rébwniez elementy ceramiczne | gatunku o wytrzymatosci 15 MPa, murowanych na
zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20. Projektowane $cianki nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-B-02151-3:2015-10
Przewiduje sie wykonanie wewnetrznych $cianek dziatowych uzupetniajgcych w suchej
zabudowie minimum z podwdjnie, obustronnie uktadanych ptyt gipsowo-kartonowych gr.
12,5 mm (taczna grubos¢ $ciany 10-15 cm, $ciany zawierajgce stelaze i instalacje do
urzgdzen sanitarnych gr. ok. 30 cm lub wiecej). Dla pomieszczen suchych przewiduje sie
zastosowanie dwoch warstw ptyty gipsowo-kartonowej GKB, dla pomieszczen mokrych
[toalety, fazienki, etc] zaktada sie zastosowanie dwéch warstw ptyty gipsowo-kartonowej
wodoodpornej, impregnowanej GKBi zgodnie z PN-EN 520. Konstrukcja $cianek na ruszcie
z profili stalowych, maksymalny rozstaw stupkéw nie moze przekracza¢ 60 cm zgodnie z
PN-EN 14195. Sciany nalezy wykonaé w klasie doktadnosci 1. Wypetnienie w postaci wetny
mineralnej. Projektowane $cianki dziatowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02151-3:2015-
10
Scianki dziatowe w weztach sanitarnych [miedzy toaletami] proponuje sie w uktadzie
panelowym, wykonanym z ptyt w formie sandwiczowej z obustronnym laminatem hpl na
ramie aluminiowej z wypetnieniem z pianki poliuretanowej lub z grubego laminatu hpl —
gr 13 mm ($cianki muszg by¢ wandaloodporne). Scianki, wysokosci 1,85 m, gr. 3 cm lub
1,3 (dla laminatu hpl), nalezy montowac¢ na stopach montazowych zalecanych przez
producenta systemu. Przeswit miedzy panelem a posadzkg ustanawia sie na 15 cm
(gorna krawedz Sciany na wysokosci 2,00m).
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Scianki dziatowe przezierne oparte na bazie rozwigzania konstrukcji szkieletowe;
stupowo-ryglowej z ksztattownikéw aluminiowych, przeznaczonych do wykonywania
zabudowy wewnetrznej EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T6 wg PN-EN 515 Al Mg Si
0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1 . Projektowane $ciany dziatlowe nalezy
wykonac¢ tagcznie z fasadg zewnetrzng jako rozwigzania ze soba zgodne, z uzyciem
produktow dostarczonych przez jednego, wspolnego producenta. Powierzchnie profili
aluminiowych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg lakierowymi powtokami
proszkowymi wedtug systemu kontroli jakosci QUALICOAT. Dodatkowo wszystkie profile
muszg by¢ zabezpieczone powtokg w klasie min. C4 minimalne grubosci powtok wg PN-
EN ISO 2360:2004 lub wg PN-EN ISO 2808:2000, dla proszkowych powtok
poliestrowych nie mniej niz 120 pm.

1.3.28.6.3.Wykonczenie scian wewnetrznych.
Tynki:
Powierzchnie $cian planuje sie wykona¢ jako otynkowang. Nalezy przewidzie¢
wykonczenie scian za pomocg tynkéw cementowo-wapiennych, gtadkich, kategorii min.
Il wg PN-70/B-10100 oraz tynkéw gipsowych, gtadkich, kategorii min. Ill wg PN-B-
10110:2005. Rodzaj tynku nalezy dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen.
Zaleca sie stosowanie tynkéw cementowo-wapiennych w pomieszczeniach
technicznych oraz magazynowych.
Uwaga: powierzchnie zelbetowe s$cian i sufitdw (dotyczy sufitow w komunikaciji)
nalezy pozostawi¢ nietynkowane — z tego powodu elementy zelbetowe musza
zosta¢c wykonane w dobrej jakosci, bez ubytkow, gtadkie aby mogly stanowié
element wykonczenia wnetrza.
Wymalowania:
Wymalowania wnetrza nalezy wykona¢ za pomoca farb dyspersyjnych (akrylowych lub
lateksowych). Przed wykonaniem wymalowan podtoze nalezy zagruntowa¢ zgodnie ze
wskazaniami producenta stosowanej farby. Wymalowania nalezy wykona¢ zgodnie z
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem aranzacji wnetrz.
Oktadziny:
W pomieszczeniach mokrych oraz technicznych nalezy wykonac oktadziny z ptytek
ceramicznych do wysokosci 2m oraz na catg wysokos¢é w pomieszczeniach umywalni.
Podtoze nalezy wyréwna¢ za pomocg dedykowanej zaprawy na bazie cementu. Ptytki
uktadaé na zaprawie klejowej wskazanej przez producenta stosowanych ptytek.
Oktadziny z ptytek ceramicznych nalezy wykonaé¢ do wysokosci min 2m powyzej
poziomu posadzki oraz do petnej wysokosci w umywalniach w obrebie prysznicow.
Powyzej pltytek ceramicznych przewiduje sie wykonczenie farbg lateksowa, na
podktadzie gruntujgcym. Kolorystyke nalezy wykonac¢ zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego projektem aranzacji wnetrz.

1.3.28.6.4.Stropy.
Przewiduje sie wykonanie stropéw w formie monolitycznej, zelbetowe;.

1.3.28.6.5.Sufity wewnetrzne.
W obiekcie nie przewiduje sie sufitéw wewnetrznych

1.3.28.6.6.Posadzki wewnetrzne.

Przewiduje sie w obiekcie posadzki wewnetrzne w formie projektowanej pityty zelbetowe;
posadzkowej, utwardzonej w technologi DST - zatartej na gtadko poprzez mechaniczne
zatarcie posypki utwardzajgcej, nastepnie impregnowanej w obrebie kondygnaciji parteru,
w zaleznosci od uktadu warstw ptyty podtogowe] przewiduje sie mozliwos¢ realizacji
posadzek cementowych. Przewiduje sie posadzki cementowe klasy CT-C20-F5 wg. PN-
EN 13813, zatarte na gtadko, impregnowane impregnatem polimerowym.

W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie posadzki z ptytek gresowych
Scieralnosci PEI 4, kat. antyposlizgowosci R10. Ptytki nalezy montowa¢ na zaprawie
klejowej, zalecanej przez producenta zastosowanych ptytek, zachowujgc w
pomieszczeniach mokrych spadki w kierunku kratek odwadniajacych. Pod ptytkami — w
pomieszczeniach mokrych - nalezy wykona¢ izolacje przeciwwodng z
cienkowarstwowej, mineralnej masy uszczelniajgce;.

1.3.28.6.7.Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Przewiduje sie montaz drzwi jedno oraz dwu skrzydtowych wewnetrznych. Drzwi z profili
aluminiowych, anodowanych lub lakierowanych, wypetnienie z szyby zespolonej [szkio
bezpieczne] lub petne w pomieszczeniach sanitariatdw ogdlnodostepnych. Oscieznica z
profili aluminiowych, kotwiona do konstrukcji budynku. Kolor drzwi wewnetrznych
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aluminiowych i technicznych wg palety RAL. Drzwi prowadzgce z pomieszczen na korytarze
nalezy bezwzglednie wyposazy¢ w samozamykacze. Drzwi do sanitariatéw i umywalni
dodatkowo wyposazone w kratke wentylacyjng oraz listwy okopowe.

Dopuszcza sie czesciowe wykonanie stolarki wewnetrznej o konstrukcji stalowej, ramowej z
HDF lub MDF poza gtéwnymi traktami komunikacyjnymi [po za korytarzami stanowigcymi
rozejscie wejs¢ do budynku do pomieszczen].

Zestawy drzwiowe winny odpowiada¢ kategorii warunkéw uzytkowania min. 3-4, klasa
trwatosci mechanicznej min. 7 wg PN EN 1192.

Zestawy drzwiowe nalezy wyposazy¢ w klamki z klamki ze stali nierdzewnej oraz min 2
zamki klasy 3 w drzwiach zlokalizowanych w obrebie gtéwnych ciggéw komunikacyjnych [w
obrebie korytarzy stanowigcych rozejscie z wejs¢ do budynku do pomieszczen], min 1
zamek klasy 3 w drzwiach pozostatych, wg PN EN 12209.

W pomieszczeniach sanitariatbw przewiduje sie montaz gotowych drzwi w ukiadzie
panelowym wykonanym z ptyt hpl. Scianki, wysokosci 1,85m, gr. 3 cm, nalezy montowaé na
stopach montazowych zalecanych przez producenta systemu. Prze$wit miedzy panelem a
posadzkg ustanawia sie na 15 cm. Kolor $cianek panelowych wg palety RAL. Scianki
wykonczone za pomoca profili aluminiowych lub ze stali nierdzewne;j.

Zestawy drzwiowe do pomieszczen chronionych (lokalizacja do okreslenia i zatwierdzenia z
Zamawiajgcym na etapie projektu koncepcyjnego), winny odpowiada¢ klasie odpornosci
min. RC 4 wg PN EN 1627.

1.3.28.7.Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane zewnetrzne.

1.3.28.7.1.Sciany zewnetrzne.
Przewiduje sie $ciany zewnetrzne czesciowo w konstrukcji monolitycznej zelbetowe;j.
Przewiduje sie wykonanie $cian konstrukcyjnych zewnetrznych w technologii tradycyjne;j
murowanej, z bloczkdéw wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa, dopuszcza
sie rébwniez elementy ceramiczne | gatunku o wytrzymatosci 15 MPa, murowanych na
zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20.

1.3.28.7.2.Pokrycie potaci dachowe;.

Przewiduje sie pokrycie dachowe z blachy trapezowej. Pokrycie dachowe nalezy wykona¢
scisle wedtug wytycznych oraz zalecen producenta zastosowanego rozwigzania.

Nalezy ujg¢ odpowiednie rozwigzania w planie odsniezania dachéw oraz rynien. Plan taki
powinien okresla¢ rodzaj uzytych urzadzen, kolejnosé¢ i kierunki odsniezania oraz sposéb
zgarniania sniegu i jego skltadowania. Nalezy uwzgledni¢ odsniezanie rynien oraz wpustow
rynnowych oraz ewentualne ich udroznienie. Uszkodzenie powtoki jest niedopuszczalne.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo o0séb poruszajgcych sie po potaci dachowej stosujac
systemowe rozwigzanie asekuracyjne.

1.3.28.7.3.1zolacja termiczna.
Przewiduje sie izolacje w obrebie ptyty fundamentowej, wykonang z ptyt XPS 300
mocowanych na kleju poliuretanowym — zgodnie z wytycznymi producenta.
Izolacje termiczng w obrebie elewacji, powyzej ptyty fundamentowej, nalezy wykona¢ z ptyt
fasadowych z wetny mineralnej MW - EN 13162 (zalecane), poliuretanowych PIR - EN
13165 lub styropianowych EPS - EN 13163 w zaleznosci od wybranego systemu
wykonczenia elewacji (patrz nizej).

1.3.28.7.4.1zolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne pionowe $cian fundamentowych.
Przewiduje sie wykonanie izolacji przeciwwodnych czesci podziemnej budynku. Ostrogi ptyty
fundamentowej nalezy zaizolowa¢ pionowo od zewnatrz przeciwwodng, elastyczng,
grubowarstwowg, bitumiczng, bezrozpuszczalnikowg masg uszczelniajgca modyfikowana
polimerami.
Przewiduje sie izolacje pozioma oddzielajgcg ptyte fundamentowg od projektowanych scian
zewnetrznych w postaci papy termozgrzewalnej na osnowie poliestrowej.

1.3.28.7.5.Balustrady zewnetrzne.

Przewiduje sie w obrebie trybuny w zakresie linie widzenia, balustrady szklane ze szkta
VSG/ESG spehniajgcych klase uzytkowania C5, wytrzymato$é na obcigzenie sitami
bocznymi, obcigzenie ttumem min. 5 kN.. Mocowanie szklenia proponuje sig jako liniowe
ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 1.4301. Porecz nakiadana 5x3 cm ze stali
nierdzewnej szczotkowane;j.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie w miejsce balustrad szklanych balustrad z
ptaskownikéw stalowych lub stalowych ksztattownikbw zamknigtych wg. wzoru,
wymiardéw i parametréw dostosowanych do ww. balustrad szklanych. Muszg by¢ one
wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe zgodnie z
PFU. Czesci balustrady muszg by¢ tgczone sa ze sobg na drodze procesu spawania.
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Zabezpieczenie antykorozyjne polega na ocynkowaniu ogniowym wszystkich
poszczegblnych cztondéw. Ponadto muszg spetniaé wymogi techniczne stawiane
balustradom stadionowym oraz obowigzujgcym przepisom i normom muszg spetniac¢
wymogi widocznosci pola gry dla widzow. Zgoda dotyczy balustrad zlokalizowanych
pomiedzy trybunami a polem gry. Catos$¢ balustrad malowana proszkowo.

W obrebie trybuny przy schodach prowadzacych do poszczegdlnych rzeddéw sektorow
nalezy zastosowa¢ pochwyty z profili zamknietych, stalowych, ocynkowanych,
kotwionych poprzez stopy montazowe i uchwyty mocujgce do konstrukcji budynku.
Planuje sie podziat sektorow za pomoca balustrad wykonanych z profili zamknietych,
stalowych, ocynkowanych, kotwionych poprzez stopy montazowe i uchwyty mocujgce
do konstrukcji trybuny. Miejsca mocowania nalezy zamaskowaé rozeta.
Balustrady/pochwyty malowane proszkowo. Pochwyty nalezy umiejscowi¢ na wysokosci
min. 1,40 m, mierzonej od poziomu posadzki.

Planuje sie wykonanie balustrad oraz pochwytéw schoddéw zewnetrznych z profili
zamknietych, stalowych, ocynkowanych, kotwionych poprzez stopy montazowe i
uchwyty mocujgce do konstrukcji trybuny. Miejsca mocowania nalezy zamaskowaé
rozetg. Balustrady/pochwyty malowane proszkowo. Pochwyty nalezy umiejscowi¢ na
wysokosci min. 1,10 m, mierzonej od poziomu posadzki.

1.3.28.7.6.0brobki blacharskie i orynnowanie.
Przewiduje sie wykonanie obrdbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej powtokg
poliestrowa. Blache nalezy montowa¢ na pasach usztywniajgcych lub wspornikach
stalowych. Nie dopuszcza sie mocowanie blachy poprzez perforacje wkretami do blachy
pozostawionymi bez ostony. Parametry blachy:
* grubos¢ blachy: 0,65 mm

Przewiduje sie montaz orynnowania oraz rur spustowych. Montaz nowego orynnowania
nalezy wykona¢ z zachowaniem wszystkich zasad oraz wytycznych producenta
zastosowanych elementdéw. Przewiduje sie montaz orynnowania z blachy ocynkowane;
powlekanej powtokg poliestrowa. Rury spustowe nalezy wyposazy¢ w wyczystki.

1.3.28.7.7.Wykonczenie elewaciji.
Przewiduje sie wykonczenie elewacji za pomocg systemowego rozwigzania ETICS z
zastrzezeniem dobrego i rbwnego wykonczenia powierzchni zewnetrznej, z zastosowaniem
ostatecznej bezspoinowej powtoki zewnetrznej w postaci organicznego tynku gtadkiego,
hydrofobowego, o uziarnieniu 0,5 mm — tynk zgodny z EN 15824. Tynk bedzie malowany
farbg elewacyjna na bazie dyspers;ji silikonowej wg. PN-EN 15824 na kolor biaty ral 9003.
Ponadto planuje sie wykohczenie elewaciji w postaci oktadziny z lameli technicznych
montowanych na podkonstrukcji stalowe;.
Konstrukcje zelbetowe przewiduje sie pozostawi¢ bez wykonczenia, z tego
powodu powinny zosta¢ wykonane starannie w jakosci betonu
architektonicznego.

1.3.28.7.8.Slusarka drzwiowa.
We wszystkich drzwiach zewnetrznych nalezy stosowaé zestawy szybowe zespolone,
termiczne z szybg zewnetrzng min. P4. Wszystkie zestawy drzwiowe zewnetrzne winny
odpowiadac¢ klasie odpornosci na wlamanie min. RC 4 wg PN EN 1627.

Konstrukcje stolarki drzwiowej, zewnetrznej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
systemowymi, rekomenduje sie  trzykomorowy system izolowany termicznie, z
dodatkowym wypetnieniem komory podszybowej komory wkiadami z trocellenu,
przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej. Za podstawe
przyjeto cechy konstrukcyjne systemu 78N wraz z akcesoriami wg aktualnej
dokumentaciji technicznej (katalogdéw systemowych) posiadajgcego dopuszczenie:
klasyfikacje nr 01+04-01561/14/R44NK.

Wymagania odnosnie parametréow funkcjonalno uzytkowych:

Ramowy wspétczynnik przenikania ciepta:

Uf = 1,4:2,2 W/(m2K), w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiaréw oraz
wypetnienia, wg raportu z badan: LFS02-01561/14/R45NF, wydanie 3; dla catej
konstrukcji  Ud = 1,1 W/(m2K)

System pozwala na zamontowanie wypetnien szklanych — szyby pojedyncze Ilub

zespolone, paneli aluminiowych, wypetnien typu ,sandwich”, ptyt meblowych,
wiorowych, MDF, ptyt gipsowo-kartonowych, poliweglanowych o grubosci 23+61 mm.
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Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-
5+A1:2009.

W drzwiach zewnetrznych stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru
wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Dobor profili i mozliwosci wykonania poszczeg6lnych elementéw drzwiowych powinny
by¢ wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w
dokumentacji technicznej systemu (katalogi systemowe i obowigzujgca Dokumentacja
Techniczna ITB). Sposéb montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktéw mocowania
drzwi do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe.

W obiekcie przewiduje sie $lusarke drzwiowg o wspétczynniku przenikania ciepta dla catego
okna zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi.

1.3.28.7.9.Slusarka okienna.

Slusarke okienng nalezy zaprojektowaé jako $ciane fasadowg stupowo-ryglowg z
dociskami (klasyczna) o podwyzszonej izolacyjnosci termiczne;.

Wszystkie zestawy okienne zewnetrzne winny odpowiadac¢ klasie odpornosci na wtamanie
min. RC 4 wg PN EN 1627.

Slusarke otworowa, $ciany kurtynowe w klatkach schodowych nalezy zaprojektowaé na
bazie sciany ostonowej, aluminiowo — szklanej o konstrukcji szkieletowej stupowo-
ryglowej wykonanej z ksztattownikéw aluminiowych EN AW-6060 wg PN-EN 573-3
stanu T6 lub T66 wg PN-EN 515 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1) o
wlasciwosciach mechanicznych wg PN-EN755-2, posiadajaca dopuszczenie:
klasyfikacja Nr 1516/13/R36NK — wstepne badania typu wg PN-EN 13830:2005,
stwierdzajaca przydatnos¢ wyrobéw do wykonywania lekkiej sciany ostonowej w
budownictwie — mozliwo$¢ wykorzystania przy oznakowaniu wyrobu znakiem CE.

System winien by¢ przeznaczony do konstruowania i wykonywania lekkich $cian
ostonowych zawieszanych i migdzystropowych oraz innych konstrukcji przestrzennych
w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej.

Pola przezroczyste szklone zespolonymi, dwukomorowymi spetniajgcymi wymagania
normy PN-B-02151-3:1999 (lub PN-87/B-02151/03 w przypadku projektowania budynku
zgodnie z tg normg) w zakresie ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen oraz
wymagan normy cieplnej. Jako wypetnienie czesci nieprzeziernych moze by¢ stosowany
uktad warstwowy montowany na budowie na podstawie projektu technicznego
opracowanego dla okreslonego obiektu.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny by¢ zabezpieczone przed Kkorozja
lakierowymi powtokami proszkowymi wedtug systemu Kkontroli jakosci. Minimalne
grubosci powitok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla
proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60 pm.

Wspotczynnik przenikania ciepta (dla ramy) Uf = 0,7 W/(m2K) wg raportu z badan Nr
LFS02-1561/12/R31NF; dla szyby Ug=0,5 W/(m2K), gotowa konstrukcja Ucw= 0,9 W/
(m2K).

Zestawienie klas dla poszczegdlnych wymaganych wtasciwosci sciany ostonowe;j:
przepuszczalnos¢ powietrza — klasa AE 1200 wg PN-EN 12152: 2004, wodoszczelnosé
— klasa RE 1200 wg PN-EN 12154: 2004, odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — 1600 Pa
wg PN-EN 13116: 2004, odpornos¢ na uderzenie — I5/E5 wg PN — EN 14019: 2006.

Sciana stupowo-ryglowa powinna byé¢ wykonana zgodnie z projektem opracowanym
indywidualnie dla kazdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz
wykonanych obliczen statycznych, w projekcie powinny by¢ okreslone ksztattowniki
aluminiowe na stupy i rygle, akcesoria do mocowania stupéw do konstrukcji budynku i
rygli oraz schemat rozmieszczenia punktdow mocowania konstrukcji $ciany do konstrukgciji
budynku. W projekcie powinny by¢ okreslone wszystkie pozostate materiaty i elementy
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Sciany, szczegdbty potgczen i uszczelnien pomiedzy elementami $ciany a konstrukcjg
budynku oraz sposéb wentylacji i odwodnieh $ciany. Projekt winien uwzglednia¢
wymagania wynikajace z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku oraz spetniac
obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane.

Szerokosc¢ ksztattownikow systemowych, zaréwno stupéw jak i rygli, wynosi 50-55 mm,
za$ zewnetrznych listew maskujgcych 50-55 mm.

Giebokos¢ stupdw 25+326 mm, gtebokos¢ rygli 30-201 mm. Grubos$é szklenia 2+66 mm
(56mm).

Wykonane prace budowlane, odbiér techniczny $ciany ostonowej powinien uwzgledniac
dokumentacje projektowg oraz powinien by¢ zgodny z : , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne,
zeszyt 8: Lekkie sciany ostonowe metalowo-szklane” wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008. — Warszawa 2008.

W obiekcie przewiduje sie okna zewnetrzne o wspétczynniku przenikania ciepta dla catego
okna zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi.

W obrebie wszystkich okien nalezy wykonac¢ zaluzje fasadowe wykonane z lakierowanego
aluminium zgodne z PN-EN 13659. Zaluzje muszg by¢ wyposazone w naped elektryczny,
czujnik nastonecznienia System zaluzji winien by¢é w petni zautomatyzowany, zapewnia¢
mozliwos¢ sterowania w obrebie poszczegolnych pomieszczen oraz zapewnia¢ mozliwosé
wspotpracy z systemem automatyki pogodowej zamontowanym w budynku.

1.3.28.7.10.Slusarka przeciwpozarowa.

Konstrukcje Slusarki przeciwpozarowej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
systemowymi, rekomenduje sie stosowanie trzykomorowego systemu izolowanego
termicznie, przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej. Za
podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne 78El wraz z akcesoriami wg aktualnej
dokumentacji technicznej (katalogéw systemowych) i obowigzujgcej Aprobaty
Technicznej ITB AT-15-7540/2016 ,, Drzwi przeciwpozarowe i/lub dymoszczelne, okno
przeciwpozarowe oraz zestaw wyrobow do wykonywania przeciwpozarowych $cian
wewnetrznych i zewnetrznych systemu z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka
termiczng”. Zestaw wyrobow objetych ww. Aprobatg jest przeznaczony do wykonywania
nieno$nych przeciwpozarowych $cian wewnetrznych i zewnetrznych systemu w
obiektach budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej i przemystowych.

W drzwiach  powinny by¢ stosowane kompletne okucia dostosowane do ciezaru
witasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Dobér profili i mozliwosci wykonania poszczegéinych elementédw drzwiowych powinny by¢
wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentaciji
technicznej systemu (katalogi systemowe i obowigzujgca Dokumentacja Techniczna ITB).
Sposdéb montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktéw mocowania drzwi do konstrukciji
budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe.

1.3.28.7.11.Wyposazenie trybun - siedziska.

Siedziska stadionowe standardowe nalezy wykona¢ jako skladane z oparciem o
wysokosci min. 30 cm. wyposazone w tabliczke z numerem miejsca i oznaczeniem
rzedu. Wykonane z barwionego PP z powtokg UV. Konstrukcja wsporcza aluminiowa.
Siedziska wykonane z materiatu trudno zapalnego i posiadajgce aktualny certyfikat lub
opinie Strazy Pozarnej (klasa C-s1, badanie metodg wg PN-EN ISO 11925-2:2010),
oraz niewydzielajgce produktéw rozktadu i spalania okreslanych jako bardzo toksyczne
wg. PN-88/B-0285. Przewiduje sie siedziska o gtebokosci po ztozeniu max 28 cm.
Siedziska stadionowe dla oséb niepetnosprawnych oraz ich opiekunéw nalezy wykonaé
jako sktadane z oparciem o wysokosci min. 30 cm, wyposazone w tabliczke z numerem
miejsca i oznaczeniem rzedu. Wykonane z barwionego PP z powtokg UV. Konstrukcja
wsporcza aluminiowa. Siedziska wykonane z materiatu trudno zapalnego i posiadajace
aktualny certyfikat lub opinie Strazy Pozarnej (klasa C-s1, badanie metodg wg PN-EN
ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielajgce produkiéw rozktadu i spalania okreslanych
jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285. Siedziska nalezy obja¢ obszarem dziatania
petli indukcyjnej.

Siedziska stadionowe VIP nalezy wykona¢ jako sktadane z oparciem wys. min. 30cm,
wyposazone w tabliczke z numerem miejsca i oznaczeniem rzedu. Wykonane z
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barwionego PP z powtokg UV. Siedzisko i oparcie tapicerowane piankg PU. Konstrukcja
wsporcza aluminiowa. Siedziska wykonane z materiatu trudno zapalnego i posiadajgce
aktualny certyfikat lub opinie Strazy Pozarnej (klasa C-s1, badanie metodg wg PN-EN
ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielajgce produktéw rozktadu i spalania okreslanych
jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285

Siedziska stadionowe VIP w obrebie 16z/skyboxéw nalezy wykonaé¢ jako skiadane z
oparciem wysokosci min 70 cm oraz podtokietnikami wyposazone w tabliczke z
numerem miejsca i oznaczeniem rzedu. Siedzisko i oparcie tapicerowane skoérg
ekologiczna. Konstrukcja wsporcza w postaci stelazu stalowego wtopiona w pianke PU.
Siedziska wykonane z materiatu trudno zapalnego i posiadajgce aktualny certyfikat lub
opinie Strazy Pozarnej (klasa C-s1, badanie metodg wg PN-EN ISO 11925-2:2010),
oraz niewydzielajgce produktédw rozktadu i spalania okreslanych jako bardzo toksyczne
wg. PN-88/B-0285

Siedziska stadionowe VIP w obrebie 16z/skyboxéw przeznaczone dla o0s6b
niepetnosprawnych oraz ich opiekunéw nalezy wykonaé¢ jako sktadane z oparciem
wysokosci min 70 cm oraz podtokietnikami wyposazone w tabliczke z numerem miejsca
i oznaczeniem rzedu. Siedzisko i oparcie tapicerowane skoérg ekologiczng. Konstrukcja
wsporcza w postaci stelazu stalowego wtopiona w pianke PU. Siedziska wykonane z
materiatu trudno zapalnego i posiadajgce aktualny certyfikat lub opinie Strazy Pozarnej
(klasa C-s1, badanie metodg wg PN-EN ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielajgce
produktow rozktadu i spalania okreslanych jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285.
Siedziska nalezy objg¢ obszarem dziatania petli indukcyjne;.

Stanowiska dla mediéw nalezy wykona¢ jako skiadane z oparciem wyposazone w
sktadany pulpit dla prasy oraz tabliczke z numerem miejsca i oznaczeniem rzedu .
Wykonane z barwionego PP z powtokg UV. Siedzisko i oparcie tapicerowane piankg PU.
Konstrukcja wsporcza aluminiowa.Siedziska wykonane z materiatu trudno zapalnego i
posiadajgce aktualny certyfikat lub opinie Strazy Pozarnej (klasa C-s1, badanie metoda
wg PN-EN ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielajgce produktéw rozkiadu i spalania
okreslanych jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285Stanowisko wyposazone w
gniazdo LAN, gniazdo el.

1.3.29.Budowa trybuny C dla gosci od strony pn-zach.

Planuje sie budowe obiektu stanowigcego trybune wraz z pomieszczeniami uzupetniajgcymi. Obiekt
wykonany zostanie w konstrukcji stalowej gotowej dostarczanej bezposrednio przez producenta
wybranego wyrobu. Pomieszczenia uzupetniajgce nalezy wykona¢ w formie zaplecza
kontenerowego.

1.3.29.1.Charakterystyczne parametry techniczne.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLI oraz ZLI [w

obrebie
trybuny]
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Podpiwniczenie brak
llos¢ klatek schodowych 0
Powierzchnia zabudowy obiektu: 340 m?
[Zaplecze kontenerowe wraz z trybung prefabrykowang — 2 segmenty]
Powierzchnia uzytkowa netto: 76,2 m?
Diugos¢, wymiar max.: 446 m
Szerokos¢, wymiar max.: 8,20 m
Max. wymiar pionowy: 3,7m
Wysokos¢ budynku: 25m

[wg § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690)]

[Zaplecze kontenerowe]
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Grupa wysokosciowa:

Kat nachylenia potaci dachowej:

[Zaplecze kontenerowe]

Spadki potaci dachowej:

[Zaplecze kontenerowe]

1.3.29.2.Zestawienie pomieszczen.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN TRYBUNA C

1%

Nr | Pomieszcz Rodzaj Wykonczenie | Wykonczenie | Wyposazenie instalacyjno- | Pow.
enie posadzki Scian sufitow budowlane netto.
[szt] [m2]
Ki|W|P |Gn|G |G |G |G
m |e |od|iaz |ni |ni |ni |ni
at nt|lic |da |az |az |az|az
yz|. |znlel. |dajda |d |da
ac M| iki sit |IT/|a |TE
ja e |m o [LAIR|L
c ed w [N |T
h.|i6 e \Y
w
PARTER
C0.01 |Kontener - Wyktadzina z|Blacha stalowa|Ptyta gipsowo- W 4 12,7
Toaleta tworzywa kartonowa
damska sztucznego powlekana
blachg
C0.02 |Kontener - Wyktadzina z|Blacha stalowa|Ptyta gipsowo- W 4 12,7
Toaleta tworzywa kartonowa
meska sztucznego powlekana
blachg
C0.03 |Kontener -|Wyktadzina z|Blacha stalowa |Ptyta gipsowo-|W |W|W [10 |2 |1 |1 |1 12,7
Zaplecze |tworzywa kartonowa
gastronomi | sztucznego powlekana
czne blachg
C0.04 |Kontener -|Wyktadzina z|Blacha stalowa |Plyta gipsowo- W 4 12,7
Toaleta tworzywa kartonowa
meska sztucznego powlekana
blachg
C0.05 |Kontener - Wyktadzina z|Blacha stalowa|Ptyta gipsowo- W 4 12,7
Toaleta tworzywa kartonowa
meska sztucznego powlekana
blachg
C0.06 |Kontener -|Wyktadzina z Blacha stalowa|Ptyta gipsowo- W \W|W |10 2 |1 |1 |1 12,7
Zaplecze |tworzywa kartonowa
gastronomi | sztucznego powlekana
czne blachg
SUMA 76.20
Uwaga:

Znacznikiem ,W” w niniejszej tabeli opisano konieczno$¢ wyposazenia danego pomieszczenia w
oznaczong instalacje.

1.3.29.3.Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
Przewiduje sie budowe obiektu o zwartej prostej formie. Przewiduje sie obiekt
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symetryczny, oparty na rzucie prostokata.
Obiekt bedzie petnit funkcje trybuny dla projektowanego stadionu.

1.3.29.4.Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz zatozenia przyjete do obliczerr konstrukcji.
Przewiduje sie obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony posadowiony na
zelbetowych stopach fundamentowych. Przewiduje sie obiekt w konstrukcji szkieletowej
stalowej z wypetnieniem $cian zewnetrznych w formie ptyty warstwowe;.

1.3.29.5.Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane, zaplecze kontenerowe.
Przewiduje sie montaz zaplecza wykonanego z przenosnych konteneréw socjalno-
sanitarnych jako produktéw gotowych spetniajacego nastepujgce parametry:

*  Wymiary modutu: 6,05 x 2,44m

* Program funkcjonalny: kontenery beda stanowity zaplecze sanitarne
oraz gastronomiczne dla Trybuny C

* Konstrukcja: spawana rama podfogi, stropodachu oraz stupy
usytuowane w narozach modutu, elementy konstrukcji pokryte sg
powtokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowe;
rynnami PCV wewnatrz stupdw naroznych.

« Sciany zewnetrzne: fasadowa ptyta warstwowa malowana w kolorze
RAL z rdzeniem z wetny mineralnej, max. 0,27 W/m2K, obita od
wewnatrz ptytami GKBi gr. 12,5 mm,

« Sciany wewnetrzne: obustronnie wykonczenie ptytg laminowana,
biatg, wypetnienie stanowi izolacja akustyczna.

* Stolarka okienna: PCV spetniajgca aktualne wymagania Warunkow
Technicznych. Okna wyposazone w rolety zewnetrzne.

» Stolarka drzwiowa: Drzwi zewnetrzne stalowe z obustronnie
ocynkowanej powlekanej blachy. Drzwi wewnetrzne ptycinowe.
Drzwi spetniajace aktualne wymagania Warunkéw Technicznych.

* Nalezy stosowac¢ kontenery scisle wedtug wytycznych producenta.

1.3.29.6.Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane, trybuna modufowa.
Planuje sie montaz trybuny zewnetrznej jako produktu gotowego spetniajgcego nastepujace
parametry:
* Pojemnosé: trybuna ok. 7 rzedowa o pojemnosci 360-400 os6b, miejsc
siedzacych.
» Konstrukcja: stalowa ocynkowana, podesty wykonane z krat stalowych typu
Vema, ocynkowanych. Barierki wykonane z profili zamknietych, stalowych,
ocynkowanych.
* Wyposazenie: Trybuna wyposazona w siedziska wykonane z polipropylenu
PP z powtokg UV. Siedziska sklasyfikowane jako trudnozapalne wg PN-EN
1021, niewydzielajace produktdéw rozktadu i spalania okreslanych jako bardzo
toksyczne wg PN-88/B-02855. Siedziska z oparciem.
» Trybuna musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty potwierdzajgce jej zgodnosc¢ z
aktualnymi normami oraz przepisami.

1.3.30.Budowa tymczasowego zaplecza stadionu.-

W celu realizacji inwestycji z mozliwoscia przeprowadzania rozgrywek zgodnie z wytycznymi
PZPN w trakcie realizacji inwestycji, nalezy w ramach zadania wykona¢ tymczasowe zaplecze
sanitarno-administracyjne w formie zaplecza kontenerowego. Proponuje sie lokalizacje
zaplecza w obrebie trybuny D w bezposrednim sgsiedztwie budynku stanowigcego zaplecze
techniczne. Dyspozycje funkcjonalng zaplecza nalezy uzgodni¢ z PZPN oraz Inwestorem na
etapie opracowywania projektu budowlanego. Nalezy przewidzie¢ demontaz przedmiotowego
zaplecza po wykonaniu i przekazaniu do uzytkowania Trybuny A oraz Trybuny B.

1.3.30.1.Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
Zaktada sie budowe obiektu o zwartej prostej formie. Zaktada sie obiekt symetryczny,
oparty na rzucie prostokata.
Obiekt bedzie petnit funkcje zaplecza sanitarno-administracyjnego dla projektowanego
stadionu na czas budowy trybuny A.

1.3.30.2.Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz zatozenia przyjete do obliczerr konstrukcji.
Zaktada sie obiekt wolnostojacy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony posadowiony na
zelbetowych stopach fundamentowych. Zaktada sie obiekt w konstrukcji szkieletowe;
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stalowej z wypetnieniem $cian zewnetrznych w formie ptyty warstwowe;.

1.3.30.3.Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane, zaplecze kontenerowe.
Zaktada sie montaz zaplecza wykonanego z przenosnych konteneréw socjalno-sanitarnych
jako produktéw gotowych spetniajgcego nastepujace parametry:

*  Wymiary modutu: 6,05 x 2,44m

*  Program funkcjonalny: kontenery beda stanowity zaplecze sanitarne
oraz administracyjne dla przedmiotowego stadionu.

* Konstrukcja: spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy
usytuowane w narozach modutu, elementy konstrukcji pokryte sa
powtokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowe;
rynnami PCV wewnatrz stupdw naroznych.

« Sciany zewnetrzne: fasadowa ptyta warstwowa malowana w kolorze
RAL z rdzeniem z wetny mineralnej, max. 0,27 W/m2K, obita od
wewnatrz ptytami GKBi gr. 12,5 mm,

« Sciany wewnetrzne: obustronnie wykonczenie ptytg laminowang,
biatg, wypetnienie stanowi izolacja akustyczna.

» Stolarka okienna: PCV spetniajgca aktualne wymagania Warunkéw
Technicznych. Okna wyposazone w rolety zewnetrzne.

* Stolarka drzwiowa: Drzwi zewnetrzne stalowe z obustronnie
ocynkowanej powlekanej blachy. Drzwi wewnetrzne ptycinowe.
Drzwi spetniajgce aktualne wymagania Warunkéw Technicznych.

* Nalezy stosowa¢ kontenery scisle wedtug wytycznych producenta.

1.3.31.Wyposazenie obiektu.

Nalezy wykona¢ montaz kompletnego wyposazenia sportowego oraz meblowego obiektu.
Podstawowy zakres wyposazenia ktory nalezy przewidzie¢ do montazu ujeto w zatgczniku
niniejszego opracowania, opisujgcym zestawienie wyposazenia. Ponadto nalezy przewidzie¢
montaz kompletnego wyposazenia techniczno-budowlanego wynikajgcy z przyjetych rozwigzan
projektowych, wymogéw PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy, UEFA dla kategorii lll oraz przepiséw
pokrewnych. Wszystkie elementy wyposazenia powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty
oraz $wiadectwa z badan wystawione przez niezalezng, certyfikowang przez PCBC jednostke
badawczg dotyczaca zgodnosci produktu z obowigzujgcymi normami.

1.3.32.Wymagania dotyczace instalaciji.

1.3.32.1.Instalacje sanitarne.
Wszystkie materialy, urzgdzenia i armature nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w oparciu o
Wymogi dotyczace stosowania do projektowania i zabudowy materiatdbw i urzadzehn na
obszarze dziatalnosci Spétki ,Sadeckie Wodociggi”. Dotyczy to réwniez przez analogie
kanalizacji deszczowej z zachowaniem wymagan Wydziatu Komunalnej Obstugi Miasta UM
Nowego Sacza.

1.3.32.1.1.Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u.
Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona bedzie na cele socjalno-bytowe,
przygotowanie cieptej wody uzytkowej, cele porzgdkowe i wewnetrzne potrzeby ppoz.
Instalacja wodociggowa rozprowadzona pod stropem parteru doprowadza¢ bedzie wode do:
*  przyboréw sanitarnych oraz urzgdzen wymagajacych
doprowadzenia wody
« instalacji hydrantowe;.

Gtéwne przewody poziome, piony wykona¢ zostang z rur PP-R, PE-RT o potfgczeniach
zgrzewanych lub systemu zaciskowego lub rur stalowych przeznaczonych do wody pitnej o
potagczenia zaciskowych. Rozprowadzenia od pionéw do urzgdzen z rur z tworzywa
sztucznego PP-R lub rur PE-RT wielowarstwowych fgczonych metodg zgrzewania lub
zaciskowo lub stalowych przeznaczonych do przesyty wody pitnej o potgczeniach
zaciskowych. Przewody wody zimnej na cisnienie PN 16. Gtdwne przewody poziome nalezy
prowadzi¢ podstropowo na konstrukcji wsporczej. Pomiedzy kondygnacjami przewody
prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach
sciennych, w przestrzeni stropu podwieszonego oraz w sciankach systemowych. Wszystkie
przewody pionowe i poziome w pomieszczeniach eksponowanych przewidziano do zakrycia
pod tynkiem lub w przestrzeni stropu podwieszonego. Na wszystkich rozgatezieniach oraz
podejsciach do pionu przewiduje sie kulowe zawory odcinajgce oraz kulowe zawory
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odcinajgce z kurkiem spustowym.

Uktad przytgczeniowy budynku w wode sktadac sie bedzie z:
e Zaworow kulowych,
* Filtra siatkowego
*  Zaworu antyskazeniowego
*  Zaworu pierwszenstwa

Gtéwny przewéd doprowadzajagcy wode zimng pod stropem parteru do poszczegdinych
przyboréw sanitarnych zostanie wykonany z rur polipropylenowych PP-R PN 20 tgczonych
przez zgrzewanie lub analogicznych systemach rur przeznaczonych do stosowania w
systemach zaopatrujgcych w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi w systemach
zaciskowych.

Przewody wody cieplej i cyrkulacji wykonane beda z rur z polipropylenu PP-R Stabi PN 20
taczonych przez zgrzewanie Ilub analogicznych systemach rur przeznaczonych do
stosowania w systemach zaopatrujgcych w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi w
systemach zaciskowych.

Przed kazdym urzadzeniem zostang zainstalowane kurki odcinajgce.

Piony i poziomy bedg prowadzone w sposéb umozliwiajgcy samokompensacje instalaciji.
Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach zamontowane
beda kotnierze ogniochronne, o odpornosci ogniowej takiej jak przegroda.

Ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie w pomieszczeniu wezta cieplnego.

W  pomieszczeniach ogélnodostepnych toalet zastosowa¢ centralne mieszacze
termostatyczne.

Pisuary zostang wyposazy¢ w zawory natynkowe .

Dla natryskéw zastosowac zawory podtynkowe.

Instalacje nalezy wykona¢ =z zachowaniem minimalnych odlegtos¢é przewoddéw
wodociggowych od kabli elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym 0,50 m, a w miejscach
skrzyzowania 0,05 m. Przewody nalezy mocowaé do $cian za pomoca uchwytéw. Na koncu
kazdego przewodu przy zaworze czerpalnym powinien by¢ osadzony dodatkowy uchwyt. W
miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje
ochronne stalowe, przy czym w miejscach tych nie powinno by¢ potaczen rur. Tuleje powinny
by¢ co najmniej 0 2 cm diuzsze niz grubos¢ sciany czy stropu. Przestrzeh miedzy rurg a
tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym, ktéry pozwala na ,prace” przewodu
oraz ttumi hatas.

W pomieszczeniach z pisuarem lub majgcych wiecej niz 4 kabiny ustepowe, a takze w
sanitariatach dla niepetnosprawnych oraz pomieszczeniach technicznych nalezy przewidzie¢
zawory ze zlgczka do weza.

Wszystkie rurociagi wody cieptej i cyrkulacji cwu nalezy izolowac termicznie otuling z pianki
poliuretanowej o grubosci zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 8
kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1065)

Przejscie przewododw instalacji przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie ppoz.
nalezy wykona¢ w odpornosci ogniowej takiej, jak przegroda.

Zalecana grubosc izolacji dla przewoddéw wody zimnej na cele socjalno-bytowe:

Srednica przewodu PP | Grubo$¢ izolacji
[mm] [mm]

16 x 2,7 9

20x 3,4 9

25x 4,2 9

32x5,4 13

40 x 6,7 13

Zalecana minimalna grubos$¢ izolacji dla przewodow c.w.u. i cyrkulacji na cele socjalno-
bytowe:
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Srednica przewodu PP | Grubo$é izolacji
[mm] [mm]

16 x 2,7 20

20 x 3,4 20

25x4,2 20

32x5,4 30

40 x 6,7 30

Przewody izolowaé cieplnie oraz przeciwroszeniowo izolacja typu prefabrykowanego:
» przewody wody zimnej (izolacja przeciwroszeniowa) — izolacja
kauczukowa
* przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej (izolacja termiczna) — izolacja
np. z wetny mineralnej

W przypadku instalacji prowadzonej w przestrzeniach nieogrzewanych nalezy przewidzie¢
zastosowanie ogrzewania kablem grzewczym w izolacji termicznej.

W celu zabezpieczenia instalacji CWU przed rozwojem bakterii typu Legionella przewiduje
sie mozliwos¢ okresowego przegrzania wody w podgrzewaczach pojemnosciowych powyzej
temperatury +70°C (2-3 godziny np. w porze nocnej z niedzieli na poniedziatek), lecz nie
wigkszej niz +800C.

Zastosowac nastepujaca armature odcinajgcg oraz zabezpieczajaca:
* zawory odcinajace natynkowe przed pisuarami
e zawory grzybkowe katowe do baterii umywalkowych i
zlewozmywakowych
e zawor ze zlgczkg do weza DN20

Ze wzgledu na charakter obiektu nalezy przywidzie¢ podtgczenie przyboréw oraz armature
typu wandaloodporng. Catos¢ armatury do wody zimnej i cieptej powinna posiadac
odpowiednie dopuszczenia i atesty. Przed rozpoczeciem eksploatacji instalacji nalezy
wykonac¢ czyszczenie rurociggow oraz dezynfekcje i badania zaréwno bakteriologiczne jak i
fizykochemiczne oraz proby szczelnosci. Rurociggi nalezy prowadzi¢ jako podwieszone pod
stropem, za pomoca typowych zawiesi systemowych lub w bruzdach $ciennych. Zapewniono
kompensacje wydtuzen termicznych poprzez zastosowanie zmian kierunku prowadzenia
instalacji. Przewody uktadane w bruzdach prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ich swobodny
ruch. Pomiedzy podporami przesuwnymi nalezy zachowac odlegtosci zgodnie z ponizsza
tabelg:

Odlegtos¢ miedzy podporami przesuwnymi (w cm) dla przewodéw z PP typu 3
prowadzonych poziomo (rury PN10, PN16, PN20)

Temperatura
Srednica przeptywaja
zewnetrzna Dz | cej wody
[mm] [°C]

20 30 40 50 60
16 75 70 70 65 65
20 80 75 70 70 65
25 85 85 85 80 75
32 100 95 95 90 85
40 110 110 105 100 95

Lokalizacje mocowan przewoddéw do elementéw konstrukcyjnych budynku bezwzglednie
ustali¢ z Konstruktorem.

1.3.32.1.2.Instalacja wody ppoz

Instalacja wodociggowa na cele ppoz. doprowadza wode do instalacji hydrantéw
wewnetrznych w budynku zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
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Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Dla zabezpieczenia budynku, przewiduje sie zastosowanie wewnetrznych hydrantow HP25
umieszczonych w szaftkach z zamykanymi drzwiczkami, z wezem potsztywnym pozarniczym
wg. EN-694 i o dtugosci 30m i zasiegu 33m, nawijanym na beben. Wszystkie projektowane
hydranty montowaé¢ na wysokosci 1,35 m od podtogi. Hydranty zostang rozmieszczone tak,
aby pokryly swym zasiegiem catg powierzchnie budynku.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona.

Na przewodzie wody uzytkowej (przy odgatezieniu z instalacjg hydrantowa) zamontowany
bedzie zawdr pierwszenstwa  zabezpieczajagcy instalacje  hydrantowg przed
niekontrolowanym spadkiem cisnienia na skutek nieszczelnosci.

Przejscie przewododw instalacji przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie ppoz.
wykonane bedzie w odpornosci ogniowej takiej jak przegroda.

Instalacje doprowadzajgcg wode do hydrantéw wewnetrznych wykonaé jako obwodowa z rur
stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200. Rury stalowe ocynkowane nalezy tgczy¢ za
pomocg gwintowanych, ocynkowanych tacznikédw z zeliwa ciggliwego. Potaczenia nalezy
uszczelniaé przy pomocy przedzy z konopi lub tasmy teflonowej. Zmiany kierunku
prowadzenia przewodow nalezy wykonywacé wytgcznie przy uzyciu tgcznikédw. Catosc
instalacji wykonac¢ zgodnie z PN-B-02865.

Przejscie przewododw instalacji przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie ppoz.
nalezy wykonaé¢ w odpornosci ogniowej takiej, jak przegroda.

Przewody prowadzone pod stropem parteru nalezy mocowaé przy pomocy obejm z
wktadkami gumowymi, bezposrednio do stropu lub $Scian. Pomiedzy elementy mocujgce a
przegrody nalezy stosowac przektadki gumowe. Cato$¢ mocowania musi zapobiegac
przenoszeniu sie drgan powstajgcych w wyniku dziatania instalacji.

Hydrant wewnetrzny powinien posiada¢ certyfikaty zgodnosci CNBOP. Testy cisnienia dla
przewoddéw instalacji hydrantowej, ktéra bedzie zakryta elementami budowlanymi nalezy
przeprowadzi¢ przed ostatecznymi pracami budowlanymi.

Cisnienie na zaworze hydrantowym potozonym najwyzej i najniekorzystniej powinno miec
minimum 0,2 MPa.

Hydranty nalezy umiesci¢ przy drogach komunikacji ogélnej, a w szczegolnosci:
* przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej
kondygnaciji budynku,
*  przy wyjsciach z budynku,
* w przejsciach i na korytarzach,
* w pasazach komunikacyjnych,
* przy wyjsciach na przestrzen otwartg lub przy wyjsciach
ewakuacyjnych z pomieszczen
* magazynowych i technicznych.
W przypadku instalacji prowadzonej w przestrzeniach nieogrzewanych nalezy przewidzie¢
zastosowanie ogrzewania kablem grzewczym w izolacji termicznej.

1.3.32.1.3.Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki bytowo-socjalne zostang odprowadzone poziomymi ciggami do studzienki
kanalizacyjnej zlokalizowanej na zewnatrz budynku, a nastepnie za posrednictwem
przytacza kanalizacyjnego do kanalizacji sanitarnej. llos¢ odprowadzanych sciekéw socjalno-
bytowych odpowiada 100% zuzyciu wody.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ jako kompletng z rur kielichowych z
uszczelkg PVC — podejscia do przyboréw wykonac¢ z rur PP-HT kielichowych z uszczelkg
Instalacja wyposazona bedzie w odpowietrzenie wyprowadzone nad dach oraz szczelne
rewizje do wbudowania podtogowego. Wywiewki powinny byé zamontowane zgodnie z PN-
81/B-10700/01. Podejscia do przyboréw kryte w s$cianach lub warstwach posadzkowych.
Minimalny spadek rur wynosi 1.5%.
Przewody kanalizacyjne, nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow lub wspornikédw. Konstrukcja ich (mocowan) zapewnia¢ bedzie odizolowanie
przewodéw od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasu w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg zastosowane
bedg podktadki elastyczne, a obejmy mocowac rure pod kielichem.
Kompresja wydtuzen termicznych rozwigzana bedzie przez pozostawienie w kielichach w
czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego
Instalacje kanalizacji sanitarnej podda¢ prébom droznosci i szczelnosci wg PN-92/B-10735:
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piony i podejscia kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody, poziomy sprawdzi¢ napetniajgc je wodg powyzej kolana fgczgcego poziom z
pionem.
Instalacje kanalizacji podposadzkowej wykonac¢ z rur PVC o sztywnosci obwodowe;j:

* SN4 : dla gtebokosci utozenia wiekszej niz 1m;

* SNB8: dla gtebokosci utozenia mniejszej niz 1m.
Przewody podposadzkowe uktada¢ na 15cm podsypce z piasku dla wtasciwej regulacji
spadkow, a po probie szczelnosci zasypaé piaskiem 20cm nad wierzch rur.
Na ciggach kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé korki rewizyjne kryte w warstwach posadzki
a na pionach w dolnej czesci nalezy zamontowac rewizje /czyszczak/ z PVC.
Kanalizacja odpowietrzona poprzez wywiewki wyprowadzone nad dachy budynkéw. Rury
wywiewne montowa¢ poza obrysem Kkoryt sptywowych dachu min 0,5m od krawedzi,
z ewentualnym wykonaniem pod potacig dachowg odsadzki pionu odpowietrzajgcego.
Kratki Sciekowe weztdéw sanitarnych WC tazienkowe — posadzkowe PVC50 i PVC100
z przykryciem ze stali nierdzewnej, w pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla
pitkarzy i sedziéw dopuszcza sie wytgcznie PVC 100.
Przejscia przewoddéw i kanatéw instalacji sanitarnych wykonanych ztworzyw sztucznych,
przez $ciany istropy, nalezy wykona¢ z zastosowaniem opasek ogniochronnych
peczniejgcych o odpornosci ogniowej nie nizszej niz przegrody budowlane;.
Instalacje kanalizacyjng przed zakryciem i po montazu poddac¢ prébie szczelnosci.
Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-92/B-01707.
Rury PVC sa odporne na korozje i nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen.
Przebicia przez $ciany i stropy, bruzdy wykonywaé bezwzglednie w porozumieniu z
Konstruktorem.
Konstrukcja wsporcza gtéwnych przewoddéw zabezpieczona antykorozyjnie w sposob
trwaty.
W pomieszczeniach ogélnodostepnych dla kibicbw umywalki, muszle klozetowe i
pisuary nalezy przewidzie¢ ze stali nierdzewnej z zaworami bezdotykowymi z
czujnikami.
Przewiduje sie odprowadzenie sSciekdw z opréznienia ztadu instalacji w wymiennikowni
grawitacyjnie do studzienki schtadzajgcej przewodami kanalizacyjnymi z Zeliwa
sferoidalnego poprzez wpusty DN100 a nastepnie wigczenie do kanalizacji sanitarne;.
Przewiduje sie odprowadzanie skroplin z urzgdzen klimatyzacyjnych przewodami do
najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej. Przed podtgczeniem przewodéw do pionu nalezy
wykonac zasyfonowanie.

Kanalizacja tluszczowa odprowadza¢é bedzie $cieki tluszczowe z  przyboréw
technologicznych z lokali gastronomicznych zgodnie z wytycznymi Projektanta technologii
gastronomii.

Przed wiaczeniem do kanalizacji sanitarnej, $cieki ttuszczowe nalezy podczysci¢é w
separatorach tluszczowych. Przewiduje sie wyposazenie separatoréw w system alarmowy,
uruchamiany w przypadku wypetnienia sie komory zbiorczej lub spietrzenia sciekow w
separatorze oraz uktad oprozniania.

1.3.32.1.4.Instalacja kanalizacji deszczowej
Odwodnienie dachu oparte jest na systemie podcisnieniowego odwodnienia dachéw
Rozmieszczenie otworéw przelewowych zgodnie z projektem architektury.
Kazda sekcja pionu KD skfada sie z:
*  wpustéw dachowych wyposazonych w podgrzewacz wpustu,
e poziomego ciggu rur, do ktérego podtgczone sg wpusty,
*  pionu wyposazonego na wysokosci 1.0 m od posadzki w czyszczak i
podiaczonego do kanalizacji zewnetrznej.

Catosc sekcji nalezy zaizolowac izolacja przeciwwilgociowg o grubosci 6,0 mm.
System podcisnieniowego odwodnienia mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocag
systemu mocowan producenta systemu odwodnienia. System ten opracowano z myslg o
montazu poziomych przewodéw kanalizacji deszczowe;j.
Wydtuzenia przewoddw przejete zostajg przez ten system, a wystepujgce w nich sity
wzdiuzne przeniesione zostajg przez punkty state na profii montazowy o przekroju
kwadratowym, przebiegajacy rownolegle do zamontowanego przewodu.
W skitad systemu mocowan wchodzg:

« uchwyty do rur (stalowe) cynkowane elektrolitycznie,

* profil montazowy o przekroju kwadratowym,

* element fgczacy do profilu montazowego,
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* podwieszenie do profilu montazowego.
Catos¢ instalacji systemu podcisnieniowego odwodnienia dachu nalezy wykonaé¢ z rur i
ksztaltek kanalizacyjnych z polietylenu. Rurociagi kanalizacyjne przechodzgce przez Sciany
oddzielenia pozarowego muszg by¢ prowadzone w tulejach ogniochronnych. Instalacje
kanalizacji deszczowej podposadzkowej nalezy przewidzie¢ z rur PVC-u SN8 o wydtuzonym
kielichu.

1.3.32.1.5.Zabezpieczenia powodziowe

Na przykanalikach nalezy przewidzie¢ urzgdzenia zabezpieczajgce przed przeptywem
zwrotnym. Dodatkowo na przykanalikach nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia w postaci
zasuw hermetycznych do $ciekdéw, zamykanych recznie po przekroczeniu standéw
alarmowych, zgodnie z harmonogramem i procedurami na wypadek powodzi. Wszystkie
studzienki w obszarze zasiegu oddziatywania fali powodziowej nalezy wykona¢ jako
hermetyczne betonowe. Potgczenia przejs¢ przez studzienki i fundamenty rurociggéw nalezy
zabezpieczy¢ poprzez przejscia szczelne w oparciu o systemowe rozwigzania.

1.3.32.1.6.Instalacja wezta cieplnego

Obiekty stadionu zasilane bedg w ciepto przytgczem sieci cieptowniczej. Przedmiotowa
stacja wymiennika ciepta zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu w budynku
technicznym i stanowi¢ bedzie zrddto ciepta dla instalacji:

* ogrzewania ptyty boiska

e ogrzewania obiektu stadionu

» ciepfa technologicznego dla wentylaciji

» cieptej wody uzytkowej

Realizujgc zadanie nalezy zatozy¢ stacje wymiennikowa w oparciu o norme PN-B-02423
Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Weztéw Cieptowniczych” — COBRTI INSTAL — Zeszyt 8.
Transformacje parametrow czynnika grzewczego dla potrzeb instalacji ogrzewania ptyty
boiska, instalacji c.o., instalacji c.t. dla wentylacji oraz c.w.u. zapewnia¢ bedag ptytowe
wymienniki ciepta (po 1 dla kazdej instalac;ji).

Regulacje automatyczng nalezy oprzec na zaworach regulacyjnych i napedach
elektrycznych. Sterowanie automatyka zrealizowano poprzez regulator, ktory zapewniac
bedzie sterowanie zaworami regulacyjnymi i pompami. W stacji wymiennikowej ciepta
zastosowaé pompy obiegowe z ,mokrym wirnikiem” i zmienng predkoscig obrotowa.
Stabilizacje cisnien zapewnia¢é bedg naczynia wzbiorcze. Zabezpieczenie przez
przekroczeniem ci$nienia dopuszczalnego w instalacji stanowi¢ bedg membranowe zawory
bezpieczenstwa. Modut przytaczeniowy zwiera¢ bedzie filtry siatkowe, kidre zabezpieczajg
przed zanieczyszczeniami urzadzenia regulacyjne, pomiarowe oraz cisnieniowe. Niskie
parametry wychodzace z weztdw cieplnych c.o., ogrzewania murawy boiska, c.t. wentylacji i
c.w.u. beda doprowadzone do rozdzielaczy odpowiednich obiegdw.

Automatyczng regulacjg objeto nastepujacy zakres czynnosci:

* Jednostkg sterujgcg pracg wezta cieplnego bedzie regulator.
Regulator bedzie regulowat temperature po stronie instalacyjnej
wedtug konfigurowalnej krzywej grzewcze,j.

» Edycja parametréw odbywac sie bedzie poprzez panel operatorski.

« Temperatury obiegu po stronie instalacyjnej bedg utrzymywane
poprzez algorytm programu zaimplementowany w sterowniku, a w
szczegoblnosci przez regulatory ciggte typu ,PI” w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej oraz krzywej grzewczej. Algorytm regulaciji
uwzglednia ograniczenie przegrzewu temperatury powrotu
wysokiego parametru.

*+ Obieg po stronie instalacyjnej bedzie posiada¢ edytowalng z
poziomu panelu operatorskiego temperature, powyzej ktorej obieg
zostanie wytaczony (funkcja lato/zima).

W celu zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem oraz monitoringu
zastosowaé przetworniki cisnienia. W przypadku spadku cisnienia
instalacji przetwornik wytgczy pompy. Gdy cisnienie osiggnie
wymagang warto$¢ pompa uruchomi sie ponownie samoczynnie.

* Regulacja temperatury poprzez otwieranie/przymykanie zaworu
regulacyjnego jest realizowana poprzez sitowniki wyposazone w
sprezyne powrotng, co gwarantuje zamkniecie obiegu w przypadku
zaniku napiecia.
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« Sterownik posiada¢ bedzie mozliwos¢ realizacji harmonograméw
czasowych, tzn okreséw w ciggu doby, kiedy temperatura bedzie
obnizona o zadang liczbe stopni Celsjusza.

* Informacje o jakimkolwiek alarmie krytycznym (np. uszkodzenie
czujnika, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura) sg wyswietlane na
wyswietlaczu sterownika.

* Uzupetnianie ztadu obiegu centralnego ogrzewania i c.t. oraz c.w.u.
odbywa sie bezposrednio z obiegu powrotu wody sieciowej,
automatycznie w oparciu o zawér elektromagnetyczny potaczony ze
sterownikiem. System uzupetniania ztadu ma by¢ wyposazony w
wodomierz z nadajnikiem impulséw.

+ Uktad ogrzewania murawy boiska nie bedzie uzupetniany
bezposrednio z powrotu wody sieciowej, lecz z osobnego uktadu do
napetniania roztworem glikolu etylenowego (35%)

Wymiennikownia obejmuje zapotrzebowanie na moc na potrzeby:
* Instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki) t= 70/50 °C;
* Instalacji ciepta technologicznego na potrzeby wentylacji t= 70/50 °C
* Instalacji cieptej wody uzytkowej t = 60°C (z uwzglednieniem
okresowego przegrzewu antybakteryjny 70 °C);
* Instalacji podgrzewania murawy
*  Podgrzewanie murawy: t=45/30°C,

Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym wezia
cieplnego, z instrukcjami dostarczonymi przez producentédw niniejszych urzadzen oraz
wytycznymi normy PN-B-02423.

Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego zamontowac na $cianie pétnocnej budynku, na
wysokosci ok 3 m nad poziomem terenu, z dala od otwieranych okien i wyrzutni powietrza,
mogacych wptywac na wskazania czujnika.

Filtry nalezy zamontowa¢ w sposéb umozliwiajacy czyszczenie i wymiane wkiadu
siatkowego.

Wymienniki nalezy montowac¢ w taki sposéb, aby byly ,zawieszone na rurociggach” — ich
krééce nie powinny przenosi¢ zadnych naprezen od uktadu orurowania.

Konstrukcje wsporcze wykonane z ksztattownikédw stalowych walcowanych na goraco
powinny mocowac rurociagi.

Wszystkie rurociagi po stronie wysokich parametréw nalezy wykonaé¢ z rur stalowych bez
szwu, walcowanych na gorgco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN 80/H-74219. Po stronie
niskich parametréw instalacji z rur stalowych czarnych ze szwem z usunietym wyptywem wg
PN 79/H-74244.

Rurociggi taczy¢ przez spawanie. Zaleca sie, aby potgczenia spawane znajdowaty sie
miedzy podporami, w odlegtosci 1/3 do 1/5 od punktu podparcia. Potgczenia rurociggéw
uktadu grzewczego z armaturg kotnierzowg za pomocg kotnierzy okragtych przyspawanych,
na cisnienie nominalne zgodne z cisnieniem nominalnym armatury. Potgczenia kotnierzowe
nalezy montowa¢ bez naciggu przewoddéw. Zatamania tras rurociggdw wykonac¢ za pomoca
tukdéw o promieniu giecia 1,5 DN.

Rurociggi uktada¢ ze spadkiem min. 5 promil. W najwyzszych punktach wykonac
odpowietrzenia, w najnizszych odwodnienia. Wszystkie rury odprowadzajgce wode z
zaworow spustowych, odpowietrzajgcych i bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ rurg
odptywowa nad kratke sciekowg poditgczong do studni schtadzajace;.

Podpory rurociggéw i urzgdzen wykona¢ wg PN-64/9055-02 lub BN-64/9055-01.
Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami rurociggu przedstawia ponizsza tabela.

DN

10-20 [25 |32 |40 |50 |65 |80 |100

Maksymalna odlegto$¢ [m] 1,5 22 |26 |30 |3 |38 [40 (45

Wymienniki zaizolowaé¢ oryginalnymi tupkami dostarczonymi przez producenta. Celem
stworzenia przejrzystosci uktadu technologicznego zaizolowane rurociggi zaznaczyc¢
kolorami rozpoznawczymi, zgodnie z tabelg ponizej oraz wskazac¢ kierunki przeptywow.
Wymagane oznaczenia kolorystyczne zaizolowanych rurociggéw instalacji wezta cieplnego.

Rodzaj rurociggu Kolor
Zasilanie WP Czerwony ciemny
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Powrét WP Niebieski ciemny
Przewody bezpieczenstwa Z6to-czarny
Przewody impulsowe Czarny
Przewody odpowietrzajgce i odwadniajgce Brgzowy
Zasilanie niskich parametréw Czerwony jasny
Powrét niskich parametrow Niebieski jasny

Grubos¢ izolacji zastosowac zgodnie z normg PN-B-02421:2000. Wymagania dla instalaciji
przechodzacych przez pomieszczenia ogrzewane o temperaturze ti < 120C oraz
nieogrzewane o ti =-20C dla r6znych temperatur wody grzewcze;.

Szczeg6towe wytyczne do jej grubosci zawiera ponizsza tabela.

Srednica Grubosé  obliczeniowej
nominalna warstwy
rurociggu Izolacji (mm) przy tempe-

raturze przesytanego

czynnika

Do 60°C 95°C
<20 30 30
25 30 30
32 30 35
40 30 35
50 35 35
65 40 40
80 40 45
100 45 50
125 50 60

W wezle cieplnym nalezy zastosowaé odrebne skrzynki elekiryczne dla osprzetu AKPiA oraz
elektrycznego. Skrzynki zaprojektowac zgodnie z obowigzujacymi oraz aktualnymi normami.
Wezet wyposazy¢ we wszystkie instalacje elektryczne (zasilajgce, sygnalizacyjne, sterujace)
stosownym okablowaniem. Instalacja elekiryczna musi zawiera¢ wszystkie elementy
zabezpieczajgce przed porazeniem, przepieciami i przecigzeniem (zabezpieczenia
réznicowopradowe, termiki, wytaczniki itp.) zgodnie z aktualnymi normami w tym zakresie.

W pomieszczeniu wymiennikowni powinien znajdowac¢ sie przynajmniej jeden zawor
czerpalny z koncowka do weza zlokalizowany nad zlewem. Odprowadzenie $ciekéw z
pomieszczenia wymiennikowni nalezy zastosowaé z wykorzystaniem studzienki
schtadzajgcej. Wode ze spustéw sprowadzi¢ rurg odptywowg do kratki odptywowej a potem
do studzienki schtadzajgcej. Mozliwe jest grawitacyjne odprowadzenie $ciekow.

1.3.32.1.7.Instalacja centralnego ogrzewania
Zalozenia
Obliczeniowe temperatury pomieszczen ogrzewanych zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75/2002), wraz z pézniejszymi zmianami
oraz wytycznymi inwestora:
* Szatnie +24°C
* Pomieszczenia gospodarcze +16 °C
* Pomieszczenie socjalne i administracyjne +20 °C
* Klatki schodowe +12 °C
* Obliczeniowa temperatura zewnetrzna zgodnie z PN-82/B-02403,
e Krotnos¢ wymian powietrza wg PN-83/B-03430 wraz ze zmiang PN-
83/B-03430/Az3:2000,
* Obliczenia strat ciepta przez przegrody budowlane zgodnie z PN-
EN12831,
» strefa klimatyczna lll - -20 °C ,
* rodzaj ogrzewania - wodne, pompowe, dwururowe,
* czynnik grzewczy — woda o parametrach 70/50°C doprowadzona
bedzie z projektowanego uktadu wymiennikowni ciepta
»  Wspbiczynniki przenikania ciepta ,U” dla przegréd budowlanych
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zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75/2002), wraz z p6zniejszymi zmianami

W celu pokrycia strat ciepta przez przenikanie pomieszczen stadionu zastosowane bedzie
ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe o parametrach Tz/Tp=70/50°C.

Instalacja _centralnego ogrzewania realizowana bedzie przez obieg grzewczy,
wspotpracujgcy z  grzejnikami  ptytowymi, rozmieszczonymi w  poszczegdblnych
pomieszczeniach.

Instalacja ciepta technologicznego realizowana bedzie przez obieg grzewczy,
wspbtpracujgcy z centralami wentylacyjnymi.

Instalacja C.O. w pomieszczeniach szatniowych, umywalniach zawodnikéw oraz sedziéw
wykonana bedzie jako ogrzewanie podtogowe.

Obieg c.o0. wyposazony bedzie w uktady regulacji pogodowej temperatury zasilania, a takze
lokalnej regulacji realizowanej przez termostaty grzejnikowe. Instalacja zasilana bedzie z
rozdzielacza zlokalizowanego w pomieszczeniu wymiennikowni ciepta zasilanego z lokalnej
sieci cieptowniczej. Przewody instalacji C.O. i C.T prowadzone pod stropem wraz z pionami
planuje sie z rur stalowych tgczonych za pomocga potaczen zaciskowych. Przewody instalaciji
C.O. prowadzone podposadzkowo z rur PERT. Mocowanie przewodéw przy uzyciu
uchwytow do rur z wkladkg tlumigcg z gumy. Kompensacja wydluzen cieplnych
wykorzystywac bedzie zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw. Rozprowadzenie instalaciji
planuje sie na powierzchni $cian konstrukcji i podposadzkowo. Rozprowadzenie instalacji do
poszczegolnych grzejnikbw przewiduje sie wykona¢ w systemie rozdzielaczowym z rur
PERT, taczonych za pomocg potaczen zaciskowych lub innego sytemu zaciskowego
przeznaczonego do tego typu medium. Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta. Przy montazu instalacji nalezy zachowaé¢ minimalne odlegto$ci
montazowe miedzy ztgczami zaciskowymi. Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy
pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiaréw
rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykonac przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek
zaciskowych. Punkty state i przesuwne nie nalezy lokalizowa¢ na zigczach. Punkty
przesuwne nie nalezy lokalizowa¢é w bezposrednim sasiedztwie ztgczy, aby nie
uniemozliwia¢ naturalnej kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewiduje sie automatyczne odpowietrzniki z zaworem odcinajgcym stopowym w
najwyzszych punktach instalacji, miejscach zmiany spadku przewoddw, na gorze kazdego
pionu. Przy grzejnikach reczne zawory odpowietrzajace.

Armatura przy rozdzielaczach bedzie umozliwiaé spust wody z fragmentu instalacji przy
pracy pozostatej czesci.

Instalacja powinna by¢ stale napetniona woda, takze w okresie, gdy ogrzewanie jest
wytgczone. Spust wody dopuszczalny jedynie w sytuacjach awaryjnych. Po usunigciu awarii
instalacje nalezy niezwtocznie napetni¢ wodg uzdatniong (nalezy przewidzie¢ zmiekczacz).
Armatura przy rozdzielaczach bedzie umozliwia¢ spust wody z fragmentu instalacji przy
pracy pozostatej czesci.

Wszystkie przewody rozprowadzajgce ciepto do poszczeg6inych odbiornikéw, beda
zaizolowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019 r.
(Dz.U. 2019 poz. 1065). Wszystkie otwory i przepusty instalacyjne, gdzie wystepuje zmiana
klasy odpornosci ogniowej (przez sciany oddzielen pozarowych) nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wytycznymi projektu ,Ochrony Przeciwpozarowej”, a wiec rurociagi przy przejsciu przez
Sciany oddzielenia ppoz. nalezy wykonac¢ jako kompleksowe przejécia ppoz. o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci ogniowej Sciany, zgodnie z aprobatg techniczng ITB.

1.3.32.1.8.Wentylacja i klimatyzacja.

Nalezy przewidzie¢ w caltym budynku uktad wentylacji ogdlnej — bytowej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta. Klimatyzacja musi by¢ zapewniona we pomieszczeniach
wskazanych przez Zamawiajgcego;

Wydzieli¢ uktady wentylacyjne zaleznie od jednoczesnosci uzytkowania i charakteru
pomieszczen wentylowanych. Dla poszczegdlinych pomieszczen w budynku zaprojektowac
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta na wymienniku
centrali wentylacyjnej oraz wentylacji wywiewnej z pomieszczen sanitarnych, pomieszczen
gospodarczych. Podziat budynku na poszczegélne ukfady wentylacyjne podyktowany jest
wymogami technologicznymi, higieniczno-sanitarnymi oraz mozliwosciami technicznymi
wynikajacymi z konstrukcji budynku. Wentylacja z organizacjg dystrybucji powietrza zaleznie
od charakteru pomieszczenia — gtéwnie nawiew i wycigg goéra za pomocg anemostatéw na
skrzynkach rozpreznych i/lub za pomoca kratek wentylacyjnych kanatowych z przepustnica.
Gtéwne kanaly wentylacyjne prowadzone przez czesci wspdélne w przestrzeni sufitéw
podwieszanych (ciagi korytarzy).
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Lokalizacja central zaleznie od ich wielosci i parametrow jako podwieszane lokalnie w
pomieszczeniach, ktére obstugujg lub innych pomieszczeniach przylegtych, lub jako stojgce
centrale wentylacyjne dachowe (np. na dachu).

Uktad wentylacyjny obstugujgcy pomieszczenia klimatyzowane zaleca sie, aby byt z
mozliwoscig wstepnego schtodzenia powietrza nawiewanego. Dla central nawiewno-
wywiewnych przewidzie¢ stopieh odzysku ciepta nie gorszy niz 80% po przez zastosowanie
uktadu wymiennikéw glikolowych krzyzowych, obrotowych i/lub wymiennika typu rurka
ciepta) zaleznie od przyjetych szczelnosci uktadu nawiewnego i wyciggowego

Parametry powietrza zewnetrznego dla lata:

* temperatura zewnetrzna ta = 32°C
« wilgotnos¢ wzgledna @ =45%
+ zawarto$¢ wilgoci Xz = 13,49/kg
* entalpia iz = 66,48
kd/kg
Parametry powietrza zewnetrznego dla zimy:
* temperatura zewnetrzna 2z = -20°C
« wilgotnos¢ wzgledna 2, =100%
* zawartos¢ wilgoci Xzz = 0,8g/kg
* entalpia izz = -18,5kJ/kg

Zatozenia ilosci powietrza wentylacyjnego

Obszar llos¢ sSwiezego powietrza m3/h/osobe / (wym./h)
Biura, hala sportowa 30 m%h os

Toalety wg przyboréw - 50m3/h / miska ustepowa; 25m3/h / pisuar
Pomieszczenia pomocnicze 0,5 + 2,0 wym/h

Pomieszczenia szatni 4 wym/h

Pomieszczenia natryskow 5 wym/h

Wyjatek stanowi¢ bedg pomieszczenia, w ktérych technologia wymaga odpowiedniej
krotnosci wymian

powietrza, gdzie ilosci powietrza przyjmowane bedg na podstawie wymogow projektu
technologicznego / zyskéw ciepta.

Zalecany zakres temperatur powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych, jesli
technologia nie okresla inaczej, winien wynosi¢ odpowiednio:

e zimag: 20°C

* latem: 24°C

Zalecany zakres temperatur powietrza w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie,
jesli technologia nie okresla inaczej, winien wynosi¢ odpowiednio:

e zimag: 20°C

* latem: wynikowa

W obliczeniach zyskow i strat ciepta pomieszczen nalezy uwzglednic:
* zyski ciepta przez przegrody przezroczyste w  wyniku
nastonecznienia
*  zyski lub straty ciepta przez przegrody sgsiadujgcych pomieszczen,
*  zyski ciepta i pary wodnej od ludzi,
*  zyski ciepta od oswietlenia elektrycznego,
*  zyski ciepta technologiczne od urzgdzen,
» straty ciepta pomieszczenia przez przenikanie;

Temperature w poszczeg6inych pomieszczeniach utrzymywaé nalezy przy pomocy:
* centralnego ogrzewania
*  klimatyzatorow

Ze wzgledu na okresowos$¢ dziatania obiektu jako catosci jak réwniez niepetne obcigzenie

obiektu w trakcie codziennego uzytkowania, w obiekcie przewiduje sie niezalezne od
wentylacji mechanicznej uktady klimatyzacji VRF.
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W pomieszczeniach objetych klimatyzacjg przewiduje sie jednostki scienne.

Jednostki wewnetrzne pracujg w recyrkulacji, zapewniajgc odpowiednig temperature w
pomieszczeniu poprzez regulacje ilosci czynnika chtodniczego — difluorometanu.

Regulacja temperatury odbywa sie poprzez sterownik montowany bezposrednio w
pomieszczeniu.

Jednostki wewnetrzne systemu dobrane bedg dla mocy catkowitej urzadzen przy
temperaturze wewnetrznej 24°C.

Zrédtem chtodu bedg jednostki zewnetrzne lub ze zrédta zewnetrznego.

W pomieszczeniach branzy IT nalezy przewidzie¢ osobne uktady klimatyzacji (z
redundancjg).

1.3.32.1.9.Urzadzenia na instalacji wentylaciji.

Przepustnice powietrza

Przepustnice do regulacji wstepnej ilosci powietrza nastawiane recznie, powinny byc¢
wyposazone w elementy umozliwiajgce trwate zamocowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Przepustnice nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw mogacych powodowac
drgania i hatas podczas pracy instalacji. Przepustnice powinny mie¢ wyraznie oznaczong
pozycje zamknietg i otwartg. Powinny zapewniaé zmiane potozenia topat w petnym zakresie.
Przepustnice dla ktérych klasa szczelnosci nie zostata oznaczona indywidualnie nalezy
wykonac¢ w klasie szczelnosci 1 zgodnie z normg PN-EN 1751.

Kanaty wentylacyjne i elementy zakanczajace
Kanaty stalowe odpowiadajgce Polskim Normom posiadajgce atesty dopuszczajgce wraz z
otworami rewizyjnymi. Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B,
zgodnie z ponizszymi tabelami oraz wg normy ,PN-EN 1507 — Wentylacja budynkow.
Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym. Wymagania dotyczace
wytrzymatosci i szczelnosci” oraz ,PN-EN 12237 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw.
Wytrzymatosc¢ i szczelnosé przewoddw z blachy o przekroju kotowym”. Instalacja zgodnie z
PN-EN 15780 zaliczana jest do ‘sredniej’ klasy czystosci. W budynku przewiduje sie kanaty
wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej. Usztywnienie kanatéw ma by¢é zapewnione
poprzez przettoczenia na sciankach (kopertowanie) oraz rozpérki. Rozstaw rozpérek
dostosowac¢ do cisnienia panujacego w instalacji oraz dtugosci przewodéw. Elementy
przejsciowe musza mie¢ odpowiedni kat nie wigkszy niz 30° w celu uniknigcia turbulenc;ji.
Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatbw o przekroju prostokatnych)
wyposazyC w topatki kierownicze, promien wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co najmniej
100 [mm]. Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzen
powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej muszg by¢ zabezpieczone
Srodkami antykorozyjnymi. Przewody o przekroju okragtym wykonaé z blachy ocynkowanej
zwinietej spiralnie. Nalezy przewidzie¢ zabudowe na kanatach wentylacyjnych klap
rewizyjnych w celu umozliwienia czyszczenia kanatéw zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI Instal Zeszyt 5 oraz PN-EN 13779 i
PN-EN 12097.
Klapy nalezy zabudowac przy:

* przepustnicach (z dwoch stron),

* klapach pozarowych (z dwoch stron),

* tlumikach akustycznych prostokatnych (z dwéch stron),

« filtrach (z dwéch stron),

* wentylatorach kanatowych (z dwdch stron),

e przepustnicach (z dwdch stron),

* nakanatach wentylacyjnych maksimum co 7,7 m,

* przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej

strony),
* przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej
nizo 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtgczenia do kanatéw) tatwo demontowanych
elementow, np. kratek wentylacyjnych, moga one petnic role otworéw rewizyjnych.

Izolacja termiczna kanatéow

Przewiduje sie system izolacji np. mat z wetny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku
stosowania elementédw klejonych, powierzchnie kanatow doktadnie oczysci¢ i odttuscic.
Powierzchnie stykow poszczegolnych odcinkéw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy
pomocy tadm aluminiowych samoprzylepnych.

Nalezy zastosowaé materiat izolacyjny o wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/(mK)
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Przej$cia pozarowe

Przejscia instalacji przez przegrody pozarowe wykona¢ w odpornosci ogniowej przegrody,
ktérg przebijaja. Materialy przeznaczone do wykonania uszczelnien muszg posiadac
wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.

Montaz

Klimatyzatory, kanaty, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwieszaé
lub podpiera¢ w sposéb trwaly i pewny oraz eliminujacy mozliwos¢ przenoszenia drgan z
instalacji do konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane,
przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikow, z
przektadka dzwigkochtonng filcowg lub gumowa.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych muszg by¢ wykonane z
materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajace;j.

UWAGA:
Przed wykonaniem podwieszen, kazdorazowo wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji
konstruktora proponowane rozmieszczenie i sposéb montazu tych podwieszen.

Odlegtosci pomiedzy podporami nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy kanatéw
wentylacyjnych, rozstaw podp6r nie moze wptywaé na szczelnos¢ i wiasciwosci
aerodynamiczne przewoddéw wentylacyjnych. Nalezy dostarczy¢ elementy podwieszen
dobrane z wspétczynnikiem bezpieczefnstwa co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci materiatow.

Przy przejsciach przewodéw przez przegrody budynku nalezy na catej grubosci przegrody
obtozy¢ wetna mineralng. Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia
wzdtuzne i poprzeczne. Wewnatrz przewodoéw nie nalezy stosowac¢ ostro zakonczonych
srub, ktére moga powodowac uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

1.3.32.1.10.Instalacja chtodnicza.
Ze wzgledu na okresowos¢ dziatania obiektu jako catosci jak réwniez niepetne obcigzenie
obiektu w trakcie codziennego uzytkowania, w obiekcie przewiduje sie jako urzgdzenia
chtodnicze jednostki z bezposrednim odparowaniem.

1.3.32.1.11.Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewoddéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zabezpieczajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od
wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Elastyczne elementy
taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢é wykonane z materiatow co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczaé¢ 0,25 m. Izolacje
cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej,
klimatyzacyjnej powinny by¢ wykonane w spos6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Przewody wentylacyjne zostang wykonane i prowadzone w taki spos6b, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydiuzen przewodu.
Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych bedzie wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.
W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje. Filtry i ttumiki beda
zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek. Elastyczne
elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddédw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, bedg wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych i bedg posiada¢ diugos¢ nie wiekszg niz 4 m oraz
nie beda prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przebiegajace przez strefe pozarowa, ktorej nie
obstugujg zostang obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej El 60 lub EI 120 (w
zaleznosci od przegrody) bgdz wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce
posiadajgce klase odpornosci ogniowej jw. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w
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miejscach przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej EIS 120, lub
EIS 60 w miejscach przejscia przez przegrody budowlane, dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej, co najmniej EI 60 lub REI 60. Klapy przeciwpozarowe muszg byc¢
sterowane poprzez system sygnalizacji pozaru (SSP).

Wytyczne AKPIA dla systeméw freonowych VRF.
sterowanie praca jednostek wewnetrznych systeméw VRF bedzie realizowane
przez lokalne przewodowe sterowniki nascienne. Dla stref ogélnodostepnych
istnieje mozliwo$c¢ zblokowania pod jeden sterownik grupy jednostek wewnetrznych
wg projektu branzy HC.

» nalezy zrealizowaé¢ wspétprace klimatyzatorow VRF z kontaktronami okiennymi aby
w przypadku otwarcia okna klimatyzator w danym pomieszczeniu zostat
automatycznie wytgczony.

= z pozycji centralnego sterownika VRF nalezy umozliwi¢ zdalne zdefiniowanie
parametréw pracy poszczeg6lnych jednostek wewnetrznych tj.: zadang
temperature wewnetrzng, tryb pracy (grzanie/chtodzenie/auto), predkosc
wentylatora, harmonogramy pracy (dzienne, tygodniowe, roczne) ze wskazaniem w
funkcji czasu zadanych parametrow temperatury wewnetrznej. Nalezy umozliwi¢
definiowanie przedmiotowych parametréw dla indywidualnych jednostek Iub
zbiorczo dla zdefiniowanych grup jednostek.

» z pozycji centralnego sterownika VRF nalezy umozliwi¢ definiowanie tzw. regreséw
ti. ograniczen maksymalnej £ AT wartosci temperatury wewnetrznej zadanej z
pozyciji lokalnego sterownika nasciennego w relaciji
do zdefiniowanej w centralnym sterowniku wartosci temperatury komfortu, blokady
zmiany trybu pracy jednostek wewnetrznych, blokady zmiany predkosci
wentylatora oraz blokady wigczenia/wytaczenia jednostek wewnetrznych.

Wytyczne AKPIA dla systemu wentylacji mechaniczne;.
= wszystkie indywidualne wentylatory wentylacji bytowej nalezy zasili¢ za
posrednictwem regulatoréw wydajnosci oraz nalezy uwzgledni¢ wytgczniki
serwisowe.

W ramach AKPiA central wentylacyjnych nalezy uwzgledni¢ petne wyposazenie sterujgce,
monitorujgce i zabezpieczajgce sekcje central wentylacyjnych. W szczegdlnosci nalezy
uwzglednic:

» wylgczniki serwisowe.

= sterowanie przepustnic wstepnych on/off (sitowniki ze sprezyng powrotng;
krancowki dla potwierdzenia zamkniecia/otwarcia).

= sygnalizacje zabrudzenia filtréw odrebnie dla kazdej z sekcji filtrow (wstepnych,
wtérnych).

= pomiar sprezu wentylatoréw, informacje nt. przeptywu wyrazone w [m3/h].

= sterowanie pracg wymiennika odzysku ciepta w trybie odzysku mocy grzewczej, w
trybie odzysku mocy chtodniczej z powietrza wywiewanego. Zabezpieczenie
przeciwoblodzeniowe wymiennika odzysku.

» przetwornice czestotliwosci na zasilaniu wentylatorow nawiewnego i wyciggowego.
Sterowanie wydajnoscia wentylatorow nawiewnych i wyciggowych w funkciji
wskazan przetwornikow cisnienia statycznego montowanych na zbiorczym kanale
nawiewnym i zbiorczym kanale wyciggowym prowadzonych do/z centrali. Ukfad
pracuje utrzymujgc zadang warto$¢ cisnienia dyspozycyjnego w sieci przewodow.
Presostaty réznicowe wentylatoréw do monitorowania pracy wentylatoréw jesli
niemozliwe jest uzyskanie potwierdzenia z falownikéw.

= regulacje wydajnosci nagrzewnicy / chtodnicy.

= zabezpieczenie warunkow pracy ewentualnej nagrzewnicy freonowe;j.

= pomiar temperatury przed i za wymiennikiem odzysku ciepta po stronie nawiewnej i
wywiewne;.

=  zegar sterujgcy z programem dziennym i tygodniowym.

» zgloszenie alarmu p.poz w strefie obstugiwanej przez centrale, zadziatanie
dowolnej klapy p.poz. w przedmiotowych systemach musi skutkowaé
automatycznym wytgczeniem tych urzadzen oraz ich przejsciem w stan alarmu.

» nalezy zdefiniowa¢ procedure startu oraz procedure zatrzymania centrali dla
warunkow letnich i dla warunkéw zimowych.

= pomiar parametrow powietrza zewnetrznego, nawiewanego, wyciggowego
(temperatura, wilgotno$é wzgledna).
wyprowadzenie wyniesionych paneli sterowniczych central do pomieszczenia
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wskazanego przez zamawiajgcego

1.3.32.2.Instalacje elektroenergetyczne.

1.3.32.2.1.Zakres opracowania.
W zakres niniejszego opracowania wchodza:
» Linie kablowe SN zasilania rozdzielnicy 15 kV;
* Linie kablowe SN zasilania transformatoréw
elektroenergetycznych;
» Transformatory elektroenergetyczne SN/nn;
» Uktad rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej;
» Zespét agregatu prgdotwérczego;
* Urzadzenia bezprzerwowego zasilania UPS;
* Rozdzielnice gtéwne nn;
* Rozdzielnice obiektowe nn
*  Wewnetrzne linie zasilajace;
* Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;
* Instalacja uziemiajgca;
* Instalacja potagczeh wyrownawczych;
* Ochrona przeciwprzepieciowa;
* Instalacja opraw oswietlenia zewnetrznego;
* Zewnetrzna kanalizacja kablowa;
* Ochrona przeciwporazeniowa.
* Instalacja oswietlenia elewac;ji
* Ztagcza kablowe
* Instalacje teletechniczne

1.3.32.2.2.Zasilanie obiektu w energie elektryczna
Istniejgcy stadion zasilany jest ze stacji transformatorowej oznaczonej jako 82072
~sandecja” typu MRw-b(8,1x3) 20/2x630-5 stanowigcej wlasnos¢ NIK, uktad zasilania
zrealizowano z sieci rozdzielczej SN 15 kV energetyki zawodowej poprzez
wprowadzenie (metoda tzw. ,wcinki”) dwéch linii kablowych typu 3xXUHAKXs 240mm2
w istniejgcy cigg kablowy 15 kV relacji: ST nr 82322 ,Nowy Sgcz Miyhska” - ST nr 8623
-Nowy Sacz Budimat”- aktualnie uszkodzong [spalona].
Projektowany obiekt zasilany bedzie w energie elekiryczng na napieciu $rednim,
przemiennym, tréjfazowym (15 kV, 50 Hz) przy zastosowaniu linii kablowej SN w izolaciji
12/20 kV, z projektowanego do realizacji ztacza kablowego ZK-SN.
Nalezy przewidzie¢ jedng wnetrzowg stacje transformatorowg oznaczong jako ST1 lub
tez dwie wnetrzowe stacje transformatorowe ST1 i ST2 — wg decyzji projektanta.
W rozdzielnicy RSN nalezy przewidzie¢ budowe po6t transformatorowych, liniowych
pomiarowych a takze montaz nowego posredniego rozliczeniowego ukiadu
pomiarowego energii elekirycznej

W stacje transformatorowej przewiduje sie wyposazy¢ minimum w :
* Rozdzielnica RSN
» Transformatory elektroenergetyczne SN/nn: TR1 oraz TR2;
* Rozdzielnice gtéwne niskiego napiecia: RGnn1 oraz RGnn2;
* Rozdzielnica R-AG;
» Baterie kompensacyjne : BK1, BK2
* Rozdzielnice potrzeb wtasnych: RPW1, RPW2
* Rozdzielnice zasilania odbiornikéw ochrony przeciwpozarowej: RZUOP1
* Mosty kablowe relacji: TR — RGnn.

W celu zwigkszenia niezawodnosci zasilania, bezpieczenstwa ludzi i mienia nalezy
zastosowac¢ zewnetrzny zespdt pradotwérczy, spalinowo-elekiryczny stanowigcy
autonomiczne zrédta zasilania rezerwowego nie wspoétpracujgce z siecig energetyki
zawodowej. Moc jednostki réwna 1025,7 kVA zostata dobrana przy uwzglednieniu
zasilania odbiornikéw niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektu w
przypadku awarii zasilania energetyki zawodowej, uszkodzenia transformatoréw mocy
lub gtéwnych linii zasilajgcych.
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W celu podtrzymania dostawy energii elektrycznej do urzgdzen, ktére nie tolerujg przerw
w zasilaniu majgcych zwigzek z samoczynnym uruchamianiem zespotéw agregatow
pradotwérczych nalezy zastosowac uktad bezprzerwowego zasilacza awaryjnego UPS o
mocy 300 kVA z zespotami baterii akumulatoréw stanowigce autonomiczne zrédta
zasilania gwarantowanego.

Uwaga: Konieczne jest opracowanie projektu wykonawczego przebudowy sieci
elektroenergetycznej wiasnosci TAURON Dystrybucja po uzyskaniu warunkéow
przebudowy wraz z uzgodnieniem oraz zawarciem umowy.

Dopuszczalnym rozwigzaniem ze wzgledu na funkcjonalnosé obiektu, jest budowa
dwoéch stacji transformatorowych zlokalizowanych po przeciwlegtych bokach
stadionu. Kazda stacje w takim przypadku nalezy wyposazy¢ w jedng komore
transformatorowa

1.3.32.2.3.Stacje transformatowe.
W celu zasilania odbiornikow energii elektrycznej niskiego napiecia nalezy przewidzie¢
zastosowanie stacji transformatorowych SN/nn oznaczonych jako ST1, ST2- opcjonalnie
w wykonaniu wnetrzowym, w ktérych sktad wchodza:
» Pomieszczenia rozdzielni SN;
+  Komory transformatoréw;
* Pomieszczenia rozdzielni nn.
Rozktad, wymiary i usytuowanie poszczegoélnych pomieszczeh nalezy dopasowaé do
charakteru obiektu, wymagan architektonicznych i konstrukcyjnych oraz zwigzanych z
zapewnieniem odpowiedniej wentylacji oraz klimatyzacji, ciezaru i gabarytow oraz
generowanego hatasu przez urzadzenia elekiroenergetyczne, spetniono réwniez
wymagania zwigzane z zachowaniem odpowiednich odlegtosci i odstepéw zawarte w
dokumentach technicznych producentéw oraz w obowigzujgcych przepisach.
UWAGA:
Nie jest dopuszczalne prowadzenie przez pomieszczenia wchodzace w sktad stacji
transformatorowej rurociggéw wodnych lub zawierajgcych ciecze palne.
Whnetrzowe stacje transformatorowe spetniajg wymagania w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego ograniczajgc mozliwos¢ powstania pozaru oraz ewentualnych skutkow jego
wystgpienia. Przewidziano zastosowanie:
« Scian i stropéw wykonanych z materiatéw budowlanych w klasie
odpornosci ogniowej: REI 120;
» Drzwi wejsciowych w klasie odpornosci ogniowej: EIGO0.
1.3.32.2.3.1.Rozdzielnica sredniego napiecia RSN
Konieczne jest zaprojektowanie rozdzielnicy SN przeznaczonej do standardowe;
instalacji wnetrzowej dla zastosowan przysciennych lub wolnostojgcych.
RSN jest urzadzeniem prefabrykowanym tréjfazowym, w izolacji powietrznej
(AIS), o pojedynczym uktadzie szyn zbiorczych, przedziatowym o klasie przegrod
zgodnie z normg PN-EN 62271-200. Poszczegdlne pola rozdzielnicy w
obudowach metalowych stanowig niezalezne matogabarytowe moduty sktadajace
sie z nastepujacych przedziatow:

»  Szyn zbiorczych izolowanych rurowych w uktadzie poziomym;

» rozigcznika/odtacznika z gazem izolacyjnym SF6 zawartym wewnatrz
obudowy zywicznej. Roztgcznik/odtgcznik tréjpotozeniowy (zamkniety-
otwarty-uziemiony) zespolony jest z uziemnikiem szybkim w gazie SF6 z
biegunami w uktadzie lateralnym;

» kablowego ponizej rozigcznika/odtgcznika, w ktérym zainstalowane sa
zaleznie od pola: wytaczniki, przektadniki prgdowe i/lub napigciowe,
bezpieczniki;

* niskiego napiecia przeznaczonego na obwody wtérne rozdzielnicy i
zabezpieczenia.

Pola rozdzielnicy SN wyposazone sg w wewnetrzne blokady mechaniczne
chronigce przed niewtasciwg sekwencjg dziatah w polu. Manewrowanie
roztgcznikiem i uziemnikiem wykonuje sie z oddzielnie dedykowanych i wzajemnie
blokowanych gniazd napedowych. Pola wytgcznikowe wyposazone sg fabrycznie
w blokady kluczykowe w celu zapewnienia prawidtowej kolejnosci przestawien
wytacznika i odtgcznika zespolonego z uziemnikiem. Wysoka trwato$¢ aparatury
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taczeniowej nie wymaga czestych przegladdéw okresowych.
Rozdzielnica RSN sktada sig¢ z minimum z pél:

» Liniowego, doptywowego zawierajgcego:
o Tréjbiegunowy uktad szyn zbiorczych;
o Rozlgcznik z uziemnikiem z napedem sprezynowym;
o Pojemnosciowy wskaznik obecnosci napiecia;
o Uktad przytaczowy dla suchych kabli jednozytowych;

+ Transformatorowego zawierajgcego:
Tréjbiegunowy uktad szyn zbiorczych;
Whytacznik stacjonarny;
Odtgcznik z uziemnikiem;
Uktad blokady mechanicznej pomiedzy wytacznikiem i odtgcznikiem;
Przektadniki prgdowe;
Przektadniki napieciowe;
Pojemnosciowy wskaznik obecnosci napiecia;
Uktad przytaczowy dla suchych kabli jednozytowych;
Uktad elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
transformatora mocy.
o Pole pomiarowe pradu i napiecia
1.3.32.2.3.2.Transformatory i komory transformatorowe
W  stacjach  transformatorowych  nalezy  posadowi¢  transformatory
elektroenergetyczne mocy oznaczone jako TR1 oraz TR2 zlokalizowane w
pomieszczeniach komor transformatorowych.
Konieczne jest zastosowanie transformatora w wykonaniu suchym, zywicznym,
tréjfazowym o podstawowych cechach:

* Niewrazliwos¢ na udary cieplne, jednostki wytrzymujg przecigzenia i
czeste zmiany obcigzen;

»  Wysoka odpornosc¢ na zanieczyszczenia i wilgoc;

* Ograniczona palno$¢ i wtasciwosci samogaszenia, w przypadku pozaru
jednostki nie wydzielajg szkodliwych gazéw, zadymienie ograniczone do
minimum;

* Niski poziom hatasu;

» Zgdonos$¢ z wymogami dyrektywy.

0O O O O o o o o o

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry znamionowe jednostki
transformatorowej do pracy réwnolegtej :

* Moc znamionowa: 630 kVA;

* Napiecie gorne: 15,75 kV;

* Regulacja gérnego napiecia: £ 2 x 2,5 %;

* Napiecie dolne: 0,4 kV;

*  (Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;

* Znamionowe napiecie zwarcia: 6 %;

* Znamionowy poziom izolacji: 17,5 kV;

* Maksymalna temperatura otoczenia: 400C;

» Grupa potagczen: Dyn5;

» Straty jatowe: 1100 W;

» Straty obcigzeniowe (120 oC): 7600 W;

* Poziom hatasu (moc akustyczna) — LWA: 62;

»  Stopien ochrony: IP0O.
W celu umozliwienia realizacji okresowego przecigzania jednostki konieczna jest
zabudowa dodatkowych uktadow wentylacyjnych w ich dolnych czesciach. Uktady
tego typu pozwalajg na trwate przecigzenie do 140 % mocy znamionowej
urzadzen.
W celu zabezpieczenia transformatora elektroenergetycznego przed nadmiernym
wzrostem temperatury uzwojen (spowodowanym np. przecigzeniem), ktéry moze
powodowac¢ uszkodzenia nalezy zaprojektowac system zabezpieczajgcy. W sktad
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systemu wchodzg:

*  Czujniki typu PT100 (umozliwiajace rzeczywiste odwzorowanie
temperatury w zakresie (00+2000) C). PT100 nalezy zainstalowa¢ w
rurkach elektroinstalacyjnych w kazdej z faz transformatora;

* Przekaznik termiczny realizujacy kontrole temperatury uzwojen oraz
funkcje wyswietlacza;

+ Listwa zaciskowa wyposazona w gniazda wtykowe umozliwiajgce
przytaczenie czujnikédw do zaciskdéw wejsciowych przekaznika.

1.3.32.2.3.3.Uktad pomiarowy energii elektryczne;.
Konieczne jest zaprojektowanie rozliczeniowego, posredniego uktadu
pomiarowego podstawowego na potrzeby przytgcza energii elekirycznej. Pola
pomiarowe pradu i napiecia wchodzg w skiad rozdzielnicy RSN.
W sktad urzadzen oraz aparatury po stronie pierwotnej wchodzg:
» 3 przektadniki pragdowe, jednordzeniowe;
» 3 przektadniki napieciowe, jednordzeniowe.
W sktad urzadzen oraz aparatury po stronie wtdrnej wchodza:

»  Wielofunkcyjny, elektroniczny licznik 3-fazowy do pomiaru posredniego w
sieci czteroprzewodowej zawierajgcy modut komunikacyjny typu
umozliwiajgcy transmisje danych pomiarowych do systemu akwizycyjno-
bilansujgcego Zaktadu Energetycznego;

» Listwa pomiarowa;

»  Synchronizator zegaréw licznikdw;

* Anteny GSM/GPRS;

* Okablowanie;

+ Tablica licznikowa.

Uktad musi by¢ zaakceptowany przez operatora systemu dystrybucyjnego .
1.3.32.2.3.4.Potaczenia kablowe SN.

Potaczenie pomiedzy polami transformatorowymi rozdzielnic SN a jednostkami

mocy nalezy wykona¢ przy zastosowaniu kabli elekiroenergetycznych typu

3X(YHKXS 1x120/50 mm?).

W celu prawidlowego podtgczenia kabli elektroenergetycznych do RSN oraz

transformatoréw elektroenergetycznych przewidziano zastosowanie:

* Glowic kablowych — montaz kabli SN do zaciskéw wejsciowych pdl
liniowych rozdzielnic RSN w pomieszczeniu rozdzielni SN obiektu;

* Glowic kablowych — montaz kabli SN do zaciskéw wyjsciowych pdl
transformatorowych RSN w pomieszczeniu rozdzielni SN obiektu;

» Gtowic kablowych — montaz kabli SN na zaciski stron pierwotnych
transformatoréw mocy w pomieszczeniach komor.

1.3.32.2.3.5.Instalacja uziemienia ochronnego
W pomieszczeniach stacji transformatorowej nalezy zastosowaé system szyn
uziemiajagcych w postaci ptaskownikdéw stalowych, ocynkowanych typu Fe/Zn
50x4 instalowanych na wysokosci ok. 0,5 m od powierzchni posadzki. Do szyn
uziemiajgcych przytagczono:

» Konstrukcje rozdzielnic SN (pierwsze i ostatnie pole) — przewdd
elektroenergetyczny typu LgY 1x50 mm2 (pola potgczone ze sobg co
najmniej dwoma $rubami traktowa¢ nalezy jako pewne potgczenie
elektryczne);

« Zyly powrotne kabli elektroenergetycznych SN —  przewédd
elektroenergetyczny typu LgY 1x50 mm2 (rys. nr 2);
* Obudowy transformatorow  elektroenergetycznych -  przewod

elektroenergetyczny typu LgY 1x50 mm2;
* Metalowe konstrukcje drzwi — przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x25
mm2;
» Czesci przewodzgce obce — przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x25
mm2;
« Uziom wyréwnawczy, fundamentowy obiektu.
Szyny uziemiajgce potgczono z uziomem otokowym obiektu przy zastosowaniu
dwaoch ptaskownikéw stalowych, ocynkowanych typu Fe/Zn 50x4.
W pomieszczeniu rozdzielni nn nalezy przewidzie¢ montaz gtéwnych szyn
wyrownawczych (GSW) w postaci ptaskownikow miedzianych o wymiarach
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(2000x150x10) mm instalowanych nasciennie. Do GSW nalezy przytgczy¢:
» Szyny uziemiajace w postaci ptaskownikéw stalowych, ocynkowanych
typu Fe/Zn 50x4 wewnatrz ST;
» Szyne PE rozdzielnicy gtéwnej RGnn;
*  Obudowy baterii kondensatoréw;
»  Obudowy rozdzielnic;
*  Obudowy tablic licznikowych;
* Metalowy system tranzytu kablowego;
* Metalowe elementy przewodéw wodnych, kanalizacyjnych, gazowych,
ogrzewczych wprowadzonych do budynku;
+ Miejscowe szyny wyréwnawcze.
przy zastosowaniu ptaskownikéw stalowych ocynkowanych typu Fe/Zn 40x5 mm.
Pojedyncza gtébwna szyna wyréwnawcza (oznaczona w sposOb trwaly poprzez
malowanie w kolorze z6ttym z poprzecznymi pasami zielonymi) powinna byc¢ tak
wyprofilowana (posiada¢ wypusty niepomalowane z ptaskownika o przekroju
takim samym jak GSW), aby umozliwiata zatozenie uziemiaczy przenosnych.
Wypusty przeznaczone do podtgczenia uziemiaczy nalezy zlokalizowac przy
drzwiach w tatwo dostepnym miejscu.

1.3.32.2.4.Dystrybucja energii elektrycznej.
1.3.32.2.4.1.Rozdzielnice gtéwne RGnn.

Centralnymi punktami rozdziatu energii elektrycznej na napieciu niskim (0,4 kV) w
obiekcie sg rozdzielnice gtéwne nn oznaczone skrétowo jako RGnn1 i RGnn2
zZlokalizowane w pomieszczeniach rozdzielni nn stacji transformatorowych.
RGnn zostang potgczone z zaciskami wtérnymi jednostek transformatorowych
przy zastosowaniu mostoéw kablowych w izolacji 0,6/1 kV o amperazu co najmniej
1250 A, z zespotem agregatu pradotwoérczego przy pomocy linii kablowych
ziemnych w izolacji 0,6/1 kV.
Rozdzielnice gtéwne nn zaprojektowano w postaci systemu szaf wolnostojgcych
systemu wytwarzanego przez jednego dostawce.
RGnn posiada pojedynczy system szyn zbiorczych i jest sekcjonowana: sekcja 1
(81) i sekcja 2 (S2) mogg by¢ potaczone przy zastosowaniu fgcznika
sprzegtowego. Sterowanie pracg wytacznikéw zrealizowano przy zastosowaniu
uktadu samoczynnego zatgczania rezerwy (SZR) w wersji mikroprocesorowej: w
przypadku zaniku napiecia, awarii linii kablowej lub transformatora mocy w stacji
transformatorowej nastgpi realizacja automatycznej sekwencji taczen zgodnie z
diagramem pracy.
W skiad uktadu SZR wchodza:

» Czlon pomiarowy kontrolujgcy napiecie w torach zasilajacych w postaci
przekaznikbw kontroli napigcia zainstalowanych przed tgcznikami
gtoéwnymi;

+ Uklad Dblokady elektrycznej stanowiacy zabezpieczenie przed
wystgpieniem pracy rownolegtej zrodet zasilania;

» Uktad sterowania w postaci sterownika programowanego typu PLC.

*  Wewnatrz pojedynczej RGnn nalezy przewidzie¢ zabudowe aparatury
rozdzielczej i sterowniczo-pomiarowej:

*  Wpytaczniki gtéwne linii  zasilajgcych wyposazone w elektroniczne
selektywne ukiady zabezpieczen z funkcjg ochrony przecigzeniowej
[nastawa czionu przecigzeniowego w granicach (0,4+1,0)xIn], zwarciowej
zwiocznej i bezzwtocznej z funkcjg pomiaru pradu i logiki strefowej;

»  Wylacznik sprzegtowy wyposazony w elekironiczny selektywny uktad
zabezpieczehh z funkcjg ochrony przecigzeniowej [nhastawa czionu
przecigzeniowego w granicach (0,4+1,0)xIn], zwarciowe] zwtocznej i
bezzwtocznej z funkcjg pomiaru pradu i logiki strefowej;

*  Wielofunkcyjne mierniki parametréw sieci;

*  Przekfadniki pradowe;

*  Ochronniki przeciwprzepigciowe typu 1+2;

* Rozigczniki bezpiecznikowe;

* Wylaczniki kompaktowe mocy wyposazone w elektroniczne uktady
zabezpieczehh z funkcjg ochrony przecigzeniowej [nhastawa czionu
przecigzeniowego w granicach (0,4+1,0)xIn], zwarciowej bezzwtocznej;
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+ Wytaczniki kompaktowe mocy wyposazone w termiczno-magnetyczne
uktady zabezpieczen z funkcjg ochrony przecigzeniowej [nastawa czionu
przecigzeniowego w granicach (0,7+1,0)xIn], zwarciowej bezzwtocznej;

» Wytaczniki kompaktowe mocy wyposazone w elektroniczne uktady
zabezpieczen o charakterystyce silnikowej;

» Aparatura kontrolno-sterujaca.

Pojedyncza rozdzielnica gtéwna powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania
szczegotowe:

» Zespbt rozdzielczy zbudowany w warunkach fabrycznych, wolnostojgcy w
postaci wielu szaf rozdzielczych, wyposazony w obudowy stalowe
ocynkowane o mocnej i sztywnej konstrukcji oraz wysokiej wytrzymatosci
mechanicznej (obudowy zapewniajg tatwos¢ obstugi, naprawy i
konserwacji oraz czyszczenie), drzwi otwierane przy pomocy zawiaséw z
potaczeniem uziemiajgcym przy zastosowaniu przewodu gietkiego;

* Konieczne jest zapewnienie mozliwosci zabudowy kolejnych szaf
rozdzielczych po obu stronach zespotu w przysziosci (tacznie z
rozbudowg szyn zbiorczych);

+ Uklad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-C-S, w czionie zasilajgcym
nalezy wykonac¢ potaczenie pomiedzy szynami N oraz PE;

* Petne badania typu;

»  Wyraznie wydzielone bloki funkcjonalne: kanat szynowy, kanaty kablowe,
przedziat montazu aparatéw elektrycznych;

+ Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszg by¢ produkowane
przez jednego producenta i zapewnia¢ petne badania typu;

+ Wyposazenie w wylgczniki typu suchego z wyzwalaniem swobodnym z
mechanizmem recznym oraz wyzwalaczami elektronicznymi;

»  Stopien ochrony: IP30;

*  Odpornos$¢ mechaniczna: IK08;

* Znamionowe napiecie izolacji: 1000 V;

»  Czestotliwos$¢ znamionowa: 50 Hz;

* Prad znamionowy, ciggty szyn zbiorczych: 1250 A;

* Prad znamionowy, krétkotrwaty, wytrzymywany: 50 kA (1 s);

+  Wyposazenie w kieszen zawierajgca schemat strukturalny;

* Opisane i czytelnie oznakowane aparaty elektryczne;

* Opisana i oznakowana czytelnie na zewnatrz.

W polach zasilajgcych RGnn nalezy zabudowac wielofunkcyjne analizatory
parametrow sieci, ktére umozliwiajg miedzy innymi pomiar:

* Napie¢ fazowych i miedzyfazowych;

* Pradéw fazowych;

*  Wspétczynnika mocy;

* Mocy czynnej, biernej i pozornej;

*  Wspotczynnika mocy;

* Rozkiadu harmonicznych napiecia i pradu.

Z pol odptywowych rozdzielnic gtéwnych nalezy wyprowadzi¢ linie kablowe w
kierunku rozdzielnic obiektowych podzielonych ze wzgledu na przeznaczenie
technologiczne, sposdb rozdziatu, rodzaj zrédet, to znaczy:

» Rozdzielnice zasilania podstawowego;

* Rozdzielnice zasilania rezerwowanego;

* Rozdzielnice zasilania gwarantowanego;

* Rozdzielnica zasilania urzadzeh ochrony przeciwpozarowe;.

1.3.32.2.4.2.Kompensacja mocy biernej
W celu kompensacji mocy biernej pobieranej przez odbiorniki zainstalowane w
obiekcie do poziomu wymaganego przez dostawce energii elektrycznej w punkcie
rozliczeniowym (tg¢ = 0,4) i likwidacji poboru mocy biernej pojemnosciowej,
nalezy przewidzie¢ zastosowanie wielocztonowych baterii kondensatorowo-
dtawikowych posadowionych w pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych. Przy
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zatozeniu wartosci wspotczynnika ttumienia na poziomie 7 % oraz pracy w ruchu
normalnym podstawowe parametry znamionowe oraz witasciwosci urzadzenia
przedstawiono ponizej:

* Napiecie znamionowe: 400 V;

* Napiecie pomocnicze: 230 V;

» Napiecie znamionowe kondensatoréw: 440 V;

» Czestotliwos¢ pracy: 50 Hz;

* Wpyposazenie w mikroprocesorowy regulator, trojfazowe suche
kondensatory i dtawiki filtrujgce, styczniki, bezpieczniki mocy, uktady
wentylatorow sterowane czujnikami temperatury;

*  Wykonanie wewnetrzne wolnostojgce lub natynkowe.

Ostateczny i wiasciwy dobdr urzadzenia powinien nastgpi¢ na etapie
uruchomienia instalacji obiektu po przeprowadzeniu wiarygodnych pomiaréw
mocy czynnej i biernej oraz widma wyzszych harmonicznych w miejscu pracy
baterii kompensacyjne;j.
1.3.32.2.4.3.Uktad zasilania rezerwowego.

W poblizu obiektu nalezy przewidzie¢ montaz kompletnego zespotu agregatu
pradotwérczego  spalinowo-elekirycznego  zawierajgcego  zbiorniki  paliwa
(autonomia na okres 8 h) stanowigcego autonomiczne lokalne zrédta zasilania
rezerwowego o parametrach znamionowych:

* Moc znamionowa (praca ciggta): min. 1030 kVA;

* Napiecie pracy: 400 V;

*  (Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;

*  Wspdtczynnik mocy: 0,8;

* Predkosc¢ obrotowa silnika: 1500 obr/min;

» Typ silnika: czterosuwowy, chodzony cieczg;

» Regulator obrotéw silnika: elektroniczny;

* Napiecie nominalne instalacji pomocniczej: 24 V d.c.;

* Rodzaj wykonania pradnicy: synchroniczna, bezszczotkowa;

* Klasa izolacji: H;

»  Stopien ochrony: IP23;

* Regulacja napigcia: elektroniczna;

*  Wytrzymatosé pradnicy przy przecigzeniach: 3In (10 s);

» Zawarto$¢ THD: < 3 %.

W skfad zespotu agregatu pradotwoérczego wechodzg:

* Obudowa zewnetrzna w wykonaniu dzwiekochtonnym (wyciszonym) z
uktadem wentylacyjnym, wydechowym i odprowadzania spalin;

» Silnik spalinowy wysokoprezny zapewniajagcy stabilizacje czestotliwosci i
diagnostyke (wielocylindrowy z bezposrednim wtryskiem i zaptonem
samoczynnym, uktadem smarowania i filtracyjnym) z systemem zasilania
w paliwo w postaci oleju napedowego zgromadzonego w zbiorniku;

+ Tréjfazowa pradnica pradu przemiennego w obudowie ochronnej
dostosowana do pracy ciggtej z mozliwoscia okresowego przecigzania
wyposazona w elektroniczny regulator napiecia oraz uktad wzbudzenia;

» Zamkniety ukiad chtodzenia zawierajgcy: czynnik chtodzacy odporny na
zamarzanie, wentylator elektryczny, pompe obiegowa;

» Uklad podgrzewania silnika;

» Uklad rozruchowy w postaci rozrusznika oraz baterii akumulatoréw;

* Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca z panelem sterowniczym.

Instalacjg zasilania rezerwowego przy zastosowaniu agregatu pradotwérczego
objeto ponizsze odbiorniki/urzgdzenia:

* Rozdzielnice obiektowe zasilania rezerwowego;

» Urzadzenia technologiczne o znacznej mocy znamionowej;

» Zasilacze awaryjne UPS;

* Centrale wentylacyjne;

» Agregaty chtodnicze.
Pojedynczy zespét agregatu pradotwoérczego zostanie przytgczony do sekcji
generatorowej rozdzielnicy gtébwnej niskiego napiecia poprzez uktad
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samoczynnego zatgczania rezerwy (SZR), ktérego zadaniem jest przetgczenie linii
zasilajgcej w przypadku zaniku napiecia z sieci podstawowe;.

1.3.32.2.4.4.Uktad zasilania gwarantowanego
W  wydzielonym pomieszczeniu ruchu elekirycznego nalezy przewidzieé
posadowienie bezprzerwowego zasilacza awaryjnego UPS z zespotem baterii
akumulatoréow stanowigcego zroédto zasilania gwarantowanego o parametrach
znamionowych:

*  Moc wyjsciowa: min. 300 kVA;

» Konfiguracja faz: 3:3;

* Napiecie wejsciowe: 380/400/415 V a.c.;

»  Czestotliwos¢ wejsciowa: 50 Hz + 20 %;

 THDi: <2,5 %;

* Napiecie wyjsciowe: 400 V + 2 %;

»  Czestotliwos¢ wyjsciowa: 50 Hz = 0,01 %;

» Czas podtrzymania przy obcigzeniu 100 %: 7 minut;

*  Wspbétczynnik mocy: 1;

*  Wspoiczynnik szczytu: 3:1;

»  Sprawnosc¢ catkowita: 96 %;

»  Stopien ochrony: IP21;

* Interfejs komunikacyjny: LAN.

Zasilacz awaryjny UPS musi pracowa¢ w trybie on-line w technologii podwéjnej
konwersji w potgczeniu z poborem prgdu o bardzo niskim poziomie znieksztatcen,
napiecie wyjsciowe jest w petni stabilizowane wzgledem amplitudy i czestotliwosci
bez zadnego wplywu zaktdcen z zewnetrznej sieci zasilajace;j.

Tryb on-line przewiduje prace zasilacza w trzech kolejnych trybach zaleznie od
warunkéw zasilania i obcigzenia:

.Normalnym”, w ktérym w ktérym energia elektryczna jest pobierana z
sieci podstawowej, przetwarzana w uktadzie prostownika i uzywana przez
falownik w celu generacji mocy wyjsciowej. W przypadku gdy napiecie
zasilania znajdzie sie poza zakresem tolerancji, bateria akumulatoréw
natychmiast przejmuje zasilanie falownika. Uktad falownika jest
synchronizowany czestotliwosciowo i fazowo w sposob ciagly ze zrédiem
zasilania rezerwowego i w razie przecigzenia lub uszkodzenia nastepuje
automatyczne, bezprzerwowe przetgczanie zasilania odbiornikow na
zasilanie bezposrednio z sieci poprzez linie bypassu automatycznego;

» ,By-pass”, w ktérym wystepuje ewentualnos¢, ze ukiad falownika musi
zosta¢ zatrzymany, nastepuje automatyczne bezprzerwowe przetgczenie
zasilania na zasilanie rezerwowe z sieci elektroenergetycznej. Sytuacja
tego typu moze nastgpi¢ w przypadkach:

o Przy chwilowym przecigzeniu falownika, ktéry nadal zasila odbiory. W
przypadku dtugotrwatego przecigzenia nastepuje przejscie w tryb
ochrony falownika i przetgczenie na linie rezerwowg przez by-pass, po
ustgpieniu przecigzenia zasilacz w kilka sekund automatycznie
przetgcza sie na zasilanie z falownika;

o Gdy napiecie wytwarzane przez falownik nie miesci sie w zadanych
granicach tolerancji (na skutek powaznego, diugotrwatego
przecigzenia lub uszkodzenia uktadu falownikay);

o Kiedy temperatura wewnatrz zasilacza przekracza wartosé
dopuszczalng;

o Gdy nastgpi petne roztadowanie baterii akumulatoréw i przy braku
zasilania w linii podstawowej jest dostepna linia rezerwowa;

+ Bateryjnym”, w ktérym uktad falownika jest zasilany bezposrednio z
baterii akumulatoréw w przypadku zaniku napiecia z sieci zasilajgcej lub
obnizenia jej parametrow poza zakres tolerancji. Zasilacz zasila odbiorniki
zewnetrzne w trybie pracy bateryjnej przez czas wynikajacy z ilosci energii
zgromadzonej w baterii, przy czym uzytkownik jest stale informowany o
stanie jej natadowania i pozostatym czasie podirzymania. W przypadku
powrotu napiecia w sieci zasilajacej UPS natychmiast przechodzi w tryb
pracy normalnej on-line.
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Dodatkowo dla zasilacza istnieje mozliwos¢ pracy na recznym zewnetrznym by-
passie. W tym przypadku odbiory zewnetrzne sg zasilane bezposrednio z sieci
rezerwowanej, a zasilacz jest odtgczony od toréw zasilania i nie moze zostaé
wytgczony. Tryb ten wykorzystywany jest przez przeszkolony personel podczas
czynnosci serwisowych bez koniecznosci wytgczania odbiornikéw.
1.3.32.2.4.5.Rozdzielnice obiektowe
W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiornikéw koncowych nalezy
przewidzie¢ zastosowanie rozdzielnic obiektowych niskiego napiecia podzielonych
zgodnie z przeznaczeniem technologicznym.
Przewidziano zastosowanie rozdzielnic o parametrach znamionowych oraz
wiasciwosciach:

Uktad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;

Napiecie znamionowe: 230/400 V;

Prad ciggly szyn zbiorczych: (125+630) A;

Prad wytaczalny, graniczny: (10+50) kA;

Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;

Rodzaj zabudowy: podtynkowa, natynkowa lub wolnostojaca;
Rodzaj obudowy: blacha stalowa malowana proszkowo, wyposazenie w
petne drzwi i maskownice oraz listwy zaciskowe;

Materiat wykonania szyn zbiorczych lub elementéw bloku rozdzielczego:
Miedz;

Klasa ochronnosci: | lub Il;

Stopien ochrony:

IP40 — wykonanie podtynkowe;

IP30/IP31 — wykonanie natynkowe (wiszace);

IP55 — wykonanie natynkowe (wiszace);

IP31/1IP43 — wykonanie wolnostojace;

IP55 — wykonanie wolnostojace;

Stopien ochrony od narazeni mechanicznych:

o IK09 —wykonanie podtynkowe;

IKO7/IKO8 — wykonanie natynkowe (wiszace);

IK10 — wykonanie natynkowe (wiszgce);

IKO8 — wykonanie wolnostojgce;

IK10 — wykonanie wolnostojgce.

[e]

O O O O

O O O O

Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:

Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszg by¢ produkowane
przez jednego producenta i zapewniaé petne badania typu;

Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 30 %) w celu umozliwienia
rozbudowy o kolejne aparaty odptywowe w przysztosci;

Zastosowac dwie osobne szyny N i PE;

Do potaczen wewnetrznych zastosowa¢ przewody elektroenergetyczne,
jednozytowe o izolacji polwinitowej wzmocnionej, stosowaé koncéwki
tulejowe, rozgatezne z izolacjg i mozliwoscig podtagczenia do danego
aparatu oraz indywidualnego zacisniecia przewoddéw dochodzacych i
odchodzacych oraz ostony maskujace;

Okablowanie wewnetrzne nalezy wykona¢ w sposo6b staranny, potgczenia
w sposob pewny i trwaly, przewody elektroenergetyczne prowadzi¢ przy
zastosowaniu rur ostonowych za ptytami czotowymi;

Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe
stosownie do przekroju przewodéw mocowane na szynie standardowej TH
35;

Nalezy zapewni¢ wolng przestrzen w celu montazu dtawikéw kablowych u
géry lub dotu rozdzielnicy;

Wszystkie obwody od aparatow do listew opisaé przy listwach
zaciskowych;

Nalezy zastosowac¢ systemowe tabliczki identyfikacyjne w obwodach
doptywowych oraz odptywowych;

Wyposazyé w kieszenie zlokalizowane na wewnetrznej stronie drzwiczek
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zawierajgce schematy strukturalne, jednokreskowe;

* Opisac i oznakowac czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

+ Opisa¢ i oznakowaé¢ czytelnie i trwale elewacje zewnetrzng (przy
zastosowaniu tabliczki znamionowej);

» Kompletne rozdzielnice przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do
akceptacji inwestorowi;

* Wyposazenie standardowe rozdzielnic stanowi aparatura
zabezpieczeniowa oraz kontrolno-sterujaca:

* Rozigcznik gtdéwny izolacyjny w cztonie zasilajgcym;
o Ochronniki przeciwprzepieciowe typu 2;

Lamki kontrolne obecnosci napiecia;

Wytgczniki nadpradowe;

Wytgczniki nadpradowe z cztonami roznicowoprgdowymi;

Wyitgczniki silnikowe;

Styczniki instalacyjne;

Przekazniki instalacyjne.

o O O O O O

Lokalizacje poszczegélnych rozdzielnic obiektowych nalezy dopasowa¢ do
charakteru
i powierzchni obiektu, przeznaczenia technologicznego, sposobu rozdziatu,
rodzaju zrddet zasilania, ich wielko$¢ i rodzaj zalezg od zapotrzebowania na
energie elekiryczng w danym miejscu. Z rozdzielnic wyprowadzono obwody
koncowe stuzgce do zasilania odbiornikéw energii elektryczne;j.
1.3.32.2.4.6.Wewnetrzne linie zasilajgce.
W celu rozdziatu energii elekirycznej w obiekcie nalezy zastosowaé system
wewnetrznych linii  zasilajagcych (WLZ) w postaci przewodéw lub kabli
elektroenergetycznych  doprowadzonych do szyn zbiorczych rozdzielnic
obiektowych oraz do zaciskéw przytgczeniowych urzadzen technologicznych o
znacznej mocy znamionowej. Nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcych
przewoddw oraz kabli.
Ponizej przedstawiono wymagania jakie muszg spetnia¢ przewody lub kable
elektroenergetyczne uzywane do dystrybucji energii elektrycznej oraz wytyczne
instalacyjne:

» Uklad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;

» Napiecie robocze: 230/400 V a.c.;

* Napiecie izolacji:

o 300/500 V — bezhalogenowe przewody elektroenergetyczne;
o 600/1000 V — bezhalogenowe kable elekiroenergetyczne o niskiej
emisji dymow;

* Materiat wykonania zyt: miedz;

* Rodzaj izolacji: XLPE typ 2XI1;

*+ Przewody lub kable elektroenergetyczne jednozytowe w obwodach
wielofazowych nalezy prowadzi¢ w uktadzie tréjkatnym;

* Przewody lub kable elekiroenergetyczne nalezy ukiada¢é w sposob
staranny, réwny i réwnolegty, zabronione jest skrecanie lub przeplatanie
poszczegblnych linii;

* Przewody Ilub kable elektroenergetyczne nalezy oznakowac przy
zastosowaniu dedykowanych oznacznikbw w postaci trwatych opasek
mocujacych (poziom napiecia, przekrdj linii, numer lub adres obwodu),
oznaczniki umieszcza¢ w poblizu koncéw linii, odgatezien od ciggdéw
gtéwnych, przejs¢ przez przegrody budowlane;

* Nie jest dopuszczalny montaz przewoddw lub kabli elektroenergetycznych
do elementéw instalacji sanitarnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych
(rury, kanaty, przewody);

» Dopuszczalne jest zginanie kabli elektroenergetycznych w przypadkach
koniecznych, nalezy zachowa¢ dopuszczalne wartosci promieni giecia
zgodnie z katalogiem producenta (promien giecia oznacza najmniejszy
mozliwy do uzyskania tuk nie powodujacy uszkodzehn mechanicznych) , w
przypadku braku dostatecznych informacji promien giecia nie powinien
by¢ wiekszy niz:
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o 10-krotna $rednica linii kablowej w przypadku kabli sygnatowych;
o 15-krotna srednica linii kablowej w przypadku kabli wielozytowych;
o 20-krotna $rednica linii kablowej w przypadku kabli jednozytowych;

* Przewody lub kable elekiroenergetyczne prowadzone na odcinkach
poziomych mozna grupowaé¢ w wigzki liniowe, stosowac systemowe
opaski w odstepach ok. 100 cm;

* Przewody lub kable elekiroenergetyczne o srednicy do 2 cm mozna
prowadzi¢ razem w wigzkach, powyzej 2 cm w sposéb indywidualny;

* Metoda  ukfadania lub  prowadzenia  przewoddéw i kabli
elektroenergetycznych nie moze w Zzaden sposéb powodowac
powstawania naprezen dziatajgcych na linie, dtawiki rozdzielnic, zasilane
urzadzenia elektryczne.

Uwaga: Dobér rodzaju okablowania obiektu musi uwzglednia¢ wymagania
rozporzadzenia CPR i normy N SEP 007

1.3.32.2.5.0swietlenie obiektu.

1.3.32.2.5.1.Wymagania ogoine.
Projekt oswietlenia i systemu sterowania oswietleniem uwzglednia¢ bedzie
zastosowanie
energooszczednych zrédet $wiatta oraz réznych scenariuszy os$wietlenia
(oSwietlenie w ciggu dnia, oswietlenie nocne, imprezy okolicznosciowe itp.).
Wszystkie oprawy oswietleniowe zaprojektowane i umieszczone bedg w sposéb
umozliwiajgcy prostg wymiane zrodet $wiatta. Zrodta $wiatta powinny mieé
trwatos¢ ok. 50000 h lub wiecej oraz temperature barwowg swiatta minimum 3000
K, jakos¢ oddawania barw na poziomie Ra>80. Oprawy powinny byé dobrej
jakosci i trwatosci, o cechach odpowiednich do warunkéw eksploatacyjnych.
Typy i rodzaje opraw nalezy dopasowa¢ do warunkédw panujagcych w
poszczegblnych ~ pomieszczeniach  obiektu,  uwzgledniono  wymagania
architektoniczne, uzytkowe i funkcjonalne, zastosowano urzadzenia
przystosowane do montazu dostropowego (w systemowych lub petnych sufitach
podwieszanych), nastropowego, zwieszanego lub nasciennego.
Oprawy ze zrodtami fluoroscencyjnymi lub wyposazone w swietldwki kompaktowe
bedg zawieraly elektroniczne uktady zaptonowe w celu poprawy warunkéw oraz
wydtuzenia czasu pracy zrodet Swiatta lub stateczniki zasilajgce w standardzie
DALI, oprawy wyposazone w zrédta typu LED — klasyczne zasilacze elektroniczne
lub w standardzie DALI.
W ramach niniejszej inwestycji nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ iluminacje
zewnetrzng obiektu polegajacg na podswietleniu $cian zewnetrznych oraz
zaakcentowaniu detali architektonicznych. lluminacje obiektu nalezy wykonaé na
bazie opraw LED RGB o klasie szczelnosci min. IP67

1.3.32.2.5.2.0swietlenie plyty gtdwnej boiska
Zgodnie z wymaganiami Podrecznika Licencyjnego PZPN dla ekstraklasy, stadion
musi by¢ wyposazony w system sztucznego oswietlenia, utrzymujgcy minimalne
Srednie natezenie o$wietlenia o wymaganych parametrach. W przypadku
catkowitej modernizacji oswietlenia dopuszczonego do uzytku po dniu 1 lipca
2012 roku Stadion musi by¢é wyposazony w system sztucznego oswietlenia,
utrzymujgcy minimalne srednie natezenie oswietlenia pionowego o wartosci 1600
Ev(Ix), przy rownomiernosciach E min./E max. = 0,4; E min./E $rednie = 0,6 w
kierunku zainstalowanych kamer. O$wietlenie musi pokrywa¢ rownomiernie kazdy
obszar pola gry, w tym narozniki oraz pas 4 metréw od linii bocznych i koncowych
boiska. Nalezy zaprojektowac sterowanie oswietleniem w sposéb, ktdry zapewni
rézne poziomy natezen na ptycie boiska:

+ oswietlenie bezpieczenstwa — 25 lux;

+ oswietlenie dla meczu bez transmisji TV — 800 lux;

» oswietlenie dla meczu z transmisjg TV — 1600 lux;

» oswietlenie dla meczu z transmisjg HDTV — 2000 lux [nalezy zapewnic
oraz zaprojektowa¢ mozliwos¢ poézniejszej rozbudowy systemu do
wskazanej wartosci].

bez uwzglednienia istniejgcych opraw zainstalowanych na masztach
os$wietleniowych. Konieczna jest zabudowa rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych w
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poblizu masztéw zawierajgcych m.in. uktady zaptonowe opraw i sterowania pracg

lub modernizacja istniejacych.

W ramach niniejszego zadania nalezy zaprojektowaé oraz wykonaé o$wietlenie o

natezeniu 1600 Ev(Ix) oraz zaprojektowa¢ mozliwosé poézniejszej rozbudowy

oswietlenia do natezenia 2000 Ev(Ix).

W celu dostosowania natezenia oswietlenia do wartosci 2000 lux nalezy

przewidzie¢ montaz opraw ze zrédtami LED na konstrukcji dachu stadionu.
1.3.32.2.5.3.08wietlenie trybun.

Do oswietlenia trybun wokét ptyty boiska oraz terenu w strefie trybun nalezy

zaprojektowac

oswietlenie:

* 0go6Ine podstawowe,

+ os$wietlenie awaryjne strefy otwartej,

* oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych.

Oprawy oswietlenia trybun muszag spetnia¢ wymagania klimatyczne, wymagania
odnosnie odpornosci na temperature i czynniki zewnetrzne (uderzenia) oraz
stopien ochrony IP65. Nalezy zaprojektowac

osSwietlenie trybun wokét stadionu z nastepujgcym Srednim natezeniem
oswietlenia:

+ os$wietlenie podstawowe - powyzej 150 Ix,

+ oswietlenie awaryjne strefy otwartej i drog ewakuacyjnych - powyzej 1 Ix,
Instalacja o$wietlenia awaryjnego (strefy otwartej i ewakuacyjnej) powinna
zapewni¢ natezenie oswietlenia powyzej 1 Ix z czasem zataczenia ponizej 2 s.
Wyjscia awaryjne i drogi ewakuacyjne wyposazy¢ w podswietlane diodami oprawy
oswietlenia kierunkowego z piktogramem okreslajgcym kierunek ewakuacji.
Rozmieszczenie szczeg6towe opraw nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z planem
ewakuacji. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o
system centralnej baterii akumulatoréw wraz z monitorowaniem kazdej oprawy.

1.3.32.2.5.4.08wietlenie podstawowe wewnetrzne.
Projekt oswietlenia i systemu sterowania oswietleniem uwzglednia¢ bedzie
zastosowanie energooszczednych zrodet swiatta LED oraz réznych scenariuszy
oswietlenia (o$wietlenie w ciggu dnia, o$wietlenie nocne, imprezy okolicznosciowe
itp.). Zrodta $wiatta powinny mie¢ trwato$¢ ok. 50000 h lub wiecej oraz
temperature barwowg s$wiatta minimum 3000 K, jako$¢ oddawania barw na
poziomie Ra>80. Oprawy powinny by¢ dobrej jakosci i trwatosci, o cechach
odpowiednich do warunkéw eksploatacyjnych.
Typy i rodzaje opraw nalezy dopasowa¢ do warunkédw panujacych w
poszczegblnych ~ pomieszczeniach  obiektu,  uwzgledniono  wymagania
architektoniczne, uzytkowe i funkcjonalne, zastosowano urzadzenia
przystosowane do montazu dostropowego (w systemowych lub petnych sufitach
podwieszanych), nastropowego, zwieszanego lub nasciennego.
Oprawy zabudowane w salach konferencyjnych oraz ogolnodostepnych ciggach
komunikacyjnych w tym pod trybunami nalezy wyposazy¢ w zasilacze w
standardzie DALI i podtaczy¢ pod uktad sterowania oswietleniem.
Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12464-1.0prawy
os$wietleniowe w zaleznosci od funkcji pomieszczen bedg posiadaty odpowiedni
stopien ochrony:

» zaplecza i pomieszczenia techniczne, umywalnie - IP55,

* sanitariaty, pomieszczenia porzadkowe - P44,

* pomieszczenia biurowe, socjalne, pomieszczenia komunikacji - 1P20.
Nalezy stosowac oprawy oswietleniowe, dla ktérych srednie natezenie oswietlenia
w poszczegblnych  pomieszczeniach, obliczone na podstawie wymagan
zawartych w Polskich Normach bedzie nastepujace:

* sanitariaty i umywalnie i pomieszczenia porzadkowe - 200 Ix,

» klatki schodowe i pomieszczenia komunikacji - 150 Ix,

* pomieszczenia techniczne - 200 Ix,

* pomieszczenia ogoine - min. 200 Ix,

» wejscie i holi w budynku gtéwnym - 300 Ix,

* pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne - 500 Ix,

* pomieszczenia sprawozdawcow - 500 Ix.
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1.3.32.2.5.5.08wietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

W celu umozliwienia bezpiecznego opuszczenia obiektu w razie awarii odwietlenia
podstawowego budynek nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne. Oswietlenie
drég ewakuacyjnych zostanie zaprojektowane wg wymagan normy PN-EN 1838 i
zgodnie z PN-EN 50172. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz podswietlenie
znakéw bezpieczenstwa (piktograméw) zostanie wykonane w oparciu o0
dedykowane oprawy, wyposazone w zrodio Swiatta LED, zasilone systemu
Centralnej Baterii akumulatoréw. W celu kontroli stanu systemu bedzie on
wyposazony w system monitorowania stanu opraw awaryjnych. System bedzie
wyposazony w panel kontrolny i stacje robocza, umieszczong w pomieszczeniu
technicznym rozdzielni elektrycznej. Wszystkie oprawy zastosowane jako
awaryjne muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 60598-2-22 i posiada¢ atest
CNBOP. Oprawy oswietlajace drogi ewakuacji oraz wskazujgce jej kierunek
zostang zamontowane na wszystkich drogach ewakuacyjnych z obiektu tj. w
korytarzach, klatkach schodowych, przy kazdym miejscu zmiany Kkierunku
ewakuacji i skrzyzowaniu korytarzy, przy kazdych drzwiach stuzgcych do
ewakuacji, wyjsciach ewakuacyjnych, na zewnatrz przy kazdym wyjsciu
koncowym, w poblizu zmiany pozioméw podtogi oraz schodéw, tak aby zapewni¢
bezposrednie odwietlenie kazdego stopnia, oraz przy kazdym urzgdzeniu przeciw
pozarowym. Zgodnie z wymogami normy PN-EN 1838 oprawy zapewnig
wymagane natezenie o$wietlenia na catej drodze ewakuacji. Srednie natezenie
wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacji bedzie niemniejsze niz 1 Ix, a natezenie w
centralnym pasie drogi ewakuacji o szeroko$ci niemniejszej niz potowa szerokosci
drogi ewakuacji nie bedzie mniejsze niz 0,5 Ix. W poblizu urzadzen
przeciwpozarowych, znajdujacych sie poza drogg ewakuacji, nie mniej niz 5 Ix w
promieniu 2 m. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zostanie takze zastosowane w
celu umozliwienia bezpiecznego opuszczenia pomieszczen o powierzchni pow. 60
m2, czyli tzw. stref otwartych. Minimalne natezenie oswietlenia na powierzchni
podtogi w strefie otwartej nie moze by¢ mniejsze niz 0,5 Ix, z wyjgtkiem 0,5 m
szerokosci pasa przy $cianach po obwodzie strefy.

Ponizej przedstawiono wymagania dla systemu oswietlenia awaryjnego:

+ Zastosowanie opraw awaryjnych przy mieszanym trybie pracy to znaczy
,na jasno” i ,na ciemno”;

+ Zasilanie opraw os$wietleniowych przy zastosowaniu przewodéw
elektroenergetycznych typu HDGs PH90 3x2,5 mm2 i ognioodpornych
klasy E90 koryt, drabin, elementéw montazowych;

» Zastosowanie modutéw kontroli napiecia (DPU) instalowanych w
rozdzielnicach obiektowych, z ktérych zasilono oprawy oswietlenia
podstawowego, moduty realizujg nastepujace funkcje lub charakteryzujg
sie obecnoscia:

o Wykrywanie spadku napigcia i awarii zasilania tréjfazowego;

o 2 styki sygnalizacyjne NO;

o Szczegbtowa informacja o uszkodzonej fazie oraz miejscu instalacji
modutu na wyswietlaczu modutu sterujgcego CPS;

* (Czas autonomii pracy akumulatoréw: 1 h;

* Konstrukcja modutowa;

* Komunikacja pomiedzy poszczegblnymi oprawami awaryjnymi a
sterownikiem gtéwnym jest realizowana za posrednictwem przewodow
zasilajgcych;

*  Mozliwo$¢ wspotpracy ze systemem BMS;

* Mozliwo$¢ instalacji na jednym obwodzie do 20 opraw awaryjnych;

» Zastosowany sterownik gtoéwny kontroluje w sposéb automatyczny
nastepujgce funkcje:

Prad tadowania i roztadowania baterii;

Przetagczanie pracy: sie¢/akumulator;

Ochrona przed gtebokim roztadowaniem akumulatorow;
Stan izolacji obwoddw koncowych kazdej oprawy awaryjnej;
Kontrola sprawnosci obwoddéw;

Kontrola sprawnosci opraw;

Automatyczne wykrywanie opraw.

0O O O o o O o
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Wykrycie btedu jest sygnalizowane bezposrednio po jego wystgpieniu, w
przypadku wystapienia zwarcia lub przerwy w oprzewodowaniu nastepuje
automatyczne zatgczenie wszystkich opraw oswietlenia awaryjnego na zasilanie
sieciowe lub zwolnienie blokady systemu.

1.3.32.2.5.6.0swietlenie zewnetrzne.

Oswietlenie parkingu nalezy wykona¢ w postaci stupébw o wysokosci 6-7 m
wykonanych z aluminium anodowanego. Stupy nalezy wyposazy¢ w oprawy ze
zrodtami LED wyposazone w zasilacze standardzie DALI. Zrodta $wiatta powinny
mie¢ trwatos¢ ok. 50000 h lub wiecej oraz temperature barwowg swiatta minimum
3000 K, jako$¢ oddawania barw na poziomie Ra>80. Oprawy powinny by¢ dobrej
jakosci i trwatosci, o cechach odpowiednich do warunkéw eksploatacyjnych.
Wartosé srednia natezenia oswietlenia parkingu powinna wymosci¢ Em>20Ix.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ iluminacje
zewnetrzng obiekiu polegajaca na podswietleniu $cian zewnetrznych oraz
zaakcentowaniu detali architektonicznych. lluminacje obiektu nalezy wykonaé na
bazie opraw LED RGB o klasie szczelnosci min. IP67 wyposazonych w zasilacze
w standardzie DALI. Od strony ul. Kilinskiego nalezy przewidzie¢ lokalizacje
oprawy przy kazdym stupie konstrukcji stadionu.

1.3.32.2.6.Standardy wykonania instalacji elektrycznych.
1.3.32.2.6.1.Instalacje oswietleniowe.
Poszczeg6ine obwody instalacji oswietleniowej nalezy zasili¢ jednofazowo z
rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych w obiekcie i dedykowanych do obstugi
danego obszaru (obcigzenia sg zrbwnowazone na wszystkich fazach).
Instalacje nalezy uktadac¢ lub prowadzic:

*  Podtynkowo;

* Podtynkowo w rurkach ostonowych;

* W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;

* W rurkach ostonowych w przypadku przestrzeni miedzystropowych.
kaczniki obwoddéw oswietleniowych nalezy umieszczaé obok drzwi (od strony
klamki) w taki sposéb, aby srodek najwyzej potgczonego tgcznika znajdowat sie
nie wyzej niz 115 cm ponad gotowg powierzchnig podiogi. W przypadku
pomieszczen dla oséb niepetnosprawnych montaz tacznika nalezy przewidzie¢ na
wysokosci 90 cm. taczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢
umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm
ponad gotowg powierzchnig podtogi.

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, komunikacyjnych nalezy stosowaé
osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony IP20, natomiast w pomieszczeniach
wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony IP44.

Obwody instalacji oSwietlenia nalezy wykonac¢ przy zastosowaniu:

» przewoddéw elektroenergetycznych typu NHXMH 3x1,5 mm2 w przypadku

pomieszczen uzytkowych o niewielkiej powierzchni;

» przewoddéw elektroenergetycznych typu NHXMH 3x2,5 mm2 w przypadku
pomieszczen uzytkowych o znacznej powierzchni Ilub ciggow
komunikacyjnych o duzej dtugosci.

Okablowanie systemu oswietlenia podstawowego pracujgcego w standardzie
DALI nalezy wykona¢ przy zastosowaniu:

* Przewodéw elektroenergetycznych typu NHXMH 2x1,5 mm2 — magistrala
sterownicza (diugos¢ nie moze przekracza¢ 300 m na jeden kanat),
odcinki pomiedzy uktadem sterownika a statecznikami elektronicznymi
opraw;

+ Kabli sygnatowych typu FTP kategorii 5 — odcinki pomiedzy uktadem
sterowania praca opraw a panelami sterujgcymi w poszczeg6inych
pomieszczeniach.

1.3.32.2.6.2.Instalacje obwodow gniazd wtyczkowych.
Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuije:

* Gniazda ogélnouzytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w
kolorze biatym;

* Gniazda ogélnouzytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP44 w
kolorze biatym;
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» Gniazda ogélnouzytkowe, natynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w
kolorze biatym;
» Gniazda ogélnouzytkowe, natynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP44 w
kolorze biatym;
» Gniazda ogo6lnouzytkowe o wymiarach (45x45) mm typu 2P+Z; 16 A; 230
V; IP20 w kolorze biatym — montaz wewnatrz puszek podtogowych lub
kanatow kablowych PVC;
» Gniazda wydzielone, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w kolorze
czerwonym;
» Gniazda do zasilania wytgcznie odbiornikéw elektronicznych (komputeréw,
monitoréw, urzgdzen peryferyjnych o wymiarach (45x45) mm typu 2P+Z;
16 A; 230 V; IP20 w kolorze biatym (oznaczenie KM1) — montaz wewnatrz
puszek podtogowych lub kanatéw kablowych PVC.
Poszczeg6ine obwody instalacji gniazd wtyczkowych nalezy zasili¢ jednofazowo,
jednostronnie z rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych w budynku i
dedykowanych do obstugi danego obszaru (obcigzenia sg zréwnowazone na
wszystkich fazach).
Instalacje nalezy uktadac lub prowadzic:
* Podtynkowo;
* Natynkowo (w rurkach elektroinstalacyjnych) w obszarze pomieszczen
technicznych;
* W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;
« W sgsystemie poziomych oraz pionowych kanatéw (listew) kablowych
instalowanych nasciennie;
* W rurach ostonowych w posadzce pomieszczen dla zasilania gniazd
wtyczkowych instalowanych w puszkach podtogowych.

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w taki sposob, aby $rodek najwyzej
potozonego gniazda znajdowat sie nie wyzej niz:
« 30 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi (montaz podtynkowy) w
przypadku nastepujgcych pomieszczen:
o Komunikacyjnych;
o Magazynowych;
o Socjalnych;
o Szatni;
o Biurowych;
+ 140 cm ponad gotowag powierzchnig podtogi (montaz podtynkowy) w
sanitariatach w poblizu zlewéw;
« 160 cm ponad gotowag powierzchnig podtogi (montaz podtynkowy) w
pomieszczeniach technicznych;
* 120 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi (montaz podtynkowy) w
pomieszczeniach kuchennych wyposazonych w blaty robocze;
* 150 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi (montaz podtynkowy) w celu
zasilania odbiornikéw telewizyjnych instalowanych nasciennie;
« 120 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi (montaz w kanatach
instalacyjnych z tworzywa PVC) w pomieszczeniach biurowych.
« 30 cm ponad gotowg powierzchnia podiogi w pomieszczeniach
uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne.
W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowac
osprzet elektroinstalacyjny o stopniu ochrony 1P44, w pozostatych — IP20.
W  pomieszczeniach biurowych lub podobnych nalezy instalowaé gniazda
ogélnouzytkowe w bezposrednim sgsiedztwie gniazd wydzielonych, jak i réwniez
gniazd  teleinformatycznych  sieci  logicznej  (opracowanie  instalacji
staboprgdowych), mozliwe jest stosowanie wspdlnych ramek wielokrotnych,
zestawy tego typu stanowig punkty dystrybucji elektryczno-logicznej (PEL) i sg
dedykowane lub przypisane do poszczegélnych stanowisk pracy. Gniazda
ogoélnouzytkowe oraz wydzielone powinny by¢ zasilane z tej samej fazy w obrebie
jednego stanowiska.
1.3.32.2.6.3.Trasy drabin i koryt kablowych.
Dystrybucije energii elektrycznej w obiekcie nalezy zrealizowac przy uzyciu:
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« wewnetrznych linii zasilajgcych prowadzonych w kierunku rozdzielnic
obiektowych oraz odbiornikéw o duzej mocy;

» przewoddw i kabli elektroenergetycznej w celu zasilania koncowych
odbiornikbw energii elekirycznej prowadzonych przy zastosowaniu
systemu koryt i drabin kablowych.

System tranzytu koryt i drabin kablowych nalezy zrealizowaé¢ zgodnie z
ponizszymi wymaganiami i uwagami instalacyjnymi:

* wykonanie z blachy stalowej, ocynkowanej, perforowanej;

* wysokos¢ boku (,burty”) co najmniej 60 mm;

* grubosc¢ blachy co najmniej 1,5 mm;

« w przypadku koniecznosci separacji réznych elementéw systemow
kablowych konieczne jest zastosowanie koryt kablowych w wykonaniu
dzielonym z przegrodami o charakterze izolacyjnym;

* nalezy zapewni¢ wolng przestrzen w przestrzeni koryt lub drabin
kablowych stanowigcg minimalnie 20 % catkowitej objetosci tranzytu;

» rozstaw elementow konstrukcji wsporczych nalezy dostosowaé do
nosnosci koryt przy =zatozeniu maksymalnego ich obcigzenia przez
przewody i kable, nie wiecej niz 1 m; stosowaé zawiesia i podpory
posiadajgce atesty i certyfikaty producenta, nie wolno wykonywaé takich
elementébw witasnym staraniem i we wilasnym zakresie, w przypadku
mocowania elementéw tranzytu do stalowych elementéw konstrukcyjnych
obiektu nalezy stosowac¢ systemowe zaciski montazowe (niedozwolone
jest spawanie), wiercenie otworéw musi zosta¢é uzgodnione z
projektantem konstrukcji obiektu;

+ koryta kablowe podwiesza¢ przede wszystkim do stropu lub $cian
budynku;

» koryta lub drabiny kablowe nalezy instalowa¢ w ptaszczyznach poziomych
i pionowych;

» zejscia pionowe przewodow i kabli z koryt kablowych nalezy wykonac przy
zastosowaniu drabinek kablowych;

* powstate w wyniku procesu ciecia ostre krawedzie elementéw tranzytu
nalezy usung¢ w taki sposéb, aby nie byto mozliwosci powstania
mechanicznego  uszkodzenia  izolaciji kabli  lub  przewodéw
elektroenergetycznych (miejsca cie¢ lokalizowa¢ poza przestrzeniami
perforowanymi);

* w zakresie generalnego wykonawcy lezy dostawa, wykonanie tranzytu
kablowego, utozenie przewoddw i kabli, podtgczenie do odbiornikéw,
uruchomienie, testy i pomiary kontrolne, jak i réwniez zrealizowanie
wszystkich niezbednych przebic, przewiertéw przez stropy i sciany wraz z
ich pézniejszym uszczelnieniem;

« w przypadku pomieszczen, w ktérych bedg zabudowane sufity
podwieszane koryta kablowe nalezy prowadzi¢ w przestrzeni pomiedzy
sufitem a stropem wiasciwym.

1.3.32.2.6.4.Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przy przejsciach instalacjami elekirycznymi przez stropy oraz pomiedzy
wydzielonymi  strefami  pozarowymi  nalezy = wykonaé  uszczelnienia
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej przegrody dzielgcej poszczegoine strefy;
nalezy zastosowac zaprawe oraz mase uszczelniajgcg zgodnie z zaleceniami i
wymaganiami producenta.

Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowa¢ poprzez zastosowanie trwatych i
niescieralnych etykiet zawierajgcych nastepujgce dane:

* Nazwe uszczelnienia;

» Date wykonania uszczelnienia;

* Nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustéw wykonane beda wedtug rozwigzan
systemowych posiadajgcych wymagane certyfikaty zgodnosci.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;
jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian i
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stropdw tego pomieszczenia.

1.3.32.2.6.5.Budowa linii kablowych w ziemi.
Nalezy zaprojektowac¢ na potrzeby kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
kanalizacje kablowg uktadang w ziemi wokét stadionu w postaci odrebnych rur
ostonowych o srednicy odpowiednio 110 /przewody i kable telekomunikacyjne /
oraz 160/ kable elektroenergetyczne/ mm wykonanych z materiatu HDPE.
Pod trybunami trasy kablowe nalezy wykonaé w postaci korytek siatkowych
zlokalizowanych w przestrzeni nad pomieszczeniami.
Dodatkowo dla wozéw transmisyjnych nalezy wykona¢ kanalizacje kablowg w
postaci pustych rur ostonowych wyposazong w kompletny zestaw dla uktadania
oraz demontazu kabli.
Linie kablowe nalezy prowadzi¢ w ziemi wedtug nastepujacych zasad:

+ Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w rowach kablowych zgodnie z
rysunkiem projektowanego zagospodarowania terenu (do srednicy 25 mm
mozliwe jest ukladanie reczne, powyzej przy zastosowaniu urzgdzen
wciggowych z eklektycznym mechanizmem napinania);

» Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w sposob staranny, w miare
mozliwosci po prostych odcinkach, szczegélnie nalezy zwréci¢ uwage na
mozliwos¢ pracy (ruchdw) struktury gruntowej (zageszczenia, wibracje);

» Gtebokos¢ utozenia kabli elektroenergetycznych w ziemi, mierzona
prostopadle od jej powierzchni do goérnej powierzchni kabla, powinna
wynosi¢ co najmniej:

o 90 cm — linie kablowe o napieciu znamionowym do 30 kV utozone na
uzytkach rolnych;

o 80 cm — linie kablowe o napieciu znamionowym w zakresie (1+30) kV
utozonych poza uzytkami rolnymi;

o 70 cm — linie kablowe o napieciu znamionowym do 1 kV utozone poza
uzytkami rolnymi;

o 50 cm — linie kablowe o napieciu znamionowym do 1 kV utozone pod
chodnikami, drogami rowerowymi, przeznaczone do zasilania
oswietlenia ulicznego, znakéw drogowych, sygnalizacji ruchu
ulicznego, reklam itp.

W przypadku braku mozliwosci zachowania gtebokosci uktadania podanych
powyzej, dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem stosowania ochrony
linii kablowych przy zastosowaniu rur ostonowych na odcinkach kolizyjnych (np. w
przypadku skrzyzowania lub obejscia elementéw infrastruktury podziemnej, w
miejscach wprowadzenia kabli do budynkéw). Dopuszczalne jest réwniez
uktadanie kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 30 kV w
sposob warstwowy w ziemi (gtebokos¢ utozenia warstwy gérnej zgodnie z
wartosciami podanymi wyzej), odlegtosé pomiedzy sasiednimi warstwami powinna
wynosi¢ co najmniej 15 cm;

* W przypadku wprowadzania do budynku kable elektroenergetyczne
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
wnikaniem wody lub gazu przy zastosowaniu systemowych przepustow w
wykonaniu szczelnym;

+ Kable elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w odlegto$ci minimalnie 0,5
m od fundamentéw obiektéw budowlanych;

» Odlegtos¢ kabli elektroenergetycznych od pni istniejgcych drzew powinna
by¢ nie mniejsza niz 2 m;

+ Kable elekiroenergetyczne nn zaleca sie uktada¢ powyzej innych
elementédw podziemnej infrastruktury uzbrojenia terenu (rury wod.-kan.,
gazowe);

« W celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci prowadzenia elementéw
podziemnej infrastruktury uzbrojenia terenu konieczne jest wykonanie tzw.
przekopdéw kontrolnych pod nadzorem uzytkownika bgdz gestora sieci;

» Dopuszczalne jest zginanie kabli elekiroenergetycznych w przypadkach
koniecznych, nalezy zachowa¢ dopuszczalne wartosci promieni giecia
zgodnie z katalogiem producenta (promien giecia oznacza najmniejszy
mozliwy do uzyskania tuk nie powodujacy uszkodzeh mechanicznych) , w
przypadku braku dostatecznych informacji promien giecia nie powinien
by¢ wigkszy niz:
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o 10-krotna $rednica linii kablowej w przypadku kabli sygnatowych;

o 15-krotna srednica linii kablowej w przypadku kabli wielozytowych;

o 20-krotna $rednica linii kablowej w przypadku kabli jednozytowych;
Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie
piasku o grubosci co najmniej 10 cm, po czym zasypa¢ warstwg piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, reszte wykopu zasypac¢ warstwg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 25 cm, materiat gruntu nalezy
odpowiednio oczyéci¢  (wyeliminowa¢ np. znaczne kamienie, gruz,
odpady, przedmioty niebezpieczne);

Kable elektroenergetyczne uktadac linig falistg (z zapasem 1+3 % dtugosci
wykopu) w celu zabezpieczenia przed szkodami gérniczymi dla
skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu;

W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nn nalezy ukfada¢ folie
ostrzegawczg (o grubosci 0,5 mm i szerokosci 200 mm w kolorze
niebieskim); krawedzie folii powinny wystawac¢ co najmniej 50 mm poza
zewnetrzng krawedz kabli;

W rowach nad kablami elektroenergetycznymi SN nalezy uktadac folie
ostrzegawczg (o grubosci 0,5 mm i szerokosci 200 mm w kolorze
czerwonym); krawedzie folii powinny wystawac¢ co najmniej 50 mm poza
zewnetrzng krawedz kabli;

Konieczne  jest  zachowanie  odlegtosci pomiedzy  kablami
elektroenergetycznymi utozonymi bezposrednio w ziemi a innymi liniami
kablowymi zgodnie z wytycznymi podanymi w N-SEP 001;w tabeli nr 4.:
Konieczne  jest  zachowanie  odlegtosci pomiedzy  kablami
elektroenergetycznymi

i sygnalizacyjnymi utozonymi bezposrednio w ziemi a innymi elementami
lub urzadzeniami infrastruktury podziemnej terenu zgodnie z wytycznymi
podanymi w N-SEP 001;

W przypadku kolizji kabli elektroenergetycznych z elementami podziemnej
infrastruktury  uzbrojenia terenu (rury wod.-kan., gazowe, sieci
teletechniczne) kable zabezpieczy¢ przy zastosowaniu gietkich
dwusciennych rur ostonowych przeznaczonych do lokalizacji w miejscach
o matych obcigzeniach (posiadajgcych karbowang $cianke zewnetrzng
oraz utatwiajgcg =zacigganie $cianke wewnetrzng) o $rednicach
dostosowanych do przekrojow linii;

W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych pod przejazdami,
parkingami, drogami, ulicami kable zabezpieczy¢ przy zastosowaniu
dwusciennych karbowanych rur ostonowych (posiadajgcych karbowang
Scianke zewnetrzng i gtadkg Scianke wewnetrzng) o wysokiej sztywnosci
obwodowej (do stosowania tylko wykopach otwartych) o $rednicach
dostosowanych do przekrojow linii;

W  przypadku prowadzenia kabli elekiroenergetycznych w trudnych
warunkach terenowych, przy duzych obcigzeniach transportowych pod
istniejgcymi  drogami, jezdniami (metoda przecisku lub przewiertu
sterowanego o dtugosci do 30 m) kable zabezpieczy¢ przy zastosowaniu
gtadkosciennych rur ostonowych (rury przepustowe) tgczonych ztgczkami
kielichowymi o $rednicach dostosowanych do przekrojéw linii;

W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych w bardzo trudnych
warunkach terenowych, przy maksymalnych obcigzeniach transportowych
pod istniejacymi drogami, jezdniami (metoda przecisku lub przewiertu
sterowanego o dtugosci powyzej 30 m) kable zabezpieczy¢ przy
zastosowaniu gtadkosciennych rur ostonowych tgczonych metoda
zgrzewania (rury przepustowe) o $rednicach dostosowanych do
przekrojéw linii;

W przypadku koniecznodci zabezpieczenia istniejgcych linii kablowych
oraz naprawy uszkodzonych kabli pod drogami, ulicami i torowiskami
konieczne jest zastosowanie dzielonych rur ostonowych;

W przypadku uktadania kabli elektroenergetycznych w rurach ostonowych
nalezy przestrzegac ponizej wymienionych zasad i zalecen montazowych:
Rury uktada¢ ze spadkiem co najmniej 0,1 % w stosunku do powierzchni
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terenu;

Odcinki rur tgczy¢ w sposéb szczelny przy zastosowaniu systemowych
elementéw montazowych oferowanych przez tego samego producenta;
Zeszlifowa¢ ostre krawedzie rur w celu minimalizacji mozliwosci
uszkodzenia kabli;

Wyloty rur uszczelni¢ materiatem wtoknistym;

Kable elekiroenergetyczne nalezy zaopatrzy¢é w trwate oznaczniki
zlokalizowane w odstepach co 10 m oraz miejscach charakterystycznych,
to znaczy skrzyzowaniach z innymi, podziemnymi sieciami
zagospodarowania terenu, w poblizu muf kablowych, w miejscach wejsé
do budynkéw, oznaczniki kablowe powinny zawiera¢ nastepujace dane:

o Numer kabla;

o Typiprzekréj kabla;

o Relacja danego kabla;

o Znak uzytkownika;

o Rok utozenia.

Oznaczniki nalezy umiesci¢ w taki sposéb, aby kabel elektroenergetyczny o
odpowiednim, wczesniej przydzielonym numerze (adresie), moégt byé bez
problemu odnaleziony i zidentyfikowany bez rozdzielania poszczegblnych wigzek;

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych prace wykonywaé metoda reczng z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci;

Linie kablowe po ufozeniu, a przed =zasypaniem nalezy poddac
inwentaryzacji geodezyjnej;

Po wykonaniu robét powierzchnie terenu nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego;

Wykonawca robét budowlanych realizujagcy prace zgodnie z niniejszg
dokumentacjg projektowg jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw
BHP w zakresie do szczeg6tow, ktdre nie zostaty opisane.

W celu zasilania m.in. band reklamowych i ekranéw konieczna jest
budowa kanalizacji kablowej przy zastosowaniu rur ostonowych o Srednicy
dostosowanej do przekrojow zastosowanego okablowania zasilajgcego i
sterowniczego.

1.3.32.2.6.6.0chrona przeciwprzepieciowa.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej (ograniczniki przepieé) zostaty
podzielone na nastepujace kategorie zwigzane z wymaganym poziomem ochrony
oraz udarowej obcigzalnosci prgdowej:

Ograniczniki przepie¢ (odgromniki) typu T1 (klasy B) stosowane jako
pierwszy stopien ochrony (redukcja przepie¢ do poziomu ponizej 4 kV
oraz odprowadzenie energii powstatej w wyniku bezposredniego
uderzenia piorunowego) sg przeznaczone do instalowania na poczatku
instalacji elektrycznej (lub w miejscu jej wprowadzenia do obiektu)
zasilanej z sieci elektroenergetycznej napowietrznej lub kablowej (ztgcza
kablowe, rozdzielnice gtéwne);

Ograniczniki przepie¢ typu T2 (klasy C) stosowane jako drugi stopieh
ochrony (redukcja przepie¢ do poziomu ponizej (1,5+2,5) kV, z
przeznaczeniem do zainstalowania wewnatrz rozdzielnic obiektowych lub
oddziatowych;

Ograniczniki przepie¢ typu T3 (klasy D) stosowane jako trzeci stopien
ochrony (redukcja przepie¢ do poziomu ponizej (1,0:1,5) KV,
przeznaczone do zainstalowania wewnatrz puszek rozgateznych lub
bedacych na wyposazeniu tzw. listew zasilajacych”, réwniez w wykonaniu
do montazu bezposrednio do gniazd wtyczkowych przed chronionymi
urzadzeniami. Ograniczniki tego typu chronig szczegdélnie czute odbiorniki
wyposazone np. W podzespoty elekironiczne przed przepieciami
zredukowanymi wczes$niej przez urzadzenia typu T2.

W instalacji elektrycznej obiektu nalezy przewidzie¢ zastosowanie ogranicznikow
przepiec:

Typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy gtéwnej;
Typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych.
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1.3.32.2.6.7.Instalacja uziemiajgca.

Uktad uziemienia odgromowego spetnia nastepujgce zadania:

* Odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi;

» Potaczenie wyrownawcze pomigdzy przewodami odprowadzajgcymi;

» Wysterowanie potencjalu w poblizu przewodzgcych elementéw $cian

obiektu.

Z punktu widzenia charakterystyki oraz lokalizacji obiektu preferowany jest uktad
uziomowy typu B, odpowiedni do wszelkich zastosowan, to znaczy: ochrony
odgromowej, uziemienia uktadéw elekiroenergetycznych oraz
telekomunikacyjnych. Typ oraz gteboko$¢ osadzenia elementéw uziomowych
zostaty dobrane w celu minimalizacji skutkéw korozji, wysychania i przemarzania
gruntu stabilizujgc w ten sposéb réwnowazng rezystancje uziemiania.
Nalezy przewidzie¢ zastosowanie zespolonego ztozonego systemu uziomowego
sktadajgcego sie:

» Uziomu otokowego;

* Uzioméw pionowych.
Konieczne jest zaprojektowanie uziomu otokowego obiektu przy uzyciu
ptaskownika stalowego, nierdzewnego typu Fe/Zn 30x4 zakopanego w ziemi na
gtebokosci co najmniej 0,5 m ponizej poziomu terenu w odlegtosci ok. 1 m od
zewnetrznych fundamentow i $cian obiektu. Na etapie rob6t ziemnych nalezy
zadbac¢ o to, by popidt lotny i bryty wegla lub gruz budowlany nie pozostawaty w
bezposrednim sgsiedztwie z uziomem.
W celu poprawy skutecznosci uziemienia wykonanego w postaci uziomu
otokowego nalezy przewidzie¢ zastosowanie uziomdéw pionowych w postaci
pretow stalowych, pomiedziowanych, sktadanych o dlugosci co najmniej 3 m i
$rednicy 17,2 mm. Poszczeg6ine prety nalezy rozmiesci¢ symetrycznie wzdiuz
obwodu uziomu otokowego aby zminimalizowa¢ skutki sprzezenia elektrycznego
w ziemi, Srednia odlegtos¢ pomiedzy sgsiednimi uziomami powinna zawiera¢ sie
w granicach (3,1 — 4) m, prety nalezy instalowa¢ przy usytuowaniu ich gérnych
krancow na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5 m ponizej powierzchni gruntu.

Zaprojektowano utozenie ptaskownika stalowego, ocynkowanego typu Fe/Zn 30x4
w podbudowie (podktadzie) betonowejponizej warstwy izolacji przeciwwilgociowej
(stanowigcej spoOjng  izolacje  elektryczng) petnigcego  role  uziomu
fundamentowego sztucznego, ksztatt ,oka” tworzonej kraty uziomowej nie moze
by¢ wigkszy niz (20x20) m, przy czym wartoscig nieprzekraczalng nie jest pole
jego powierzchni, a wymiar liniowy boku prostokata.

Elementy uziomowe ptaskownika nalezy:

* Mocowac w ustawieniu dtuzszym bokiem pionowo (na zebro, na,sztorc”)
przy zastosowaniu wspornikéw dystansowych wbitych w podioze w
fundamencie niezbrojonym;

* Mocowac¢ do materiatu zbrojenia w fundamencie zbrojonym (w odlegtosci
nie wiekszej niz 2 m);

+ Zalewac¢ betonem w taki sposéb, aby byty otulone jego warstwg o
grubosci minimum 5 cm ze wszystkich stron (co zapewnia dobrg ochrone
stali przed korozjg i wysokg trwato$¢) oraz dopilnowac, aby nie zmieniaty
swojego potozenia (mieszanka musi dobrze przylegaé do ich catej
powierzchni);

* Laczyé ze sobg przy uzyciu techniki spawania tukowego, mozliwe jest
robwniez tgczenie poprzez zastosowanie odpowiednio oznakowanych
zaciskéw gwintowych przeznaczonych do pracy w betonie lub gruncie.

W miejscach wykonania fundamentow wylewanych ptaskownik nalezy potaczy¢
metoda spawania tukowego ze zbrojeniem fundamentu lub stopy fundamentowe;j
i pozostawi¢ dtugos¢ umozliwiajacg wyprowadzenie ponad poziom gruntu. Na
stykach $rodowisk (beton — grunt rodzimy i beton — powietrze) konieczne jest
zabezpieczenie fragmentéw ptaskownika metodg malowania lakierem asfaltowym
(warstwa o diugosci minimalnie 5 cm w betonie i 5 cm na zewnatrz). Potgczenia
spawane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie (lakierem asfaltowym ponizej
poziomu posadzki, farbg zabezpieczajgca stupy).

Prety zbrojeniowe stupdw, kolumn betonowych, filaréw i $cian stojgcych na
fundamentach nalezy potgczy¢ z pretami zbrojenia fundamentu oraz z elementami
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stalowymi konstrukcji dachu obiektu.
W przypadku wystgpienia sytuacji przechodzenia elementéw uziomu
fundamentowego poprzez szczeling dylatacyjng budynku konieczne jest
zastosowanie potaczenia elastycznego przy uzyciu systemowego mostka
podatnego z uzyciem materiatow stalowych sprezystych.
1.3.32.2.6.8.Instalacja odgromowa.
Budynek zostat zakwalifikowany do Il poziomu (LPL — Lightning Protection Level)
ochrony odgromowej. Poziom LPL ma bezposredni wptyw na cechy
charakterystyczne projektowanego urzadzenia piorunochronnego (LPS -
Lightning Protection System), to znaczy:
*  Wymiar siatki zwod6éw poziomych na dachu obiektu nie moze by¢ wiekszy
niz: (15x15) m;
+ Srednia odlegto$¢ pomiedzy sgsiednimi przewodami odprowadzajgcymi
nie moze by¢ wieksza niz 15 m (z zachowaniem dopuszczalnej toleranc;ji:
120 %).
W  przypadku wystapienia bezposdredniego wytadowania piorunowego w
urzadzenie dachowe, konsekwencjg jest jego bezposrednie zniszczenie, jak i
réwniez uszkodzenie wyposazenia elektrycznego i elekironicznego powigzanych
systeméw zainstalowanych wewnatrz obiektu.
Konieczne jest zaprojektowanie systemu wzajemnego potgczenia zwoddéw
poziomych i pionowych, ktéry tworzy dostateczng strefe chronigcg budynek wraz
z infrastrukturg dachowg przed bezposrednim wytadowaniem piorunowym.
Zwody poziome, zaciski montazowe, elementy tgczace nalezy instalowa¢ wzdtuz
tras prostych (w miare mozliwosci wykonania), lokalizacja zwod6éw poziomych
obejmuje ich zewnetrzne krawedzie (najblizej w miare mozliwosci).
Zwody pionowe instalowane w celu ochrony odgromowej ptasko osadzonych lub
wystajgcych ponad powierzchnie dachu urzagdzeh muszg mie¢ wysokos¢ dobrang
w sposoOb, aby poddawany ochronie element infrastruktury dachowej znajdowat
sie w catosci w wyznaczonej przestrzeni ochronnej poprzez:
+ zastosowanie metody toczacej sie kuli;
+ zastosowanie metody stozka o odpowiednim kacie ochronnym.
Odstepy izolacyjne pomiedzy zwodami poziomymi i pionowymi a urzgdzeniami
dachowymi nalezy dobra¢ z zachowaniem normatywnego warunku okreslajacego
zblizenie (izolacja elektryczna zewnetrznego LPS), dodatkowo wzieto pod uwage
m. in.: parametry pradu piorunowego, rodzaj materialu izolacyjnego
wystepujgcego w miejscach zblizen, rozptyw pradu piorunowego wewnatrz LPS,
odlegtos¢ od miejsca zblizenia, w ktérym moze wystgpi¢ przeskok, do
najblizszego potaczenia wyréwnawczego (lub ziemi) liczona wzdtuz przewodu, w
ktérym ptynie prad piorunowy.
1.3.32.2.6.9.System polaczen wyréwnawczych.
W obiekcie nalezy zastosowa¢ system potgczen wyréwnawczych przy
zastosowaniu miejscowych szyn wyrownawczych (MSW) oraz gtownej szyny
wyréwnawczej budynku (GSW).
Do instalacji MSW nalezy przytgczy¢:
+ Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i cieptej;
+ Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;
* Metalowe elementy instalacji ogrzewania;
+ Metalowe elementy instalacji gazowej;
* Metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych;
* Metalowe elementy przewod6éw wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji;
* Metalowe elementy obudéw urzadzen telekomunikacyjnych i
teletechnicznych;
* Metalowe korytka kablowe;
* Metalowe state urzadzenia lub elementy wystepujgce w obiekcie
wyposazone w systemowy zacisk wyréwnawczy;
+ Metalowe elementy konstrukciji szybéw dzwigowych;

Do GSW nalezy przytgczyé¢:

* Miejscowe szyny wyréwnawcze;
» Szyne PE rozdzielnicy gtéwnej;
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* Metalowe powtoki wprowadzanych do  budynku przewodow
teletechnicznych;
* Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociggéw;
» Uziom obiektu.
1.3.32.2.6.10.0chrona przeciwporazeniowa.
W urzadzeniach o napieciu $rednim srodki ochrony podstawowej stanowia:
* |zolacja podstawowa;
*  Obudowy.
Ochrona dodatkowa (w przypadku dotyku posredniego) polega na zastosowaniu
uziemienia ochronnego.
Sie¢ elekiroenergetyczna zasilajgca instalacie wewnetrzne obiektu bedzie
pracowac w uktadzie sieciowym TN-C-S.
W odbiornikach energii elekirycznej oraz osprzecie niskiego napiecia
zlokalizowanych w budynku ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim)
stanowia:
* |zolacja podstawowa;
* i/lub ostony.
Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:
» Samoczynne wytaczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci
zrealizowane poprzez:
o przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
o otwarcie wytgcznikow nadprgdowych;
* Urzgdzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu
przy dotyku posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynna
a czescig przewodzacg dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy
dotyku czesci przewodzgcych, nie spowodowato przeptywu pradu
razeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla
cztowieka.
» Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzgdzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano s$rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajacej
stanowigcej redundancje wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej.
Przewidziano wykorzystanie:

*  Wytacznikédw réznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym
pradzie roznicowym zadziatania réwnym 30 mA zainstalowanych we
wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym
nieprzekraczajgcym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby
niewykwalifikowane pracujgcych w uktadzie sieciowym TN-S;

* Miejscowych potgczen wyrédwnawczych polegajgcych na potgczeniu ze
sobg czesci przewodzgcych dostepnych i obcych w celu wyréwnania
potencjatow.

Wydzielone pomieszczenia ruchu elekirycznego nn nalezy wyposazyé w
niezbedny sprzet ochronny zwigzany z przepisami BHP, do ktérego nalezy
zaliczyc¢:

* Rekawice dielekiryczne na napiecie 1 kV;

» Kalosze dielekiryczne na napiecie 1 kV;

» Uziemiacze przenosne na napiecie 1 kV;

* Wskazniki obecnosci napiecia na napiecia 1 kV;

» Uzgadniacze faz na napiecia 1kV;

»  Okulary ochronne przeciwodpryskowe;

» Kaski ochronne;

* Gasnice proszkowe lub $niegowe;

» Hak ewakuacyjny, maty na napiecie 1 kV;

» Stojaki na sprzet ochronny;

* Apteczke pierwszej pomocy z wyposazeniem;

* Instrukcje udzielania pomocy doraznej;

* Instrukcje p.-poz.;

» Aktualny schemat rozdzielnic nn.
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1.3.32.3.Instalacje teletechniczne.
W skiad systemow zalicza sig, m.in.
* Urzadzenia,
* Oprogramowania wraz z wymaganymi licencjami, ktére wykonawca
zobowigzany jest zakupi¢ oraz uruchomi¢ i przekaza¢é zamawiajgcemu ze
wszystkimi prawami

1.3.32.3.1.System telewizji dozorowej CCTV

Instalacja systemu CCTV winna spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN
62676-4:2016-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowe;,
oraz ,Wytycznymi Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w sprawie wymogow
techniczno-organizacyjnych dla poprawy bezpieczenstwa na obiektach
pitkarskich” nalezy zaprojektowa¢ oraz wykona¢ System Telewizji Dozorowej
CCTV.

Rejestrowac nalezy cztery kategorie obrazu:

1) rejestracji obrazu | kategorii — nalezy przez to rozumie¢ rejestracje obrazu
umozliwiajgcg okreslenie tych cech o0s6b lub rzeczy, ktére pozostajg w
zainteresowaniu operatora w zwigzku z zabezpieczeniem imprezy masowej, w
celu wykorzystania do ustalenia tozsamosci 0s6b lub przynaleznosci rzeczy;

2) rejestracji obrazu Il kategorii — nalezy przez to rozumie¢ rejestracje obrazu
umozliwiajgca

dozorowanie miejsca, wskazanego przez operatora, w celu okreslenia cech
grupowych oséb lub rzeczy;

3) rejestracji obrazu lll kategorii — nalezy przez to rozumie¢ ciagta rejestracje
obrazu umozliwiajgcg wykrycie os6b lub rzeczy, w miejscu dozorowanym przez
kamere, w celu przekazania operatorowi informacji o ujawnieniu osoby lub rzeczy;
przy czym jednoczesna rejestracja obrazu z catego miejsca dozorowanego przez
kamery nie jest wymagana;

4) rejestracji obrazu IV kategorii — nalezy przez to rozumieé ciggta rejestracje
obrazu, a w obszarach, w ktérych jest to wymagane - takze dzwieku, pozwalajgca
operatorowi wykry¢ wystepujace zagrozenie w miejscu dozorowanym przez
kamere, w celu przekazania informaciji o stanie bezpieczenstwa.”

Kamery CCTV powinny obserwowac nastepujace obszary:

§ 4. 1. Miejscami podlegajacymi obowigzkowej rejestracji obrazu sg:

1) kasy biletowe na terenie imprezy masowej - w przypadku imprezy odptatnej;

2) bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejscia uczestnikéw na teren
imprezy masowey;

3) drogi dla stuzb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciggi komunikacyjne na
terenie imprezy

masowej z wylgczeniem klatek schodowych;

4) parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowey;

5) sektory dla uczestnikow imprezy masowey;

6) ptyta boiska lub scena.

2. Migjsca, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 — 4, znajdujg sie w polu widzenia co
najmniej jednego urzadzenia rejestrujgcego obraz, a miejsca, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt. 5 i 6, znajdujg sie w polu widzenia co najmniej dwdch urzgdzen
rejestrujgcych obraz.

3. Urzgdzenia rejestrujgce obraz umieszcza sie w sposéb umozliwiajgcy:

1) rejestracje obrazu I, Il i 1V kategorii w miejscach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 5
i6;

2) rejestracje obrazu Il kategorii w migjscach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1, 2, 3
i4.

4. Miejscami podlegajgcymi obowigzkowej rejestracji dzwieku sg sektory dla
uczestnikéw imprezy masowej oraz ptyta boiska lub scena.

Wymagania odnos$nie jakosci rejestrowanego obrazu:

§ 6. 1. Urzadzenia rejestrujgce obraz podczas imprezy masowej, o ktérej mowa w
§ 5 ust. 1, wchodzgce w skiad systemu, powinny spetfnia¢ wymagania:

1) dla potrzeb rejestracji obrazu | i Il kategorii — w zakresie rejestrowania
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stabilnego obrazu z czestotliwoscig nie mniejszg niz 12 klatek na sekunde, przy
wysokosci obrazu nie mnigjszej niz 950 pikseli i czasie migawki nie dtuzszym niz
1/125 sekundy dla kazdej kamery;

2) dla potrzeb rejestracji obrazu Il i 1V kategorii — w zakresie rejestrowania obrazu
z czestotliwoscig nie mnigjszg niz 6 klatek na sekunde, przy wysokosci obrazu nie
mnigjszej niz 500 pikseli dla kazdej kamery.

2. Rejestracji obrazu | i Il kategorii podczas imprezy masowej, o ktorej mowa w §
5 ust. 1, mozna dokonywac przy uzyciu przenos$nych urzgdzen rejestrujacych
stabilny obraz kolorowy z czestotliwo$cig nie mniejszg niz 12 klatek na sekunde,
przy wysokosci obrazu nie mnigjszej niz 950 pikseli dla kazdej kamery w
przypadku gdy system nie zapewnia tych wymagan.

3. W przypadku rejestracji obrazu | i Il kategorii podczas imprezy masowej
podwyzszonego ryzyka przeno$ne urzgdzenia rejestrujgce stabilny obraz
kolorowy, o ktérych mowa w ust. 2, powinny spetnia¢c wymaganie czasu migawki
nie diuzszego niz 1/125 sekundy dla kazdej kamery.

§ 9. Parametry zarejestrowanego podczas imprezy masowej obrazu dla
przedmiotu

0 wysokosci 50 cm wynoszg odpowiednio:

1) przy rejestracji obrazu | kategorii - wysoko$¢ co najmniej 500 pikseli;

2) przy rejestracji obrazu Il kategorii - wysokos$¢ co najmniej 250 pikseli;

3) przy rejestracji obrazu Il kategorii - wysoko$¢ co najmniej 50 pikseli;

4) przy rejestracji obrazu 1V kategorii - wysoko$¢ co najmniej 12 pikseli.

§ 10. Urzadzenia rejestrujgce dzwiek podczas imprezy masowej powinny
umozliwi¢ zrozumienie tre$ci nagranych haset i okrzykéw oraz okreslenie
sposobu zachowywania sie uczestnikow imprezy masowey.

Parametry tych urzagdzen powinny zapewniac rejestracje sygnatu akustycznego w
pasmie czestotliwosci od 300 Hz do 4 000 Hz, przy minimalnej dynamice 50 dB.”

Nalezy zaprojektowac i wykonaé system w oparciu o otwarty system zarzgdzania
rejestracjg obrazu i dzwieku oparty o platforme wspierajgcg réznych dostawcow
kamer tak aby zaprojektowa¢ najlepsze rozwigzanie do utrzymania
bezpieczenstwa na stadionie. System powinien sktada¢ sie z nastepujacych
elementéw:
» Centralnego systemu rejestracji obrazu i dzwieku — Video Management
System (VMS)
* Platformy sprzetowej: serwery i macierze dla VMS
* Infrastruktury sieciowej do transmisji sygnatu wideo i audio typu LAN —
okablowanie strukturalne i sprzet aktywny — przetaczniki LAN
* Kamer IP —min. 2 Mpx
» Systemu zasilania awaryjnego
+ Stacji operatoréw do podglgdu obrazu i dzwieku
» Stacji dowodowej do przetwarzania materiatu dowodowego
» Stacji dla ochrony obiektu poza imprezg masowg
System okablowania powinien opiera¢ sie o jeden Gtéwny Punkt Dystrybucyjny
zlokalizowanym w serwerowni obiektu. System korzystat bedzie z kabli
skretkowych oraz Swiattowodowych, tgczacych kamery z GPD. Przetgczniki LAN
zapewnig tgcznos¢é miedzy kamerami, a serwerami i stacjami operatorskimi
systemu.
Oprogramowanie Video Management System (VMS) stuzy¢ bedzie do sieciowej
cyfrowej rejestracji wizji i dzwieku dla kamer IP instalowane na zwykiych
komputerach PC. Jest rozwigzaniem umozliwiajgcym zapis strumieni wideo z
kamer |IP. Sie¢ rejestratoréw tworzy zintegrowany system wideo ze
zdecentralizowanymi stanowiskami nadzoru w dowolnym punkcie sieci LAN/WAN.
Cze$¢ serwerowa ma mie¢ za zadanie przechwytywanie, zapis i wyszukiwanie
obrazu i innych monitorowanych danych z urzgdzeh w sieci IP.
Systemu zarzgdzajacy powinien spetnia¢ nastepujgce wymogi:
+ Obstuga do 64 kanatéw IP na jeden serwer
*  Wspdlny, intuicyjny interfejs Uzytkownika VMS Client dla catego systemu
» Latwe zarzadzanie kamerami IP z rdéznych rejestratorébw z jednego
miejsca za pomoc oprogramowania VMS Client
*  Obstuga kamery IP réznych producentéw w jednym systemie
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» Dowolna skalowalnosc¢ systemu (brak ograniczehn w rozbudowie systemu)

» Jednoczesny zapis, podglad i odtwarzanie

» Parametry zapisu zgodne z parametrami kamer IP

» Obstuga rozdzielczosci megapikselowych kamer IP

* Bezposrednia obstuga kamer PTZ/IP

* Funkcje zoomu cyfrowego z PTZ

»  Szybkie powtdrki z ostatnich kilku sekund/minut

» Witdrna detekcja ruchu - utatwione wyszukiwanie zadanego fragmentu
nagrania

» Zarzadzanie wykorzystywanym pasmem sieci

* Obstuga wielu monitoréw

* Dowolna ilos¢ stacji klienckich

* Integracja z Systemem Biletowym Identyfikacji Kibica

Zamawiajgcy dopuszcza inne topologie systemu pod warunkiem zapewnienia
odpowiedniego poziomu redundancji i zachowania funkcji centralnej konfiguracji oraz
zarzadzania uzytkownikami i uprawnieniami.

Platforma sprzetowa dla aplikacji VMS

Nalezy zagwarantowaé¢ wydajne i niezawodne dziatanie oprogramowania
zarzadzajgcego VMS -zastosowaé serwery z nadmiarowymi elementami typu
wiatraki i zasilacze. W celu zapewnienia przechowywanie wybranych materiatéw
(z imprez masowych) przez okres 60 dni, w ramach rozwigzania nalezy
zastosowac odpowiednia grupe RAID, ktdra zapewni bezpieczne przechowywanie
danych.

Serwery

Funkcjonalno$¢ serweréw wizyjnych

Ze wzgledu na wymodg przechowywania materiatu archiwalnego do 60 dni po
zakonczeniu imprezy masowej nalezy zainstalowa¢é w serwerach wizyjnych
odpowiedniej pojemnosci dyski, ktére bedg pracowaty w trybie umozliwiajgcym
odzyskanie danych w razie awarii jednego z dyskéw przy wykorzystaniu danych i
kodbéw korekcyjnych zapisanych na pozostatych ( RAID 5).

Wymagania ogdlne
Dla zapewnienia sprawnego dziatania systemu zarzadzania CCTV IP wymagana
jest odpowiednia platforma serwerowa o nastepujacych minimalnych parametrach

Element konfiguraciji Wymagania minimalne

Obudowa

Obudowa o wysokosci maksymalnie 2U dedykowana do
zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do
mocowania w szafie

llos¢ i Typ procesora

procesor czterordzeniowy, dedykowany do pracy w
serwerach, o wydajnosci réwnowaznej lub lepszej
procesorowi Intel Xeon E5-2609

Pamie¢ RAM 4 GB DDR3 Registered Mozliwos¢ instalacji w serwerze
min 256 GB pamieci RAM

Plyta gtéwna dedykowana do pracy w serwerach

Sloty PCI 5 slotoéw PCI Express 3.0

Dyski HDD 5 dyskow 1 TB 7,2K SATA Hot-Plug, mozliwosé

rozbudowy do min. 6 dyskéw w serwerze.

Kontroler macierzowy

Kontroler macierzowy RAID, umozliwiajgcy konfiguracje
dyskéw w macierzach RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6

Karta sieciowa

2 x Gbit Ethernet 10/100/1000 Base-T

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna

Zasilanie

Zasilacz Hot-Plug mozliwos$¢ redundancii

Wiatraki

Redundantne wiatraki.

System operacyjny

Serwer musi posiada¢ wsparcie dla systemow: MS
Windows Server 2003, MS Windows Server 2008, Linux
RedHat, Linux SUSE, MS Windows Serwer 2016
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Parametry elektryczne
*  Pob6r mocy 800 W
* Napiecie wej. 100 - 240 V
* (Czestotliwosc: 47 - 63 Hz
) + Emisja Ciepta 2988.0 kd/h (2832.1 BTU/h)
Parametry Srodowiskowe
» Temperatura pracy 10 - 35°C
*  Wilgotnos¢ 10 - 85 %

Stanowiska operatorskie

System monitoringu dla stadionu powinien by¢é wyposazony w stanowiska
operatorskie i stanowisko dowodowe, oraz dodatkowe stanowisko operatorskie
dla potrzeb pracownikéw ochrony. Nalezy zaprojektowaé minimum 4 stanowiska
w tym jedno dowodowe i jedno pracownikéw ochrony. W celu zapewnienia
wygodnej obstugi systemu w zaleznosci od aktualnych potrzeb, nalezy
skonfigurowaé¢ 3 gtéwne tryby pracy, podzielone dodatkowo na szczegbtowe
scenariusze:

* Tryb imprezy masowe;j
o Wejscie uczestnikow
o Impreza
o Przerwa
o Wyijscie uczestnikow

* Tryb imprezy okolicznosciowe;j

* Tryb ochrony catodobowe;j

Kazdy z trybéw badz scenariuszy nalezy zdefiniowaé poprzez przydzielenie
poszczegblnym stanowiskom wczeséniej skonfigurowanych tzw. widokéw, bgdz
sekwencji widokéw. W widokach wyswietlane sag obrazy z kilku kamer, nalezgcych
do odpowiedniej grupy, jednoczesnie. Stanowiska operatorskie powinny spetniac¢
nastepujace funkcjonalnosci:

* Operator nie powinien mie¢ mozliwosci ingerowania w logi systemowe.
Nie dopuszcza sie mozliwosci edycji logéw lub ich usuwania.

+ System powinien mie¢ mozliwos¢ tworzenia ustawien i eksportu — gdzie
definiowane sg rézne konfiguracje zapisu, takie jak zmiany jakosci obrazu,
klatek detekcji ruchu oraz inne

* Mozliwos¢ zdefiniowania funkcji, ktére umozliwiajg wykonanie akciji
wedtug zadanego zdarzenia np. :

o Jesli kamera zostanie obrécona to wyswietlony zostanie alarm,

» Oprogramowanie przeznaczone dla stacji monitoringu powinno miec
interfejs w jezyku polskim.

» Sterowanie kamerami obrotowymi zintegrowanymi winno odbywac¢ sie za
pomocg odpowiednich pulpitéw z dzojstikiem lub myszy komputerowe;j.

* nalezy zastosowa¢ monitory LCD profesjonalne przeznaczone do
systeméw CCTV o przekatnej minimum 23" i 42". Doktadniejsze ukazanie
szczegotow umozliwia operatorowi trafniejszg ocene sytuacji na trybunach
i ptycie stadionu oraz w jego otoczeniu. Jest to tez niezbedne w celu
identyfikacji oséb.

* nalezy zastosowac co najmniej jeden monitor (dla podgladu ogdinego) o
przekatnej 42".

« W pomieszczeniu monitoringu nalezy zainstalowa¢ drukarke, bardzo
dobrej jakosci do natychmiastowego wydruku zdje¢ interesujacych policje
zdarzen i oséb oraz materialy eksploatacyjne.

Projekt systemu CCTV IP zakiada funkcjonowanie stanowisk operatorskich w tym:

» stanowisk roboczych dedykowanych do pracy w trakcie trwania imprezy
(w tym jedno stanowisko obrébki materiatu dowodowego),

+ stanowisko dedykowane do pracy w trybie biezgcego dozoru obiektu poza
czasem odbywania sie imprez ( stanowisko ochrony)

Kazde stanowisko bedzie wyposazone w komputer wraz z odpowiednim
oprogramowaniem umozliwiajgcym dostep do zasobdw serwera wizyjnego, do
ktérego poditaczone beda 2 monitory o przekatnej ekranu 23”, 1 monitor o
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przekatnej ekranu 42” oraz kontroler funkcji PTZ jak rowniez tradycyjna myszka i
klawiatura PC. Stanowisko obrébki materiatu dowodowego bedzie dodatkowo
wyposazone w laserowg drukarke kolorowa.

Stanowisko Typ A
Wymagania minimalne stacji robocze;j:
LP | Element Wymagania minimalne
konfiguraciji
1 Obudowa Obudowa typu Tower
2 llos¢ i Typ procesor czterordzeniowe, dedykowany do pracy w
procesora graficznych stacjach, o
wydajnosci réwnowaznej lub lepszej procesorowi Xeon
E5-2609 2.4 GHz
3 | Pamie¢ RAM 16GB DDRS3 Registered
Mozliwos$¢ instalacji min 128 GB pamieci RAM
4 Ptyta gtdéwna dedykowana do pracy w wydajnych stacja roboczych
5 | Dyski HDD 2 dyski 250 GB 7200 SATA Il
6 Karta sieciowa 2 x Gbit Ethernet 10/100/1000 Base-T
7 Karta graficzna 2 karty graficzne z 2 wyjsciami na monitory
8 | Zasilanie Zasilacz Hot-Plug mozliwos¢ redundanciji
9 | Wiatraki Redundantne wiatraki.
10 | System Microsoft® Windows® 7 Professional 64-bit, Microsoft®
operacyjny Windows® 7
Professional 32-bit, Microsoft® Windows® XP
Professional x64 Edition,
Microsoft® Windows® XP Professional
MS Windows 10 Professional

Parametry elektryczne
* Max. pobér mocy 800 W
* Napiecie wej. 100 - 240 V
*  (Czestotliwos¢: 50 - 60 Hz
Parametry srodowiskowe
» Temperatura pracy 10 - 35°C
*  Wilgotnos¢ 5 - 85 %

Monitory
W celu zapewnienia odpowiedniej ergonomii operatoréw nalezy dostarczy¢
monitory odpowiedniej jakosci, o0 minimalnych parametrach:

Kamery IP

Monitorowanie terenu zewnetrznego:

Teren zewnetrzny bedzie monitorowany przez kamery statopozycyjne oraz
kamery obrotowe. W tym celu nalezy zaprojektowac:

+ dla obszaru bramek wejsciowych - kamery statopozycyjne wysokiej
rozdzielczosci  (1,3Mpix) koputkowe w celu identyfikacji kibicéw
wchodzacych na teren imprezy masowej — typ KK-E-1

» teren zewnetrzny wokot stadionu i parking zewnetrzne - kamery obrotowe
(tzw. Gtowice Pan- Tilt-Zoom) na stupach wokét stadionu lub dachu
budynku — umozliwiajgce obserwacje w Il kategorii (kamery majg
rozdzielczos¢ HD oraz 28 x zoom optyczny), - typ KO-D-1

Kamery zastosowane w terenie zewnetrznym powinny umozliwiaé prace w
trudnych warunkach oéwietleniowych.

Monitorowanie trybun i ptyty boiska

Dla zapewnienia obrazu ciaggtego kategorii IV nalezy zastosowaé kamery 3Mpix.
Dla ptyty boiska kamery umieszczone pod dachem na $rodku trybuny — typ MR-C-
1, a dla monitorowania trybun — kamery umieszczone na stupach o$wietleniowych
typ KO-B-1

kamera szybkoobrotowa oraz typ TR-C-1 — kamera statopozycyjna
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W celu zapewnienia obrazu kategorii | i Il nalezy zastosowa¢ kamery obrotowe
Full HD z 20 x zoomem optycznym dla rozdzielczosci 1920x1080, ktére beda
umieszczone na stupach oswietleniowych wokét murawy lub pod dachem na
srodku trybun.

Dla obserwaciji ptyty boiska jak i trybun bedzie to kamera 1,3 MPix w gtowicy PTZ
Z obiektywem typu MotorZoom szt. 1 — typ MZ-A-1

Kamery zastosowane do monitorowania trybun i ptyty boiska powinny umozliwia¢
prace w trudnych warunkach oswietleniowych oraz charakteryzowac sie szerokim
zakresem dynamiki tak aby méc rejestrowac incydenty typu odpalanie rac.

Kamera TYP MZ-A-1
Wymagania minimalne:
Parametry elektryczne
*  Max. pob6r mocy: 9 W
* Napiecie wej. PoE, AC24 V,DC 12V
Parametry Srodowiskowe
» Temperatura pracy -10 — 50 °C
Wymagania techniczno — funkcjonalne dla obudowy:
* Obudowa do zastosowan zewnetrznych
* Rozmiar umozliwiajgcy zabudowanie
proponowanego zestawu kamera-obiektyw
»  Stopien ochrony IP65
»  Zakres temperatur pracy -20°C ~ +50°C

Kamera TYP KO-B-1
Wymagania minimalne:
Parametry elektryczne
* Max. pobér mocy: 25 W
* Napiecie wej. HPoE, AC 24 V
Parametry Srodowiskowe
» Temperatura pracy -5 — 50 °C

Kamera TYP TR-C-1
Wymagania minimalne:
Parametry elektryczne

*  Max. pob6r mocy: 11,2 W

* Napiecie wej. PoE,AC 24 V,DC 12V
Parametry Srodowiskowe

» Temperatura pracy -10 — 50 °C
Wymagania techniczno — funkcjonalne dla obudowy:

* Obudowa do zastosowan zewnetrznych =z
wysiegnikiem sciennym umozliwiajgca szybki montaz
kamery i obiektywu

* Rozmiar umozliwiajgcy zabudowanie
proponowanego zestawu kamera-obiektyw

»  Stopien ochrony IP66

»  Zakres temperatur pracy -40°C ~ +50°C

Kamera TYP KO-D-1
Wymagania minimalne:
Parametry elektryczne
* Max. pob6r mocy: 25 W
* Napiecie wej. HPoE, AC 24 V
Parametry Srodowiskowe
»  Temperatura pracy -5 — 50 °C

Kamera TYP KK-E-1
Wymagania minimalne:
Parametry elektryczne
* Max. pob6r mocy: 12,9 W
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* Napiecie wej. PoE
Parametry Srodowiskowe
» Temperatura pracy -30 — 50 °C
Rejestracja dzwieku
Nalezy zamontowac¢ mikrofony o nastepujacych parametrach:
* mikrofon zewnetrzny
» szerokos¢ pasma 200 - 7000Hz,
» zasilanie 10-30VDC
Urzadzenia powinny zapewnia¢ rejestracje sygnatu akustycznego w pasmie
czestotliwosci od 300 Hz do 4 000 Hz, przy minimalnej dynamice 50 dB. Powinny
obstugiwac jeden ze standardéw kodowania audio:
AAC-LC 8, 16 or 32 kHz 8-128 kbit/s
G.711 PCM 8 kHz 64 kbit/s

Infrastruktura sieciowa LAN — transmisja sygnatu video i audio

Infrastrukture sieciowg LAN nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ jako strukture
gwiazdy. Wszystkie punkty kamerowe powinny zbiega¢ sie w Gtéwnym Punkcie
Dystrybucyjnym. tacznos¢ miedzy kamerami, a serwerami i stacjami roboczymi
powinny zapewni¢ wysoko wydajne przetgczniki sieciowe.

W celu zapewnienia prawidtowego dziatania przesytania obrazu z kamer do
urzgdzen rejestrujgcych nalezy dostarczy¢ przetaczniki o parametrach nie
gorszych niz w zestawionych tabelach.

Przetaczniki

Wymagania minimalne:

LP | Element/cecha Charakterystyka (wymagania minimalne)

1 llos¢ portow 24x 1 GE + 4x 10/1000BASE-X SFP
(Combo)
+ 4x10/1000Base-X SFP + 2x 10 Gbit/s
(opcja)

Zasilanie awaryjne

Nalezy zapewni¢ zasilanie awaryjne systemu CCTV z sieci z podtrzymaniem
napiecia i rezerwowym zasilaniem z agregatu pradotwérczego. Zasilacze UPS dla
urzadzen i w lokalnych weztach powinny zapewnia¢ 20 minut podtrzymania
zasilania. Nalezy zapewni¢ ochrone przeciw przepieciowg urzgdzen systemu
CCTV.

Zasilanie i okablowanie

Szafy dystrybucyjne oraz urzadzenia w nich zlokalizowane nalezy zaprojektowacé i
wykona¢ z wydzielonych obwodéw 230VAC zabezpieczonych wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym i r6znicowoprgdowym.

Do wszystkich kamer nalezy doprowadzi¢ przewéd YKY 3x1,5mm.

Jako okablowanie sygnatowe nalezy =zastosowa¢ kable skretkowe i
Swiattowodowe (w zaleznosci o odlegtosci kamery od przetgcznika sieciowego
systemu CCTV).

1.3.32.3.2.Instalacja nagtosnienia
System nagtosnienia trybun ma spetnia¢ dwa podstawowe zadania:
 Przekaz komentarza sportowego oraz muzyki towarzyszgcej zawodom
sportowym.
* Przekaz komunikatu alarmowego celem przeprowadzenia sprawnej akcji
ewakuacyjnej ze stadionu.
System informacyjny wewnatrz budynku ma za zadanie:
przekazywanie reklam, informacji a takze sygnalu z komentatora sportowego
nadawanego na trybuny.

Wymagane minimalne parametry akustyczne — trybuny, boisko

System ma zapewni¢ podczas pracy odstep sygnatu od szumu na poziomie min. 10dB
ponad zatozone tto réwne L10 = 92dB. Roztozone na pasma tercjowe o widmie gtosnej
mowy meskie;.

System nagtosnienia ma zapewni¢ poziom cisnienia akustycznego LT = 102dB na 95%
powierzchni z nierbwnomiernoscig +/-3dB.
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System ma zapewni¢ zrozumiato$¢ mowy wyrazong parametrem STI = 0,5 na 95%
powierzchni

stadionu przy wypetnieniu trybun w 100%.

Efektywne, uzyteczne pasmo przenoszenia systemu powinno by¢ nie mniejsze niz 85Hz
-16 KHz.

System ma zapewni¢ poziom cisnienia akustycznego dla boiska LB = 92dB z
nierbwnomiernoscig +/-3dB.

Symulacje akustyczne — minimalne wymagania

Nalezy przeprowadzi¢ symulacje akustyczne wykonane w programie o otwartej
architekturze,

prezentujgce przedstawione wymagane minimalne parametry, ktérych wyznaczenie jest
niezbedne do prawidiowego doboru zestawdw gtosnikowych, ich mocy oraz
precyzyjnego rozmieszczenia.

Zastosowane modele zestawow gto$nikowych muszg by¢ wspierane przez jednostki
certyfikujgce jak CLF. Bazy gtosnikéw powinny by¢ ogélnodostepne i gotowe do
zastosowania w otwartych programach symulacyjnych.

Modele powinny byé przygotowane tak aby mozliwe bylo wykonanie symulacji
akustycznej dla mocy znamionowych (R.M.S.) (lub mniejszych) zastosowanych
zestawdw gtosnikowych.

Dla sygnatbw muzycznych zestawy gtosnikowe powinny byé zasilone moca
znamionowg i sygnatem o widmie szumu rézowego. Symulacje poziomu cisnienia
akustycznego majg zosta¢ wykonane dla pasma ograniczonego tercjami 100Hz - 10
000Hz. Nalezy wykona¢ symulacje poziomu cisnienia akustycznego dzwieku
bezposredniego.

Wyniki poziomu cisnienia akustycznego dzwieku bezposredniego przedstawione w
symulacjach akustycznych powinny by¢ wieksze od zatozonych o min 2dB jako zapas
na straty na transmisji oraz korekcje sygnatu w zakresie czestotliwosci, dynamiki oraz
czasu. Wynik symulacji akustycznych

poziomu cisnienia akustycznego dzwieku bezposredniego powinien wynosic¢
LBEZP(broadband) = 104dB. Z nieréwnomiernoscig rms< 3dB.

Wynik symulacji wartosci wspétczynnika STl powinien wynosi¢ STI>0,5 na 95%
powierzchni.

W punkcie prezentujagcym symulacje nalezy zawrze¢ wszystkie nastawy programu
symulacyjnego

istotne dla obliczen oraz metodologie wykonywania symulacji wskazanych parametrow.

Pomiary przedstawia¢ z wynikiem nieréwnomiernosci r.m.s.

Wymagania funkcjonalne. System nagtosnienia trybun.
System elektroakustyczny powinien mie¢ mozliwos¢é zdalnej kontroli, sterowania,
detekgji bteddw toru elektroakustycznego oraz nadzoru nad wzmacniaczami, matrycami
oraz siecig przesytlu sygnatu. Powinien zapewnia¢é pomiar impedancji obcigzenia
wzmacniaczy celem detekcji uszkodzen linii glosnikowych oraz zestawow gtosnikowych.
System ma pracowa¢ w technice 100V. Dobor przekrojow kabli ma zapewnic
maksymalne straty wynoszgce 10% wartosci mocy.
Znamionowa moc zastosowanych wzmacniaczy musi by¢ podana w pasmie 20Hz -
20KHz przy obcigzonych wszystkich kanatach wzmacniacza.
System winien posiada¢ mozliwos¢é petnej obrébki sygnalu w dziedzinie czasu,
czestotliwosci oraz obrébke dynamiki.
System powinien by¢ wyposazony w specjalizowane procesory mikrofonowe
posiadajgce kompresory pasmowe, filtry czestotliwosciowe do wprowadzenia obrobki
sygnatu mowy.
System powinien posiada¢é mozliwo$¢ stworzenia w odpowiednim programie widoku
stadionu z podgladem na status urzadzen, sygnalizacje btedéw, oraz powinien zgodnie
ze strukturg dostepowg do warstw, zabezpieczong hastem dawaé mozliwosé obrobki
dzwieku w czasie rzeczywistym oraz ingerencje w ustawienia i parametry systemu.
Zastosowane urzadzenia systemu nagtosnienia beda wspétpracowaé z systemem
ewakuacji. System powinien zapewni¢ monitoring nastepujacych parametrow:

» uszkodzeniu ktéregokolwiek z urzadzen transmisji sygnatu oraz wzmacniaczy

mocy i zestawéw gtosnikowych.
» stanu sieci przesytu sygnatu audio — aktywna, nieaktywna
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» stanu sieci kontrolnej — aktywna, nieaktywna
* pojawienia sie sygnatu audio w torze elektroakustycznym od wejscia matryc do
wyjscia
* wzmacniaczy (od mikrofonu dowdédcy zabezpieczenia imprezy masowej poprzez
matryce do wyjscia wzmacniaczy)
* poprawno$¢ dziatania pulpitu mikrofonowego dla dowddcy zabezpieczenia
imprezy masowe;j:
* poprawno$¢ przesylu sygnatu audio od gtowki mikrofonu do wyjscia
wzmacniaczy.
» temperatura pracy wzmacniaczy oraz informacje o zadziataniu ktéregokolwiek z
zabezpieczen.
» stan linii gtosnikowych: impedancja linii gtosnikowych, linia zwarta, linia
rozwarta.
Przesyt sygnatow pomiedzy amplifikatorniami ma odbywaé sie za pomocg sieciowego
protokotu przesytu sygnatow, latencja nie powinna by¢ wieksza niz 1,5ms. Sie¢ przesytu
sygnatu ma zapewni¢ potréjng redundancje: obwod pierwszy, obwdd zapasowy, oraz
ma zosta¢ wykorzystana topologia pierscienia.
System przesytu sygnatu audio po sieci ma zapewni¢ przesyt 16 kanatow audio w
formacie
cyfrowym z rozdzielczoscig min 24bity.
Struktura prowadzenia linii glosnikowych ma zapewni¢ redundancje nagtosnienia. Kazdy
zestaw w klastrze gtosnikowym ma by¢ zasilany z innego wzmacniacza mocy. System
musi posiada¢ pulpit mikrofonowy dla dowddcy zabezpieczenia imprezy masowej. Z
mozliwoscig kierowania komunikatéw do wybranych stref budynku. System bedzie
posiadat stanowisko realizatora dzwigku / komentatora sportowego wyposazone w
mikser foniczny, tory bezprzewodowych mikrofonéw oraz odstuchdéw pozwalajgce na
prowadzenie imprezy w obszarze stadionu, odtwarzacze CD, eliminatory sprzezeh oraz
wszelkie inne urzadzenia peryferyjne konieczne do komfortowej, profesjonalnej pracy
komentatorskie;.
Zastosowane zestawy glosnikowe bedg urzadzeniami skonstruowanymi do statych,
zewnetrznych instalacji w obiektach sportowych. Zalecana ochrona na poziomie min. IP
55 wg. IEC 529. Sam gtosnik i wnetrze obudowy powinno by¢ odpowiednio chronione
specjalnie przygotowang ostong czotowg (grillem). Osprzet, np. uchwyty wieszaki etc.,
powinny by¢é wykonane ze stali nierdzewnej. Zastosowane zestawy gtosnikowe musza
by¢ opisane parametrami takimi jak skutecznos¢ podana dla petnego pasma pracy (min
85Hz — 16KHz) oraz pasma mowy. Charakterystyki katowe podane bedg dla
sprecyzowanego pasma czestotliwosci. Specyfikacja zawiera¢ bedzie réwniez takie
parametry jak wspétczynnik kierunkowosci.

Wymagania funkcjonalne. System informaciji:
System informacji powinien zapewnié nagtosnienie nastepujgcych niezaleznych stref:

» Strefa bar/catering wraz z przylegtg komunikacjg i toaletami

» Pomieszczenie kierownika wraz przylegtg komunikacjg oraz toaletg

* Pomieszczenia mediéw wraz z przylegtg komunikacja, i toaletami

+ Hall Pietrze 1

» Strefa mieszana na Pietrze 1
System informacji ma byé w petni zintegrowany z systemem nagtosnienia trybun.
Urzadzenia i rozwigzania bedg tego samego producenta. System winien by¢
zarzadzany z tego samego oprogramowania co system nagtosnienia trybun. | bedzie
miat mozliwos¢ zarzgdzania i kontroli nad urzadzeniami transmisji oraz wzmacniaczami i
gtosnikami analogiczng do systemu nagtosnienia trybun. System bedzie systemem
cyfrowym, pracujgcym w jednej sieci z system nagtosnienia trybun z dowolng
mozliwoscig kierowania sygnatéw pomiedzy systemami. System ma byé wyposazony w
mikrofon z pulpitem dostepowym z mozliwoscig kierowania komunikatéw do stref.
System ma posiada¢ system automatycznej wymiany wzmacniaczy.

Zestawy gtosnikowe

Wszystkie zestawy gtosnikowe do nagtosnienia trybun powinny by¢ specjalizowane do
zastosowan zewnetrznych. Wykonanych z wysokiej klasy tworzyw. Zestawy powinny
zapewnia¢ wysokie skutecznosci zarébwno w petnym pasmie jak i pasmie mowy. Oraz
wysokie wspotczynniki kierunkowosci gwarantujace wysoka zrozumiatos$¢ mowy.
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1.3.32.3.3.Instalacje teleinformatyczne.
Podstawg do przygotowania opracowania w zakresie okablowania strukturalnego sg
najnowsze wydania norm okablowania strukturalnego. Wszystkie niewymienione w
projekcie zagadnienia zwigzane z okablowaniem strukturalnym sg regulowane przez
ponizsze normy:

ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer
premises”.

EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1:
General requirements”.

TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer
Premises Part 2”.

PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogélne”.

PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.”

PN-EN 50174-2:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.”

PN-EN 50174-3:2014 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.”

PN-EN 50346:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Badanie
zainstalowanego okablowania”

Wymagania ogolne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe
fizyczng sieci teleinformatycznej, kiéra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametrow
transmisyjnych dla dziatania dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu
spetnienia najwyzszych wymogéw

jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:

Okablowanie miedziane, co najmniej kategorii 6A (klasy EA).

Okablowanie skretkowe w wersji ekranowane;.

Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne
laboratorium badawcze (GHMT, 3P, Delta), potwierdzajgce zgodnosc
okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania
strukturalnego ISO/IEC  11801:2011 (ktdéra zastepuje normy ISO/IEC
11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN
50173-1:2011, TIA- 568-C.2. Nalezy zapewni¢ certyfikaty potwierdzajace
zgodno$¢ z normami w zakresie testu catego tgcza oraz niezaleznych
komponentéw (kabel, panel, ztgcze RJ45).

Okablowanie swiattowodowe wielomodowe, co najmniej klasy OM3.

Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

Celem idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty okablowania
muszg pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub
logo.

W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, nalezy zastosowac
system okablowania, ktérego producent ma swojg gtéwna siedzibe w jednym z
krajow Unii Europejskiej.

Dostawca  okablowania  strukturalnego  musi  spetnia¢  wymagania
miedzynarodowej normy odnosnie standardéw jakosci ISO 9001, nalezy
przedtozy¢ odpowiedni certyfikat.

Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig
systemowg gwarancjg niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne
miedziane i S$wiattowodowe w zakresie fgcza Channel (kable instalacyjne,
panele 197, ztacza, kable krosowe i przytgczeniowe). Gwarancja musi by¢
tréjstronng umowa podpisana pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawca
okablowania oraz Producentem.

Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz
zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacjia musi by¢ wykonana przez
Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.
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Wymagania ogolne dotyczace wykonawcy systemu okablowania strukturalnego
Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na
najwyzszym poziomie jakosci i wydajnosci, wszystkich czynnosci instalacyjnych musi
dokonac¢ wykwalifikowana firma spetniajgca ponizsze wymagania:

+ Firma wykonawcza musi zatrudnia¢ pracownikéw — Certyfikowanych
Instalatorow posiadajagcych wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez
producenta okablowania przyjetego w tym projekcie.

» Certyfikat Instalatora musi by¢é wydany po odbyciu szkolenia, w ktérym kazdy
Instalator zdobedzie wszystkie niezbedne umiejetnosci praktyczne i teoretyczne,
uprawniajgce do instalowania, serwisowania, tworzenia dokumentacji
powykonawczej oraz wykonywania pomiaréw certyfikacyjnych sieci.

» Certyfikat Instalatora, ktory posiadajg osoby wykonujace instalacje musi by¢
dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie
instalator musi go przediuzy¢é na kolejny rok, uczestniczac w szkoleniu
realizowanym przez producenta lub dystrybutora okablowania.

+  Wykonawca autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi posiadaé
uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu 25-letnia systemowa
gwarancjg niezawodnosci.

Okablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisiji
danych pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytgczeniowymi
uzytkownikow. Dtugos¢ kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu
rozdzielczym a gniazdem przytgczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i
przytaczeniowych) nie powinna przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej
wydajnosci nalezy zastosowac okablowanie co najmniej klasy EA (kategorii 6A) wg
najnowszych aktualnych standardéw okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011
(ktéry zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC
11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zagwarantuje to odpowiedni zapas
parametréow transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Ethernet 10Gb/s zgodnie
ze standardem |EEE 802.3an. Zgodnos¢ z powyzszymi normami nalezy
udokumentowaé certyfikatami wydanymi przez laboratorium badawcze (GHMT, 3P,
Delta), w zakresie catego tgcza oraz niezaleznych komponentéw (kabel, panel, zigcze
RJ45).

Celem zapewnienia zasilania urzgdzeniom koncowym, nalezy zastosowa¢ komponenty
okablowania strukturalnego zapewniajgce przesyt energii zgodnie ze standardem PoEP
(ang. Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at 0 mocy do 30W.

Kable teleinformatyczne na state zwigzane ze strukturg budynku musza byé zgodne z
rozporzadzeniem PE i RUE nr 305/2011 oraz posiada¢ odpowiedni stopien klasyfikaciji
kabli pod wzgledem pozarowym (Euroklasa) przewidziany dla danego typu obiektu
zgodnie z klasyfikacjg pozarowg budynkéw wynikajgca z Prawa Budowlanego.
Potwierdzeniem powyzszego jest przedstawienie przez producenta odpowiednigj
deklaracji wlasnosci uzytkowych DoP a sam produkt (kabel) musi posiada¢ oznaczenie
CE zgodnie z normami PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11. Charakterystyka kabla ma
uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, t. pozytywne parametry transmisyjne do
min.750MHz dla kabla min kat.6A.

Punkty przytaczeniowe uzytkownikow
Gniazda przytaczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowaé w
postaci 2 modutéw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o
wymiarach 45x45 mm.
Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikéw w
zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych
w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentéw, réwniez w potgczeniu z
gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktéw elektryczno logicznych (tzw. PEL).
W gniazdach przytgczeniowych nalezy zastosowa¢ moduty RJ45 MK keystone, ktére
bedg zapewniac:
» Ochrone ztgcza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W
zwigzku z tym kazdy modut keystone musi zawiera¢ zintegrowang uchylng
ostone ztgcza RJ45.
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Mozliwo$¢ kolorystycznego oznakowania taczy okablowania w zaleznosci od ich
przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.). Nalezy to zapewnic
poprzez wymienne kolorowe ostony zigcza RJ45. System okablowania musi
zapewnia¢ co najmniej 4 kolory oznacznikow.

Kompaktowy rozmiar pozwalajagcy na zamontowanie dwéch niezaleznych
modutéw RJ45 keystone, réwniez w wersji STP, w jednym uchwycie
montazowym 45 x 45 mm, bez koniecznoéci demontazu standardowej kapsutki
ekranujgce;j.

Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej
wymagajacych urzadzen koncowych dziatajgcych z przeptywnoscig 10Gb/s,
nalezy zastosowa¢ komponenty o wydajnosci kategorii 6A (500MHz), wg.
najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (ktora
zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC
11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy to potwierdzic¢
certyfikatem z laboratorium badawcze Delta, potwierdzajgcym przetestowanie
pojedynczego komponentu pod katem spetniania wszystkich wymienionych
norm, a nie w ukfadzie catego kanatu transmisyjnego.

Zasilanie urzadzen kohncowych (kamer IP, telefonéw IP, punktow dostepowych
WiFi itd.) wg najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

Modut musi zapewnia¢ wydajng transmisjg w szerokim pasmie czestotliwosci,
dzieki wewnetrznej konstrukcji modutu keystone, w oparciu o ptytke drukowang
PCB, na ktérej wykonane sg wszystkie potaczenia. Nie nalezy stosowac
modutéw z wewnetrznymi potgczeniami drucianymi (bez ptytki PCB).
Wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 muszg by¢ poztacane, co
zagwarantuje odporno$¢ na korozje oraz tuki elekiryczne powstajgce przy
podtgczaniu urzgdzen PoEP.

Dopasowanie do ptytkich puszek instalacyjnych podtynkowych i natynkowych
oraz kanatow elektroinstalacyjnych, poprzez mozliwos¢ wyprowadzenia kabla
instalacyjnego z kapsutki ekranujgcej na 3 sposoby, nie tylko centralnie do tytu
ale rowniez pod katem 90° na lewo lub na prawo. Katowe wyprowadzenie
zapewni brak uszkodzen kabla w wyniku przekroczenia dopuszczalnych
promieni giecia.

Minimalizacje przestuchéw miedzyparowych w miejscu wprowadzania par
skretkowego kabla instalacyjnego do ztacza, poprzez gwiezdziste
rozprowadzenie par biegnacych w kierunku ztgczy IDC. W efekcie zapewni to
minimalng ilos¢ bteddéw transmisyjnych. Nie nalezy stosowaé¢ ztgczy, w ktérych
pary w czasie instalacji biegng réwnolegle w stosunku do siebie gdyz powoduje
to podwyzszone zaki6cenia w postaci przestuchéw miedzyparowych.

Kolorowg etykiete wskazujgca rozprowadzenie zyt skretki w ztgczach IDC wg
schematu T568A lub T568B. Nalezy zastosowac¢ schemat T568B.

Skuteczng ochrone przed zaktéceniami elektromagnetycznymi, pochodzacymi z
sieci zasilajgcej 230V oraz z sgsiednich tgczy okablowania. Moduty RJ45 musza
posiadac petne ekranowanie 360°, wykonane w postaci petnej metalowej klatki
Faradaya. Metalowa kapsutka ekranujgca musi zapewnia¢ petng szczelnosé
ekranowania od dotu i géry ztacza, po bokach i z tytu oraz z przodu po wpieciu
ekranowanego wtyku RJ45. Ponadto nalezy zachowa¢ kontakt ekranu kabla
instalacyjnego z ekranem ztgcza, na petnym 360° obwodzie kabla, zagwarantuje
to bardzo dobre uziemienie ekranu kabla i doskonatg ochrone przed
zaktéceniami.

Dodatkowe ztacze do uziemienia ekranu kabla instalacyjnego (do podtgczenia
drutu drenazowego z kabla skretkowego) celem podwyzszenia skutecznosci
ekranowania kable.

Skutecznos¢ ekranowania w wersji STP, zdefiniowang przez parametr nazywany
ttumiennoscig sprzezenia nie mniejszg niz 75 dB.

Wszystkie 8 zyt skretki musi zosta¢ zakonczonych bezposrednio w ztgczu RJ45
keystone. Nie nalezy stosowa¢ dodatkowych rozlgczalnych ztgczy oraz
wymiennych wkiadek, ktoére stanowig dodatkowe potgczenie w kanale
transmisyjnych i negatywnie wptywajg na parametry transmisyjne zwiekszajac
ttumienie oraz ilo$¢ sygnatéw odbitych. Wszystkie 8 pindw ztgcza RJ45 musi by¢
aktywnych.
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»  Szeroki zakres temperatury pracy od — 20 °C do + 70 °C.

» Standard mechanicznego montazu typu keystone w celu dopasowania do ptyt
czotowych gniazd szerokiej gamy producentéw osprzetu instalacyjnego.

* Moduty tego samego typu nalezy zastosowa¢ w panelach rozdzielczych 19” w
punktach dystrybucyjnych.

Panele rozdzielcze RJ45 19”

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakonczenie skretkowych kabli
instalacyjnych, ktére zbiegaja sie do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu
obstugiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Nastepnie tgcza okablowania z panela
rozdzielczego taczone sa, przy uzyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urzgdzen
aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. W projekcie nalezy zastosowac panele
RJ45 MK, ktére musza zapewniac:

+ Standardowg szerokos¢ 19” wysokos¢ 1U oraz pojemnosé 24 portow RJ45
keystone (dodatkowo system okablowania uzyty w projekcie musi rowniez
zawiera¢ analogiczne panele o wysokosci 2U i pojemnosci 48 portéw, w celu
zakonczenia wiekszych ilosci kabli instalacyjnych). Montaz modutow RJ45
keystone doktadnie tego samego typu jak w gniazdach przytaczeniowych.

» Elastyczny system opisu portéw RJ45, umozliwiajgcy umieszczenie etykiet
opisowych nad lub pod portami RJ45, bez konieczno$ci przyklejania. Utatwi to
lokalizacje poréw w szafie 19” niezaleznie czy panel znajduje sie na gérze czy
na dole szafy i gdy do portow sg wpiete kable krosowe zastaniajgce czesé
ptaszczyzny panele. Etykiety opisowe nalezy umieszcza¢ w specjalnych
uchwytach, pozwalajacych w tatwy spos6b na ich wymiane w dowolnym
momencie.

* Mozliwos¢ kolorystycznego oznakowania taczy okablowania w zaleznosci od ich
przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.). Nalezy to zapewni¢
poprzez wymienne kolorowe ostony ztgcza RJ45. System okablowania musi
zapewnia¢ co najmniej 4 kolory oznacznikéw.

» tatwos¢ montazu w stelazy 19”. Nalezy zastosowaé panele szybkie w instalacji
dzieki montazowi tylko na jedng s$rube M6 z kazdej strony panela,
umiejscowiong po srodku danego U. Dodatkowo taka konstrukcja nie ogranicza
dostepu do $rub montazowych (sgsiednich paneli) w poréwnaniu z sytuacja, gdy
Sg one umiejscowione w naroznikach urzadzenia.

* Panel rozdzielczy musi posiada¢ boczne ostony na $ruby za pomoca, ktérych
mocowany jest do stelaza szafy. Dodatkowo ostony te musza by¢ dostepne w
kilu kolorach celem etykietowania paneli w zalezno$ci od ich przeznaczenia.

» Skalowalnos¢ i petng modutowos$é, umozliwiajgcg wypetnienie ztgczami RJ45 w
dowolnym stopniu i doktadne dostosowanie do ilosci kabli wprowadzanych do
panela. Nie nalezy stosowac paneli wykonanych w technologii ptyty drukowanej
PCB, w ktérej kilka ztaczy trwale przytwierdzonych jest do wspédinej ptytki
drukowanej. Takie rozwigzanie ogranicza czynnosci eksploatacyjne i serwisowe,
poniewaz w przypadku koniecznosci wymiany pojedynczego ztgcza RJ45 nalezy
zdemontowacé i wymieni¢ caly panel, narazajac na przestdj znaczaca czesc¢ sieci
teleinformatycznej. Rozwigzanie modutowe pozwala na serwisowanie
pojedynczego ztgcza bez ingerencji w pozostate tory transmisyjne.

» Latwy dostep do portow RJ45 w czasie krosowanie dzieki umieszczeniu 24
ztaczy RJ45 w jednym rzadzie obok siebie. Nie nalezy stosowaé paneli, w
ktorych ztgcza na jednym U rozmieszczone sg w kilku rzadach, gdyz ogranicza
to dostep do portow, ktdre zastaniane sg przez ztgcza z innych rzaddéw, do
ktérych wpiete sg kable krosowe.

* W tylnej czesci panela musi znajdowac sie metalowa prowadnica kabla, dajgca
mozliwos¢ trwatego przytwierdzenia skretkowych kabli instalacyjnych,
zabezpieczajac je przed wyrwaniem.

* W komplecie z panelem nalezy dostarczy¢ zestaw srub montazowych M6.

Skretkowe kable instalacyjne

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano
zastosowanie kabli skretkowych 4-pary S/FTP kat.6A

Niezawodng wymiane danych dla nawet najbardziej wymagajacych urzgadzen
koncowych dziatajacych z przeptywnoscig 10Gb/s. Nalezy zastosowaé kabel o
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wydajnosci kategorii minimum 6A

Zasilanie urzadzen koncowych (kamer IP, telefonéw IP, punktéw dostepowych WiFi itd.)
wg
najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

* Podwdjne ekranowanie typu SFTP, w postaci niezaleznych ekranéw na kazdej
ze skreconych par, wykonanych z foli aluminiowej oraz dodatkowego wspélnego
ekranu dla catego kabla w postaci ocynkowanego oplotu miedzianego.

W celu spetnienia wymogéw przeciwpozarowych nalezy zastosowac¢ kabel w
powtoce zewnetrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z
materialu bezhalogenowego emitujgcego ograniczong ilos¢ szkodliwych
substancji w czasie pozaru.

* Dodatkowe parametry

Parametr Wartos¢

Rezystancja liniowa (maksymalna) 140 Q/Km

Pojemnos¢ wzajemna (maksymalna) 45 pF /m

Nominalna predkos¢ propagacji (NVP) 79 %

Temperatura pracy -20°C/+70°C

Wymiary zewnetrzne (maksymalne) 7,7 x 16,0 mm
Punkty dystrybucyjne

Punkty dystrybucyjne nalezy wykonaé w postaci szaf dystrybucyjnych 19”, w ktérych
zainstalowane zostang panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz
urzadzenia aktywne.

Gtowny punkt dystrybucyjny (Serwerownia)

Do budowy gtéwnego punktu dystrybucyjnego (oraz serwerowni), nalezy uzy¢ szaf tego
samego systemu co pozostata cze$¢ okablowania strukturalnego i oznaczonych tym
samym logo. Nalezy zastosowac szafy serwerowe stojgce 19” 42U 800x1000 mm (szer.
X gt.) 0 ponizszych

parametrach:

* Konstrukcja metalowa malowana proszkowo,

» Trzy ptaszczyzny montazowe 19” (z przodu, z tytu i po srodku).

*  Mozliwos$¢ petnej regulacji profili montazowych 19”, przéd — tyt.

» Celem przeniesienia szafy nawet przez najwezsze drzwi pomieszczenia
telekomunikacyjnego, szafa musi posiada¢ mozliwosé rozkrecenia elementéw
sktadowych szkieletu, a nie tylko zdjecia oston.

* Drzwi przednie z perforacjg, z mozliwoscig otwarcia 180° i montazu prawo lub
lewostronnego.

» Zamek w drzwiach przednich zamykany na klucz z trzypunktowym ryglowaniem
(blokada na goérze drzwi, na dole i po $rodku), celem zapewnienia wiekszego
bezpieczenstwa.

*  Przepusty kablowe, do wprowadzenia kabli, w dachu i podtodze.

* Dwuwarstwowy dach, z wylotem powietrza w czasie wentylacji na krawedziach
dachu i petng warstwg gérna, nie zawierajgca otworéw wentylacyjnych. Taka
konstrukcja zapewni ochrone przed kurzem oraz wodg, ktéra moze dostac sie
do pomieszczenia telekomunikacyjnego od gér, np. z instalacji wody lodowej
systemu klimatyzaciji.

* Nos$nosé, co najmniej 600kg

Posrednie punkty dystrybucyjne

Do budowy posrednich punktéw dystrybucyjnych, nalezy uzyé szaf tego samego
systemu co pozostata czes¢ okablowania strukturalnego i oznaczonych tym samym
logo. Nalezy uzy¢ szaf stojgcych lub wiszgcych 19” 800x800 mm (szer. x gt.).

Okablowanie szkieletowe

Rolg okablowania szkieletowego jest zapewnienie potagczeh pomiedzy gtdwnym a
posrednimi

punktami dystrybucyjnymi. Ta czes$¢ okablowania strukturalnego jest bardzo wazna z
punktu widzenia wydajnosci i niezawodno$ci systemu, poniewaz zapewnia wymiane
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danych pomiedzy weztowymi punktami sieci oraz agregacje ruchu danych od wielu
uzytkownikow sieci w tym samym czasie. Dlatego okablowanie szkieletowe nalezy
wykonaé z odpowiednim zapasem parametréw transmisyjnych oraz zapasem ilosci
taczy, w celu unikniecia nadmiernych obcigzen (waskich gardet) w systemie. Dlatego
okablowanie szkieletowe nalezy wykona¢ przy uzyciu kabla swiattowodowego OMS.

Kable instalacyjne swiattowodowe
W potaczeniach szkieletowych, pomiedzy gtéwnym a posrednimi punktami
dystrybucyjnymi, nalezy
zastosowac kable swiattowodowe spetniajgce ponizsze wymagania:
* Pojemnosé¢ 12 wibkien
*  Witbkna wielomodowe MM OM3 50/125um o parametrach:

Parametr Wartosé

Szerokos¢ pasma przy 850 nm 1500 MHz/km (nadajnik LED)
2000 MHz/km (nadajnik VCSEL)

Szerokos¢ pasma przy 1300 nm 500 MHz/km

Ttumiennos¢ przy 850nm 3.2 dB/km

Ttumiennos¢ przy 1300nm 1.0 dB/km

+ Konstrukcja kabla typu U-DQ(ZN)BH, uniwersalna z mozliwoscig uktadania
wewnatrz budynku i na zewnatrz budynku(w rurach ostonowych).

* Wzmocniona konstrukcja w postaci luznej centralnej tuby, wypetnionej zelem
chronigcym przed wilgocig oraz zmniejszajgcym tarcie pomiedzy wiéknami w
czasie uktadania.

* Konstrukcja kabla musi zawiera¢ wzmocnienie w postaci wiékien szklanych,
ktére dodatkowo muszg zapewnia¢ ochrone antygryzoniowa.

W celu spetnienia wymogdéw przeciwpozarowych nalezy zastosowaé kabel w
powtoce zewnetrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z
materiatu  bezhalogenowego emitujgcego ograniczong ilos¢ szkodliwych
substancji w czasie pozaru.

* Wymagane parametry kabla $wiattowodowego

Parametr Wartos¢
Srednica zewnetrzna kabla | 7 mm
(maksymalna)

Waga kabla (maksymalna) 50 kg/km
Sita ciggnienia (maksymalna) 1600 N
Promien giecia (minimalny) 104 mm
Odpornos¢ na zgniatanie(maksymalna) 1500 N/dm
Zakres temperatury instalacji -5 /450 °C

W miejsce postojowe dla wozéw tramsmisyjnych nalezy przewidzie¢
doprowadzenie dedykowanego przylagcza swiattowodowego (lacze symetryczne) o
predkosci 50/50 Mbps. Lacze nie moze byé¢ wspoétdzielone z zadnym innym
podmiotem.

1.3.32.4.System sprzedazy i kontroli biletow z identyfikacja kibicow

W systemie dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego systemu OLIMP, spetniajgcego
wymogi PZPN oraz dopuszczonego do uzytku. Ponadto istniejacy system OLIMP
dostosowany jest do dalszej rozbudowy.

Zadaniem systemu jest sprzedaz i dystrybucja biletéw, a takze kontrola i identyfikacja
kibicow wchodzacych do danego obiektu oraz dziatan w tym obiekcie. System
doskonale odnajduje sie¢ w rozwigzaniach, ktére wymagajg zintegrowanej obstugi
kotowrotow, bramofurt, bramek, infokioskéw, czytnikow kart i biletéw, urzadzen
parkingowych czy kamer monitoringu. Zaletg systemu jest intuicyjnosé: aplikacje
przeznaczone do sprzedazy biletéw stacjonarnie w kasach, internetowe aplikacje
sprzedawcow zewnetrznych i portale kibica sg tatwe w obstudze oraz przyjazne
uzytkownikowi. System posiada tez uniwersalne interfejsy komunikacyjne (API),
umozliwiajgce dystrybucje biletéw przez dowolny rynkowy system zewnetrzny. System
zapewnia kompleksowg i szybkg obstuge kibica — czas sprzedazy biletu wraz z
pobraniem kopii dokumentu tozsamosci trwa mniej niz minute. Czytniki stadionowe, sg
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w petni zintegrowane z oprogramowaniem i charakteryzujg sie funkcjonalno$cia,
pewnoscig dziatania i niezawodnoscia. Czytniki umozliwiajg wielojezykowe zapowiedzi
gtosowe oraz graficzne, odczyt kodéw RFID, 1D, 2D (QR), a takze czcionek OCR ze
stref MRZ dowodéw tozsamosci. Urzadzenia te wprowadzajg nowe mozliwosci w
zakresie sterowania elementami wykonawczymi urzadzeh kontroli mechanicznej i
elektronicznej, a takze podnoszg niezawodnosé¢ systemu poprzez podwdjne, niezalezne
interfejsy komunikacyjne. Bez wzgledu na panujgce warunki atmosferyczne, z ktérymi
spotykamy sie w naszej strefie klimatycznej, oferowane czytniki stadionowe pracujg bez
zaktocen w sposéb ciggty. Dodatkowo system dziata z czytnikami strefowymi, ktére sa
odpowiedzialne za rozliczanie ustug czasowych oraz kontrole dostepu do stref lub
pomieszczen.

1.3.32.4.1.Wymagania systemowe.
System ma pracowac w oparciu 0 3 serwery:

» Serwer aplikacji kasjerskiej - bedzie udostepniat aplikacje dla kasjeréw i
posrednikéw w wyniesionych punktach obstugi klienta, bedzie umozliwiat
obstuge procesu rezerwacji i sprzedazy biletow, karnetéw i kart kibica oraz
rejestracje kibicow i budowanie bazy danych kibicow..

» Serwer sklepu www — bedzie umozliwiat gromadzenie i budowanie bazy
danych kibicow, kontrolowanie i uzupetnianie informacji w bazie
internetowe]j (wystawianie imprez do sprzedazy w portalu www), obstuge
procesu rezerwacji i sprzedazy biletéw przez Internet (wstepna rezerwacja
miejsc dla klientéw internetowych, zwalnianie biletow bez potwierdzenia
wptaty, zakup biletu z ptatnosciag definiowana, itp.).

»  Serwer bazodanowy i kontroli — bedzie przechowywat catos¢ informacji o
bazie danych kibicow, zakazach stadionowych i klubowych, imprezach,
cennikach, widowni, udostepniat informacje z bazy dla serwera sklepu
www i serwera aplikacji, serwer bedzie umozliwiat tworzenie Kkopii
zapasowych bazy danych, replikacje danych, cykliczne archiwizowanie
danych, bedzie przechowywat informacje o bazie danych kibicow
uprawnionych do wejscia, zakazach stadionowych i klubowych, umozliwiat
komunikacje ze sterownikami grupowymi i sprawdzarkami biletéw, trwale
wigzatl wizerunek kibica w momencie czytania biletu z numerem jego
biletu i danymi osobowymi. Serwer bedzie na biezgco odczytywat poziom
zapetnienia  obiektu, przechowywat informacje o  wykrytych
nieprawidtowosciach w rozpoznawanych przez kotowroty biletach, utatwiat
rozpatrywanie reklamacii.

Serwery zainstalowane bedg w szafie rackowej 19" w Gtéwnym Punkcie
Dystrybucyjnym (GPD).

Z powodow bezpieczenstwa serwer bazodanowy bedzie odseparowany od czesci
portalowej (Internet). Dostep do zasobdw serwera bedzie mozliwy jedynie z
poziomu sieci lokalnej, oczywiscie z zachowaniem niezbednych restrykciji
zwigzanych z dostepem do informacji o charakterze strategicznym.

Dostarczone serwery powinny posiada¢ co najmniej 3 letnig gwarancje producenta
Swiadczona w miejscu instalacji ,on-site”.

Serwery muszag zosta¢ zainstalowane w szafie rack 19" w Gtéwnym Punkcie
Dystrybucyjnym (GPD).

Na serwerach nalezy zainstalowaé oprogramowanie systemowe oraz
oprogramowanie do wirtualizacji i wydzieli¢ komponenty funkcyjne - serwery wirtualne.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie informatyczne dziatajagce w oparciu o dwa
serwery fizyczne i wyodrebnione na nich funkcjonalne serwery wirtualne: ,Serwer
bazodanowy i aplikacyjny” oraz ,Serwer WWW”

Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczane fizyczne serwery pracowaty w klastrze HA.
Wyznaczone serwery w klastrze HA muszg posiada¢ wszystkie informacje o
uruchomionych maszynach wirtualnych — na ktérym hoscie dana maszyna jest
uruchomiona, jakie ma przydzielone zasoby i priorytety, jaka jest $ciezka do katalogu z
plikami konfiguracyjnymi danej maszyny itp.). Licencje systemowe powinny umozliwi¢
obstuge klastra oraz obstuge dwdch serwerédw wirtualnych. System musi pracowaé
poprawnie po catkowitej awarii jednej z dwdch fizycznych maszyn. Czas przetgczenia
wszystkich ustug systemu nie powinien wynies¢ wiecej niz 10 sekund.

System serwerowy wraz z macierzg dyskowg powinien wspétpracowac i zapewniac
odpowiednig wydajnos¢ i niezawodno$¢. Macierz powinna pracowaé w taki sposoéb iz
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awaria 2 dyskéw fizycznych nie wptynie na wydajnosc¢ i dostepnosé danych.

Wszelkie nieprawidtowosci pracy catego systemu powinny byé raportowane w sposob
automatyczny. W przypadku uszkodzenia jednego z dyskéw serwera, nastapi
automatyczne przetaczenie sie na prace przy uzyciu zasobOw zapasowych oraz
zasygnalizowanie koniecznosci naprawy usterki nie zmniejszajgc przy tym wydajnosci
i ciggtosci pracy Systemu. Macierz dyskowa / system kopii musi by¢ automatycznie
oczyszczana ze starych kopii. W momencie instalacji Systemu nalezy zdefiniowac¢ w
trakcie analizy przedwdrozeniowej z Zamawiajgcym okres przechowywania
codziennych backupdéw. Zaleca sie ich przechowywanie przez okres jednego miesigca
od ich wykonania

Nalezy dostarczyé, zabudowaé oraz uruchomi¢ jedng macierz dyskowg petnigca
funkcje backup o minimalnych parametrach technicznych:
* procesor: o czestotliwosci zegara min. 1,4 GHz
e pamie¢ RAM: min. 4 GB DDR3
e ilos¢ dyskéw: min. 8 x 3.5” lub 2.5” SATA 3Gb/s typ HDD (8 x NLSAS 1TB 7.2
2.5)
*  pojemnos¢ dyskéw: min. 1 TB GB (kazdy dysk)
* interfejsy sieciowe: min. 4 x Gigabit RJ-45 Ethernet
* interfejsy zarzadzajgce: min 2xRJ-45 Ethernet, umozliwiajgce zarzadzanie z
opcjami (restart, power up, power down oraz zdalnym podglgdem ekranu
konsoli).
* dostepne tryby RAID: 0, 1, 140, 5, 5+0, 6
* Interfejs napedu: Serial Attached SCSI (6 Gbit/s)
* Interfejsy hosta: Fibre Channel (8 Gbit/s, 4 Gbit/s), iSCSI (10 Gbit/s
[10GBase-T], 1 Gbit/s), SAS (6 Gbit/s), (SAS (12 Gbit/s)
*  Obstugiwane systemy zarzadzajgce:
©  Microsoft Windows Server 2019
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2
Microsoft Windows Server 2008, 2008 R2
Solaris11 (11/11 or later)
Red Hat Enterprise Linux 7
Red Hat Enterprise Linux 6
Red Hat Enterprise Linux 5
VMware® vSphere 6
VMware® vSphere 5/ 5.1/ 5.5
Microsoft Windows Server 2016 Hyper-V
Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2
Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V, 2008 R2 Hyper-V
Hyper-V 2.0
* Dostarczona macierz powinna posiada¢ co najmniej 3 letnig gwarancje
producenta, swiadczong w miejscu instalacji ,on-site”.

0 o o o o o o o o o o o o

Zmawiajgcy wymaga oprogramowania do obstugi backupu. System musi by¢
wyposazony w mechanizm tworzenia kopii zapasowej umozliwiajgcy jego konfiguracje
w momencie instalacji Systemu wg wytycznych Zamawiajgcego ustalonych w czasie
analizy przedwdrozeniowej oraz na podstawie Polityki Bezpieczenstwa Danych
Osobowych Zamawiajgcego. Zalecane jest wykonywanie kopii Bazy Danych wraz z
calym Systemem oraz jego ustawieniami konfiguracyjnymi raz dziennie w godzinach
nocnych. Utworzona kopia bedzie automatycznie zapisywana na platformie
serwerowej Systemu, jednoczesnie duplikowana bedzie na niezalezng macierz
dyskowag poprzez sie¢ LAN obiektu. Wymagane rozwigzanie pozwoli réwniez na
wskazanie przez Zamawiajgcego dodatkowego, trzeciego miejsca przechowywania
danych zapasowych i ich automatyczne przekazywanie we wskazane miejsce.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia, zabudowy oraz uruchomienia 2 zarzgdzanych
przetgcznikow sieciowych umozliwiajagcych podigczenie systemu biletowego o
nastepujgcych minimalnych parametrach technicznych:

e 24 porty miedziane 1G (Gigabit Ethernet RJ-45)

* 4 porty Swiattowodowe 1/10

* 4 porty Swiattowodowe 40 GE
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e Obstuga 10G i VLAN

*  Temperatura pracy: od 0° do 45° C

* Zasilacz 350 W

*  Mozliwos¢ przekierowania IP

*  Przepustowos¢ routowania 448 Gbit/s

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia, zabudowy oraz uruchomienia 1 systemu
bezpieczenstwa realizujgcego funkcje Firewall. Parametry powinien dobraé
Wykonawca, odpowiednie dla realizacji celu. Firewall powinien posiadaé
funkcjonalnos¢ zgodng z wspétczesnymi UTM/NGFirewall

1.3.32.4.2.System dystrybuciji biletow i budowania bazy kibicow.
System dystrybuciji biletéow ma byé zbudowany w oparciu o serwery zarzgdzajace,
umozliwiajgce kupno biletéw wstepu oraz Kart Kibica w kasach na stadionie,
punktach obstugi klienta poza stadionem lub za pomocg Internetu z dowolnego
miejsca w Polsce.
Aplikacja sklepu Internetowego posadowiona na wyzej wymienionym serwerze
bedzie zawiera¢ dane tylko i wytacznie obiektow i imprez Zamawiajgcego.
Powinna zosta¢ wykonana zindywidualizowana szata graficzna dla sklepu
internetowego na podstawie materiatdbw graficznych dostarczonych przez
Zamawiajgcego lub Uzytkownika Systemu.
System bedzie pracowac¢ w oparciu o jedng baze danych, gwarantowaé¢ sprzedaz
w czasie
rzeczywistym, z jednoczesnym dostepem do wszystkich wolnych miejsc przez
wszystkich sprzedawcéw i uzytkownikow sklepu internetowego.

1.3.32.4.3.0pis funkcjonalny systemu dystrybuciji.
System dystrybuc;ji biletéw powinien umozliwiaé:

* obstuge punktéw kasowych, sklepu WWW oraz zewnetrznych sieci
sprzedazy,

* sprzedaz biletéw wg réznych scenariuszy dostosowanych do rodzaju
imprez masowych i odpowiedniej aranzacji trybun i widowni. (odpowiednie
do aranzacji rozplanowanie widowni z podziatem na sektory i numeracjg
poszczegdblnych miejsc w zaleznosci od charakteru imprezy powinno
zostac udostepnione w postaci plikéw wsadowych (graficznych) dostawcy
systemu biletowego przez administratora obiektu),

» definiowanie innego rozktadu trybun, sektoréw i miejsc w sektorach dla
kazdej imprezy oddzielnie,

» tworzenie sektoréw wirtualnych,

» definiowanie kluczy wejscia dla kazdego sektora, (ktdry sektor jest
uprawniony do wejscia przez dane kotowroty), przy czym musi by¢
mozliwos¢ wpuszczenia potowy sektora przez jedno wejscie a potowy
przez inne,

» blokowanie state lub czasowe poszczegblnych miejsc na dang impreze i
dla poszczegélnych sprzedawcow,”

» utworzenie wersji jezykowej sklepu WWW,

* autoryzacje uzytkownika w systemie (kasjera, kibica kupujgcego w sklepie
WWW, sprzedawcy w punkcie sprzedazy poza obiektem, itp.) za pomoca
identyfikatora i hasta. W odniesieniu do kibicow niezbedna jest mozliwos¢
identyfikowania kibicéw z imienia, nazwiska, numeru PESEL i numeru
identyfikacyjnego (zgodnie z ustawg o bezpieczenstwie imprez
masowych),

* gromadzenie danych wymaganych przez ustawe o bezpieczenstwie
imprez masowych: imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru
identyfikacyjnego,  wizerunku  kibica oraz pozostatych danych
niecbowigzkowych w zaleznosci od potrzeb uzytkownika,

* gromadzenie danych kibicow za pomocg witryny WWW do samo
rejestracji — z pozniejszg weryfikacjg tozsamosci w kasie,

» blokowanie okienek z obowigzkowymi danymi osobowymi na witrynie
www po weryfikacji tozsamosci w punkcie obstugi klienta,
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osobne definiowanie pdl widocznych i obowigzkowych niezbednych do:
zatozenia profilu w punkcie kasowym, zatozenia profilu przez www,
zakupu biletu lub karnetu na dang impreze w punktach kasowych, zakupu
biletu lub karnetu na dang impreze przez www, wyrobienia karty kibica,
szybkie i bezbtedne wprowadzanie danych oraz weryfikacja tozsamosci
kibica za pomocg czytnikéw OCR,

wyszukiwanie juz zarejestrowanych kibicéw za pomoca czytnika OCR,
czytnika kart MIFARE, imienia, nazwiska lub numeru PESEL,
elektroniczne przyjmowanie wnioskéw o wyrobienie karty kibica wraz z
mozliwoscig ich optacenia zaréwno przez witryne www, jak i w punktach
obstugi klienta,

zarzadzanie bazg kart kibica i wnioskami o wyrobienie Kart Kibica —
generowanie raportéw, drukowanie kart z systemu, blokowanie kart
skradzionych lub zagubionych, wydawanie duplikatow.

ustawienie waznosci Karty Kibica na okreslong ilos¢ dni lub do konkretnej
daty,

sprzedaz biletéw z kodem kreskowym 1D, 2D lub chipem RFID w
standardzie MIFARE lub biletéw elektronicznych — ktérych nosnikiem jest
czcionka OCR na dowodzie osobistym,

jednoczesng sprzedaz réznych form biletbw — papierowych, Kkart
plastikowych, print@home, biletow elektronicznych, ktdérych nosnikiem sg
dowody osobiste,

obstuge biletéw jednorazowych i wielokrotnych,

sprzedaz biletéw anonimowych i spersonalizowanych wraz z wizerunkiem
kibica,

tworzenie klientéw firmowych,

sprzedaz biletéw rodzinnych w punktach kasowych (pakietowych w
promocyjnej cenie np. 2+1, 2+2, 2+3 — w zaleznosci od liczy dzieci i
dorostych w bilecie pakietowym),

sprzedaz biletdw z przypisanym opiekunem do osoby niepetnoletnigj
(system bedzie umozliwia¢ zdefiniowanie, dla jakiej grupy oséb — w jakim
wieku bedzie wymagane przypisanie opiekuna wraz z rozgraniczeniem
czy opiekun tez musi zakupi¢ bilet czy tylko bedzie przypisany do osoby
nieletniej w procesie zakupu danego biletu).

sprzedaz w czasie rzeczywistym, z jednoczesnym dostepem do
wszystkich wolnych miejsc przez wszystkich sprzedawcéw,

sprzedaz biletéw na dowolng ilos¢ imprez masowych jednoczesnie,
definiowanie ilosci biletow do rezerwacji/sprzedazy dla 1 uzytkownika w
jednej transakcji oraz sumarycznie dla 1 imprezy,

weryfikacje zakazéw klubowych na etapie sprzedazy biletu,

petng identyfikacje kibica na etapie sprzedazy biletu,

sporzadzanie raportéw sprzedazy dziennych i okresowych, pojedynczego
kasjera, oddziatu, kanatu dystrybucji,

biezgcg prezentacje zapetnienia obiektu, poszczegélnych trybun i
sektorow,

wizualizacje trybun, tak na stanowiskach kasowych, jak réwniez w sklepie
www,

wybdr miejsca siedzacego na obiekcie z uwzglednieniem sektora, rzedu i
miejsca,

definiowanie atrakcyjnosci miejsc w sektorze oraz atrakcyjnosci sektorow
w celu automatycznego wskazywania miejsca dla kibica przez komputer
zaréwno w aplikacji kasjerskiej jak i sklepie www,

opcjonalnie ,sprzedaz szybkg” w kasach obiektu, gdzie komputer wybiera
automatycznie miejsce,

zakup pojedynczego biletu, jak rowniez biletdéw karnetowych, VIP-owskich,
specjalnych i innych zdefiniowanych przez administratora,

prostg modyfikacie cennikbw biletow zarbwno co do wartosci
poszczegdblnych kategorii cenowych, jak réwniez, co do liczby tych
kategorii w zaleznosci np. od trybuny, sektora, miejsca, przystugujacej
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znizki. Bedzie istnie¢ mozliwos¢ réznicowania cennikéw w zaleznosci od
kanatu dystrybucji np. inny cennik w kasie biletowej, a inny w sklepie
internetowym,

definiowanie opcji oraz ceny dostawy biletu/karnetu/karty kibica (odbiér
osobisty, wysytka pocztg, wysytka kurierem),

definiowanie optat manipulacyjnych za zakup biletu przez www,

obstuge ,profilowanych” klientéw z tzw. wtasnym zestawem cen, rabatéw,
konfigurowanie kalendarza imprez (jednoczesng sprzedaz biletéw na
wiele imprez, w tym rowniez karnetéw),

tworzenie harmonograméw sprzedazy karnetébw w podziale na
zdefiniowane okresy: (prolongaty dla oséb posiadajacych karnet w
poprzedniej rundzie na to samo miejsce, prolongaty dla oséb
posiadajgcych karnet w poprzedniej rundzie z przesiadkami na inne
miejsce, sprzedaz otwarta dla wszystkich)

rezerwacje miejsc z okreslong godzing automatycznego wygasniecia
rezerwacji, jezeli do tego rezerwacje nie zostang optacone i ponowng
sprzedaz zwolnionego miejsca, czas wygasniecia rezerwacji bedzie
definiowany w ilosci dni lub do wyznaczonej daty.

zakup i wydruk w domu biletu przez kibica, zaopatrzonego w kod
kreskowy i numer weryfikacyjny,

doftadowanie biletu przez Internet na karte zblizeniowa (karte kibica),
stosowanie réznych form ptatnosci,

wymuszanie autoryzacji wybranych operacji dla zdefiniowanych kasjeréw
przez inng osobe poprzez wpisanie kodu autoryzacji (np. autoryzacja
storna, ponownego wydruku, zwrotu biletu)

generowanie raportéw z kazdej operacji sprzedazy,

wystawianie faktur z systemu,

obstuge drukarek fiskalnych,

tworzenie raportéw: dzienne zamkniecie kasjera, dzienne zamkniecie
firmy,

autozamykanie raportéw kasjerskich o zdefiniowanej godzinie, w
przypadku nie wykonania raportu przez kasjera,

tworzenie dowolnych raportéw i statystyk — zgodnie z potrzebami
uzytkownika z dowolnych danych dostepnych w systemie,

generowanie raportéw kibicédw z danymi osobowymi i wizerunkiem z danej
imprezy w rozbiciu na poszczegoine sektory,

zarzgdzanie bazg danych kibicéw,

System dystrybucji winien nie mie¢ ograniczen, co do ilosci licencji — punktow
sprzedazy, dotyczy to

zarbwno kas na terenie obiekiu jak i posrednikdw w wyniesionych punktach
obstugi klienta. Powinien

by¢ dostarczony wraz z licencjg wielostanowiskows.

1.3.32.4.4.Rodzaje, forma graficzna i wyglad biletu wstepu.
Na stadionie przewiduje sie stosowanie nastepujgcych rodzajéw biletow
wejéciowych:

Biletéw elektronicznych — ktérych nosnikiem jest dowod osobisty,

Biletéw papierowych lub plastikowych z kodem kreskowym 1D lub 2D,
Biletow papierowych do samodzielnego wydruku w domu print@home
(jako rezerwacja uprawniajgca do odbioru biletu wstepu w kasach lub jako
wiasciwy bilet wstepu)

Biletow papierowych lub plastikowych z chipem bezstykowym RFID, w
standardzie MIFARE (ISO 14443A), Kod kreskowy na bilecie jest to
unikatowy numer identyfikujgcy dokonang transakcje (kupujacy, data
sprzedazy, dane sprzedazy, itp.) w bazie danych serwera.

Karta transponderowa przeznaczona bedzie dla statych klientéw obiektu, a jej
unikalny kod, nadawany w fazie produkcji, pozwoli na zidentyfikowanie klienta i
odczyt odpowiednich informacji z bazy danych systemu.

Powinna by¢ mozliwos$¢ stosowania dwéch formatéw dokumentéw generowanych
przez system:
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* Pierwszy rodzaj to wiasciwy bilet wejsciowy opatrzony odpowiednim
kodem kreskowym lub zawierajgcy chip RFID lub czcionke OCR (na
dowodzie osobistym) umozliwiajacy bezposrednie otwarcie kotowrotu
wejsciowego na obiekt. W tym przypadku nie bedzie konieczna wizyta
klienta w kasie obiektu i moze on by¢ bezposrednio skierowany do bram
wejéciowych.

* Druga forma to rezerwacja wyposazona w identyfikator pozwalajacy na
automatyczne wydanie wilasciwego biletu w kasie obiektu po
zweryfikowaniu tozsamosci osoby wchodzace;.

Koncowa forma graficzna i wzér biletu oraz wymagane do umieszczenia na nim
dane o imprezie i kupujgcym podlegajg kazdorazowo zatwierdzeniu przez
administratora systemu — jednakze w przypadku imprez masowych
podwyzszonego ryzyka oraz meczy pitkarskich muszg odpowiada¢ aktualnym
zapisom ustawy o BIM oraz wytycznym spotki Ekstraklasa i PZPN.

1.3.32.4.5.Stanowiska kasowe.

Nalezy wyposazy¢ 4 w petni funkcjonalne stanowiska kasowe.
Wyposazenie i funkcjonalnosé¢ stanowisk kasowych:
Stanowiska kasowe bedg umozliwiaé: sprzedaz biletéw jednorazowych i
karnetéw, zbieranie danych osobowych kibicéw i weryfikowanie tozsamosci,
pobieranie wizerunku kibica do systemu, przyjmowanie elektronicznych wnioskéw
o Karte Kibica i ptatnosci za nie, wydawanie Kart Kibica, automatyczng wymiane
Voucheréw na witasciwe bilety wstepu, drukowanie biletdw wstepu z rezerwacji
internetowych, fiskalizacje transakcji, stornowanie biletéw, drukowanie faktur,
udostepnianie informacji o obiekcie, imprezach, kalendarzu imprez, rozpatrywanie
reklamacji z nieudanego wejscia kibica na obiekt.
Stanowiska kasowe powinny sktada¢ sie z:

» komputer z systemem operacyjnym Windows 7, monitorem 17" i UPS-em,

* reczny skaner kodu kreskowego 1D, 2D i czcionek OCR,

+ stotowy czytnik/programator kart transponderowych,

» drukarke do biletéw - wydruk termiczny i termotransferowy,

» drukarke fiskalng z kopig elektroniczna,

» kamere internetowg z uchwytem mocujgcym
Jedno stanowisko kasowe powinno zosta¢ dodatkowo wyposazone w drukarke
sublimacyjng do kart plastikowych ENDURO, umozliwiajgc drukowanie Kart
Kibica, karnetéw i wejsciowek technicznych.

1.3.32.4.6.System kontroli biletéw i identyfikacji kibicow.
System kontroli biletow bedzie umozliwiat:

+ weryfikacje aktualnych zakazéw stadionowych i klubowych na etapie
kontroli biletow,

» identyfikacje kibicow przy wejsciu na obiekt oraz w dowolnym momencie
podczas trwania imprezy,

* monitorowanie liczby os6b bedacych na imprezie (w systemie on-line)
oraz stopnia zapetnienia poszczegélnych trybun,

* biezacg prezentacje zapetnienia obiektu w rozbiciu na poszczegodine
sektory, poszczegdblne wejscia oraz wszystkie wejscia razem,

» okreslenie dostepu do wyznaczonych sektorow obiektu dla
zdefiniowanych posiadaczy biletéw,

» zapisanie w pamieci serwera daty i godziny otwarcia bramki wejsciowe;j
dla okreslonego biletu,

* petng dokumentacje ruchu osobowego na obiekcie (z datg i czasem
wejscia i wyjscia klienta),

+ weryfikacje poprawnosci biletu w czasie nie dtuzszym niz 1 sekunda,

+ eliminowanie ponownego uzycia biletu oraz biletu nienalezacego do puli
danej imprezy,

» skierowanie ruchu osobowego do dedykowanych wejsé i wyjs¢ (wybrane
grupy biletéw do wybranych grup kotowrotéw) oraz catkowite blokowanie
przejs¢ przez kotowroty (lub dla wybranych grup biletow),

» obstuge chwilowych wyjs¢ z sektorow,

» chwilowe wytgczenie systemu kotowrotéw bez wstrzymywania sprzedazy
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biletow,
» obstuge reklamaciji z nieudanych wejs¢ na obiekt w punktach kasowych.

1.3.32.4.7.Budowa systemu kontroli.

Nalezy przewidzie¢ zestawy kotowrotéw wysokich podwéjnych oraz wysokich
pojedynczych ze stali ocynkowanej z rotorem ze stali nierdzewnej. Do kazdego
fundamentu nalezy wykona¢ stosowny fundament.

Kotowroty wysokie przeznaczone do kontroli ruchu osobowego w miejscach
strzezonych na obiektach sportowych do wspotpracy z systemami kontroli
dostepu/systemami biletowymi. Kotowroty powinny by¢ przystosowane do montazu
czytnikow stadionowych w sposdb nieograniczajgcy Swiatta przejscia oraz posiadac
przepusty kablowe niezbedne do prowadzenia kabli transmisyjnych i sterowniczych.
Kotowroty powinny posiada¢ ukfad sterujgcy , wspomaganie ruchu rotoréw,
mechanizm  dwukierunkowy, odblokowywanie awaryjne, trwatg konstrukcje,
pojedynczy rotor trzy lub cztero-sekcyjny, stopien ochrony IP 65 Kotowroty muszg
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* Obudowa: rotor wykonany ze stali nierdzewnej,

* Mechanizm automatycznego blokowania po przejsciu przez nig uzytkownika
lub po uptywie ustawionego czasu zamkniecia, jesli uzytkownik nie przeszedt
przez bramke.

* Mechanizm wspomagajgcy samoczynne blokowanie uktadu ramion rotorow i
ustawiajgce rotory przy zakonczeniu kazdego cyklu przejscia osobowego w
pozycji blokujgcej tj. przejscia do stanu spoczynku,

* Uktady blokujace mechanizm, uniemozliwiajgce cofniecie sie przechodzacego
uzytkownika, ktéry znajduje sie w sekgiji rotora, a rotor wykonat juz obrét,

e Mechanizm umozliwiajacy zatrzymanie przez uzytkownika ruchu rotora w
kazdym potozeniu bez nadmiernego wysitku

»  Uktad sterujgcy kotowrotu musi by¢ przygotowany do wspétpracy z systemami
kontroli dostepu,

* Sterownik dla operatora urzadzenia, umiejscowiony od strony strefy
zamknietej, umozliwiajacy reczne odblokowanie i zainicjowanie dziatania tzw.
sterowania recznego,

»  Kotowrdt musi by¢ wyposazony we wskaznik sygnalizujgcy kierunek przejscia,

Na kazdym kotowrocie wysokim podwojnym bedg zainstalowane po 2 czytniki
wejsciowe, na kazdym kotowrocie pojedynczym po 1 czytniku.

W torze wejsciowym kazdego kotowrotu zostanie zabudowana sprawdzarka do
kontroli biletow, obstugujaca rézne formy biletéw: papierowe i plastikowe z kodem
kreskowym 1D i 2D, papierowe i plastikowe z chipem RFID, dowody osobiste na
podstawie czcionki OCR, jako nosnik biletu elektronicznego, bilety print@home.
Sprawdzarki bedg mialy zadanie weryfikowa¢ poprawnosé biletu, rozpoznawac
bilety znizkowe oraz sterowa¢ kotowrotem i odbiera¢ sygnat zwrotny z kotowrotu
umozliwiajgcy zaliczenie biletu na podstawie faktycznego przejscia kibica.
Sprawdzarki bedg rozpoznawaé i sygnalizowaé bilety znizkowe, w tym roéwniez
bilety os6b ponizej 13 roku zycia, aby wypetni¢ zapiséw ustawy o BIM w zakresie
sposobu obstugi 0s6b matoletnich ponizej 13 roku zycia.

System kontroli biletéw winien sktadac¢ sie sktadat z serwera kontroli, sterownikéw
grupowych i sprawdzarek biletowych. System kontroli biletéw bedzie posiadac
dwustopniowe zabezpieczenie na wypadek awarii. Awaria gtéwnego serwera
kontroli biletéw spowoduje, ze sterowniki grupowe z oprogramowaniem do kontroli
biletéw przejma funkcje serwera dla danej grupy sprawdzarek. System kontroli
bedzie umozliwia¢ prace w dwéch trybach - importowania bazy biletéw z
dowolnego systemu dystrybucji przed imprezg lub wspétprace on-line ze
stadionowym systemem dystrybucji. W trybie on-line czas rozpropagowania
informacji o bilecie z systemu dystrybucji do systemu kontroli bedzie wynosic¢
maksymalnie 25 sekund od momentu zakupu biletu (wydruku) do momentu
przytozenia biletu do sprawdzarki biletowe;j.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie, w kiérym zamiast dwustopniowego
zabezpieczenia na wypadek awarii czytnikéw (sterownikow grupowych) system bedzie
pozwalat na prace w dwoch trybach - offline (poprzez importowanie bazy biletow z
systemu sprzedazy do pamieci wewnetrznej czytnika) oraz on-line. Zaproponowane
rozwigzanie nie spowoduje, przerwy w dziataniu czytnikéw biletéw nawet w przypadku
braku komunikacji z systemem sprzedazowym.
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Zamawiajacy wymaga, aby w torze wejSciowym kazdego kotowrotu zostat
zabudowany czytnik do kontroli biletéw (obstugujacy rézne formy biletéw: papierowe i
plastikowe z kodem kreskowym 1D i 2D, plastikowe z chipem RFID, telefony
komorkowe z biletem elektronicznym, bilety print@home) oraz sygnalizator optyczny
dla ochrony i gto$nik akustyczny.

Sygnalizatory optyczne (kolumny sygnalizacyjne) powinny by¢ wykonane jako
tréjkolorowe sygnalizatory swietlne i montowane po stronie wewnetrznej stadionu.
Kolumny muszg sygnalizowa¢ status biletu kibica, np. Kolor czerwony — odmowa
dostepu, kolor zielony — wstep, kolor pomaranczowy — gotowos$c¢, kolor zielono-
pomaranczowy — bilet znizkowy.
Kolumny sygnalizacyjne musza posiadac nastepujgce parametry techniczne:

e llo$¢ modutéw optycznych: 3

+  Zrodto $wiatta: LED

« Zasilanie: 24V AC/DC

«  Stopien ochrony: IP65 (IEC 60529)

*  Temperatura pracy: -20..+50°C

Gtosniki akustyczne powinny spetniac¢ nastepujgce parametry techniczne:
* Impedancja: 8 Ohm
* Obcigzenie maksymalne: 25 W
* Moc RMS: 15 W
»  Zakres czestotliwosci: 100 — 20000 Hz

1.3.32.4.8.Sprawdzarki biletowe.
Nalezy przewidzie¢ sprawdzarki biletowe do odczytu kodéw kreskowych 1D, 2D,
chipow RFID i czcionki OCR z dowoddéw osobistych. Sprawdzarki winny
umozliwia¢ odczyt kodéw 1D i 2D wyswietlanych na ekranach urzadzen
mobilnych. Wszystkie sprawdzarki biletowe bedg wyposazone w sygnalizacje
Swietlng i dzwiekowg, wyswietlacz tekstowy LCD 2x16 znakéw oraz kolorowy
piktogram graficzny o $rednicy 8 cm.
Wszystkie sprawdzarki potgczone bedg z serwerem kontroli biletow poprzez
sterowniki grupowe z oprogramowaniem do kontroli biletéw.
Sprawdzarki bedg rozpoznawac bilety znizkowe, w tym bilety oséb ponizej 13-go
roku zycia oraz sterowa¢ kotowrotem i odbiera¢ sygnat zwrotny z kotowrotu lub
bramki umozliwiajgc zaliczenie biletu na podstawie faktycznego przejscia kibica.
Sprawdzarki bedg przystosowane do pracy catorocznej na wolnym powietrzu
(zakres temperatur pracy od -25°C do +50°C. Bedg réwniez odporne na akty
wandalizmu (metalowa, wytrzymata obudowa).
Sprawdzarki biletowe lub sterowniki do sprawdzarek muszg posiada¢ wbudowang
pamige¢ wewnetrzng na min. 20 000 rekordéw dokumentéw uprawnionych do wejscia i
min. 20 000 zdarzen, ktore wystepujg w momencie odczytu biletu za pomocg czytnika.

Zamawiajagcy dopuszcza sprawdzarki biletowe, ktére zamiast potgczenia z serwerem
kontroli biletow poprzez sterowniki grupowe z oprogramowaniem do kontroli biletéw
bedg posiadaly bezposrednie potgczenie poprzez sie¢ LAN z serwerem Kkontroli
dostepu.

Zamawiajgcy dopuszcza czytniki biletdw (sprawdzarki biletowe), kitbére zamiast
wyswietlacza tekstowego LCD 2x16 znakdéw oraz kolorowego piktogramu graficznego
o0 srednicy 8 cm beda posiadaty wyswietlacz graficzny o przekatnej min. 3,5 cala oraz
dodatkowo beda posiadaty mozliwos¢ odtwarzania komunikatéw gtosowych za
pomoca wbudowanego wzmachniacza i przez zewnetrzne gtosniki szerokopasmowe.

1.3.32.4.9.0rganizacja wejscia i identyfikacja kibicow.
Posiadacz konkretnej wejsciéwki, karty Kibica lub karty VIP tylko raz w ciggu catej
imprezy bedzie mogt przekroczy¢ kotowrét wejsciowy. Proba kolejnego wejscia do
obiektu z wejsciowkg o tym samym numerze bedzie zarejestrowana jako préba
nieuprawnionego  wejscia, zasygnalizowana odpowiednimi komunikatami
Swietinymi i tekstowymi na piktogramie i wyswietlaczu LCD sprawdzarki biletowe;
dla kibica.
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Zamawiajgcy wymaga dostarczenia 1 sztuki terminala mobilnego. Parametry
minimalne terminala mobilnego:

* Terminal mobilny bedzie pracowaé przy strefach wejsciowych dla gosci.
Terminal mobilny musi by¢ wyposazony w czytnik kodow 1D, 2D i chipow
RFID w standardzie MIFARE i posiada¢ jednoczesnie kilka trybow pracy:

o Tryb informacyjno - identyfikacyjny kibica — stuzgcy do wyrywkowej
kontroli kibicow, ktorzy juz przekroczyli kotowroty w celu sprawdzenia czy
nie postugujg sie cudzym biletem lub Karta. Po przytozeniu biletu z kodem
kreskowym 1D, 2D lub chipem RFID na wyswietlaczu terminala wyswietli
sie informacja na temat kibica, wraz z jego danymi osobowymi (imieniem,
nazwiskiem, numerem PESEL) oraz uprawnieniami do wejscia na obiekt.
Identyfikacja kibica bedzie mozliwa zaréwno przy strefie wejsciowej, jak i
na trybunach obiektu. Jednoczesnie poprzez wyswietlenie informacji o
imprezie, sektorze, rzedzie, miejscu, uprawnieniu do znizki - terminal
bedzie stuzyt do celéw informacyjnych. Steward bedzie mégt na wtasciwe
miejsce pokierowa¢ kibica/osobe, ktéra zapomniata potwierdzenia
transakcji zawierajgcego numer miejsca, rzedu i sektora — a posiada
jedynie Karte Klienta/Kibica — uprawniajaca do wejscia. Bedzie mogt
sprawdzi¢ réwniez jego uprawnienia do znizki.

o Tryb czytnika biletowego — po przytozeniu biletu do czytnika terminal
"skasuje" bilet i odznaczy go w Systemie jako sprawdzony wysytajgc taka
informacje do serwera zarzadzajacego. Terminal musi réwniez pracowac
w trybie czytnika do obstugi chwilowych wyjs¢ z obiektu. Po sczytaniu
biletu osoby steward odznaczy go w Systemie jako bilet, ktéry opuscit
obiekt i na tej podstawie dana osoba bedzie mogta ponownie wejsé na
obiekt.

e Zastosowany terminal mobilny powinien umozliwia¢ identyfikacje kibicow z
wykorzystaniem dowodow tozsamosci.

1.3.32.4.10.1dentyfikacja kibicow.
Zgodnie z ustawg o bezpieczenstwie imprez masowych w przypadku meczow
pitkarskich i imprez masowych podwyzszonego ryzyka niezbedna jest
identyfikacja kibicow zaréwno na etapie sprzedazy biletéw, przy wejsciu na obiekt,
jak i w dowolnym miejscu na obiekcie podczas trwania imprezy masowe;j.
Identyfikacja na etapie sprzedazy biletéw lub wyrabiania karty kibica bedzie
polegata na weryfikacji tozsamosci kibica na podstawie dokumentu tozsamosci,
wprowadzenia jego danych do systemu (minimalny zakres danych to imie,
nazwisko, PESEL) oraz pobrania wizerunku kibica. W przypadku zakupu biletu
przez strone www konieczna bedzie po zatozeniu swojego profilu przez kibica —
weryfikacja tozsamosci w kasie lub punkcie obstugi klienta — po ktérej nastgpi
zablokowanie profilu www i kibic nie bedzie mégt samodzielnie zmieni¢ swoich
obowigzkowych danych osobowych. W swoim profilu na stronie www bedzie mégt
zmienia¢ jedynie swoje dane nieobowigzkowe.
System CCTV, za pomoca kamer w sposéb ciggty bedzie monitorowac proces
wejscia kibicbw na obiekt. Na jeden tor wejsciowy powinna przypadaé¢ jedna
kamera. Mozliwe jest obserwowanie 2 toréw wejsciowych przez 1 kamere.
Oprogramowanie systemu kontroli biletow bedzie sprzezone z systemem CCTV w
taki sposob, ze umozliwi w ciggu max. 1 sek. automatyczne wyszukanie zdarzenia
(momentu wejscia danego kibica na obiekt — stopklatka z mozliwosciag
uruchomienia dalszych lub wcze$niejszych sekwencji wideo i zatrzymania
materiatu wideo na dowolnej klatce, gdzie operator wybierze najlepszy obraz) w
kasie reklamacyjnej tylko na podstawie przeczytanego kodu kreskowego, karty
RFID lub dowodu osobistego w postaci listy zanotowanych zdarzen z systemu
kontroli biletobw zwigzanych z danym biletem, a po kliknieciu na wybrany rekord
przejscie do Kklatki wideo.
Oprogramowanie systemu kontroli biletéw bedzie wigza¢ w spos6b jednoznaczny
i trwaty dang klatke wideo przedstawiajacg wizerunek kibica, z systemu cyfrowej
rejestracji wideo z numerem seryjnym biletu lub w przypadku biletéw
spersonalizowanych réwniez z jego danymi osobowymi. Rozwigzanie takie bedzie
umozliwia¢ nie tylko skuteczne rozpatrywanie reklamacji ale roéwniez
udostepnianie materiatéw na potrzeby organdw scigania (policji, prokuratury).
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Zamawiajagcy dopuszcza rozwigzanie, w ktorym system CCTV, za pomoc kamer w
sposoOb ciagly bedzie monitorowat proces wejscia kibicbw na obiekt. Na jeden tor
wejsciowy przypadac¢ bedzie jedna kamera. Mozliwe bedzie obserwowanie 2 torow
wejsciowych przez 1 kamere. Oprogramowanie systemu kontroli biletow bedzie
zintegrowane z systemem CCTV w taki sposéb, ze umozliwi wyszukanie zdjecia
(momentu wejscia danego kibica na obiekt). Oprogramowanie systemu kontroli
biletow bedzie wigza¢ w sposob jednoznaczny i trwaty dang zdjecie przedstawiajgce
wizerunek kibica, z systemu cyfrowej rejestracji wideo z jego danymi osobowymi.
Rozwigzanie takie bedzie umozliwia¢ udostepnianie materiatdbw na potrzeby
organdw scigania.

1.3.32.4.11.Integracja systemu kontroli biletow z systemem CCTV.

System kontroli biletéw powinien otrzymacé protokét dostepu do serwera systemu
CCTV, skad bedzie mégt na biezagco pobieraé obrazy z kamer CCTV
obserwujgcych bramki wejsciowe. Format protokotu dostepu umozliwi pobranie
wycinka obrazu obejmujgcego pojedyncze przejscie z oznaczeniem numeru
przejscia i czasu zdarzenia w postaci okienka autoodtwarzania.

Okienko autoodtwarzania bedzie sie uruchamia¢ jako stopklatka zgodna z
parametrami wywotania oraz powinno zawiera¢ przyciski przewijania do przodu i
do tytu oraz klawisz pauza. Pozadany jest tez klawisz umozliwiajacy wydruk
stopklatki. Obraz wywotany z archiwum powinien by¢ taki sam, jak obraz
przegladany na stanowiskach dozoru CCTV. Niezbedna jest rowniez
synchronizacja czasu systemu CCTV z systemem biletowym. Bedzie on
nastepowac z serwera systemu CCTV.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie aby integracja z systemem CCTV zostata
wykonana w zakresie pobierania wizerunkéw kibicow w chwili ich wchodzenia na
stadion za posrednictwem kamer IP systemu CCTV (zamontowanych w torze
przejscia lub w okolicach bram wejsciowych). Po przytozeniu karty/biletu do czytnika
warstwa kontroli dostepu wywotuje sekwencje komend w kierunku systemu CCTV
celem pobrania wtasciwych obrazéw z kamer. Obrazami z kamer bedzie sekwencja 5
zdje¢, ktére beda wykonywane na zlecenie systemu biletowego w odstepie 1
sekundowym po przytozeniu karty do czytnika. Zaktada sie powigzanie pobranych
obrazéw z systemu CCTV z rekordem kibica znajdujacym sie w bazie danych
uczestnikbw imprezy masowej. Tak przygotowana baza danych bedzie stanowita
zrodto  danych dla aplikacji bezpieczenstwa pracujagcej na  stanowisku
administracyjnym.

1.3.32.4.12.Sie¢ zasilajaca i teleinformatyczna.
Do zasilania sprawdzarek biletowych i kotowrotéw wysokich nalezy doprowadzié¢
napiecie bezpieczne 24V za pomocg zasilaczy buforowych. Zasilacze buforowe
bedg wyposazone w akumulatory ktére podtirzymajg napiecie przez 3 godz. w
przypadku zaniku napiecia z gtébwnej sieci zasilajgcej. Kazda sprawdzarka oraz
kotowrét wysoki bedzie zasilana z oddzielnego obwodu.
Do systemu biletowego nalezy przyja¢ okablowanie strukturalne =z
wykorzystaniem stadionowej kanalizacji teletechnicznej oraz szafy rackowe
wyposazone w wentylator do GPD i LPD wraz ze switchami z modutem
Swiattowodowym oraz patchpanelami, a takze router z firewallem do ktérego
zostanie podtgczony serwer www.
System biletowy bedzie pracowat w oparciu o nastepujace okablowanie:

» 1 kotowrdt (1 tor wejsciowy) 2x2,5 mm2 (kabel ziemny),

* 1 sprawdzarka 2x2,5 mm2 (kabel ziemny),

» 1 sprawdzarka FTP (ziemna) 4x2x0,5 mm2

» 1 stanowisko kasowe FTP (ziemna) 2 x 4x2x0,5 mm2

W celu poprawnej komunikacji wszystkich elementéw systemu nalezy utozy¢
okablowanie zgodnie z zatgczonym schematem ideowym.
Okablowanie:

+ Kabel ziemny FTP kat. 5e 4x2x0,5mm2 - Komunikacja pomiedzy
sprawdzarkami a sterownikami grupowymi oraz komunikacja pomiedzy
stanowiskami kasowymi a serwerami.

* Kabel ziemny YKY 2x2,5mm2 - zasilanie sprawdzarek biletowych oraz
kotowrotow.

«  Swiattowdd wielomodowy min. 4 wt. - Potgczenie pomiedzy punktami
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dystrybucyjnymi.
Wyposazenle gtéwnego punktu dystrybucyjnego GPD:
szafa rack 19” 600x1000 42U z wentylatorem

* serwery zarzadzajace,

* UPS 3000VA

+ Listwa zasilajaca,

*  Switch 10/100/1000 24 portowy z modutem $wiattowodowym,

* Router z firewallem.
Wyposazenie lokalnego punktu dystrybucyjnego:

» szafa rack 19” 600x800 42U z wentylatorem

» sterownik grupowy

 UPS 1000VA

+ Listwa zasilajaca,

»  Switch 10/100/1000 24 portowy z modutem $wiattowodowym,
Wyposazenie wezta zasilajgcego:

» szafarozdzielcza z cokotem

» zasilacze buforowe

* wylgczniki napiecia
Do gtébwnej szafy dystrybucyjnej nalezy doprowadzi¢ symetryczne tacze
internetowe o przepustowosci min. 4Mbit/s z mozliwoscig rozszerzania tacza na
okres intensywnej sprzedazy przez sklep www. Doprowadzenie ftacza
internetowego lezy po stronie Inwestora. Serwer www bedzie podtaczony do tacza
internetowego poprzez firewall.

1.3.32.5.System Sygnalizacji Wtamania i Napadu oraz Kontroli Dostepu.
Na Stadionie w wybranych grupach pomieszczeh nalezy przewidzie¢ instalacje systemu
kontroli dostepu (KD). System KD musi posiadaé¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN
50133- 1: 2007. W drzwiach objetych systemem kontroli dostepu nalezy zainstalowaé
zamki elektromagnetyczne, czytniki zblizeniowe umozliwiajgce otwarcie drzwi za
pomoca karty oraz przyciski umozliwiajagce awaryjne otwarcie drzwi w przypadku
ewakuacji. W oscieznicach drzwi zainstalowa¢ kontaktrony do sygnalizacji i rejestracji
otwarcia drzwi.
Gtéwnym zadaniem systemu kontroli dostepu jest zarzgdzanie kontrolg dostepu do
poszczegblnych obszaréw zlokalizowanych na terenie obiektu. System KD ma
uniemozliwi¢ wejscie do konkretnej strefy KD osobom nieuprawnionym. System KD
musi mie¢ mozliwos¢ definiowania harmonogramu terminowego dostepu do stref KD dla
poszczegbinych uzytkownikédw lub grup uzytkownikéw. Harmonogramy muszg miec
mozliwo$¢ dziatania w petli. Dodatkowo system KD musi umozliwia¢ definiowania
harmonograméw czasowych definiujgcych prawa dostepu w konkretnym dniu z
doktadnoscig do jednej minuty. System kontroli dostepu musi umozliwia¢ sledzenie i
lokalizowanie oséb przemieszczajgcych sie w obrebie chronionych stref. System musi
mie¢ mozliwos¢ generowania raportow na temat ilos¢ oséb znajdujacych sie w
poszczegblnych strefach, dzieki czemu mozliwa jest np. optymalizacja akcji
ewakuacyjnej. System KD musi mie¢ mozliwo$¢ sprawdzenia gdzie poszczegOini
uzytkownicy znajdujg sie w czasie rzeczywistym i gdzie znajdowali sie w wybranym
momencie w przesztosci. Dzieki temu mozliwa jest weryfikacja, np. jakie osoby
znajdowaty sie w pomieszczeniu w momencie kradziezy mienia. Dodatkowo w oparciu o
dane odnosnie liczby o0s6b przebywajgcych w poszczegdlnych pomieszczeniach,
system umozliwia rozpoczecie automatycznych procedur, np. wytgczenie zasilania i
zazbrojenie strefy SSWIN po opuszczeniu przez wszystkich uzytkownikow danej strefy.
System kontroli dostepu musi mie¢ mozliwos¢ podtgczenia sterownikédw drzwiowych z
serwerem systemu przez sie¢ TCP/IP. Czytnik kontroli dostepu ma sie komunikowa¢ w
czasie rzeczywistym z serwerem zarzadzajgcym, dzieki czemu ewentualne zmiany
wprowadzone w systemie (np. uprawnien) sg bez op6znien realizowane na obiekcie.
Aby zabezpieczy¢ bezproblemowe dziatanie systemu, na wypadek braku komunikaciji
lub uszkodzenia
serwera, inteligencja musi zosta¢ rozproszona do poziomu lokalnych sterownikow.
Sterowniki muszg by¢ wyposazone w moduty pamieci pozwalajgce na buforowanie
transakcji w przypadku braku komunikacji z serwerem centralnym. Dodatkowo muszag
przechowywag¢ informacje na temat
uprawnien poszczegoinych uzytkownikéw, dzieki czemu moga sterowaé czytnikami
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catkowicie samodzielnie.

System KD musi umozliwiaé podigczenie szerokiego zakresu czytnikdow kontroli
dostepu. System kontroli dostepu musi mie¢ mozliwos¢ komunikacji z czytnikiem za
pomoca protokotéw Wiegand,

Clock&Data lub RS-422 w zaleznosci od stosowanego sterownika. System musi
obstugiwa¢ czytniki wspierajgce szeroki zakres technologii zblizeniowych, m.in.
krétkiego zasiegu - Legic Prime, Legic Advant, Mifare (1K, 4K), Mifare DESFire, Mifare
DESFire EV1, Unique, iClass, jak i dalekiego zasiegu — HyperX, czy UHF.

System KD musi zabezpieczaé¢ przed niewtasciwym uzyciem karty przez uzytkownikow
oraz sygnalizowa¢ sytuacje alarmowe. W tym celu musi realizowa¢ ponizsze
funkcjonalnosci:

* Funkcje globalnego Anti-Pass Back z podziatem na strefy (wsparcie dla Anti-
Pass Back globalnie, punktowo, czasowo, rewersyjnie).

* Funkcje $luzowosci obstugujacg do 16 wejsc.

* Funkcje uniewazniania kart zbyt dtugo nie uzywanych zabezpieczajgce przed
uzyciem zagubionej karty, np. karta nie uzyta na jednym z czytnikbw w ciggu 24
godzin traci swoje prawa dostepowe.

* Funkcje kwarantanny, ktéra zabrania uzytkownikom wejscie do okreslonych
stref, jezeli wczesniej znajdowali sie w innej, scisle zdefiniowane;j strefie.

* Funkcje nadawania praw uzytkownikom, w momencie gdy znajdowali sie w innej
strefie, np. karta jest wazna na terenie magazynu, tylko w momencie gdy
wczesniej zostata uzyta w portierni.

+ Element ryglujgcy musi dokonywaé zaryglowania przejscia niezwtocznie po
zamknieciu drzwi przez osobe wchodzgcg do pomieszczenia.

* Funkcje wzbudzenia alarmu w momencie gdy drzwi na zbyt diugi czas pozostajg
otwarte.

* Funkcje wejscia pod przymusem polegajacg na zapisaniu dla danego
uzytkownika dwoch haset pin. W momencie gdy dany uzytkownik wchodzi pod
przymusem do strefy, przyktada karte i wpisuje hasto dedykowane dla wejscia
pod przymusem. Uzyskuje on dostep do danej strefy, jednoczesnie operator
zostaje powiadomiony o fakcie wejscia pod przymusem.

* Funkcje rozbudowanych alarméw kontroli dostepu, w ktorych alarm jest
wzbudzony w momencie gdy karta zostaje uznana jako skradziona, lub
uzytkownik przytozy do karte do czytnika do ktérego nie ma uprawnien.

System musi umozliwia¢é zmiane stanu przejscia. W systemie muszg by¢ wyréznione
nastepujace tryby pracy przejscia kontroli dostepu:

» Otwarte — element ryglujgcy jest nieaktywny;

* Normalny — kontrola dostepu zgodna z harmonogramem i uprawnieniami
uzytkownikow;

» Zablokowany — element ryglujacy zaryglowany, czytnik zablokowany i nie
odczytuje kart dostepowych;

» Z potwierdzeniem — W momencie gdy uzytkownik przykiada karte dostepowg
operatorowi prezentowane jest okno w ktérym widoczne jest zdjecie whasciciela
karty z bazy systemowej oraz obraz z kamery (w przypadku integracji systemu
CCTV). Operator potwierdza czy dana osoba moze wejs¢ do danej strefy
kontroli dostepu.

Wszystkie zdarzenia majgce miejsce w systemie sg zapisywane w bazie danych
systemu. System umozliwia petne raportowanie i archiwizacje danych. System musi
mie¢ wbudowane predefiniowane raporty. Dodatkowo w systemie musi by¢ dostepny
generator raportéw, ktéry umozliwia generowanie dowolnych raportéw wedtug wymogow
operatora.

System kontroli dostepu powinien byé réowniez dostosowany do obstugi przez osoby
niepetnosprawne, przez wydtuzenie czasu zwolnienia elementu ryglujacego w
momencie przytozenia karty przez osobe niepetnosprawng.

System musi mie¢ wbudowang mape synoptyczng (wizualizacje) za pomoca, ktérej
bedzie istnie¢ mozliwos¢ petnej wizualizacji stanu i zarzgdzania systemem kontroli
dostepu. Funkcje, ktére muszg by¢ realizowane przez system wizualizacji: wizualizacja
stanéw czytnika, kontaktronu, elektrorygla i wszystkich elementéw dodatkowych. Po
kliknieciu ikony czytnika powinna zosta¢ wyjustowana lista wyboru trybéw pracy czytnika
(m.in. stan otwarty, stan normalny, stan z potwierdzeniem operatora).
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1.3.32.5.1.Sterownik sieciowy.

Elementami wykonawczymi systemu kontroli dostgpu muszg by¢ inteligentne
sterowniki sieciowe pozwalajagce na podigczenie kontroleréw drzwiowych.
Sterownik musi komunikowaé sie z serwerem za pomocg standardu TCP/IP. W
przypadku zerwania tacznosci kontrolera sieciowego z serwerem, musi on nadal
zarzagdzac¢ elementami do niego podtgczonymi. Dodatkowo musi zarejestrowaé w
pamieci, co najmniej 5000 zdarzen. Po ponownym podigczeniu go do serwera
musi nastgpi¢ automatyczna, wzajemna synchronizacja.

Sterownik sieciowy musi umozliwia¢ podtgczenie 8 kontroleréw drzwiowych lub
kontroleréw /O w topologii gwiazdy. Kazdy kontroler musi by¢ niezaleznie
podtgczany do sterownika sieciowego przez port RJ-45. Jeden sterownik sieciowy
musi obstuzy¢ co najmniej 16 czytnikéw kontroli dostepu za pomoca kontroleréw
drzwiowych.

1.3.32.5.2.Kontroler drzwiowy.
Kluczowym urzgdzeniem wykonawczym systemu kontroli dostepu musi by¢
kontroler drzwiowy odpowiedzialny za zabezpieczenie minimum dwoch przejsé
pojedynczych lub jednego przejscia podwdjnego.
W zaleznosci od charakterystyki poszczegdlnych obiektow, kontroler drzwiowy
musi dziata¢ zaréwno w topologii gwiazdy, jak i magistrali w zaleznosci od
stosowanego typu sterownika sieciowego. Musi istnie¢ mozliwos¢ stosowania obu
topologii jednoczesnie w ramach pojedynczej instalacji, dzieki czemu istnieje
mozliwos¢ dostosowania sposobu instalacji do wymogéw poszczegdinych
pomieszczen. Elastycznosé topologii umozliwia réwniez wykorzystanie
dotychczasowego okablowania zainstalowanego juz na obiekcie.
Kontroler musi obstugiwa¢ minimum 2 czytniki kontroli dostepu. W zaleznosci od
typu architektury kontroler musi oferowaé wejscia/wyjscia do podtaczenia
elementédw wykonawczych (kontaktronéw, zwér, elektrozaczepdw, przyciskdéw
wyjscia, czy przyciskédw ewakuacyjnych). Kontroler musi by¢ wyposazony w
specjalny system monitorowania stanu kontrolera (autotest), umozliwiajacy ciagty
pomiar m.in.: wewnetrznej temperatury, parametréw zasilania kontrolera i
czytnikbw oraz stanu komunikacji z czytnikami. Stan urzgdzenia powinien by¢
sygnalizowany wielokolorowg diodg oraz przesytany do oprogramowania
zarzadzajgcego w czasie rzeczywistym. Dodatkowo kontroler drzwiowy musi by¢
wyposazony w buzzer, wigczany zdalnie informujacy o miejscu instalacji
kontrolera.

1.3.32.5.3.Czytniki kontroli dostepu.
W ramach infrastruktury systemu kontroli dostepu na obiekcie muszg zosta¢
zainstalowane czytniki oraz karty w standardzie zblizeniowym Mifare DESFire
odczytujgce numer seryjny karty kontroli dostepu. Czytniki muszg by¢
produkowane przez tego samego producenta, ktory produkuje pozostate
elementy systemu kontroli dostepu (sterowniki, kontrolery drzwiowe,
oprogramowanie). Gwarantuje to niezawodng prace catego systemu.
Czytniki powinny by¢ dostepne w wersji natynkowej i podtynkowej. W przypadku
wersji podtynkowej ich rozmiar musi umozliwi¢ montaz w standardowej puszce
dostosowanej do montazu gniazd elektrycznych. Czytnik musi by¢ wyposazony w
wielotonowy brzeczyk, ktéry realizuje sygnalizacje dzwiekowa o r6znych tonach w
zaleznosci od rodzaju reakcji czytnika (przejscie otwarte, brak dostepu itp.). Jest
to funkcjonalnos¢ szczegblnie pomocna dla oséb niewidomych.
Wszystkie elementy elektroniczne znajdujgce sie wewnatrz obudowy czytnika
muszg by¢ zalewane zywicg epoksydowa. Dzieki temu czytniki sg odporne na
niekorzystne warunki atmosferyczne. Czytniki muszg posiada¢ norme szczelnosci
IP64.

1.3.32.5.4.System Sygnalizacji Wiamania i Napadu.

Nalezy przewidzie¢ instalacje systemu sygnalizacji wtamania. Instalacja ta ma za
zadanie ochrone wybranych pomieszczen przed wlamaniem lub wejsciem
niepozadanych osob. Ochrona pomieszczen przed wtamaniem bedzie
realizowana poprzez zastosowanie detektoréw:

» kontaktronéw magnetycznych w oknach i drzwiach.

» czujek ruchu dualnych pasywnych podczerwieni i mikrofalowych

* czujek zalania
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Odpowiednie rozmieszczenie czujek zapewni wytworzenie stref ochronnych, ktére
obejmujg pomieszczenia okreslone przez Inwestora.
Zarzadzanie systemem SSWiN musi by¢ mozliwe z poziomu:

* Mapy synoptycznej — zazbrajanie i rozbrajanie poszczegdlnych stref
SSWIN oraz wizualizacja stanéw poszczegélnych stref i elementéw
detekcyjnych nawet w momencie gdy strefa nie jest zazbrojona.

» Czytnika kontroli dostepu — automatyczne zazbrajanie i rozbrajanie
poszczegdblnych stref

*  SSWiN po przytozeniu uprawnionej karty dostepowej lub w momencie gdy
wszystkie osoby wyjdg z pomieszczenia (realizowane w oparciu 0 czytniki
kontroli dostepu). Wizualizacja stanu strefy SSWIN na diodzie czytnika
kontroli dostepu.

* Manipulatora SSWIN — zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu
autoryzacyjnego.

» Wizualizacja stanéw poszczegdlnych stref. Konfiguracja systemu zgodnie
Z uprawnieniami.

» Aplikacji mobilnej — =zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu
autoryzacyjnego. Wizualizacja stanéw poszczegélnych stref. Konfiguracja
systemu zgodnie z uprawnieniami.

Centralnym punktem systemu jest centrala alarmowa. Centrala alarmowa musi
mie¢ wbudowany na ptycie gtéwnej centrali interfejs TCP/IP. Centrala musi by¢ w
petni skalowalna i domysinie oferowac¢ jedng magistrale transmisyjng. Pozostate
linie dozorowe powinny by¢ podtaczane do ekspanderéw linii dozorowych,
dotgczonych do magistrali).

Centrala SSWIN musi by¢ zgodna z wymogami norm PN-EN 50131 dla systemu
stopnia 3. Zgodno$¢ musi by¢ potwierdzona certyfikatem akredytowane;j
europejskiej jednostki certyfikacyjnej oraz polskiego Zaktadu certyfikacyjnego
TECHOM. System SSWIN musi dawa¢ mozliwos¢ rozbudowy systemu w
przysztosci o kolejne centrale SSWIN oraz sieciowanie ich za pomocg interfejsu
SMS.

1.3.32.6.System Videodomofonowy i Interkomowy.
Dla umozliwienia komunikacji pomiedzy uzytkownikami a innymi stuzbami lub petentami,
przewiduje sie zainstalowanie systemu videodomofonowego oraz interkomowego. Przy
drzwiach zewnetrznych zainstalowane bedg kasety zewnetrzne. Sterowanie i odbiér
potgczen z kaset zewnetrznych bedzie realizowane z pomieszczenia ochrony.

1.3.32.7.System AV Sali konferencyjnej - wymagania minimalne

W Sali konferencyjnej nalezy przewidzie¢:

* prowadzanie spotkah konferencyjnych z wykorzystaniem prezentacji

multimedialnych;
» organizowanie konferencji prasowych, bankietéw lub innych imprez i spotkan z
wykorzystaniem systemu nagto$nienia jako tta muzycznego.

Do prezentacji multimedialnej na ekranie projekcyjnym nalezy przewidzie¢ projektor
multimedialny o rozdzielczosci 1280x800 i jasnosci min. 3500 - 4000 Im. Obraz
wyswietlany bedzie na elektrycznie rozwijanym ekranie o wymiarach powierzchni
roboczej 250x156 cm. Ekran winien by¢ zabudowany w suficie podwieszonym.
Sterowanie ekranu realizowa¢ za pomocg sterownika zamontowanego na bocznej
Scianie szafki meblowej AV.
System powinien zapewni¢ mozliwos¢ wyswietlania sygnatéw AV za pomoca przytacza
sygnatowego wbudowanego w bocznej sciance szafki meblowej AV, pozwalajacego na
podtaczenie zrodta VGA+audio, HDMI. Przytgcze/transmiter ma umozliwi¢ przestanie
sygnatbw  multimedialnych za  pomocg  skretki CAT do  odbiornika
transmisyjnego/sterownika zamontowanego przy projektorze.
Sale nalezy wyposazyé w system nagtosnienia oparty na gtosnikach sufitowych i
wzmacniaczu wielokanatowym audio. Gtosniki podzielone beda na 4 strefy nagtosnienia.
Do dyspozycji uzytkownika nalezy przewidzie¢ 2 mikrofony bezprzewodowe oraz
mozliwos¢ podtaczenia 1 mikrofonu przewodowego na gesiej szyi poprzez gniazdo
mikrofonowe na bocznej $ciance szafki meblowej AV. Wszystkie sygnaty audio
przetgczane bedg w matrycy audio.
Do sterowania urzgdzeniami multimedialnymi: projektor, ekran, matryca audio nalezy
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przewidzie¢ sterownik wbudowany w szafce meblowej AV. Sterownik bedzie
wspétpracowat z modutem wykonawczym przekaznikowym zamontowanym w skrzynce
nt nad sufitem podwieszanym, nad lokalizacjg szafki meblowej AV. Szafka meblowa AV
powinna by¢ elementem przenosnym rozigczanym/podtgczanym w miejscu jej lokalizaciji
poprzez przytgcze scienne.

Dla potrzeb konferencji prasowych nalezy przewidzie¢ Splitter sygnatowy audio
umiejscowiony w tylnej czesci Sali. Dla przedstawicieli mediéw powinien by¢
udostepniony sygnat dzwiekowy z konferencji prasowej; sygnat dzwigkowy z konferencji
prasowej to kompletny mix dzwiekowy, w ktérym zawierajg sie sygnaty z mikrofonéw:
treneréw, prowadzgcego konferencje, mikrofonédw do ktérych zadawane s3g pytania
przez dziennikarzy; sygnat powinien by¢ dystrybuowany w postaci elekirycznej i
udostepniony mediom w ilosci nie mniej niz 12 gniazd XLR-M w obrebie sali
konferencyjnej; nie mniej niz 1 gniazdo musi by¢ dedykowane dla producenta sygnatu
telewizyjnego, a nie mniej niz 2 dla posiadaczy praw telewizyjnych; jesli Stadion posiada
infrastrukture teletechniczng dla potrzeb producenta sygnatu telewizyjnego, zaleca sie
by 2 gniazda XLR-M z sygnatem dzwiekowym z konferencji prasowej byty dostepne w
strefie wozow transmisyjnych.

1.3.32.8.System Sygnalizacji Pozaru.

Nalezy zatozyé, ze ochrong systemem sygnalizacji pozaru objete bedg wszystkie
pomieszczenia przynalezne do stadionu oraz trybuny kryte. Jednak te ostatnie beda
uzaleznione od stosownego operatu przeciwpozarowego.

W celu wczesnego powiadomienia o zagrozeniu pozarowym, przewiduje sie
zainstalowanie systemu sygnalizacji przeciwpozarowej dla potrzeb catego stadionu. Do
centrali SSP bedzie podtaczony modut nadawczy na potrzeby komunikacji z lokalng
jednostka strazy pozarnej. Projekt powinien przewidywac¢ system adresowalny petlowy,
ktéry wspotpracowat bedzie z automatycznymi czujkami i recznymi przyciskami.
Elektroniczny system wykrywania i sygnalizacji pozaru petni wyjgtkowa role polegajagca
na automatycznym, niezaleznym od cziowieka: zidentyfikowaniu pozaru w poczatkowej
jego fazie, zaalarmowaniu odpowiednich stuzb i ludzi bedacych w zasiegu
potencjalnego zagrozenia, automatycznym uruchomieniu urzadzen zapobiegajgcych
dalszemu rozprzestrzenianiu sie ognia i dymu (zamykanie bram pozarowych, drzwi
dymoszczelnych, klap pozarowych, itp.) uruchomienie uktadéw wentylacyjnych,
zabezpieczeniu drog ewakuacyjnych, awaryjnym sterowaniu pracg urzadzen
technicznych budynku, w szczegélnosci systemami wentylacyjnymi oraz windami.
Automatyczne czujki pozarowe stuzg do monitorowania chronionych obszaréw reagujgc
na obecnos¢ dymu, ognia i wysokiej temperatury. Przyciski alarmu pozarowego
pozwalajg w razie potrzeby na natychmiastowe (reczne) uruchomienie alarmu. Centrala
sygnalizacji pozaru analizuje i przetwarza sygnaty przychodzace ze wszystkich
zainstalowanych czujnikéw i w zaleznosci od rodzaju wystgpienia zdarzenia sygnalizuje
odpowiedni stan. Powiadomienie o pozarze bedzie zawiera¢ doktadng lokalizacje
pozaru, adresu pomieszczenia w formie wydruku i wyswietlenie na panelu operatora
centrali pozarowej. Jednoczesnie poprzez urzadzenie monitoringu powiadomienie o
pozarze musi by¢ przestane do odpowiedniej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej
oraz najblizszej komendy Policji (wykonanie oraz uruchomienie taczy pomiedzy
wymienionymi obiektami). Wazne i konieczne jest, aby CSP posiadata wtasne zasilanie
rezerwowe, gdyz podczas wystgpienia pozaru zasilanie moze zosta¢ zerwane. Zasilanie
awaryjne powinno by¢ dobrane zgodnie z odpowiednimi normami do wielkosci systemu.

1.3.32.9.System Zarzadzania Budynkiem (BMS).

Nalezy przewidzie¢ system zarzgdzania budynkiem BMS (Building Managment System)
stuzgcym do zbierania informacji z catego obiektu,porozumiewania si¢ i wymiany
danych pomiedzy wszystkimi zainstalowanymi podsystemami. Sterowanie takim
obiektem powinno odbywa¢ sie na podstawie wszystkich zebranych danych i
programowym wprowadzeniu zaleznosci regulacyjnych i sterowniczych pomiedzy
wszystkimi podsystemami.

System automatyki stadionu BMS musi zapewni¢ zintegrowane sterowanie i
monitorowanie takich instalacji i systeméw jak: system wentylacji, system klimatyzacji,
instalacji elektrycznej, wind itp. oraz systeméw SSWiN, Kontroli Dostepu, telewizyjnych
systeméw dozorowych (CCTV), przywotawczego, domofonowego, okablowania
strukturalnego w zakresie niskopradowym dostosowania automatyki, sterowania,
monitoringu i wykrywania zagrozen w nowoprojektowanym obiekcie.
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System BMS powinien wspiera¢ czotowe i otwarte systemie np. BACnetm OPC,
Modbus i SNMP.
Elementy infrastruktury technicznej objetej wymaganiami systemu BMS (miedzy innymi):

* Urzadzenia branzy HVAC umozliwiajgce sterowanie i monitorowanie
parametrow warunkéw klimatycznych budynku (np. centrale wentylacyjne,
klimatyzatory, system c.o. itp.)

*  Windy,

* Monitorowanie i sterowanie urzagdzeniami elektrycznymi (np. analizatory
sieciowe rozdzielni elektrycznych, uktady pomiarowe rozdzielni elektrycznych i
podliczniki najemcéw, agregat pradotwérczy, UPS, oswietlenie, rolety
zewnetrzne, itp.)

+ Ukfady pomiarowe mediéw najemcéw

* Monitoring pomieszczen przed zalaniem —serwerownia budynkowa/kablownia,
przytacze teletechniczne,

* Monitoring systemu detekcji gazow,

* Monitoring wybranych elementéw systemoéw ppoz m.in klapy ppoz

» Zbiornik retencyjny w systemie kanalizacji deszczowe;j

* Liczniki mediéw

* Monitoring sytemu nawadniania murawy

1.3.33.Przystosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie udostepnienie obiektu dla os6b niepetnosprawnych.
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne nalezy opracowaé oraz zrealizowaé z zastosowaniem
standardéw dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami uwzgledniajac koncepcje
uniwersalnego projektowania.

1.3.34.0ddzialywanie na sSrodowisko

Planowana inwestycja nie zalicza sie do mogacych w znaczgcym stopniu wptywaé na srodowisko a
jej realizacja nie wptynie na zwiekszenie zagrozenia $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw przedmiotowego obiektu, ani nieruchomosci istniejgcych w jego otoczeniu.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i sgsiadow. W dokumentacji nalezy przewidzie¢ zastosowanie takich materiatéw oraz
technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materialy oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

1.3.35.0chrona interesu osoéb trzecich

Realizacja planowanej inwestycji nie powinna zwigksza¢ obszaru oddziatywania obiekiu oraz
powodowa¢ wzrostu ucigzliwosci w tym ograniczenia dostepu do $wiatta dziennego dla sgsiednich
budynkdéw i nieruchomosci, jak rowniez nie powinna powodowaé wzrostu przestaniania. Realizacja
inwestycji nie pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji — w stosunku do stanu
istniejacego - nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas i wibracje, zaktdécenia
elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.

1.3.36.Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych dla czesci

projektowej
1. Dokumentacja projektowa winna by¢é wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym:

o Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 j. t. z p6zn. zm.);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 ze zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.
U. 2012 nr 0 poz. 462,

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072);
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1. Dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w pisemne os$wiadczenie, ze jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2. Jezeli w trakcie realizacji rob6t zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, zajdzie
konieczno$¢ wykonania dodatkowej dokumentacji uzupetniajgcej niezbednej dla realizacji
robot, Wykonawca wykona te dokumentacje na wtasny koszt,

3. Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

4. W trakcie realizacji inwestycji, Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego, w szczegdlnoséci do:

o stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem,

o uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1. Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek
nanies¢ na dokumentacje budowy znajdujaca sie u Kierownika budowy oraz na jednym z
egzemplarzy Zamawiajgcego lub w razie potrzeby wykona¢ dokumentacje zamienng.

1.3.37.Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.3.37.1.Wymagania dotyczace zgodnosci robot z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacjg kontraktows i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentaciji techniczne;.
Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru robét budowlanych stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy
sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku nie wystgpienia
danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze
robot, ktéra ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od
realizacji catosci zaméwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowe;.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

1.3.37.2.0kreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumie¢:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury,
1.budynku - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada dach i fundamenty
2.budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego
3.teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy
4.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
5.certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikacji potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
6.deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ os$wiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytagczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng
7.dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ stuzgcg do opisu przedmiotu zaméwienia
na wykonanie robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w
szczegblnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru rob6t i informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
8.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcego przydatnosé do stosowania w budownictwie
9.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
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zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowg

10.dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

11.inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcy
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

12.kierownika budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robét,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

13.rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez ZRU
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU

14.materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

15.0bmiarze robét - nalezy przez to rozumieé¢ pomiar wykonywanych robdt budowlanych
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
robét, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych nie objetych przedmiarem

16.odbiorze czesciowym (robét budowlanych) - nalezy przez to rozumieé¢ nieformalngnazwe
odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob sprawdzen instalaciji,
urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbiér koncowy"
17.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym", polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze)
od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robd4t budowlanych, fgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy
i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawcze,

18.projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentac;ji projektowe;

19.przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczego6towych ,, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych

20.wspolnym stowniku zamowien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow,
ustug i robét budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz ze stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosownie do kodéw CPV do okreslenia
przedmiotu zamowienia przez Zamawiajgcego z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. ,Polskie prawo zaméwien publicznych" przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji PCV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja
2004r

21.zarzadzajacym realizacja umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajgcym, wyznaczong przez
Zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

1.3.37.3.Wymagania dotyczace materiatow i urzadzen
Wszystkie nazwy wiasne produktdéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu witasciwosci i wymogoéw technicznych oraz
sktadu chemicznego zatozonych w dokumentacji technicznej produktéw.
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Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:
»  Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych
* Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty,
dopuszczenie do stosowania, sktad chemiczny, technologia wykonania)
* Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

1.3.37.3.1.Zrodta uzyskania materiatow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materialu przewidywanego do wykonania rob6t statych wykonawca przedtozy
szczegOtowg informacje o zrdédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacii
zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.
Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$s partii materiatébw z
danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow
i/lub wykonania prob materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej
dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacii technicznej.
W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wtgczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych
na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych Zzrédet
wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.3.37.3.2.Kontrola materiatdow i urzadzen
Zarzadzajgcy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materialy i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sga one zgodne z wymaganiami
szczego6towych specyfikacii technicznych.
Zarzadzajgcy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatbw. Zarzadzajgcy realizacja umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzgdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzeh przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
a)W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
b)Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

1.3.37.3.3.Atesty materialow i urzadzen

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez
niego badan lub certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke - zgodnie z
dokumentacja techniczng. Kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych materiatéow z
warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢é wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

1.3.37.3.4.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy
Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi muszg byé niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy
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wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem
materiatéw, ktdre nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé
sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

1.3.37.3.5.Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé
ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatbw i urzadzen bedag
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na budowie materiaty i
urzgdzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

1.3.37.3.6.Stosowanie materialow zamiennych

Jesdli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegbinym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych  specyfikacjach  technicznych, poinformuje o takim zamiarze
zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesdniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy

1.3.37.4.Wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i Srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego
realizacja umowy. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptaciji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

1.3.37.5.Wymagania dotyczace transportu
Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczego6towych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
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1.3.37.6.Wymagania dotyczace wykonania robot

1.3.37.6.1.0g0Ine zasady wykonania roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi Smie przez zarzadzajgcego realizacja
umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét
lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajacemu realizacjg umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow
przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.
Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegOtowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca

1.3.37.6.2.0chrona wtasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i
kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz,
ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzagdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .
W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1.3.37.6.3.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac¢ sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
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srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonhczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow
w zakresie ochrony $srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatahn
szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.37.6.4.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia W urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedag
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry modgtby
powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez kitéregokolwiek z jego
pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce
by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, Zze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace
ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate
od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

1.3.37.7.Wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatbw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajacy realizacja umowy moze
zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych
przepisbw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umows.
Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjag umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

1.3.37.8.0bmiar robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzieh
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robot wechodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar, co najmniej
o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
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w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostanag
poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczeg6towe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona
przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.

1.3.37.9.Wymagania dotyczace odbioru robot
Zasady odbioru robét budowlanych zostang okreslone w umowie
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I.Czes¢ informacyjna

Il.1.Przepisy prawne oraz normy zwiazane z projektowaniem oraz wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Dz. U. 2004 Nr
19 poz. 177 z
pdzn. zm.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych

Dz. U. 2018 r.
poz. 1935 z p6zn.
zm.

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego

Dz.U. 2004 nr
202 poz. 2072

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U. 2013 poz.
1129

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U. 2004 nr
130 poz. 1389

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Dz.U. 2019 poz.
1186

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

Dz.U. 2002 nr
169 poz. 1386

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizaciji.

Dz.U. 2020 poz.
215

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia
2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Dz.U. 2019 poz.
1372

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca
2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
przeciwpozarowej

Dz.U. 2019 poz.
701

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

Dz.U. 2019 poz.
1396

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska

Dz.U. 2019 poz.
155

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia
2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny
zgodnosci

Dz.U. 2019 poz.
831

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie

Dz.U. 2002 nr
108 poz. 953

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Dz.U. 2018 poz.
1286

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy

Dz.U. 2007 nr
120 poz. 826

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku

Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 2015 poz.
2117

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej

Dz.U. 2010 nr Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

109 poz. 719 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw

Dz.U. 2009 nr Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

124 poz. 1030

2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych

Dz.U. 1997 nr Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
129 poz. 844 sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dz.U. 2003 nr Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

120 poz. 1126

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i zdrowia oraz

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ochrony planu

Dz.U. 2020 poz.
471

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz
niektorych innych ustaw

Dz. U. z 2012 r.

.Konwencja o prawach oséb niepetnosprawnych” sporzgdzona w Nowym Jorku

poz. 1169 dnia 13 grudnia 2006 r.

Dz. U. z 2003r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

poz. 2181 szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

Dz. U.z2017r. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

poz. 1440

Dz. U.z1998r. nr Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.

151, poz. 987 w prawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i
ich usytuowanie

Dzienniki Unii Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie

Europejskiej Seria
L Nr 356

technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci
systemu kolei Unii dla oséb niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie

PN-88/B-02855

Ochrona przeciwpozarowa budynkow

PN-EN 1991-1

Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 12947-2

Tekstylia -- Wyznaczanie odpornosci ptaskich wyrobéw na $Scieranie metodg Martindale'a --
Czes$¢ 2: Wyznaczanie zniszczenia probki roboczej

PN-EN 1021 Meble -- Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych -- Cze$¢ 1: Zrédto zaptonu: tigcy papieros
PN-EN 1335-1 Meble biurowe -- Krzesto biurowe do pracy -- Cze$¢ 1: Wymiary -- Oznaczanie wymiaréw
PN-EN 438 Woysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Piyty z zywic termoutwardzalnych

(zwyczajowo nazywane laminatami)
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EN 14688 Sanitary appliances - Wash basins - Functional requirements and test methods

PN-EN 997 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym

PN-EN 13407 Pisuary wiszace -- Wymagania funkcjonalnosci i metody badan

PN-EN 1036 Szkio w budownictwie. Lustra ze szkta float powlekanego srebrem do uzytku
wewnetrznego

PN-EN 12221 Przewijak niemowlecy do uzytku domowego

EN ISO 13485 System zarzadzania jakoscig — wyroby medyczne.

PN-EN 1113 Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu
zasilania typu 1 i 2 -- Og6lne wymagania techniczne

PN-EN 1112 Armatura sanitarna — Woyloty natryskédw do armatury sanitarnej do systemu
zasilania typu 1 i 2 — Ogélne wymagania techniczne

PN-EN 200 Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemoéw
zasilania wodg typu 1 i typu 2 — Ogdlne wymagania techniczne

PN-EN 13318 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia

PN-EN 13813 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i
wymagania.

PN-EN 14411 Piytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja
statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie

EN 685 Resilient, textile and laminate floor coverings. Classification

PN-EN 24346 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie grubosci catkowitej

PN-EN 14904 Nawierzchnie teren6w sportowych -- Nawierzchnie kryte przeznaczone do

uprawiania wielu dyscyplin sportowych -- Specyfikacja

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania

10100:2005 techniczne

PN-EN 13300 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity -- Klasyfikacja

PN-EN 14509 Samonosne plyty warstwowe z rdzeniem z materiatu termoizolacyjnego w
obustronnej oktadzinie z blachy -- Wyroby produkowane fabrycznie --
Wiasciwosci

PN-EN 14195 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13964 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan

ISO 21542:2011 ,,Building construction — Accessibility of the built environment”

PN-EN ISO 128 Rysunek techniczny. Zasady og6lne przedstawiania

PN-EN 60617 Symbole graficzne stosowane na schematach

PN-ISO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

PN-IEC  60050- Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki. Uziemienia i ochrona

195 przeciwporazeniowa

PN-IEC  60050- Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet elektroinstalacyjny

442

PN-IEC  60050- Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki. Cze$¢ 826: Instalacje

826 elekiryczne

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,

oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi
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PN-EN 60073

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikow i elementéow
manipulacyjnych

PN-EN 60255

Przekazniki pomiarowe i urzgdzenia zabezpieczeniowe

PN-HD 60364-1

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-3

Instalacje elekiryczne w  obiektach Ustalenie

charakterystyk

budowlanych. ogélnych

PN-IEC 60364-4

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-4

Instalacje elekiryczne niskiego Ochrona dla

bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

napiecia. zapewnienia

PN-IEC 60364-5

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-5

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i

elektrycznego (wszystkie arkusze)

montaz wyposazenia

PN-IEC 60364-7

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
specjalnych instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze)

Wymagania dotyczgce

PN-HD 60364-7

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze)

PN-EN 60909-0

Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czes¢ 0.
Obliczanie pradoéw

PN-EN 60865-1

Obliczanie skutkéw pradéw zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i metody obliczania

PN-EN-61936-1

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV

PN-EN 60076 Transformatory

PN-EN 62271 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-EN 61558 Bezpieczenstwo uzytkowania transformatoréw, zasilaczy, dtawikéw i podobnych
urzadzen

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

PN-EN 60269 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe — Wymagania ogélne

PN-EN 60127 Bezpieczniki topikowe miniaturowe

PN-EN 60044-1 Przektadniki. Przektadniki pradowe

PN-EN  60044- Przektadniki. Przektadniki pradowe

1:2000/A1

PN-EN  60044- Przektadniki. Przektadniki pradowe

1:2000/A2

PN-EN 50102 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewniane;j
przez obudowy urzgdzen (Kod IK)

PN-EN 60204 Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn

PN-EN 12665 Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan

dotyczgcych oswietlenia

PN-EN 12464-1

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 12464-2

Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsca pracy na
zewnatrz

PN-EN 12193

Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie w sporcie
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PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-ISO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
PN-EN 50171 Centralne uktady zasilania

PN-86/E- Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne
05003/01

PN-89/E- Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona
05003/03

PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-EN 62305-1

Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3

Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4

Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
N SEP-E-005 Dobér przewodow elekirycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych,

ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

Fundacja Laboratorium Architektury 60+ skiad zespotu: Benek I., Labus A.,
Kampka M. (red.) ,Wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego majgc na
uwadze potrzeby osdb niepetnosprawnych” — ekspertyza wykonana na zlecenie
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa 201

Fundacja Integracja — sklad zespotu: Kowalski K., Chwalib6g K., Urban M.
.Przeglad regulacji w zakresie dostepnosci budynkéw do potrzeb os6b
niepetnosprawnosciami” — ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa
Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa 2016.

Kowalski K., ,Projektowanie bez barier — Wytyczne” wyd. Stowarzyszenie
Przyjaciét
Integraciji.

Rymsza B., Kaperczak K., ,Standardy dostepnosci dla Miasta Stotecznego
Warszawy”, Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 2015.

Wysocki M., Zatuski D., ,Ekspertyza w zakresie dostepnosci kolejowych obiektéw
obstugi podréznych z niepetnosprawnosciami oraz ograniczong mozliwoscig
poruszania” — ekspertyza opracowana na zlecenie UTK, Warszawa 2017.

Polski Zwigzek Niewidomych, Instytut Tyflologiczny, “Projektowanie i adaptacja
przestrzeni publicznej do potrzeb 0s6b niewidomych i stabowidzgcych — zalecenia
i przepisy”, Warszawa 2016.

Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdanska, ,,Standardy
dostepnosci dla miasta Gdyni”, 2016.

American with Disability Act. Standards for Accessible Design.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ,Wytyczne architektoniczne dla kolejowych
obiektéw
obstugi podréznych Ipi-1”, Warszawa 2017

Ponadto wszystkie pozostate aktualne przepisy szczegdlne i Normy Polskie, majgce zastosowanie i
wptyw na kompletno$¢ i prawidtowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo
uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomika rozwigzan technicznych.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami
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ustawy Prawo Budowlane, aktualnymi i obowigzujgcymi oraz aktualnymi Normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych i zasadami sztuki
budowlane;j.

192



I1.2.zataczniki

Z-01

Z-02

Z-03

Z-04

Z-05
Z-06

Z-07
Z-08
Z-09

Z-10

Z-11

Z-12

Z-13
Z-14
Z-15
Z-16
Z-17
Z-18
Z-19

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29-05-2019r wraz z decyzjg
znak ST-11.420.5.2020.GK z dnia 17.12.2020r. — dotyczy dokumentacji projektowe;j
opisanej w zatgcznikiem Z-25

Karta informacyjna przedsiewziecia z 02-2019r— dotyczy dokumentacji projektowe;j
opisanej w zatgcznikiem Z-25

Pozwolenie wodnoprawne z dnia 2019-09-12r wraz z decyzjg znak
KR.ZUZ.3.4211.29.2020.BD z dnia 17.12.2020r— dotyczy dokumentacji projektowej
opisanej w zatgcznikiem Z-25

Operat wodnoprawny z 06-2019r — dotyczy dokumentacji projektowej opisanej w
zatgcznikiem Z-25

Opracowanie dotyczgce pomiardw natezenia istniejgcego oswietlenia z dnia 20-11-
2018r.

Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy ewidencyjnej

Wypisy z rejestru gruntow

Geotechniczne warunki posadowienia z 2017r.

Inwentaryzacja zieleni wraz ze stanem fitosanitarnym drzew z listopad 2019. -
element dokumentacji projektowej Z-25

Inwentaryzacja obiektow istniejgcych z sierpnia 2018r. - elemement dokumentacji
projektowej Z-25

Projekt rozbidrki obiektéw istniejgcych z listopada 2019r. - elemement dokumentac;ji
projektowej Z-25

Wypis i wyrys z MPZP z UCHWALA NR XXXVII/405/2020 RADY MIASTA NOWEGO
SACZA z dnia 1 grudnia 2020 r.

Decyzja 48/B/2020 dotyczgca pozwolenia na budowe dla przebudowy sieci
wodociggowej oraz budowe kanalizacji sanitarnej i przytgcza wodociggowego z dnia
31 marzec 2020r.. — dotyczy dokumentacji projektowej opisanej w zatgcznikiem Z-25

Projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowe] oraz budowy sieci kanalizacji
sanitarnej i przylacza wodociggowego z dnia 05-11-2019r. - elemement
dokumentacji projektowej Z-25

Decyzja 50/B/2020 dotyczgca pozwolenia na budowe wylotu $ciekéw deszczowych
do rzeki Kamienica z dnia 1 kwietnia 2020r. — dotyczy dokumentacji projektowe;j
opisanej w zatgcznikiem Z-25

Projekt budowlany wylotu $ciekow deszczowych z 03-2020r. - elemement
dokumentacji projektowej Z-25

Koncepcja programowo przestrzenna z marca 2020r.

Uzgodnienie koncepcji programowo przestrzennej z PZPN z dnia 21-07-2020r
Zestawienia wyposazenia z marca 2020r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych z marca 2020r.
Warunki techniczne odprowadzenia wod opadowych z dnia 20-04-2020r.

Warunki techniczne przytgczenia do sieci cieptowniczej z dnia 20-07-2020r.
Warunki techniczne dla dostawy energii elektrycznej z dnia 25-05-2020r.

Warunki techniczne dostawy wody i odbioru $ciekéw bytowych z dnia 21-12-2018r.
Warunki dotyczace lokalizacji zjazdéw z dnia 18-09-2017r.

Pismo dotyczace lokalizacji zjazdéw z dnia 15-04-2020r.

Wytyczne dotyczace lokalizacji urzadzen i elementéw matej architektury w obrebie
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Z-20

Z-21

Z-22

Z-23
Z-24

Z-25

Z-26

pasa drogowego z dnia 29-06-2020r.
Wytyczne Komendy Miejskiej Policji w Nowym Saczu z dnia 11-09-2017r.

Pismo dot. koniecznosci przeprowadzenia uzgodnieh z Komenda Miejska Policji w
Nowym Saczu z dnia 12-06-2020r.

Projekt budowlany istniejacych masztow oswietleniowych z dnia 06-20009r.
Projekt wykonawczy istniejgcych masztéw oswietleniowych z dnia 06-2009r.
Mapa powykonawcza istniejgcych masztéw oswietleniowych z dnia 25-02-2011r.

Oswiadczenie  zamawiajgcego  stwierdzajgce prawo do  dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Tabela elementéw scalonych z zestawieniem procentowym kosztow.

Decyzja WSR.6131.1.60.2020 z dnia 29-12-2020r. Dotyczaca pozwolenia na
usuniecie drzew zlokalizowanych na dziatkach 12/1 oraz 100/3 obreb 74 oraz
koniecznosci wykonania nasadzen zastepczych na dziatkach ewidencyjnych nr 23,
24 obreb 19 wraz z decyzjg WSR.6131.1.60.2020 z dnia 09.02.2021r

Decyzja WSR.6131.1.61.2020 z dnia 6-10-2020r. Dotyczaca pozwolenia na
usuniecie drzew zlokalizowanych na dziatkach 13/5, 15/3, 100/4, obreb 74 oraz
koniecznosci wykonania nasadzen zastepczych na dziatkach ewidencyjnych nr
10/5, 13/5 obreb 74 wraz z decyzjg WSR.6131.1.61.2020 z dnia 22.12.2020r.

Decyzja WSR.6131.1.62.2020 z dnia 6-10-2020r. Dotyczgca pozwolenia na
usuniecie drzew zlokalizowanych na dziatkach 12/2, obreb 74 oraz koniecznosci
wykonania nasadzen zastepczych na dziatkach ewidencyjnych nr 24 obreb 19 wraz
z decyzjg WSR.6131.1.62.2020 z dnia 22.12.2020r.

Projekt budowlany i wykonawczy dotyczgcy przebudowy i rozbudowy Stadionu
Miejskiego w Nowym Saczu do pojemnosci 8200 os. z listopada 2019, autorstwa
mgr inz. arch. i inz. bud. Tomasza Siedlanowskiego. wraz z decyzjami opisanymi w
[.2.1

Wykaz istniejgcych elementéw systemu OLIMP i bramek.
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