OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.
Poprawa efektywnosci energetycznej i ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta
Makéw Mazowiecki - Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej w obrebie ulic rynku
pétnocnego miasta Makéw Mazowiecki.

Podstawa opracowania.

1. Umowa zawarta z Miastem Makéw Mazowiecki.
Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
Wizja lokalna.

Nowb

Obowiqzujqce normy i przepisy dotyczqce projektowania sieci cieptowniczej.

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy osiedlowej sieci cieplowniczej w ulicach:
Grabowej, Kanatowe| i Spétdzielczej w Makowie Mazowieckim. Zakres opracowania zostat
uzgodniony z Inwestorem. Osiedlowa sieé cieplownicza nalezy do XXVI kategorii obiektéw
budowlanych

. Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu:

Osiedlowa sieé ciepfownicza bedzie uzytkowana zgodnie z przeznaczeniem. Sieé bedzie
dostarczaé energie cieplng do obiektéw budowlanych pofozonych wzdfuz wyzej wymienionych
ulic. Jest to obiekt liniowy dla ktérego nie wyznacza sie programu uzytkowego.

. Uklad przestrzenny:
Osiedlowa sieé ciepfownicza stanowi obiekt liniowy infrastruktury technicznej podziemnej
wiec nie posiada formy ukfadu przestrzennego nadziemnego.

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego - osiedlowej sieci cieplowniczej:

Sie¢  ciepfownicza  zostanie  wykonana z rur preizolowanych o srednicy
DN/80/88,92/160 i DN65/76/1/140 mm. Dlugosé projektowanej sieci wynosi 621,5 m, w
tym z rur DN80O - 420,0 m i DN65 - 201,5 m. Objetoéé projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej wynosi 23,08 m?.

. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia osiedlowej sieci cieplowniczej:

W oparciuv o wykonanq analize, projektowany obiekt budowlany zaliczono do I kategorii
geotechnicznej. Pod warstwq nasypéw i wystepujq gliny piaszczyste w  stanie
twardoplastycznym oraz piaski drobne. Warunki gruntowe nalezy uznaé za proste.

. Zamierzenie budowlane dotyczqce budynku - Nie dotyczy: obiekt infrastruktury technicznej
podziemnej.

. Zamierzenie budowlane dotyczqce budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Nie dotyczy:
obiekt infrastruktury technicznej podziemne;.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowej przez osoby niepefnosprawne - Nie dotyczy: obiekt infrastruktury technicznej
podziemnej.

Parametry techniczne osiedlowej sieci cieplowniczej charakteryzujgce jej wplyw na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqgsiednie:
a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
oraz wéd opadowych:



Projektowana sie¢ cieplownicza nie generuje zapotrzebowania na wode oraz
odprowadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych i deszczowych. Jej realizacja jest
obojetna dla §rodowiska i sqsiednich obiektéw budowlanych oraz nie wplywa negatywnie
na zdrowie mieszkarncéw.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich

c)

rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Osiedlowa sieé ciepfownicza nie stanowi Zrédia zanieczyszczeh wydalanych do
atmosfery, nie powoduje wzrostu ucigzliwosci ani ograniczen na terenach otaczajqcych i
nie posiada negatywnego wpfywu na srodowisko, a w szczegdlnosci na powietrze
atmosferyczne, glebe, wody podziemne i powierzchniowe oraz zielen, a zatem nie jest
zaliczane do przedsiewzieé mogqcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko.

Na etapie jej budowy Wpykonawca zobowiqzany jest do wilasciwego dobdr sprzetu
budowlanego niezbednego do wykonania wykopu dla ufozenia w nim odcinka sieci
ciepfowniczej, sprawnego technicznie, spefniajgcego normy w zakresie emisji haftasu i
zanieczyszczeh gazowych.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Osiedlowa sieé ciepfownicza nie stanowi zrédfa wytwarzania odpadéw.

¢ Etap budowy osiedlowej sieci cieplowniczej:

Na etapie budowy sieci ciepfowniczej powstawaé bedq scieki bytowo-gospodarcze od
pracownikéw. Z uwagi na czas realizacji ich ilosé jest znikoma nie przekroczy 5 m3. Dla
minimalizacji zagroZenia zanieczyszczeniem wdd powierzchniowych | gruntowych
Wykonawca zainstaluje na budowie przenosne sanitariaty. Scieki bytowo-gospodarcze
zgromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych zostang po napetnieniu opréznione przez
specjalistycznq firme. W trakcie prac budowlanych Wykonawca robét zobowiqzany jest
do wilasciwej eksploatacje sprzetu budowlanego, a zabiegi konserwacyjne
przeprowadzaé bedzie zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami w tym zakresie.

Paliwa - olej napedowy - zuzywane bedq do agregatéw prqdotwérczych i maszyn
budowlanych. llos¢  zuzywanego oleju napedowego bedzie zalezafa od sposobu
organizacji robét przez wykonawce. Przyjmujqc, Ze prace bedq prowadzone dwoma
brygadami w godzinach od 7% do 179 zuzycie dobowe oleju napedowego wyniesie
okofo 0,3 Mg/doba. Zuzycie na wykonanie sieci wyniesie okofo 5,0 Mg. W trakcie
realizacji przedsiewzigcia nie przewiduje sie zuzycia energii. Energia do montazu,
spawani elektrycznego i gazowego oraz préb bedzie wytwarzana w agregatach
prqdotwdrczych.

W okresie realizacji przedsiewziecia zostanie zapewnione wilasciwe gospodarowanie
odpadami wytwarzanymi w czasie budowy. Wykonawca bedzie je skfadowat selektywnie
w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajqgcych przed
przedostawaniem sig¢ do srodowiska substancji szkodliwych.

W czasie prowadzenia prac budowlanych powstanqg odpady inne niz niebezpieczne
zaliczone do trzech grup odpaddw:

- grupa 15: odpady opakowaniowe,

- grupa 17: odpady asfaltowo-betonowe,

- grupa 20: odpady gospodarczo-bytowe; odpady te bedq wywozZone na skfadowisko.
Zestawienie odpadéw, ktére mogq powstaé w trakcie prac budowlanych przedstawia
tabela zamieszczona ponizej.

Kod Rodzef odpadu wyilworzonych | magazynowania gospodarowania
(M)




1 2 3 4 5
1501 Odpady 0,05 Kontener Odzysk w
02 opakowaniowe — zamykany KP procesie R12
tasmy, folia z tworzyw w wydzielonym
sztucznych miejscu
przeznaczonym na
gromadzenie
odpadéw
segregowanych
1501 Odpady 0,50 W wydzielonej na | Ponowne
03 opakowaniowe — odpady wykorzystanie
drewno (europalety) zadaszonej strefie,
gromadzone
do czasu zwrotu
do dostawcy
materiatéw
uzytych do
budowy
1501 Odpady 0,10 W wyznaczonym Odzysk w
04 opakowaniowe — na odpady miejscu | procesie R12
metale budowy
w pojemniku
metalowym
1502 Sorbenty, materiaty 0,05 W oznakowanych | Przekazywane
02* filtracyjne, tkaniny do szczelnych odbiorcom do
wycierania i ubrania przeznaczonych unieszkodliwieni
ochronne do tego a w procesie
zanieczyszczone pojemnikach, z D10
substancjami materiafu
niebezpiecznymi odpornego na
dziatanie
chemiczne odpadu
2003 Nie segregowane 0,05 Pojemniki na | Odbierane
o1 odpady komunalne. odpady komunalne | sukcesywnie
przez firme
zbierajqcq
odpady na
terenie gminy
17 01 Zmieszane odpady z 160,0 \%"% Przekazywane
07 betonu, gruzu przystosowanych odbiorcom do

ceglanego,
odpadowych
materiatéw
ceramicznych i
elementéw
wyposazenia inne niz
wymienione w 170106

do gromadzenia
ww. odpadu
kontenerach.
Kontenery
zamykane KP w
wydzielonym
miejscu
przeznaczonym na
gromadzenie
odpadéw
segregowanych

odzysku w
procesie R12




17 03 Mieszanki bitumiczne 160,0 Przekazywane
02 asfaltowe odbiorcom do

odzysku w
procesie R12

d)

Wszystkie odpady na placu budowy bedq segregowane i magazynowane w sposdb,
ktéry zabezpieczy srodowisko przed zanieczyszczeniem oraz przekazywane do odzysku
bqdz utylizacji. Odpady grupy 15, 17 i 20 przekazywane bedq firmom zajmujgcym sie
odzyskiem.

Na wytwarzajgcym odpady (Wykonawcy) ciqzy obowiqzek wilasciwej gospodarki
odpadami. Oznacza to, iz prowadzona dziatalnosé winna ograniczaé ilosci
wytwarzanych odpaddw oraz ograniczaé stopier ich ucigzliwosci dla srodowiska.
Podstawowym zadaniem wytwarzajgcego odpady jest ich selekcja oraz zapewnienie
wiasciwego sposobu magazynowania do czasu kiedy trafiq do odzysku. Wymaga to
zapewnienia i przygotfowania miejsca na odpady. Wyzej wymienione odpady nie bedq
stanowily  zagrozenia dla  s§rodowiska  naturalnego, po prawidlowym ich
zagospodarowaniu.

¢ Etap eksploatacji osiedlowej sieci cieplowniczej:

Na etapie eksploatacji sieci cieplowniczej mogq powstaé odpady zwiqzane z  awariq.
Usuniecie odpaddéw odbywaé sie bedzie przy uzyciu  specjalistycznego  sprzetu  po
zafrzymaniu pracy sieci cieptowniczej w miejscu awarii. Odpady zostanq wywiezione na
oczyszczalnig sciekdw lub skiadowisko odpaddw.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

¢ Etap budowy osiedlowej sieci cieplowniczej:

Na etapie realizacji zamierzenia uciqzliwo$é stanowié bedzie gtdwnie praca sprzetu
mechanicznego i spawalniczego. Moze dojsé do krétkotrwatego wzrostu hafasu i emisji
spalin  uciqzliwych dla  mieszkaricéw, jednak nie spowoduje to przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hatfasu, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. Oddzialywania
te zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami nie podlegajq normowaniu. Przewiduje sie, ze
oddzialywanie akustyczne maszyn budowlanych obejmie swym zasiegiem fteren o
promieniu max. 150 m od miejsca pracy. Maszyny budowlane bedq pracowaly wylqcznie
w porze dziennej w godzinach od 7% do 179 - w okresie maksymalnym do 30 dhni.

W trakcie realizacji robét nie wystqpiq pola elektromagnetyczne, promieniowanie,
wibracje i inne uciqgzliwosci. Ponadto prawidfowa organizacja robét ograniczy
negatywne skutki na etapie realizacji zadania. Wszystkie niekorzystne oddziatywania na
etapie realizacji zadania bedq tymczasowe, a wplyw na srodowisko ustanie po
zakoriczeniu robét budowlanych.

¢ Etap eksploatacji osiedlowej sieci cieptowniczej:

Na etapie eksploatacji sieci cieptowniczej nie bedq wystepowaly: hatas, drgania,
promieniowanie, pola elekiromagnetyczne i inne zakfécenia.

Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

¢ Etap budowy osiedlowej sieci cieplowniczej:

Sieé¢ zostata zaprojektowana w pasach drogowych, a miejsce wiqczenia stanowi droga
gminna. W frakcie budowy nie bedq prowadzone prac, ktére zmienilyby rzezbe terenu.
Po wybudowaniu sieci cieptowniczej teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Po wykonaniu wszystkich robét budowlanych w ramach przedsiewzigcia powierzchnia
terenu zachowa dotychczasowq rzezbe terenu. Materialy do budowy bedq skfadowane w
wyznaczonych miejscach na istniejqcych placach manewrowych i postojowych na terenie
zamierzenia. Przyjete rozwiqzania projektowe gwarantujq, ze nie bedzie zachodzifa
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koniecznosé usuwania zieleni i drzew. Na etapie realizacji przedsiewziecia prace
budowlane, montazowe i instalacyjne, bedq prowadzone wylfqcznie w porze dziennej i nie
bedq mialy wplywu na stan srodowiska w tym: glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne, przyrode nieozywionq oraz zdrowie ludzi, poniewaz wszystkie
oddzialywania wystepujq na co dzieh i majq charakter przemijajqcy Teren planowanego
przedsiewziecia znajduje sie poza zasiegiem leja depresji studni glebinowych ujecia
wéd podziemnych, a takze poza obszarami wéd powierzchniowych.

¢ Etap eksploatacji osiedlowej sieci cieplowniczej:

Na etapie eksploatacji sieé ciepfownicza nie bedzie wplywaé na istniejqcy ~ drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe wody powierzchniowe i podziemne.

11.  Zamierzenie dotyczqce budynkv - analiza technicznych, srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw zaopatrzenia w energie i
ciepto. - Nie dotyczy: Obiekt infrastruktury technicznej podziemnej.

12.  Zamierzenie dotyczqce budynkuv - analiza technicznych, srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqdzen, ktére automatycznie regulujgq
temperature. - Nie dotyczy: Obiekt infrastruktury technicznej podziemnej.

13.  Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego:
Osiedlowa sieé cieptownicza sam w sobie stanowi calo$é uzytkowq i nie posiada Zadnego
dodatkowego wyposazenia.

14.  Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej:
Osiedlowa sieé¢ cieptownicza stanowi obiekt budowlany infrastruktury podziemnej nie
ulegajqcy zapaleniu lub samozapaleniu.

15. Opis przyjetych rozwiqzan:

Obliczeniowe parametry sieci cieplowniczej - 90/65°C w okresie zimowym. Parametry
zmienne wg. wykresu regulacyjnego wynikajgcego z warunkéw pogodowych.

W istniejqcych warunkach gruntowo-wodnych technologia rur preizolowanych daje pewnosé,
iz rury przewodowe bedqg wiasciwie zabezpieczone przed korozjq zewnetrznq (co bywa
najczestszq przyczynq przedwczesnego zuZycia sieci kanatowych). Zwieksza sie zatem trwafosé
sieci i niezawodno$é¢ dostawy ciepla. Zastosowanie systemu preizolowanego w sposéb istotny
wplywa na obnizenie strat ciepta na przesyle.

Przyfqcza wedlug odrebnego opracowania do poszczegélnych budynkéw wprowadzone
zostanq do pomieszczen istniejqcych kottowni.

Szczegdlowy przebieg sieci zamieszczony zostal w czeéci graficznej na zalqczonym
projekcie zagospodarowania terenu w skali 1: 500.

16. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko:
Oddzialywanie inwestycji na srodowisko wystepuje gfdwnie w trakcie budowy z powodu:

a) prowadzenia robét ziemnych

b) pracy sprzetu mechanicznego i fransportowego

¢) zrzutu wody przy prébach szczelnosci i ptukaniu

Aby zminimalizowaé oddzialywanie inwestycji na §rodowisko w trakcie jej realizacji, nalezy
zapewnié organizacje pracy pozwalajgcq na zminimalizowanie robdt odwodnieniowych,
montazowych i szybkie odtworzenie terenu po robotach.

W ftrakcie eksploatacji wykonana sieé ciepfownicza nie bedzie powodowaé ujemnego wpfywu
na srodowisko.



17. Opis techniczny:
17. 1. Podstawowe elementy osiedlowej sieci cieplfowniczej:
a) Prowadzenie rurociqgéw:

Prowadzenie rurociqgdw sieci ciepfowniczej z przylqczami przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu w skali 1:500.
b) Rurociqgi:

Przyjete systemy ukiadania rurociqgdw - niskie naprezenia, do 150 N/mm?2. Stosuje sig
rury i ksztattki preizolowane z rur bez szwu ze stali P235GH wg DIN1626 z wbudowanymi
przewodami alarmowymi. Wedlug wytycznych inwestora projektuje sie rurociqgi
preizolowane ze standardowq izolacjq.

Zgodnie z PN-80/H-7 4219 ze stali R35 wg PN-89/H-84023/07:

> 88,9 x 3,2 mm,
> 76,1 x 2,9 mm,
c) Kolana:

Nalezy zamontowaé prefabrykowane kolana stalowe preizolowane o dfugosciach i
kqtach podanych w zestawieniuv materiatowym. Standardowa dfugosé ramion projektowanych
kolan wynosi 1x1m.

d) Odpowietrzenia:
Nie wystepuijq.
e) Odwodnienia:

Odwodhienie sieci za posrednictwem przylqczy w pomieszczeniu wezta cieplnego.
f) Kompensacja wydluzen:

W oparciu o dane katalogowe wykonany zostat uktad samokompensacji typu ,,Z”, ,L” i
»U” z wykorzystaniem kolan.

g) Odciecie zaworowe:

Na projektowanej sieci cieptownicze] zamontowane zostanq 2 zawory odcinajgce w
miejscu wiqczenia.
h) Wykopy:

Projektowana i wykonana sieé cieplownicza z przylqczami  poprowadzona
w terenie o duzej gestosci uzbrojenia podziemnego. Rzednq osi rurociqgu dobrano tak, aby
zachowaé minimalne przykrycie ziemiq, rurociqgi ukfadano na podsypce piaskowej grubosci

10 cm.

Po utozeniu rur preizolowanych obsypano mieszankq piaskowq na wysoko$é 10cm nad
rury. Wykonanq sieé¢ zabezpieczono tasmq ostrzegawczq o szerokosci 30cm, wykonanq z
grubej folii PCV w kolorze fioletowym. Tasma powinna byé umieszczona nad kazdq nitkq
rurociqgu na podsypce z piasku.

i) Umocnienie scian wykopow:

Zabezpieczenie pionowych scian wykopéw dokonuje sie przy pomocy elementéw
drewnianych, metalowych lub obu metod fqcznie. Rozmieszczenie i ilo$é podpdr w wykopie
regulowaé majqc na uwadze wzgledy wytrzymatosciowe i mozliwosci montazowe. Obudowa
wykopu powinna wystawaé ponad teren o co najmniej 10cm i byé obsypana w celu
zabezpieczenia wykopu przed mozliwosciq spadania wydobywanego urobku. Urobek
powinien byé wywozony z terenu budowy. Ponadto nalezy dbaé, aby: rozpory mialy trwafe
zabezpieczenie przed opadnigciem w dél. W czesci czofowe| przewidziano pogfebienie
wykopu dla umozliwienia spawania rur na calym obwodzie. Przewidzieé réwniez nalezy
wykonanie studzienki ufatwiajgcej wypompowanie wody gromadzqcej sie w wykopie. Stan
konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a obowigzkowo
niezwlocznie po wystgpieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz,
szybka odwilz itp.). Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

i) Odwodnienie wykopéw:

Dla wykopdw liniowych o gfebokosci wigkszej niz 1,0m na czas wykonywania robdt

ziemnych projektuje sie ich odwodnienie liniowo ze spadkiem sieci do tymczasowych
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studzienek zbiorczych i wypompowania splywajqcej wody za pomocq pompy. Pompowanie
wody w czasie gfebienia wykopéw, jak réwniez w okresie wykonywania robét budowlano —
montazowych sieci nalezy prowadzié ze studzienek zbiorczych. Studzienki zbiorcze wykonaé z
rur betonowych @500mm i glebokosci h=1,0m. ponizej dna wykopu. Dno studzienki
zbiorczej wypefnié zwirem na wysokosci 50cm. Do odpompowania wody stosowaé pompy
elektryczne zanurzeniowe o matej wydajnosci. Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej
na placu budowy lub agregatu prqdotwdrczego.

k) Instalacja alarmowa:

Rury preizolowane w wersji standardowej zaopatrzone sq w dwa przewody alarmowe
miedziane wtopione w izolacje piankowq (jeden jest pocynowany), ktére umozliwiajq ciggly
nadzér nad rurociqgiem. Sygnat alarmowy jest przekazywany kiedy koncentracja wilgotnosci
przekracza wielkosé dopuszczalng, lub gdy przewdd alarmowy zostaje przerwany. W
projektowanych odcinkach przewiduje sie polqczenia instalacji w mufach z wyprowadzeniem
przewoddéw alarmowych w miejscach pokazanych na schematach instalacji alarmowej.
Skorygowane dfugosci sieci nalezy nanie$é na schemat po wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjnej. Rury nalezy uktadaé tak, aby drut miedziany znalazt sie naprzeciw
miedzianego, a drut pocynowany naprzeciw pocynowanego. Przewody nalezy fqczyé za
pomocq zilqczek i nastepnie lutowania wg schematu instalacji alarmowej. Druty po pofqczeniu
umiescié na podtrzymkach mocowanych do rury przy pomocy tasmy krepowe;.

Uwagi:

1. Przewodéw alarmowych nie powinno sie podiqczaé podczas wilgotnej pogody,
o ile rury nie sq pod przykryciem.

2. Polqczenia mufowe muszq byé zamontowane i zaizolowane natychmiast po podiqczeniu
instalacji alarmowej.

3. Wszystkie prace wykonywaé starannie i zgodnie z instrukcje zamieszczonq przez
producenta rur preizolowanych.

W polqczeniach z sieciq z rur preizolowanych na przewodach alarmowych zamontowaé
puszki koncowe alarmu umieszczone w puszkach szczelnych IP68. Przewody alarmowe
doprowadzié w koszulkach silikonowych bez skracania i zamkngé w mufie koncowe.

I) Préba cisnieniowa:

Prébe cisnieniowq rurociqgdw wykonaé na cisnienie P=2,0 MPa wodq przy udziale
przedstawicieli Inwestora i Uzytkownika. Czas trwania préby co najmniej 15 min.
m) Spawanie:

Proces spawania powinien byé odpowiedni do wykonywanych pofqczen w czasie budowy
przylqczy cieptowniczych (spawanie na budowie). Rézne elementy rurociqgu (rury proste oraz
ksztattki) powinny byé spawane czofowo. Korice rur, ktére majq byé spawane. Korice rur,
ktére majq byé spawane, powinny byé ustawiono wspdlosiowo i unieruchomione w czasie
spawania za pomocq centrownikdw.

Spawanie wykonywaé:

» gazowo - do srednicy rury max @139,7 /225 mm grubosé scianki 3,6 mm,

» elektrycznie - caly zakres srednic.

Materiaty do spawania:

» gazowego - drut spawalniczy SPG1 lub SPG6é miedziowany wzglednie OK Gasrod

98.70 f-my ESAB 2,5mm.

Kohce rur ktére majq byé spawane, powinny byé przygotowane zgodnie z 1ISO 6761 #.
obszar spawania powinien byé czysty, bez farby i innych powtok oraz materiatu izolacyjnego.
Konce rur ukosowane do grubosci scianki rury do 4,0mm w litere V, dla wigkszych grubosci
Scianek w litere Y. Dopuszcza sie spawanie elektryczne w osfonie gazowe;.

n) Badanie spawéw:

Wszystkie spawy muszq odpowiadaé wymaganiom normy EN 25817 (ISO 5817)
i muszq byé badane ultradZwigkowo. Kwalifikacje spawaczy powinny byé zgodne
z EN287: czesé I.



Kontrola radiograficzna i ocena wynikédw powinna byé zgodna ze: "Zbiorem
wzorcowych radiograméw spoin”, wydanym przez International Institute of Welding (lIW).
Spoiny powinny mie¢ jako$é co najmniej zgodng z "Kolorem niebieskim” co odpowiada 2
klasie jakosci w piecioklasowej skali objetej tym zbiorem. Dopuszcza sie 3 klase jakosci
spawdw.

o) Mufowanie:

Po wykonaniu préby cisnienia w miejscach fqczenia rur - prostych odcinkéw, kolan,
odgafeziern wykonaé mufowanie. Stosowaé wylqcznie mufy sieciowane radiacyjnie. Przed
mufowaniem pofqczenia spawane, oraz koricdwki pfaszcza rury preizolowanej oczyscié
drobnym papierem sciernym klasa B kat.3 nastepnie odHusci¢é rozpuszczalnikiem
acefonowym. Nastepnie pofqczyé instalacje alarmowq oraz wykonaé tzw. przedzwonienie
instalacji alarmowej. Na mufach wykonaé prébe cisnienia powietrzem na P = 0,02MPa. Po
stwierdzeniu szczelnosci mufy zalaé piankq izolacyjng. Po odgazowaniu pianki w otwory
odpowietrzajqce muf nalezy wtopié korki wgrzewane elektrycznie.

p) Plukanie:

W celu usuniecia zanieczyszczeri jak zgorzeliny, piasek itp. rurociqgi nalezy poddaé
procesowi plukania. Ze wzgledu na duze ilosci wody niezbednej do plukania zaleca sie
utrzymywanie wysokiego rygoru czystosci montazu rurociqgéw. Czystos¢ montazu stanowié
bedzie element biezqcej kontroli przez Inspekiora Nadzoru. Pobdr wody do préby szczelnosci
i plukania - z hydrantu ulicznego zlokalizowanego w pasie drogowym poprzez zestaw
wodomierzowy z zaworem zwrotnym.

Po pozytywnym wyniku préb szczelnosci, wode z rurociqgéw usungé a rurociqgi
ponownie plukaé wodq z sieci wodociqgowej. Plukanie wykonywaé dla kazdej rury osobno.
Po zakonczeniu plukania w najnizszym punkcie sieci nie powinien znajdowaé sie piasek. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczeh pfukanie powtdrzyé. Po zakoriczeniu pfukania wode
usungé za pomocq sprezonego powietrza. Ze wzgledu na duzy pobdr wody nalezy ustalié¢ z
zarzqdeq sieci wodociqgowej warunki i czas wykonywania préby. Wode po pfukaniu
odprowadzié¢ do kanalizacji po uprzednim uzyskaniv zgody od gestora sieci.

q) Uwagi konicowe:

1. Dane do projektowania wg katalogdw producentdw rur preizolowanych.

2. Po wykonaniu rurociqgéw nalezy zglosié do zainwentaryzowania stuzbom

geodezyjnym i rurociqgi zgtosié¢ do odbioru koncowego.

3. W kwestiach nie ujetych niniejszym opracowaniem obowiqzujq:

» Woarunki Techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i

elementéw preizolowanych - Zeszyt nr 4 - H. Potrzebowska, B. Koztowski.

INSTAL (TIB), 2002,

» Woarunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci

ciepfowniczych z rur i elementéw preizolowanych.

18. Skrzyzowania i kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym:

Na trasie projektowanych przylqczy ciepfowniczych wystepujq nastepujace skrzyzowania
poprzeczne z istniejqgcym uzbrojeniem podziemnym:
»  z kablami energetycznymi eNN i eSN,

»  z kablami teletechnicznymi,
»  z kanalizacjq sanitarng i deszczowq,
» z wodociqgiem.

Zaleznie od konkretnych uwarunkowar terenowych przewiduje sie ufoznie rurociqgéw
cieplnych pod kablami energetycznymi i kanalizacjq teletechnicznqg oraz nad kanalizacjq
sanitarnq, deszczowq i sieciq wodociqgowq, jak pokazano na rysunku profilu sieci. Ze wzgledu
na niepefnq informacje geodezyjnq odnosnie wysokosciowego posadowienia niektérych
przewoddw (np. kable i wodociqgi) nalezy sie liczyé z koniecznosciq niewielkich zmian w
posadowieniu przewodéw w stosunku do zatozef projektowych. Dlatego przed przystapieniem
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do robdt nalezy wykonaé odkrywki istniejqgcego uzbrojenia i sprawdzié rzeczywiste rzedne
ufozenia. Przy ukfadaniu rurociqgdw nalezy przestrzegaé zasady utrzymania kierunku
projektowanego spadku oraz zapewnienia minimalnego przykrycia sieci. Wszystkie odstoniete
w wykopie urzgdzenia uzbrojenia podziemnego nalezy na czas robét zabezpieczyc przed
uszkodzeniem i dostepem niepowolanych oséb. Zabezpieczenia i roboty w rejonie kolizji
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw. Skrzyzowania istniejgcym uzbrojeniem
(szczegdlnie z kablami energetycznymi) nalezy wykonaé w porozumieniv i pod nadzorem
instytucji bedqcych ich wiascicielami (ENERGA Plock, Telekomunikacja Polska SA). Nie
wyklucza sie istnienia nie wykazanego na mapach (nie zgloszonego do inwentaryzacii)
uzbrojenia podziemnego tworzqcego kolizje z projektowanq sieciq cieplng. W przypadkach
vzasadnionych nalezy zastosowaé rury ochronne po uzgodnieniv z jednostkami branzowymi.
W przypadku zaistnienia kolizji wymagajgcych przebudowy istniejgcych urzqdzen,
Wykonawca zobowiqzany jest niezwlocznie poinformowaé o tym jednostke branzowq
odpowiedzialng za eksploatacje kolidujgcych urzqdzen i przyszlego eksploatatora sieci
cieplnej, w celu uzgodhnienia sposobu przebudowy. Przed rozpoczeciem budowy Wykonawca
powinien zwréci¢ sie do osrodka geodezyjnego o zaktualizowanie na planach sytuacyjnych
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

19. Informacja o zgodzie na odstepstwo:
Nie zachodzi potrzeba udzielenia zgody na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy
Prawo Budowlane.

Uwaga:

1. Cafosé robét wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych-czesé Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.

2. Do budowy sieci uzywaé wylqcznie materialéw posiadajgcych wlasciwe dopuszczenia do
stosowania na terenie kraju zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

3. Przed rozpoczgciem robdt w porozumieniu ze sfuzbami eksploatacyjnymi wykonad
odkrywki istniejgcego uzbrojenia i sprawdzic¢ ich usytuowanie, a w szczegélnosci sieci
energetycznej i telekomunikacyjnej.

Projektant: Sprawdzajqcy:
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