OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
B0O.01.00.00.

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1. 1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.

Rodzaj: 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie rob6t inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostow,
tuneli, szybow i kolei podziemne;.

Nazwa: Poprawa efektywnosci energetycznej i ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta
Makéw Mazowiecki - Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej w obrebie ulic rynku pétnocnego
miasta Makéw Mazowiecki.

Adres: 06-200 Makéw Mazowiecki ul. Grabowa, Kanatowa i Spétdzielcza.

1. 2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Zamawiajacy: Miasto Makow Mazowiecki z siedziba
Urzedu Miejskiego przy ul. St.
Moniuszki 06-200 Makow Mazowiecki.

Instytucje finansujace przedsiewziecie — Nie wskazano.
Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Makowie Mazowieckim
ul. A. Mickiewicza 30 06-200 Makow

Mazowiecki
Wykonawca:
Inspektor Nadzoru — Nie wskazano.
Przyszly uzytkownik: JUMA Spétka z o.0.

ul. Przemystowa 9, 06-200 Makéw Mazowiecki

=

3. Charakterystyka przedsiewziecia.
1. 3.1. Przeznaczenie obiektéw.
Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa sieci cieptowniczej w ul. Grabowa, Ko$cielna,
Rynek, Kosciuszki, Kilinskiego, Zwrotna, Kanatowa i 1 Maja.
1. 3.2. Ogdlny zakres robot.
Nie przewiduje sie podziatu przedsiewziecia za mniejsze zadania.
Roboty wystepujgce w realizacji przedsiewziecia:
» Roboty ziemne mechaniczne i reczne — wykopy, podtoza, zasypka.
» Roboty zabezpieczeniowe — umocnienia Scian wykopdw z bali drewnianych lub systemowe
prefabrykowane.
» Rozbiérka nawierzchni drogowych ziemnych i utwardzonych oraz ich odbudowa.
» Woykonanie sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych o $rednicy od 33,7/90 do
114,3/200 mm.
1. 4. Dokumentacja techniczna okreslajagca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.
1. 4.1. Dokumentacja techniczna.
» Projekt techniczny "Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej w obrebie ulic rynku
poétnocnego miasta Makow Mazowiecki".
Jednostka autorska: Ustugi Inwestycyjne-Doradztwo mgr inz. Juliusz Marek Pietrzak ul. P.
Gojawiczynskiej 4 06-400 Ciechandw.
Autor opracowania: mgr inz. Juliusz Marek Pietrzak Upr. Bud. nr Cie — 4/81, lzba
MAZ/IS/1455/01.
1. 4.2. Specyfikacja techniczna.
» Ogolna Specyfikacja Techniczna BO.01.
» Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna BS.02 — Roboty ziemne.
» Szczegotowa Specyfikacja Techniczna BS.04 — Sie¢ cieplna.
» Szczegotowa Specyfikacja Techniczna BS.07.01 — Rozbiérka nawierzchni.
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna BS.07.02 — Nawierzchnie z kostki brukowej i plytek
chodnikowych..
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna BS.07.03 — Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

1. 4.3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

1. 4.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacija techniczna.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowag
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $SciSle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli Jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga zmian Wykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

1. 5. Definicje i skroty.
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Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja okregowe] stacji
kontroli pojazdéw.

Projekt budowlano-wykonawczy - komplet materiatdow sktadajgcy sie z czesci
opisowej i rysunkow technicznych na podstawie, ktorych realizowane sg roboty budowlane.
Pozwolenie na budowe - decyzja wilasciwego organu administracji

samorzgdowej na szczeblu powiatu na podstawie, ktérej mozna przystgpi¢ do realizacji
robot.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - przedtozony przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego dokument okreslajgcy zakres robét i czas ich wykonania.

Odbidr techniczny - Czynnosci sprawdzajace wykonanie
kompletnego okreslonego elementu robét zgodnie z harmonogramem-rzeczowym.

Odbidr koncowy - zespot Czynnosci sprawdzajgcych i
potwierdzajgcych wykonanie przedsiewziecia zgodnie z zawarta umowa.

Siec cieplna - uktad rurociggébw do transportu czynnika
grzewczego miedzy budynkami.

Zamawiajgcy - podmiot gospodarczy =zlecajgcy w trybie

przetargu nieograniczonego wykonanie przedsiewziecia oraz ptatnik naleznosci za
wykonane i odebrane roboty.

Wykonawca - podmiot gospodarczy realizujgcy
przedsiewziecie budowlane na podstawie zawartej umowy z Zamawiajgcym i w oparciu o
przekazana dokumentacje techniczno-przetargowa.

Inspektor Nadzoru - podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna
nadzorujgca w imieniu Zamawiajgcego wykonywanie robot objetych specyfikacja.
Projektant osoba fizyczna bedagca autorem projektu
budowlano-wykonawczego na podstawie, ktérego Wykonawca realizuje przedsiewziecie.
Kierownik Budowy - osoba fizyczna wskazana przez Wykonawce
do kierowania robotami budowlanymi.

Przedmiar robét - wykaz wszystkich roboét i ich ilosci koniecznych
do wykonania aby zrealizowa¢ i uruchomic planowane przedsiewziecie.

Kosztorys ofertowy - Kosztorys na roboty z okresleniem ich ilosci
sporzadzony przez Wykonawce na podstawie przedmiaru robét.

Dziennik Budowy - zeszyt  opatrzony  pieczeciami  organu

zatwierdzajgcego projekt zagospodarowania i udzielajgcego pozwolenia na budowe
przedsiewziecia, w ktérym osoby upowaznione dokonujg zapiséw zwigzanych z realizacjg
przedsiewziecia.

SIwz - Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia.

OSsT - Ogodlna Specyfikacja Techniczna.

SST - Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna.

WTWO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Robét Budowlano — Montazowych.

2. PROWADZENIE ROBOT:
2. 1. 0goblne zasady wykonania roboét.

>

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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» Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, zostang poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich dokfadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi
0 potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

» Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow,
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robét.

» Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

» Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2. Teren budowy.
2. 1. Charakterystyka terenu budowy.

Granice terenu budowy okresla Projekt zagospodarowania dziatki. Teren budowy stanowig
ulice w zarzadzie miasta Makéw Mazowiecki. Naturalng przeszkoda w prowadzeniu robot
bedzie ruch samochodowy i pieszych w pasach drogowych ulic. Wymaga¢ to bedzie od
Wykonawcy szczegolnej ostroznosci i organizacji robét, gwarantujgcej bezpieczenstwo ludzi i
mienia. Innych utrudnienia poza wyzej wymienionymi i okreslonymi w przedmiarze robét do
SISW nie wystepuja.

2.2. Przekazanie terenu budowy.

» Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi protokélarnie w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. Teren pod budowe sieci cieptowniczej
w ulicach: Grabowa, Kanatowa i Spoétdzielcza stanowi jednoczesnie teren wskazany przez
Zamawiajgcego pod potrzeby zaplecza budowy. Inne potrzeby w tym zakresie Wykonawca
bedzie zabezpieczat wlasnymi sitami.

» Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy pobdér medidw koniecznych do realizaciji
robot. Doprowadzenie medidow na teren budowy Wykonawca zabezpieczy wtasnymi sitami.

» Niezbedne dane geodezyjne Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie z Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Makowie Mazowieckim ul. A.
Mickiewicza 30 06-200 Makow Mazowiecki.

» W czasie przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:
dokumentacje budowlano-wykonawczg okreslong w punkcie 1.4, kopie decyzji
o pozwoleniu na budowe i kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania
robot do realizacji przez Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét.

2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy Inspektora Nadzoru. Moze on wstrzymaé realizacje robdt jesli
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne.
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.



Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robo6t za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablice podajgce

informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953)

2. 2.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych

urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed

rozpoczeciem robdt Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktére sg wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly

wilasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru

0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru

0 kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy

naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej

przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego

dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania

terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.
2. 2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie

realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujagcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

2. 2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

» Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie. ze koszty zachowania zgodnosci
Zz wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

» Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisbw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie  stale  utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedag
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, W bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w
okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

» Uzycie materiatéw, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce byc¢
uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiladze jako
bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, Zze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdbw Zamawiajgcy musi uzyskaé¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2. 3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami.
2. 3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skfad projektu organizacji robét.

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania

zasadniczych robé6t, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujgce dokumenty:

Szczegbtowy harmonogram rzeczowo-finansowy.

Program zapewnienia jakosci.
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Ponadto Wykonawca powinien opracowac Projekt organizacji robot.

3.2. Szczegodtowy harmonogram rzeczowo-finansowy.

Szczegétowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie i zlozonej ofercie.
Mozliwosci przerobowe  Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdét w terminie
okreslonym w umowie. Szczegétowy harmonogram robot musi byé sporzadzony w oparciu o
harmonogram rzeczowo-finansowy zatgczony do oferty na realizacje przedsiewziecia.

3.3. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$é robdét. W tym celu przygotuje program

zapewnienia jakosci i uzyska jego akceptacje przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat::

» Czes¢ ogodlng opisujgcy: system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robdét, wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli
(opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez
Wykonawce), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

» Czes¢ szczegodlowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét: wykaz maszyn i urzgdzenh
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne rodzaje i ilos¢ Srodkow
transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatdbw, sposob
zabezpieczania i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie, sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i
czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdt sposdb postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

3.4. Projekt organizacji robat:

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢é dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora
Nadzoru oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych
elementow robot.
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4. Dokumenty budowy.
4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia - Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953). Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi
i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy
zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi,
w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno Wykonawce jak i Inspektora
Nadzoru.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce informacje:

» data przejecia przez wykonawce placu budowy;

» dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,
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» zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w
punkcie 2.3.1, przygotowanych przez Wykonawce,

» daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdét,

» postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét daty, przyczyny i
okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

» komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru,

» daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
Inspektora Nadzoru,

» daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowego odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robét zamiennych przez Kierownika Budowy,

» wyjasnienia , komentarze i sugestie Kierownika Budowy,

» warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegd6lnych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych,

» dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie,

» dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

» dane na temat jakosci materiatdw, poboru probek i wynikéw badah z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,

» wyniki poszczegodlnych badanh z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

» inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Kierownika Budowy powinny by¢é na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii
Inspektora Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ podpisane przez Kierownika Budowy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Inspektor Nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego — projektanta.

4.2. Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot — kosztorysie ofertowym, stanowigcym
zatgcznik do umowy.

4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:

Dokumenty wchodzace w sktad umowy.

Pozwolenie na budowe.

Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy.

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne, o ile zaakceptowat je Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru.

Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie.
Protokoty odbioru robat.

Opinie ekspertéw i konsultantéw.

Korespondencja dotyczgca budowy.

VVVY VVVY

4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
5.1. Informacje ogdine.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujgcych dokumentow:

» Rysunki robocze.

» Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

» Dokumentacja powykonawcza.

Dokumenty sktadane Inspektorowi Nadzoru powinny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewziecia i zaadresowane ha niego.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc¢
z dokumentami wchodzacymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
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harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatbw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.

2. 5.2. Rysunki robocze.
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inspektor Nadzoru wyda polecenie przedtozenia
wykazéw, rysunkéw lub opiséw nic bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Inspektor Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki
lub braki w nich zawarte.
Inspektor Nadzoru zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je Kierownikowi Budowy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka
wynikajgca z ewentualnej koniecznos$ci ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje
przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.
Kierownik Budowy przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
rysunkow, ktore nie mogg byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowe) kserokopiarki,
Kierownik Budowy ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze bedag przedktadane Inspektorowi Nadzoru w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspodtzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac¢ w taki sposob, aby Inspektor Nadzoru otrzymat wszystkie rysunki na czas tak,
zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegbtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

Nazwa inwestycji.

Nr umowy

llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu.

Tytut dokumentu.

Numer dokumentu lub rysunku.

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, numer rozdziatu i pozycji w

specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzgdzenie, materiat lub element.

Data przekazania.

ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg

przez Wykonawce lub Kierownika Budowy, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem

umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on

(Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami

umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi

elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptac;ji

sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

OV VYVVVVY

2. 5.3. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umow i
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Kierownik Budowy we wstepnej fazie robot
przestawia do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze byé aktualizowany
przez Wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

2. 5.4. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Kierownik Budowy winien przedktadac
Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.

3. INSPEKTOR NADZORU.
Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje
interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
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4.

wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Zgodnie z umowg, Wykonawca
jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze
budowy, zorganizowa¢ Zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywa¢ do konca robét biuro
Inspektora Nadzoru.

MATERIALY | URZADZENIA:
1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegodlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o
zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Inspektora Nadzoru. To samo dotyczy
instalowanych urzgdzen.

Akceptacja Inspektora nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrodta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrodla sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw Iokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wigczajgc te, ktére zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego
prawidlowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzgcych z lokalnych zréodet wymaga akceptacji
Inspektora nadzoru.

. Kontrola materiatow i urzadzen.

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Inspektor Nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢
jego witasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatéw.

Inspektor nadzoru jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach
materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzen przez Inspektora Nadzoru
Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

» W trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producenta materiatéw lub urzgdzen.

> Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

. Deklaracje (atesty) na materialy i urzadzenia.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ deklaracje zgodnoéci
okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan
jakosci materiatow, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy peing zgodnos¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajgce deklaracje, a urzgdzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
Inspektora Nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosc¢
wlasciwosci  przewidzianych do uzycia materialdbw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi muszg byé niezwtocznie usuniete przez Wykonawce (Kierownika Budowy) z
placu budowy Jesli Inspektor Nadzoru pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych
robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialtdbw moze byé
odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiatdw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe.
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
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5. Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasno$ci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skfadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

6. Stosowanie materialdow zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie budowlano-wykonawczym lub szczegétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru na 2 tygodnie
przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub
urzgdzenia me moze by¢é zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Inspektora
Nadzoru.

SPRZET:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig  Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT:

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru,
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy,
bedg przez Kierownika Budowy usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane prze jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatlébw prowadzona
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w punkcie 2.3.3. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdbw oraz jakosci wykonania
robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektora Nadzoru moze zazgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.



Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7. 2. Pobieranie probek.
Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos¢é udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawcéw usuniete lub ulepszone z jego wilasnej woli. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposoOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

8. 3. Badaniai pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W  przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Kierownik Budowy powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Kierownik Budowy przedstawi na pismie ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.
Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci |e dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéw.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony
Wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego

pomoc.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢é zgodnos¢ wykonanych robdét i uzytych materiatow

z wymaganiami szczegodtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
Wykonawce wynikéw badan.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé préobki i prowadzi¢é badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem wykonawczym [
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

8. OBMIAR ROBOT:
8. 1. 0godlne zasady obmiaru robét.
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Obmiar robét ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robot wchodzgcym w sktad urnowy.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robét.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
dostarczone przez Wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w
catym okresie trwania roboét.

3. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robot.
Obmiar robét zanikajagcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakryciem.

ODBIORY ROBOT | PODSTAWA PLATNOSCI:
Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie zostaty okreslone w umowie.
1. Odbidr robét.

» Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robdt po wykonaniu przedmiotu umowy.
Odbiorom czesciowym podlegajg roboty zanikowe, ulegajgce zakryciu jako zakonczone
etapy robot ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym
zatgcznik do umowy.

» W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajgcego (Inspektor Nadzoru),
Wykonawca (Kierownik Budowy).

» Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej,

3) protokotow technicznych, czesciowych i migdzyoperacyjnych,

4) protokotéw badan i sprawdzen,

5) gwaranciji,

6) instrukcji obstugi,

7) aprobat technicznych na wbudowane materiaty,

8) atestow i certyfikatow jakosci na wbudowane materiaty i urzgdzenia,

9) deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty z PN i Aprobatami Technicznymi,

10) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
wykonania przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce,

11) pozostatych dotyczgcych przedmiotu umowy.

» Odbior koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni,
a odbidr czesciowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci
do odbioru. Osiggniecie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza Inspektor Nadzoru.

» O osiggnieciu gotowosci do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié
Zamawiajgcego oraz wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru. Zawiadomienie dokonane winno byé na pismie, a termin biegnie od dnia, w
ktorym Zamawiajgcy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie
Zamawiajgcy wyznacza dzien i godzine odbioru.

» Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonhczenia robodt, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z
obowigzkéw, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru. W takim wypadku Wykonawca
pozostaje w zwitoce.

» Jezeli odbiér nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w sposéb
okreslony wyzej, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
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Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwioce z wykonaniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokoét, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na
Zamawiajgcego od dnia ukonczenia prac. Odbiér koncowy jest dokonany po ztozeniu
stosownego oswiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole odbioru koncowego lub po
potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
Jezeli Zamawiajgcy, mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystgpi do czynnosci zwigzanych
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie
stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje w sktad, ktérej wejdzie Inspektor
Nadzoru - zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego

9. 2. Podstawa ptatnosci.

>

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturami
czesciowymi za catkowicie zakonczone etapy lub elementy robdt ustalone zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu umowy. Wystawienie
faktur nastepuje na podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru protokétu odbioru
technicznego. Zapfata naleznego wynagrodzenia nastgpi po doreczeniu prawidtowo
wystawionej faktury VAT w terminie ustalonym w umowie.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie w formie przelewu na
jego rachunek bankowy.

Ptatnos¢ Wykonawcy za wykonane roboty moze nastgpi¢ wylgcznie po odbiorze
technicznym przez Inspektora Nadzoru w czasie okreslonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10. 1. Normy.
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami. Wszystkie najwazniejsze normy dotyczgce danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w punkcie 10.1 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

10. 2.Inne dokumenty.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

>

>

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207 poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75
poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. nr 118 poz. 1263).

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r. nr 166 poz. 1360
z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2224r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.02.2005r. w sprawie szczego6towych
wymagan w stosunku do stacji przeprowadzajgcych badania techniczne pojazdéw (Dz. U.
Z 2005r. nr 25 poz.209).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 627
z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000r. nr 100 poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami).
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» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 133).

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. z 2001r. nr 38 poz. 455).

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych do catej dokumentacii

przetargowej i wykonywanych robot. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich

wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie
atestéw i innych wymaganych $wiadectw.

Opracowat;
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