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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu w budynku mieszkalnym, zlokalizowanym w
Chwaliszewie 22 gmina Kcynia na dziatce o nr ew. 9/2 obr. Chwaliszewo.
Na terenie dziatki sg drzewa i zielen, budynek mieszkalny oraz gospodarczy.

Przewiduje si¢ wykonanie modernizacji pokrycia dachu polegajacego na naprawi¢ peknigé
wykonanego docieplenia dachu ze styropapy, przemurowaniu komindéw, czyszczeniu i malowaniu
obrobek blacharskich, rynien, wymianie instalacji odgromowej i pokryciu ocieplonego dachu dwoma
warstwami papa termozgrzewalna.
Istniejacy dach jest dachem betonowym.
2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Dane techniczne
Konstrukcja pozostaje bez zmian. Stan istniejacy konstrukcji dachu jest dobry.
Powierzchnia dachu wynosi 99,36 m?.
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia ok. 3°.
Rynny sg zamontowane na dwoch przeciwleglych $cianach budynku.
Instalacja odgromowa na dachu oraz zwody pionowe.
Kominy zlokalizowane na dachu — do przemurowania
2.2. Dane techniczno-materialowe
Istniejace pokrycie dachowe ze styropapy jest w dostatecznym stanie. Jest nieszczelne i wystepuja
miejscowe pegkniecia. Obrobki blacharskie wraz z rynnami na skutek warunkéw srodowiskowych
ulegty lekkiej korozji atmosferycznej i chemicznej. Kominy murowane z cegly petnej ponad dachem
sg w dostatecznym stanie technicznych. Wystepuja lekkie odspojenia tynkow.
Projektuje si¢ przemurowanie kominéw ponad dachem, oczyszczenie i pomalowanie farbg obrobek
blacharskich oraz rynien. Na przemurowanych kominach nalezy wykona¢ tynk cementowo —
wapienny kategorii IIT oraz wykona¢ czapki betonowe i dokona¢ badania kominiarskiego przewodow.
Planuje si¢ $ciecie lub naciecie i podklejenie nierownos$ci papy na dachu, uzupetnienie wystepujacych
peknie¢ w zamontowanej styropapie pianka montazows. Na przygotowane i uszczelnione istniejace
pokrycie styropapy, planuje si¢ utozenie dwoch warstw papy termozgrzewalnej podktadowej i
nawierzchniowej. Pokrycie dachow papa termozgrzewalna dwuwarstwowe: papa podktadowa typu
PYE PV250 S40 + papa nawierzchniowa typu PYE PV250 S52. Zatozono oczyszczenie i malowanie
rynien i obrobek bocznych farbg miniowa i nawierzchniowa. Zatozono rowniez wymiang calej
instalacji odgromowej poziomej 1 pionowe] wraz z wykonaniem badan instalacji.
W zakresie zadania jest wymiana drabiny wej$ciowej na dach.
2.3. Zestawienie robot przewidzianych do wykonania:
Konstrukcja pozostaje bez zmian. Stan istniejacy konstrukcji dachu jest dobry.
Roboty rozbiorkowe.
» Zabezpieczenie terenu budowy. Wygrodzenie ma zabezpieczy¢ osoby postronne przed
przedmiotami ktore ewentualnie spadng z dachu w trakcie prowadzenia robot.
Transport materialow rozbiorkowych z dachu wylacznie poprzez zsypy budowlane. Nie
dopuszcza si¢ zrzucania materialow z dachu pod rygorem wstrzymania robét.
» Rozebranie obrobek blacharskich kominéw oraz rozbiorka kominéw z cegly ponad dachem.
» Rozebranie instalacji odgromowe;j.
Wszystkie demontowane obrobki blacharskie, nalezy wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowac.



Roboty montazowe.
Przemurowanie kominéw ponad dachem — cegta petna do kominéw klasy min. 150;
Wykonanie nowych obrébek blacharskich kominéws;
Zatozenie siatki Rabitza na potaczeniu komina z obréobka;
Wykonanie tynkéw cem — wap. Kat 111 na kominach ponad dachem;
Wykonanie betonowych czapek kominowych;
Czyszczenie rynien i obrobek wraz z malowaniem farbg miniowa i nawierzchniowa.
Dopuszcza si¢ po uzgodnieniu z IN uzycia farby jednosktadnikowej, majacej wiasciwoscei j.w;
» Montaz pokrycia z dwoch warstwy papy. Pokrycie dachow papa termozgrzewalna: papa
podktadowa typu PYE PV250 S40 + papa nawierzchniowa typu PYE PV250
» Montaz nowej instalacji odgromowej poziomej i pionowe;j.
Istniejace kominy nalezy podda¢ przemurowaniu. Prace polega¢ beda na rozebraniu i ponownym
wymurowaniu kominéw z cegly ceramicznej pelnej kl. 150, odpowiedniej do murowania komindw.
Gruz z rozbiorki nalezy wywiez¢ poza teren bez mozliwosci sktadowania na terenie obiektu.
Do murowania kominéw stosowac cegte pelng oraz zaprawe cementowg. Obrobki blacharskie z blachy
ocynkowanej.
Wykonanie nowych niezbednych obrébek blacharskich, zamontowanie nowych opierzen.
Wywoéz gruzu 1 $mieci z rozbidrek na wysypisko. Gruz skladowany bedzie bezposrednio na Srodku
transportowym i wywozony bedzie na wysypisko odpadéw lub w inne miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.
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2.4. Rozwiazania architektoniczno — budowlane.

2.4.1. Forma i funkcja obiektu — remont pokrycia dachowego nie zmienia formy architektonicznej
obiektu.

2.4.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy — uwaga j.w.

2.5. Dane konstrukcyjno - budowlane.
Rozwigzania budowlane konstrukcyjno materialowe.
2.5.1. Dach.

Nie przewiduje si¢ wymiany konstrukcji dachowe;.
2.5.2

Pokrycie dachu —papa termozgrzewalna dwuwarstwowa: papa podktadowa typu PYE PV250 S40+
papa nawierzchniowa typu PYE PV250 S52
2.5.3. Opierzenia.

Opierzenia, obrobki wykonac¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm.

2.5.4. Obrobka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe jak wyzej.

Rynny i rury spustowe do czyszczenia i malowania farbami do blach ocynkowanych.
2.5.5. Sposob budowy a ochrona interesow 0sob trzecich.

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu 0s6b trzecich w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego.

2.5.6. Instalacja odgromowa — wymiana na takg jak istniejaca.

Opracowal:



3. DACH - zdjecia pogladowe
Widok ogélny budynku
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Przykladowa drabina do wymiany i zamontowania
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Zakres robot do wykonania
Roboty rozbidérkowe

1 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
2 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem
cigzarowym na odlegtos¢ 1 km. Zamawiajacy wskaze miejsce zwozki gruzu
4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem
cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km Krotnos¢ = 13
Roboty montazowe dachu
5 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - kominy




6 Scigcie lub nacigcie i podklejenie nieréwnosci papy na dachu, uzupetnienie wystepujacych peknigé w
zamontowanej styropapie pianka montazowa.
7 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa nawierzchniowa typu PYE PV250 S52 + papa
podktadowa typu PYE PV250 S40
8 Wyczyszczenie rynien oraz korytka bocznego z brudu
9 Dwukrotne malowanie farba olejna rynien i obrobki bocznej farba przeciwrdzewna i nawierzchniowa koloru
ocynkowanego.
Kominy - przemurowanie
10 Rozbiorka betonowych czapek kominowych
11 Odbicie tynkoéw z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach
12 Przemurowanie kominow z cegiet 0 objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - ponad dachem - cegta petna
kl. min 15
13 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach
14 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawa cementowg
15 Uzupemienie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. 111 na kominach ponad dachem ptaskim
16 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych
17 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego beton B-20
18 Listwy dla zachowania bruzd w betonie
19 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowanych o §r. 8 mm
20 Badanie kominiarskie wraz z czyszczeniem przewodow - wszystkie kominy
Instalacja odgromowa
Demontaz istniejacej instalacji odgromowej
21 Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika lub preta, utozonych na dachu ptaskim
22 Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych o przekroju preta do 1220mmz2 mocowanych na
wspornikach na $cianie w ciaggu pionowym
23 Demontaz wspornikow instalacji uziemiajacej i odgromowej ze $cian betonowych
24 Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromowej z uchwytow klejonych na dachu ptaskim
Montaz nowej instalacji odgromowej
25 Montaz iglic typu na dachu z gotowymi kotwami
26 Montaz wspornikow dla instalacji naprezanej, naciggowych z 1 ztgczka przelotowa naprezajaca, na dachu
betonowym pokrytym papa lub blacha
27 Montaz zwodow poziomych nienaprgzanych z preta o srednicy 10mm do dachu ptaskiego na wspornikach
klejonych
28 Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
mechanicznie - pret o $r. do 10 mm - piony
29 Montaz wspornikow naciggowych z jedna ztaczka przelotowa naprezajaca na scianie z cegly
30 Laczenie preta o srednicy do 10mm na dachu za pomoca zta- czy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
31 Montaz ztaczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej
32 Spawanie przewodow uziemiajacych wykonanych z bednarki o przekroju 120mm2 w wykopie - analogia
33 Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
34 Badania i pomiary instalacji odgromowej - kazdy nastgpny pomiar
Drabina wejsciowa na dach
35 Drabiny zewngtrzne z kabtakiem o dtugosci ponad 4 m - demontaz starej drabiny + montaz i dostawa
drabiny nowej o dtugosci 6,50 m - montaz do sciany



4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa i adres budowy: Remont dachu budynku mieszkalnego w Chwaliszewie 22
89-240 Kcynia

Kod CPV 45 26 26 90- 4, remont starych budynkow

Inwestor: Gmina Kcynia, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

kwiecien 2024 rok



CZESC OPISOWA:
Opis przedmiotu budowy:

Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego w miejscowo$ci Chwaliszewo 22, 89-240 Kcynia.

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Przewidziany zakres robot:

Roboty przygotowawcze i zabezpieczenie terenu.

Montaz na dachu papy termozgrzewalnej.

Naprawa zniszczonych elementéw dachu.

Przemurowanie kominéw ponad dachem z wykonaniem tynkow i czapek betonowych.
Czyszczenie i malowanie rynien i obrobek.

Wywiezienie odpadéw na sktadowisko.

Uporzadkowanie terenu.

Dojazd do budowy po istniejacych drogach gminnych oraz drogach wewnetrznych o nawierzchni
utwardzone;j.

Zalozenia ogolne:

» Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) powinien zosta¢ sporzadzony przez
kierownika budowy przed rozpoczeciem robot. Funkcje te bedzie pelni¢ przedstawiciel
Wykonawcy wylonionego w przetargu.

» Dokumentacja budowy oraz niezbedne instrukcje eksploatacyjne powinny by¢ przechowywane
w biurze kierownika budowy.

» Prace remontowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47 poz. 401), szczegdlnie rozdzialu 5 -
wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz obiektach poddawanych
remontowi lub przebudowie.

» Do wykonania prac budowlanych przez wytonionego w przetargu wykonawce powinni by¢
zatrudnieni wykwalifikowani pracownicy, pracujacy pod nadzorem technicznym uprawnionych
do tego rodzaju robot osob.

PRACE NIEBEZPIECZNE:

Zagrozenie mogace wystapi¢ przy realizacji niniejszego zamierzenia naleza do typowych problemow
wykonawczych. Realizacja remontu budynku nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegdlnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczgcych w procesie budowy, jak i 0sob
postronnych.

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujace przepisy bhp.

Powinno si¢ zapewnic¢ 1 utrzymywac¢ w dobrym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,



socjalne, oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na
budowie jak i os6b postronnych. Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady bhp, brac¢

udziat w szkoleniu 1 instruktazu z tego zakresu oraz podda¢ si¢ wymaganym egzaminom
sprawdzajacym. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz stosowne uprawnienia
do pracy. Powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni do charakteru pracy sprzet ochronny.

Do prac niebezpiecznych wystepujacych na budowie nalezy zaliczy¢:

>

prace na wysokosciach wystepujace przy remoncie dachu, kominéw i wysokich $cian.
Wystepuja w tym przypadku zagrozenia upadku z wysokosci ponizej 9,0 m i uderzenia
spadajacymi materiatami, czy narzgdziami z takiej wysokosci. Prace te nalezy wykonywac

przy odpowiednich zabezpieczeniach i asekuracji osobistej: pasy, szelki bezpieczenstwa i inne
zabezpieczenia. Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed wejsciem oséb postronnych i
wyposazony w tablice ostrzegawcze informujace o pracach na wysokos$ci i wynikajacych z

tego zagrozeniach. Nalezy kazdorazowo, przed przystapieniem do prac, dokonywac przegladu
zabezpieczen. Do prac dopuszczaé wylacznie pracownikdéw posiadajacych zaswiadczenia
lekarskie zezwalajace na podejmowanie prac na wysokosci. Mozna korzysta¢ wylgcznie ze
sprawnych maszyn i urzadzen, w sposob okreslony DTR urzadzenia i instrukcja obstugi.
Wykonywanie prac na rusztowaniach,

Wjazd 1 wejscie na teren budowy powinien gwarantowa bezpieczenstwo wszystkich
uzytkownikéw drogi dojazdowej. Nalezy przestrzega¢ stref ochronnych w rejonie pracy
sprzetu i rusztowan.

Do prac szczego6lnie niebezpiecznych mogg by¢ dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprocz wymogow
regulowanych ogdlnymi przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych
pracach z uwzglgdnieniem konkretnych warunkoéw na budowie. Nadzor nad tymi pracami sprawuje

bezposrednio kierownik robot, ktory udzieli pracownikom odpowiedniego instruktazu, ustali
imienny podzial pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp przy
wykonywaniu poszczegdlnych czynnosci.

ZAKRES SZKOLENIA:
Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych (prace na wysokosci) winny by¢

przeprowadzone szkolenia, niezaleznie od ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym
stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy tych robotach powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie:

>
>

>

zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznosci stosowania §rodkow ochrony indywidualnej (kaski, rekawice, odziez i obuwie

ochronne, maski przeciwpytowe, okulary ochronne, pasy ochronne przy pracach na
wysokosci),

obowigzkow pracownika i koniecznosci wykonywania prac pod nadzorem brygadzisty.

Uwaga: jeden brygadzista kieruje pracami jednej brygady. Brygadzistéw wyznacza kierownik
budowy.

postepowania na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Pracownicy nie stosujacy sie do przepisOw bioz bedg usuwani z budowy.

Kierownik budowy winien zapoznac¢ si¢ z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.



ZAKRES KOMUNIKACJI | WSPOLPRACY:

Podczas przebywania pracownikow na terenie budowy, nalezy zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng z
kierownictwem budowy. Przynajmniej jeden z pracownikow powinien by¢ wyposazony w telefon
komorkowy lub podobny rodzaj tacznosci. Odpowiedzialno$¢ za tacznosé spoczywa na wilascicielu
firmy wykonujacej prace.
Wypadek na budowie musi by¢ zgloszony, poza formalno$ciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nicobecno$¢, przedstawicielowi
generalnego wykonawcy.
Punkt pierwszej pomocy sanitarnej winien znajdowac si¢ u majstra budowy.
Telefony alarmowe:

» o0golny telefon alarmowy: 112

» pogotowie ratunkowe: 999

» straz pozarna: 998

» policja: 997
Powyzsze telefony i adresy winny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu wykonawcy, podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego na budowie.

ZAKRES MONITORINGU:

Kierownik budowy przeprowadza kontrole warunkéw bioz na budowie. Na podstawie tych kontroli
kierownik budowy moze wprowadzi¢ korekt¢ planu bioz na warunkach jak w rozporzadzeniu.
Powyzsze kontrole beda przeprowadzane zgodnie z wymogami prawa i przepisami generalnego
wykonawcy.

ODPOWIEDZIALNOSC:

Kierownik budowy odpowiada za koordynacj¢ prac, organizuje prace w taki sposob aby byty
zapewnione wymogi bezpieczenstwa. Kopia uprawnien i szczegoélowy zakres obowigzkéw winien
znajdowac si¢ w biurze wykonawcy. Kierownik budowy uprawniony jest rowniez do kontaktow na
szczeblu 0s6b odpowiedzialnych za BIOZ w poszczegdlnych firmach podwykonawczych, jesli takie w
procesie budowlanym zaistniej3.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac si¢ z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

1. dziatania na wypadek zagrozenia zycia, awarii, pozaru.

2. organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach.

3. wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych.

PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo budowlane,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy i
tablicy Informacyjnej,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



Kodeks Pracy, art. 207 i 212.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.

norma PN-81/N-8010 o zasadach organizowania robot w sposob bezpieczny,

norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow.

Opracowal:



