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Belka drewniana

[ tacznik mechaniczny

— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna PYE PV250 S52

+— styropian EPS 100-038 laminowany papa asfaltowg na wtéknie szklanym
— paroizolacja bitumiczna - istniejace pokrycie

— warstwa spadkowa z gtadzi cementowej

— konstrukcja zelbetowa obrébka blacharska - pas nadrynnowy —

obrobka blacharska - pas podrynnowy —|
warstwa odcinajgca - papa —
belka oporowa - przekrdj skrzynkowy |

rynna —
hak rynnowy —|

Rs 9120
Rgnno 2150
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POWIERZCHNIA DACHU=~192,10m2

Instalac ja odgromowa
o dtugosci 130,00 mb
do wykonania

Zakres robé6t do wykonania c.d

Kominy - przemurowanie
22 Rozbiorka betonowych czapek kominowych
23 Odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach
24 Przemurowanie kominow z cegiel - ponad dachem - cegla petna kl. min 15
25 Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach, filarach, pilastrach

26 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawa cementowa

Rynna @150

Drabina
we jsciowo

27 Uzupehienie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. ITI na kominach ponad dachem plaskim

28 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych

29 Uzupehienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego beton B-20

30 Listwy dla zachowania bruzd w betonie

31 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich lub zebrowanych o $r. 8 mm - czapki

32 Badanie kominiarskie wraz z czyszczeniem przewodow - wszystkie kominy.
Instalacja odgromowa
Demontaz istniejacej instalacji odgromowej

33 Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika lub preta, utozonych na dachu ptaskim

34 Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych o przekroju preta do 120mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
35 Demontaz wspornikow instalacji uziemiajacej i odgromowej ze $cian betonowych

36 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej z uchwytoéw klejonych na dachu ptaskim

Montaz nowej instalacji odgromowej
37 Montaz iglic typu na dachu z gotowymi kotwami

38 Montaz wspornikow dla instalacji napre¢zanej, naciagowych z 1 ztaczka przelotowa naprezajaca, na dachu betonowym pokry- tym papa lub blacha

39 Montaz zwodéw poziomych nienapr¢zanych z preta o srednicy 10mm do dachu plaskiego na wspornikach klejonych

40 Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm - piony

41 Montaz wspornikéw naciagowych z jedna ztaczka przelotowa naprezajaca na scianie z cegly
42 Laczenie preta o srednicy do 10mm na dachu za pomoca zla- czy skrgcanych uniwersalnych krzyzowych

43 Montaz ztaczy kontrolnych o potaczeniu drut-plaskownik w instalacji uziemiajacej

44 Spawanie przewodow uziemiajacych wykonanych z bednarki o przekroju 120mm2 w wykopie - analogia

45 Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
46 Badania i pomiary instalacji odgromowej - kazdy nastgpny pomiar
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Zakres robot do wykonania
Roboty rozbiérkowe
1 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
2 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
3 Rozebranie rynien z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
4 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
5 Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapéw, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i rgcznym wyladowaniu samochodem ciezarowym na odleglos¢ 1 km
- Razem 14 km. Zamawiajacy wskaze miejsce zwozki gruzu
7 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i rgcznym wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km Krotnose = 13
Roboty montazowe dachu
8 Montaz belek drewnianych o dtugosci ponad 2m, - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej przy okapie. Belki o przekroju
14*10 cm
9 Wiercenie otwordw o glebokosci do 40 cm $r. 40 mm technika diamentowa w betonie niezbrojonym
10 Osadzenie w podtozu kotkow plastykowych rozporowych w gotowych $lepych otworach.
11 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropapy gr. 15 cm, poziome na wierzchu konstrukcji na kleju. Styropian EPS 100 laminowany
papa asfaltowa na widknie szklanym, klejone masg bitumiczna do podtoza na zagruntowane podtoze
12 Dodatkowe mocowanie plyt styropapy kotkami do podtoza
13 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - pas podrynnowy
14 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy + kominy
15 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna jednowarstwowe - papa nawierzchniowa typu PYE PV250 S52
16 Rynny dachowe potokragle o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowane;j i blachy z cynku
17 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elementow
18 Rury spustowe okragle o $r. 10-12 cm - montaz z gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowane;j i blachy z cynku wraz z wszelkimi
kolankami
19 Uzupetnienie o dtugosci do 2 m rur wentylacyjnych z kotpakiem z blachy z ocynku o $r. 18 cm. + demontaz + 50%R
20 Obrobki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachowka
21 Demontaz i ponowny montaz masztu antenowo - internetowego wraz z ponownym ustawieniem, wymiana odciagow z linek i regulacja.
Malowanie masztu farbg antykorozyjna.

NAZWARTSUNK RZUT DACHU - Zakres Prac

Remont dachu budynku mieszkalno-ustugowego

TEMAT: w Kowalewku 36, gmina Kcynia, dziatka nr 318

SKALA:

1:100

INWESTOR: Gmina Kcynia, Rynek 23, 89-240 Kcynia

NRRYS.:3

LOKALIZACJA: | Kowalewko 36, dziatka nr ew. 318 obr. Piotrowo

BRANZA: Budowlana

DATA: 30.04.2024

PROJEKTANT:
OPRACOWAL.:

mgr inz. Jacek Jankowski




