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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu w budynku mieszkalno – usługowym 

zlokalizowanym w Kowalewku 36 gmina Kcynia na działce o nr ew. 318 obr.Piotrowo. 

Na terenie działki są drzewa i zieleń, budynek mieszkalny oraz gospodarczy. 

Przewiduje się wykonanie modernizacji pokrycia dachu polegającego na dociepleniu dachu styropapą 

gr. 15 cm, przemurowaniu kominów, wymianie obróbek blacharskich, wymianie instalacji 

odgromowej i pokryciu ocieplonego dachu jedną warstwą papy termozgrzewalnej. 

Istniejący dach jest dachem betonowym. 

 

2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Dane techniczne 

Konstrukcja pozostaje bez zmian. Stan istniejący konstrukcji dachu jest dobry.  

Powierzchnia dachu wynosi 192,10 m
2
. 

Dach czterospadowy o kącie nachylenia ok. 3°. 

Rynny są zamontowane na całym obwodzie budynku. 

Instalacja odgromowa na dachu oraz zwody pionowe. 

Kominy zlokalizowane na dachu – do przemurowania  

2.2. Dane techniczno-materiałowe 

Istniejące pokrycie dachowe z papy jest w dostatecznym stanie. Blacha ocynkowana na skutek 

trudnych warunków środowiskowych uległa korozji atmosferycznej i chemicznej. Kominy murowane 

z cegły pełnej ponad dachem są w złym stanie technicznych. Występują odspojenia tynków.  

Projektuje się przemurowanie kominów ponad dachem, wykonanie obróbek blacharskich kominów 

oraz pasów pod i nadrynnowych. Na przemurowanych kominach należy wykonać tynk cementowo – 

wapienny kategorii III oraz wykonać czapki betonowe i dokonać badania kominiarskiego przewodów. 

Planuje się zamontowanie na istniejącym pokryciu styropapy laminowanej oraz jednej warstwy papy 

termozgrzewalnej nawierzchniowej. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropapy o gr. 15 cm, 

poziome na wierzchu konstrukcji na kleju. Styropian EPS 100, laminowany papą asfaltową na włóknie 

szklanym, klejone masą bitumiczną do podłoża na zagruntowane podłoże oraz dodatkowo mocowane 

do podłoża kołkami. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa nawierzchniowa 

typu PYE PV250 S52. Założono wymianę rynien i rur spustowych. Rynny, rury spustowe oraz pas 

nadrynnowy należy wykonać z blachy ocynkowanej. Wszystkie obróbki blacharskie wykonać należy 

blachy ocynkowanej. Przewiduje się wymianę wszystkich obróbek blacharskich na nowe, z blachy 

ocynkowanej. Na dachu znajduje się maszt antenowy, który należy zdemontować, odmalować i 

wymienić zużyte odciągi z linek stalowych. Należy również ustawić istniejący odbiornik na 

odpowiednie stacje do odbierania telewizji, internetu. Założono również wymianę całej instalacji 

odgromowej poziomej i pionowej wraz z wykonaniem badań instalacji. 

2.3. Zestawienie robót przewidzianych do wykonania: 

Konstrukcja pozostaje bez zmian. Stan istniejący konstrukcji dachu jest dobry.  

Roboty rozbiórkowe. 

 Zabezpieczenie terenu budowy. Wygrodzenie ma zabezpieczyć osoby postronne przed 

przedmiotami które ewentualnie spadną z dachu w trakcie prowadzenia robót. 

Transport materiałów rozbiórkowych z dachu wyłącznie poprzez zsypy budowlane. Nie 

dopuszcza się zrzucania materiałów z dachu pod rygorem wstrzymania robót.  



 Rozebranie obróbek blacharskich, rynien.  

 Rozebranie instalacji odgromowej. 

Wszystkie demontowane obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe należy wywieźć poza teren 

budowy i zutylizować. 

 Rozebranie obróbek blacharskich kominów oraz rozbiórka kominów z cegły ponad dachem. 

Roboty montażowe. 

 Montaż belek drewnianych na okapie budynku o wym. 14 x 10 cm x obwód; 

 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropapy gr. 15 cm, poziome na wierzchu 

konstrukcji na kleju. Styropian EPS 100 laminowany papą asfaltową na włóknie szklanym, 

klejone masą bitumiczną do podłoża na zagruntowane podłoże. Mocowanie styropapy na kołki. 

 Przemurowanie kominów ponad dachem – cegła pełna do kominów klasy min. 150; 

 Wykonanie nowych obróbek blacharskich kominów; 

 Założenie siatki Rabitza na połączeniu komina z obróbką; 

 Wykonanie tynków cem – wap. kat III na kominach ponad dachem; 

 Wykonanie betonowych czapek kominowych;  

 Wymiana rynien i rur spustowych wraz z wymianą pasa nadrynnowego i podrynnowego z 

blachy; 

 Montaż pokrycia z jednej warstwy papy. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 

jednowarstwowe - papa nawierzchniowa typu PYE PV250  

 Wymiana wywiewek dachowych wraz z uszczelnieniem; 

 Montaż nowej instalacji odgromowej poziomej i pionowej. 

Istniejące kominy należy poddać przemurowaniu. Prace polegać będą na rozebraniu i ponownym 

wymurowaniu kominów z cegły ceramicznej pełnej kl. 150, odpowiedniej do murowania kominów. 

Gruz z rozbiórki  należy wywieźć poza teren bez możliwości składowania na terenie obiektu. 

Do murowania kominów stosować cegłę pełną oraz zaprawę cementową. Obróbki blacharskie z blachy 

ocynkowanej. 

Wykonanie nowych niezbędnych obróbek blacharskich, zamontowanie nowych opierzeń, pasów 

nadrynnowych i podrynnowych, wymiana rynien i rur spustowych z blachy powlekanej ocynkowanej. 

Rynny dachowe o średnicach 150 mm a rury spustowe o średnicy 120 mm.  

Wywóz gruzu i śmieci z rozbiórek na wysypisko. Gruz składowany będzie bezpośrednio na środku 

transportowym i wywożony będzie na wysypisko odpadów lub w inne miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. 

 

2.4. Rozwiązania architektoniczno – budowlane. 

2.4.1. Forma i funkcja obiektu – remont pokrycia dachowego nie zmienia formy architektonicznej 

obiektu. 

2.4.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy – uwaga j.w. 

 

2.5. Dane konstrukcyjno - budowlane. 

Rozwiązania budowlane konstrukcyjno materiałowe. 

2.5.1. Dach. 

Nie przewiduje się wymiany konstrukcji dachowej. 

2.5.2 



Pokrycie dachu –papa termozgrzewalna jednowarstwowa - papa nawierzchniowa typu PYE PV250 

S52 

2.5.3. Opierzenia. 

Opierzenia, obróbki i okapy wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. 

2.5.4. Obróbka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe jak wyżej. 

Rynny i rury spustowe wg rozwiązań systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy. 

2.5.5. Sposób budowy a ochrona interesów osób trzecich. 

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu osób trzecich w rozumieniu 

przepisów prawa budowlanego. 

2.5.6. Instalacja odgromowa – wymiana na taką jak istniejąca. 

 

                                                                                      Opracował:  

 

 

 

3. DACH – zdjęcia poglądowe 

 

Widok ogólny budynku 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Widok dachu 

 
 

 

 
Widok dachu 

 



 

 
 

Widok dachu - maszt 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



Zakres robót do wykonania 

   Roboty rozbiórkowe 

1 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 

2 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu 

3 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 

4 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 

5 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 

się do użytku 

6  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu 

samochodem ciężarowym na odległość 1 km  - Razem 14 km. Zamawiający wskaże miejsce zwózki gruzu 

7 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem 

cieżarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 13 

    Roboty montażowe dachu 

8  Montaż belek drewnianych o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy 

nasyconej przy okapie. Belki o przekroju 14*10 cm 

9 Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym 

10 Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. 

11 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropapy gr. 15 cm, poziome na wierzchu konstrukcji na kleju. 

Styropian EPS 100 laminowany papą asfaltową na włóknie szklanym, klejone masą bitumiczną do podłoża na 

zagruntowane podłoże 

12 Dodatkowe mocowanie płyt styropapy kołkami do podłoża 

13 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - pas podrynnowy 

14 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy + kominy 

15 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa nawierzchniowa typu PYE PV250 S52 

16 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i 

blachy z cynku 

17 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów 

18 Rury spustowe okrągłe o śr. 10-12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i 

blachy z cynku wraz z wszelkimi kolankami 

19 Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy z ocynku o śr. 18 cm. + demontaż 

+ 50%R 

20 Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką 

21 Demontaż i ponowny montaż masztu antenowo - internetowego wraz z ponownym ustawieniem, wymianą 

odciągów z linek i regulacją. Malowanie masztu farbą antykorozyjną. 

 Kominy - przemurowanie 

22 Rozbiórka betonowych czapek kominowych 

23 Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach 

24 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - ponad dachem - cegła pełna 

kl. min 15 

25 Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 

26 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 

27 Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 

28 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych 

29 Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego beton B-20 

30 Listwy dla zachowania bruzd w betonie 

31 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm 

32 Badanie kominiarskie wraz z czyszczeniem przewodów - wszystkie kominy. 

 Instalacja odgromowa 

 Demontaż istniejącej instalacji odgromowej 

33 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta, ułożonych na dachu płaskim 

34 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju pręta do 120mm2 mocowanych na 

wspornikach na ścianie w ciągu pionowym 

35 Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej ze ścian betonowych 

36 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej z uchwytów klejonych na dachu płaskim 

 Montaż nowej instalacji odgromowej  



37 Montaż iglic typu na dachu z gotowymi kotwami 

38 Montaż wsporników dla instalacji naprężanej, naciągowych z 1 złączką przelotową naprężającą, na dachu 

betonowym pokry- tym papą lub blachą 

39 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy 10mm do dachu płaskiego na wspornikach 

klejonych 

40 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu 

mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm - piony 

41 Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły 

42 Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złą- czy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 

43 Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej 

44 Spawanie przewodów uziemiających wykonanych z bednarki o przekroju 120mm2 w wykopie - analogia 

45 Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar 

46 Badania i pomiary instalacji odgromowej - każdy następny pomiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

                        I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 

 

 

 

Nazwa i adres budowy: Remont dachu budynku mieszkalnego w Kowalewku 36 

                                       89-240 Kcynia 

                                        

 

 

Kod CPV 45 26 26 90- 4, remont starych budynków 

 

 

Inwestor: Gmina Kcynia, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia 
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CZĘŚĆ OPISOWA: 

Opis przedmiotu budowy: 

Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

zlokalizowanego w miejscowości Kowalewko 36, 89-240 Kcynia. 

 

Podstawa opracowania: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

 

Przewidziany zakres robót: 

Roboty przygotowawcze i zabezpieczenie terenu. 

Montaż na dachu styropapy i papy termozgrzewalnej. 

Naprawa zniszczonych elementów dachu. 

Przemurowanie kominów ponad dachem z wykonaniem tynków i czapek betonowych. 

Wymiana rynien i rur spustowych. 

Wywiezienie odpadów na składowisko. 

Uporządkowanie terenu. 

Dojazd do budowy po istniejących drogach gminnych oraz drogach wewnętrznych o nawierzchni 

utwardzonej. 

 

Założenia ogólne: 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) powinien zostać sporządzony przez 

kierownika budowy przed rozpoczęciem robót. Funkcję tę będzie pełnić przedstawiciel 

Wykonawcy wyłonionego w przetargu. 

 Dokumentacja budowy oraz niezbędne instrukcje eksploatacyjne powinny być przechowywane 

w biurze kierownika budowy. 

 Prace remontowe powinny być przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 16 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47 poz. 401), szczególnie rozdziału 5 - 

wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz obiektach poddawanych 

remontowi lub przebudowie. 

 Do wykonania prac budowlanych przez wyłonionego w przetargu wykonawcę powinni być 

zatrudnieni wykwalifikowani pracownicy, pracujący pod nadzorem technicznym uprawnionych 

do tego rodzaju robót osób. 

 

PRACE NIEBEZPIECZNE: 

 

Zagrożenie mogące wystąpić przy realizacji niniejszego zamierzenia należą do typowych problemów 

wykonawczych. Realizacja remontu budynku nie powinna rodzić sytuacji szczególnego zagrożenia dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi bezpośrednio uczestniczących w procesie budowy, jak i osób 

postronnych. 

W czasie prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujące przepisy bhp. 

Powinno się zapewnić i utrzymywać w dobrym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, 



socjalne, oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie jak i osób postronnych. Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady bhp, brać 

udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom 

sprawdzającym. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz stosowne uprawnienia 

do pracy. Powinni być wyposażeni w odpowiedni do charakteru pracy sprzęt ochronny. 

Do prac niebezpiecznych występujących na budowie należy zaliczyć: 

 prace na wysokościach występujące przy remoncie dachu, kominów i wysokich ścian. 

Występują w tym przypadku zagrożenia upadku z wysokości poniżej 9,0 m i uderzenia 

spadającymi materiałami, czy narzędziami z takiej wysokości. Prace te należy wykonywać 

przy odpowiednich zabezpieczeniach i asekuracji osobistej: pasy, szelki bezpieczeństwa i inne 

zabezpieczenia. Teren budowy winien być zabezpieczony przed wejściem osób postronnych i 

wyposażony w tablice ostrzegawcze informujące o pracach na wysokości i wynikających z 

tego zagrożeniach. Należy każdorazowo, przed przystąpieniem do prac, dokonywać przeglądu 

zabezpieczeń. Do prac dopuszczać wyłącznie pracowników posiadających zaświadczenia 

lekarskie zezwalające na podejmowanie prac na wysokości. Można korzystać wyłącznie ze 

sprawnych maszyn i urządzeń, w sposób określony DTR urządzenia i instrukcją obsługi. 

 Wykonywanie prac na rusztowaniach, 

 Wjazd i wejście na teren budowy powinien gwarantować bezpieczeństwo wszystkich 

użytkowników drogi dojazdowej. Należy przestrzegać stref ochronnych w rejonie pracy 

sprzętu i rusztowań.  

Do prac szczególnie niebezpiecznych mogą być dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów 

regulowanych ogólnymi przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych 

pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Nadzór nad tymi pracami sprawuje 

bezpośrednio kierownik robót, który udzieli pracownikom odpowiedniego instruktażu, ustali 

imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań i przypomni wymagania bhp przy 

wykonywaniu poszczególnych czynności. 

 

ZAKRES SZKOLENIA: 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości) winny być 

przeprowadzone szkolenia, niezależnie od ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym 

stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy tych robotach powinni zostać przeszkoleni w zakresie: 

 zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej (kaski, rękawice, odzież i obuwie 

            ochronne, maski przeciwpyłowe, okulary ochronne, pasy ochronne przy pracach na   

             wysokości), 

 obowiązków pracownika i konieczności wykonywania prac pod nadzorem brygadzisty. 

            Uwaga: jeden brygadzista kieruje pracami jednej brygady. Brygadzistów wyznacza kierownik 

             budowy. 

 postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

Pracownicy nie stosujący się do przepisów bioz będą usuwani z budowy. 

Kierownik budowy winien zapoznać się z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. 

 



ZAKRES KOMUNIKACJI  I  WSPÓŁPRACY: 

 

Podczas przebywania pracowników na terenie budowy, należy zapewnić łączność telefoniczną z 

kierownictwem budowy. Przynajmniej jeden z pracowników powinien być wyposażony w telefon 

komórkowy lub podobny rodzaj łączności. Odpowiedzialność za łączność spoczywa na właścicielu 

firmy wykonującej prace. 

Wypadek na budowie musi być zgłoszony, poza formalnościami regulowanymi przepisami, w 

trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecność, przedstawicielowi 

generalnego wykonawcy. 

Punkt pierwszej pomocy sanitarnej winien znajdować się u majstra budowy. 

Telefony alarmowe: 

 ogólny telefon alarmowy: 112 

 pogotowie ratunkowe: 999 

 straż pożarna: 998 

 policja: 997 

Powyższe telefony i adresy winny być wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane 

każdemu wykonawcy, podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego na budowie. 

 

ZAKRES MONITORINGU: 

Kierownik budowy przeprowadza kontrolę warunków bioz na budowie. Na podstawie tych kontroli 

kierownik budowy może wprowadzić korektę planu bioz na warunkach jak w rozporządzeniu. 

Powyższe kontrole będą przeprowadzane zgodnie z wymogami prawa i przepisami generalnego 

wykonawcy. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ: 

Kierownik budowy odpowiada za koordynację prac, organizuje pracę w taki sposób aby były 

zapewnione wymogi bezpieczeństwa. Kopia uprawnień i szczegółowy zakres obowiązków winien 

znajdować się w biurze wykonawcy. Kierownik budowy uprawniony jest również do kontaktów na 

szczeblu osób odpowiedzialnych za BIOZ w poszczególnych firmach podwykonawczych, jeśli takie w 

procesie budowlanym zaistnieją. 

Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez 

kierownika budowy następującymi instrukcjami: 

1. działania na wypadek zagrożenia życia, awarii, pożaru. 

2. organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 

3. wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo budowlane, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy i 

tablicy Informacyjnej, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  



 Kodeks Pracy, art. 207 i 212. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych.  

 norma PN-81/N-8010 o zasadach organizowania robót w sposób bezpieczny, 

 norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników. 

 

 

 

                                                 Opracował:  

                                                                      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


