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1  Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczam, ze zgodnie z art.34, ust.3d. 3) Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.), opracowany projekt jest kompletny i
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant branza telekomunikacyjna P@MYSLAW IWANSKI

nr uprawnien DTT-TU/02234/02/U

Sprawdzajacy branza telekomunikacyjna DAWIDS$ZL.APKA

nr uprawnien WKP/0184/PWOT/12
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2  Kopie uprawnien budowlanych i przynaleznos¢ do Izby

PR E ZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02234/02/U

zdnia % lutego 2002 r. .

- Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960tr.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci.
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji-technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z péin zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana -
Przemystawa . Iwanskiego z dnia 05.03.2001 r. r , w sprawie nadania uprawnief budowianych W

telekomunikacji
Nadaj¢ Pann " gy inz. Przemyslawowi Twakskienn
_urodzonemu . 17.10.1970 r. w Poznaniu
‘uprawnienia budowlane w telékomu'nikacji
do | Pro;elgtowama i kierowania robotami budowianymx

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg

w zakresie ; bez ograniczen
UZASADNIENIE
Na podstawie ztozonych dc fw, przez ubiegajac ba slao up;awmema budowl -w lek ikacji £omisja Egzaminacyjna w
pos!qpnwamu kwai:f kachnym stwnerdzﬂa, ze speiml on warunki w zakresie przygolowama zawodowego mezbednego do uzyskania
anym zakresie, biegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym

wymk.tem Wobec powyi.szego nalezalo orzee jak na wstgpie

‘g‘z up.

‘7;\3 TEPCA PREZESA

. ; :
Decyzja jest ostat w administracyjnym toku ins

i

Pouczenie

Stronie niezadowoloaej z decyzji stuzy w :crmmm 14 dni uddnf‘aJ
ia wniosek o p wy { art 17}.3 :
129 §2 Kpa ) do Prezesa Urzedu RegUIst! Telekumuqﬁk%@ T, /
ul. Kasprzaka 18720 01-211 Warszawa B -
Po wydaniu decyzji tia skutek wniosku, o ktdrym mowa w art. Il:}h\.._.../"’
Kpa, stmme przysluglwuc bedzie _prawo. wmmcmn skargi
do N Sadu Ad yinego w Wi

w terminic 30 dni od daty dorgczenia tej decyzii na  podstawie
art. 35 ust.] w zwiazku z art, 34 ust 1 ustawy 2 dnia 11 maja 1995 r. o

Inym Sadzie Administacyjoym - DzU. z 1995 r. Nr 74,
poz. 368 z pozn. zm.).
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WIELKOPOLSKA
OKREGOW A
12BA

INEY NIEROW
BUDOWNICTWA

OKREEGOW A KOMISIA KWALIFIEACY TMNA

sven, akt WOUB-OKK-TP-TW-0054-0055-151.2012 Pagnan, dnia 20 ¢zerwea 2012 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1, o samorzgdach zawodowych architektow,
mzynierdw budownictwa oraz wrbanistow (De UL 2 2000 r. Nr 3 por. 42 & pdim, zm.) 1arl. 12 pst. | pkt 1-5, arc
12 ust 3 04, art. 13 ust | opkt | 02 oraz ust. 3 04, art 14 use | phkt 2e ustawy 2 dmia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: Dz, U. 2 2000 ¢, Nr 243 poz. 1623 2 pdfn. zm) omaz § 22 ust. | rozporegdzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 owietnia 2006 r, w sprawie samodzizlnych funkeji techiicanyeh w
budownictwic (D, LL Nr 83 pozr. 578 2 poin, zm.)

deeyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrEyImLe

Pan
Dawid Szlapka

magister inzymicr
kierunek: Elektronika i Telekomunikaca
w zakresie siec transportu informacji
uredzony dnia 09 pazdziernika 1978 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku 7 uwzglednieniem w ealosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Polczenic
| Podstawy div wykonywania samodzielmech funikcji technicanych w budownictwie stanowi wpis do centraliego rejestr
Cibbwnege Inspekiora Nadzom Budewlanego oraz wpis na listg ealonkdw wlhaseiwe] by samorzgdu zawodowepo,
2.0d ninigjszel decyzji sheey odwolanie do Kajowes) Kemisii Kwalifikacyjng Polskic] Feby Indyniceiw
Budownictws w Warszawie, #a podrednictwem Wiclkopolskie) Okrgpowe; Komigji Kwalifikacyjnes Wielkopoldag)
Okrgpowej [eby Inzynierdw: Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Preewodniczacy
Okregowe] komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
g S

(P L &

1 1 L]

i Vi
dr inz, Daniel Pawlick
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Ma podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust, 3 14 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Selapka jest upowazniony w specialnose telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budewlanych w specjalnodei objgiej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli techniczne| wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli teehnicznej utrzymania ebiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zeodnie 7z § 22 ust. ] rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicenych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budewlanym w zakresie telekomunikacii
przewodowe] wraz z infrastruktura telekomunikacying oraz telekomunikacii radiowej wraz z
infrastrubturs towarzyszaceq.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dmia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznyeh w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania deiatki lub
terenu w zakresic wiw spegjalnoded.

Skiad orzekajacy |

Okrepowej Komisji K%‘l;’!lﬂlf‘laq:,'jT:_j.

AN
Przewodniczey — dr inz. Daniel Pawlicki: ...,,_...-.'..'. LI 40 S0 S
Crlonek Komisi — dr inz. Andrze) Barczyhski..........

Celonek Komisji - mgr inz. Szezepan Mikurenda:., Koo bl

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Sztapka

64-000 Koscian, Kurowao, ul, Poludniowa 25
2. 0kregowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d4afa
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® POLSKA

| Z B A
INZYMIEROW

I BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
& niuma a waryfikas )y m:

WEP-ZI3C-ITY-5IY *

Fan Przemystaw Iwaniski o numerze ewidenoyjnym WEKF/IE/D435/04
adres zamieszkania Os. Cawartakéw 14733, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiemn Wielkopolskiej Okregowef lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jestwaine od 2022-07-01 dao 2023-05-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
wendfikowanym pray pomocy waiheso kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-06-20 roku przez

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby In2ynierdw Budownictwa,

lZgodie 1 ait. 7B Lo,

b 1. Do 2achamania @ bakt onicana) fornmy £2¢ nnadel pravena) wivsta eza Hosne cdwiadozania wial W pastacn gl ktronkana) | opatizene go
ke Ifikcrwarty m podpeam alabktranczmm.

§ 2. 03aack2a e ol 2bozane w formie alaktronczna) st rdwtnoutazng 2 odwiaceaa ik wall 2oz i i fae pisemne).|

* owaryfikac)a poprasenedsl darpch W nnig)szy M 2aswtiadoaan iu mazng spraeiil 23 pomocy numard wearyfilkaoy nego Lewiadoae ng na

stronle Pokkk) by oy ok Bodowtnictits . plibooig.pl lub kantaktuge sieo2 bioem weasomea) Okiggaonea) (abey [nepme idw
Btk nib T,
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& numa i2a weargfikas )y m:

WEKP-WEG-DME-ZEQ *

Fan Dawid S#tapka o numerze ewide noyjnym WEP/BT/0354/12
arres zamieszkania os. Cegielskiegn 34/10, 62-020 Swarzedz

jest cetonkiem Wielkopolskiej Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-02-30,

Zafwiadczenie zostato wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wergfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanezo certyfikaty w dniv 2021-00-1E roku przez:

Whodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej OUkrggowej lzby Iniynierdw Budownictwa

|2godnie art. & st 2 pstawey 2 dnia LA wrzgsnE 20001 1o padpisie @ laktroneanym |02 L2001 Re 130 paz. 1450 dane w pastac

alaktionking) apatzana bazpee amgm podpisan alabetoomczey m e ryfilkona mem prey pomocy weaznega oo fikowanago catyfikatu =5
i ncaazng poe wizg lacka mo skt kdwe praminpch dak ome ritom apatraany m podd pea m el asnagc g |

* waryfikacy poprasenedol dampe bt ninie gaym 2a8wiadosa nin maozna spiawdzid 23 pamacy nume o ivfilkacy nego 2adwiadoe ng na
strank Falskie) by Inzyneidet Budow mctia . plibag. pl lub kantaktuge s 2 bioiem wdadene) Okagawa) hy 12y me idu
Einchore ik T .

--m-u-_E-r
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3  Cze$¢ ogolna

3.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowlany na budowe drogi gminnej ul.
Topolowej w m. Ostonin.

3.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

= Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

=  Wizja lokalna w terenie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311),

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. po drogach publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 2068
ze zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkOw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. 2016 poz. 124),

= Narady techniczne i ustalenia z Zamawiajacym

3.3 ZaKkres rzeczowy

Opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych.
W ramach niniejszego zadania wykonywane beda prace dla innych branz, dla ktérych wykonano
odrebne dokumentacje.

4  Opis techniczny

4.1 Stan istniejacy

Na terenie objetym inwestycja wystepuja urzadzenia telekomunikacyjne wtasnos$ci Orange Polska
SA 1 INEA SA.

4.2 Przebudowa, zabezpieczenie urzadzen Orange Polska SA

W kolizji z projektowang przebudowa znajduja si¢ kable ziemne o zytach miedzianych.
W ramach usunigcia kolizji istniejgce kable na skrzyzowaniu z drogg nalezy zabezpieczy¢ rurami

dwudzielnymi HDPE oraz wykona¢ korekte trasy kabli przesuwajac je poza obreb projektowanej jezdni.

4.3 Przebudowa, zabezpieczenie urzadzen INEA SA

W kolizji z projektowang przebudowa znajduja si¢ kable swiattowodowe ziemne.
W ramach usunigcia kolizji istniejace kable na skrzyzowaniach z projektowanymi drogami nalezy
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi HDPE oraz wykona¢ korekte trasy kabla przesuwajac go poza obreb

projektowanej jezdni.
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4.4 Ogolne zasady wykonania prac budowlanych — usuniecie kolizji

4.4.1 Wykonanie prac ziemnych

Rowy pod urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wykonywa¢ regcznie lub mechanicznie (jesli
warunki pozwalaja na takie wykonanie prac) po uprzednim wytyczeniu ich tras przez sluzby
geodezyjne. Sciany wykopéw powinny byé pochyte. Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane i uksztalttowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami dokumentacji lub normy BN-
73/8984-05.

Wymiary poprzeczne rowéw uzaleznione sa od rodzaju urzadzenia i ich ilosci rur lub kabli
uktadanych w jednej warstwie.

Szeroko$¢ rowu dobraé tak, aby odleglo$¢ od $ciany wykopu do urzadzenia nie byta mniejsza niz
0,15 m. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spelnialy wymagania dotyczace glebokosci i
szerokos$ci z zachowaniem pochytos$ci §cian.

Przed utozeniem urzadzen, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i ubite.

Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, gleboko§¢ wykopu powinna by¢ taka, aby
najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do goérnej powierzchni uktadanych
urzadzen wynosito 0,8m dla kabli ziemnych.

Przy przejsciach pod jezdnia glebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od nawierzchni nie
byta mniejsza od 1,2 m. Pod rowami minimalna glt¢bokos¢ utozenia urzadzen powinna wynosi¢ 0,8m.

W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie
glebokosci ulozenia pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia np. rurami grubosciennymi z
tworzywa sztucznego.

Wykonanie podsypki

Na dnie wykopu nalezy réwno, na calej szerokosci rozgarng¢ warstwe podsypki o grubosci okoto 10
cm z niezmrozonego materialu o ziarnistosci ponizej 20 mm nie zawierajacego ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu. Na podsypke¢ nie nadaja si¢ grunty plastyczne (gliny, ity), piaski pyliste 1
grunty o matej nosnosci (muty, torfy). Jezeli lokalny grunt spetnia te wymagania, to nie ma potrzeby
stosowania podsypki. Podsypki nie wolno zageszczac.

Wykonanie obsypki

Nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci, co najmniej 30 cm powyzej
wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury
ze zwrdceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypka. Przy
zageszczaniu tej warstwy nalezy uwazaé, aby nie spowodowac podniesienia lub przesunigcia si¢ rury.
Materiat stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same wymagania, co material na podsypke. Jezeli
grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on by¢ zastosowany do wykonania obsypki. Stopien
zageszczenia obsypki okre$la projekt drogowy.

Wykonanie zasypki

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypelniona do poziomu terenu lub okreslonej w
projekcie rzednej, w taki sposob i takim materialem, ktoére zapewnia odpowiednig no$nos¢ dla
zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do wykonania zasypki
mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementéw o rozmiarach powyzej 30 mm (np.
kamieni). W terenach zielonych zageszczanie zasypki nie jest konieczne.

Ochrona zieleni

Wszelkie prace w poblizu drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Niedopuszczalne jest
uszkodzenie systemu korzeniowego ro$lin nieprzeznaczonych do wycinki. W szczeg6lnych
przypadkach na odcinku zblizenia wykona¢ przecisk pomiedzy korzeniami na gltebokosci 1,0m.

4.4.2 Zabezpieczenia i korekty trasy kabli

Do zabezpieczenia istniejagcych kabli ziemnych i kanalizacji kablowej nalezy zastosowaé rury
dwudzielne typu HDPE o $rednicy 160mm. W przypadku gdy wystarczajaca bedzie rura o mniejszej
srednicy (120, 110mm) mozna jg zastosowac. Rury dwudzielne nalezy uklada¢ na gruncie
ustabilizowanym betonem. W przypadku przedtuzania przepustéw, rury dwudzielne nalezy uktadaé z
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zaktadka min. 0,5 m. Aby zapobiec zamulaniu tych przepustdw, tgczenia odcinkéw rur uszczelnié
nalezy ptatami termokurczliwymi, a zamki - silikonem dekarskim.

W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zage$ci¢ go zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
drogowym.

Podczas wykonywania korekty tras kabli zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, prace wykonac regcznie.
W przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabla, wykona¢ pomiary sprawdzajace, a gdy pomiary nie
spelnia wymagan kabel przebudowac.

4.4.3 Roboty rozbiorkowe

W ramach usuniecia kolizji nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy kolidujacych sieci.

Wyroby i materiaty z demontazu nadajace si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca powinien
dostarczy¢ wtascicielowi sieci, jezeli jest taka wola Zamawiajacego. W przeciwnym przypadku
stanowig one wlasno$¢ Wykonawcy i winny by¢ odtransportowane na jego sktad.

Pozostate materialy z demontazu nalezy zutylizowaé¢ zgodnie z Ustawa z dnia 14.12.2012r. o
odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797). Przeprowadzona utylizacj¢ nalezy potwierdzi¢ kartami przekazania
odpadéw wydanymi przez Podmioty posiadajace stosowne zezwolenie wydane na podstawie ww.
przepis6w Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, ktorych kopie nalezy przekaza¢ do
Inwestora. Kopie kart przekazania odpadéw nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego przed rozpoczeciem
odbioru technicznego przebudowanych odcinkéw istniejgcej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia
terenu.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kanalizacji, rurociggéw, studni i kabli itp. nalezy wykona¢ zgodnie
z Dokumentami Wykonawcy i SSTWiORB oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu linii. W szczegdlnych przypadkach Wykonawca
moze pozostawic¢ elementy linii bez demontazu o ile uzyska zgode Inzyniera.

Wykopy pozostate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zagegszczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z wartosciami zawartymi
w projekcie branzy drogowe;.

Normy i przepisy

Rozporzadzenie MR z 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw.

PN-EN 206:2014-04 Beton

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary

PN-EN 197-2:2014-05 Cement

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-E-05030/10:2004 Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania. Ochrona
metalowych czgéci podziemnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 13242+A1:2012 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o izolacji
papierowej o powtoce olowianej nieopancerzone i opancerzone

PN-T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi peczkowe, o izolacji
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PN-T-90330

PN-EN 61140:2005

PN-EN 1366-3:2010

PN-EN 61386-1:2011
PN-EN 61386-21:2005

PN-EN 61386-22:2005

PN-EN 61386-23:2005

PN-EN 61386-24:2010

PN-EN 61386-25:2012

PN-EN 60825-2:2009

PN-EN 60825-1:2010
PN-EN 187000:2001
PN-EN 187105:2003

PN-EN 60794-2:2003

PN-EN 60794-3:2002

PN-EN 60794-2-11:2006

PN-EN 60794-3-21:2006

PN-EN 60794-5:2007

PN-EN 50411-2-8:2011

PN-EN 50411-2-5:2011

PN-EN 50411-2:2011

PN-EN 60794-3-30:2009

Branza telekomunikacyjna

polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone, ostong
polietylenowg lub polwinitowa

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej. Ogélne wymagania i badania

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen

Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Cze$¢ 3: Uszczelnienia przejs$¢
instalacyjnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 1: Wym. ogdlne

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze¢s¢ 21: Wymagania
szczegOtowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 22: Wymagania
szczegbtowe. Systemy rur instalacyjnych gietkich

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze¢s¢ 23: Wymagania
szczegbtowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes$¢ 24: Wymagania
szczegbtowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze¢s¢ 25: Wymagania
szczegbtowe. Osprzet do mocowania rur instalacyjnych

Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Cze$¢ 2: Bezpieczenstwo §wiattowodowych
systemow telekomunikacyjnych (OFCS)

Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Czes$¢ 1: Klasyfikacja sprzetu i wymagania
Ogo6lne wymagania. Kable swiattowodowe

Kable $wiattowodowe jednomodowe (do uktadania w kanalizacji kablowej oraz
bezposrednio w ziemi)

Kable $wiattowodowe. Cz¢s$¢ 2: Kable do uktadania wewnatrz pomieszczen.
Wymagania szczegétowe PN-EN 187200:2002. Specyfikacja grupowa.
Telekomunikacyjne kable $wiattowodowe napowietrzne

Kable $wiattowodowe. Czg$¢ 3: Wymagania szczeg6towe. Kable do stosowania na
zewnatrz pomieszczen

Kable $wiattowodowe. Czgs$¢ 2-11: Kable §wiattowodowe do uktadania wewnatrz
pomieszczeh. Szczegétowe wymagania dotyczace kabli jedno- i
dwuswiattowodowych stosowanych do okablowania budynkéw

Kable §wiattowodowe - Czg$¢ 3-21: Kable §wiattowodowe zewnetrzne -
Szczegdtowe wymagania dotyczace telekomunikacyjnych kabli §wiattowodowych
napowietrznych, samono$nych stosowanych do okablowania zabudowan

Kable $wiattowodowe. Cz¢s$¢ 5: Kable Swiattowodowe. Specyfikacja grupowa
mikrokanalizacji kablowej dla instalacji metodg wdmuchiwania

Kasety spojen widkien i ostony ztagczowe do zastosowan w §wiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Czgé¢ 2-8: Ztacza
mikroduktéw, dla $wiattowodéw wdmuchiwanych, typu 1

Kasety spojen widkien i ostony ztagczowe do zastosowan w $wiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Czg¢$¢ 2-5: Hermetyczne
ostony ziaczowe typu 1 dla kategorii S i A, dla §wiattowodéw wdmuchiwanych do
mikrokanalizacji

Kasety spojen widkien i ostony ztaczowe do zastosowan w §wiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Cz¢$¢ 2: Wymagania ogélne
dla $wiattowodowych kablowych oston ztagczowych, oston ztaczowych oraz zlaczy
mikroduktow.

Kable $wiattowodowe. Czg$¢ 3-30: Kable zewnetrzne. Wymagania grupowe
dotyczace telekomunikacyjnych kabli §wiattowodowych przeznaczonych do
uktadania na dnie jezior, rzek oraz do zastosowan przybrzeznych.
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PN-EN 60794-3-10:2009

PN-EN 60794-2-20:2010

PN-EN 50411-3-2:2011

PN-EN 60794-1-2:2004

PN-EN 61280-4-2:2004

PN-EN 61663-1:2002

PN-EN 61300-1:2000

PN-EN 61300-3-4:2003

PN-EN 61300-3-1:2002

PN-EN 61754-1:2002
PN-EN 60874-1:2004
PN-EN 60118-7:2001

ZN-OPL-001/93

ZN-OPL-002/96

ZN-OPL-004/15

ZN-OPL-005-1/14

ZN-OPL-005-2/17
ZN-OPL-006/15

ZN-OPL-008/14

ZN-OPL-009/13

ZN-OPL-010/16

ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15

ZN-OPL-013/15
ZN-OPL-014/15

Branza telekomunikacyjna

Kable $wiattowodowe. Cz¢s$¢ 3-10: Kable zewngtrzne. Specyfikacja grupowa
dotyczaca telekomunikacyjnych kabli §wiattowodowych przeznaczonych do
uktadania w kanalizacji kablowej, bezpo$rednio w ziemi lub w liniach
napowietrznych

Kable $wiattowodowe. Cz¢s$¢ 2-20: Kable wewngtrzne. Wymagania grupowe
dotyczace kabli rozdzielczych wielo§wiattowodowych

Kasety spojen widkien i ostony ztagczowe do zastosowan w $wiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Czg¢$¢ 3-2: Spoina
mechaniczna widkna jednomodowego

Kable $wiattowodowe. Cz¢s¢ 1-2: Wymagania wspdlne. Podstawowe metody badan

Podstawowe procedury badah §wiattowodowych podsystemow
telekomunikacyjnych. Czes$¢ 4-2: Swiattowodowe linie kablowe. Ttumiennosé
jednomodowych $wiattowodowych linii kablowych

Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne - Czg¢$¢ 1: Instalacje $wiattowodowe

Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i pomiaréw.
Postanowienia ogdlne i przewodnik

Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i pomiaréw.
Cze$¢ 3-4: Badania i pomiary. Ttumiennos¢

Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i pomiaréw.

Cze$¢ 3-1: Badania i pomiary. Ocena wzrokowa
Interfejsy ztaczy Swiattowodowych. Czg¢$¢ 1: Informacje ogélne i wprowadzenie
Zlacza do $wiattowodow i kabli $wiattowodowych. Cze$¢ 1: Specyfikacja ogdlna

Bezpieczenstwo uzytkowania narz¢dzi r¢cznych o napedzie elektrycznym -
Wymagania szczegdétowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych. Zastepuje PN-
85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogo6lne wymagania techniczne

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wldkna §wiattowodowe. Wymagania i
badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kable §wiattowodowe. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne §wiattowodéw
jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony ztaczowe do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania

Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice §wiattowodowe. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociaggi kablowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania
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ZN-OPL-022/18

ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/17

ZN-OPL-027/96

ZN-OPL-028/15

ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/11

ZN-OPL-032/05

ZN-OPL-033/17

ZN-OPL-035/12

ZN-OPL-036/15

ZN-OPL-037/20

ZN-OPL-039/97
ZN-OPL-040/97

ZN-OPL-043/14

ZN-OPL-044/13

ZN-OPL-045/13

ZN-OPL-046/13

ZN-OPL-047/06

ZN-OPL-048/14

ZN-OPL-049/14

ZN-OPL-050/14

ZN-OPL-051/19

Branza telekomunikacyjna

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne
wymagania techniczne

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o
zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlgczowe — termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoty taczowkowe, kablowe i
przetacznicowe. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepigciami i przetezeniami. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajace obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne

Zakladowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01).

Linie optotelekomunikacyjne. Tlumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztaczalne dla $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtéwne PG (MDF). Wymagania i
badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan w
$wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne Skrzynki Mieszkaniowe.
Wymagania i badania

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystgpieniem do rob6t kierownik budowy powinien sporzadzi¢: Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018
r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
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W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres robot w kolejnosci ich
realizacji (na podstawie danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ nalezy:

wymienic¢ istniejace obiekty budowlane,

wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi,

wymieni¢ przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot — podac¢ skale, rodzaj,

miejsce i czas ich wystapienia:

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- potracenie przez poruszajgce si¢ po budowie pojazdy i maszyny,

- osunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas robét ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- natkniecie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania
prac ziemnych (niewypaty),

- inne,

podac spos6b wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot,

okresli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do pracy i realizacji

robdt szczegblnie niebezpiecznych:

- instruktaz ogblny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska
pracy przez pracownika,

przy pracach szczegélnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej i

prace, ktére powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na

odcinkach nie zamknietych dla ruchu), bezposredni przelozony pracownika obowigzany jest
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy omoéwi¢ warunki pracy, a w szczeg6lnosci, gdy ulegly
one zmianie,

bezposredni przelozony zobowiazany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéw o

zmianie warunkéw na budowie przed przystapieniem do pracy,

w razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub os6b znajdujacych si¢ w strefie

zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie

przetozonego,

wykonywanie prac bez Srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest zabronione —

odpowiedzialny kierownik budowy,

nadzér nad wykonywaniem prac szczegblnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom

przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny jest za

bezpieczne wykonywanie tych prac,

poda¢ informacje dotyczace rodzajéw materialow niebezpiecznych, spos6b ich transportu,

przechowywania i zabezpieczenia,

poda¢ wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z

wykonywania prac w strefach szczeg6lnego zagrozenia:

Maszyny i urzadzenia

- kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR,

- maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

- maszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

- wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

- kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzgtu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,
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do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne
w razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociagowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegto§¢ (w pionie i w
poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor
techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robot w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami,
w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje,
w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t zimnych instalacji jw., nalezy
niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia, czy i w
jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,
w razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji, prace
nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi,
przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng,
przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odleglo$¢ walca od goérnej krawedzi nie
moze przekroczy¢ 0,5 m,
w czasie walowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,
przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng,
uzytkowanie 1 postugiwanie si¢ narzgdziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,
w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast
zatrzymaé, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi 1 zglosi¢ ten fakt
przetozonemu,
maszyny 1 urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane z
uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposob
uniemozliwiajacy ich uruchomienie,
maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czysci¢ i smarowac,
wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozbiérkowe
przy robotach rozbiérkowych nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odleglo$¢ od pracujacych maszyn.

Roboty telekomunikacyjne
w razie wykonywania prac wykonywanych w poblizu urzadzen znajdujacych si¢ pod napigciem
nie zblizanie si¢ do znajdujacych si¢ pod napigciem elementow kolejowej sieci trakcyjnej na
odlegto$¢ mniejsza niz bezpieczna,
wykonywanie robot nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot,
wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, powinno by¢ poprzedzone wykonaniem przekopéw prébnych i okresleniem
przez kierownika robot bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacych sieci, a takze sposobu wykonywania tych robdét,
jezeli wykop kablowy osiagnie gltebokos¢ wicksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejScie (wejscie) do wykopu,
sktadowanie urobku, materialéw i wyrobéw jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu
gruntu,
przestrzega¢ ustalen wynikajacych z instrukcji obstugi stopy wibracyjne;j.

Prace szczegdlnie niebezpieczne
przed przystapieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom
instruktazu, szczeg6lnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy (bezposredni przetozony),
do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,
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- nadzér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy
- budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- nalezy utrzymywac¢ w czystoSci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,
- w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i
wstrzymania ruchu pojazdow,
- nalezy zapewni¢ drogg¢ dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe,
inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

- wrazie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

- powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujace informacje:

- swoje imi¢ i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- co si¢ wydarzyto,

- wjakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia, itd.),

- nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

- nalezy zadba¢ o odpowiednia liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,

- powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na
ktérym zdarzyt sie¢ wypadek,

- w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonéw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE.......cooeeoeeeern. 999
STRAZ POZARNA ... 998
POLICJA (tel. alarmowy)....c.cceeceerieriernieenieeneennen. 997

KOMISARIAT POLICII (najblizszy)...................
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY..................
KIEROWNIK BUDOWY .....cccccceniniirinieiireenenn

Uwagi koncowe

Przystapienie do realizacji prac zwiazanych przebudowa urzadzen nalezy zgtosi¢ w formie pisemnej
przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczgciem robdt na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
60-702 Poznan, ul. Gtogowska 19

e-mail: DiSU.RWWUUilPoznan@orange.com

Network Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz noc(@inea.com.pl
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Zgloszenie powinno zawierac:

- termin planowanego rozpoczecia prac i zakonczenia prac,

- lokalizacje,

- informacj¢ o wykonawcy robot,

- certyfikat jakosci z serii ISO9000 lub rownowazny,

- uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do izby inzynieréw,
- zakres 1 harmonogram robét,

- numer uzgodnienia ZUD i numer uzgodnienia.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami,
warunkami na roboty teletechniczne i przepisami BHP.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem.
Wprowadzone zmiany nalezy nanie$¢ na odpowiednie rysunki.

Prace nalezy zsynchronizowa¢ z pracami ziemnymi tak, by nie bylo konieczno$ci odtwarzania
nawierzchni w ramach zakresu branzy telekomunikacyjne;j.

Przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejaca infrastruktura podziemng nalezy zachowaé¢ odstgpy
izolacyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku braku mozliwo$ci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od istniejace;j
infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac si¢ z jej wtascicielem.

Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonaé przekopy prébne.

W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego prace
prowadzi¢ recznie.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

Po zakoficzeniu inwestycji zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go, jako dokumentacji
powykonawcze;j.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Iwanski
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8.1 Zestawienie podstawowych materialow - Orange Polska SA

Branza telekomunikacyjna

Tabele

L.p. Nazwa wyrobu Jedn. Hos¢
1 2 3 4
1 Rura dwudzielna HDPE o $rednice 160mm m 6
8.2 Zestawienie podstawowych materialow - INEA SA
L.p. Nazwa wyrobu Jedn. Hos¢
1 2 3 4
1 Rura dwudzielna HDPE o $rednice 160mm m 33

We wszystkich miejscach niniejszej dokumentacji, w ktdrych uzyto przyktadowego znaku towarowego,

patentu, pochodzenia, zrodta lub szczeg6lnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce lub w przypadkach odnoszenia si¢ w niniejsze;j

dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji

technicznych to w kazdym takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rGwnowazne w
stosunku do okreslonych w niniejszej dokumentacji pod warunkiem zapewnienia parametroOw nie

gorszych niz okreslone w tym dokumencie a niniejszg dokumentacje nalezy odczytywac w taki sposob,
ze wskazaniom tym towarzysza wyrazy ,,lub réwnowazny”, ,,lub réwnowazne”.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Branza telekomunikacyjna

Zalaczniki

Warunki techniczne Orange Polska S.A.
Uzgodnienie Orange Polska S.A.
Warunki techniczne INEA S.A.
Uzgodnienie INEA S.A.

Protokot z narady koordynacyjnej
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Orange Polska S.A. MS-DROG, Projekty, nadzory, redlizacie
Damena Hurt branzy drogowsi
Infrastrukdura | Serwls Usiug Jakynlec 25
Dzigl Zarzgdzania Zasobami Infrastruldury 64-225 Kopanica
i Obslugi Klienta

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 kédZ

kodz, 08 czerwiec 2022 .

Numer pisma:  TTISILU/ET.215-23315/22

Temat:
w m. Oslonin

waninki techniczre na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang budowa drogi gminnej ul. Topolowe)

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy budowy drogi gminnej ul. Topolowe] w m. Oslonin informujemy, Ze

projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng siecig teletechniczng elsploatowang przez CRANGE POLSKA
S.A. (zwana dalsj ,OPL"). W zwigziku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowad projekt i
wykonaé przeloZenie istniglaeych urzgdzer telekomunikacyinych wehodzacyeh w kolizie z projektowans inwestycla,
owracajac szezegding uwage na normatywne odleglodci w zakresie zblizer | skrzyzowarh elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniermn ponizszych wytycznych:

1.

Wykonaé przetozenie, poza obreb kolizi z projektowanym ukladem jezdnym istniejacych urzgdzert
telstechnicznych (kabli miedzianych doziemnych wraz ze stupkami kablowymi). Wszystkie prace zwigzane z
infrastruktura  telekomunikacying nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzuigeymi przepisami  technicano—
budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26 pa‘dziernika 2005r. w sprawie warunkdéw
tachnicznych, jakim powinny odpowiadeé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie {Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864 z pZn. zmianami);

W miejscach skrzyzowari z jezdnig lub chodnikiern doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg
ochronng grubosclenng przez calg szerokoss;

Wykonywanie prac na sieci OFL bez zgloszenia jest naruszeniermn wiasnosci OPL | bedzie zghaszane organom
$cigania .

W przypadku prowadzenia prac niszgednie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okeolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniefi do
naktadania grzywien w drodze mandatu kamege z dnia 16 paZdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telskomunikecyjnej nie doszio do zwigkszenia wartos$ci urzadzen | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci urytkows | parametry techniczne urzgdzen.

Orangs Polia Spéllan Alcyjna z sladeiba | admesm w 2-228) przy AL 180, wplsan Fjestru przez Bad Rak y gt
Refasiry

Il Wydziel

Warsrwwy
numaram REGON , NIP 526-02-50-896; z polaytym w A BE7.072 43T Hotych.
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Ponadto informujemy, 2ze na obszarze cbjetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wilascicielem urzgdzen
taletechnicznych {sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopoéw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy€ i oznakowaé przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyinej nienaniesionsj na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora | powiadomié¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Bydgoszezy oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentagciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii

projektu budowlanego w czgsci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skiada¢

do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi, ul. Batuckiego 10/12.

Dokumentacja projektowa, begdzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacji

budowlanej | wykonawczej w Zakresie sieci telekomunikacyjhe

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekitu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

Swiatlowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi przy

ul. Baluckiego 10/12 (sprawe prowadzi Elzbieta Tybura tel. 503101883). Przekazane dane nie zwalniajg

projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlang — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu

zgody w OPL na prace plancwe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczednie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekemendujemy firme:

s Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11), ki¢ra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stancwigca wiasnosé Orange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

+ Firma NEXOTECH S.A.62-030 Lubon, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 8444, ktéra
kompleksowo konserwuije infrastrukturg telekomunikacyjng stanowigeg wiasnogé Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych

bezpogredni wptyw na jakoéé dostarczanych przez OPL ushug, moze zrealizowaé wylacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowsg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie pedmiot, ktéry w okrasie ostatnich 24

miesigey wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci

OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapila od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i

warunkéw okredlonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z

zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszezen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegadé nawet kwoty kilkuset tysigoy

ziotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg ninigjsze warunki techniczne pisemnie

wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne

przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgdzajg protokét przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
korcowego, cennk oraz wzér  wniosku o nadzér wilascicielski  wskazano na  stronie

22



15.

16.

17.

Branza telekomunikacyjna

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjne)), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DiSU.RWWUUilPoznan@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej bedacej wiasnoscig OPL nalezy speié wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujacej przebudows i kontakt , numer zgtoszenia nadeny przez QPL. Przekazanie takig] tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkéw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowsa infrastrulktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru kemdérkom wskazanym
w punkcie 14 co najmnig] 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przelozong infrastrukturg telekomunikacyjng oraz przekaze:

+ komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

*  szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyinej potwierdzone przez geodeste i
okregli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

¢ Z czynnesci przekazania przetozonej infrastruktury telekemunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdét odbioru technicznego,

* Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

18. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$é zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygaénigciu waznodci warunkéw, nalezy wystapié do OPL o ieh—prelorgate—badz
wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokolu odbicru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng czedd warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystgpujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktérej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/iwniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, 2ze w obszarze dziatan inwestycyinych mogg znajdowaé sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkemi koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wysigpowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanege zasobu, elementow infrastrukiury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych srodkéw ostroznogei podezas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuijg
napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

{, f/"[f‘/c' /ug /76‘51/.2,

Giéwny Specjalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obshugi Klienta

Zakgezniki: Dodatkows wymagania Orange Polska
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Dodatkows wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osob trzecich, Inwestor zcbowiazany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekemunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztow tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich beda obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istnigjacej infrastruktury
telekemunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekemunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oapowieanio wybracd)

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyinej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1894r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdZn. zmianami) , a takze zawieraé csdwiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierac m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imig i nazwiske oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmict uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy craz aktualny wpis do Izby InZynierdw,

harmonogram robdt oraz migjsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty ckreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktdrym wnicsek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpcczecia prac, OPL wskaZze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koficowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze realizowac prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujacych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacii projektowe).

Optaty za $wiadczony nadzor, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakofczenia robdét wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koncowego jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokcle Odbicru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koncowego.

Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyijng] stanowiace] wtasnosé OPL nalezy spetnic
wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudows i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkdw Technicznych adres witadciwe] komdrki uzupetniajac przekazywany
zakres informaciji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- hazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupelnia tablice informacyina (zgodnie z ponizszym standardem 1j.; dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czamego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robot,

- humer telefonu komadrkowego do kierownika robot,

- humer zgtoszenia, pod ktérym whiosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.. na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrctu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.
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Orange Polska S.A. MS-DROG Projekty, nadzory, realizacie
Domana Hurt branzy drogowsj

Infrastrukiura i Serwis Usiug, Jazyniec 25

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastrukdury 64-225 Kopanice

| Obslugl Kllenta

ul. Baluckiego 10/12, 93-273 £odZ

tel.: 503 101 883

£odZ, 10 sierpien 2022r

Numer pigma:  TTISILL/ET.215-31418/22
Ternat: usuniecie kolizji telekomunikacyinych Crange Polska S.A. - Oslonin, gm. Przemet.

Szanowni Palistwo,

informujemy, Ze uzgadniamy projekt budowlano-wykonawczy pn. ,Budowa grogi gminnej ul. Topclowej w m.
Ostonin” w zakresie usunigcia kolizji telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.

Informujemy talcte, |2 do reallzac]l przebudowy slecl moina przystaplé po przediozeniu w Orange Polska S.A.
projektu budowlanc-wykonawczego w wersji papierowsej wraz z kopig zgioszenia zamiaru robét budowlanych
lub decyzji c pozwoleniu.

Przebudows sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowa¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdét, zwigzanych z ingerencjg w sieé
telekomunikacying, Inwestor ma obowiazek pisemnie wystgpié do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sa na
stronie; www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ki¢ry jest
umieszczony na ww. stronie, dofaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwo$cia wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypemienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Clogowska 19, 680-702 Poznar

e-mail: DISL. RWWUUiIPoznan@crange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom $cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigey od dnia jego wydania.

Crangs Polsim Bpdia Alcyjna 2 shedziba | 228 prey AL 160, wploene o Rojostru din st y
Il Wydziel Pojestry rumaran REGON , NP 626-02-50-886;  pokaytym w 2BI7.072 43T dotych.
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Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$é nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem
r{‘f; /> brefa //gz[cuw;
Giéwny Specjalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obshugi Klienta

Zatgcznik: 1 egz. projektu

27



Branza telekomunikacyjna

Fiberhost.

WTI-7066 Wysogotowo, 27.05.2022 r.

MS-DROG
Jazyniec 25
64-225 Kopanica

Dotyczy: Budowa drogi gminnej ul. Topolowej w m. Ostonin.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo,

Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

w odpowiedzi na Paristwa wiadomos¢ z dnia 27.05.2022 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastepujgce warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robét na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Infrastrukture stanowig kable tgczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytgcza
i kable abonenckie.

2. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomaocy przekopow probnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposdb umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

4. Termin prac nalezy zgtosié, z co najmnie] 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@fiberhost.com.pl.

5. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy
mozliwosé powstania awarii sieci lub urzadzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robdét, infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy jg zabezpieczyé
i bezwzglednie powiadomié FIBERHOST S.A. (tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor
ponosi  odpowiedzialnoé¢ materialng i karng wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robdt
oraz za szkody, ktore mogtyby powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych robdt
w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajgcymi z taczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonaé recznie

fiberhost.com
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Fiberhost.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujgc normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazane] przez jej wtasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczyé
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywane] przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzgdzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ | powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61222 22 11, fax 61222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
W przypadku koniecznoéci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych

FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowsa zgodnie
z normg ZN-15/0PL-004, ktdra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robdt firmie specjalistycznej na wtasny koszt.
W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od
24% do 6%),

Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej
FIBERHOST S.A., nalezy takg kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.
Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymieni¢ na typ ciezki.

W przypadku koniecznoéci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawcze] przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem
odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjne] nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST S.A. zostanie
zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we
wtasnym zakresie na wtasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy,

fiberhost.com
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Fiberhost.

17.

18.

ktérej FIBERHOST S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na
tej nieruchomosci.

Roboty budowlano —montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym.  Jednoczednie do  wykonania  prac  budowlanych  branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme Fiber#1 Sp. z 0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przezmierowo, e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl, tel. 600 091 046), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosé
FIBERHOST S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz posiada
duze doéwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powazaniem,

Horlral/

Wysagotowo, ul. Wierzbowa 84
62081 Przezmisrown

Fiberhost 8.A.

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:

Mateusz Horbal

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
tel. 732 452 167

fiberhost.com

Fiberhost S.A. Adres reje:

Adr

espondencyjny:

Wierzbowa 84 62- - No

w Poznaniu, VI Wydziat

Gospodarczy
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Fiberhost.

WTINEA -7314 Wysogotowo, 27.07.2022 1.
MS-DROG. Projekty, Nadzory,
Realizacje branzy drogowej.
mgr inz. Mateusz Sita
Jaiyniec 25
64-225 Kopanica

Dotyczy: Uzgodnienie projektu budowy pn. ,,Budowa drogi gminnej ul. Topolowa w m. Ostonin”.

Fiberhost S. A. Wysogotowo,

Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

informuje, ze w odpowiedzi na Panstwa wiadomoiéé z dnia 20.07.2022, uzgadnia przedtozony projekt

na okres 6 miesiecy liczac od daty wystawienia pisma.

Odpowiadajagc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do syghatury naszego

dokumentu.

Z powazaniem,

Adicawne  Looatehs

Fiberhost S.A.
Wyso

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnien:
Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia @inea.com.pl
tel. 732 448372

fiberhost.com

Fiberhost $.A. Adr
Adres korespondencyjny: ul. Kla

reiestnomy: KRS: 0000056936
yny Potockiej 25

Sad Rejonowy Poznah

‘Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62 60-211 Poznan - Nowe Miasto i Wilda

081 PrzeZmierowo w Poznaniu, VIl Wydzial

Gospodarczy

NIP: 7791002618,
REGON: 630239680
Kapitat zaktadowy:
679.600,00 21

BDO: 000010971

31



Branza telekomunikacyjna

QOdpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Wolsztyniskiego sposobem elektranicznym
w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wolsztynie
w terminie do 2022-07-14

Znak sprawy: GK.6630.177.2022

Whioskodawca: MS-DROG Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowej mgr inz. Mateusz Sita
64-225 Kopanica, ul. Jazyniec 25, Wielkopolskie, Polska

QOpis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Ostonin, dz. nr 99/3
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci telekomunikacyjnej] -  kanalizacja  telekomunikacyjna,

$rednica nieokreslona na etapie koordynacji

Informacje uzupetniajace: $rednica nieokreélona na etapie koordynacji

Przewodniczgcy narady koordynacvinej: Marek Przadka

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):
jednomysiny i pozytywny

Podmioty vdadaiace sieciami uzbroienia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tresé uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 |Enea Operator Sp. z 0.0. RD Leszno pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 [Enea Operator Sp. z 0.0. RD Wolsztyn pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 [Fiberhost S.A. Poznan pozytywne z uwagami

[Aleksandra Michalek \Warunki Techniczne
jakie nalezy spelni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze Fiberhost
S.A.

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych
nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopéw probnych.

2. InwestorAVykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
przed uszkodzeniem infrastruktury Fiberhost S.A. w sposéb
umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (1) 222 22 11
oraz noc@inea.com.pl.

4. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do
prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ powstania
awarii sieci lub urzadzen Fiberhost S.A. W przypadku uszkodzenia w
trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury Fiberhost S.A. nalezy ja
zabezpieczy¢ | bezwzglednie powiadomié Fiberhost S.A. tel. (61) 222
11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karna
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Fiberhost S.A. w czasie wykonywania robdt oraz za
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szkody, ktore moglyby powstac w przyszlosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisiji, tj. w
szczegdlnosci strat powstatych w zwiazku z karami wynikajacymi z
taczacych Fiberhost S.A. z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Fiberhost
S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwiazane z
przebudowa infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoseia, zachowujac
normmatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (Fiberhost 5.A.). Koszt platnego nadzoru wynosi 200 2t
netto + VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczyé dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez siuzby techniczne Fiberhost
SA.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokenywanej przez
projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia Fiberhost S.A.
nie naniesione na podklfad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ Fiberhost S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszezenia urzadzen telekomunikacyjnych Fiberhost S A.,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z
norma ZN-15/OPL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela Fiberhost S.A. oraz zleci wykonanie robét
fimie specjalistycznej na wlasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez Fiberhost S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowana wartosé¢ do akceptacii przez Fiberhost S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy
dokonac w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury

zostana protokolarnie odebrane przez osobe wskazana przez
wiasciciela infrastruktury (Fiberhost S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po
zakonczeniu prac Inwestor jest zobowiazany do przekazania
dokumentaciji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgce] infrastrulktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonaweze naniesé na mapy i
dostarczy¢ do Fiberhost S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesiecy od zakoficzenia prac.

4 |Gmina Przemet pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 [|Gmina Siedlec pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Gmina Wolsztyn hie dotyczy
Michat Cichy Nie dotyczy
7 |Operator Gazociagéw Przesylowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. - Oddz. w Poznaniu
Brak uwag
Janusz VWesotowski
8 |Operator Gazociagéw Przesylowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. - Oddz. we Wroctawiu
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 [Orange Polska S.A. w Poznaniu pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 |PGNIG S.A. Oddzial w Zielonej Gorze pozytywne bez uwag
IMarek Bartkowiak Brak uwag
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11 |Polska Spotka Gazownictwa Sp.z 0.0. nie dotyczy
Gazownia w \Wolsztynie

Nie dotyczy
Dawid Orwat
12 |PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI nie dotyczy

KOMUNALNEJ SP. Z O.0. WWOLSZTYNIE

Nie dotyczy
Stawomir Nowacki
13 WSS S.A. Wysogotowo pozytywne z uwagami
lAleksandra Michatek WSS S.A Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,

informuje, iz na dzien 14.07.2022, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczyt i powiadomié
WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszege
postepowania.

14 [Wydzial Inwestycji i Drég Starostwa nie dotyczy

Powiatowego W Wolsztynie

Nie dotyczy

Stawomir Wojtkowiak
15 JZEUK Siedlec pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Whiosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktdrych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,

zlozone® ¥ ¥¥,

* 4% niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub  kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczone] za
zgodnosé z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim propozycia  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z  adnotacja, ie ta dokumentacja byla  przedmiotem

narady koordynacyjnej.

Marek Przadka

Podpis i piecze¢ przewodniczacego

narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

Ty 7godnie z art. 28ba wust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawe geodezyine i kartograficzne  ({t..
Dz.U.2020.276 z pdin. zm.), nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego
© jej miejscu i terminie pie  stanowi preeszkody do  jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, 2e podmiot ten nie
skfada zastrzezen do usytuowania projektowane; sieci uzbrojenia terenu {...}).

2. Zgodnie z §& 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracii i Cyfryzagi z dnia 21  paidziemnika 2015 r.
w  sprawie  powiatowe] bazy GESUT i krajowe] bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (.}
aktualizuje sie w drodze czynnosci  materialno-technicznych  na  podstawie  danych  lub  informacji  zawartych

w  dokumentach, ktore byly przedmiotem narady koordynacyjnej, {.), w przypadku gdv stanowiska

uczestnikow tej narady sa jednomysine i pozytywne.
3.  Zgodnie z art. 15 wust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 wustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne {t). Dz.U2020276 z poin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki
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oraz  budowle triangulacyjne podlegajg  ochronie; kto wbrew  przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki  geodezyine, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzmdzenia zabezpieczajace te
znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wtasciwych organéw o  zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu znakdw  geodezyjnych, grawimetrycznych  lub  magnetycznych, urzgdzen

zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, wuszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo  falszywie  wystawia  podlega  grzywnie, karze  ograniczenia  wolnosci albo  pozbawienia
wolnosci do lat dwoch.

0  wymagane zezwolenia na usuniecie  drzew lub  krzewéw  kolidujgcych  z  przebiegiem  projektowane]
inwestycji nalezy  wnioskowac do  odpowiedniego organu w  trybie  przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody {t.j. Dz.U.2020.55).
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10 Rysunki

10.1 Plan orientacyjny

10.2 Plan sytuacyjny
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rysunek nr T01

rysunek nr T02
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