
Wartość
zł

1 2 3

1 Branża drogowa 
2 Branża mostowa - wiadukt kolejowy
3 Branża mostowa - przepusty
4 RAZEM

5 ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE 5%

RAZEM  BEZ  VAT-u
VAT 23 %

OGÓŁEM  Z  VAT-em

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 305 
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW



nazwa ilość

x D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *

x D.01.01.01
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wyniesienie i stabilizacja 
granic pasa drogowego

* * *

1 Roboty pomiarowe na drogach wojewódzkich kpl. 1
2 Wznowienie/przeniesienie punktów państwowej osnowy geodezyjnej szt. 1
x D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów * * * *
3 Karczowanie pni wraz z wywiezieniem oraz utylizacją gałęzi i karpiny szt. 1173

4
Karczowanie krzaków, siewek, podrostów i poszycia wraz z wywiezieniem i 
spaleniem pozostałości po karczowaniu

ha 0,32

x D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu/gleby * * * *

5
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus/gleba) o grubości 
średniej 50 cm m3 47720

x D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg  * * * *

6
Rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa kamiennego (z odwozem i 
utylizacją) m3 1077

7
Rozebranie podbudowy jezdni śred. gr. 25 cm z kruszywa stabilizowanego 
cementem (z odwozem i utylizacją) m3 987

8
Rozebranie podbudowy z brukowca, kruszywa kamiennego, chudego betonu 
(z odwozem i utylizacją) - zjazdy m3 4

9
Rozebranie nawierzchni bitumicznej po wcześniejszym frezowaniu (z odwozem 
i utylizacją) 

m3 234

10
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypką (z odwozem i 
utylizacją) m2 70

11
Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową (z odwozem i 
utylizacją)

m 8

12 Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławą betonową (z odwozem i utylizacją) m 29

13 Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych (z odwozem) m 12

14 Rozebranie barier drogowych stalowych (z odwozem i utylizacją) m 40

15
Zdjęcie tarcz znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i 
informacyjnych i tabliczek do znaków ze słupków do znaków drogowych lub 
innych konstrukcji wsporczych (z odwozem i utylizacją)

szt. 16

16
Demontaż słupków do znaków wraz z rozbiórką elementów posadowienia w 
gruncie - słupki pojedyncze (z odwozem i utylizacją)

szt. 5

17
Demontaż słupków do znaków wraz z rozbiórką elementów posadowienia w 
gruncie - słupki podwójne (z odwozem i utylizacją)

szt. 7

18
Demontaż słupków prowadzących (biało-czerwone) U-1a montowane na 
poboczu w gruncie (z odwozem i utylizacją)

szt. 1

19
Demontaż słupków prowadzących (biało-czerwone) U-1a montowane na 
poboczu w gruncie do ponownego wykorzystania (z odwozem w miejsce 
wskazane przez Inwestora)

szt. 1

20
Usuwanie oznakowania strumieniem wody pod ciśnieniem, bezinwazyjne 
Waterblasting (z odwozem i utylizacją destruktu)

m2 13

x D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE * * * *
x D.02.01.01 Wykonanie wykopów * * * *

21 Roboty ziemne z transportem urobku na odkład wykonawcy wraz z utylizacją m3 3147

x D.02.03.01 Wykonanie nasypów  * * * *

22
Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-IV uzyskanego z dokopu (z 
dowozem) 

m3 180848

x D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * * *
x D.03.01.01 Kanalizacja deszczowa * * * *

23
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur Ø0,5m PVC o sztywności obwodowej 
SN 8 kN/m2. 

m 58
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24
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur Ø0,315m PVC o sztywności 
obwodowej SN 8 kN/m2. 

m 439

25
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur Ø0,2m PVC o sztywności obwodowej 
SN 8 kN/m2

m 154

26
Wykonanie kompletnej studni rewizyjnych prefabrykowanych betonowych z  
betonu C35/45, o średnicy 1000mm 

szt. 17

27
Wykonanie kompletnych wpustów deszczowych żeliwnych klasy D400 
osadzonych na betonowej studzience osadnikowej Dn500mm z pierścieniem 
odciążającym i utrzymującym 

szt. 24

28 Wykonanie osadników betonowych z betonu C35/45, o średnicy 1200mm szt. 2

29
Wykonanie prefabrykowanych wylotów betonowych  Ø0,315mm -2szt. i 
Ø0,5mm -1szt., z  betonu C18/20, zabezpieczonych klapą burzową oraz 
wykonanie umocnienia cieku wodnego zgodnie z projektem wykonawczym

szt. 3

30
Likwidacja wraz z utylizacją istniejącej kanalizacji deszczowej Dn50mm wraz z 
wylotem

m 51

x D.03.02.01 Sieć gazowa * * * *
31 Wykonanie sieci gazowej z rur PE100RC SDR17,6 - Ø180mm m 206
32 Wykonanie sieci gazowej z rur PE100RC SDR11 - Ø63mm m 142
33 Wykonanie bypassów dn63mm PE m 145
34 Wykonanie instalacji stop system wraz z by-passem dn125mm PE szt. 2

35
Likwidacja wraz z utylizacją  istniejącej sieci gazowej Dn63-Dn180mm wraz z 
elementami wyposażenia                  

m 320

x D.03.03.01 Sieć wodociągowa * * * *
36 Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100RC SDR17 - Ø225mm m 218
37 Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100RC SDR17 - Ø110mm m 382
38 Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100RC SDR17 - Ø90mm m 8
39 Wykonanie hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych Dn80mm szt. 4

40
Likwidacja wraz z utylizacją  istniejącej sieci wodociągowej Dn100-Dn225mm z 
elementami wyposażenia        

m 577

x D.03.04.01 Kanalizacja sanitarna tłoczna * * * *

41 Wykonanie sieci kanalizacyjnej tłocznej z rur PE100RC SDR17 - Ø160mm m 206

42
Wykonanie komór rewizyjno-napowietrzająco-odpowietrzających (KC1,KC2)  
jako studnie Ø1500mm beton C35/45 wraz  uzbrojeniem zgodnie z projektem 
wykonawczym

szt. 2

43
Likwidacja wraz z utylizacją istniejącej kanalizacji tłocznej Dn160mm wraz z 
dwoma komorami   

m 200

x D.03.02.01 Przepusty z rur HDPE * * * *

44

Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych z rur HDPE Ø 
40 cm ułożonych na warstwie gruntu naturalnego 0/16 gr. min 10cm, warstwie 
kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 gr. 20 cm i geosiatce o sztywnych 
węzłach

m 14

45

Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych z rur HDPE Ø 
50 cm ułożonych na warstwie gruntu naturalnego 0/16 gr. min 10cm, warstwie 
kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 gr. 20 cm i geosiatce o sztywnych 
węzłach

m 16

46

Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych z rur HDPE Ø 
60 cm ułożonych na warstwie gruntu naturalnego 0/16 gr. min 10cm, warstwie 
kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 gr. 20 cm i geosiatce o sztywnych 
węzłach

m 23

47

Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych z rur HDPE Ø 
80 cm ułożonych na warstwie gruntu naturalnego 0/16 gr. min 10cm, warstwie 
kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 gr. 20 cm i geosiatce o sztywnych 
węzłach

m 23

x D.04.00.00 PODBUDOWY * * * *

x D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczaniem podłoża (koryto pod konstrukcje nawierzchni) * * * *

48
Profilowanie i zagęszczanie podłoża  wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 
I-IV m2 57030

x D.04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej * * * *
49 Oczyszczenie warstw niebitumicznych m2 38580



50 Oczyszczenie warstw bitumicznych m2 49912
51 Skropienie warstw niebitumicznych m2 38580
52 Skropienie warstw bitumicznych m2 49912

x D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa niezwiązanego stabilizowana mechanicznie * * * *

53
Wykonanie podbudowy  z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, 0/31,5 
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm m2 7534

54
Wykonanie podbudowy  z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, 0/31,5 
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m2 20372

55
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, 0/31,5 
stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm m2 17001

56
Wykonanie umocnienia pobocza  z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, 
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm m2 9545

57
Wykonanie umocnienia powierzchni terenu z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego C90/3, 31,5/63  gr. 10 cm ułożonej na agrowłókninie 80g/m2  m2 805

x D.04.04.03 Wzmocnienie podłoża przy użyciu geosyntetyków * * * *
58 Ułożenie warstwy geotkaniny PES m2 39556

x D.04.05.01
Warstwa wzmacniająca lub podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa 
związanej cementem

* * * *

59
Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa związanej 
cementem  C1,5/2,0 (z dowozu) gr. warstwy 10 cm m2 6821

60
Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa związanej 
cementem  C1,5/2,0 (z dowozu) gr. warstwy 15 cm m2 33576

61
Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa związanej 
cementem  C1,5/2,0 (z dowozu) gr. warstwy 20 cm m2 176

62
Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa związanej 
cementem  C1,5/2,0 (z dowozu)  gr. warstwy 25 cm m2 6120

x D.04.06.02 Podbudowa z betonu cementowego (chudy beton) * * * *

63 Wykonanie podbudowy z chudego betonu (C8/10) gr. warstwy 20 cm m2 368

x D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego * * *

64 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. warstwy 10 cm m2 19614

x D.05.00.00 NAWIERZCHNIE * * * *
x D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej * * * *

65

Wykonanie nawierzchni  z kostki kamiennej rzędowej gr.16/20 cm , na 
podsypce cem.-piask. gr. 3-5 cm. Wypełnienie spoin fugą na bazie żywicy 
epoksydowej do nawierzchni z kostki kamiennej przeznaczonej dla ruchu 
ciężkiego

m2 695

66
Wykonanie nawierzchni  z kostki kamiennej nieregularnej gr.9/11 cm , na 
podsypce cem.-piask. gr. 3-5 cm. Wypełnienie spoin zaprawą cementową m2 560

x D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna * * * *
67 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm m2 18680
x D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego -  warstwa wiążąca * * * *
68 Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr. 5 cm m2 7848
69 Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr. 6 cm m2 19162
70 Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr. 8 cm m2 4299
x D-05.03.11 Frezowanie * * * *

71
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubość frezowania 
15 cm (z wywozem i utylizacją) m2 2862

72
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubość frezowania 
6 cm (z wywozem i utylizacją) m2 1805

x D.05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA * * * *

73
Wykonanie warstwy ścieralnej z polimeroasfaltu SMA11 PMB 45/80-55 gr. 4 
cm m2 18891

x D.05.03.14 Nawierzchnia z betonu cementowego * * * *

74
Wykonanie górnej warstwy nawierzchni z betonu cementowego C35/45 gr.20 
cm m2 310

x D.05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej * * * *



75
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu "Holland" gr. 8 cm 
w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2 722

76
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu "behaton" gr. 8 cm 
w kolorze szarym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2 60

77
Wykonanie nawierzchni z płytki betonowej ostrzegawczej  gr. 8 cm w kolorze 
żółtym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2 71

x D.05.03.27 Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi * * * *

78 Ułożenie geosiatki szklano-węglowej 120/200 kN/m m2 42
x D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * * * *

x D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów , ścieków i terenów zielonych * * * *

79
Humusowanie  z obsianiem trawą - warstwa humusu grubości 15 cm - humus 
z dowozu m2 27257

80
Humusowanie  z hydrobsiewem od km 0+080 do km 0+680 - warstwa 
humusu grubości 15 cm - humus z dowozu m2 20361

81
Umocnienie skarpy i dna rowu brukiem kamiennym 9/11 na podsypce cem.-
piask. 1:4 gr. 10 cm. m2 132

x D. 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG i URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * * * *

x D. 07.01.02 Oznakowanie poziome dróg * * * *

82
Oznakowanie poziome (pasy ciągłe) na gorąco nawierzchni bitumicznych za 
pomocą mas termoplastycznych

m2 1169

83
Oznakowanie poziome (pasy ciągłe) materiałami cienkowarstwowymi - farbą 
akrylową białą z elementami odblaskowymi

m2 259

84
Oznakowanie poziome (pasy przerywane) na gorąco nawierzchni bitumicznych 
za pomocą mas termoplastycznych

m2 62

85
Oznakowanie poziome (pasy przerywane) materiałami cienkowarstwowymi - 
farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi

m2 95

86
Oznakowanie poziome (pasy przerywane) na gorąco nawierzchni bitumicznych 
za pomocą mas termoplastycznych - kolor czerwony

m2 212

87
Oznakowanie poziome (strzałki oznaczenia kierunkowe) na gorąco nawierzchni 
bitumicznych za pomocą mas termoplastycznych

m2 19

88
Oznakowanie poziome (symbole) nawierzchni za pomocą prefabrykatów z mas 
termoplastycznych

m2 66

89
Punktowe elementy odblaskowe PEO-2 najezdniowe osadzane w gniazdach z 
trzpieniem, klejone

szt. 361

90
Punktowe elementy odblaskowe PEO-7 najezdniowe osadzane w gniazdach z 
trzpieniem, klejone

szt. 24

x D.07.02.01 Oznakowanie pionowe * * *
--- --- Montaż konstrukcji wsporczych do znaków drogowych --- --- --- ---
91 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm szt. 113
91a Gniazda montażowe RS szt. 58

92

Słupki wspornikowe do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm
- lewe: 1 szt.
- prawe: 4 szt.
Łącznie: 5 szt.

szt. 5

93

Montaż konstrukcji wsporczej składającej się z 2 słupków w tym:
- wykopanie dołów w gruncie kategorii III,
- wykonanie ławy fundamentowej betonowej z betonu C12/15,
- montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm.

kpl. 8

94

Montaż konstrukcji półbramowej prawej H=6,5m  L=4,0m w tym:
- wykopanie dołów w gruncie kategorii III,
- montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych w wykopie,
- montaż słupów konstrukcji półbramowej,
- montaż wysięgnika konstrukcji półbramowej,
- malowanie słupów konstrukcji połbramowej,
- malowanie wysięgnika konstrukcji bramowej.

kpl. 2



95

Montaż podwójnej podpory z kratownicy przestrzennej dla dużej tablicy (słupki 
kratowe) w tym:
- wykopanie dołów w gruncie kategorii III,
- wykonanie ławy fundamentowej betonowej z betonu C12/15,
- wykonanie podwójnej podpory z kratownicy przestrzennej dla dużej tablicy 
(słupki kratowe),
- malowanie konstrukcji stalowych kratowych.

kpl. 12

--- --- Montaż tarcz i tablic znaków drogowych do konstrukcji wsporczych --- --- --- ---

96
Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych - A-
7, B-20, B-25, B-33, D-6, D-6b średnie z folią odblaskową III gen.

szt. 54

97
Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych - 
znaki nowe typu A średnie z folią odblaskową II gen.

szt. 22

98
Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych - 
znaki nowe typu B średnie z folią odblaskową II gen.

szt. 7

99
Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych - 
znaki nowe typu C średnie z folią odblaskową II gen.

szt. 27

100
Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych - 
znaki nowe typu D średnie z folią odblaskową II gen.

szt. 22

101
Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych - 
znaki nowe typu E średnie z folią odblaskową II gen.

szt. 26

102
Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych - 
znaki nowe typu F średnie z folią odblaskową II gen.

szt. 1

103
Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych - 
znaki nowe typu T średnie z folią odblaskową II gen.

szt. 9

104
Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych - 
znaki nowe typu C mini z folią odblaskową II gen.

szt. 32

105
Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych - 
znaki nowe typu D mini z folią odblaskową II gen.

szt. 2

106 Znak aktywny C-9 z U-6a wraz z instalacją zasilającą szt. 16

107
Punktowe elementy odblaskowe PEO U-1c umieszczane w zagłębieniu bariery 
ochronnej

szt. 1

108
Montaż wraz z zakupem aktywnych tablic prowadzących U-3a (9 szt.) w 
obszarze wyspy centralnej ronda w ciągu ul. Celnej wraz z instalacją zasilającą

kpl. 1

109
Montaż wraz z zakupem aktywnych tablic prowadzących U-3a (15 szt.) w 
obszarze wyspy centralnej ronda w ciągu ul. Kolejowej wraz z instalacją 
zasilającą

kpl. 1

x D.07.02.02 Znaki kilometrowe i hektometrowe * * * *

110 Słupki prowadzące (biało-czerwone) U-1a montowane na poboczu w gruncie szt. 57

111
Słupki prowadzące (biało-czerwone) U-1a montowane na poboczu w gruncie - 
z demontażu

szt. 1

112 Słupki prowadzące (biało-czerwone) U-1b montowane na barierze ochronnej szt. 24

x D. 07.05.01 Bariery ochronne stalowe * * * *
113 Ustawienie bariery ochronnej stalowej jednostronnej m 1932
x D.07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych * * * *

114 Ustawienie balustrad typu U-11a m 415

X D.07.07.01
Roboty budowlane w zakresie budowy i przebudowy linii energetycznych 
nN i SN - Enea Operator

* * * *

115 Odkopanie i ponowne ułożenie istn.kabla nN m 53

116 Ułożenie kabla NA2XS(F)2Y 3 x1x 150mm2 z wykopaniem i zasypaniem m 1436

117 Ułożenie kabla nN NAY2Y-J 4x150 z wykopaniem i zasypaniem m 459
118 Ułożenie kabla nN NAYY-J 4x70 z wykopaniem i zasypaniem m 14
119 Osłonięcie w rurach przepustowych  dzielonych kabli m 15



120 Przepust pod drogą fi 160 m 160
121 Przepust pod drogą fi 110 m 91
122 Rura fi 160 UV (słupy) m 27
123 Rura fi 110 UV (słupy) m 12
124 Demontaż przewodów linii napowietrznej  nN AL. 25, 50 m 570
125 Demontaż stanowisk słupów linii napowietrznej nN kpl 13
126 Demontaż przewodów linii napowietrznej  SN 3x AFL 70mm2. m 1338
127 Demontaż stanowisk słupów linii napowietrznej SN kpl 16
128 Montaż i ustawienie stanowisk słupów linii napowietrznej SN Kgr kpl 9
129 Montaż i ustawienie stanowisk słupów linii napowietrznej nN kpl 4
130 Szafka Kablowa SK4 kpl 1
131 Montaż mufy przejściowej kpl 4
132 Montaż mufy przelotowej kpl 1
133 Wykonanie uziemienia poziomego , bednarka 35 x 4 m 138
134 Wykonanie uziomu pionowego , pręt pomiedziowany m 129

X D.07.07.02 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych trakcyjnych PKP * * * *

135
Ułożenie kabla XRUHAKXs 15 kV 3x1x70mm2 /RM50 (żyła powrotna 50 
mm2) z wykopaniem i zasypaniem

m 97

136 Rura fi 160 UV (słupy) m 6
137 Demontaż przewodów linii napowietrznej  SN 3x AFL 50mm2. m 63
138 Montaż i ustawienie stanowisk słupów linii napowietrznej SN Kgr kpl. 2
139 Wykonanie uziemienia poziomego , bednarka 35 x 4 m 24
140 Wykonanie uziomu pionowego , pręt pomiedziowany m 24

141
Odkopanie i przełożenie wraz z mufowaniem i wykonanie wstawi kabla tego 
samego typu i przekroju istniejącego kabla innego Operatora

m 80

142 Przepust pod wiaduktem fi 160 m 52

X D.07.07.03
Roboty budowlane w zakresie uszynienia konstrukcji stalowych wiaduktu 
drogowego 

* * * *

--- --- Montaż --- --- --- ---

143
Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w 
gruncie

m 70

144 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m 140

145
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 
m w gruncie

m 70

146
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych - Przewód ALYd 750V; 1x120mm2

m 90

147
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura osłonowa do kabli 
RHDPE 110

m 10

148 Montaż przy użyciu podnośnika samochodowego stojaków na ścianie z betonu szt. 2

149
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura osłonowa do kabli 
RHDPE 75

m 90

150
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura osłonowa kolano 
RHDPE 75

szt. 12

151
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych 
mocowanych na słupach betonowych - Przewód ALYd 750V; 1x120m2; w 
rurze SV75

m 30

152
Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na 
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - końcówka 
zaprasowywana

szt. 6

153
Montaż uszynień indywidualnych przewodami układanymi w podłożu 
nawierzchni torowej linka Cu ; iskierniki niskonapięciowe TDZ-2 15/250 w 
skrzynce mocowane na konstrukcji żelbetowej

uszyn. 2

154
Montaż łączników szynowych w sieci powrotnej - segmentowy łącznik 
rozporowy SŁR M10x130

szt. 8

155
Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; Bednarka 
30x50mm

m 200

156
Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - 
połączenie pręt-płaskownik

szt. 1

157 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie m 18



158 Transport wewnętrzny kruszywa, kamienia i gruntu t 3
--- --- Pomiary --- --- --- ---

159 Badanie zwierników lub uziemników prądu przemiennego do 110 kV szt. 2

160 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1
161 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt. 2
X D.07.07.04 Budowa oświetlenia drogowego * * * *

162 Ułożenie nowego odcinka kabla oświetleniowego nN NAYY-J 4x25mm2 m 4030

163
Montaż i zabudowa  słupa oświetlenia drogowego oraz  słupa oświetlenia  z 
oprawą dla przejść dla pieszych, Oprawy inteligentne (z funkcją LMS)

kpl 66

164 Zabezpieczenia kabla rurą pod drogami m 164
165 Montaż szafki oświetlenia drogowego kpl 3
166 Montaż uziomu poziomego m 68
167 Montaż uziomu pionowego m 48
X D.07.07.05 Budowa elementów sygnalizacji świetlnej * * * *
--- --- Sterownik sygnalizacji --- --- --- ---

168
Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o 
ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie - montaż sterownika sygnalizacji

szt. 1

169
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych - kabel YKY 5x6mm

m 10

--- --- Kanalizacja kablowa --- --- --- ---

170
Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w 
gruncie

m 50

171
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i 
szer. dna do 0,4 m w gruncie

m 300

172 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m 700

173
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie, 1warstw.w ciągu kan., 1 
rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. HDPE 75

m 290

174
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie, 1warstw.w ciągu kan., 1 
rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. HDPE 110

m 220

175
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 
dwuelementowych w gruncie

stud. 11

176
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 
dwuelementowych

stud. 4

177
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0,4 
m w gruncie

m 50

178
Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna 
do 0.4 m w gruncie 

m 300

179 Transport wewnętrzny kruszywa, kamienia i gruntu t 53
--- --- Sygnalizacyjne linie kablowe --- --- --- ---

180
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych- YKSY 10*1,5

m 845

181
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych- YKSY 12*1,5

m 470

182
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych- YKY 3*1,5

m 190

183
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych- X-ZOTKtd 4J

m 190

184
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych- XZTKMXpw 2x2x0,8

m 1110

185
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych - LgYd 2,5

m 300

186 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 żył) szt. 34

--- --- Konstrukcje wsporcze --- --- --- ---

187 Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych h=2,9 m o masie do 100 kg szt. 8

188 Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych h=3,5m o masie do 100 kg szt. 2



189
Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych h=6 m z wysięgnikiem ok. 4 m o 
masie do 300 kg

szt. 1

190
Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych h=6 m z wysięgnikiem ok. 4,8 m 
o masie do 300 kg

szt. 1

191
Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych h=6 m z wysięgnikiem ok. 5 m o 
masie do 300 kg

szt. 1

192
Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych h=6 m z wysięgnikiem ok. 6,25 m 
o masie do 300 kg

szt. 1

193 Zabezpieczenie podziemnej części słupów szt. 14
194 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi m3 30
--- --- Urządzenia sygnalizacji świetlnej --- --- --- ---

195
Montaż latarń sygnałów ulicznych 3*300 LED o ilości komór do 4 na 
gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych

szt. 8

196
Montaż latarń sygnałów ulicznych 2*200 LED o ilości komór do 2 na 
gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych

szt. 16

197 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- ekran kontrastowy szt. 4

198 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- kamera wideodetekcji dla rowerów szt. 6

199 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- przycisk zgłoszeniowy dla pieszych szt. 12

200
Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- media konwerter z zasilaczem + 
skrzynka nasłupowa

szt. 6

--- --- Inne --- --- --- ---

201
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych - LgY 2,5

m 728

202
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych - LgY 6

m 260

203 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie m 99

204
Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie - bednarka StZn 
25x4

m 60

205
Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie do 16 grup sygnalizacyjnych - 
programowanie

kpl 1

206
Pomiar linii kablowej do 4 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub 
pomiaru

odc 20

207
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar 
pierwszy)

pomiar 20

208
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar 
pierwszy)

pomiar 1

209 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 5

210 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1

x D.08.00.00 ELEMENTY ULIC * * * *
x D.08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych * * * *

211
Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm na ławie z 
oporem z betonu C12/15 (kr. proste i łukowe) (h=0-2 cm)

m 57

212
Ustawienie krawężników betonowych zwykłych 20x30 cm na ławie z oporem z 
betonu C12/15 (kr. proste i łukowe) (h=+12 cm)

m 176

213
Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie z oporem z betonu 
C12/15 (kr. proste i łukowe) (h=+12 cm)

m 32

214 Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm na ławie z betonu C12/15 m 149

215
Ustawienie krawężników betonowych wysepkowych 25x30 cm na ławie z 
oporem z betonu C12/15 (kr. proste, łukowe i przejściowe)

m 253

216 Ustawienie płyt wysepkowych 10x30 cm na ławie z betonu C12/15 m 40
* D.08.01.06 Ustawienie krawężników i oporników kamiennych * * * *

217
Ustawienie krawężników kamiennych zwykłych 20x30 cm na ławie z oporem z 
betonu C12/15 (k. proste i łukowe)  (h=+12 cm)

m 300

218
Ustawienie krawężników kamiennych trapezowych 30x21/15 cm na ławie z 
oporem z betonu C12/15 (k. proste i łukowe): 
44,4+14,0+16,5+48,6+28,9+8,5+13,6+5,6+55,3+15,8+7,2= 258,4 m

m 259

x D.08.03.01 Obrzeża chodnikowe * * * *



219
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 na ławie betonowej C12/15
 z oporem

m 5462

x D.08.05.01 Ścieki uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych * * * *

220
Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych na 
podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu cementowego C12/15 - 
ściek przy krawędzi jezdni

m 720

x D.09.00.00 SIECI TELETECHNICZNE * * * *

x D.09.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych - ORANGE POLSKA S.A. * * * *

221 Przekładanie kabla ziemnego szt. 176
222 Budowa rur ochronnych m 657
223 Uszczelnianie końców rur ochronnych szt. 60
224 Budowa płyt betonowych szt. 69
225 Obniżenie kabla ziemnego m 150

x D.09.03.04
Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych - PKP TELEKOL SP. 
Z.O.O

* * * *

226 Układanie kabla w rowie kablowym m 82
227 Montaż złączy równoległych na kablach szt. 2
228 Pomiary końcowe kabli prądem stałym-kabel 30par odc. 1
229 likwidacja kabla doziemnego m 62
230 Budowa studni SKR-2 szt. 2
231 Uszczelnianie otworów wprowadzeń do studni szt. 4
232 Budowa gardeł dodatkowych szt. 2
233 Budowa rur ochronnych m 75
234 Uszczelnianie końców rur ochronnych szt. 4
235 Budowa płyt betonowych szt. 18
236 Obniżenie kabla ziemnego m 20
237 Kable telekomunikacyjne m 82

x D.09.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych - TK TELEKOM SP Z O.O. * * * *

238 Przekładanie kabla ziemnego szt. 155
239 Budowa rur ochronnych m 72
240 Uszczelnianie końców rur ochronnych szt. 4
241 Budowa płyt betonowych szt. 18

x D.09.03.04
Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych - SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA NOWY TOMYŚL

* * * *

242 Układanie mikrokanalizacji w rowie kablowym m 121
243 Budowa studni SKR-1 szt. 2
244 Badanie szczelności odcinków mikrokanalizacji odc. 1
245 Wciąganie kabli światłowodowych do mikrokanalizacji m 121
246 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych szt. 24
247 Montaż stelaży zapasów w studni szt. 2

248 Pomiary reflektometryczne kabli światłowodowych montażowe z przełącznicy odc. 24

249 Pomiary reflektometryczne kabli światłowodowych, odcinka regeneratorowego odc. 24

250 Pomiary tłumienności optycznej odc. 24
251 Likwidacja kabla doziemnego m 121
252 Budowa rur ochronnych m 12
253 Uszczelnianie końców rur ochronnych szt. 2
x D.09.03.05 Budowa kanału technologicznego * * * *

254 Budowa kanału technologicznego typu "A" m 2208
255 Budowa dwóch rur fi 125 m 303

256 Wciąganie jednej rury wtórnej do kanału technologicznego w otwór wolny m 303

257
Wciąganie dwóch rur wtórnych do kanału technologicznego w otwór 
częściowo zajęty

m 303

258
Wciąganie wiązki mikrorur do kanału technologicznego w otwór częściowo 
zajęty

m 303

259 Budowa studni kablowych typu SKR-2 szt. 34
260 Uszczelnianie otworów kanału technologicznego w studniach szt. 68



261 Budowa rur ochronnych pod drogami m 27
262 Uszczelnianie końców rur ochronnych pod szt. 4
x D.10.00.00 ZIELEŃ DROGOWA * * * *
x D.10.00.01 Zieleń drogowa * * * *

263
Sadzenie drzew liściastych  z zaprawą całkowitą na terenie płaskim, głębokość 
dołów 0,5 m

szt. 723

264
Sadzenie krzewów liściastych z zaprawą całkowitą na terenie płaskim, 
głębokość dołów 0,2 m

m2 2432

265 Całoroczna pielęgnacja i utrzymanie zieleni  przez okres 3 lat kpl. 1
x D.11.00.00 ROBOTY INNE * * * *
x --- Roboty ogólnobudowlane * * * *

266 Przeniesienie kapliczki przydrożnej kpl. 1
x D.11.02.01 Ekran akustyczny * * * *

267

Budowa ekranu akustycznego h=4,0 m pochłaniającego, szczelnego, 
wykonanego z paneli typu „zielona ściana”, klasa pochłaniania: A4, 
współczynnik pochłaniania dźwięku: DLα ≥12 dB, klasa izolacyjności: B3, 
jednoliczbowy wskaźnik DLR≥24 dB.

m 405

x --- Elementy ochrony środowiska * * * *
268 Budowa ogrodzeń herpetologicznych - stałych m 4628

269

Elementy ochrony środowiska do wykonania w trakcie realizacji robót 
budowlanych - zgodnie z zapisami Decyzji środowiskowej (w tym miedzy 
innymi budki lęgowe dla ptaków, skrzynki dla nietoperzy, tymczasowe 
ogrodzenia herpetologiczne) 

1 kpl. 1

kwota netto [zł]



Lp.
Pozycja wg 
specyfikacji

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych

Cena 
jednostkowa 

[zł]

Wartość 
[zł]

x D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * * *
x D-M.00.00.00 Wymagania ogólne * * * *

1
Spełnienie wszystkich wymagań D-M.00.00.00 (w tym m.in. zabezpieczenie robót, osłony 
tymczasowe, spełnienie wymagań PKP PLK)

ryczałt 1

x D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
x D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych * * * *

2
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych - roboty pomiarowe dla potrzeb 
budowy obiektu w terenie równinnym

km 0,08

3 Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu kpl. 1

x D.04.00.00 PODBUDOWY * * * *
x D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych * * * *

4 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni bitumicznej m2 314,00

x D.05.00.00 NAWIERZCHNIE * * * *
x D.05.03.13a Nawierzchnia z asfaltu lanego modyfikowanego - warstwa ścieralna * * * *

5 Wykonanie w-wy ścieralnej z asfaltu lanego modyfikowanego gr. 4 cm m2 314,00

x M.11.00.00 ROBOTY ZIEMNE * * * *
x M.11.01.01 Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z zabezpieczeniem * * * *

6
Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV  wraz z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy 
oraz odwodnieniem wykopów (w tym pompowaniem wody z wykopów) m3 1 530,00

7 Dogęszczenie podłoża przed wykonaniem podbetonów do Is min. 0,98 m2 460,00

x M.11.01.04 Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem * * * *

8
Wykonanie zasypki konstrukcji - zasypanie przestrzeni za przyczółkami i w obrębie jezdni - 
gruntem z dokopu Wykonawcy m3 5 400,00

9
Wykonanie nasypów przy obiekcie wraz z formowaniem stożków- gruntem z dokopu 
Wykonawcy m3 4 500,00

x M. 11.07.01 Ścianka szczelna stalowa * * * *

10
Wbicie grodzic (ścianki szczelnej), wraz z montażem i demontażem stężeń (wokół fundamentów) 
h=6m i późniejszym jej wyciągnięciem

m2 780,00

x M.12.00.00 ZBROJENIE * * * *
x M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy AIIIN * * * *

11 Przyczółki (ławy) Mg 95,878

12 Przyczółki (korpus i skrzydła) Mg 69,868

13 Płyta pomostu Mg 25,141

14 Kapy chodnikowe Mg 10,145

15 Płyty przejściowe Mg 9,010

16 Podwalina umocnienia stożka Mg 1,755

17 Montaż kotew kap chodnikowych szt. 118

x M.13.00.00 BETON * * * *
x M.13.01.01 Beton fundamentów w deskowaniu * * * *

18 Betonowanie fundamentów podpór betonem C30/37 w deskowaniu na podbetonie m3 535,00

19
Wykonanie stabilizacji podnóża stożków murkiem betonowym z betonu klasy C30/37 w 
deskowaniu m3 26,00

x M.13.01.04 Beton podpór w deskowaniu * * * *

20 Betonowanie przyczółków betonem C30/37 w deskowaniu m3 827,00

x M.13.01.05 Beton ustroju niosącego w deskowaniu * * * *

21 Wykonanie płyty pomostu z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m3 135,00

x M.13.01.07 Beton zabudowy chodników w deskowaniu * * * *

22 Wykonanie kap chodnikowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m3 78,50

x M.13.01.08 Beton płyt przejściowych w deskowaniu * * * *

23 Wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m3 82,00

x M.13.02.02 Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania * * * *

24 Wykonanie warstwy podbetonu (korka) pod fundamentami z betonu C8/10 m3 502,00

25
Wykonanie warstwy podbetonu pod płytami przejściowymi i innymi drobnymi elementami 
konstrukcyjnymi z betonu C16/20 m3 66,00

x M.13.03.04 Montaż prefabrykatów gzymsowych * * * *

26
Zakup i montaż gzymsów z prefabrykowanych  "desek" polimerobetonowych wys. 60 cm z 
pętlami mocującymi do kapy ze stali nierdzewnej wraz z uszczelnieniem pomiędzy deskami

m 157,00

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odc. od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu
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x M.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE * * * *
x M.14.01.02 Konstrukcje stalowe ustroju niosącego ze stali typu S355 * * * *

27
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej z dźwigarów blachownicowych spawanych ze stali 
S355J2 wraz z poprzecznicami

Mg 146,68

28 Montaż sworzni zespalających typu Nelson średnicy 20 mm i długości 150 mm ze stali S355 szt. 2 736

x M.14.02.01 Pokrywanie powłokami malarskimi * * * *

29
Wykonanie powłoki malarskiej epoksydowo-poliuretanowej o grubości min. 260 um (klasa 
korozyjności min. C3) na powłoce cynkowej m2 1 650,00

x M.14.02.02 Metalizacja (natryskiwanie cieplne) * * * *

30 Wykonanie cynkowania o grubosci min. 200 um powierzchni stalowej metodą natryskową m2 1 650,00

x M.15.00.00 IZOLACJE * * * *
x M.15.01.03 Izolacja bitumiczna wykonana na zimno * * * *

31
Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementów betonowych obiektu mostowego 
poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem powłokowym do izolacji na zimno (epoksydowo - 
bitumicznym) wraz z zagruntowaniem

m2 1 600,00

x M.15.02.03 Izolacja płyty pomostu obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej * * * *

32 Wykonanie izolacji poziomych płyty pomostu i płyt przejściowych z papy termozgrzewalnej m2 610,00

33 Wykonanie warstwy ochronnej izolacji pod kapami chodnikowymi i krawężnikami m2 216,00

x M.15.03.01a Nawierzchnia na chodnikach obiektu mostowego * * * *

34
Wykonanie nawierzchni na powierzchniach poziomych chodników z modyfikowanej polimerami 
emulsji bitumicznej i kruszywa łamanego ułożonych w systemie dwuwarstwowym wraz z 
zagruntowaniem podłoża

m2 297,00

x M.15.04.02 Nawierzchnia z asfaltu lanego * * * *

35 Ułożenie warstwy wiążącej grubości 4 cm z asfaltu lanego modyfikowanego m2 314,00

36
Ułożenie przeciwspadku przy krawężniku o szerokości 30 cm i grubości średniej 5 cm z asfaltu 
lanego modyfikowanego m2 50,70

x M.16.00.00 ODWODNIENIE * * * *
x M.16.01.01 Wpusty mostowe * * * *

37 Montaż wpustów mostowych z osadnikami wykonanych z żeliwa sferoidalnego szt. 14

x M.16.01.02 Rury odprowadzające wodę * * * *

38
Montaż kompletnych (m.in. rury, kolana, trójniki, kompensatory) kolektorów odwadniających 
średnicy 200 mm z polipropylenu o SN8 na zawiesiach systemowych ze stali nierdzewnej

m 80,00

39 Montaż rur osłonowych średnicy 300 mm z polipropylenu o SN8 m 79,00

40
Montaż rur odwodnieniowych średnicy 200 z PVC-U o SN8 w nasypie wraz z podłączeniem do 
studni kanalizacyjnej

m 142,00

x M.16.01.03 Sączki odwodnienia izolacji * * * *

41 Montaż sączków odwodnienia izolacji z poliamidu odpornego na wysoką temperaturę szt. 16

42
Wykonanie drenażu poprzecznego odwadniającego izolację elementu prefabrykowanego z 
plecionej taśmy poliestrowej

m 29,80

43
Wykonanie drenażu podłużnego z grysu bazaltowego odwadniającego izolację stanowiącego 
zarazem ławę pod krawężnik (szer. 55 cm) z rdzeniem z elementu prefabrykowanego z plecionej 
taśmy poliestrowej

m 112,20

x M.17.00.00 ŁOŻYSKA * * * *
x M.17.01.04 Łożyska garnkowe * * * *

44 Zakup i montaż na ciosach łożysk garnkowych o nośności 2500 kN (zgodnie ze schematem) szt. 12

x M.18.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE * * * *
x M.18.01.01 Modułowe urządzenie dylatacyjne * * * *

45
Zakup i montaż urządzeń modułowych dylatacyjnych szczelnych hybrydowych (proflie 
przejezdne i blachy osłonowe ze stali nierdzewnej) 

m 29,90

x M.18.02.01 Dylatacja - wypełnienie przerw * * * *

46
Wykonanie szczeliny dylatacyjnej pozornej i pełnej poprzecznej na kapach wraz z jej 
wypełnieniem masą trwale elastyczną

m 84,20

47 Wykonanie uszczelnienia kapy z deską gzymsową masą trwale elastyczną m 153,00

48 Wykonanie uszczelnienia kapy z krawężnikami kamiennymi masą trwale elastyczną m 132,40
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x M.19.00.00 WYPOSAŻENIE * * * *
x M.19.01.01 Krawężnik mostowy kamienny * * * *

49
Ustawienie na wiadukcie krawężnika kamiennego kotwionego 20×20 cm na ławie stanowiącej 
dren wraz z uszczelnieniem styku z nawierzchnią bitumiczną taśmą trwale plastyczną i styku 
sąsiednich krawężników ze sobą kitem poliuretanowym

m 78,80

50
Ustawienie na skrzydle krawężnika kamiennego kotwionego 20×20 cm na ławie stanowiącej 
dren wraz z uszczelnieniem styku z nawierzchnią bitumiczną taśmą trwale plastyczną i styku 
sąsiednich krawężników ze sobą kitem poliuretanowym

m 16,90

51
Ustawienie na dojazdach krawężnika kamiennego kotwionego 20×30 cm na ławie betonowej 
wraz z uszczelnieniem styku z nawierzchnią bitumiczną taśmą trwale plastyczną i styku 
sąsiednich krawężników ze sobą kitem poliuretanowym

m 37,10

52
Ustawienie na dojazdach krawężnika kamiennego 20×30 cm na ławie betonowej wraz z 
uszczelnieniem styku z nawierzchnią bitumiczną taśmą trwale plastyczną i styku sąsiednich 
krawężników ze sobą kitem poliuretanowym

m 20,20

x M.19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych * * * *

53
Zakup i montaż mostowych barier ochronnych o parametrach min. H2/W4/B wraz z osadzeniem 
kotew na obiekcie

m 56,50

x M.19.01.03 Barieroporęcze na obiektach mostowych * * * *

54
Zakup i montaż mostowych barier ochronnych o parametrach min. H2/W2/B z poręczą 
wysokości 1,3 m wraz z osadzeniem kotew na obiekcie

m 76,50

x M.19.01.04 Balustrady na obiektach mostowych * * * *

55
Wytworzenie i montaż balustrady szczeblinkowej wysokości 1,3 m zabezpieczonej 
antykorozyjnie wraz z osadzeniem kotew na obiekcie

m 76,60

M.19.01.05. Zabezpieczenie przeciwporażeniowe na obiektach mostowych * * * *

56 Montaż osłon przeciwporażeniowych h=2,10 m do balustrady stalowej m 10,00

57 Montaż osłon przeciwporażeniowych h=2,10 m do barieroporęczy m 10,00

x M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE * * * *
x M.20.01.02 Warstwa filtracyjna za ścianami przyczółków * * * *

58
Wykonanie warstwy drenującej z geokompozytów (foli kubełkowej) i maty filtracyjnej na ścianie 
tylnej przyczółka (korpus i skrzydła) m2 630,00

x M.20.01.03 Drenaż pionowy ścian przyczółków * * * *

59
Ułożenie rurek drenarskich średnicy min. 100 mm owiniętych geowłókniną przy ścianie tylnej 
przyczółków i murów oporowych

m 60,00

60
Montaż rurek ze stali nierdzewnej średnicy min. 100 mm wyprowadzających wodę z drenażu 
przez korpus przyczółków

m 8,00

x M.20.01.04 Instalacja urządzeń obcych * * * *

61
Montaż kompletnego systemu rur osłonowych (kanał technologiczny) 2x160 mm z HDPE o min. 
SN4 na zawiesiach systemowych ze stali nierdzewnej wraz z przejściem przez poprzecznice i 
ścianki żwirowe przyczółków

m 90,00

62
Montaż kompletnego systemu rur osłonowych (zasilanie latarnii) 75 mm z HDPE o min. SN4 na 
zawiesiach systemowych ze stali nierdzewnej wraz z wejściem w nasyp za przyczółkiem

m 80,00

x M.20.01.07 Próbne obciążenie mostu * * * *

63
Wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego i statycznego obiektu wraz z opracowaniem 
wyników

ryczałt 1

x M.20.01.09 Schody skarpowe * * * *

64 Przygotowanie podłoża i wykonanie ławy cementowo-piaskowej pod stopnie m2 42,80

65
Ułożenie schodów z prefabrykatów wraz z obrzeżami i balustradą stalową zabezpieczoną 
antykorozyjnie

m 41,40

66
Wykonanie drobnych elementów na mokro (fundamenty słupków balustrad i innych) z betonu 
C30/37 m3 2,20

x M.20.01.11 Umocnienie skarp i stożków przyczółków * * * *

67 Ręczne plantowanie – obrobienie na czysto powierzchni skarp m2 1 400,00

68 Wykonanie umocnienia stożków kamieniem polnym na podbetonie C16/20 gr. 15 cm m2 1 365,00

69
Wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm z wykonaniem ław betonowych z betonu 
C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

m 44,00

x M.20.01.15 Punkty pomiarowo-kontrolne * * * *

70 Montaż (założenie) reperów na konstrukcji wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi szt. 14

71 Montaż (założenie) reperu stałego na gruncie wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi szt. 1

x M.20.02.10 Mury oporowe z gruntu zbrojonego * * * *

72
Wykonanie ścian oporowych z gruntu zbrojonego taśmami stalowymi ocynkowanymi o licu z 
elementów betonowych prefabrykowanych zbrojonych m2 210,00

kwota netto [zł]
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x D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * * *
x D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
x D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych * * * *

1
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych - roboty pomiarowe dla potrzeb 
budowy obiektu w terenie równinnym

km 0,02

2 Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu kpl. 1

x D.01.02.03 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich * * * *

3 rozkręcenie przy pomocy kluczy istniejącego odcinka wlotowego przepustu z powłoki stalowej Mg 1,20

4
wywiezienie elementów stalowych z terenu rozbiórki (transport z mechanicznym załadunkiem i 
rozładunkiem oraz utylizacją lub złomowaniem)

Mg 1,20

x M.11.00.00 ROBOTY ZIEMNE * * * *
x M.11.01.01 Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z zabezpieczeniem * * * *

5
Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV  wraz z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy 
oraz odwodnieniem wykopów (w tym pompowaniem wody z wykopów) m3 260,00

6 Dogęszczenie podłoża przed wykonaniem podbetonów do Is min. 0,98 m2 64,00

x M.11.01.04 Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem * * * *

7
Wykonanie zasypki konstrukcji - zasypanie przestrzeni elementów przepustu - gruntem z dokopu 
Wykonawcy m3 280,00

x M.11.06.01 Wzmacnianie posadowienia * * * *

8
Ułożenie warstwy podsypki kruszywowej 0-20 mm, o grubości warstwy 40 cm pod rurą wraz z 
zagęszczeniem do Is=0,98; z dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m3 26,00

9
Wymiana istniejącego gruntu na warstwę kruszywa związanego cementem C3/4 o Rm=2,5 MPa 
o grubosci 40 cm m3 28,60

x M. 11.07.01 Ścianka szczelna stalowa * * * *

10
Wbicie grodzic (ścianki szczelnej), wraz z montażem i demontażem stężeń (wokół fundamentów) 
h=6-8m i późniejszym jej wyciągnięciem m2 220,00

11
Wbicie grodzic (ścianki szczelnej), wraz z montażem i demontażem stężeń (zabezpieczenie 
nasypu istniejącej drogi) h=10-12m i późniejszym jej wyciągnięciem m2 180,00

x M.12.00.00 ZBROJENIE * * * *
x M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy AIIIN * * * *

12 Element kończące wlotu Mg 0,421

13 Wieniec wlotu Mg 0,046

x M.13.00.00 BETON * * * *
x M.13.01.01 Beton fundamentów w deskowaniu * * * *

14 Wykonanie elementu kończącego wlotu z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m3 5,60

x M.13.01.08 Beton płyt przejściowych w deskowaniu * * * *

15 Wykonanie wieńca wokół wlotu z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m3 0,60

x M.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE * * * *
x M.14.01.10 Konstrukcje stalowe ustroju tunelowego * * * *

16

Wykonanie wydłużenia istniejącego przepustu z konstrukcji wieloarkuszowej skręcanej na śruby 
o świetle 4,19 x 2,87 m z blachy falistej gr. min. 4 mm wraz z montażem i skręceniem 
poszczególnych segmentów (blacha obustronnie ocynkowana z dodatkową obustronną powłoką 
malarską gr. min. 200 um)

m 8,16

17 Ułożenie geotkaniny separacyjnej pod poduszką z wyprowadzeniem na poziom terenu m2 128,00

x M.15.00.00 IZOLACJE * * * *
x M.15.01.03 Izolacja bitumiczna wykonana na zimno * * * *

18
Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementów betonowych obiektu mostowego 
poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem powłokowym do izolacji na zimno (epoksydowo - 
bitumicznym) wraz z zagruntowaniem

m2 20,00

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odc. od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu
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x M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE * * * *
x M.20.01.11 Umocnienie skarp i stożków przyczółków * * * *

19 Ręczne plantowanie – obrobienie na czysto powierzchni skarp m2 126,00

20
Oczyszczenie i ewentualne pogłębienie koryta cieku z transportem odpadu na składowisko 
Wykonawcy (lub utylizacją) m2 186,00

21 Ułożenie geowłókniny separacyjnej między materacami gabionowymi a podłożem m2 126,00

22
Umocnienie koryta i skarpy wokół wlotu materacami gabionowymi grubości 30 cm wypełnionmi 
kamieniem łamanym frakcji gr. 10-15 cm m2 126,00

23
Wykonanie narzutu kamiennego średniego lub ciężkiego o grubości do 30 cm na dnie cieku – 
przed i za obiektem m3 18,00

x M.20.01.15 Punkty pomiarowo-kontrolne * * * *

24 Montaż (założenie) reperów na konstrukcji wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi szt. 2

x M.20.02.07 Przełożenie - skanalizowanie tymczasowe koryta rzeki (cieku) * * * *

25
Przepuszczenie wody tymczasowe przepompowywanie wody płynącej ciekiem  podczas 
wykonywania elementów obiektu

ryczałt 1

kwota netto [zł]
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x D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * * *
x D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
x D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych * * * *

1
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych - roboty pomiarowe dla potrzeb 
budowy obiektu w terenie równinnym

km 0,05

2 Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu kpl. 1

x M.11.00.00 ROBOTY ZIEMNE * * * *
x M.11.01.01 Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z zabezpieczeniem * * * *

3
Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV  wraz z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy 
oraz odwodnieniem wykopów (w tym pompowaniem wody z wykopów) m3 590,00

4 Dogęszczenie podłoża przed wykonaniem podbetonów do Is min. 0,98 m2 250,00

x M.11.01.04 Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem * * * *

5
Wykonanie zasypki konstrukcji - zasypanie przestrzeni elementów przepustu - gruntem z dokopu 
Wykonawcy m3 960,00

x M.11.06.01 Wzmacnianie posadowienia * * * *

6
Ułożenie warstwy podsypki kruszywowej 0-20 mm, o grubości warstwy 40 cm pod rurą wraz z 
zagęszczeniem do Is=0,98; z dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m3 115,00

7
Wymiana istniejącego gruntu na warstwę kruszywa związanego cementem C3/4 o Rm=2,5 MPa 
o grubosci 40 cm m3 110,00

x M. 11.07.01 Ścianka szczelna stalowa * * * *

8
Wbicie grodzic (ścianki szczelnej), wraz z montażem i demontażem stężeń (wokół fundamentów) 
h=4m i późniejszym jej wyciągnięciem

m2 450,00

x M.12.00.00 ZBROJENIE * * * *
x M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy AIIIN * * * *

9 Elementy kończące wlotu i wylotu Mg 0,527

x M.13.00.00 BETON * * * *
x M.13.01.01 Beton fundamentów w deskowaniu * * * *

10 Wykonanie elementów kończących wlotu i wylotu z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m3 7,00

x M.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE * * * *
x M.14.01.10 Konstrukcje stalowe ustroju tunelowego * * * *

11
Wykonanie przepustu z rury okrągłej o średnicy 2,00 m z blachy falistej gr. min. 3 mm wraz z 
montażem i skręceniem poszczególnych segmentów (blacha obustronnie ocynkowana z 
dodatkową obustronną powłoką polimerową gr. min. 300 um)

m 48,00

x M.15.00.00 IZOLACJE * * * *
x M.15.01.03 Izolacja bitumiczna wykonana na zimno * * * *

12
Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementów betonowych obiektu mostowego 
poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem powłokowym do izolacji na zimno (epoksydowo - 
bitumicznym) wraz z zagruntowaniem

m2 28,60

x M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE * * * *
x M.20.01.11 Umocnienie skarp i stożków przyczółków * * * *

13 Ręczne plantowanie – obrobienie na czysto powierzchni skarp m2 87,50

14
Wykonanie umocnienia umocnienia skarp wokół wylotow z zarurowania rowów i ścieków 
skarpowych kamieniem polnym na podbetonie C16/20 gr. 10 cm m2 29,50

15
Oczyszczenie i ewentualne pogłębienie koryta cieku z transportem odpadu na składowisko 
Wykonawcy (lub utylizacją) m2 83,00

16 Darniowanie skarp m2 58,00

17
Wykonanie narzutu kamiennego średniego lub ciężkiego o grubości do 20 cm na dnie cieku – 
przed i za obiektem m3 3,00

18 Wykonanie umocnienia ponóża skarpy kiszką faszynową pojedynczą średnicy 20 cm m 40,00

x M.20.01.15 Punkty pomiarowo-kontrolne * * * *

19 Montaż (założenie) reperów na konstrukcji wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi szt. 4

x M.20.02.07 Przełożenie - skanalizowanie tymczasowe koryta rzeki (cieku) * * * *

20
Przepuszczenie wody tymczasowe, wykonanie i zasypanie tymczasowego kanału obiegowego 
lub przepompowywanie wody płynącej ciekiem  podczas wykonywania elementów obiektu

ryczałt 1

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odc. od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu

KOSZTORYS INWESTORSKI
PRZEPUST NA ROWIE SZ-20

KM 0+207,30
Jednostka                            

nazwa                ilość

kwota netto [zł]



Lp.
Pozycja wg 
specyfikacji

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych

Cena 
jednostkowa 

[zł]

Wartość 
[zł]

x D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * * *
x D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
x D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych * * * *

1
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych - roboty pomiarowe dla potrzeb 
budowy obiektu w terenie równinnym

km 0,03

2 Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu kpl. 1

x D.01.02.03 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich * * * *

3
Burzenie przy pomocy młotów pneumatycznych istniejącego przepustu wraz z częściami 
wlotowymi m3 24,00

4 Burzenie przy pomocy młotów pneumatycznych istniejącego wylotu z kanalizacji m3 6,50

5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (transport z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem 
oraz utylizacją) m3 30,50

x D.03.00.00 ODWODNIENIE * * * *
x D.03.01.01 Przepusty pod koroną drogi * * * *

6
Wytworzenie, transport i montaż prefabrykatów przepustów zamkniętych skrzynowych o 
wymiarach w świetle 2,50x1,50 m z betonu C35/45

szt. 16

x M.11.00.00 ROBOTY ZIEMNE * * * *
x M.11.01.01 Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z zabezpieczeniem * * * *

7
Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV  wraz z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy 
oraz odwodnieniem wykopów (w tym pompowaniem wody z wykopów) m3 416,00

8 Dogęszczenie podłoża przed wykonaniem podbetonów do Is min. 0,98 m2 175,00

x M.11.01.04 Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem * * * *

9
Wykonanie zasypki konstrukcji - zasypanie przestrzeni elementów przepustu - gruntem z dokopu 
Wykonawcy m3 245,00

x M. 11.07.01 Ścianka szczelna stalowa * * * *

10
Wbicie grodzic (ścianki szczelnej), wraz z montażem i demontażem stężeń (wokół fundamentów) 
h=6m i późniejszym jej wyciągnięciem

m2 540,00

x M.12.00.00 ZBROJENIE * * * *
x M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy AIIIN * * * *

11 Płyty przejściowe Mg 3,101

12 Ścianki czołowe z ławami fundamentowymi oraz betonem uciąglenia przepustu Mg 7,861

13 Fundament bariery i balustrady Mg 0,181

14 Wiercenie otworów średnicy 14 mm i głębokości 7 cm oraz wklejenie prętów szt. 192

15 Montaż kotew kap chodnikowych szt. 16

x M.13.00.00 BETON * * * *
x M.13.01.01 Beton fundamentów w deskowaniu * * * *

16
Wykonanie belek fundamentowych bariery i balustrady nad przepustem z betonu klasy C30/37 
w deskowaniu m3 1,80

x M.13.01.03 Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm * * * *

17
Wykonanie ścianek czołowych z ławami fundamentowymi przepustu z betonu klasy C30/37 w 
deskowaniu m3 43,00

x M.13.01.05 Beton ustroju niosącego w deskowaniu * * * *

18 Wykonanie płyty uciąglającej na prefabrykatach przepustu z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m3 17,00

x M.13.01.08 Beton płyt przejściowych w deskowaniu * * * *

19 Wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m3 21,00

x M.13.02.02 Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania * * * *

20 Wykonanie warstwy podbetonu (korka) pod elementami przepustu z betonu C8/10 m3 104,00

21
Wykonanie warstwy podbetonu pod płytami przejściowymi i innymi drobnymi elementami 
konstrukcyjnymi z betonu C16/20 m3 20,00

x M.15.00.00 IZOLACJE * * * *
x M.15.01.03 Izolacja bitumiczna wykonana na zimno * * * *

22
Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementów betonowych obiektu mostowego 
poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem powłokowym do izolacji na zimno (epoksydowo - 
bitumicznym) wraz z zagruntowaniem

m2 260,00

x M.15.02.03 Izolacja płyty pomostu obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej * * * *

23 Wykonanie izolacji poziomych rygla górnego i płyt przejściowych z papy termozgrzewalnej m2 91,50

24 Wykonanie izolacji na łączeniu prefabrykatów w postaci pasów szerokości 40 cm m2 27,50

25
Wykonanie warstwy ochronnej izolacji z papy za pomocą geowłókniny separacyjnej o 
gramaturze min. 500 g/m2 m2 119,00

x M.19.00.00 WYPOSAŻENIE * * * *
x M.19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych * * * *

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odc. od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu

KOSZTORYS INWESTORSKI
PRZEPUST NA ROWIE SZ-18

KM 1+393,23
Jednostka                            

nazwa                ilość



Lp.
Pozycja wg 
specyfikacji

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych

Cena 
jednostkowa 

[zł]

Wartość 
[zł]

Jednostka                            
nazwa                ilość

26
Zakup i montaż mostowych barier ochronnych o parametrach min. N2/W2/B wraz z osadzeniem 
kotew do ław i połączeniem z odcinkami drogowymi

m 8,00

x M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE * * * *
x M.20.01.11 Umocnienie skarp i stożków przyczółków * * * *

27 Ręczne plantowanie – obrobienie na czysto powierzchni skarp m2 344,00

28
Wykonanie umocnienia umocnienia poboczy i skarp wokół wylotow z zarurowania rowów i 
ścieków skarpowych kamieniem polnym na podbetonie C16/20 gr. 10 cm m2 34,00

29
Oczyszczenie i ewentualne pogłębienie koryta cieku z transportem odpadu na składowisko 
Wykonawcy (lub utylizacją) m2 180,00

30 Darniowanie skarp m2 310,00

31
Wykonanie narzutu kamiennego średniego lub ciężkiego o grubości do 20 cm na dnie cieku – 
przed i za obiektem m3 10,00

32 Wykonanie umocnienia ponóża skarpy kiszką faszynową pojedynczą średnicy 20 cm m 60,00

33
Wykonanie i montaż do konstrukcji przepustu półek dla zwierząt z laminatów poliestrowo-
szklanych o szer. min. 50 cm

m 58,00

34 Wykonanie i montaż płotków naprowadzających z laminatów poliestrowo-szklanych m 240,00

x M.20.01.15 Punkty pomiarowo-kontrolne * * * *

35 Montaż (założenie) reperów na konstrukcji wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi szt. 6

x M.20.02.07 Przełożenie - skanalizowanie tymczasowe koryta rzeki (cieku) * * * *

36
Przepuszczenie wody tymczasowe, wykonanie i zasypanie tymczasowego kanału obiegowego 
lub przepompowywanie wody płynącej ciekiem  podczas wykonywania elementów obiektu

ryczałt 1

kwota netto [zł]


