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BUDOWA NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305

KOSZTORYS OFERTOWY
Pozycja wg Wyszczegblnienie elementéw el . ) Warto$¢
Lp. W - . s jednostkowa
specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilo§¢ 2] []
X D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
X D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz wyniesienie i stabilizacja N N .
T granic pasa drogowego
1 Roboty pomiarowe na drogach wojewodzkich kpl. 1
2 Wznowienie/przeniesienie punktow panstwowej osnowy geodezyjnej szt. 1
X D.01.02.01 |Usuniecie drzew i krzewbéw * * * *
3 Karczowanie pni wraz z wywiezieniem oraz utylizacja gatezi i karpiny szt. 1173
4 Karczowanie krzakow, siewek, podrostow i poszycia wraz z wywiezieniem i ha 032
spaleniem pozostatosci po karczowaniu '
X D.01.02.02  [Zdjecie warstwy humusu/gleby * * * *
5 ly\/lech.an.mzne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus/gleba) o grubosci e 47720
Sredniej 50 cm
X D.01.02.04 [Rozbidrka elementow drog * * * *
Rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa kamiennego (z odwozem i 3
6 o m 1077
utylizacja)
Rozebranie podbudowy jezdni $red. gr. 25 cm z kruszywa stabilizowanego 3
7 A m 987
cementem (z odwozem i utylizacja)
8 Rozebranie podbudowy z brukowca, kruszywa kamiennego, chudego betonu 3 4
(z odwozem i utylizacja) - zjazdy m
Rozebranie nawierzchni bitumicznej po wezesniejszym frezowaniu (z odwozem
9 R m3 234
i utylizacja)
10 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypka (z odwozem i 9 70
utylizacja) m
11 Rozebranie kraweznikow betonowych wraz z fawa betonowa (z odwozem i m 8
utylizacja)
12 Rozebranie obrzezy betonowych wraz z tawg betonowa (z odwozem i utylizacja)| m 29
13 Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stalowych (z odwozem) m 12
14 Rozebranie barier drogowych stalowych (z odwozem i utylizacja) m 40
Zdjecie tarcz znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
15 informacyjnych i tabliczek do znakdéw ze stupkéw do znakéw drogowych lub szt. 16
innych konstrukeji wsporczych (z odwozem i utylizacja)
Demontaz stupkow do znakow wraz z rozbiorka elementow posadowienia w
16 ) o L szt. 5
gruncie - stupki pojedyncze (z odwozem i utylizacja)
Demontaz stupkow do znakow wraz z rozbiorka elementow posadowienia w
17 . . . Co szt. 7
gruncie - stupki podwéine (z odwozem i utylizacja)
18 Demontaz stupkdw prowadzacych (biato-czerwone) U-1a montowane na ot ’
poboczu w gruncie (z odwozem i utylizacja) )
Demontaz stupkdw prowadzacych (biato-czerwone) U-1a montowane na
19 poboczu w gruncie do ponownego wykorzystania (z odwozem w miejsce szt. 1
wskazane przez Inwestora)
20 Usuwanie oznakowania strumieniem wody pod cisnieniem, bezinwazyjne n2 13
Waterblasting (z odwozem i utylizacja destruktu)
x | D.02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE * * * *
x | D.02.01.01 |Wykonanie wykop6w * * * *
21 Roboty ziemne z transportem urobku na odktad wykonawcy wraz z utylizacjq m3 3147
X D.02.03.01 [Wykonanie nasypow * * * *
2 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-IV uzyskanego z dokopu (z n3 180848
dowozem)
X D.03.00.00 [ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * * *
X D.03.01.01 |Kanalizacja deszczowa * * * *
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur 80,5m PVC o sztywnosci obwodowej
23 m 58
SN 8 kN/m2.




Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur @0,315m PVC o sztywnoSci

2 obwodowej SN 8 kN/m. m 439
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur 80,2m PVC o sztywnosci obwodowej
25 m 154
SN 8 kN/m2
2% Wykonanie kompletnej studni rewizyjnych prefabrykowanych betonowych z ot 17
betonu C35/45, o $rednicy 1000mm '
Wykonanie kompletnych wpustow deszczowych zeliwnych klasy D400
27 osadzonych na betonowej studzience osadnikowej Dn500mm z pierScieniem szt. 24
odcigzajacym i utrzymujacym
28 Wykonanie osadnikow betonowych z betonu C35/45, o Srednicy 1200mm szt. 2
Wykonanie prefabrykowanych wylotow betonowych @0,315mm -2szt. i
29 @0,5mm -1szt., z betonu C18/20, zabezpieczonych klapg burzowq oraz szt. 3
wykonanie umocnienia cieku wodnego zgodnie z projektem wykonawczym
30 Likwidacja wraz z utylizacjq istniejacej kanalizacji deszczowej Dn50mm wraz z m 51
wylotem
x | D.03.02.01 |[Sie¢ gazowa * *
31 Wykonanie sieci gazowej z rur PE100RC SDR17,6 - @180mm m 206
32 Wykonanie sieci gazowej z rur PE100RC SDR11 - #63mm m 142
33 Wykonanie bypassow dn63mm PE m 145
34 Wykonanie instalacji stop system wraz z by-passem dn125mm PE st. 2
35 Likwidacja wraz z utylizacja istniejacej sieci gazowej Dn63-Dn180mm wraz z m 30
elementami wyposazenia
x | D.03.03.01 [Sie¢ wodociggowa * *
36 Wykonanie sieci wodociagowej z rur PE100RC SDR17 - @225mm m 218
37 Wykonanie sieci wodociagowej z rur PE100RC SDR17 - @110mm m 382
38 Wykonanie sieci wodociagowej z rur PE100RC SDR17 - @90mm m 8
39 Wykonanie hydrantow przeciwpozarowych nadziemnych Dn80mm szt. 4
40 Likwidacja wraz z utylizacjq istniejacej sieci wodociagowej Dn100-Dn225mm z m 577
elementami wyposazenia
X D.03.04.01 |Kanalizacja sanitarna tloczna * *
41 Wykonanie sieci kanalizacyjnej ttocznej z rur PE100RC SDR17 - @3160mm m 206
Wykonanie komor rewizyjno-napowietrzajaco-odpowietrzajacych (KC1,KC2)
42 jako studnie @1500mm beton C35/45 wraz uzbrojeniem zgodnie z projektem | szt 2
wykonawczym
Likwidacja wraz z utylizacjq istniejacej kanalizacji ttocznej Dn160mm wraz z
43 . m 200
dwoma komorami
X D.03.02.01 [Przepusty z rur HDPE * *
Wykonanie cze$ci przelotowej przepustow drogowych rurowych z rur HDPE @
40 cm utozonych na warstwie gruntu naturalnego 0/16 gr. min 10cm, warstwie
44 . ) m 14
kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 gr. 20 cm i geosiatce o sztywnych
wertach
Wykonanie czesci przelotowej przepustow drogowych rurowych z rur HDPE @
50 cm utozonych na warstwie gruntu naturalnego 0/16 gr. min 10cm, warstwie
45 . . m 16
kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 gr. 20 cm i geosiatce 0 sztywnych
wertach
Wykonanie czesci przelotowej przepustow drogowych rurowych z rur HDPE @
60 cm utozonych na warstwie gruntu naturalnego 0/16 gr. min 10cm, warstwie
46 . ) m 23
kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 gr. 20 cm i geosiatce o sztywnych
wertach
Wykonanie cze$ci przelotowej przepustow drogowych rurowych z rur HDPE @
80 cm utozonych na warstwie gruntu naturalnego 0/16 gr. min 10cm, warstwie
47 . . m 23
kruszywa naturalnego przekruszonego 0/63 gr. 20 cm i geosiatce o sztywnych
weztach
X D.04.00.00 [PODBUDOWY * *
X D.04.01.01  [Profilowanie i zageszczaniem podtoza (koryto pod konstrukcje nawierzchni) * *
28 |P_K)/filowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. o 57030
x | D.04.03.01a |Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej * *
49 Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 38580




50 Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 49912
51 Skropienie warstw niebitumicznych m? 38580
52 Skropienie warstw bitumicznych m’ 49912
X D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa niezwigzanego stabilizowana mechanicznie * *
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3, 0/31,5 9
53 " I m 7534
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 ¢cm
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3, 0/31,5 9
54 . o m 20372
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3, 0/31,5 9
b5 " o m 17001
stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm
Wykonanie umocnienia pobocza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3, 9
56 . o m 9545
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 ¢cm
57 Wykonanie umocnienia powierzchni terenu z mieszanki kruszywa P 805
niezwigzanego C90/3, 31,5/63 gr. 10 cm utozonej na agrowtokninie 80g/m?2 m
X D.04.04.03 [Wzmocnienie podtoza przy uzyciu geosyntetykow * *
58 Utozenie warstwy geotkaniny PES m? 39556
X D.04.05.01 Wgrstwa yvzmacnlajqca lub podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa N .
Zwigzanej cementem
59 Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanej P 6821
cementem C1,5/2,0 (z dowozu) gr. warstwy 10 cm m
60 Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z mieszanki kruszywa zwiazanej 9 33576
cementem (1,5/2,0 (z dowozu) gr. warstwy 15 cm m
61 Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanej P 176
cementem C1,5/2,0 (z dowozu) gr. warstwy 20 cm m
62 Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z mieszanki kruszywa zwiazanej 9 6120
cementem G1,5/2,0 (z dowozu) gr. warstwy 25 cm m
X D.04.06.02 [Podbudowa z betonu cementowego (chudy beton) * *
63 Wykonanie podbudowy z chudego betonu (C8/10) gr. warstwy 20 cm m? 368
X D.04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego *
64 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. warstwy 10 cm|  m? 19614
X D.05.00.00 [NAWIERZCHNIE * *
X D.05.03.01 [Nawierzchnia z kostki kamiennej * *
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej gr.16/20 cm , na
podsypce cem.-piask. gr. 3-5 cm. Wypetnienie spoin fuga na bazie zywicy 9
65 . , . oo . m 695
epoksydowej do nawierzchni z kostki kamiennej przeznaczonej dla ruchu
ciezkiego
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej gr.9/11 ¢cm , na 9
66 . S . m 560
podsypce cem.-piask. gr. 3-5 cm. Wypetienie spoin zaprawg cementowg
x | D.05.03.05a |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna * *
67 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm m? 18680
x | D.05.03.05b |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca * *
68 Wykonanie warstwy wiazacej z AC16W gr. 5 cm m2 7848
69 Wykonanie warstwy wiagzacej z AC16W gr. 6 cm m2 19162
70 Wykonanie warstwy wigzacej z AC16W gr. 8 cm m2 4299
x | D-05.03.11 |Frezowanie * *
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubo$¢ frezowania P
71 S m 2862
15 cm (z wywozem i utylizacja)
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubo$¢ frezowania 9
72 Lo m 1805
6 cm (z wywozem i utylizacja)
x | D.05.03.13a |Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA * *
73 \C/\?]/konanle warstwy $cieralnej z polimeroasfaltu SMA11 PMB 45/80-55 gr. 4 2 18891
X D.05.03.14 |Nawierzchnia z betonu cementowego * *
74 Wykonanie gornej warstwy nawierzchni z betonu cementowego C35/45 gr.20 o 310
cm
x | D.05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej * *




Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu "Holland" gr. 8 cm

& w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm m 122
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu “behaton” gr. 8 cm P
76 . . m 60
w kolorze szarym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Wykonanie nawierzchni z ptytki betonowej ostrzegawczej gr. 8 cm w kolorze P
7”7 . . . m 71
761tym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm
X D.05.03.27 [Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi * * * *
78 Utozenie geosiatki szklano-weglowej 120/200 kN/m m? 42
X D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE * * * *
X D.06.01.01  [Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw , $ciekdw i terendw zielonych * * * *
79 Humusowanie z obsianiem trawg - warstwa humusu grubosci 15 cm - humus o 97957
z dowozu
Humusowanie z hydrobsiewem od km 0+080 do km 0+680 - warstwa P
80 . m 20361
humusu grubo$ci 15 ¢cm - humus z dowozu
Umocnienie skarpy i dna rowu brukiem kamiennym 9/11 na podsypce cem.- 9
81 ! m 132
piask. 1:4 gr. 10 cm.
x | D.07.00.00 |0ZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * * * *
x | D.07.01.02 |0znakowanie poziome drég * * * *
Oznakowanie poziome (pasy ciagte) na goraco nawierzchni bitumicznych za
82 m?2 1169
pomoca mas termoplastycznych
Oznakowanie poziome (pasy ciagte) materiatami cienkowarstwowymi - farbg
83 . ; . m2 259
akrylowg biatg z elementami odblaskowymi
84 Oznakowanie poziome (pasy przerywane) na goraco nawierzchni bitumicznych m2 62
za pomocg mas termoplastycznych
Oznakowanie poziome (pasy przerywane) materiatami cienkowarstwowymi -
85 . : ) m?2 95
farbg akrylowg biatg z elementami odblaskowymi
86 Oznakowanie poziome (pasy przerywane) na goraco nawierzchni bitumicznych - 21
za pomocg mas termoplastycznych - kolor czerwony
Oznakowanie poziome (strzatki oznaczenia kierunkowe) na goraco nawierzchni
87 L m2 19
bitumicznych za pomocg mas termoplastycznych
88 Oznakowanie poziome (symbole) nawierzchni za pomocg prefabrykatow z mas - 66
termoplastycznych
Punktowe elementy odblaskowe PEO-2 najezdniowe osadzane w gniazdach z
89 o . szt. 361
trzpieniem, klejone
Punktowe elementy odblaskowe PEO-7 najezdniowe osadzane w gniazdach z
90 o ) szt. 24
trzpieniem, klejone
X D.07.02.01 |0znakowanie pionowe * * *
-—- -—- Montaz konstrukcji wsporczych do znakéw drogowych - -—- - -
91 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm szt. 113
91a Gniazda montazowe RS szt. 58
Stupki wspornikowe do znakow drogowych z rur stalowych o Srednicy 60mm
» - lewe: 1 szt. ot 5
- prawe: 4 szt.
tacznie: 5 szt.
Montaz konstrukcji wsporczej sktadajacej sie z 2 stupkow w tym:
93 - wykopanie dotow w gruncie kategorii lll, ol 8
- wykonanie fawy fundamentowej betonowej z betonu C12/15, Pl
- montaz stupkow do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm.
Montaz konstrukcji potbramowej prawej H=6,5m [=4,0m w tym:
- wykopanie dotow w gruncie kategorii Ill,
- montaz fundamentow prefabrykowanych betonowych w wykopie,
94 - montaz stupéw konstrukcji potbramowej, kpl. 2

- montaz wysiegnika konstrukcji potbramowej,
- malowanie stupow konstrukcji potbramowej,

- malowanie wysieanika konstrukcii bramowei.




Montaz podwojnej podpory z kratownicy przestrzennej dla duzej tablicy (stupki
kratowe) w tym:
- wykopanie dotow w gruncie kategorii lll,

95 - wykonanie tawy fundamentowej betonowej z betonu C12/15, kpl. 12
- wykonanie podwojnej podpory z kratownicy przestrzennej dla duzej tablicy
(stupki kratowe),
- malowanie konstrukcii stalowvch kratowvch.
- -—- Montaz tarcz i tablic znakow drogowych do konstrukcji wsporczych - --- --
% Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych - A- st 54
7, B-20, B-25, B-33, D-6, D-6b Srednie z folig odblaskowa Il gen. '
Przymocowanie znakdw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych -
97 . s . szt. 22
znaki nowe typu A $rednie z folig odblaskowa Il gen.
Przymocowanie znakdw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych -
98 . s : szt. 7
znaki nowe typu B $rednie z folig odblaskowa Il gen.
Przymocowanie znakdw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych -
99 . N . szt. 27
znaki nowe typu C $rednie z folig odblaskowa Il gen.
Przymocowanie znakdw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych -
100 . . . szt. 22
znaki nowe typu D $rednie z folig odblaskowa Il gen.
Przymocowanie znakdw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych -
101 . A . szt. 26
znaki nowe typu E $rednie z folig odblaskowa Il gen.
Przymocowanie znakdw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych -
102 . A . szt. 1
znaki nowe typu F $rednie z folig odblaskowa Il gen.
Przymocowanie znakdw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych -
103 . A . szt. 9
znaki nowe typu T $rednie z folig odblaskowa Il gen.
Przymocowanie znakdw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych -
104 . L szt. 32
znaki nowe typu C mini z folig odblaskowa Il gen.
Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych -
105 . L szt. 2
znaki nowe typu D mini z folig odblaskowa Il gen.
106 Znak aktywny C-9 z U-6a wraz z instalacjq zasilajacq szt. 16
107 Punktowe elementy odblaskowe PEO U-1c umieszczane w zagtebieniu bariery st ’
ochronnej '
108 Montaz wraz z zakupem aktywnych tablic prowadzacych U-3a (9 szt.) w ol 1
obszarze wyspy centralnej ronda w ciggu ul. Celnej wraz z instalacjq zasilajacq Pl
Montaz wraz z zakupem aktywnych tablic prowadzacych U-3a (15 szt.) w
109 obszarze wyspy centralnej ronda w ciagu ul. Kolejowej wraz z instalacjg kpl. 1
zasilajaca
x | D.07.02.02 |Znaki kilometrowe i hektometrowe * * *
110 Stupki prowadzace (biato-czerwone) U-1a montowane na poboczu w gruncie szt. 57
11 Stupki prowadzace (biato-czerwone) U-1a montowane na poboczu w gruncie - ot ’
z demontazu ]
112 Stupki prowadzace (biato-czerwone) U-1b montowane na barierze ochronnej szt. 24
x | D.07.05.01 |Bariery ochronne stalowe * * *
113 Ustawienie bariery ochronnej stalowej jednostronnej m 1932
X D.07.06.02 [Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych * * *
114 Ustawienie balustrad typu U-11a m 415
X D.07.07.01 Robpty budowlane w zakresie budowy i przebudowy linii energetycznych N . .
nN i SN - Enea Operator
115 Odkopanie i ponowne ufozenie istn.kabla nN m 53
116 Utozenie kabla NA2XS(F)2Y 3 x1x 150mm2 z wykopaniem i zasypaniem m 1436
117 Utozenie kabla nN NAY2Y-J 4x150 z wykopaniem i zasypaniem m 459
118 Utozenie kabla nN NAYY-J 4x70 z wykopaniem i zasypaniem m 14
119 Ostonigcie w rurach przepustowych dzielonych kabli m 15




120 Przepust pod droga fi 160 m 160
121 Przepust pod droga fi 110 m 91
122 Rura fi 160 UV (stupy) m 27
123 Rura fi 110 UV (stupy) m 12
124 Demontaz przewodow linii napowietrznej nN AL. 25, 50 m 570
125 Demontaz stanowisk stupow linii napowietrznej nN kpl 13
126 Demontaz przewodow linii napowietrznej SN 3x AFL 70mm2. m 1338
127 Demontaz stanowisk stupdw linii napowietrznej SN kpl 16
128 Montaz i ustawienie stanowisk stupow linii napowietrznej SN Kgr kpl 9
129 Montaz i ustawienie stanowisk stupow linii napowietrznej nN kpl 4
130 Szafka Kablowa SK4 kpl 1
131 Montaz mufy przejSciowej kpl 4
132 Montaz mufy przelotowej kpl 1
133 Wykonanie uziemienia poziomego , bednarka 35 x 4 m 138
134 Wykonanie uziomu pionowego , pret pomiedziowany m 129
X | D.07.07.02 [Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych trakcyjnych PKP * * * *
135 Utozenie kabla XRUHAKXs 15 kV 3x1x70mm2 /RM50 (zyta powrotna 50 m 97
mm2) z wykopaniem i zasypaniem
136 Rura fi 160 UV (stupy) m 6
137 Demontaz przewodow linii napowietrznej SN 3x AFL 50mm2. m 63
138 Montaz i ustawienie stanowisk stupow linii napowietrznej SN Kgr kpl. 2
139 Wykonanie uziemienia poziomego , bednarka 35 x 4 m 24
140 Wykonanie uziomu pionowego , pret pomiedziowany m 24
Odkopanie i przetozenie wraz z mufowaniem i wykonanie wstawi kabla tego
141 . o . m 80
samego typu i przekroju istniejacego kabla innego Operatora
142 Przepust pod wiaduktem fi 160 m 52
X | Dpo7.07.03 Roboty budowlane w zakresie uszynienia konstrukcji stalowych wiaduktu . N . N
drogowego
-—- -—- Montaz - - - -
143 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 mw m 70
gruncie
144 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m 140
145 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m 70
m w gruncie
146 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 90
zamknietych - Przewod ALYd 750V; 1x120mmz2
147 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ostonowa do kabli m 10
RHDPE 110
148 Montaz przy uzyciu podno$nika samochodowego stojakow na $cianie z betonu| szt 2
149 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ostonowa do kabli m 9%
RHDPE 75
150 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ostonowa kolano ot 12
RHDPE 75
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych
151 mocowanych na stupach betonowych - Przewdd ALYd 750V; 1x120m2; w m 30
rurze SV75
Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na
152 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - koncowka szt. 6
zZaprasowywana
Montaz uszynien indywidualnych przewodami uktadanymi w podtozu
153 nawierzchni torowej linka Cu ; iskierniki niskonapigciowe TDZ-2 15/250 w uszyn. 2
skrzynce mocowane na konstrukcii zelbetowej
154 Montaz tacznikéw szynowych w sieci powrotnej - segmentowy tacznik st 8
rozporowy StR M10x130 '
155 Montaz uziomow poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; Bednarka m 200
30x50mm
Zfacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrownawczych -
156 . . szt. 1
potaczenie pret-ptaskownik
157 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie m 18




158 Transport wewnetrzny kruszywa, kamienia i gruntu t 3
— — Pomiary -—- -—- -—- -—-
159 Badanie zwiernikow lub uziemnikéw pradu przemiennego do 110 kV szt. 2
160 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1
161 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt. 2
X D.07.07.04 |Budowa o$wietlenia drogowego * * * *
162 Utozenie nowego odcinka kabla o$wietleniowego nN NAYY-J 4x25mm2 m 4030
163 Montaz i zabudowa stupa o$wietlenia drogowego oraz stupa o$wietlenia z Kl 66
oprawg dla przej$¢ dla pieszych, Oprawy inteligentne (z funkcjg LMS)
164 Zabezpieczenia kabla rurg pod drogami m 164
165 Montaz szafki o$wietlenia drogowego kpl 3
166 Montaz uziomu poziomego m 68
167 Montaz uziomu pionowego m 48
X | D.07.07.05 [Budowa elementéw sygnalizacji $wietinej * * * *
-—- -—- Sterownik sygnalizacji - - - -
Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego o
168 - . . . o sz 1
cigzarze do 100 kg na gotowym fundamencie - montaz sterownika sygnalizacji
169 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach m 10
elektroinstalacyjnych - kabel YKY 5x6mm
-—- -—- Kanalizacja kablowa - - - -
170 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 mw m 50
gruncie
Kopanie koparkami podsiebiernymi rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i
171 . m 300
szer. dna do 0,4 m w gruncie
172 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m 700
173 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie, 1warstw.w ciagu kan., 1 m 290
rur.w warstwie, 1 otw.w ciagu kan. HDPE 75
174 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie, Twarstw.w ciagu kan., 1 m 20
rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. HDPE 110
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1
175 ) stud. 11
dwuelementowych w gruncie
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2
176 stud. 4
dwuelementowych
177 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,4 m i szer. dna do 0,4 m 50
m w gruncie
Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna
178 . m 300
do 0.4 m w gruncie
179 Transport wewnetrzny kruszywa, kamienia i gruntu t 53
- -—- Sygnalizacyjne linie kablowe --- - -—- ---
180 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 845
zamknietych- YKSY 10*1,5
181 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanafach m 470
zamknietych- YKSY 12*1,5
182 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 190
zamknietych- YKY 3*1,5
183 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanafach m 190
zamknietych- X-ZOTKtd 4J
184 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 110
zamknietych- XZTKMXpw 2x2x0,8
185 Uk+adar1ie kablilo masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach m 300
elektroinstalacyjnych - LgYd 2,5
186 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 zyt) szt. 34
— — Konstrukcje wsporcze -—- -—- -—- -—-
187 Montaz i stawianie stupow sygnalizacyjnych h=2,9 m o masie do 100 kg szt. 8
188 Montaz i stawianie stupéw sygnalizacyjnych h=3,5m o masie do 100 kg szt. 2




Montaz i stawianie stupow sygnalizacyjnych h=6 m z wysiegnikiem ok. 4 m o

189 masie do 300 kg s 1
Montaz i stawianie stupéw sygnalizacyjnych h=6 m z wysiegnikiem ok. 4,8 m
190 . szt. 1
0 masie do 300 kg
Montaz i stawianie stupow sygnalizacyjnych h=6 m z wysiegnikiem ok. 5 m o
191 . szt. 1
masie do 300 kg
Montaz i stawianie stupéw sygnalizacyjnych h=6 m z wysiegnikiem ok. 6,25 m
192 . szt. 1
0 masie do 300 kg
193 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow szt. 14
194 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi m3 30
-—- -—- Urzadzenia sygnalizacji Swietlnej - - - -
Montaz latari sygnatow ulicznych 3*300 LED o ilosci komér do 4 na
195 , : szt. 8
gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych
Montaz latarn sygnatow ulicznych 2*200 LED o ilosci komér do 2 na
196 . : szt. 16
gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych
197 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- ekran kontrastowy szt. 4
198 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- kamera wideodetekcji dla rowerow szt. 6
199 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- przycisk zgtoszeniowy dla pieszych szt. 12
Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- media konwerter z zasilaczem +
200 szt. 6
skrzynka nastupowa
Inne
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach
201 elektroinstalacyjnych - LgY 2,5 m 728
202 Uk+adar1|e kab||lo masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach m 260
elektroinstalacyjnych - LgY 6
203 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie m 99
204 2/15(;r:1taz uziomow lub przewodow uziemiajacych w gruncie - bednarka StZn m 60
205 Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie do 16 grup sygnalizacyjnych - ol 1
programowanie P
206 Poml|ar linii kablowej do 4 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub ode 20
pomiaru
207 PF)m|ar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pamiar 20
pierwszy)
208 P9m|ar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pomiar ’
pierwszy)
209 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 5
210 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1
D.08.00.00 [ELEMENTY ULIC * * * *
D.08.01.01 [Ustawienie kraweznikw betonowych * * * *
211 Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych 15x22 cm na fawie z m 57
oporem z betonu C12/15 (kr. proste i fukowe) (h=0-2 cm)
21 Ustawienie kraweznikow betonowych zwyktych 20x30 cm na tawie z oporem z m 176
betonu C12/15 (kr. proste i tukowe) (h=+12 cm)
213 Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 cm na fawie z oporem z betonu m 3
C12/15 (kr. proste i tukowe) (h=+12 cm)
214 Ustawienie opornikow betonowych 12x25 ¢cm na fawie z betonu C12/15 m 149
215 Ustawienie kraweznikow betonowych wysepkowych 25x30 ¢cm na tawie z m 253
oporem z betonu C12/15 (kr. proste, tukowe i przejsciowe)
216 Ustawienie ptyt wysepkowych 10x30 cm na tawie z betonu C12/15 m 40
* D.08.01.06 [Ustawienie krawgznikéw i opornikéw kamiennych * * * *
217 Ustawienie kraweznikow kamiennych zwyklych 20x30 cm na tawie z oporem z m 300
betonu C12/15 (k. proste i tukowe) (h=+12 cm)
Ustawienie kraweznikéw kamiennych trapezowych 30x21/15 ¢cm na fawie z
218 oporem z betonu C12/15 (k. proste i tukowe): m 259
44,4+14,0+16,5+48,6+28,9+8,5+13,6+5,6+55,3+15,8+7,2= 258,4 m
x | D.08.03.01 |Obrzeza chodnikowe * * * *




Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 na tawie betonowej C12/15

219 m 5462
Z oporem
X D.08.05.01 [Scieki uliczne z prefabrykowanych elementéw betonowych * *
Utozenie $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych trojkatnych na
220 podsypce cementowo-piaskowej i fawie z betonu cementowego C12/15 - m 720
Sciek przy krawedzi jezdni

X D.09.00.00 |[SIECI TELETECHNICZNE * *

X D.09.03.04 [Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych - ORANGE POLSKA S.A. * *
221 Przektadanie kabla ziemnego szt. 176
222 Budowa rur ochronnych m 657
223 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych szt. 60
224 Budowa ptyt betonowych szt. 69
225 Obnizenie kabla ziemnego m 150

« D.09.03.04 ;rcz)egudowa kablowych linii telekomunikacyjnych - PKP TELEKOL SP. N .
226 Ukfadanie kabla w rowie kablowym m 82
227 Montaz zfaczy réwnolegtych na kablach szt. 2
228 Pomiary koncowe kabli pradem statym-kabel 30par odc. 1
229 likwidacja kabla doziemnego m 62
230 Budowa studni SKR-2 szt. 2
231 Uszczelnianie otworow wprowadzen do studni szt. 4
232 Budowa gardet dodatkowych szt. 2
233 Budowa rur ochronnych m 75
234 Uszczelnianie koncow rur ochronnych szt. 4
235 Budowa ptyt betonowych szt. 18
236 Obnizenie kabla ziemnego m 20
237 Kable telekomunikacyjne m 82

X D.09.03.04 [Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych - TK TELEKOM SP Z 0.0. * *
238 Przektadanie kabla ziemnego szt. 155
239 Budowa rur ochronnych m 72
240 Uszczelnianie koncow rur ochronnych szt. 4
241 Budowa ptyt betonowych szt. 18

« D.09.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych - SPOtDZIELNIA N .

MIESZKANIOWA NOWY TOMYSL
242 Uktadanie mikrokanalizacji w rowie kablowym m 121
243 Budowa studni SKR-1 szt. 2
244 Badanie szczelno$ci odcinkéw mikrokanalizacji odc. 1
245 Weiaganie kabli $wiattowodowych do mikrokanalizacji m 121
246 Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych szt. 24
247 Montaz stelazy zapaséw w studni szt. 2
248 Pomiary reflektometryczne kabli $wiattowodowych montazowe z przetacznicy odc. 24
249 Pomiary reflektometryczne kabli $wiattowodowych, odcinka regeneratorowego | odc. 24
250 Pomiary ttumiennosci optycznej odc. 24
251 Likwidacja kabla doziemnego m 121
252 Budowa rur ochronnych m 12
253 Uszczelnianie koncow rur ochronnych szt. 2

X D.09.03.05 [Budowa kanatu technologicznego * *
254 Budowa kanatu technologicznego typu "A" m 2208
255 Budowa dwaoch rur fi 125 m 303
256 Weiaganie jednej rury wtérnej do kanatu technologicznego w otwor wolny m 303
257 Wcigganie dvy()ch rur wtornych do kanatu technologicznego w otwor m 303

czesciowo zajety
258 Wgagame wiazki mikrorur do kanatu technologicznego w otwér czesciowo m 303
zajety
259 Budowa studni kablowych typu SKR-2 szt. 34
260 Uszczelnianie otworow kanatu technologicznego w studniach szt. 68




261 Budowa rur ochronnych pod drogami m 27
262 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych pod szt.
X D.10.00.00 [ZIELEN DROGOWA * * *
X D.10.00.01 |Zielen drogowa * * *
263 Sad;enie drzew liSciastych z zaprawq catkowitg na terenie ptaskim, gtebokos¢ ot 773
dotow 0,5 m
264 Sadzenig ’krzevyéw lisciastych z zaprawa catkowitg na terenie ptaskim, n2 2432
gteboko$¢ dotéw 0,2 m
265 Catoroczna pielegnacja i utrzymanie zieleni przez okres 3 lat kpl.
X D.11.00.00 [ROBOTY INNE * * *
X —- Roboty ogdinobudowlane * * *
266 Przeniesienie kapliczki przydroznej kpl. 1
X D.11.02.01 |Ekran akustyczny * * *
Budowa ekranu akustycznego h=4,0 m pochfaniajacego, szczelnego,
267 wykonanego z paneli typu ,zielona $ciana”, klasa pochtaniania: A4, m 405
wspotczynnik pochfaniania dzwieku: DLa =12 dB, klasa izolacyjnoSci: B3,
jednoliczbowy wskaznik DLR=24 dB.
X -—- Elementy ochrony Srodowiska * * *
268 Budowa ogrodzen herpetologicznych - statych m 4628
Elementy ochrony $rodowiska do wykonania w trakcie realizacji robot
budowlanych - zgodnie z zapisami Decyzji Srodowiskowej (w tym miedzy
269 , , . . . , 1 kpl. 1
innymi budki legowe dla ptakow, skrzynki dla nietoperzy, tymczasowe
ogrodzenia herpetologiczne)

kwota netto [zt]




Budowa nowego przebiegu drogi wojewdédzkiej nr 305 na odc. od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyslu

KOSZTORYS INWESTORSKI

WIADUKT DROGOWY NAD LINIA KOLEJOWA NR 3

KM 0+359,10

A A ymrefy A Cena ..
Lp. Pozyq.a WE Wyszczego!mem.e elementéw Jednostka o etEETEE Wartosc
specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilod¢ 2] [2t]
X D.00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE * * * *
x | D-M.00.00.00 |Wymagania ogélne * * * *
1 Spetnienie wszystkich wymagar D-M.00.00.00 (w tym m.in. zabezpieczenie robét, ostony ryczatt 1
tymczasowe, spetnienie wymagan PKP PLK)
X D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
X D.01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych * * * *
2 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktdw wysokosciowych - roboty pomiarowe dla potrzeb km 0,08
budowy obiektu w terenie réwninnym
3 Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu kpl. 1
X D.04.00.00 |PODBUDOWY * * * *
X D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych * * * *
4 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni bitumicznej m? 314,00
X D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE * * * *
X D.05.03.13a |Nawierzchnia z asfaltu lanego modyfikowanego - warstwa scieralna * * * *
5 Wykonanie w-wy $cieralnej z asfaltu lanego modyfikowanego gr. 4 cm m? 314,00
X M.11.00.00 |ROBOTY ZIEMNE * * * *
X M.11.01.01 |Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z zabezpieczeniem * * * *
6 Wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz z transportem gruntu na sktadowisko Wykonawcy m? 1530,00
oraz odwodnieniem wykopdw (w tym pompowaniem wody z wykopéw)
7 Dogeszczenie podtoza przed wykonaniem podbetonéw do Is min. 0,98 m? 460,00
X M.11.01.04 |Zasypanie wykop6w, nasypy wraz z zageszczeniem * * * *
8 Wykonanie zasypki konstrukcji - zasypanie przestrzeni za przyczétkami i w obrebie jezdni - m 5 400,00
gruntem z dokopu Wykonawcy !
9 xztz::w:ynasypow przy obiekcie wraz z formowaniem stozkéw- gruntem z dokopu m 4500,00
X M. 11.07.01 |Scianka szczelna stalowa * * * *
10 Wbicié gl'loldzlit? (s’ciaer‘! szcerIneJ"), Yvraz z montazem i demontazem stezen (wokét fundamentow) m2 780,00
h=6m i péZniejszym jej wyciggnieciem
X M.12.00.00 |ZBROJENIE * * * *
X M.12.01.02 |Zbrojenie betonu stala klasy AllIN * * * *
11 Przyczotki (tawy) Mg 95,878
12 Przyczotki (korpus i skrzydta) Mg 69,868
13 Ptyta pomostu Mg 25,141
14 Kapy chodnikowe Mg 10,145
15 Ptyty przejsciowe Mg 9,010
16 Podwalina umocnienia stozka Mg 1,755
17 Montaz kotew kap chodnikowych szt. 118
X M.13.00.00 |BETON * * * *
X M.13.01.01 |Beton fundamentéw w deskowaniu * * * *
18 Betonowanie fundamentéw podpdr betonem C30/37 w deskowaniu na podbetonie m3 535,00
19 Wykonanile stabilizacji podnéza stozkdw murkiem betonowym z betonu klasy C30/37 w m 26,00
deskowaniu
X M.13.01.04 |Beton podpér w deskowaniu * * * *
20 Betonowanie przyczétkdw betonem C30/37 w deskowaniu m? 827,00
X M.13.01.05 |Beton ustroju niosacego w deskowaniu * * * *
21 Wykonanie ptyty pomostu z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m’ 135,00
X M.13.01.07 |Beton zabudowy chodnikéw w deskowaniu * * * *
22 Wykonanie kap chodnikowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m’ 78,50
X M.13.01.08 |Beton ptyt przejsciowych w deskowaniu * * * *
23 Wykonanie ptyt przejéciowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m’ 82,00
X M.13.02.02 |Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania * * * *
24 Wykonanie warstwy podbetonu (korka) pod fundamentami z betonu C8/10 m’ 502,00
25 Wykonanie warstwy podbetonu pod ptytami przejsciowymi i innymi drobnymi elementami m 66,00
konstrukcyjnymi z betonu C16/20
X M.13.03.04 |Montaz prefabrykatéw gzymsowych * * * *
2% Zakup i montaz gzymsow z prefabrykowanych "desek" polimerobetonowych wys. 60 cm z m 157.00
petlami mocujacymi do kapy ze stali nierdzewnej wraz z uszczelnieniem pomiedzy deskami !




Cena

Pozycja wg Wyszczegdlnienie elementéw Jednostka . Wartosc
Lp. - L S jednostkowa
specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilos¢ i1 [z4]
X M.14.00.00 |KONSTRUKCJE STALOWE * * * *
X M.14.01.02 |Konstrukcje stalowe ustroju niosacego ze stali typu S355 * * * *
Wykonanie i montaz konstrukji stalowej z dZzwigaréw blachownicowych spawanych ze stali
27 v strukd )z czwig yen spawany Mg 146,68
$355J2 wraz z poprzecznicami
28 Montaz sworzni zespalajacych typu Nelson Srednicy 20 mm i dtugosci 150 mm ze stali S355 szt. 2736
X M.14.02.01 |Pokrywanie powtokami malarskimi * * * *
29 Wykonanie powtoki malarskiej epoksydowo-poliuretanowej o grubosci min. 260 um (klasa ) 1650,00
korozyjnosci min. C3) na powtoce cynkowej m !
X M.14.02.02 |Metalizacja (natryskiwanie cieplne) * * * *
30 Wykonanie cynkowania o grubosci min. 200 um powierzchni stalowej metoda natryskowg m? 1 650,00
X M.15.00.00 |IZOLACJE * * * *
X M.15.01.03 |lIzolacja bitumiczna wykonana na zimno * * * *
Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementéw betonowych obiektu mostowego
31 poprzez trzykrotne posmarowanie materiatem powtokowym do izolacji na zimno (epoksydowo - m? 1 600,00
bitumicznym) wraz z zagruntowaniem
X M.15.02.03 |lzolacja ptyty pomostu obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej * * * *
32 Wykonanie izolacji poziomych ptyty pomostu i ptyt przejsciowych z papy termozgrzewalnej m? 610,00
33 Wykonanie warstwy ochronnej izolacji pod kapami chodnikowymi i kraweznikami m? 216,00
X M.15.03.01a [Nawierzchnia na chodnikach obiektu mostowego * * * *
Wykonanie nawierzchni na powierzchniach poziomych chodnikéw z modyfikowanej polimerami
34 emulsji bitumicznej i kruszywa tamanego utozonych w systemie dwuwarstwowym wraz z m? 297,00
zagruntowaniem podtoza
X M.15.04.02 |Nawierzchnia z asfaltu lanego * * * *
35 Utozenie warstwy wigzacej grubosci 4 cm z asfaltu lanego modyfikowanego m? 314,00
36 Utozenie przeciwspadku przy krawezniku o szerokosci 30 cm i grubosci $redniej 5 cm z asfaltu ) 50,70
lanego modyfikowanego m !
X M.16.00.00 |ODWODNIENIE * * * *
X M.16.01.01 |Wpusty mostowe * * * *
37 Montaz wpustéw mostowych z osadnikami wykonanych z zeliwa sferoidalnego szt. 14
X M.16.01.02 |Rury odprowadzajace wode * * * *
38 Montaz kompletnych (m.in. rury, kolana, tréjniki, kompensatory) kolektoréw odwadniajgcych m 80,00
$rednicy 200 mm z polipropylenu o SN8 na zawiesiach systemowych ze stali nierdzewnej !
39 Montaz rur ostonowych $rednicy 300 mm z polipropylenu o SN8 m 79,00
Montaz rur odwodnieniowych Srednicy 200 z PVC-U o SN8 w nasypie wraz z podtgczeniem do
40 . ) . m 142,00
studni kanalizacyjnej
X M.16.01.03 |Saczki odwodnienia izolacji * * * *
41 Montaz saczkdw odwodnienia izolacji z poliamidu odpornego na wysoka temperature szt. 16
o Wykonanie drenazu poprzecznego odwadniajgcego izolacje elementu prefabrykowanego z m 29.80
plecionej tasmy poliestrowej !
Wykonanie drenazu podtuznego z grysu bazaltowego odwadniajgcego izolacje stanowigcego
43 zarazem tawe pod kraweznik (szer. 55 cm) z rdzeniem z elementu prefabrykowanego z plecionej m 112,20
tasmy poliestrowej
X M.17.00.00 |LOZYSKA * * * *
X M.17.01.04 |tozyska garnkowe * * * *
44 Zakup i montaz na ciosach tozysk garnkowych o nosnosci 2500 kN (zgodnie ze schematem) szt 12
X M.18.00.00 |URZADZENIA DYLATACYJNE * * * *
X M.18.01.01 |Modutowe urzadzenie dylatacyjne * * * *
45 Zakup i montaz urzgdzert modutowych dylatacyjnych szczelnych hybrydowych (proflie m 29.90
przejezdne i blachy ostonowe ze stali nierdzewnej) !
X M.18.02.01 |Dylatacja - wypetnienie przerw * * * *
% Wykonanie szczeliny dylatacyjnej pozornej i petnej poprzecznej na kapach wraz z jej m 84.20
wypetnieniem masg trwale elastyczng i
47 Wykonanie uszczelnienia kapy z deska gzymsowa masg trwale elastyczng m 153,00
48 Wykonanie uszczelnienia kapy z kraweznikami kamiennymi masg trwale elastyczng m 132,40




Cena

Pozycja wg Wyszczegdlnienie elementéw Jednostka . Wartosc
Lp. - L S jednostkowa
specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilod¢ f2] [2t]
X M.19.00.00 |WYPOSAZENIE * * * *
X M.19.01.01 |Kraweznik mostowy kamienny * * * *
Ustawienie na wiadukcie kraweznika kamiennego kotwionego 20x20 cm na tawie stanowigcej
49 dren wraz z uszczelnieniem styku z nawierzchnia bitumiczna tasma trwale plastyczna i styku m 78,80
sasiednich kraweznikéw ze sobg kitem poliuretanowym
Ustawienie na skrzydle kraweznika kamiennego kotwionego 20x20 cm na tawie stanowigcej
50 dren wraz z uszczelnieniem styku z nawierzchnia bitumiczna tasmg trwale plastyczna i styku m 16,90
sasiednich kraweznikéw ze sobg kitem poliuretanowym
Ustawienie na dojazdach kraweznika kamiennego kotwionego 20x30 cm na fawie betonowej
51 wraz z uszczelnieniem styku z nawierzchnig bitumiczna tasma trwale plastyczng i styku m 37,10
sasiednich kraweznikéw ze sobg kitem poliuretanowym
Ustawienie na dojazdach kraweznika kamiennego 20x30 cm na tawie betonowej wraz z
52 uszczelnieniem styku z nawierzchnig bitumiczng tasma trwale plastyczng i styku sasiednich m 20,20
kraweznikow ze sobg kitem poliuretanowym
X M.19.01.02 |Bariery ochronne na obiektach mostowych * * * *
Zakup i montaz mostowych barier ochronnych o parametrach min. H2/W4/B wraz z osadzeniem
53 o m 56,50
kotew na obiekcie
X M.19.01.03 |Barieroporecze na obiektach mostowych * * * *
" Zakup i montaz mostowych barier ochronnych o parametrach min. H2/W2/B z porecza m 76.50
wysokosci 1,3 m wraz z osadzeniem kotew na obiekcie ’
X M.19.01.04 |Balustrady na obiektach mostowych * * * *
55 Wytworzenie i montaz balustrady szczeblinkowej wysokosci 1,3 m zabezpieczonej m 76.60
antykorozyjnie wraz z osadzeniem kotew na obiekcie !
M.19.01.05. |Zabezpieczenie przeciwporazeniowe na obiektach mostowych * * * *
56 Montaz oston przeciwporazeniowych h=2,10 m do balustrady stalowej m 10,00
57 Montaz oston przeciwporazeniowych h=2,10 m do barieroporeczy m 10,00
X M.20.00.00 |INNE ROBOTY MOSTOWE * * * *
X M.20.01.02 |Warstwa filtracyjna za Scianami przycz6tkow * * * *
58 Wykonanie warstwy drenujacej z geokompozytdéw (foli kubetkowej) i maty filtracyjnej na Scianie m? 630,00
tylnej przyczdtka (korpus i skrzydta)
X M.20.01.03 |Drenaz pionowy $cian przyczétkéw * * * *
59 Utozenie rurek drenarskich srednicy min. 100 mm owinigtych geowtdkning przy Scianie tylnej m 60,00
przyczotkdw i muréw oporowych !
60 Montaz rurek ze stali nierdzewnej srednicy min. 100 mm wyprowadzajacych wode z drenazu m 800
przez korpus przyczétkéw !
X M.20.01.04 |Instalacja urzadzen obcych * * * *
Montaz kompletnego systemu rur ostonowych (kanat technologiczny) 2x160 mm z HDPE o min.
61 SN4 na zawiesiach systemowych ze stali nierdzewnej wraz z przejsciem przez poprzecznice i m 90,00
Scianki zwirowe przyczétkdw
62 Montaz kompletnego systemu rur ostonowych (zasilanie latarnii) 75 mm z HDPE o min. SN4 na m 80,00
zawiesiach systemowych ze stali nierdzewnej wraz z wejsciem w nasyp za przyczétkiem !
X M.20.01.07 |Prébne obcigzenie mostu * * * *
63 Wykonanie prébnego obcigzenia dynamicznego i statycznego obiektu wraz z opracowaniem ryczatt 1
wynikow
X M.20.01.09 |Schody skarpowe * * * *
64 Przygotowanie podfoza i wykonanie fawy cementowo-piaskowej pod stopnie m’ 42,80
65 Utozenie schoddw z prefabrykatéw wraz z obrzezami i balustrada stalowa zabezpieczong m 41.40
antykorozyjnie ’
66 Wykonanie drobnych elementéw na mokro (fundamenty stupkéw balustrad i innych) z betonu m 220
C30/37 !
X M.20.01.11 |Umocnienie skarp i stozkdw przycz6tkow * * * *
67 Reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzchni skarp m? 1 400,00
68 Wykonanie umocnienia stozkéw kamieniem polnym na podbetonie C16/20 gr. 15 cm m? 1365,00
69 Wykonanie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm z wykonaniem taw betonowych z betonu m 44.00
C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm !
X M.20.01.15 |Punkty pomiarowo-kontrolne * * * *
70 Montaz (zatozenie) reperéw na konstrukcji wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi szt. 14
71 Montaz (zatozenie) reperu statego na gruncie wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi szt. 1
X M.20.02.10 |Mury oporowe z gruntu zbrojonego * * * *
7 Wykonanie $cian oporowych z gruntu zbrojonego tasmami stalowymi ocynkowanymi o licu z m? 210,00
elementéw betonowych prefabrykowanych zbrojonych
kwota netto [zt]




Budowa nowego przebiegu drogi wojewoddzkiej nr 305 na odc. od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyslu

KOSZTORYS INWESTORSKI
PRZEPUST NA RZECE SZARKA
KM 0-005,60

Pozycja wg Woyszczegélnienie elementéw Jednostka ) = Wartosé
Lp. " . . L, jednostkowa
specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilos¢ 2] [21]
X D.00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE * * * *
X D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
X D.01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych * * * *
1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysoko$ciowych - roboty pomiarowe dla potrzeb km 0,02
budowy obiektu w terenie rowninnym
2 Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu kpl. 1
X D.01.02.03 |Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich * * * *
3 rozkrecenie przy pomocy kluczy istniejgcego odcinka wlotowego przepustu z powtoki stalowej Mg 1,20
4 wywiezienie elementéw stalowych z terenu rozbiérki (transport z mechanicznym zatadunkiem i Mg 1,20
roztadunkiem oraz utylizacjg lub ztomowaniem)
X M.11.00.00 |ROBOTY ZIEMNE * * * *
X M.11.01.01 |Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z zabezpieczeniem * * * *
5 Wykonanie wykopdow w gruncie kat. |I-IV wraz z transportem gruntu na sktadowisko Wykonawcy m 260,00
oraz odwodnieniem wykopdéw (w tym pompowaniem wody z wykopéw)
6 Dogeszczenie podtoza przed wykonaniem podbetondw do Is min. 0,98 m? 64,00
X M.11.01.04 |Zasypanie wykopdéw, nasypy wraz z zageszczeniem * * * *
7 Wykonanie zasypki konstrukcji - zasypanie przestrzeni elementdw przepustu - gruntem z dokopu m 280,00
Wykonawcy
X M.11.06.01 |Wzmacnianie posadowienia * * * *
s Utozenie warstwy podsypki kruszywowej 0-20 mm, o grubosci warstwy 40 cm pod rurg wraz z e 26,00
zageszczeniem do 1s=0,98; z dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy
9 Wymiana istniejacego gruntu na warstwe kruszywa zwigzanego cementem C3/4 o Rm=2,5 MPa m 28,60
o grubosci 40 cm
x | M.11.07.01 |$cianka szczelna stalowa * * * *
10 Whicie grodzic ($cianki szczelnej), wraz z montazem i demontazem stezen (wokét fundamentéw) i 220,00
h=6-8m i p6Zniejszym jej wyciggnieciem
1 Whicie grodzic ($cianki szczelnej), wraz z montazem i demontazem stezen (zabezpieczenie m? 180,00
nasypu istniejacej drogi) h=10-12m i pdZniejszym jej wyciggnieciem
X M.12.00.00 |ZBROJENIE * * * *
X M.12.01.02 [Zbrojenie betonu stala klasy AllIN * * * *
12 Element koriczace wlotu Mg 0,421
13 Wieniec wlotu Mg 0,046
X M.13.00.00 |BETON * * * *
X M.13.01.01 |Beton fundamentéw w deskowaniu * * * *
14 Wykonanie elementu koriczacego wlotu z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m3 5,60
X M.13.01.08 |Beton plyt przejéciowych w deskowaniu * * * *
15 Wykonanie wierica wokét wlotu z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m3 0,60
X M.14.00.00 [KONSTRUKCJE STALOWE * * * *
X M.14.01.10 |[Konstrukcje stalowe ustroju tunelowego * * * *
Wykonanie wydtuzenia istniejacego przepustu z konstrukcji wieloarkuszowej skrecanej na sruby
16 o Swietle ‘4,19 x2,87mz E)Iachy falistej gr. min..4 mm wraz z montazem i skreceniem m 816
poszczegdlnych segmentdw (blacha obustronnie ocynkowana z dodatkowa obustronng powtoka
malarska gr. min. 200 um)
17 Utozenie geotkaniny separacyjnej pod poduszka z wyprowadzeniem na poziom terenu m? 128,00
X M.15.00.00 [IZOLACJE * * * *
X M.15.01.03 |lzolacja bitumiczna wykonana na zimno * * * *
Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementéw betonowych obiektu mostowego
18 poprzez trzykrotne posmarowanie materiatem powtokowym do izolacji na zimno (epoksydowo - m? 20,00
bitumicznym) wraz z zagruntowaniem




Cena

Pozycja wg Wyszczegdlnienie elementéw Jednostka ) Wartosé
Lp. o ) ) o e jednostkowa
specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilosé¢ ] [zt]
X M.20.00.00 [INNE ROBOTY MOSTOWE * * * *
X M.20.01.11 |Umocnienie skarp i stozkéw przyczétkéw * * * *
19 Reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzchni skarp m? 126,00
20 Oczyszczenie i ewentualne pogtebienie koryta cieku z transportem odpadu na sktadowisko 2 186,00
Wykonawcy (lub utylizacja) m !
21 Utozenie geowtdkniny separacyjnej miedzy materacami gabionowymi a podtozem m? 126,00
22 Umocnienie koryta i skarpy wokét wlotu materacami gabionowymi grubosci 30 cm wypetnionmi 2 126,00
kamieniem tamanym frakcji gr. 10-15 cm m !
23 Wykonanie narzutu kamiennego $redniego lub ciezkiego o grubosci do 30 cm na dnie cieku — 3 18.00
przed i za obiektem m !
X M.20.01.15 |[Punkty pomiarowo-kontrolne * * * *
24 Montaz (zatozenie) reperéw na konstrukcji wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi szt. 2
X M.20.02.07 |Przetozenie - skanali ie tyr koryta rzeki (cieku) * * * *
2 Przepuszczenie wody tymczasowe przepompowywanie wody ptynacej ciekiem podczas rczatt 1
z
wykonywania elementéw obiektu v
kwota netto [zi]




Budowa nowego przebiegu drogi wojewoddzkiej nr 305 na odc. od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyslu

KOSZTORYS INWESTORSKI
PRZEPUST NA ROWIE SZ-20
KM 0+207,30

: I - Cena ..
Pozycja wg Woyszczegélnienie elementéw Jednostka ) Wartosé
Lp. " . . L, jednostkowa
specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilos¢ ] [z]
X D.00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE * * * *
X D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
X D.01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych * * * *
1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysoko$ciowych - roboty pomiarowe dla potrzeb km 0.05
budowy obiektu w terenie rowninnym !
2 Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu kpl. 1
X M.11.00.00 [ROBOTY ZIEMNE * * * *
X M.11.01.01 |Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z zabezpieczeniem * * * *
3 Wykonanie wykopdw w gruncie kat. I-IV wraz z transportem gruntu na sktadowisko Wykonawcy 3 590.00
oraz odwodnieniem wykopdw (w tym pompowaniem wody z wykopdw) m !
4 Dogeszczenie podtoza przed wykonaniem podbetondéw do Is min. 0,98 m? 250,00
X M.11.01.04 |Zasypanie wykopdéw, nasypy wraz z zageszczeniem * * * *
5 Wykonanie zasypki konstrukcji - zasypanie przestrzeni elementéw przepustu - gruntem z dokopu 3 960.00
Wykonawcy m !
X M.11.06.01 |Wzmacnianie posadowienia * * * *
6 Utozenie warstwy podsypki kruszywowej 0-20 mm, o grubosci warstwy 40 cm pod rurg wraz z 3 115.00
zageszczeniem do Is=0,98; z dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m !
7 Wymiana istniejacego gruntu na warstwe kruszywa zwigzanego cementem C3/4 o Rm=2,5 MPa 3 110.00
o0 grubosci 40 cm m !
X M. 11.07.01 [Scianka szczelna stalowa * * * *
s Whicie grodzic (Scianki szczelnej), wraz z montazem i demontazem stezen (wokét fundamentéw) m2 450.00
h=4m i péZniejszym jej wyciggnieciem !
X M.12.00.00 |ZBROJENIE * * * *
X M.12.01.02 |Zbrojenie betonu stalg klasy AllIN * * * *
9 Elementy koriczace wlotu i wylotu Mg 0,527
X M.13.00.00 |BETON * * * *
X M.13.01.01 |Beton fundamentéw w deskowaniu * * * *
10 Wykonanie elementéw korfczacych wlotu i wylotu z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m? 7,00
M.14.00.00 |[KONSTRUKCJE STALOWE * * * *
X M.14.01.10 |Konstrukcje stalowe ustroju tunelowego * * * *
Wykonanie przepustu z rury okragtej o srednicy 2,00 m z blachy falistej gr. min. 3 mm wraz z
11 montazem i skreceniem poszczegdlnych segmentéw (blacha obustronnie ocynkowana z m 48,00
dodatkowa obustronng powtoka polimerowa gr. min. 300 um)
X M.15.00.00 [IZOLACJE * * * *
X M.15.01.03 |[lzolacja bitumiczna wykonana na zimno * * * *
Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementéw betonowych obiektu mostowego
12 poprzez trzykrotne posmarowanie materiatem powtokowym do izolacji na zimno (epoksydowo - m? 28,60
bitumicznym) wraz z zagruntowaniem
X M.20.00.00 [INNE ROBOTY MOSTOWE * * * *
X M.20.01.11 |Umocnienie skarp i stozkéw przyczétkéw * * * *
13 Reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzchni skarp m? 87,50
14 Wykonanie umocnienia umocnienia skarp wokét wylotow z zarurowania rowéw i Sciekdw N 29.50
skarpowych kamieniem polnym na podbetonie C16/20 gr. 10 cm m !
15 Oczyszczenie i ewentualne pogtebienie koryta cieku z transportem odpadu na sktadowisko N 83.00
Wykonawcy (lub utylizacjg) m !
16 Darniowanie skarp m? 58,00
17 Wykonanie narzutu kamiennego $redniego lub ciezkiego o grubosci do 20 cm na dnie cieku — 3 3.00
przed i za obiektem m !
18 Wykonanie umocnienia ponéza skarpy kiszkg faszynowg pojedynczg $rednicy 20 cm m 40,00
X M.20.01.15 |[Punkty pomiarowo-kontrolne * * * *
19 Montaz (zatozenie) reperéw na konstrukcji wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi szt. 4
X M.20.02.07 |Przetozenie - skanali ie tyr koryta rzeki (cieku) * * * *
20 Przepuszczenie wody tymczasowe, wykonanie i zasypanie tymczasowego kanatu obiegowego rczatt 1
z
lub przepompowywanie wody ptynacej ciekiem podczas wykonywania elementéw obiektu v
kwota netto [zi]




Budowa nowego przebiegu drogi wojewoddzkiej nr 305 na odc. od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyslu

KOSZTORYS INWESTORSKI
PRZEPUST NA ROWIE SZ-18
KM 1+393,23

: I - Cena ..
Lp. Pozycja WE Wyszczego!nlenl.e elementéw Jednostka. 5 jednostkowa Wartosé
specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilos¢ 2] [21]
X D.00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE * * * *
X D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
X D.01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych * * * *
1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysoko$ciowych - roboty pomiarowe dla potrzeb km 0,03
budowy obiektu w terenie rowninnym
2 Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu kpl. 1
X D.01.02.03 |Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich * * * *
3 Burzenie przy pomocy mtotéw pneumatycznych istniejagcego przepustu wraz z czesciami m 24,00
wlotowymi
4 Burzenie przy pomocy mtotéw pneumatycznych istniejgcego wylotu z kanalizacji m? 6,50
5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki (transport z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem m? 30,50
oraz utylizacjg)
X D.03.00.00 |ODWODNIENIE * * * *
X D.03.01.01 |Przepusty pod korong drogi * * * *
6 Wytworzenie, transport i montaz prefabrykatéw przepustéw zamknietych skrzynowych o st 16
wymiarach w $wietle 2,50x1,50 m z betonu C35/45
X M.11.00.00 [ROBOTY ZIEMNE * * * *
X M.11.01.01 |Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z zabezpieczeniem * * * *
7 Wykonanie wykopdw w gruncie kat. I-IV wraz z transportem gruntu na sktadowisko Wykonawcy m? 416.00
oraz odwodnieniem wykopdw (w tym pompowaniem wody z wykopdw) !
8 Dogeszczenie podtoza przed wykonaniem podbetondéw do Is min. 0,98 m? 175,00
X M.11.01.04 |Zasypanie wykopdéw, nasypy wraz z zageszczeniem * * * *
9 Wykonanie zasypki konstrukcji - zasypanie przestrzeni elementéw przepustu - gruntem z dokopu e 245,00
Wykonawcy
x | M.11.07.01 |$cianka szczelna stalowa * * * *
10 Wbiciel gr’t{d%if (s’ciar?kf szcz'elne'j), Yvraz z montazem i demontazem stezeri (wokét fundamentow) m2 540,00
h=6m i p6éZniejszym jej wyciagnieciem
X M.12.00.00 |ZBROJENIE * * * *
X M.12.01.02 [Zbrojenie betonu stalg klasy AllIN * * * *
11 Ptyty przejsciowe Mg 3,101
12 Scianki czotowe z tawami fundamentowymi oraz betonem uciaglenia przepustu Mg 7,861
13 Fundament bariery i balustrady Mg 0,181
14 Wiercenie otwordw $rednicy 14 mm i gtebokosci 7 cm oraz wklejenie pretow szt. 192
15 Montaz kotew kap chodnikowych szt. 16
X M.13.00.00 |[BETON * * * *
X M.13.01.01 |Beton fundamentéw w deskowaniu * * * *
16 Wykonanie belek fundamentowych bariery i balustrady nad przepustem z betonu klasy C30/37 e 1,80
w deskowaniu
X M.13.01.03 |Beton podpér w elementach o grubosci < 60 cm * * * *
17 Wykonanie $cianek czotowych z tawami fundamentowymi przepustu z betonu klasy C30/37 w m 43,00
deskowaniu
X M.13.01.05 |Beton ustroju niosacego w deskowaniu * * * *
18 Wykonanie ptyty ucigglajacej na prefabrykatach przepustu z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m? 17,00
X M.13.01.08 |Beton plyt przejéciowych w deskowaniu * * * *
19 Wykonanie ptyt przejsciowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m3 21,00
X M.13.02.02 |Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania * * * *
20 Wykonanie warstwy podbetonu (korka) pod elementami przepustu z betonu C8/10 m? 104,00
2 Wykonanie warstwy podbetonu pod ptytami przejsciowymi i innymi drobnymi elementami m 20.00
konstrukcyjnymi z betonu C16/20 !
X M.15.00.00 [IZOLACJE * * * *
X M.15.01.03 |lzolacja bitumiczna wykonana na zimno * * * *
Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementéw betonowych obiektu mostowego
22 poprzez trzykrotne posmarowanie materiatem powtokowym do izolacji na zimno (epoksydowo - m? 260,00
bitumicznym) wraz z zagruntowaniem
X M.15.02.03 |[lzolacja ptyty pomostu obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej * * * *
23 Wykonanie izolacji poziomych rygla gérnego i ptyt przejsciowych z papy termozgrzewalne;j m? 91,50
24 Wykonanie izolacji na taczeniu prefabrykatéw w postaci paséw szerokosci 40 cm m? 27,50
Wykonanie warstwy ochronnej izolacji z papy za pomoca geowtdkniny separacyjnej o 2
25 R m 119,00
|gramaturze min. 500 g/m2
X M.19.00.00 |WYPOSAZENIE * * * *
X M.19.01.02 |Bariery ochronne na obiektach mostowych * * * *




Cena

Pozycja wg Wyszczegdlnienie elementéw Jednostka ) Wartosé
Lp. " . L jednostkowa
specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilosé¢ ] [zt]

2 Zakup i montaz mostowych barier ochronnych o parametrach min. N2/W2/B wraz z osadzeniem m 8.00

kotew do taw i potaczeniem z odcinkami drogowymi !
X M.20.00.00 [INNE ROBOTY MOSTOWE * * * *
X M.20.01.11 |Umocnienie skarp i stozkéw przyczétkéw * * * *
27 Reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzchni skarp m? 344,00
28 Wykonanie umocnienia umocnienia poboczy i skarp wokét wylotow z zarurowania rowdw i 2 34.00

$ciekow skarpowych kamieniem polnym na podbetonie C16/20 gr. 10 cm m !
29 Oczyszczenie i ewentualne pogtebienie koryta cieku z transportem odpadu na sktadowisko 2 180,00

Wykonawcy (lub utylizacja) m !
30 Darniowanie skarp m? 310,00
3 Wykonanie narzutu kamiennego $redniego lub ciezkiego o grubosci do 20 cm na dnie cieku — 3 10.00

przed i za obiektem m !
32 Wykonanie umocnienia pondza skarpy kiszka faszynowg pojedyncza $rednicy 20 cm m 60,00
13 Wykonanie i montaz do konstrukcji przepustu pétek dla zwierzat z laminatéw poliestrowo- m 58.00

szklanych o szer. min. 50 cm !
34 Wykonanie i montaz ptotkéw naprowadzajacych z laminatéw poliestrowo-szklanych m 240,00
X M.20.01.15 |Punkty pomiarowo-kontrolne * * * *
35 Montaz (zatozenie) reperéw na konstrukcji wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi szt. 6
X M.20.02.07 |Przetozenie - skanalizowanie tymczasowe koryta rzeki (cieku) * * * *
36 Przepuszczenie wody tymczasowe, wykonanie i zasypanie tymczasowego kanatu obiegowego rvezalt 1

lub przepompowywanie wody ptynacej ciekiem podczas wykonywania elementdw obiektu v

kwota netto [z1]




