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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
(STWiORB) 

 
 
 
Inwestor : AKADEMIA MUZYCZNA im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

Pl. Jana Pawła II nr 2  50-043 Wrocław 
 

Obiekt: : AKADEMIA MUZYCZNA im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 
Pl. Jana Pawła II nr 2  50-043 Wrocław 

 
Inwestycja : Projekt zmian w projekcie budowlanym przebudowy wybranych wnętrz 

służących działalności kulturalnej w budynku głównym Akademii Muzycznej 
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

 

Stadium: 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

Branża: ROBOTY KONSTRUKCYJNE 
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

Nr dokumentu: ST-K 
ST-A 
 

 
 
 

SPIS TREŚCI 

 
SST-K-I ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe  

• Rozebranie posadzek 

• Rozebranie ścian 

• Wykonanie otworów w ścianach  

• Wykucie ościeżnic 

• Wykucie balustrady schodowej 

• Rozebranie sufitów podwieszanych 

• Demontaż dźwigu 

• Usunięcie gruzu z budynku 

• Wywóz gruzu 
 

SST-K-III  ROBOTY MUROWE 
CPV 45262500-6 Roboty murarskie   

• Uzupełnienie ścian 

• Ścianki działowe z płytek gazobetonowych 

• Ułożenie nadproży 

• Zamurowanie otworów 

 
SST-K-IV KONSTRUKCJE STALOWE 
CPV 45262400-5 Wykonanie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

• Belki stalowe nadproży 

• Konstrukcja stalowa szatni 

• Konstrukcja pod jednostki klimatyzacji 

SST-K-V  BETON 
CPV 45262300-4 Betonowanie 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-usuwania-gruzu
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-rozbiorkowe
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CPV 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 

• Stopy betonowe pod konstrukcję szatni 

• Blok betonowy w ścianie windy 

• Warstwy wyrównawcze 

• Filary żelbetowe 

SST-K-VI ZBROJENIE BETONU 
CPV 45262310-7 Zbrojenie  

• przygotowanie zbrojenia, 

• montaż zbrojenia, 

• kontrola jakości materiałów i robót. 
 

SST-A-I  TYNKI    
CPV 45410000-4 Tynkowanie;  

• Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne  

• Tynki gipsowe 

• Gładzie gipsowe 

SST-A-II POWŁOKI MALARSKIE 
CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

• Malowanie ścian wewnętrznych farbą akrylową 

• Gruntowanie ścian 

• Lakierowanie parkietów 

• Tapetowanie ścian 

• Usunięcie starych powłok malarskich i umycie ścian 

SST-A-III STOLARKA . 
CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi   

• Drzwi wewnętrzne  

• Drzwi akustyczne 

• Okna aluminiowe 

• Okładziny drewniane ścian 

 
SST-A-IV OKŁADZINY Z PŁYTEK  
CPV 45431000-7 Kładzenie płytek 

• Posadzki z płytek podłogowych 

• Licowanie ścian płytkami 
 

SST-A-V PODŁOŻA I POSADZKI   
CPV 45432130-4 Pokrywanie podłóg,  

• Montaż wykładziny dywanowej 

• Ułożenie parkietu 

• Warstwy wyrównawcze cementowe 

SST-A-VI ŚCIANY G-K ,SUFITY PODWIESZONE 
CPV 45421141-4 Instalowanie przegród   

• Okładziny z płyt GK 

• Ścianki z płyt GK 

• Obudowy z płyt GK 

• Okładziny ścian z płyt akustycznych 

• Okładziny stropów płytą GK 

• Okładziny stropów płytą akustyczną 

• Sufity podwieszone 

SST-A-VII IZOLACJE TERMICZNE  
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna  
CPV 45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 

• Izolacje ścian i sufitów wełną mineralną 
 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Wyrownywanie-podlog
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Zbrojenie
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-drzwi
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Kladzenie-plytek
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Pokrywanie-podlog
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-przegrod
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SST-A-IX ŚLUSARKA BUDOWLANA I INNE ELEMENTY  
45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

• Winda 

• Platforma dla osób niepełnosprawnych 

• Balustrady schodowe 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
1.WSTĘP 
1.1.PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót kontraktu „Projekt zmian w projekcie budowlanym przebudowy wybranych wnętrz 
służących działalności kulturalnej w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”. 

 
1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót objętych szczegółową specyfikacją 
techniczną. 
1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Utyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1.DZIENNIK BUDOWY 
Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem. 
1.4.2.INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY / PRZEDSTAWICIEL INWESTORA 
Inwestor / Zamawiający - osoba lub instytucja finansująca wykonanie robót, będąca właścicielem i/lub Użytkownikiem 
obiektu. Przedstawiciel inwestora to osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do kontrolowania przebiegu robót i 
odbioru robót oraz pełnienia nadzoru, np. Inspektor nadzoru 
1.4.3.KIEROWNIK BUDOWY / ROBÓT 
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji zadania. 
1.4.4.MATERIAŁY 
Wszelkie tworzywa i urządzenia niezbędne do wykonania robót, zgodnie dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.4.5. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOŚĆ 
Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.6.PROJEKTANT 
Uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.7.PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Cześć dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 
1.4.8.REKULTYWACJA 
Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 
budowlanego. 
1.4.9.ŚLEPY KOSZTORYS 
Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.10.TEREN BUDOWY 
Teren udostępniony przez zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako 
tworzące część terenu wykonywania pracy. 
1.4.11.ZADANIE BUDOWLANE 
Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do 
samodzielnego pełnienia funkcji techniczno -użytkowych. 
1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest zobowiązany, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-stolarki-metalowej-z-wyjatkiem-drzwi-i-okien
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-wykonczeniowe-pozostale
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-wyrobow-metalowych
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wszelkich czynności na terenie wykonywanych robót, metody użyte przy prowadzeniu robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i wyznaczonego przedstawiciela Inwestora.. 
1.5.1.PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren wykonywania prac wraz ze 
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
– Zamawiającego: wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację 
wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
– Wykonawcy: wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 
1.5.3.ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią 
część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
przedstawiciela Zamawiającego, który podejmuje decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze o wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w 
dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
wykonanych instalacji, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, elementy instalacji i budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
1.5.5.OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu prac oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwość dla osób lub dóbr publicznych i 
innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
– lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
– możliwością powstania pożaru. 
1.5.6.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji prac albo przez swój personel. 
1.5.7.MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym do dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określająca brak szkodliwego  oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pyliste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
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specyfikacjami a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
1.5.8.OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9.BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji zlecenia Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 
1.5.10.STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca. 
1.5.11.RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt 
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane 
normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone do zatwierdzenia. 
2.MATERIAŁY 
Wszystkie materiały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robót lub Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych mogą być zastąpione innymi pod warunkiem zachowania identycznych lub lepszych parametrów 
technicznych w zamiennych materiałach oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez przedstawiciela Zamawiającego. 
2.1.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
2.2.PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem. 
3.SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inwestora. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczanie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować 
sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
4.TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST oraz zapewnić wykonanie zadania zgodnie z 
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umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST a 
także w normach i wytycznych. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia pomiarowo – kontrolne. 
6.2.CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Dopuszczone do użycia mogą zostać tylko te materiały, które posiadają: 
– certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
– deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których 
nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
6.3.DOKUMENTY BUDOWY 
6.3.1.DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jedno po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Inwestora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
– uwagi i polecenia Inwestora, 
– data zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje przedstawiciela Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.3.2.KSIĄŻKA OBMIARÓW 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
6.3.3.POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 



7 
 

Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty: 
– protokoły przekazania terenu budowy, 
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
– protokoły odbioru robót, 
– protokoły z narad i ustaleń, 
– korespondencję na budowie. 
6.3.4.PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o 
zakresie obmierzania robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiarów będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora. 
7.2.ZASADY OKREŚLENIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
7.3.URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4.CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty mogą podlegać następującym etapom odbioru: 
– odbiorowi robót znikających i ulegających zakryciu, 
– odbiorowi częściowemu, 
– odbiorowi ostatecznemu, 
– odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Inwestor / Zamawiający ustali z wykonawcą sposób i rodzaj dokonywanych odbiorów. 
8.2.ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
8.3.ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
8.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
8.4.1.ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznie będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia projektu 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych i z 
dokumentacją projektową W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych dokumentach umowy. 
8.4.2.DOKUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest 
przygotować następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 
– dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 
– deklaracja zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i PZJ, 
– protokoły z pomiarów wykonanych robót. 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5.ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.USTALENIA OGÓLNE 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wymienionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2.WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 
dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 
2006 r nr 156 poz. 1118). Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr138, 
poz.1555), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr75, poz. 
690 (wraz z późniejszymi zmianami)). 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
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SST-K-I ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Kod CPV:  

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  

1. WSTĘP.  

Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót na placu budowy w ramach 
kontraktu  „Projekt zmian w projekcie budowlanym przebudowy wybranych wnętrz służących działalności kulturalnej w 
budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” 

Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności przygotowawcze i rozbiórkowe na placu budowy. 
Do rozbiórki i demontażu bez odzysku (z usunięciem gruzu i śmieci) jest zakwalifikowana: 

• Rozebranie posadzek 

• Rozebranie ścian 

• Wykonanie otworów w ścianach  

• Wykucie ościeżnic 

• Wykucie balustrady schodowej 

• Rozebranie sufitów podwieszanych 

• Demontaż dźwigu 

• Usunięcie gruzu z budynku 

• Wywóz gruzu 
 
 

Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w innych 
dokumentach (Przepisy związane). 

 

2. MATERIAŁY 

Dla robót rozbiórkowych i przygotowawczych materiały nie występują. 

3. SPRZĘT.  

Prace prowadzić przy użyciu, młotków o masie do 5 kg, przecinaków stalowych, łomów, wiertarek udarowych. 

4. TRANSPORT.  

Transport przewożonych materiałów z rozbiórki po zabezpieczeniu ich przed spadaniem i przesuwaniem 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi teren rozbiórki. 
Zabrania się prowadzenia robót rozbiórkowych o zmroku lub przy sztucznym świetle. W przypadku wystąpienia wątpliwości 
bądź zagrożeń wezwać projektanta rozbiórki i inspektora nadzoru. 
Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy stosować się do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz.U.Nr 47 poz. 401). 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych kierownik robót dokona doboru odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom, mogącym wynikać z wykonywania robót rozbiórkowych . 
Wszystkie roboty budowlane wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej wg Prawa Budowlanego z zachowaniem 
przepisów BHP robót rozbiórkowych.  

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-usuwania-gruzu
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-rozbiorkowe
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Kolejność prac rozbiórkowych  

zabezpieczyć i ogrodzić teren rozbiórki - ogrodzić taśmą czerwono-białą teren rozbiórki i ustawić tablice ostrzegawcze  
przeprowadzić roboty wyburzeniowe: 
demontaż drzwi wewnętrznych 
demontaż instalacji wewnętrznych 
demontaż istniejących posadzek 
wykucie otworów  
demontaż cokołów 
skucie tynków  
demontaż elementów wyposażenia 
–urobek sukcesywnie wywozić kontenerami na wysypisko posiadające uprawnienia zezwolenie odpowiedniego Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa ul. K. Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, (Dział Gospodarki Odpadami) na składowanie odpadów  

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy : 
zakończyć wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające 
zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania 
odłączyć instalację elektryczną 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, nie naruszający konstrukcji istniejącego 
obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu tego typu robót. Roboty 
rozbiórkowe wykonywane będą na funkcjonującym obiekcie – uzgodnić z Inspektorem Nadzoru termin ich przeprowadzenia 
tak, aby nie zakłócać pracy w sąsiednich pomieszczeniach. Zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem i zanieczyszczeniem elementów budynku sąsiadujących z placem budowy 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką i skuciem poszczególnych elementów należy używać: urządzeń, które nie 
wpływają niekorzystnie na istniejące konstrukcje (młoty ręczne, łapki, łomy, wiertarki udarowe) 
usuwanie rozebranych elementów - ręczne , poprzez zastosowanie pochylni lub rynien zsypowych oraz kontenerów do 
gromadzenia odpadów . 

Przepisy szczegółowe 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych 
(Dz.U. nr 13 poz.93, z późn. zmianami). 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. 
Wszelkie prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób zapewniający ograniczenie do minimum rozrzut odpadów oraz ich 
pylenie. 
Usuwanie pojedynczego elementu nie może wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania się innego. 
Odpadów nie wolno składować na kondygnacji, z której zostają uzyskane, lecz możliwie jak najszybciej usunąć poza obrys 
obiektu. Odpady sortować na bieżąco, gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach) i 
przeznaczone do wywiezienia usuwać z terenu prac rozbiórkowych. 
Zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami, odpady (z wyjątkiem elementów azbestowych) powstałe w wyniku prac 
rozbiórkowych kwalifikuje się jako odpady komunalne. Odbiorcą ww. odpadów komunalnych będzie licencjonowane 
przedsiębiorstwo, które w ramach umowy dostarczy wykonawcy pojemniki (kontenery) do gromadzenia odpadów przed ich 
wywiezieniem. Sposób i możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów lub ich wywozu na wysypisko zgodnie z 
umową zawartą z licencjonowanym przedsiębiorstwem. 
Nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów – za wyjątkiem elementów drewnianych porażonych korozją biologiczną. 
Wszystkie powierzchnie podłóg po demontażu oczyścić zmiatając je szczotkami. 
Gruz i materiały odpadowe należy sortować wg następującego porządku: 
odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia; zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych nie zawierające substancji niebezpiecznych 
odpady tworzyw sztucznych 

6. KONTROLA JAKOŚCI.  

Sprawdzeniu podlega zgodność wykonanych robót z projektem, ST, obowiązującymi przepisami i pisemnymi decyzjami 
Inspektora Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z projektem i postanowieniami umowy. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Wymienione roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających i powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych odbiorowi podlegają wykonane pomosty robocze i 
rusztowania. Odbioru robót dokonuje Inspektor, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót . 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych .  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

 

SST-K-III  ROBOTY MUROWE. 

Kod CPV:  
45262500-6 Roboty murarskie 

1. WSTĘP 

Przedmiot i zakres specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru robót murowych w ramach kontraktu  
„Projekt zmian w projekcie budowlanym przebudowy wybranych wnętrz służących działalności kulturalnej w budynku 
głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” 
. 

Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w innych 
dokumentach (Przepisy związane). 

 

Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót murowych w konstrukcjach ścian zgodnie z Dokumentacją 
Projektową – opis techniczny i rysunki i obejmują:  

• Uzupełnienie ścian 

• Ścianki działowe z płytek gazobetonowych 

• Ułożenie nadproży 

• Zamurowanie otworów 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i 
obowiązującymi normami. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami potrzebnymi do wykonania ścian są: 

• nadproża z belek stalowych-obmurowanie 

• płytki z gazobetonu 

• zaprawa murarska 

• cegła 
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3. SPRZĘT. 

Do wykonania robót potrzebny będzie sprzęt: 

• urządzenie do przygotowania zaprawy, 

• kielnie, poziomice, sprzęt BHP. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów stosować środki transportu kołowego – samochód ciężarowy skrzyniowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Roboty murowe . 

Przed wykonywaniem zasadniczych robót murowych należy: 
sprawdzić wymiary i kąty ścian, 
przygotować podłoże przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy. 
Murowanie ścian na spoinach 15mm z zaprawy cementowo-wapiennej. Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z 
instrukcją producenta zaprawy w ilościach zalecanych przez producenta. W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować 
zasadę przewiązania spoin. Przed ułożeniem nadproży sprawdzić szerokość otworu i poziom ułożenia. Również poziom ułożenia 
sprawdzić przed wylaniem betonu w nadprożach monolitycznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Dostarczone na plac budowy cegły i zaprawa muszą być kontrolowane pod względem ich jakości. Kontrola polega na sprawdzeniu 
czy dostarczone materiały mają wymagane certyfikaty lub świadectwa jakości. 
Wykonanie ściany należy oceniać w zakresie usytuowania i pionowości. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z projektem i postanowieniami umowy.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i 
wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania murów zgodnie z projektem i normami. Odbiór robót murowych powinien się 
odbywać przed tynkowaniem ścian i innymi robotami wykończeniowymi. Odchyłki w wymiarach poziomych ścian nie powinny 
przekraczać 20mm, a odchyłki w pionie 5mm.Odchyłki od pionu i poziomu ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinny 
przekraczać 2mm. 
Do odbioru należy przedłożyć: dokumenty potwierdzające jakość materiałów, świadectwa jakości dostarczone przez dostawców, 
protokoły odbiorów częściowych, 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia są normy, aprobaty techniczne i dokumentacja projektowa 
Normy i aprobaty: 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania. Ocena zgodności. 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonów, zaprawy i zaczynów. Domieszki do betonów. Definicje i wymagania. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 
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SST-K-IV KONSTRUKCJE STALOWE 

Kod CPV: 
45262400-5 Wykonanie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

 

1.WSTĘP 

Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru konstrukcji (elementów) stalowych w 
ramach kontraktu „Projekt zmian w projekcie budowlanym przebudowy wybranych wnętrz służących działalności 
kulturalnej w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” 
Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi (aktualnymi) 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania konstrukcji stalowych i elementów konstrukcyjnych 
stalowych, zgodnie z dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki i obejmują: 
wykonanie konstrukcyjnych elementów wysyłkowych w specjalistycznej wytwórni konstrukcji stalowych, 
zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych przez powłoki malarskie, 
transport konstrukcji na plac budowy (montażu) 
montaż konstrukcji i elementów wbudowanych w beton, 
uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego w miejscach połączeń spawanych i ewentualnie w miejscach uszkodzeń: 

• Belki stalowe nadproży 

• Konstrukcja stalowa szatni 

• Konstrukcja pod jednostki klimatyzacji 
 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami                   
podanymi w innych dokumentach (Przepisy związane).           
 
. 

2.MATERIAŁY 

Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 
Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 
Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m; do 100 mm dla 
długości większej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 
Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
Ceowniki dostarczane są o długościach: do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyżej 140 mm 
– 3 do 15 m, z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; do 100 mm dla długości większej. Dopuszczalna krzywizna 1.5 
mm/m. 
Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 
Kątowniki dostarczane są o długościach: do 45 mm – 3 do 12 m; powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla 
długości do 4,0 m; do 100 mm dla długości większej. Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 
Blachy 
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm, szerokościach 160-700 mm i długościach: 
dla grubości do 6 mm – 6,0 m 
dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką do 250 mm. 
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Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
Blachy grube wg PN-80/H-92200 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 

5-12 1000×2000 
1000×4000 
 1000×6000 

1250×2500 
1250×5000 

1500×3000 
 1500×6000 
 

powyżej 12 1000×2000 1250×2500  
1500×6000 

1750×3500 
1500×3000 

 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie blach grubych. 
Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127 
Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm. 
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
Bednarka wg PN-76/H-92325 
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o masie: 
przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 
przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg 
przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
Pręty dostarcza się o długościach: przy średnicy do 25 mm – 3-10 m, przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
Kraty stalowe. 
kraty pomostowe wema, ocynkowane NOZ/30x32/30x3. 
Uchwyty standardowe do mocowania i łączenia krat. 

Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i okrągłe). 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m 
przy zwiększonej dokładności wykonania. 
2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym 
okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, 
zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element lub 
partia materiału. Atest powinien zawierać: 
znak wytwórcy 
profil 
gatunek stali 
numer wyrobu lub partii 
znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni 
wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-
91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
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Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia 
statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
zaświadczenie jakości 
spełniać wymagania norm przedmiotowych 
opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami 
producenta. 
Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 
dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 
śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
Kotwy Hilti do betonu - wklejane ze śrubą M12. 

Składowanie materiałów i konstrukcji 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych 
elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i 
usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak 
i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu 
ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

Badania na budowie 
 Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
zgodności z projektem, zgodności z atestem wytwórni, jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

3.SPRZĘT 

Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. 
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być 
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i dokumentacją 
konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
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stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

4.TRANSPORT 

Do transportu elementów konstrukcyjnych, materiałów i sprzętu budowlanego stosować sprawne technicznie środki 
transportu.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 

5.WYKONYWANIE I MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH 

Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z wymaganiami normy PN- B-06200 i postanowieniami 
umowy. 

Roboty przygotowawcze w zakresie wykonywania konstrukcji. 

zakup materiałów wskazanych do wykonywania konstrukcji, 
dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej, klasy złącz spawanych, 
spawanego materiału i pozycji spawania, 
przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów. 

Roboty przygotowawcze w zakresie montażu konstrukcji. 

oczyszczenie miejsc montowanych elementów, 
wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach połączeń elementów konstrukcji, 

Roboty zasadnicze w zakresie wykonywania konstrukcji. 

W zakresie robót składających się na wykonanie konstrukcji wchodzą następujące prace i czynności: 
trasowanie i cięcie elementów i detali, 
trasowanie i wiercenie otworów na śruby, 
przygotowanie brzegów do spawania, 
wykonanie wstępnej kontroli wymiarów i kształtu elementów, 
wykonanie końcowego spawania i przeszlifowania spoin, 
wykonanie końcowej kontroli i kształtu elementów 
wykonanie kontroli jakości spoin, 
czyszczenie mechaniczne zespawanych elementów przez piaskowanie lub śrutowanie do drugiego stopnia czystości, 
wykonanie powłoki antykorozyjnej poprzez malowanie. Grubość powłoki 150μm. 

Warunki techniczne wykonywania robót. 

Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości używanych wyrobów ze stali 
konstrukcyjnej. 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi na rysunkach. Stosować 
cięcia piłą, nożycą lub palnikiem gazowym (tlenowe) automatycznie lub półautomatycznie. Dla elementów pomocniczych 
można stosować cięcie gazowe ręczne. 
Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gratu, naderwań, zadziorów, żużla i rozprysków metalu. Ostre brzegi po cięciu 
i wierceniu należy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie. 
Spawanie elementów można wykonywać: 
łukowe ręczne elektrodą otuloną 
łukiem krytym drutem elektrodowym 
łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą (MIG) 
łukowe w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą (MAG) 
łukowe drutem elektrodowym proszkowym w atmosferze gazu aktywnego lub gazu obojętnego. 
Powierzchnie i brzegi części przygotowanych do spawania muszą być czyste, suche i wolne od pęknięć i karbów. 

Montaż elementów konstrukcji stalowych 

Montaż należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. 
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Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane i przechowywane w warunkach suchych. Stałe 
połączenie elementów powinny być wykorzystane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu położenia łączonej 
części konstrukcji. 
Wprowadzenie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne tylko za zgodą 
Inżyniera. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń stosowanych do wykonywania 
konstrukcji. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 

Badanie jakości robót. 

Badanie jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200 oraz innymi odpowiednimi normami. 
W trakcie wytwarzania konstrukcji sprawdzeniu podlega: 
właściwości wytrzymałości i gatunku dostarczonego materiału, 
wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalania, 
prawidłowość rozmieszczenia otworów na śruby, 
jakość połączeń spawanych, 
jakość czyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego. 
W trakcie montażu konstrukcji sprawdzeniu podlega: 
położenie elementów pod względem usytuowania, poziomu i pionu, 
połączenie konstrukcji spoinami i ocena ich jakości, 
uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z projektem i postanowieniami umowy 
. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i 
wartości. 
Ogólne warunki odbioru robót podano w ST-0 “Wymagania ogólne”.  Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji: 
w wytwórni, po zmontowaniu na budowie (odbiór końcowy). 
Odbiór konstrukcji w wytwórni. 
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien być dokonany odbiór konstrukcji. Odbiór polega na oględzinach 
konstrukcji i sprawdzeniu wyników badań dokonanych w czasie wytwarzania konstrukcji. 
Odbiór końcowy. 
Po zmontowaniu konstrukcji lub samodzielnych elementów stalowych należy dokonać odbioru końcowego, który polega na 
sprawdzeniu: 
zgodność konstrukcji z dokumentacją, prawidłowości kształtów i głównych wymiarów, prawidłowości i jakości połączeń 
spawanych i na śruby, dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od pionu i poziomu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Zasady płatności określa umowa między Inwestorem a Wykonawcą. 
 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia są: 
dokumentacja projektowa 
normy techniczne 
katalogi firmy HILTI 
aprobaty techniczne 
Normy: 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
PN-88/H-84020 Stal węglowa (niestopowa) konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego stosowania. Gatunki. 
PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej 
PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary. 
PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco. 
PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenku węgla stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
 PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania. 
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali. 
PN-88/M-69433  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 
PN-89/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwości złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 
PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym.  
PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne. 
PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe gładkie. 
Nie  wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 
prawem polskim. 
 

SST-K-VI  BETON 
KodCPV:  
45262300-4 Betonowanie 
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia  

WSTĘP 

Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy betonu podkładowego i warstwy 
wyrównawczej w ramach kontraktu „Projekt zmian w projekcie budowlanym przebudowy wybranych wnętrz 
służących działalności kulturalnej w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” 

Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami                   
podanymi w innych dokumentach (Przepisy związane). 

Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania betonu z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i 
rysunki i obejmują :  

• Stopy betonowe pod konstrukcję szatni 

• Blok betonowy w ścianie windy 

• Warstwy wyrównawcze 

• Filary żelbetowe 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót . 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i 
obowiązującymi normami. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

MATERIAŁY 

Materiałem stosowanym do wykonania podłoży posadzkowych jest zaprawa cementowa M-7, filarów, stóp i ław  beton  B20.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiału dostarczanego na budowę do 
wykonania przedmiotowych podłoży pod fundamenty i posadzki. 

SPRZĘT. 

Do podawania mieszanki betonowej należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Zagęszczanie mieszanki betonowej wykonywać za pomocą 
belek i łat wibracyjnych. Łaty wibracyjne stosować również do wyrównywania powierzchni betonu. 
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TRANSPORT 

Mieszanki betonowe należy transportować mieszalnikami samochodowymi (gruszkami). Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
materiałów i wyrobów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

WYKONYWANIE ROBÓT 

Rozpoczęcie wykonywania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia podkładu z mieszanki 
żwirowo-piaskowej i jej właściwego zagęszczenia do ID=0,6. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST2. – dla betonu konstrukcyjnego. 
Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu. Przy sprawdzeniu 
stanu gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań gruntów zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
normami. Badania składników betonu powinny być wykonywane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki 
betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. W przeciętnych warunkach wykonania 
betonu zakres kontroli powinien obejmować wszystkie wymagane normami właściwości betonu. 
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. Kontroli powinny podlegać parametry, od 
których zależy jakość betonu. Należy sprawdzić zgodność z Projektem pod względem kształtu, wymiarów i rzędnych 
ułożonej warstwy betonu. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
głębokość nie więcej niż 20mm 
wymiary w planie nie  więcej niż 30mm 
usytuowanie nie więcej niż 50mm 

OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i postanowieniami Umowy. 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne warunki odbioru podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Odbiorom podlegają: 
dostarczona na plac budowy gotowa mieszanka betonowa 
beton wykonanych elementów. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady płatności określa umowa między Inwestorem a Wykonawcą. 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia są Polskie Normy, Aprobaty techniczne i Dokumentacja Projektowa. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku  
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności  
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu  
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-78/B-06714.15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 
prawem polskim. 
 

ST-K-VI ZBROJENIE BETONU 
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KodCPV:  
45262310-7  Zbrojenie 

10. WSTĘP 

Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru zbrojenia betonu w ramach kontraktu 
„Projekt zmian w projekcie budowlanym przebudowy wybranych wnętrz służących działalności kulturalnej w 
budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”. 

Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami                   

podanymi w innych dokumentach (Przepisy związane). 

Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych ze zbrojeniem betonu w konstrukcjach 
zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki i obejmują:  

• przygotowanie zbrojenia, 

• montaż zbrojenia, 

• kontrola jakości materiałów i robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i 
obowiązującymi normami. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

11. MATERIAŁY 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 
Do konstrukcji żelbetowych w obiektach objętych niniejszą Specyfikacją stosuje się klasy i gatunki stali jak niżej: 
Klasa 
stali 

Gatunek 
stali 

Rodzaj stali Średnica prętów Normy 

A-I St3S spajalna ø6 PN-82/H-93215 
A-III 34GS niespajalna ø8÷10mm PN-89/H-84023.06 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny być zgodne z wymaganiami Polskich Norm. 
Stal dostarczona na budowę musi mieć certyfikat pochodzenia, który jest niezbędny przy odbiorze zbrojenia i wykonanych 
robót. 

Właściwości mechaniczne i technologie stali 
Właściwości mechaniczne technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-89/H-
84023/01 i PN-89/H-84023/04. W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 

Wady powierzchniowe. 
 Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni prętów niedopuszczalne 
są rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i 
zawalcowania, wtrącenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
jeśli mieszczą się w granicach odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich, 
jeśli nie przekraczają 0,5mm dla prętów o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia o jakości, w który musi być zaopatrzony każdy 
krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
nazwę wytwórcy 
gatunek stali 
numer wyrobu lub partii 
znak obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrobionych cieplnie), 
wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej. 
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Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2sztuki dla każdej wiązki czy też 
kręgu. 
Dostarczona na budowę stal, która: 
nie ma zaświadczenia, 
oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej właściwości, 
pęka przy wykonywaniu haków, 
należy odesłać do wytwórcy lub zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-94/H-04310. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów, 
gatunków i kształtów. 

Badanie stali na budowie. 
Badaniu stali na budowie należy poddać każdą z osobna partię stali nie większą od 60ton. 
Z każdej partii należy pobrać po 6sztuk próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy plastyczności. 
Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeżeli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub 
rozwarstwienie. Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub od żądanej, to 
stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inżyniera. 

12. SPRZĘT. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Przewiduje się użycie nożyc mechanicznych do cięcia prętów oraz giętarek, prostowarek i wciągarek do przygotowania 
zbrojenia. 

13. TRANSPORT 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, środkami transportu, w sposób 
gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych towarów. 

14. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i PN-EN i 
postanowieniami umowy. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji robót uwzględniający 
warunki, w jakich będzie wykonywane zbrojenie. 

Przygotowanie zbrojenia 

14.1. Czyszczenie prętów 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy lub 
innych zanieczyszczeń. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 
późniejszej ich korozji. 

14.2. Gięcie prętów 

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. W przypadku stwierdzenia odchyleń 
większych od 4mm należy pręty prostować. 
Dopuszcza się prostowanie za pomocą kluczy, młotków, prostowarek, wciągarek. 

14.3. Cięcie prętów. 

Cięcie prętów należy wykonywać mechanicznie nożycami mechanicznymi. Pręty ucina się z dokładnością do 1cm 

14.4. Odgięcia prętów, haki. 

Minimalne średnice trzpieni do wykonywania haków zbrojenia należy stosować zgodnie z PN-B-03264. Należy zwrócić 
uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 
podczas wyginania. 
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Montaż zbrojenia 

14.5. Wymagania ogólne 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal zgodnie z dokumentacją. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego 
dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie 
i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcje żelbetowe można wbudować stal pokrytą, co najwyżej 
nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami i zabłoconej. Grubość otuliny zewnętrznej prętów należy stosować zgodnie z projektem (wymagania ze 
względów wilgotnościowych). Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym 
szkielecie zbrojeniowym. 

14.6. Łączenie i układanie zbrojenia. 

Łączenie prętów ze stali spajalnej można wykonywać za pomocą spawania łukiem elektrycznym spoinami jednostronnymi i 
dwustronnymi jako zakładkowe lub nakładkowe, a także na zakład. Pręty proste i pręty ze stali niespajalnej łączyć na zakład 
bez spawania (wiązania prętów drutem). Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm używa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. Dla zachowania właściwej grubości 
otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości 
równej grubości otulenia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. 

15. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z rysunkami oraz wymaganiami 
podanymi w normach. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Sprawdzenie ułożenia zbrojenia dokonuje się przez bezpośredni pomiar 
taśmą, poziomicą i taśmą, suwmiarką i porównanie z rysunkami projektu konstrukcji oraz PN-63/B-06251. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje poniższa tabela. 
 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka 
Cięcie prętów 
(L-długość cięcia wg projektu) 

dla L<6,0m 
dla L>6,0m 

20mm 
30mm 

Odgięcia 
(odchylenia w stosunku do położenia określonego w 
projekcie 

dla L<0,5m 
dla0,5m<L<1,5m 
dla L>1,5m 

10mm 
15mm 
20mm 

Usytuowanie prętów: 
a. otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 
wymagań projektu) 

 <5mm 

b. odchylenie plusowe (h – całkowita grubość 
elementu) 

dla h<0,5m 
dla 0,5m<h<1,5m 
dla h>1,5m 

10mm 
15mm 
20mm 

c. odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami 
(a – jest odległością projektowaną pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów) 

a<0,05m 
a<0,20m 
a<0,40m 
a>0,40m 

5mm 
10mm 
20mm 
30mm 

d. odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w 
każdym punkcie zbrojenia (b – oznacza całkowitą 
grubość lub szerokość elementu) 

b<0,25m 
b<0,50m 
b<1,5m 
b>1,5m 

10mm 
15mm 
20mm 
30mm 

16. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i postanowieniami Umowy. 

17. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór zmontowanego zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera i wpisany do Dziennika 
Budowy. Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami ninie jszej 
Specyfikacji. Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
zgodność kształtu prętów, 
zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
rozstaw strzemion, 
prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
zachowanie wymaganego otulenia prętów. 
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18. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady płatności określa umowa między Inwestorem a Wykonawcą. 

19. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia są Dokumentacja Projektowa, Normy, aprobaty techniczne, dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w 
trakcie trwania budowy. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i wymiarowanie. 
PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Stal żebrowana. 
PN-82/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-89/H-840023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 

 
 

ST-A-I TYNKI  
 

Kod  CPV:  
45410000-4 Tynkowanie 

1.WSTĘP 

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zewnętrznych 
i wewnętrznych w ramach kontraktu „Projekt zmian w projekcie budowlanym przebudowy wybranych wnętrz służących 
działalności kulturalnej w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”. 

 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych obiektu w miejscu zamurowań wg poniższego. 

• Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne  

• Tynki gipsowe 

• Gładzie gipsowe 
 

Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w innych 

dokumentach (Przepisy związane). 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. nr 13 poz.93). 

2.MATERIAŁY 

Woda ( PN-EN 1008:2004). 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

Piasek (PN-EN 13139:2003). 
Piasek powinien spełniać wymagania a w szczególności:  



24 
 

nie zawierać domieszek organicznych,  
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty  
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm 

Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny.  
Gotowa sucha zaprawa  
Czas przydatności do zużycia gotowej mieszanki odpowiada normalnemu czasowi wiązania cementu i zależy od chłonności 
podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji masy zarobowej. 
należy zarabiać wodą bez innych dodatków. Nie stosować w temperaturze poniżej +5 stC. Zaprawę należy mieszać wystarczająco, 
lecz niezbyt długo, gdyż może nastąpić 
znaczny spadek jej wytrzymałości. Materiał już związany nie może być zarabiany od nowa. 
Wysokie temperatury wpływają ujemnie na hydrauliczne reakcje utwardzania w wyniku zbyt szybkiego wysychania. 

Tynk nie zawiera szkodliwych dodatków. Spoiwa - wapno i cement reagują z wodą 
alkalicznie , dlatego należy chronić skórę i oczy. Przy kontakcie ze skórą należy gruntownie przemyć ją  wodą. Przy kontakcie 
zaprawy z oczami należy płukać je obficie wodą i zasięgnąć  porady lekarza. 

Gładź gipsowa 
Produkt powinien być białą masą szpachlową, przeznaczoną do wykonywania gładzi gipsowych oraz do wypełniania ubytków na 
powierzchniach ścian i sufitów. Masa szpachlowa powinna mieć możliwość zastosowania na typowych podłożach mineralnych, 
takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawać się do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń, przy czym grubość pojedynczej warstwy nie może przekroczyć 2 mm. 
Produkt ma być gotową, suchą mieszanką, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej, wypełniaczy wapiennych oraz dodatków 
modyfikujących nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwolić na uzyskanie powierzchni o dużej gładkości, stanowiącej 
doskonałe podłoże pod malowanie. 
Parametry techniczne masy szpachlowej: 

Przyczepność: min. 0,50 MPa 

Gęstość w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3 

Max. grubość jednej warstwy: 2 mm 

Tynk gipsowy 

Głównym składnikiem tynków gipsowych jest gips i kruszywo, które poddawane jest kalibrowaniu. Proces polega na nadaniu 
określonego kształtu oraz wymiarów ziaren. Kruszywo kalibrowane powinno mieć zatem średnicę ziaren do 1,2 mm. Dzięki tak 
dokładnie sprecyzowanej wielkości kruszywa tynk osiąga pożądane właściwości. Kruszywo lekkie przyczynia się do podwyższenia 
właściwości termoizolacyjnych zaprawy. 

Ponadto istotnymi składnikami są dodatki uszlachetniające. Chodzi tutaj przede wszystkim o plastyfikatory. Ułatwiają one 
przeróbkę oraz zmiękczają powstałą masę. Bardzo często stosuje się również opóźniacze. Bezpośredni podział tynków gipsowych 
generalizuje europejska norma EN 13279-1:2004. Jednak ma ona swój polski odpowiednik, którym jest norma  PN-EN 13279-
1:2005. Wyróżnić można tutaj dwa główne kryteria podziału. Pierwszym jest procentowa zawartość poszczególnych składników 
tynków gipsowych, a drugim jest przeznaczenie specjalne. 

B1 – tynk gipsowy zwykły zawierający co najmniej 50% gipsu i maksymalnie 5% wapna; 

B2 – tynk na bazie gipsu zawierający mniej niż 50% gipsu i maksymalnie 5% wapna; 

B3 – tynk gipsowo-wapienny; 

B4 – tynk gipsowy lekki zawierający ponad 50% gipsu; 

B5 – tynk lekki na bazie gipsu zawierający mniej niż 50% gipsu; 

B6 – tynk lekki gipsowo-wapienny; 

B7 – tynk o zwiększonej twardości zawierający ponad 50% gipsu. 

 

Środki gruntujące  
Emulsja powinna być jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich 
nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, 
gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. 
Emulsja powinna być doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem 
tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, itp. 
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Emulsja powinna być impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia wodna dyspersja najwyższej jakości 
żywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikać silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej 
gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulować proces chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości wody z 
wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych. 
Emulsja powinna poprawiać warunki wiązania zapraw i przyczyniać się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów 
technicznych, w tym przyczepności. 
Parametry techniczne emulsji: 

-Użytkowanie powierzchni: po 24 godzinach 

-Gęstość emulsji: 1,0 g/cm3 

3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale Wymagania ogólne. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu 
innych specjalistycznych narzędzi zgodnie z zaleceniami producenta danego materiału. 

4.TRANSPORT 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Należy zabezpieczyć 
przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały chronić przed zamoczeniem 
Zaprawy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). 
Chronić przed wilgocią.  
Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 
Wodę,(jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach 
lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w 
których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
Magazynować materiały w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchym i chłodnym miejscu w czasie nie dłuższym niż 
podany na opakowaniu 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania tynków.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po 
zakończeniu stanu surowego.  
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W 
niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie 
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 
1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Tynk cementowo-wapienny  wewnętrzny 

Przygotowanie podłoża: 
Podłoże oczyścić . Musi być trwałe, nośne, czyste i równomiernie wyschnięte, zapewniające nałożenie warstwy tynku w miarę 
jednakowej grubości. Tynki podkładowe ostatecznie związane. Gładkie powierzchnie betonowe muszą  być pokryte warstwą 
zapewniającą  dobrą przyczepność. Silnie chłonne podłoża należy uprzednio zwilżyć. 

Nanoszenie tynku: 
Tynk nanoszony ręcznie  
Ilość wody na worek wynosi ok. 7 - 8 litrów. Niewielkie ilości tynku mogą być rozrabiane 
ręcznie mieszadłem z wiertarką. Bardziej racjonalne stosowanie jest mieszarek przelotowych 
i pomp ślimakowych lub agregatów tynkarskich. Minimalna grubość tynku podkładowego wynosi 10 mm, nawierzchniowego 3 mm. 
W przypadku konieczności naniesienia warstwy grubszej niż 20 mm zaleca się nakładanie tynku w kilku warstwach z zachowaniem 
odpowiednich przerw technologicznych (1 dzień 
na każdy mm grubości tynku) i nadawanie warstwom podkładowym odpowiedniej szorstkości. 
Dla właściwego związania tynk wymaga odpowiedniej ilości wody. Szczególnie przy nanoszeniu cienkiej warstwy lub przy zbyt 
szybkim jego wysychaniu konieczne jest nawet kilkakrotne zwilżanie tynku. 

Tynk cienkowarstwowy gipsowy wewnętrzny 
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Przygotowanie podłoża: 
Podłoże oczyścić, wyrównać musi być ono czyste, równe i suche, o temperaturze powyżej +5 °C. Spoiny w murze powinny zostać 
wypełnione „do lica”. Ruchome elementy i łuszczące się warstwy starych farb należy usunąć. Na powierzchni ściany nie może być 
żadnych wybrzuszeń i nierówności. Resztki starego betonu, czy pozostałości zapraw, delikatnie skuwamy młotkiem murarskim. 
W zależności od rodzaju podłoża zastosować odpowiedni środek wyrównujący chłonność lub środkiem zwiększającym 
przyczepność . 

Nanoszenie tynku: 
Podłoże zagruntować. 
Pierwsze porcje zaprawy gipsowej przeznaczone do osadzania narożników i listew prowadzących przygotować z gipsu 
tynkarskiego. Na wystające części ściany oraz naroża osadzić metalowe narożniki siateczkowe. Nie tylko wzmacniają one 
fragmenty ściany, ale w czasie tynkowania pomagają wyprowadzić linie pionowe i poziome. Następnie należy wkleić metalowe 
listwy prowadzące. Stosuje się je na ścianach o dużej powierzchni, ponieważ na mniejszych polach pracować jest łatwiej. Listwy, 
podobnie jak narożniki, przykleja się do ściany zaprawą tynkarską z kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac, aby gips dobrze związał, 
a zamocowanie okazało się stabilne podczas wykonywania właściwych prac tynkarskich. 
Do tynkowania przystąpić po zakończeniu wszelkich prac instalacyjnych, gdy zamontowane są już typowe ościeżnice drzwiowe i 
okna, a temperatura pomieszczeń utrzymuje się w granicach +5°C do +25°C.  
Na odpowiednio przygotowaną powierzchnię ścian zaprawę tynkarską narzuca się ręcznie przy użyciu kielni lub naciąga się pacą 
metalową. Zaprawę o konsystencji gęsto-plastycznej nakłada się na wydzielone pola technologiczne ściany poziomymi pasami 
zachodzącymi na siebie, w kierunku od dołu do góry. Narzuconą zaprawę należy wstępnie wyrównać przy użyciu tzw. łaty „H”. Po 
rozpoczęciu procesu wiązania zaprawy należy dokładnie wyprowadzić powierzchnię i kąty przy użyciu szpachli metalowej długiej 
(pióra). Odpowiednio stwardniały tynk należy zrosić wodą w postaci mgły i zatrzeć pacą gąbkową celem „wyciągnięcia” na 
powierzchnię mleczka, które po zmatowieniu należy równomiernie rozprowadzić za pomocą szpachli długiej (pióra). Poprzez 
wygładzanie zewnętrzna powierzchnia tynku zyskuje zamkniętą, równą, ale nie pozbawioną porów powierzchnię. Tynki gipsowe po 
wykonaniu nie wymagają nadzwyczajnej pielęgnacji, ale należy o nie zadbać szczególnie w okresie pierwszych 24 godzin 
(pierwsza doba), kiedy to zachodzi końcowy etap hydratacji i wiązania zaprawy oraz stabilizacji przyczepności do podłoża. W tym 
okresie nie można narażać tynków gipsowych na przeciągi i intensywne suszenie oraz duże bezpośrednie nasłonecznienie. 
Następnie po tym czasie wskazane jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczeń, aby stopniowo usuwać nadmiar wilgoci 
z wysychającego tynku gipsowego. Ważną sprawą jest również temperatura w pomieszczeniach, która winna się kształtować 
zarówno w czasie wykonywania tynków jak też dojrzewania i wysychania w granicach od +5 do +25 °C. Tynk gipsowy w 
prawidłowo wentylowanym pomieszczeniu wysycha w okresie od 10 do 14 dni, w tym czasie z ciemnego wilgotnego tworzywa 
staje się jasnym, suchym, gładkim i równym podłożem. Po uzyskaniu wilgotności tynku gipsowego nie większej niż 1% można 
przystąpić do dalszych prac wykończeniowych jak malowanie, tapetowanie itp. 

Tynk gipsowy 
Roboty tynkarskie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej +5ºC mierzonej w pomieszczeniu jak również na 
powierzchniach ścian oraz sufitów.  
Tynki gipsowe nakłada się w jednej warstwie na ścianach i sufitach na rozmaite rodzaje podłoża: np. beton komórkowy, elementy 
wapienno-piaskowe lub wykonane z betonu pumeksowego i zwykłego, mury mieszane lub porowate elementy ścienne.  
W zależności od wielkości tynkowanych powierzchni roboty wykonuje się ręcznie lub za pomocą agregatu. W przypadku 
tynkowania dużych powierzchni, najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie agregatu tynkarskiego PFT G4.  
Jeśli chcemy mieć ściany równe i gładkie i jednocześnie zaoszczędzić na materiale, a także prace tynkarskie wykonać szybko i 
sprawnie, to najbardziej godne polecenia są jednowarstwowe, maszynowe tynki gipsowe. Prawidłowo wykonane mają gładką i 
równą powierzchnię. Nie wymagają dodatkowego nakładania gładzi gipsowej, co w oczywisty sposób przekłada się na 
oszczędność materiału oraz kosztów robocizny.  
 
Przygotowanie podłoża  
Zaczynamy od przygotowania podłoża, co zapewni odpowiednią przyczepność oraz wysoką jakość tynku. Każde podłoże powinno 
być suche, nie zmarznięte, stabilne, wolne od kurzu, resztek farb i innych zabrudzeń. Podłoża chłonne (np. beton komórkowy, 
silikat, mur mieszany) należy zagruntować środkiem gruntującym. Podłoża szczelne, niechłonne (np. beton, styropian) gruntujemy 
środkiem gruntującym. Na styku dwóch różnych materiałów budowlanych na jednej płaszczyźnie, na bruzdach instalacyjnych, na 
podłożu styropianowym lub ogrzewaniu ściennym należy zastosować siatkę podtynkową, dzięki czemu unikniemy powstawania 
rys.  
 
Zarabianie i nakładanie  
Agregat tynkarski PFT 4 podłączamy do stałego źródła prądu oraz stałego źródła wody. Worek z tynkiem rzucamy na kosz 
zasypowy agregatu tynkarskiego PFT 4, na którym umieszczony jest nacinak do otwierania worka. Następnie tynk zasypywany jest 
za pomocą podajnika do komory mieszania, w której łączy się z wodą. Wyrobiona zaprawa pompowana jest przez węże do dyszy 
wylotowej na końcówce natryskowej, z której wydobywa się na zewnątrz. Zaprawę z agregatu kierujemy za pomocą końcówki 
natryskowej na przygotowane wcześniej podłoże. Grubość nakładanej warstwy nie powinna przekroczyć 25 mm na ścianach i 
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15 mm na sufitach.  
 
Zaciąganie  
Do wstępnego wyrównania zaprawy używamy łaty tynkarskiej typu „H”, którą prowadzimy pod niewielkim katem w stosunku do 
podłoża. Po zaciągnięciu tynku dokonujemy pomiaru kontrolnego powierzchni przy pomocy poziomnicy. Jeżeli odchyłki od pionu 
lub nierówności płaszczyzny są zbyt duże, należy nałożyć odpowiednią ilość świeżej zaprawy. 
 
Równanie powierzchni  
Dokładne wyrównanie tynku należy rozpocząć w momencie, kiedy w gipsie zaczyna się faza początkowego wiązania. Czynność tę 
wykonujemy za pomocą łaty trapezowej. Równanie tynku wymaga olbrzymiego doświadczenia i jest jednym z najtrudniejszych 
elementów obróbki tynku 
Gładzenie wstępne powierzchni tzw. „piórowanie”  
Fazę „piórowania” tynku dokonuje się w celu wyrównania niewielkich nierówności, powstałych w trakcie wykonywania poprzednich 
etapów. Czynność tą wykonujemy za pomocą szpachli powierzchniowej, zwanej potocznie „piórem”. 
„Gąbkowanie”  
Po pewnym czasie powierzchnię tynku gipsowego należy zrosić rozproszonym strumieniem czystej wody i zagąbkować. 
Gąbkowanie wykonujemy w celu „wyciągnięcia” z tynku mleczka gipsowego, które w kolejnej fazie obróbki potrzebne będzie do 
zagładzenia powierzchni tynku. 
Ostateczne gładzenie powierzchni  
Po „zmatowieniu” mleczka przystępujemy do gładzenia tynku za pomocą szpachli powierzchniowej lub metalowej pacy. Po 
ostatecznym wygładzeniu powierzchni pozostawiamy tynk do całkowitego wyschnięcia. Wyschnięte tynki gipsowe można 
malować, układać na nich tapety lub glazurę. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Badanie podłoży-Ocenia się wzrokowo i przy pomocy urządzeń geometrię podłoża. 

Badania w czasie robót i odbioru 
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę 
wszystkich wymagań, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową , 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• grubości zapraw 

• wyglądu powierzchni tynku, 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej 
normie.  

7.OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i postanowieniami Umowy. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.  

Odbiór robót 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,  
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki 
itp.).  
Niedopuszczalne są następujące wady:  
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Podstawa płatności 
Zasady płatności określa umowa między Inwestorem a Wykonawcą. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-14503   Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.  
PN-B-19701  Cement, Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-B-01302   Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.  
PN-EN/B-10101   Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-30042   Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002   Wymagania dotyczące elementów murowych.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB - 2003 
rok. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
 

SST-A-II  POWŁOKI MALARSKIE. 
Kod: 45442100-8  Roboty malarskie 

1.WSTĘP 

Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w 
ramach kontraktu „Projekt zmian w projekcie budowlanym przebudowy wybranych wnętrz służących działalności 
kulturalnej w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”. 

 
 

Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich w 
miejscu zamurowań wg poniższego.  

• Malowanie ścian wewnętrznych farbą akrylową 

• Gruntowanie ścian 

• Tapetowanie ścian 

• Usunięcie starych powłok malarskich i umycie ścian 
 

Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami                   podanymi w 

innych dokumentach (Przepisy związane). 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  

2.MATERIAŁY.  

Woda ( PN-EN 1008:2004 ). 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
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Mleko wapienne. 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.  

Rozcieńczalniki. 
W zależności od rodzaju farby należy stosować:  
- wodę - do farb wapiennych,  
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,  
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem 
ich stosowania.  

Tapety  
Tapety stosowane do robót tapeciarskich muszą odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczających je do stosowania w budownictwie 

Kleje 
Do przyklejania tapet powinny być stosowane kleje roślinne lub syntetyczne, produkowane w postaci bezwonnych 
proszków, łatwo rozpuszczalnych w wodzie.  
Kleje stosowane do przyklejania powinny charakteryzować się:  
- dobrą rozpuszczalnością w zimnej wodzie,  
- klarownością przygotowanego roztworu,  
- zdolnością uzyskiwania optymalnych właściwości roztworu w określonym czasie,  
- wymaganą siłą sklejania, z zachowaniem czasu otwartego klejenia do 45 minut,  
- pH roztworu wodnego w granicach 8,  
- możliwością trwałego przyklejania tapety do podłoża.  

 
Kleje nie powinny plamić, oddziaływać szkodliwie na tapetę i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia; po wyschnięciu 
powinny tworzyć przeźroczystą bezbarwną błonę.  
Roztwory kleju powinny być przygotowane w sposób podany w instrukcji producenta kleju.  
Mieszanie ze sobą różnych gatunków klejów lub dodawanie do nich jakichkolwiek składników nie uwzględnionych w 
instrukcji producenta jest zabronione.  
Klej przygotowany do przyklejania tapet może być stosowany w okresie nie dłuższym niż 4 dni, jeżeli nie uległ w 
międzyczasie zanieczyszczeniu.  

 

Masy wygładzające  
Do naprawy i wygładzania podłoża przeznaczonego pod tapety mogą być stosowane plastyczne masy tynkarskie, 
odpowiednio przygotowane zaprawy cementowe, szpachlówki gipsowo-klejowe lub zaprawy gipsowe, dobrane odpowiednio 
do rodzaju podłoża. Materiały te powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm państwowym lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Farby budowlane gotowe. 

.1.1 Farby  
niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie.  
Wymagania dla farb:  
- lepkość umowna: min. 60, 
- gęstość: max. 1,6 g/cm3  
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%  
- roztarcie pigmentów: max. 90 m  
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia - max. 
2 godz.  

.1.2 Wymagania dla powłok:  
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,  
- grubość -100-120 µm  
- przyczepność do podłoża - 1 stopień,  
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,  
- twardość względna - min. 0,1,  
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki,  
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- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.  
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  

.1.3 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych 
zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.  

.1.4 Farby akrylowe - do wnętrz  
Farba do wnętrz produkowana jest w kolorze białym, w kolorach wzornika producenta oraz w kolorach na zamówienie. 
Konfekcjonowana w opakowaniach 5 i 10 litrowych. 
 

Środki gruntujące. 

.1.5 Przy malowaniu farbami akrylowymi  :  
 
Wodorozcieńczalny, transparentny grunt akrylowy postaci koncentratu (rozcieńczany 1:3 części wody do 1:4 części wody w 
zależności od chłonności podłoża) Koncentrat gruntujący i uszczelniający, rozcieńczalny wodą, na bazie kopolimerów 
akrylowych, do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Stosowany np. pod farby lub tapety ścienne, jako powłoka 
neutralizująca właściwości absorpcyjne niezagruntowanych powierzchni, podłoży kredujących i pylących. Jako powłoka 
podkładowa na niezagruntowane ściany pozwalająca uzyskać dobrą przyczepność kolejnych warstw farby, trwałość i 
jednolitość koloru oraz jednakowy połysk na całej powierzchni. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie 
Charakterystyki. 

3.SPRZĘT.  

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub wałków.  
 

4.TRANSPORT.  

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. Składowanie - Farba akrylowa: 
W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres składowania wynosi 12 miesięcy.  

5.WYKONANIE ROBÓT.  

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej + 1°C.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),  
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek,  
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.  
- oczyszczeniu ścian i sufitów z istniejącej farby. 
 

Przygotowanie podłoży.  
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo - wapienną.  
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla 
danego typu farby podkładowej.  
Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć. 
Podłoże musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone. Należy usunąć odstające kawałki i płaty. Podłoże 
w zależności od rodzaju należy odpowiednio zagruntować. Sypiące się powierzchnie oczyścić mechanicznie, zmyć wodą z 
amoniakiem, a następnie czystą wodą lub oczyścić strumieniem pary wodnej nasyconej.  
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Podłoża mocno wchłaniające pokryć preparatem do gruntowania i impregnacji podłoży (należy zapoznać się z instrukcją 
preparatów przed zastosowaniem). Do reperacji nie stosować materiałów zawierających wapno. 

Wykonywanie powłok malarskich.  

Próbne wymalowania. 
Przed zamówieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i ST należy dokonać wymalowań na próbnym nośniku ( 
zagruntowanej płycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2 m2. Ekspozycja próbników powinna być w miejscu wymalowań tzn. 
Próbnik farb elewacyjnych powinien być zamocowany na elewacji, a farb wewnętrznych we wnętrzu budynku.  
Należy przygotować próbki dla farb akrylowych do wymalowań wewnętrznych wg. wzornika  -nr podane w projekcie Pozostałe 
elementy tzn. Sufity, itp. - kolor biały. 
Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje projektant w porozumieniu  z  Inwestorem i Użytkownikiem. 

Tapetowanie 

Warunki przystąpienia do robót 
- zakres temperatur, w których można przeprowadzić roboty malarskie musi być zgodny z kartami produktów wydawanych przez 
producenta, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej,  
- gruntowanie i malowanie można wykonać po całkowitym ukończeniu robót elektrycznych i instalacyjnych (z wyjątkiem montażu 
armatury i urządzeń sanitarnych),  
- całkowitym ułożeniu posadzek,  
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.  

 

Przygotowanie podłoży 
- podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-
wapienną.  
- powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.  
- odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną,  
- nierówności należy usunąć poprzez zeszlifowanie,  
- powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002, 
dla danego typu farby podkładowej.  
- podłoża pod tapety powinny zostać zagruntowane roztworem gruntującym  
 

Gruntowanie 
- do gruntowania pod tapety należy stosować roztwory poprawiające właściwości podłoża oraz zwiększające przyczepność 
przyklejanych tapet. Mogą być to materiały przygotowane fabrycznie lub roztwór wodny kleju używanego do przyklejania tapet o 
stężeniu 1:20 lub 1:30 w zależności od rodzaju podłoża.  
- nie zaleca się gruntowania powierzchni betonowych lub tynków zwykłych pod malowanie farbami emulsyjnymi o ile świadectwo 
dopuszczenia farby emulsyjnej nie podaje inaczej.  
- na chłonnych podłożach należy stosować środki gruntujące zgodnie z instrukcją producenta farby, z jakiej przewiduje się 
wykonanie powłoki malarskiej.  

 

Tapetowanie ścian 
- temperatura w pomieszczeniu, w którym będą wykonywane roboty tapeciarskie powinna wynosić co najmniej +10°C,  
- przed przystąpieniem do tapetowania należy pociąć tapetę na arkusze odpowiedniej długości, następnie nanieść klej 
równomiernie na arkusze tapety, zwinąć je w sposób uniemożliwiający zabrudzenie strony licowej odłożyć na okres umożliwiający 
właściwe nawilżenie tapety,  
- przyklejenie tapet powinno być dokonywane w sposób przyjęty w technologii klejenia danego rodzaju tapety,  
- do przyklejenia tapety należy przystąpić po wyschnięciu warstwy gruntującej, dopuszcza się przyklejanie po 4 godzinach po 
zagruntowaniu w okresie letnim lub w dobrze ogrzewanych pomieszczeniach,  
- łączenie arkuszy tapety na długości oraz wstawianie łat jest niedopuszczalne, w razie uszkodzenia przyklejanej tapety należy 
wymienić cały arkusz,  
- przyklejanie tapet na ścianach należy rozpocząć od wyklejania ościeży i wnęk,  
- tapety należy przyklejać w styk,  
- prawidłowość położenia arkuszy tapety należy sprawdzać za pomocą pionu, nie rzadziej niż co 3 arkusze,  
- przyklejanie arkuszy tapety powinno być rozpoczęte od górnej krawędzi ściany ku dołowi,  
- przy suficie tapeta powinna być przycięta i tworzyć linie prostą, równoległą do sufitu  
- przy podłodze tapeta powinna być przyklejona w taki sposób aby listwa podłogowa zakrywała jej dolną krawędź co najmniej na 
wysokość 1,5 cm,  
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- jeżeli w czasie przyklejania tapety powstaną pęcherze fałdy lub inne zniekształcenia należy arkusz bezzwłocznie odkleić od dołu 
do miejsca, w którym te niedokładności powstały, a następnie ponownie docisnąć tapetę do podłoża,  
- tapety naklejone powinny wolno wysychać. Intensywne ogrzewanie pomieszczenia, w którym zostały przyklejone tapety, może 
zostać włączone nie wcześniej niż 3 dni po zakończeniu prac tapeciarskich.  
 
 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI. 

Powierzchnia do malowania.  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
- sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy 
wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

Roboty malarskie i tapeciarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  
Badania powinny obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem  
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 
przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.  
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało 
wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  
Powierzchnie pokryte tapetami powinny być gładkie, czyste i równe, a barwa tapet jest jednolita w całym pomieszczeniu.  
- Poszczególne arkusze tapet powinny być na całej powierzchni dokładnie przyklejone do podłoża. Odstawanie brzegów arkuszy 
tapety przy stykach jest niedopuszczalne.  
- Na powierzchni pokrytej tapetą nie powinny być widoczne uszkodzenia oraz nierówności podłoża, nie powinny występować 
również fałdy, pęcherze plamy lub inne wady.  
- Krawędzie poszczególnych arkuszy tapet powinny być po naklejeniu pionowe, a odchylenie styków od pionu lub równoległości 
nie powinno być większe niż 3,0 mm na odległości 2,5 m.  
- Przy włącznikach i oprawach znajdujących się na tapetowanej powierzchni przycięte brzegi powinny być niewidoczne i znajdować 
się pod zewnętrzną nakrywką.  
 

 

7.OBMIAR ROBÓT.  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i postanowieniami Umowy.. 

8.ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

Odbiór podłoża. 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  

Odbiór robót malarskich.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego 
natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
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lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub 
bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 
potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zasady płatności określa umowa między Inwestorem a Wykonawcą. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE.  

PN-62/C-81502   Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane.  
PN-C 81911:1997   Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne  
PN-C-81901:2002   Farby olejne i alkidowe.  
PN-C-81608:1998   Emalie chlorokauczukowe.  
PN-C-81914:2002   Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

 PN-C-81901:2002   Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  
 PN-C-81901:2002   Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
 

SST-A-III STOLARKA . 
Kod: 45421131-1 Instalowanie drzwi   
 
 

1.WSTĘP.  

Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru drzwi zewnętrznych i 
wewnętrznych w ramach kontraktu „Projekt zmian w projekcie budowlanym przebudowy wybranych wnętrz służących 
działalności kulturalnej w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”. 

Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie demontażu 
istniejącej stolarki, montażu stolarki drzwiowej.  W skład tych robót wchodzi:  

• Drzwi wewnętrzne aluminiowe 

• Drzwi płycinowe 

• Drzwi stalowe 

• Okna aluminiowe 

• Okładziny drewniane ścian 

Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru.  

2.MATERIAŁY.  

Wykonać wg projektu na indywidualne zamówienie 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-drzwi
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Wyposażenie  
Drzwi akustyczne: 
- izolacyjność akustyczna Rw=min.42dB 
-blokada skrzydła dodatkowego 
-zamek pojedynczy 
-ościeżnica stała 
-skrzydło czynne min.90cm 
Drzwi jednoskrzydłowe: 
-gładkie 
-ościeżnica stała 
-zamek pojedynczy 

Okna aluminiowe wewnętrzne:  
System okienno-drzwiowy bez przegrody termicznej  MB-45 lub inny równoważny - do wykonywania nie wymagających izolacji 
termicznej elementów architektonicznej zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej, np.: różnych typów ścianek działowych, okien, drzwi, 
w tym drzwi przesuwanych ręcznie i automatycznie, drzwi wahadłowych wiatrołapów, witryn, boksów kasowych, gablot, konstrukcji 
przestrzennych. Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna wynosi: 45 mm (ościeżnica), 54 mm (skrzydło), a drzwi 
odpowiednio: 45 mm i 45 mm. Takie przyjęte głębokości kształtowników skrzydła i ościeżnicy dają efekt jednej płaszczyzny od 
strony zewnętrznej po zamknięciu - w przypadku okna i efekt zlicowanych powierzchni skrzydeł i ościeżnicy – w przypadku drzwi. 
Kształt profili pozwala uzyskać smukłe i wytrzymałe konstrukcje okien i drzwi. Istotnym walorem systemu MB-45 jest możliwość 
gięcia profili, m.in. ościeżnic, skrzydeł i przewiązek, co umożliwia wykonanie różnego rodzaju łuków oraz konstrukcji łukowych. 
Szczelność zapewniona jest dzięki stosowaniu specjalnych uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM, który gwarantuje 
odporność na starzenie podczas wieloletniej eksploatacji. Uszczelki przyszybowe i uszczelkę centralną przycina się pod katem 45° 
i klei w narożach. Uszczelki przymykowe nie wymagają cięcia w narożach; w skrzydle okna uszczelkę tą należy kleić w środkowej 
części górnej poprzeczki. Każda konstrukcja okienna lub drzwiowa systemu MB-45, przeznaczona do zamontowania w zabudowie 
zewnętrznej, posiada efektywny system odprowadzania wody i wentylacji z komory szybowej oraz z komory pomiędzy skrzydłem a 
ościeżnicą. Otwory wentylacyjno – drenażowe od strony zewnętrznej zakryte są osłonkami z tworzywa sztucznego. Cechą 
charakterystyczną systemu jest jego ścisłe powiązanie z systemami okienno-drzwiowymi .Przyjęcie takiego założenia 
konstrukcyjnego pozwoliło uzyskać i zastosować wiele kompatybilnych elementów w tych systemach, np.: wspólnych listew 
przyszybowych, narożników, listew uszczelniających, uszczelek przyszybowych i przymykowych, wspólnych okuć, zamków, 
zawias oraz wiele identycznych procesów technologicznych jak kołkowanie łączników przewiązek i poprzeczek, klejenie 
narożników, wykrawanie różnych wybrań, itd. Jednym z efektów unifikacji jest niemal identyczny wygląd zarówno zewnętrzny jak i 
wewnętrzny wyrobów wykonanych w różnych systemach zabudowy. Uniwersalność i atrakcyjność systemu dodatkowo zwiększa 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy kilkoma wariantami rozwiązań, w przypadku różnych szczegółów konstrukcyjnych, np. 
uszczelnienia dolnego skrzydeł drzwi, uszczelnień drzwi przesuwanych i wahadłowych, kształtu listew przyszybowych, kształtu i 
wysokości progów drzwiowych. Szyby lub inne wypełnienia montowane są za pomocą listew i uszczelek przyszybowych. System 
pozwala na stosowanie zestawów szybowych grubości od 2 mm do 35 mm w skrzydłach okien oraz od 2 mm do 26 mm w oknach 
stałych i skrzydłach drzwi. Tak szeroki zakres grubości wypełnień gwarantuje możliwość stosowania wszystkich typowych szyb. 
Konstrukcja MB-45 jest dostosowana do możliwości zamontowania w niej typowych, wg standardów europejskich, okuć, zamków, 
zawias. Kształtowniki okien posiadają wyprofilowane rowki o takich wymiarach, aby można było w nich stosować okucia 
obwiedniowe i łączniki zgodne ze standardem EURO. Dzięki temu możliwe jest realizowanie różnych życzeń naszych klientów bez 
zmiany podstawowej konstrukcji. W skrzydle drzwi dolna krawędź tafli szkła znajduje się na wysokości 16 cm od powierzchni 
posadzki, co zabezpiecza przed przypadkowym wybiciem szyby podczas użytkowania drzwi. Kształtowniki ościeżnic i skrzydeł 
dzięki odpowiedniej grubości ścianek, listwy przyszybowe o przekroju zamkniętym oraz sprawdzone okucia zapewniają dobre 
własności antywłamaniowe okien i drzwi. Łączenia profili wykonuje się przy minimalnej obróbce z wykorzystaniem dostarczanych 
aluminiowych łączników oraz akcesoriów dodatkowych. Połączenia narożnikowe typu „L”, wykonywane są poprzez cięcie pod 
kątem 45° końców profili ościeżnic lub skrzydeł oraz zagniatanie i klejenie ich za pomocą kleju 2-składnikowego do aluminiowych 
narożników wsuniętych w wewnętrzne komory kształtowników. Połączenia poprzeczne typu „T”, wykonywane są za pomocą 
kołkowania przewiązek z wsuniętymi łącznikami oraz przy użyciu kleju. Zastosowanie kleju gwarantuje bardzo dużą sztywność i 
szczelność połączenia. Zamocowanie progów drzwiowych wykonywane jest tak, aby możliwy był ich demontaż bez konieczności 
odkręcania innych elementów drzwi. Systemy w zakresie drzwi wewnętrznych i segmentów ścian działowych posiadają aprobatę 
techniczną AT-15-5176/2009. Duży wybór kolorów w palecie standardowej umożliwia zaspokojenie potrzeb najbardziej 
wymagających klientów. Powłoki kolorystyczne wykonywane są metodą lakierowania proszkowego lub anodowania. 
APROBATY TECHNICZNE ITB MB-45 - AT-15-5176/2009 

Drzwi aluminiowe: 
Wymagania j.w. 
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Drzwi stalowe przeciwpożarowe wewnętrzne EI30:  
Drzwi jednoskrzydłowe o odporności pożarowej EI30 .  
Ognioodporne drzwi stalowe są badane według norm DIN 4102-T5 lub PN EN 1634-1 i posiadają Aprobatę Techniczną ITB. 
Zgodnie z krzywąnormową „czas – temperatura” w badaniach ogniowych drzwi te muszą wytrzymać działanie wysokich temperatur 
przez min. 30 minut (EI30)  
dane techniczne: 
izolacyjność cieplna UD 2,0 W/(m2K)  
izolacyjność akustyczna z opadającą uszczelką progową 38 dB  
Cienka przylga 
Płyta drzwiowa i ościeżnica są ocynkowane i zagruntowane i malowane proszkowo. Kolor wg projektu wykonawczego 
grubość płyty drzwiowej 55 mm, Grubość blachy 1,5mm 
drzwi z ościeżnicą kątową lub ościeżnicą obejmującą (1-częściową)  
Drzwi przeciwpożarowe wykonywane są jako bezprogowe.  
Drzwi w wersji standardowej wyposażone są w: 
-zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, przystosowany pod wkładkę patentową, zgodnie z DIN 1825  
-komplet klamek przeciwpożarowych w kolorze czarnym(z polipropylenu) z podłużnym szyldem przystosowanym do wkładki 
patentowej.  
-wyposażone w samozamykacze górne, np. samozamykacz  z szyną 
-wytrzymałe łożyskowane zawiasy. W zależności od wymiarów drzwi w skrzydłach drzwiowych montowane są2 lub 3 komplety 
zawiasów 
-stalowe trzpienie przeciwwyważeniowe po stronie zawiasów zapewniają dodatkową stabilność drzwi na wypadek pożaru. 
Wymagania dodatkowe 
-Opadająca uszczelka progowa  
-Klamki ze stali nierdzewnej 
Zamknięcia wyjść ewakuacyjnych zgodnie z PN EN 179: Okucia w postaci odpowiednich kształtów klamek i klamek z gałką z 
podłużnym szyldem lub rozetą  
-Wkładka patentowa. 

Drzwi płytowe do pomieszczeń  socjalnych: 
 

Drzwi typ F(R) lub inne równoważne. 
Drzwi płycinowe, laminowane okleiną HPL o gr.0,9mm. Wypełnienie -płyta rurowa, rama z drewna mahoniowego. Ościeżnica ze 
stali ocynk.o grubości 1,5 mm  mocowana w murze typ UD. Ościeżnica ze stali ocynk.o grubości 1,5 mm  mocowana w ścianie GK 
typ LBW-WUD. 
Drzwi przystosowane do pom.o dużym natężeniu ruch. Min. trzy wzmocnione zawiasy. Grubość skrzydła - 40 mm. Ciężar skrzydła 
ok. 25 kg 
 
 

Składowanie elementów. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w 
jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem.  

3.SPRZĘT.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4.TRANSPORT.  

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do 
transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem 
elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  

Sposób składowania wg punktu 2.8.  

5.WYKONANIE ROBÓT. 

Przygotowanie ościeży.  
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Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku 
występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.  

Z ościeżnic powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.  

Osadzanie drzwi.  
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w 
ościeżach.  
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.  
Drzwi należy montować w pomieszczeniach suchych oraz chronić przed działaniem wilgoci i niskich temperatur. 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI.  

Zasady kontroli jakości  
powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN- 72/B-10180 dla robót szklarskich.  

Ocena jakości powinna obejmować:  
-  sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,  
-  sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
-  sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  
-  sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  
Roboty podlegają odbiorowi.  

7.OBMIAR ROBÓT.  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i postanowieniami Umowy.  

8.ODBIÓR ROBÓT.  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Zasady płatności określa umowa między Inwestorem a Wykonawcą. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE.  

 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN- 75/B-94000   Okucia budowlane. Podział.  
PN-B-30150:97   Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25   Pokosty sztuczne i syntetyczne.  
BN-82/6118-32   Pokost lniany.  
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  
BN-71/6113-46   Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 

określonych prawem polskim. 
 

SST-A-IV  OKŁADZINY Z PŁYTEK  
Kod: 45431000-7 Kładzenie płytek 
   

 

1.WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót 
wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych w ramach kontraktu „Projekt zmian w projekcie budowlanym 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Kladzenie-plytek
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przebudowy wybranych wnętrz służących działalności kulturalnej w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu”. 

 

Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie okładzin i 
wykładzin z płytek ceramicznych w obiekcie przetargowym.  

• Posadzki z płytek podłogowych 

• Licowanie ścian płytkami 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w SST-O 
Wymagania ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. nr 13 poz.93). 

2.MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „Wymagania ogólne” 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: 
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

 

Płytki podłogowe 
Wg projektu 

Płytki ścienne 
Wg projektu 
 

Układanie płytek podłogowych 
Elastyczna zaprawa klejąca do kamieni 
Płytki podłogowe 

Materiały pomocnicze 
listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
środki ochrony płytek i spoin, 
środki do usuwania zanieczyszczeń, 
środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być 
stosowana wodociągowa woda pitna. 

3.SPRZĘT  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-O - Wymagania ogólne. 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących, 
łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
poziomnice, 
mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
gąbki do mycia i czyszczenia, 
wkładki  (krzyżyki) dystansowe. 

4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano SST-O - Wymagania ogólne 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST-O- Wymagania ogólne 

Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:  
wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg ,  
roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy to 
instalacji podpodłogowych),łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i 
wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji budynku tj. po 
upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta powinna 
utrzymywać się w ciągu całej doby. 
Wilgotność podłoża nie może przekraczać 3% 
Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 

Czynności przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie oczyścić podłoże 
Powierzchnia powinna być czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich 
W pomieszczeniach mokrych przed rozpoczęciem praz należy wykonać izolacje p/wodną ścian i podłóg 

Wykonanie okładzin ściennych 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy 
użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Grubość warstwy kompozycji klejącej w 
zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów 
instalacyjnych. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony 
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie 
dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń, w których 
znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 

Wykonanie posadzek z płytek podłogowych.  

.1.1 Warunki przystąpienia do robót 
roboty należy wykonywać po wykonaniu i odbiorze ścian, tynków, podkładów, wyprowadzeniu wszystkich instalacji (w tym po 
próbach ciśnieniowych), 
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podłoże musi być równe, czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, kurzu, olejów, zatłuszczeń i 
luźnych elementów, 
temperatura pomieszczeń nie powinna być niższa niż+ 5°C, 
materiały używane do wykonania posadzki powinny być w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. 
przed rozpoczęciem robót, 
w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana dylatacja podłoża, 
wilgotność podkładu nie może przekraczać 5%. 

.1.2 Przygotowanie podłoża.  
Okładzina ścienna  
Podłoże należy zagruntować w jednym procesie roboczym materiałem nakładanym bezpośrednio z pojemnika za pomocą pędzla 
lub wałka w ilości ok. 200 ml/m2.  
Posadzka  
Należy wyznaczyć układ płytek w pomieszczeniu, płaszczyznę poziomą  posadzki.  
Sprawdzić poziomy posadzki względem posadzek w pomieszczeniach sąsiednich. 
Istniejącą posadzkę  oczyścić ewentualnie naprawić.  Ubytki uzupełnić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i 
miejsca uszkodzenia podłoża lub wykonać jastrych.  
Układanie płytek 
Płytki układać na gotowych specjalnych klejach do płytek gresowych – zgodnie z projektem, na uprzednio zagruntowanym podłożu 
(grunt zalecany przez producenta kleju do użytku zewnętrznego). Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej 
metalowej szpachli warstwą o grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju 
powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża, należy ją przesunąć o 10-15 mm po powierzchni powleczonej 
klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. 
Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. 
W miejscach przebiegu dylatacji podkładów powinna być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.  
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie min.2mm. Szerokość spoin 
powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. 

.1.3 Spoinowanie 
Przed przystąpieniem do fugowania należy dokładnie wyczyścić szczeliny fugowe. Po utwardzeniu kleju spoinujemy płytki . 
Na świeżo czyścić wodą zamontowane elementy z zaprawy spoinującej. Po wykonaniu posadzki uprzątnąć stanowisko robocze 
oraz wywieźć gruz. 
Tak wykonane uszczelnienie i okładzinę ceramiczną należy przez pierwsze 24 godziny chronić przed mrozem, deszczem, rosą 
oraz wyeliminować ruch pieszy. 
Szczegółowe dane dotyczące sposobu użycia zapraw spoinujących znajdują się w instrukcjach producenta. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO -Wymagania ogólne. 

Badania przed przystąpieniem do robót 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność 
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i 
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i 
porowatości, czystości i zawilgocenia, 
sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków 
należy wykonać z dokładnością do 1mm 
sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości 
i prostoliniowości 
sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją projektową i ST w 
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających”. 



40 
 

Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych 
wykładzin i okładzin a w szczególności: 
zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
prawidłowości przygotowania podłoży, 
jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z 
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w 
dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin 
wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń 
z dokładnością do 1 mm, 
sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); 
charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 
sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni 
wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 
grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie 
zużycia kompozycji klejącej). 

Tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin. 
dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe 
niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

7.OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i postanowieniami Umowy.  

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-O- Wymagania ogólne 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi 
być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do 
odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i 
wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności 
z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Zasady płatności określa umowa między Inwestorem a Wykonawcą. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej 
oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.. 
PN-EN ISO 10545-8:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-14:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-16:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
PN-EN 101:1994   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003  Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000  Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 

SST-A-V POSADZKI   
Kod CPV 
45432130-4 Pokrywanie podłóg 

1.WSTĘP.  

Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek  w ramach 
kontraktu „Projekt zmian w projekcie budowlanym przebudowy wybranych wnętrz służących działalności kulturalnej w 
budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”. 

Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzki w 
obiekcie przetargowym : 

• Warstwy wyrównawcze cementowe 

• Montaż wykładziny dywanowej 

• Ułożenie parkietu z malowaniem 

Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru.  

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Pokrywanie-podlog
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2.MATERIAŁY. 

Wykładzina dywanowa na podkładce filcowej 
Wykładzina wg projektu 
Kolory wg projektu 
Wykładziny podłogowe powinny być zainstalowane zgodnie z instrukcją producenta  oraz obowiązującymi standardami na rynku. 
Regularne czyszczenie i konserwowanie wykładziny jest konieczne do utrzymania jej estetycznego wyglądu 

Warstwa wyrównawcza cementowa 
Grubość 6 cm, oddylatowana od ścian (pływająca 
1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
4. Kruszywo dla wykonania posadzki cementowej 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W 
posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy 
grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.. 

3.SPRZĘT.  

Roboty można wykonać przy użyciu  sprzętu: 
- Łaty wibracyjne i wyrównujące,  
- Zacieraczka mechaniczna do betonu 

4.TRANSPORT.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

5.WYKONANIE ROBÓT.  

Wykonanie posadzek cementowych 

1.Warunki przystąpienia do robót 
po wykonaniu instalacji podposadzkowej ,  
zapewnione odpowiednie oświetlenie,  
wszystkie otwory drzwiowe i okienne zamykane i szczelne,  
Zainstalowany i sprawdzony system grzewczy 
Zakończone wszystkie prace mokre,  
Zapewniony dostęp do mediów 
Temperatura pomieszczeń w trakcie montażu – min. +15st.C, wilgotność powietrza zarówno w trakcie montażu jak i eksploatacji 
40-65% Inie może ulegać gwałtownym wahaniom. 

2.Czynności przygotowawcze 
Pierwszą czynnością jest ustalenie położenia górnej powierzchni posadzki na wysokości ustalonej w projekcie. Punkty 
wysokościowe ( repery) muszą być wyznaczone przez służbę geodezyjną budowy za pomocą niwelatora. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy dokładnie sprzątnąć pomieszczenie i usunąć zanieczyszczenie podłoża,  
. 
Posadzki cementowe 
Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne z zaprawy cementowej. 
· Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, 
grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 
· Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy 
posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa. 
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· W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 
– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 
– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do 
kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy 
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach 
jednowarstwowych. 
· Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 
Mieszankę zaprawy cementowej, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię 
wyrównać i zatrzeć na gładko. 

Wykonanie posadzek z wykładzin 
Do wykonywania posadzek z wykładzin można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 
wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.  
Przygotowanie podłoży : 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementową.  
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.  
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być zapewniona co najmniej na 
kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.  
Wykładziny i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 godziny przed układaniem.  
Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do 
wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm.  
Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów 
płytek lub arkuszy.  
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu.  
Posadzki z wykładzin należy przy ścianach wykończyć listwami systemowymi. Listwy powinny być przyklejone na całej długości do 
podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych.  

Czyszczenie i konserwacja. 
Wg wskazań producenta. 

Wykonanie posadzek z parkietu 

- Zakres robót : 
- ułożenie folii izolacyjnej gr. 0,25 mm, 
- ułożenie parkietu dębowego kl. II ( sortowanej ) - na własne pióro, sortowanego 
bez sęków i dużych różnic kolorystycznych, gr. 22 mm, o wym.: dł. 40 cm, szer. 6-7 cm, 
- ułożenie listew przypodłogowych dębowych wentylowanych, 
- cyklinowanie parkietu, 
- lakierowanie parkietu i listew 3 – krotnie, lakierem półmat do parkietów o wysokiej odporności na _ścieranie i zarysowania, 
- gruntowanie parkietu lakierem podkładowym, 
- 2x lakierowanie, 

-Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w obiektach oświaty, certyfikaty, oceny 
higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym. 
Deszczułki posadzkowe winny posiadać następujące dane techniczne : 
deszczułki posadzkowe (parkiet z drewna liściastego dębowego) –PN-EN 13647:2004 
- wymiar klepki 22x65/70x400 mm 
- dębowy kl.I 
- wilgotność max 8% 
- twardość wg Brinella – 1,45 –1,75 Mpa 
- nasiąkliwość (po 24 h) – 1,5 % 
- ścieralność na aparacie Stuttgart – max 0,13 mm 
2.2 Listwy podłogowe przyścienne dębowe wentylowane wg rysunku nr 1. 
2.3 Zalecany lakier podkładowy  
Lakier nawierzchniowy półmat. 
Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone: 
- roboty rozbiórkowe, 
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- oczyszczenie powierzchni z desek 
- wietrzenie pomieszczeń, 
Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się wymianę posadzki z deszczułek nie powinna być niższa niż 15o i 
powinna być zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania 
kleju, lakieru. 
Wymienić uszkodzone elementy podłogi . 
Wszystkie materiały należy dostarczyć do pomieszczenia, w którym będą stosowane, co najmniej na 24 godziny przed układaniem 
Posadzki deszczułkowe układane metodą przybijania gwoździami do podkładu. 
Między posadzką deszczułkową a stałymi pionowymi elementami budynku (ścianami, słupami itp.) należy pozostawić szczelinę 
dylatacyjną o szerokości co najmniej 10 mm . 
Szerokość szczeliny dylatacyjnej zależy od wielkości powierzchni posadzki, rodzaju drewna deszczułek oraz sposobu układania. 
W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna przebiegać dylatacja konstrukcji podłogi i posadzce deszczułkowej. 
Posadzka deszczułkowa powinna być trwale związana z podkładem. 
Do układania posadzki metodą przyklejania deszczułki powinny być łączone na wpust i własne pióro lub deszczułki łączone na 
wpust i obce pióro. Wkładki obcego pióra powinny występować na co najmniej ¾ jego długości. 
Posadzka deszczułkowa powinna być ułożona szczelnie. 
Posadzka deszczułkowa powinna być równa i pozioma. 
- cała powierzchnia powinna mieć w miarę jednakową barwę. 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni podłogi z deszczułek od płaszczyzny poziomej 
nie powinno być większe niż 2 mm/m na całej długości pomieszczenia. 
- powierzchnia podłogi z deszczułek powinna być równa i pozioma. 
- dopuszczalna szerokość spoin między deszczułkami nie powinna być większa niż 
0,4 mm. Dopuszczalne nierówności posadzki badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie 
powinny być większe niż 2 mm oraz w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty. 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno 
być większe niż 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Listwy podłogowe powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej swej długości. 
Powierzchnia posadzki powinna być wyrównana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie powinny być widoczne ślady 
zarysowania materiałem ściernym. 
Po oszlifowaniu i dokładnym odkurzeniu posadzka wraz z listwą podłogową przyścienną powinna być polakierowana lakierem 
podkładowym i nawierzchniowym według instrukcji producenta. 

6.KONTROLA JAKOŚCI.  

Wymagana jakość materiałów  
powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  
Nie do dopuszcza się stosowania do robót materiałów których właściwości nie odpowiadają  
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych konania robót (cieplnych, wilgotnościowych).  
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  

7.OBMIAR ROBÓT.  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i postanowieniami Umowy.  

8.ODBIÓR ROBÓT.  

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.  

Odbiór materiałów i robót  
powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości  nie odpowiadają wymaganiom technicznym.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

Odbiór powinien obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych ; badania prostoliniowości należy wykonać za 
pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki.  
Sprawdzeniu podlegają: 
• odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę, 
• poprawność wykonania podłoża, 
• poprawność wykonania połączeń izolacji, 
• zgodność wykonania posadzki z PW i AT, 
• prawidłowość ukształtowania posadzki (w tym poziomy, spadki, 
prostoliniowość, zachowanie szerokości spoin), 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Zasady płatności określa umowa między Inwestorem a Wykonawcą. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE.  

 
PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku 
winylu.  
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcja producentów 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie  Arkady - 1990 rok. 

 

SST-A-VI ŚCIANY G-K ,SUFITY PODWIESZONE 

 
Kod: 45421141-4 Instalowanie przegród  
 

1.WSTĘP.  

Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków suchych-ścian 
z płyt gipsowo-kartonowych w ramach kontraktu „Projekt zmian w projekcie budowlanym przebudowy wybranych wnętrz 
służących działalności kulturalnej w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”.. 

Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścinek gipsowo-
kartonowych 

• Okładziny z płyt GK 

• Ścianki z płyt GK 

• Obudowy z płyt GK 

• Okładziny ścian z płyt akustycznych 

• Okładziny stropów płytą GK 

• Okładziny stropów płytą akustyczną  

• Sufity podwieszone 

Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w SSTO- 
Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-przegrod
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. nr 13 poz.93). 

2.MATERIAŁY. 

Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do wykonywania robót wg projektu 

Ściany  
Systemowa obudowa gk.  2 profil metalowy CW100, rozstaw co 60 cm, łączniki wkręty, kołki rozporowe – systemowe. Obudowa z 
dwóch stron , 1x1,25cm– płyta GK.   

Obudowa z płyt  
Systemowa obudowa gk. Profil metalowy CW75 rozstaw co 60cm, łączniki wkręty, kołki rozporowe – systemowe. Obudowa z 
jednej strony  , 1x1,25cm – płyta GKBI  
 

Sufity podwieszone 
Sufit z płyt GKB w pomieszczeniach zgodnie z projektem. Montaż płyt do konstrukcji stalowej systemowej. Stelaż z profili głównych 
i nośnych ustawionych prostopadle. Profile nośne rozstawione maksymalnie co 40 cm, główne co 120 cm. Słupki kotwiące do 
konstrukcji nośnej budynku mocowane w odległości do 40 cm od ścian i do 60 cm między sobą w ramach profili głównych.  
Sufit z płyt akustycznych w pomieszczeniach zgodnie z projektem. Montaż płyt do konstrukcji stalowej systemowej. Stelaż z profili 
głównych i nośnych ustawionych prostopadle. Profile nośne rozstawione maksymalnie co 40 cm, główne co 120 cm. Słupki 
kotwiące do konstrukcji nośnej budynku mocowane w odległości do 40 cm od ścian i do 60 cm między sobą w ramach profili 
głównych.  

Okładziny z płyt akustycznych 
Ściany płyta akustyczna 40mm  

Szpachlowanie 

Masa szpachlowa 

taśma spoinowa 

Narożniki ochronne  

3.SPRZĘT.  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4.TRANSPORT.  

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Należy zabezpieczyć 
przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały chronić przed zamoczeniem 

5.WYKONANIE ROBÓT.  

Warunki przystąpienia do robót 
po odbiorze robót stanu surowego 
po wykonaniu tynków, przed wykonaniem podłoży 
Wykonywanie robót powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +5C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
temperatury poniżej 0stC 

Czynności przygotowawcze 
Ściany i obudowy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem już wykonane i zamontowane elementy budowlane 
Wytrasowanie miejsc postawienia ścian, otworów drzwiowych, Montaż ścianek i sufitów GK 
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności: 
Przygotowanie przejść instalacyjnych w profilach „C” 
Przymocowanie listew „U” do podłogi lub do stropu 
Rozmieszczenie profili ”C” ( słupków) w równych odstępach maksymalnie, co 60 cm 
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Jednostronne pokrycie ścianki płytami gipsowo-kartonowymi 
Wypełnienie ściany płytami wełny mineralnej 
Pokrycie drugiej strony ściany płytami gipsowo-kartonowymi 
Spoinowanie i szpachlowanie powierzchni ścian 
Sufity 
Montaż właściwy profil przyściennych na wymaganej wysokości stosując odpowiednie mocowania. 
Montaż profili głównych do stropu za pomocą odpowiednich wieszaków. Montaż profili poprzecznych  pomiędzy profilami głównymi 
w rozstawie osiowym aby utworzyć moduły o wymiarach danych płyt. 
Zarówno profile główne jak i profile poprzeczne muszą być podwieszone w odległości max 600mm od ściany, aby uniknąć 
przeniesienia nadmiernego obciążenia na profil przyścienny. Odległość tę należy zmniejszyć do 450mm w przypadku dodatkowych 
obciążeń. Montaż płyt polega ich przykręceniu do profili.  
 

Zabezpieczenie 
Nie usuwać opakowań/ pokryw ochronnych do momentu bezpośrednio poprzedzającego montaż elementów. 
Składować drzwi i panele płasko na podporach, oddzielone przekładkami w razie konieczności, tak by zapobiec uszkodzeniom 
części wystających bądź spowodowanym przez części wystające. 
 Utrzymywać komponenty i gotowe komórki w stanie czystym i suchym, odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami do dnia 
Rzeczywistego Zakończenia Prac. 

6.KONTROLA JAKOŚCI.  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w rozdziale STO-Wymagania ogólne 

Płyty gipsowo-kartonowe.  
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na 
całej długości łaty kontrolnej 2 mb. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 1,5mm na 1 mb. I nie większe niż 3 mm na wysokości 
pomieszczenia do 3,5m wysokości 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1mb i nie większe niż 3mm na całej 
powierzchni ograniczonej ściankami. 
W pomieszczeniach „mokrych” płyta impregnowana GKBI. 

Płyty akustyczne.  
Płyta ścienna: 
-gr.40 mm 
- wsp. pochłaniania dźwięku α do 0,55 
- wsp. Pochłaniania hałasy NRC do 0,60 
 
 

Próbki kontrolne. 
Wykonawca przygotuje próbki materiałowe i rysunki warsztatowe dla typów kabin przewidzianych w projekcie architektonicznym. 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania modeli odwzorowujących rozwiązania architektoniczne, (poza ogólnym zakresem 
robót) dla potrzeb oceny przez architekta w tym wszelkie wymienione łączenia i typy 

7.OBMIAR ROBÓT.  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i postanowieniami Umowy.  
.  

8.ODBIÓR ROBÓT.  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót ujętych w rozdziale "Wymagania ogólne". 

Zakres odbioru robót  
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
poprawność wykonania robót zanikowych 
poprawność wykonania połączeń 

Niedopuszczalne są następujące wady: 
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Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp. Trwałe 
ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 

9.OBMIAR ROBÓT.  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i postanowieniami Umowy.  
 

10.PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Zasady płatności określa umowa między Inwestorem a Wykonawcą. 
 

11.PRZEPISY ZWIĄZANE.  

PN-B-30042     Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
PN-72/B-10122    Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-85/B-04500    Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
 

ST-A-VII IZOLACJE TERMICZNE  
 Kod CPV:  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45321000-3 Izolacja cieplna 

1.WSTĘP.  

Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji w ramach 
kontraktu  „Projekt zmian w projekcie budowlanym przebudowy wybranych wnętrz służących działalności kulturalnej w 
budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”. 

Zakres stosowania ST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem.  

• Izolacje ścian i sufitów wełną mineralną 

Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca nadmiernemu odpływowi ciepła z 
budynku. 
W poddaszach nieużytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odpływowi ciepła w okresie zimowym 
przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upałów, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu się 
pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat. 
Izolacja akustyczna – warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca rozprzestrzenianiu się hałasu. 
Termomodernizacja stropów w poddaszach nieużytkowych i stropodachów metodą wdmuchiwania – zespół czynności 
polegających na doborze materiałów i sprzętu technicznego, zaprojektowaniu otworów techniczno-montażowych (w 
stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz ułożeniu izolacji metodą pneumatyczną. Określenia podane w niniejszej ST są 
zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie 
termomodernizacji. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera.  

2.MATERIAŁY.  

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-izolacyjne
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Izolacja-cieplna
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Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji termicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w 
którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach 
państwowych i świadectwach ITB.  
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i 
świadectwach ITB.  

Wełna mineralna  - płyty  
Np. Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej ścian działowych)  gr.8 i 10vcm 
 
Zastosowanie 
do izolacji termicznej stropodachów pod bezpośrednie powłokowe pokrycia dachowe (w układzie izolacji jednowarstwowym 
lub dwuwarstwowym, 

Informacje techniczne 

Polska Norma PN-EN 13162:2009   

Certyfikat CE 1390-CPD 0072/07/P 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ D =   0,041W/mK  

Klasyfikacja ogniowa REI 15/45 NP-02223.1/A/2009/MŁ  

 
 

Pakowanie, przechowywanie i transport  
Wg wskazań producenta. 

 

3.SPRZĘT.  

Ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących 
izolację dachu. 

Sprzęt techniczny i bhp 
1. Wycinaki stalowe oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg. 
2. Wiertarka udarowa. 
3. Młotek udarowy. 
4. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V. 
5. Ubrania ochronne i robocze. 
6. Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych 
fragmentach pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych. 
7. Maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe. 
8. Kaski ochronne. 
9. Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o 

grubości minimum 20 mm. 
10. Rękawice pyłoszczelne. 

Izolacja dachu 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu wg instrukcji producenta 

4.TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE  

Materiały należy transportować w oryginalnych, nie uszkodzonych  opakowaniach fabrycznych 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji  „Wymagania ogólne”. 
Dostawa - samochodem ciężarowym , rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki, 
żuraw samojezdny. 
Przechowywanie: 
rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem 
i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na równym podłożu 
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w pozycji stojącej w jednej warstwie. 
Transport: 
rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie w pozycji 
stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać w sposób 
uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT.  

Warunki przystąpienia do robót izolacyjnych 
Przed rozpoczęciem robót należy:  
Wykonać projekt warsztatowy  robót izolacyjnych . Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów w sposób nie 
powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych 
Wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia , bruzdy i ubytki 
Wykonać cały zakres robót dekarskich ( pokrycia , odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu ( ewentualnie wymiany ) stolarki 
okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania ocieplenia. 
Wykonać roboty mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i strych. 
Wykonanie robót powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż 50C 

Izolacja  
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty z wełny należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być 
przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.  
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. . 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 

6.KONTROLA JAKOŚCI.  

Badania przed przystąpieniem do termoizolacji  
Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych należy przeprowadzi badania materiałów, które będą wykorzystywane do 
wykonywania robót oraz kontrolą  zgodności oceny stanu istniejącego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem 
faktycznym. 

Badania materiałów 
Badania materiałów przeprowadza się  pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub w 
protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
robót termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, a także odpowiednimi aprobatami technicznymi. 

Kontrola stanu istniejącego izolowanych przestrzeni 
Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) grubości i stanu istniejącej izolacji cieplnej, 
b) układu konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym oraz układu ścianek 
(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu. Wyniki kontroli powinny by porównane z 
opisem stanu istniejącego z dokumentacji projektowej, a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 
budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej), instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej 
systemu termoizolacji. W czasie wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie protokołu kontroli lub w 
dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotność granulatu i warunki mikroklimatyczne (temperatura, wilgotność powietrza) 
oraz sporządzać sukcesywnie wraz z postępem robót dokumentację fotograficzną.  
Przed zakryciem otworów technologicznych należy dokona sprawdzenia termoizolacji w zakresie: 
a) grubości, 
b) gęstości, 
c) równomierności ułożenia, 
d) wilgotności. 
Równomierność ułożenia należy sprawdzi wzrokowo, w przypadku zaizolowanych niedostępnych przestrzeni stropodachów 
poprzez otwory technologiczne do obserwacji, przy użyciu lunety. 
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Wyniki badań powinny by porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. niniejszej specyfikacji a następnie odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

Badania w czasie odbioru robót 
Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności 
w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły kontroli) dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczące wykonanych robót, a także 
dokumentację fotograficzną. 
Wyniki badań powinny by porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy 
(o ile jest prowadzony) i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7.OBMIAR ROBÓT.   

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i postanowieniami Umowy.  
 

8.ODBIÓR  ROBÓT.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Termoizolacje stropodachów wentylowanych i trudno dostępnych przestrzeni w poddaszach nieużytkowych metodą wdmuchiwania 
granulowanej wełny mineralnej są robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi więc odbywać się 
sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru należy 
przeprowadzać badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i w  niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że 
kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych został prawidłowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacja 
techniczna . Jeżeli chociaż jeden wynik badania był negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien by 
odebrany. W takim przypadku należy ustali zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ich ocenę i odbiór. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy (o ile jest 
prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora 
nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taką formę  przewiduje. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 
działania powinna określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację  projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, o ile są prowadzone, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcję  producenta granulatu, instrukcję  techniczną systemu termoizolacji, 
− wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz, 
− dokumentację  fotograficzną przeprowadzonych robót termoizolacyjnych. 
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać sie  z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami oraz dokonać oceny wizualnej. 
Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieużytkowego powinna by odebrana, jeżeli wszystkie wyniki 
badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny termoizolacja nie powinna być odebrana. W takim przypadku należy wybrać  
jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe należy ustali zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania termoizolacji w stosunku do 
wymagań określonych w dokumentacji i przedstawi ją ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości termoizolacji zamawiający może wyrazić 
zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonaną 
termoizolację, wykona ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może by dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawiera: 
– nazwę inwestora lub zarządcy obiektu, 
– rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną, 
– adres i rodzaj obiektu oraz powierzchni stropodachu lub izolowanego poddasza nieużytkowego, 
– nazwę firmy wykonującej ocieplenie, 
– średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm), 
– ilość i rodzaj wbudowanych urządzeń i elementów wentylacyjnych (szt.), 
– warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót, 
– datę  rozpoczęcia i zakończenia robót, 
– oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z  przepisami ustawy Prawo budowlane i 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż., 
– ocenę wyników badań, 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– imiona i nazwiska, numery uprawnień  budowlanych oraz podpisy kierownika robót i inspektora nadzoru budowlanego złożone 
przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubości i oceny wizualnej termoizolacji. 
„Odbiór ostateczny (końcowy)”. Kontroli grubości warstwy izolacji po okresie rękojmi i  gwarancji dokonuje się  na stropach w 
poddaszach nieużytkowych miernikiem laserowym, natomiast w stropodachach za pomocą miernika laserowego lub pręta 
zwilżonego smarem bądź olejem wkładanego w miejsca osadzonych kominów wentylacyjnych, po uprzednim zdjęciu czapek 
(kapturków). Oceny wizualnej termoizolacji w niedostępnych przestrzeniach stropodachów wentylowanych dokonuje się  przy 
użyciu lunety obserwacyjnej umieszczanej również w miejscach osadzonych kominków wentylacyjnych. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosi wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zasady płatności określa umowa między Inwestorem a Wykonawcą.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie -- Specyfikacja. 
PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie – Specyfikacja 
PN-ISO 2848:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  
PN-ISO 1791 :1999  Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1 : 1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 
Metoda obliczania.  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST-A-IX ŚLUSARKA BUDOWLANA I INNE ELEMENTY  
 
Kod CPV:  
45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
 

1.WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru balustrad oraz 
poręczy w ramach kontraktu „Projekt zmian w projekcie budowlanym przebudowy wybranych wnętrz służących 
działalności kulturalnej w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”. 
 

Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż 
elementów stalowych  wraz z obróbkami blacharskimi tzn. 

• Winda 

• Platforma dla osób niepełnosprawnych 

• Balustrady schodowe 
 

Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w 
SSTO - Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. nr 13 poz.93). 

2.MATERIAŁY  

1.Winda- wg projektu 

2.Balustrada schodowa- wg projektu 

3.Platformy dla osób niepełnosprawnych - wg projektu 

 

Badania na budowie  
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:  jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,  
zgodności z projektem,  zgodności z atestem wytwórni,  jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.  jakości 
powłok antykorozyjnych.  
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 
Inżynier wpisem do dziennika budowy.  

Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w 
jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem.  

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-stolarki-metalowej-z-wyjatkiem-drzwi-i-okien
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-wykonczeniowe-pozostale
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-wyrobow-metalowych
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3.SPRZĘT 

Montażu dokonuje się przy wykorzystaniu elektronarzędzi – wiertarek, wkrętek. Sprzęt powinien być sprawny, podlegać okresowej 
kontroli i zapewniać właściwe wykonanie prac. 

4.TRANSPORT 

Balustrady i poręcze w opakowaniach transportowych powinny być przewożone krytymi i czystymi środkami transportu, 
zabezpieczonymi przed przemieszczaniem się ładunku w czasie jazdy i przenikaniem opadów atmosferycznych do wnętrza. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Montaż wg instrukcji producenta  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STO- Wymagania ogólne. Przestrzegać należy wymagania 
stosowanie przez PN i instrukcje producenta. Dla skontrolowania jakości wyrobów producent przeprowadzić powinien badania: 
aprobacyjne – w celu oceny przydatności wyrobu do stosowanie w budownictwie, 
okresowe – przynajmniej co 18 miesięcy, 
niepełne – odbiorcze dla każdej partii przy odbierze. 

7.OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i postanowieniami Umowy.  
 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót ujętych STO  "Wymagania ogólne".  
Przedmiotem odbiory są balustrady zamontowane w miejscu przeznaczenia. Odbiór materiałów powinien być dokonany 
bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Przy odbiorze przez zamawiającego każdej partii powinno się przeprowadzić 
badanie odbiorcze niepełne polegające na sprawdzeniu: 
wymiarów 
wykonania 
wykończenia 
cechowania  
pakowania 
oznakowania 
Zasady badań określa Aprobata Techniczna. 
Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy, polegający na sprawdzaniu zgodności wykonanej pracy 
z projektem technicznym, pozwoleniem na budowę, wymagani Aprobaty Technicznej oraz Polskimi Normami. 
Do odbioru powinna zostać przedłożona następująca dokumentacja techniczna: 
-dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów w postaci zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta albo 
wynikach badań laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robót,  
-protokół z wszystkich odbiorów częściowych, 
-dziennik budowy. 
W wyniku odbioru końcowego należy: 
-sporządzić protokół odbioru robót, w którym powinna być zawarta ocena jakościowa wykonanych robót, 
-dokonać wpisu do dziennika budowy. 
Jeżeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik pozytywny, to wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami 
PB, PW, AT, SST. W przypadku, gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin dadzą wynik negatywny, wówczas 
całość odbieranych robót lub tylko niewłaściwie wykonaną och część należy uznać za niezgodną z wymaganiami PB, PW, AT, 
SST. Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót powinno to zostać zaznaczone w protokole 
wraz z określeniem toku postępowania. Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości, co do poprawności ich wykonania należy 
poddać je szczegółowym oględzinom lud badaniom. Zakres badań ustala komisja złożona z przedstawicieli Wykonawcy, 
Inwestora, Projektanta. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności 
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Zasady płatności określa umowa między Inwestorem a Wykonawcą  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 10204+A1:1997  Wyroby metalowe. Rodzaj dokumentów kontroli 
PN-EN 20273:1998   Części złączne. Otwory przejściowe dla śrub i wkrętów 
PN-EN 24018: 1998   Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym 
PN-EN 24032: 1999   Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasa dokładności A i B 
PN-EN 1670   Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań 
PN-89/B-01022   Schody stałe. Określenie i podział 
PN-82/B-02003   Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologicznie. Podstawowe obciążenia technologiczne i 
montażowe 
PN-B-06200:1997   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 

                                  Wymaganie podstawowe 
PN-54/C-81536   Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie za pomocą aparatu Du Pont’a 
PN-65/C-81527   Wyroby lakierowe. Próba odporności powłok na zarysowanie 
PN-80/C-81531   Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej 
PN-86/H-04623   Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami niszczącymi  
PN-84/H-74220   Rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia 
PN-H-92200:1994   Stal. Blach grube. Wymiary 
PN-H-92201:1996   Stal. Wyroby płaskie walcowane na zimno. Tolerancyjne wymiarów i kształtu 
PN-79/H-92202   Blach stalowe cienkie walcowane Ne gorąco. Wymiary 
PN-H-92203:1994   Stal. Blach uniwersalne. Wymiary 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 

 
 

 


