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nazwy i kody CPV:

KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SEOWNIKA CPV
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71351910-5 Ustugi geologiczne

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne



1. DEFINICJE

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

- ,Inwestycji” — nalezy przez to rozumie¢ przedmiotowe zamierzenie budowlane pn. ,BUDOWA HALI
NAMIOTOWEJ ZADASZENIA ISTNIEJACEGO LODOWISKA”.

- ,,Obiekcie”, ,,Budynku” - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt przedmiotowej hali namiotowe;j.

- ,Dziatka” — nalezy przez to rozumie¢ obszar dziatki nr 446/4, Obreb 0500 Wrzes$nia, powiat wrzesinski,
gmina Wrzesnia, na ktdrej planowana jest budowa przedmiotowej hali namiotowe;.

+ ,Inwestorze” — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego — Gmine Wrzeénia.

+ ,Nadzér Inwestorski” — nalezy przez to rozumie¢ nadzér prowadzony przez osobe fizyczng lub
prawng, ktéra moze zostaé wyznaczona i upowazniona przez Zamawiajgcego do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie.

»Rozporzadzeniu” rozumie sie przez to Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dz.U. 2021 poz. 2454.

+ ,,Ustawie” rozumie sie przez to Ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.
U. 22019 r., poz. 2019 z pézniejszymi zmianami).

+ ,Programie”, ,PFU” rozumie si¢ przez to niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

* ,przepisach” w tym o ,obowigzujgcych przepisach” oraz o ,przepisach szczegdélnych” — nalezy
rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujgce na terenie RP i UE przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzenia inwestycji.

+ ,,Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski Komitet
Normalizacyjny.
* ,Warunkach technicznych” - nalezy przez to rozumie¢ Warunki techniczne okreslone w

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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3. CZESC OPISOWA - Opis ogéIny przedmiotu zaméwienia
(zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia)

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowa hali
namiotowej przekrywajgcej istniejgce lodowisko na terenie kompleksu sportowo — rekreacyjnego przy ul.
Gnieznienskiej we Wrzesni. Zamodwienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nastepujacych prac.

a) rozbidrki elementéw zagospodarowania zwigzanych bezposrednio z budowa hali,

b) wykonanie fundamentoéw obiektu,

c) wykonanie stalowej konstrukcji nosnej hali,

d) wykonanie poszycia bocznego i dachu obiektu z materiatu PCV,

e) montaz stolarki drzwiowej w tym bramy przesuwnej dla celéw konserwacji lodu,

Program Funkcjonalno — Uzytkowy nie zastepuje projektu budowlanego i projektu wykonawczego w
mys| obowigzujacego Prawa Budowlanego, okresla wytyczne dotyczace standardéw zaprojektowania,
wykonania i jakosci robét.

W zakresie prac projektowych wymagane jest sporzgdzenie:
¢ projektow budowlanych lub budowlano — wykonawczych wielobranzowych,

projektéw wykonawczych,
uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen;
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

e przedmiardéw i kosztoryséw,
¢ innej dokumentacji nie wymienionej wyzej, a niezbednej do prawidtowego zaprojektowania i realizacji
robét budowlanych i zgtoszenia zakonczenia robot

Na podstawie projektéw budowlanych nalezy zgtosi¢ do odpowiedniego organu roboty budowlane
niewymagajgce pozwolenia na budowe i uzyskac decyzje o pozwoleniu na budowe obiektu. W ramach zlecenia
nalezy opracowa¢ wymagane projekty wykonawcze, a nastepnie na ich podstawie wykona¢ roboty budowlane.
Nalezy uzyska¢ wszelkie niezbedne pozwolenia na etapie projektowym, wykonawczym oraz odbiorowym.
Nalezy uruchomi¢ inwestycje wraz z przeszkoleniem obstugi oraz przekaza¢ do uzytkowania.

Wykonawca powinien zaprojektowaé przedstawione w PFU obiekty zgodnie z niniejszym PFU,
zatgcznikami do PFU stanowigcymi jego integralng czesé oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

3.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu lub zakres
robé6t budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 1 Rozporzadzenia).

Liczba kondygnacji naziemnych 1
Wysokos¢ obiektu ~9,90 m
Powierzchnia zabudowy ~1297 m”
Powierzchnia catkowita ~1297 m?
Powierzchnia uzytkowa ~1297 m”
Kubatura obiektu ~8981 m°
Kat nachylenia dachu ~22°
Ksztatt dachu dwuspadowy, dopuszcza sie dachy o tukowych ksztattach




3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia (opis
stanu istniejgcego) (zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia)

Inwestycja planowana jest przy ul. Gnieznienskiej 32 we Wrzesni, na dz. nr 446/4, obreb 0500 Wrzes$nia.
Teren dziatki stanowi kompleks sportowo — rekreacyjny z lodowiskiem zewnetrznym ktérego przekrycia dotyczy
przedmiotowe PFU oraz innymi obiektami takimi jak: dwa baseny wraz ze zjezdzalnig wodng i innymi obiektami
rekreacyjnymi, kompleks boisk do siatkowki plazowej, budynki ustugowe oraz gospodarcze, wiaty, obiekty
matej architektury i inne niewielkie obiekty budowlane. Teren dziatki jest uzbrojony — przebiegajg przez niego
przewody instalacji elektrycznych, wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz
cieptowniczej.

Na terenie nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Inwestor wystgpit z
wnioskiem o decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktérego parametry pokrywajg sie z planowanymi
parametrami obiektu w ramach niniejszego opracowania.

Inwestor nie posiada badan gruntu prowadzonych na terenie przeznaczonym na budowe hali namiotowe;.
Na podstawie badan gruntu wykonywanych na terenach sgsiednich w niewielkiej odlegto$ci miejsca inwestycji
mozna przewidywaé wystepowanie gruntdéw nosnych w postaci piaskéw pylastych o stopniu zageszczenia
I1p=0,5 oraz glin piaszczystych o stopniu plastycznosci od I, = 0,05 do I, = 0,30. Warstwy nosne zalegajace na
gtebokosci od ~1m pod poz. terenu. Woda gruntowa w badanych punktach w odlegtosci ~10m od rzeki
wystepowata na gtebokosci ~1m pod poz. terenu, w dalszych lokalizacjach woda nie wystepowata.

Lodowisko podlegajace przekryciu przedmiotowg halg namiotowg posiada wymiary ~40x25m i znajduje sie
w centralnej czesci dziatki miedzy zewnetrznymi basenami a kompleksem boisk do pitki siatkowej. Teren pod
lodowiskiem zostat zgodnie z posiadamy informacjami zagospodarowany w wyniku zasypania dawnego
basenu zelbetowego. Inwestor nie posiada danych dotyczacych szczegdtéw konstrukcji zasypanego basenu
oraz materiatu ktérym zostat zasypany. Przewiduje sie ze glebokos¢ obiektu mogta byé rézna w
poszczegolnych jego czesciach. Fragmenty $cian bocznych dawnego basenu widoczne sg obecnie powyzej
terenu i zostaly wykorzystane miedzy innymi jako tawki i obrzeza dla terenéw réznigcych sie nieznacznie
wysokosciami. Teren lodowiska jest obnizony wzgledem sgsiednich fragmentéw dziatki.

Baseny przylegajgce do lodowiska od strony potnocnej wydzielone sg ogrodzeniem siatkowym na stupach
stalowych od strony lodowiska. Teren wzdtuz tej granicy lodowiska stanowi teren zielony o nieznacznym
nachyleniu w kierunku lodowiska. Odlegto$¢ do ogrodzenia wynosi ~2m. Wzdtuz wschodniej granicy lodowisko
posiada gtdéwne dojscie i przestronng czes¢ wejsciowg z nawierzchniami z kostki betonowej, schodami
terenowymi, terenami zielony oraz dwoma lampami oswietleniowymi na stupach. Od strony potudniowej
lodowisko graniczy z boiskami do siatkdéwki plazowej i wydzielony jest od tej strony ogrodzeniem siatkowym na
stupach stalowych. Odlegtos¢ do ogrodzenia wynosi ~2m. Od zachodu lodowisko graniczy z drewnianym
budynkiem zaplecza kompleksu sportowo — rekreacyjnego, nawierzchniami z kostki betonowej oraz dwoma
oprawami oswietleniowymi na stupach, ktére wraz z oprawami po przeciwnej stronie lodowiska oswietlajg
obecnie lodowisko oraz najblizsze jego otoczenie. Budynek znajduje sie w odlegtosci ~2m od lodowiska.

Lodowisko wyposazone jest w instalacje technologiczng tafli lodowiska i instalacje kanalizacji deszczowe;j.
Kanalizacja deszczowa w formie kratek odwodnienia liniowego przylegajgcych do lodowiska od strony
zachodniej, potudniowej i wschodniej. Istniejgce spadki nawierzchni w kierunku odwodnienia liniowego.
Lodowisko nie jest wyposazone w instalacje elekiryczne poza oswietleniem w formie lamp parkowych z
zewnatrz.



Gnieznieriska
62-300 Wrzesnia
52.330627,17.561254

Lokalizacja obiektu, zrédto: Google maps

Schody wejéciwe na teren fot. J. Pulikowski
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Ogrodzénie terenu od strony basenow, fot. J. Pulikowski
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Istniejgce lodowisko




Widok na poétnocny bok lodowiska z ogrodzeniem od strony basendw, fotJ. Pulikowski
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Odwodnienie Iiniowe i fragmenty nawierzchni, fot. J. Pulikowski
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Widok na pétnocny bok lodowiska z ogrodzeniemod strony basendw, fot. J. Pulikwski
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Widok na zachodni bok Idowsa z rniaym bdyniem, fot. J. Pulikowski
Wejscie na strych z kl. schod., fot. Jakub Pulikowski

Widok na potudniowy bok lodowiska z ogrodzeniem od strony boisk do siatkéwki, fot. J. Pulikowski
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Widok na wschodni bok lodowiska z tawkami na pozostato$ciach po dawnym basenie, fot. J.
Pulikowski,

3.3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (opis projektowanego
zamierzenia) (zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 3 Rozporzadzenia)

Celem inwestycji jest budowa obiektu hali i poprzez to poprawa warunkdéw korzystania z obiektu
lodowiska oraz stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej w ramach sportowego kompleksu znajdujgcego
sie na terenie dziatki.

W ramach realizacji inwestycji powsta¢ ma hala namiotowa nad istniejgcym lodowiskiem na terenie
kompleksu sportowo — rekreacyjnego przy ul. Gnieznienskiej we Wrzesni. Obiekt stanowi¢ ma zabezpieczenie
lodowiska przed czynnikami atmosferycznymi. Inwestycja nie zaktada zmian w zakresie tafli lodowiska i jej
technologii, ewentualne dostosowanie technologii ze wzgledu na zmiane parametréw w ktérych funkcjonuje nie
stanowi przedmiotu inwestycji, przewiduje sie natomiast Ze montaz zadaszenia wptynie pozytywnie na
wydajnos¢ instalacji, chronigc jg przed nadmiernym nastonecznieniem i opadami deszczu. Wszystkie Sciany
hali przewiduje sie jako wykonane z materiatu PCV z mozliwoscig zwijania.

W ramach przedmiotu zamoéwienia wykonawca powinien zgodnie z niniejszym szczegétowym
Programem wykona¢ prace budowlane polegajace na:

a) rozbiodrce elementdw zagospodarowania zwigzanych bezposrednio z budowg hali,
b) wykonaniu fundamentéw zelbetowych obiektu,

c) wykonaniu stalowej konstrukcji nosnej hali,

d) wykonaniu poszycia bocznego i dachu obiektu z materiatu PCV,

e) montazu stolarki drzwiowej w tym bramy przesuwnej dla celéw konserwac;ji lodu,

12
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3.4. Szczegoblowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (zgodnie z § 18 ust.
2 pkt. 4 Rozporzadzenia)

Przedmiotowa hala namiotowa ze zwijanymi $cianami bocznymi planowana jest jako obiekt
jednoprzestrzenny, bez wydzielonych pomieszczen i czesci poza podziatem na cze$¢ lodowiska i szerszg
czes¢ wejsciowg stanowigca jednoczesnie przestrzen dla widzéw wzdtuz catego wschodniego boku obiektu.

Nie przewiduje sie korzystania z obiektu wigcej niz 50 oséb niebedgcych jego statymi uzytkownikami.

Wskazniki wielkosciowe okre$lajgce parametry inwestyciji:

Powierzchnia zabudowy ~1297 m*
Powierzchnia catkowita ~1297 m*
Powierzchnia uzytkowa ~1297 m*
Kubatura obiektu ~8981 m°
Wysokos¢ wewnetrzna min. 3,30 m
Wymiary hali w rzucie ~42mx30m
Wysokos¢ hali maks. 10 m
Wysokos¢ hali w okapie min. 3,90 m
Czes¢ powierzchni transparentnych w poszyciu $cian bocznych 60%
Szerokosé przejscia czesci wejsciowej w hali — wzdluz wschodniej $ciany min. 3.00 m
liczona w Swietle miedzy konstrukcjg a bandg lodowiska ’
Szerokos¢ przestrzeni (przejscia) wzdtuz pozostatych scian nie okresla sie
Wysokos¢ otwarcia Scian bocznych poprzez zwijanie min. 2,8 m
Szerokos¢ wejscia do obiektu min. 2,10 m

W przypadku wskaznikow przyjetych na zasadzie warto$ci granicznej (minimum / maksymalnie) nie
dopuszcza sie mozliwosci przekroczen lub pomniejszen. W przypadku pozostatych wskaznikdow przyjetych
ponizej dopuszcza sie ich przekroczenie lub pomniejszenie w zakresie 5% bez uzgodnien z Zamawiajgcym
przy zatozeniu zachowania zgodnosci z odrebnymi przepisami i normatywami. W przypadku przekroczen lub
pomniejszen wiekszych niz 5% lub w przypadku przekroczenia wskaznikow granicznych w szczegdlnie
uzasadnionych sytuacjach dopuszcza sie zmiane parametrow i realizacje prac w po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Ze wzgledu na systemowy charakter obiektu i uwarunkowania technologiczne dopuszcza sie zastosowanie
dachu o dowolnym kacie nachylenia spetniajgcym wymagania okreslone w warunkach lokalizacji inwestyc;ji
celu publicznego oraz wymagania norm i przepiséw projektowych z zachowaniem zatozenia ze kgt nachylenia
uwzgledniajgcy zastosowany materiat pokrycia ma zapewnia¢é samoczynne zsuwanie sie sniegu chronigc hale
przed nadmiernym obcigzeniem.

4. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia (zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 2 Rozporzadzenia)

Zaleca sie, aby przed ztozeniem oferty zaréwno zespét projektowy jak i wykonawca prac budowlanych
dokonat wizji lokalnej na terenie obiektu i dokonat realnej oceny zakresu prac koniecznych do zaprojektowania i
wykonania zadania, dla uzyskania efektu koncowego, umozliwiajgcego prawidtowe funkcjonowanie obiektu
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Oferta powinna obejmowaé wszystkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace do sporzgdzenia dokumentacji projektowej, do uzyskania
pozwolenia na budowe w warunkach lokalnych Zamawiajgcego, oraz do prowadzenia roboét budowlano-
montazowych. Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniajg Wykonawcy z wyceny petnego zakresu prac, jakie
nalezy wykonaé¢ w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. Program nie moze by¢ traktowany jako dokument
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wyczerpujacy zakres zadania i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy sktadaniu oferty i realizacji
przedmiotu zamodwienia.

Wszystkie realizowane prace w tym: opracowane projekty, wykonywane roboty, dostarczane materiaty,
maszyny i urzadzenia w ramach kontraktu winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi szczeg6towo w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), ktérej elementem jest niniejsze PFU. Dokument SIWZ
przekazany przez Zamawiajgcego Wykonawcy bedzie stanowit cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Uczestniczacy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, ktéra sklada oferte w przetargu zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej cenie
ryczattowej rowniez dodatkowe elementy budowlane, instalacyjne, wyposazenia oraz prace, ktére nie zostaty
wyszczegoélnione w wymaganiach Zamawiajgcego, a ktére sg wazne i niezbedne do zapewnienia
prawidtowego funkcjonowania realizowanych obiektéw, dotyczgcych sprawnosci urzgdzen oraz spetnienia
warunkow gwarancji wynikajgce z doswiadczenia i wiedzy Oferenta. Przediozone w ofercie rozwigzania winny
gwarantowac osiggniecie celu, jakim jest prawidtowo dziatajgcy Obiekt.

Uzyte do realizacji Obiektow materiaty, elementéw budowli i zagospodarowania terenu oraz
wyposazenie w instalacje i urzagdzenia muszg by¢ zgodne z okreslonymi ponizej wymaganiami Zamawiajgcego.

Postepowanie na wytonienie Wykonawcy prowadzone bedzie w schemacie ,zaprojektuj i wybuduj” i
obejmowac¢ bedzie:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej, zawierajgcej:

. Mapy do celéw projektowych terenu objetego opracowaniem wraz z niezbednym marginesem.

. Inwentaryzacje obiektu do celéw projektowych.

. Badania geotechniczne gruntu.

. Projekt budowlany lub projekt budowlano — wykonawczy wielobranzowy, wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien opinii i pozwolen koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
rob6t budowlanych w tym: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno — budowlany, projekt
techniczny oraz zatgczniki projektu budowlanego.

W razie potrzeby - pozostate projekty wymagane do realizacji inwestycji dotyczgce prac na ktére
pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot budowlanych nie jest wymagane wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien opinii i pozwolen koniecznych do realizacji prac.

* W razie potrzeby — odrebne projekty wykonawcze.

. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie.

+  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Podstawg do sporzgdzenia w/w dokumentacji jest niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz ze
wszystkimi zatgcznikami stanowigcymi jego integralng cze$¢. Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu odpowiednig ilos¢ egzemplarzy w/w dokumentaciji (okreslong w Kontrakcie).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:
1. Opracowanie Harmonogramu Realizacji Kontraktu oraz Planu Ptfatnosci. Obowigzkiem Wykonawcy jest
uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla tych dokumentow.
2. Wykonanie robét zgodnie z opracowang przez siebie i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacja.
3. Oddanie obiektu do eksploatacji
4. Przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi obiektu.
5. Uzyskanie od gestorow sieci warunkdéw przytgczenia lub zmiany parametrow istniejgcych przylgczy
zwigzanych z projektowanymi instalacjami.

4.1. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia - cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-
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konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych (zgodnie z §18 ust.5
pkt.1 Rozporzadzenia)

Zamawiajgcy wymaga aby elementy okre$lone w niniejszym opracowaniu zapewniaty uzytkowanie
obiektow w sposob bezpieczny, zgodny z okre$long funkcja oraz wymaganiami stawianymi przez normy i
przepisy prawa polskiego.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetnia¢ wymogi szczegdtowych norm i
przepisow z zakresu BHP, sanitarnych i przeciw pozarowych.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmiane okreslonych ponizej parametréw i cech
obiektéw objetych zaméwieniem pod warunkiem uzyskania pisemnej zqody Zamawiajacego.

4.1.1. Wymagania dotyczace architektury obiektu

Architektura obiektu zgodnie z warunkami lokalizacji inwestycji celu publicznego — ustalenia warunkéw
lokalizacji inwestyciji celu publicznego traktuje sie jako nadrzedne nad zapisami niniejszego PFU
- Ksztalt dachu - dwuspadowy lub o zaokrgglonych naroznikach — za wysokos$¢ okapu i wewnetrzng wysokos¢
wyliczong w celu zapewnienia zgodnosci z niniejszym PFU przyjmuje sie wysokos¢ w potowie odcinka
zaokraglonego.
- Wejscia do obiektu — przewidzie¢ w formie drzwi dwuskrzydiowych o szerokosci minimum 2,10m z
dopuszczeniem zastosowania innego rozwigzania przy zapewnieniu szerokos¢ min. 2,10 np. drzwi lub bramy
przesuwnej. Nie dopuszcza sie traktowania standardowego zwijanego segmentu $ciany obiektu jako wejscia.
Przewidzie¢ brame przesuwng dla celéw konserwaciji lodu — rolba.
- Kolorystyka hali — pokrycie dachu kolor biaty; pokrycie scian kolor jasnoszary; stolarka drzwiowa kolor
jasnoszary dopasowany do koloru scian;
- Pokrycie hali — materiat PVC - poliestrowy materiat powlekany materiat dwustronnie lakierowany gramatura
materialu  min. 650g/m?, materiat powinien posiada¢ atest ITB trudnopalnosci (B-s2,d0) oraz NRO
(nierozprzestrzeniajacy ognia), materiat w petni wodoszczelny o zwigkszonej odpornosci na promieniowanie
UV, odbarwienia i zabrudzenia, przepuszczajgcy swiatto, umozliwiajgcy naturalne doswietlenie hali Swiattem
stonecznym. Nachylenie potaci dachu i jej poszycie zapewnia¢ musi samoczynne zsuwanie sie Sniegu chronigc
hale przed nadmiernym obcigzeniem.

Wymagania zwigzane z ochrona pozarowa — przewidywane parametry:

- kategoria zagrozenia ludzi — ZL Ill — nie przewiduje sie przebywania powyzej 50 osdb niebedacych statymi
uzytkownikami obiektu.

- obiekt niski

- wymagang klasg odpornosci pozarowej dla obiektu tymczasowego niskiego posiadajgcego jedng
kondygnacje nadziemng, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL llI, jest klasa ,E”

- powierzchnia wewnetrzna - ~1297m?- obiekt stanowi jedng strefe pozarowg

- odlegtos$¢ od najblizszego budynku na sagsiedniej dziatce budowlanej - ~32m

- odlegtos$¢ od najblizszego budynku na przedmiotowej dziatce - ~2m

- obiekt nalezy zaopatrzy¢é w gasnice w ilosci wynikajgcej z zatozenia, Zze jedna jednostka masy S$rodka
gasniczego — 2kg, zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej
w obiekcie. Oznakowanie rozmieszczenia sprzetu pozarniczego zaprojektowano zgodnie z PN-92/N-01256/01
- wode do zewnetrznego gaszenia pozardéw zapewni¢ z hydrantéw zewnetrznych zgodnie z odrebnymi
przepisami.

- droga pozarowa — nie przewiduje sie koniecznosci doprowadzenia.

- hydrant wewnetrzny — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami hydranty wewnetrzne nie sg wymagane w
obiektach tymczasowych niskich ZLIII.

- wszystkie elementy obiektu przewiduje sie jako NRO
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4.1.2. Wymagania dotyczace konstrukcji obiektu

- Fundamenty zaprojektowa¢ i wykona¢ z uwzglednieniem istniejgcej niecki betonowej po rozpoznaniu jej
zagtebienia i wptywu na projektowany obiekt. W razie koniecznosci nalezy dokona¢ rozbiérki fragmentoéw niecki
w celu posadowienia obiektu na gruntach rodzimych.

- Konstrukcja obiektu powinna skitada¢ sie z powtarzalnych ram wykonanych z profili zamknietych
prostokatnych z ryglami dachowymi.

- Osiowy rozstaw ram przewiduje sie w wymiarze ~5m, rozstaw ptatwi dachowych przewiduje sie w wymiarze
~1,8m

- Ramy o sztywnych weztach wykonanych z profili zabezpieczonych antykorozyjnie, skrecanych srubami np.
M16 KI. 8.8.

- Pfatwie mocowane do ram za pomocg potgczen haczykowych oraz srubowych.

- Hala namiotowa powinna zostaé usztywniona przy pomocy linowych stezen $ciennych oraz dachowych.

- Wszystkie stezenia realizowane powinny by¢ za pomocg ocynkowanych lin stalowych o przekrojach
dobieranych indywidualnie, odpowiednio do wielkosci dziatajgcych sit. Regulacja naciggu linek odbywa przy
pomocy $rub rzymskich. Mocowanie do rygli za pomocg nakretek z uchem i szekli stalowych.

4.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgce
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 5 pkt 2 Rozporzadzenia)

4.2.1. Ogolne warunki wykonania robot budowlanych

Na budowie powinna znajdowac sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposdb okreslony
przez Inspektora nadzoru. Materiat uzyskany z rozbiérki zatadowa¢ na samochody samowytadowcze i odwiez¢
na miejsce sktadowania, przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiebiorstwom. Teren po
zakonczeniu robot rozbidrkowych powinien zostac starannie uporzadkowany. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rozbiérek, az do zakohczenia i odbioru
ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ wszelkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody okolicznej spotecznosci oraz innych osob.

Przed rozpoczeciem robét nalezy:

- przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzgdéw, narzedzi i odpadow,

- zaplanowa¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,

- przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki
stuchu, itp.,

- przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z lokalizacjg mediéw i odcig¢ ich doptyw, w szczegdlnosci
doptyw pradu elektrycznego.

- zapoznac z programem prac i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

- wykona¢ ogrodzenie w zakresie niezbednym dla realizacji rozbiorki oraz odpowiednie oznakowanie
informacyjne na ogrodzeniu placu budowy.

- przygotowac zaplecze socjalno-bytowe.
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Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ ocene stanu technicznego sgsiednich

budynkow z uwzglednieniem szczegodtowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas catego procesu budowy nalezy
obserwowac stan techniczny sgsiednich budynkow, a w szczegdlnosci ich osiadanie. Przed przystgpieniem do
wykonania robét ziemnych nalezy zakoriczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Wykopow nie nalezy prowadzié
recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed doptywem wody. Wszelkie koszty
zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowaé
na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Materiatem stosowanym do zasypania wykopow i wykonania nasypow sg grunty rodzime, jezeli tylko
spetniajg warunki, ze nie sg to grunty organiczne, materialy agresywne w stosunku do budowli, odpady
chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajgce frakcje powyzej 100 mm. Przy okreslaniu
przydatnosci gruntdw do wykonywania nasypow i zasypow nalezy uwzglednia¢ mechaniczne witasciwosci
gruntow, a przede wszystkim $cisliwosé i wytrzymato$é gruntéw na Scinanie, w celu ustalenia réwnowagi i
statecznosci budowli ziemnych (lub skarp wykopu). Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢
przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek i nasypéw. Grunty przydatne do budowy
nasypow lub do zasypki wykopéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robét ziemnych lub gdy w obrebie placu budowy brakuje miejsca do ich sktadowania i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac
nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze Zzrédet
wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na staty odktad poza teren inwestycji. Zapewnienie terenéw na
odktad nalezy do obowigzkoéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do realizaciji
rob6t ziemnych stosowac nalezy sprzet reczny: topaty, kilofy itp. Do zageszczania powinien byé uzywany
sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora np.: ubijadta mechaniczne, mate walce
wibracyjne. Pozostaty sprzet uzywany przy wykonywaniu robét ziemnych, np.: Samochdd samowytadowczy 5t,
Koparko-tadowarka na podwoziu kotowym
yboér srodkéw transportowych (taczki, woézki, samochody wywrotki lub inne) oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Uzywane $rodki transportu nie mogg przekracza¢ dopuszczalnych gabarytéw i naciskéw
na os.

Transport gruntu i transport materiatdéw przy wykopach powinny odbywac sie poza prawdopodobnym
klinem odtamu gruntu. Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé ustawione w odlegtosci nie
mniejszej niz 2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od skarpy. Rozstaw srodkéw transportowych
pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie
przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub na odktad tymczasowy, przygotowany
do sktadowania gruntu przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopoéw. W przypadku przygotowania
odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odlegtosé podnoéza skarpy odktadu od goérnej krawedzi
wykopu powinna wynosic:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,
b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.

Dla odktadéw znajdujgcych sie w sasiedztwie Sciany wykopu zabezpieczonej obudowg lub Sciankg
szczelng nalezy przeprowadzi¢ obliczenia statyczne statecznosci w/w obudowy $cian wykopu z
uwzglednieniem obcigzeh od skiadowanego gruntu. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
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zatwierdzone lub przewidziane w projekcie organizacji robdt, nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na piSmie przez Inspektora nadzoru. W trakcie wywozu gruntu z wykopow nalezy dba¢ o utrzymywanie w
czystosci okolicznych utwardzonych drég, przede wszystkim poprzez mycie kot samochodow przed wyjazdem
z placu budowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie
z dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy
urzadzeh podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzgdzen, nalezy bezzwitocznie powiadomié
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym
nadzorem uprawnionego Kierownika budowy.

Wykonanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na pisSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu
rob6ét zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i
technologia prowadzenia robd6t ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i
zachowanie jego parametréw technicznych.

Elementy betonowe

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatbw z tego zrédta. Jezeli materialy z
akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto
zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposéb okreslony aktualnymi normami. Zaréwno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy,
stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, powinny byé zgodne z normg PN-EN 206-1.
Sktad betonu oraz skfadniki betonu projektowanego lub recepturowego nalezy tak dobraé, aby zostaty
spetnione okreslone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, fgcznie z konsystencjg, gestoscia,
wytrzymatoscig, trwatoscig, ochrong przed korozjg stali w betonie, z uwzglednieniem procesu produkcyjnego i
planowanej metody realizacji prac betonowych.

Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna by¢é wykonana zgodnie z recepturg
ustalong na podstawie badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jakosci surowcow, stopnia ich zawilgocenia,
pory roku i innych wymagan wynikajgcych z projektu lub ustalen miedzy wykonawcg robdét i projektantem.
Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przechowywana przez wykonawce robét i dotgczona do
dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie
odrebnego projektu do wymogow konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna by¢
przechowywana przez wykonawce robdt i dotaczona do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie
zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowywane w dzienniku
budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i
uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna byc¢
zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie
z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w
wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skfad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub
wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roboty betoniarskie muszg byé
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wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN- 63/B-06251. Betonowanie mozna rozpoczac¢
po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Konstrukcje stalowe/aluminiowe

Montaz konstrukgji stalowych/aluminiowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200 oraz PN-EN
1090. Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposdb trwaty i widoczny. W kazdym stadium
montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz
obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czes$é
konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona. State potgczenia elementow
konstrukcji powinny by¢é wykonane dopiero po dopasowaniu stykdéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub
niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac¢ ze stali o takich
samych wtasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.
W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm.
Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywac za pomocg przebijakow a w razie koniecznosci rozwiercaé.

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedtug
wlasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie
wiekszg od 1,5 mm.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnego z zakresem i w
spos6b zapewniajgcy osiggniecie celu, ktbremu ma stuzyc.

Wykonanie robét bedzie realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach
Budowlanych i spetnieniem szczegotowych zasad okreslonych w projekcie budowlanym, zaakceptowanym i
uzgodnionym przez Zamawiajgcego

Wykonanie przedmiotu zamowienia w tym prace wykonczeniowe bedg realizowane zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi i uzgodnionymi z Inwestorem na etapie projektowania.

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jakos¢ uzytych materiatéw i jako$¢ wykonania
byly na wysokim poziomie. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy.

Dla potrzeb prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw w
zakresie wynikajgcym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz postanowien umowy o wykonanie
zamowienia Zamawiajacy zapewni zespot specjalistow petnigcych funkcje Inspektorow Nadzoru.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, Dokumentacjg Projektowg, poleceniami Zamawiajgcego i powotanych przez niego
Inspektoréw Nadzoru oraz sztukg budowlang. Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie
niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ $Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty.

Wykonczenie nalezy uzupetni¢ o wszelkie inne elementy w czesci budowlanej zgodnie z projektem
wykonawczym, wykonanym w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
obowigzujgcego prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z celem, ktéremu maja stuzy¢
tj. w sposdb, ktéry umozliwi uzyskanie pozwolenia na budowe oraz zapewni wtasciwe funkcjonowanie obiektu
w standardzie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

4.2.2. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich

e Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz w razie koniecznosci uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w
czasie trwania budowy.

) Z chwilg przejecia terenu, ktéry nie jest wtasnoscia Zamawiajgcego, Wykonawca odpowiada przed
wiadcicielami, ktorych teren przekazany zostat pod budowe.

e Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ obiekt - jego otoczenie i
elementy nie objete bezposrednio pracami do stanu pierwotnego.

) Na czas realizacji projektu rowniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakonczeniu
realizacji inwestycji i odtworzeniu terenéw zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaze uzytkownikom.
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakorczenia.

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

e Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

4.2.3. Warunki bezpieczenstwa pracy

e Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

¢ Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

e Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

e  Koszty ewentualnego magazynowania materiatdw, zabezpieczania sprzetu, dostarczenia pomieszczen
dla zatogi, zaplecza dla Zamawiajgcego itp., ponosi Wykonawca.

e Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat w stanie
sprawnym sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami na terenie baz produkcyjnych, pomieszczen
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiatly fatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb nieupowaznionych. Za straty
spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji Robét lub przez personel Wykonawcy odpowiada
Wykonawca.

e Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

4.2.4. Materiaty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona
do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym
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integralng catos¢ uzytkowg i majgcg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art.5
ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych (w zakresie
odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaraciji
zgodnosci).

Znak budowlany umieszcza sie w sposéb widoczny, czytelny, niedajgcy sie usungé, wskazany w
specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposoéb oznakowanie
umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na
dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi byé dotgczona informacja
zawierajgca:

1) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakfadu produkujgcego wyrdb budowlany;

2) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i
klase wedtug specyfikacji technicznej;

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z kitérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

4) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

6) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dotgczana do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w specyfikacji technicznej, a
jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla — w sposdb umozliwiajgcy zapoznanie sie z nia.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg
dokumentacjg oraz z przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego,
charakterystyke materiatowg i informacje dotyczacg projektowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takze, w miare
potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji.

Oswiadczenie powinno zawieracé:

1) nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;

2) nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

3) identyfikacje dokumentacji technicznej;

4) stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz przepisami;

5) adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany;

6) miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Materiaty i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zaméwienia powinny odpowiadac
wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego a przed ich zastosowaniem
Wykonawca musi uzyska¢ ich pisemng akceptacje Zamawiajgcego oraz powotanego przez niego
odpowiedniego Inspektora Nadzoru.

Ponadto:

¢ Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow.

e  Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy ponosi Wykonawca.

o Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom, na Zzgdanie Zamawiajgcego zostang usuniete przez
Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérych bedg wykorzystywane materiaty nieodpowiednie
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Wykonawca wykonuje na wtasng odpowiedzialnosc¢ liczac sie z nieodebraniem tych robét i niezaptaceniem za
takie roboty.
e  Wszystkie materiaty muszg by¢é magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi producenta. Muszg
by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jako$¢ i wkasnosci.
Materiaty wykorzystywane do realizacji rob6t muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

4.2.5.Sprzet i transport

o Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i $rodkéw transportu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Wykorzystywany sprzet winien
odpowiadaé wskazaniom programu zapewnienia jakosci oraz projektu organizacji Robét, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego.

. Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz srodkéw transportu ma gwarantowaé ciggtos¢ i odpowiedni
postep Robot oraz zakonczenie Robot w terminie przewidzianym Kontraktem.
. Niezaleznie od tego czy Wykonawca uzywa wilasnego, czy wypozyczonego sprzetu

odpowiada za utrzymanie sprzetu w dobrym stanie i w gotowosci. Parametry sprzetu muszg odpowiadaé
normom i przepisom. Wykonawca, jezeli zaistnieje taki wymog, dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

o Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia niegwarantujgce zachowania
jakosci Robdt i niespetniajgce warunkéw kontraktu mogg zostaé przez powotanego przez Zamawiajgcego
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

. Przy ruchu srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania
przepisow ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

. Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy
na wiasny koszt i odpowiedzialnosc.
o Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

4.2.6. Wykonanie roboét

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy ), specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt dla poszczegdinych rodzajéw prac a wymagania wyszczegdlnione w
chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

e Wykonawca nie moze w przypadku rozbieznoSci wykorzystywa¢ bteddw Ilub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ wyznaczonego przez Zamawiajgcego
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi a takze z
przepisami obowigzujgcymi.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji roboét oraz poleceniami Zamawiajgcego (lub powotanych przez niego Inspektoréw Nadzoru).

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego (lub powotanych przez niego Inspektoréw Nadzoru).
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e Wykonawca poprawia na wtasny koszt nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez siebie
w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy (lub powotany przez niego
Inspektor Nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Nadzor Inwestorski nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

e Wykonawce obowigzuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw i uwaza sie, ze
ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych roboét.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robdét bedag
oparte na wymaganiach sformutlowanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, umowie, projekcie
budowlanym, projektach wykonawczych, projekcie aranzacji wnetrz i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Polecenia Zamawiajgcego (lub powotanych przez niego Inspektorow nadzoru) bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

4.2.7. Odbior robot

Rodzaje odbiorow Robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego i/lub
wyznaczonego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

o odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi koncowemu,

o odbiorowi po okresie rekojmi,

o odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwarancji.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

- Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogdlnego postepu Robét.

- Odbioru Robét dokonuje wyznaczony przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

- Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego i odpowiedniego dla danej branzy Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego i odpowiedniego dla danej branzy Inspektora
nadzoru.

- Jakosc i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia wyznaczony przez Zamawiajgcego Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze ST, Dokumentacjg Projektowg i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy.

Odbiér czesSciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

Odbior koncowy Robét

Po zakonczeniu ruchu prébnego z wynikiem pozytywnym przedstawieniu dokumentéw stwierdzajgcych
przeszkolenie personelu obstugi, oraz zawiadomieniu wiasciwych instytucji wymienionych w Prawie
Budowlanym o ukonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do uzytkowania obiektu, nastgpi odbiér koncowy
Robot. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
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—  Calkowite zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego i wyznaczonych przez niego Inspektoréw Nadzoru.

- W/w wpis Wykonawcy winien zosta¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez wszystkich Inspektoréow
Nadzoru wchodzacych w skfad zespotu Nadzoru Inwestorskiego.

—  Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektoréw Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej i iloSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z dokumentacjg projektowa.

— W toku odbioru koncowego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i
Robé6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Ilub Robét
uzupetniajgcych w lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koricowego.

Dokumenty do odbioru koncowego Robét
Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koncowego Roboét jest protokot
odbioru koncowego Robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

] Umowe,

. Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

] Dziennik Budowy,

" Operat kolaudacyjny w tym geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, dokumentacje
powykonawczg,

" Sprawozdanie z przeprowadzonego rozruchu i ruchu prébnego.

] Instrukcje obstugi i eksploatacji,

] Decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony srodowiska, gospodarki wodnej i gospodarki
odpadami.

] Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

" Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

e Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

e Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie; jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzgdaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad.

Na podstawie przygotowanych przez siebie dokumentéow Wykonawca (z upowaznienia
Zamawiajgcego) zwrdci sie (zgodnie z polskim prawem budowlanym) o wydanie pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie przedmiotowego pozwolenia w terminie wtasciwym na
wydanie takiego pozwolenia.
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5. Czes¢ informacyjna (zgodnie z §16 pkt 3 Rozporzadzenia)

5.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia (zgodnie z § 19 ust. 3
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Rozporzgdzenia)

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania ustawy

Dz.U.2021.0.2351 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Dz.U.2021.0.741 tj. - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

Dz.U.2021.0.1213 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Dz.U.2021.0.869 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Dz.U.2021.0.272 t.j. - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Dz.U.2021.0.1344 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
Dz.U.2021.0.1973 t.j. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska
Dz.U.2020.0.2028 t.j. - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu Sciekow

Dz.U.2021.0.2233 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2020 poz. 1609 - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

Dz.U.2021.0.2454 - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Dz.U.2021.0.779 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Dz.U.2003.47.401 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;j

Dz.U.2010.109.719 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw

Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow

PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
PN-EN 13331:2004 Obudowy $cian wykopéw

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlane;:
Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne.
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Instrukcje ITB wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: Zeszyt nr 376/2002 —Ochrona zabudowy w
sgsiedztwie gtebokich wykopow.

Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Wydawnictwo
ITB - Warszawa 1988

N-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

5.2. O$wiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dysponuje terenem, na ktérym znajdujg sie przedmiotowe obiekty, kiore

bedg modernizowane.

5.3 Zatgczniki do Programu Funkcjonalno - Uzytkowego

Zat. 1 - Czesé rysunkowa - koncepcja hali namiotowej

5.4. Kopia mapy zasadniczej
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