Stargard, dnia 12 lipca 2023 r.
Sygnatura postepowania OSiR/4/2023

KOMUNIKAT

W zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego
pod nazwa:

.Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej przebudowy Stadionu
Miejskiego w Stargardzie przy ul. Ceglanej 1 wraz z niezbedng infrastrukturg”
opublikowanego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych pod numerem 2023/BZP 00292178
w dniu 06.07.2023 r. Zamawiajacy wprowadza nastepujace zmiany w specyfikacji
warunkéw zamowienia (SWZ):

Zmienia sie nastepujace tresci SWZ:

1. W Zalaczniku 6 do SWZ Projekcie umowy w § 6 po ust. 2 dodaje sie ust. 2a
w brzmieniu:

.2a. W przypadku wykonania opracowan zamiennych, réwnowaznych dotyczacych
dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje sie do ich opracowania przez osoby
posiadajace, co najmniej takie same kwalifikacje i doswiadczenie, jak ujawnione w
wykazie os6b przedstawionym przez Wykonawce w ofercie, w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego. Wartos$¢ tych prac zostanie okreslona przez Zamawiajgcego
poprzez przyjecie liczby godzin niezbednych do ich wykonania. Na potrzeby
okreslenia wartosci robot przyjmuje sie ze jeden pobyt wynosi 8 roboczogodzin.”

Jednoczesnie, w zwigzku z rozbieznoscia tresci Projektu umowy stanowigcego Zatacznik
nr 6 do SWZ i Szczegbtowego opisu przedmiotu zaméwienia stanowigcego Zatacznik nr
7 do SWZ, Zamawiajacy wyjasnia, ze w zakresie iloSci egzemplarzy opracowania
projektowego Wykonawca bedzie zobowigzany przedtozyc ilos¢ opisana w § 3 Projektu
umowy.

Niniejszy komunikat stanowi integralna czes¢ SWZ.

Grzegory Chitdzik



