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Egz. … 
 

ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH 

DLA DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE ŁAGÓW 

Nazwy inwestycji:  

Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Łagów w ramach zadań: 

− Konserwacja drogi leśnej nr inw. 220/16 w Leśnictwie Bardo 

− Konserwacja drogi leśnej nr inw. DR/0177 w Leśnictwie Bardo 

− Konserwacja drogi leśnej nr inw. 220/26 w Leśnictwie Chańcza 

− Konserwacja drogi leśnej nr inw. DR/0123 w Leśnictwie Chańcza 

− Konserwacja drogi leśnej nr inw. DR/0187 w Leśnictwie Orłowiny 

− Konserwacja drogi leśnej nr inw. 220/11 w Leśnictwie Baćkowice 

 

 

Inwestor:  

Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Łagów,  

Wola Łagowska 118, 26-025 Łagów 

Opracował:   

„Ajko” Artur Kręcisz, 28-200 Staszów, ul Gen. Władysława Sikorskiego 6 

Branża:  

Drogowa 
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1. Zestawienie prac dotyczących konserwacji drogi leśnej nr inw. 220/16 

w Leśnictwie Bardo 

 
Tabela 1. Zestawienie prac związanych z miejscowym oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża wraz z 

uzupełnieniem i zagęszczeniem nawierzchni jezdni kruszywem łamanym 0/31,5mm o śr. grubości 5cm 

Lp. Kilometraż Nazwa robót Szerokość Długość Powierzchnia 
Średnia 

grubość 
Objętość Uwagi 

  od do [-] [m] [m] [m2] [m] [m3] [-] 

1 0+016,00 0+048,00 

Miejscowe 
oczyszczenie i 

przygotowanie 

podłoża wraz z 
uzupełnieniem i 

zagęszczeniem 

nawierzchni jezdni 
kruszywem 

łamanym 0/31,5mm 

o śr. grubości 5cm 

1,00 32,00 32,00 0,05 1,60 Koleina - strona lewa 

2 0+094,00   - - 2,00 0,05 0,10 Ubytek 

3 0+105,00   - - 2,00 0,05 0,10 Ubytek 

4 0+162,00   - - 2,00 0,05 0,10 Ubytek 

5 0+221,00 0+347,00 3,50 126,00 441,00 0,05 22,05 Cała nawierzchnia 

6 0+489,00   - - 2,00 0,05 0,10 Ubytek 

7 0+507,00   - - 2,00 0,05 0,10 Ubytek 

8 0+537,00 0+557,00 3,50 20,00 70,00 0,05 3,50 Cała nawierzchnia 

9 0+637,00 0+652,00 3,50 15,00 52,50 0,05 2,63 Cała nawierzchnia 

10 0+668,00   - - 2,00 0,05 0,10 Ubytek 

11 0+684,00   - - 2,00 0,05 0,10 Ubytek 

12 0+713,00   - - 6,00 0,05 0,30 Ubytek 

13 0+828,00   - - 3,00 0,05 0,15 Ubytek 

14 0+866,00   - - 2,00 0,05 0,10 Ubytek 

15 0+887,00   - - 2,00 0,05 0,10 Ubytek 

16 0+967,00   - - 2,00 0,05 0,10 Ubytek 

17 1+040,00   - - 2,00 0,05 0,10 Ubytek 

18 1+140,00   - - 2,00 0,05 0,10 Ubytek 

19 1+300,00   - - 10,00 0,05 0,50 Ubytek 

20 1+350,00   - - 8,00 0,05 0,40 Ubytek 

21 1+430,00 1+460,00 3,50 30,00 105,00 0,05 5,25 Cała nawierzchnia 

22 1+490,00   - - 8,00 0,05 0,40 Ubytek 

23 1+740,00 1+900,00 3,50 160,00 560,00 0,05 28,00 Cała nawierzchnia 

  SUMA 1319,50   65,98   
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2. Zestawienie prac dotyczących konserwacji drogi leśnej nr inw. 

DR/0177 w Leśnictwie Bardo 

 
Tabela 2. Zestawienie prac związanych z miejscowym oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża wraz z 

uzupełnieniem i zagęszczeniem nawierzchni jezdni kruszywem łamanym 0/31,5mm o śr. grubości 5cm oraz 15cm. 

Lp. Kilometraż Nazwa robót Szerokość Długość Powierzchnia 
Średnia 

grubość 
Objętość Uwagi 

  od do [-] [m] [m] [m2] [m] [m3] [-] 

1 0+000,00   

Miejscowe 

oczyszczenie i 
przygotowanie 

podłoża wraz z 

uzupełnieniem i 
zagęszczeniem 

nawierzchni jezdni 

kruszywem 
łamanym 0/31,5mm 

- - - - - 
Skrzyżowanie dróg 

leśnych 220/16 z DR/0177 

2 0+027,00 0+060,00 3,00 33,00 99,00 0,05 4,95 Cała nawierzchnia 

3 0+147,00 0+183,00 3,00 36,00 108,00 0,05 5,40 Cała nawierzchnia 

4 0+183,00 0+479,00 3,00 296,00 888,00 0,15 133,20 Cała nawierzchnia 

5 1+120,00 1+150,00 3,00 30,00 90,00 0,15 13,50 Cała nawierzchnia 

6 1+240,00 1+430,00 3,00 190,00 570,00 0,15 85,50 Cała nawierzchnia 

7 1+470,00 1+840,00 3,00 370,00 1110,00 0,15 166,50 Cała nawierzchnia 

  SUMA 2865,00   409,05   
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3. Zestawienie prac dotyczących konserwacji drogi leśnej nr inw. 220/26 

w Leśnictwie Chańcza 

 
Tabela 3. Zestawienie prac związanych z miejscowym oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża wraz z 

uzupełnieniem i zagęszczeniem nawierzchni jezdni kruszywem łamanym 0/31,5mm o śr. grubości 5cm. 

Lp. Kilometraż Nazwa robót Szerokość Długość Powierzchnia 
Średnia 

grubość 
Objętość Uwagi 

  od do [-] [m] [m] [m2] [m] [m3] [-] 

1 0+000,00   

Miejscowe 

oczyszczenie i 
przygotowanie 

podłoża wraz z 

uzupełnieniem i 
zagęszczeniem 

nawierzchni jezdni 

kruszywem 
łamanym 0/31,5mm 

o śr. grubości 5cm 

- - - - -   

2 0+015,00 0+094,00 3,50 79,00 276,50 0,05 13,83 Cała nawierzchnia 

3 0+339,00   - - 1,00 0,05 0,05 Ubytek 

4 0+473,00   - - 1,00 0,05 0,05 Ubytek 

5 1+050,00   - - 2,00 0,05 0,10 Ubytek 

6 1+140,00 1+160,00 3,50 20,00 70,00 0,05 3,50 Cała nawierzchnia 

7 1+620,00   - - 2,00 0,05 0,10 Ubytek 

8 1+640,00   - - 6,00 0,05 0,30 Ubytek 

9 1+770,00 1+790,00 3,50 20,00 70,00 0,05 3,50 Cała nawierzchnia 

10 1+796,00   - - 2,00 0,05 0,10 Ubytek 

11 1+820,00   - - 2,00 0,05 0,10 Ubytek 

12 1+870,00   - - - - - 
Koniec konserwacji, 
skrzyżowanie dróg 

leśnych 220/26 z 220/18 

  SUMA 432,50   21,63   
 

 

Tabela 4. Zestawienie prac związanych ze ścięciem zawyżonych i porośniętych roślinnością poboczy wraz z ich 

profilowaniem i uzupełnieniem gruntem. 

Lp. Kilometraż Nazwa robót Szerokość Długość Powierzchnia Uwagi 

  od do [-] [m] [m] [m2] [-] 

1 0+000,00   

Ścięcie zawyżonych 

i porośniętych 

roślinnością  
poboczy wraz z 

profilowaniem i 

uzupełnieniem 
gruntem 

- - -   

2 0+015,00 1+870,00 1,50 1855,00 2782,50 Pobocza 2x0,75m 

  SUMA 2782,50   
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4. Zestawienie prac dotyczących konserwacji drogi leśnej nr inw. 

DR/0123 w Leśnictwie Chańcza 

 
Tabela 5. Zestawienie prac związanych z miejscowym oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża wraz z 

uzupełnieniem i zagęszczeniem nawierzchni jezdni kruszywem łamanym 0/31,5mm o śr. grubości 5cm. 

Lp. Kilometraż Nazwa robót Szerokość Długość Powierzchnia 
Średnia 

grubość 
Objętość Uwagi 

  od do [-] [m] [m] [m2] [m] [m3] [-] 

1 0+000,00   

Miejscowe 

oczyszczenie i 

przygotowanie 
podłoża wraz z 

uzupełnieniem i 

zagęszczeniem 
nawierzchni jezdni 

kruszywem 

łamanym 0/31,5mm 
o śr. grubości 5cm 

- - - - - 
Skrzyżowanie dróg 

leśnych 220/18 z DR/0123 

2 0+020,00   - - 2,00 0,05 0,10 Ubytek 

3 0+065,00   - - 3,00 0,05 0,15 Ubytek 

4 0+088,00   - - 4,00 0,05 0,20 Ubytek 

5 0+146,00   - - 10,00 0,05 0,50 Ubytek 

6 0+182,00   - - 10,00 0,05 0,50 Ubytek 

7 0+210,00   - - 6,00 0,05 0,30 Ubytek 

8 0+294,00   - - 4,00 0,05 0,20 Ubytek 

9 0+329,00 0+377,00 3,00 48,00 144,00 0,05 7,20 Cała nawierzchnia 

10 0+406,00   - - 2,00 0,05 0,10 Ubytek 

11 0+410,00   - - 4,00 0,05 0,20 Ubytek 

12 0+436,00   - - 4,00 0,05 0,20 Ubytek 

13 0+449,00   - - 10,00 0,05 0,50 Ubytek 

14 0+478,00   - - 8,00 0,05 0,40 Ubytek 

15 0+516,00   - - 6,00 0,05 0,30 Ubytek 

16 0+522,00   - - 6,00 0,05 0,30 Ubytek 

17 0+562,00   - - 2,00 0,05 0,10 Ubytek 

18 0+619,00   - - 4,00 0,05 0,20 Ubytek 

19 0+626,00   - - 6,00 0,05 0,30 Ubytek 

20 0+718,00   - - 6,00 0,05 0,30 Ubytek 

21 0+724,00   - - 6,00 0,05 0,30 Ubytek 

22 0+752,00   - - 8,00 0,05 0,40 Ubytek 

23 0+772,00   - - 6,00 0,05 0,30 Ubytek 

24 0+817,00 0+838,00 3,00 21,00 63,00 0,05 3,15 Cała nawierzchnia 

  SUMA 324,00   16,20   
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5. Zestawienie prac dotyczących konserwacji drogi leśnej nr inw. 

DR/0187 w Leśnictwie Orłowiny 

Tabela 6. Zestawienie prac związanych z miejscowym oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża wraz z 

uzupełnieniem i zagęszczeniem nawierzchni jezdni kruszywem łamanym 0/31,5mm o śr. grubości 15cm. 

Lp. Kilometraż Nazwa robót Szerokość Długość Powierzchnia 
Średnia 

grubość 
Objętość Uwagi 

  od do [-] [m] [m] [m2] [m] [m3] [-] 

1 0+000,00   

Miejscowe 

oczyszczenie i 
przygotowanie 

podłoża wraz z 

uzupełnieniem i 
zagęszczeniem 

nawierzchni jezdni 

kruszywem 
łamanym 0/31,5mm 

- - - - - 
Skrzyżowanie dróg 

leśnych 220/28 z DR/0187 

2 0+155,00 0+200,00 3,00 45,00 135,00 0,15 20,25 Cała nawierzchnia 

3 0+291,00 0+352,00 3,00 61,00 183,00 0,15 27,45 Cała nawierzchnia 

4 0+395,00 0+415,00 3,00 20,00 60,00 0,15 9,00 Cała nawierzchnia 

5 0+445,00 0+475,00 3,00 30,00 90,00 0,15 13,50 Cała nawierzchnia 

6 0+501,00 0+511,00 3,00 10,00 30,00 0,15 4,50 Cała nawierzchnia 

7 0+676,00   - - 12,00 0,15 1,80 Ubytek 

8 0+732,00 0+848,00 3,00 116,00 348,00 0,15 52,20 Cała nawierzchnia 

9 0+988,00 1+040,00 3,00 52,00 156,00 0,15 23,40 Cała nawierzchnia 

10 1+200,00 1+240,00 3,00 40,00 120,00 0,15 18,00 Cała nawierzchnia 

11 1+300,00 1+320,00 3,00 20,00 60,00 0,15 9,00 Cała nawierzchnia 

12 1+420,00 1+470,00 3,00 50,00 150,00 0,15 22,50 Cała nawierzchnia 

13 1+550,00 1+570,00 3,00 20,00 60,00 0,15 9,00 Cała nawierzchnia 

  SUMA 1404,00   210,60   
 

Tabela 7. Zestawienie prac związanych z miejscowym odmuleniem istniejącego rowu wraz z profilowaniem jego 

skarp i dna. 

Lp. Kilometraż Nazwa robót Szerokość Długość Uwagi 

  od do [-] [m] [m] [-] 

1 0+000,00   Odmulenie wraz z 
profilowaniem 

istniejących skarp i 

dna  rowu 

- - 
Skrzyżowanie dróg 

leśnych 220/28 z DR/0187 

2 0+720,00 0+848,00 - 128,00 Rów po stronie prawej 

        SUMA 128,00   
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6. Zestawienie prac dotyczących konserwacji drogi leśnej nr inw. 220/11 

w Leśnictwie Baćkowice 

 

Tabela 8. Zestawienie prac związanych z miejscowym oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża wraz z 

uzupełnieniem i zagęszczeniem nawierzchni jezdni kruszywem łamanym 0/31,5mm o śr. grubości 5cm. 

Lp. Kilometraż Nazwa robót Szerokość Długość Powierzchnia 
Średnia 

grubość 
Objętość Uwagi 

  od do [-] [m] [m] [m2] [m] [m3] [-] 

1 0+000,00   

Miejscowe 
oczyszczenie i 

przygotowanie 

podłoża wraz z 
uzupełnieniem i 

zagęszczeniem 

nawierzchni jezdni 
kruszywem 

łamanym 0/31,5mm 

- - - - - Na krawędzi asfaltu 

2 0+076,00 0+435,00 3,00 359,00 1077,00 0,05 53,85 Cała nawierzchnia 

3 0+495,00 0+530,00 3,00 35,00 105,00 0,05 5,25 Cała nawierzchnia 

4 0+620,00 0+690,00 3,00 70,00 210,00 0,05 10,50 Cała nawierzchnia 

5 0+755,00 0+792,00 3,00 37,00 111,00 0,05 5,55 Cała nawierzchnia 

6 0+870,00 0+899,00 3,00 29,00 87,00 0,05 4,35 Cała nawierzchnia 

7 0+970,00 1+160,00 3,00 190,00 570,00 0,05 28,50 Cała nawierzchnia 

8 1+190,00 1+210,00 3,00 20,00 60,00 0,05 3,00 Cała nawierzchnia 

9 1+240,00 1+330,00 3,00 90,00 270,00 0,05 13,50 Cała nawierzchnia 

10 1+780,00 1+840,00 3,00 60,00 180,00 0,05 9,00 Cała nawierzchnia 

11 2+080,00 2+130,00 3,00 50,00 150,00 0,05 7,50 Cała nawierzchnia 

12 2+180,00 2+200,00 3,00 20,00 60,00 0,05 3,00 Cała nawierzchnia 

13 3+150,00 3+200,00 3,00 50,00 150,00 0,05 7,50 Cała nawierzchnia 

14 3+270,00   - - - - - 
Szlaban - koniec prac 

konserwatorskich 

  SUMA 3030,00   151,50   

 
Tabela 2. Zestawienie prac związanych ze ścięciem zawyżonych i porośniętych roślinnością poboczy wraz z 

wyrównaniem gruntem. 

Lp. Kilometraż Nazwa robót Szerokość Długość Powierzchnia 
Średnia 

grubość 
Objętość Uwagi 

  od do [-] [m] [m] [m2] [m] [m3] [-] 

1 0+000,00 3+270,00 

Ścięcie z roślinności 

oraz wyrównanie 

gruntem poboczy o 

gr.10cm 

1,50 3270,00 4905,00     Pobocza 2 x 0,75m 

  SUMA 4905,00   0,00   

 
Tabela 3. Zestawienie prac związanych z wykonaniem niezbędnych robót w przywrócenia zniszczonej  składnicy 

Lp. Kilometraż Nazwa robót Szerokość Długość Powierzchnia Grubość Objętość Uwagi 

  od do [-] [m] [m] [m2] [m] [m3] [-] 

1 2+230,00   

Rozbiórka 

zniszczonych 

warstw 
konstrukcyjnych 

składnicy 
(niezbędne roboty 

ziemne) wraz z 

wykonaniem 
warstwy 

konstrukcyjnej z 

kruszywa łamanego 

o grubości 20cm po 

zagęszczeniu wraz z 

profilowaniem i 
robotami 

porządkowymi 

5,00 55,00 275,00 0,20 55,00 
Składnica po stronie 

prawej 

  SUMA 275,00   55,00   

 


