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Przedmiar robót

Roboty budowlane w budynku nr 23 na terenie kompleksu wojskowego przy ulicy Miedzianej 20
w Krakowie

Obiekt lub rodzaj robót: sanitarne
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Roboty budowlane w budynku nr 23 na terenie
kompleksu wojskowego przy ulicy Miedzianej 20

w Krakowie

Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

KNR 402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych
KNR 404 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)
KSNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Roboty budowlane w budynku nr 23 na terenie kompleksu wojskowego przy ulicy 
Miedzianej 20 w Krakowie

1 Element Demontaże instalacji co ,wentylacji

1.1 KSNR 8/410/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi˙15˙mm m 130

1.2 KSNR 8/410/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi˙25-32˙mm m 145

1.3 KNR 402/506/9 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙159-219˙mm m 123

1.4 KSNR 8/422/6 Demontaż grzejnika, stalowy tłoczony, powierzchnia ogrzewalna 10.0˙m2 kpl 11

1.5 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym, samochód do 5˙t t 5

1.6 KNR 402/230/2 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi˙150˙mm m 10

1.7 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 2

1.8 KNR 402/235/1 Demontaż pisuaru kpl 1

1.9 KNR 402/235/9 Demontaż ustępu z miską żeliwną kpl 1

1.10 KNR 402/233/8 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi˙110˙mm szt 2

1.11 KNR 402/409/1 
analogia

Demontaż i rozebranie zespołu ogrzewczo wentylacyjnego
kpl 1

1.12 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t t 5

1.13

Kosztorys inwestorski

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Kosztorys Roboty budowlane w budynku nr 23 na terenie kompleksu 
wojskowego przy ulicy Miedzianej 20 w Krakowie

1 Element Demontaże instalacji co ,wentylacji

1.1 KSNR 8/410/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, 
Fi˙15˙mm m 130

Robocizna

Robotnicy r-g 0,21 0,21000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
1.2 KSNR 8/410/3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, 

Fi˙25-32˙mm m 145

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 0,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
1.3 KNR 402/506/9 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙159-219˙mm m 123

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,19 0,19000
Robotnicy grupa I r-g 0,38 0,38000
Spawacze grupa II r-g 0,19 0,19000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
1.4 KSNR 8/422/6 Demontaż grzejnika, stalowy tłoczony, powierzchnia ogrzewalna 10.0˙m2 kpl 11

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62 0,62000
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Roboty budowlane w budynku nr 23 na terenie
kompleksu wojskowego przy ulicy Miedzianej 20

w Krakowie

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

1.5 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t t 5

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,71 1,71000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,83 0,83000
1.6 KNR 402/230/2 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi˙150˙mm m 10

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,14 0,14000
Robotnicy grupa I r-g 0,14 0,14000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
1.7 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 2

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 1 1,00000
Materiały

Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙32˙mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
1.8 KNR 402/235/1 Demontaż pisuaru kpl 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 1,71 1,71000
Materiały

Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi˙50˙mm szt 1 1,00000
Sznur konopny smołowany kg 0,05 0,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
1.9 KNR 402/235/9 Demontaż ustępu z miską żeliwną kpl 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 3,58 3,58000
Materiały

Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙15˙mm szt 1 1,00000
Sznur konopny smołowany kg 0,09 0,09000
Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi˙100˙mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
1.10 KNR 402/233/8 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi˙110˙mm szt 2

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,23 0,23000
Robotnicy grupa I r-g 0,23 0,23000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
1.11 KNR 402/409/1 

analogia
Demontaż i rozebranie zespołu ogrzewczo wentylacyjnego

kpl 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 14,98 14,98000
Robotnicy grupa I r-g 7,48 7,48000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
1.12 KNR 404/1107/4

(1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości 
ponad 1˙km, samochód do 5˙t t 5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,036 0,18000
1.13

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Roboty budowlane w budynku nr 23 na terenie kompleksu wojskowego przy ulicy Miedzianej 20 w Krakowie

1 Demontaże instalacji co ,wentylacji

Suma elementów kosztorysu

Razem Roboty budowlane w budynku nr 23 na terenie kompleksu wojskowego przy ulicy Miedzianej 20 w Krakowie netto


