
 
 

 

ZAŁĄCZNIKI 

Inwestor: Gmina  Rogowo 

ul. Kościelna 8,  

88-420 Rogowo 
Nazwa inwestycji: Przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie 

Adres inwestycji: Działka nr: 1333; 1330/2; 1334; 1329 obręb Rogowo, gmina Rogowo, 

powiat Żniński, województwo kujawsko – pomorskie  

041905_2.0016.1333; 041905_2.0016.1330/2; 041905_2.0016.1334; 

041905_2.0016.1329; 

Spis zawartości: 1. Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (str. 1-2) 

2. Obliczenia ilości robót (str. 3-6) 

1. Obliczenia ilości robót (str. 16-?) 
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INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
Nazwa i adres    obiektu 
budowlanego :                                                       

Przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie 

 
 
 
Nazwa inwestora                 
i adres :              

Gmina  Rogowo 
ul. Kościelna 8,  
88-420 Rogowo 

 
                                                                                            Gąsawa, 20 lipca 2023r. 

CZĘŚĆ  OPISOWA 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
 

              Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie m. Rogowo ul. Topolowa  droga gminna nr 130562C  na 
działce nr 1333; 1330/2; 1334; 1329; obręb Rogowo. 
 
Zadanie zlokalizowane jest na działkach nr : 1333; 1330/2; 1334; 1329 obręb Rogowo, gmina Rogowo, powiat 
żniński, województwo kujawsko – pomorskie  
041905_2.0016.1333; 041905_2.0016.1330/2; 041905_2.0016.1334; 041905_2.0016.1329; 
 
Roboty będą prowadzone w istniejącym rozgraniczeniu pasa drogowego.  
Zasadniczym zadaniem projektowanego przebudowy  drogi jest poprawa stanu istniejącej nawierzchni zdolnej do 
przeniesienia obciążenia ruchem  kategorii KR-2. 
 

2. Kolejność realizacji wykonania robót : 
 

• roboty pomiarowe, 

• roboty ziemne – wykonanie koryta, 

• Wykonanie studzienek ściekowych z podłączeniem do istniejących studni rewizyjnych, 

• wykonanie warstwy podbudowy  z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 mm na jezdni, chodnikach i zjazdach, 

• ustawienie krawężników betonowych, oporników i obrzeży chodnikowych, 

• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,  

• regulacja wysokościowa pokryw urządzeń podziemnych, 

• wykonanie oznakowania pionowego,  

• wykonanie humusowania i obsiania trawą poboczy, 

• prace wykończeniowe i porządkowe, 
 

 
3. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Każdy element podlegający montażowi oraz roboty ziemne stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

      W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, telekomunikacyjna,       
      sieć wodociągowa, co wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót  ziemnych. 
      Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z odrębnym opracowaniem  
      - projekt organizacji ruchu na czas budowy. 
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      4. Przewidywane zagrożenia 
 
Lp. Rodzaj zagrożenia Skala zagrożenia Miejsce zagrożenia Czas występowania 

zagrożenia 

1. Wypadki komunikacyjne Częste drogi komunikacyjne, 
teren budowy 

czas dojazdu, czas 
pracy, czas powrotu 

2. Obrażenia na skutek uderzeń, przygniecenia Częste teren budowy  czas wykonywania 
pracy 

3. Spadające przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

4. Zasypanie ziemią w wykopie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

5. Obrażenia ciała na skutek kontaktu z 
ostrymi przedmiotami 

Częste teren budowy czas wykonywania 
pracy 

6. Upadki Częste teren budowy czas wykonywania 
pracy 

7. Hałas Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

8. Przemoknięcie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

9. Osoby niepowołane w miejscu pracy Częste teren budowy czas wykonywania  
pracy 

         
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do    
      pracy 

 
Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystąpieniem do wykonywania prac 
budowlanych należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników. 
Do prac wykonywanych urządzeniami mechanicznymi należy zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. 
Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi. 
Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności : 

• imienny podział pracy, 

• kolejność wykonywania robót, 

• wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach, 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, 

• konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu     
      związanym z wykonywaniem robót  

 
Należy stosować ogólnodostępne informacje i instrukcje pisemne, które umożliwią szybki kontakt z odpowiednimi 
służbami, ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
     6.1. Środki organizacyjne 
Ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem bhp, instrukcja na poszczególnych stanowiskach robót. 
 
    6.2. Środki techniczne  
 

- sprzęt ochrony osobistej ( odzież robocza i ochronna), 
- sprzęt zabezpieczający (okulary ochronne, nauszniki itp.), 
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze. 

 
                                                                                                                             Opracował : 
       
                                                                                                                   mgr inż. Arkadiusz Mazany 
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OBLICZENIE ILOŚCI ROBÓT 
na przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie 

 
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

 
1. Odtworzenie trasy w terenie równinnym w  

• km 0+000 – 0+146,16 = 144,07m 
                                                                                                                                              m – 144,77 

 
II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

  
2. Rozebranie krawężnika betonowego na ławie betonowej 

m – 16 
 

3. Rozebranie podbudowy z niesortu kruszywa (szlaka, gruz betonowy,) gr. 20cm  

• Tabela gruz załącznik nr 1 – 606,32m2 x0,20 = 121,26m3 
       m2 – 606,32 

 

4. Wywóz materiałów z rozbiórki na odl. do 2 km oraz utylizacją 
121,26+(16*0,045) =121,26+0,72 = 121,98m3 

m3 – 121,98 
 

III. ROBOTY ZIEMNE  
 

5. Zdjęcie warstwy darniny średniej grubości 20cm wraz z wywozem na odl. do 3km. 

• Tabela humus załącznik nr 2 – 1095,73m2 x 0,2 = 219,15m3 
                                                                                                                                            m2 – 1095,73 
 

6. Wykonanie humusowania warstwą gr.10cm wraz z obsianiem trawą poboczy, skarp nasypu i 
wykopu 

• Tabela humus załącznik nr 2 – 243,18m2 
                                                                                                                                              m2 – 243,18 

 
7.   Roboty ziemne w gruncie kat. III na przerzut poprzeczny z wbudowaniem w nasyp  

• tabela robót ziemnych załącznik nr 3 kol. 7 – 67,92m3   
                                                                                                                                            m3 – 67,92 

                                                                                
8.  Roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp wykonane koparką z przywozem materiału z odległości  

15 km samochodami samowyładowczymi w gruntu kat. II  

• tabela robót ziemnych załącznik nr 3 kol.5 – 186,16m3 
                                                                                                                                              m3 – 186,16                

 
9. Roboty ziemne wykonane koparką podsiębierną z wywozem na odległości 5km samochodami 

samowyładowczymi w gruntu kat. IV 

• tabela robót ziemnych załącznik nr 3 kol.6 – 96,65m3 
• wjazdy – 76,75 x 0,30 = 23,03m3 

96,65+23,03 = 119,68m3 
                                                                                                                                       m3 – 119,68                

 
10. Formowanie i zagęszczanie nasypu w gruncie kat. III 

• tabela robót ziemnych załącznik nr 3 kol. 5 – 186,16m3                                                                                                                
                                                                                                                                           m3 – 186,16 

 
11. Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. III 

• Koryto pod jezdnię – 1093,0m2 
• zjazdy – 76,75m2 
• chodnik – 218,0m2 

1093,0+76,75+218,0 = 1387,75m2 
                                                                                                                                            m2 – 1387,75 
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IV. PODBUDOWA 

 
12. Wykonanie warstwy podbudowy gr.25cm z kruszywa łamanego o frakcji 0/ 31,5mm  

• jezdnia – 1093,0m2 
• zjazdy – 76,75m2 
• chodnik – 218,0m2 

1093,0+76,75+218,0 = 1387,75m2 
                                                                                                                                            m2 – 1387,75 

V. KRAWĘŻNIKI i OPORNIKI  
 

14. Ustawienie krawężnika betonowego 15x22x100 na ławie betonowej z oporem 

• Krawężnik 15x22x100 z PZT – 312,0m 
                                                                                                                                    m – 312,0 

15. Ustawienie obrzeża betonowego 8x30x100 na ławie betonowej z oporem 

• obrzeże 8x30x100 z PZT – 117,5m 
                                                                                                                                    m – 117,5 

 
16. Ustawienie opornika betonowego 12x25x100 na ławie betonowej z oporem 

• obmiar PZT – 106,0m 
                                                                                                                                     m – 106,0 

 
17. Wykonanie ławy betonowej C12/15 z oporem,  

                      312,0x0,06 + 117,5x0,04 +106,0x0,05 = 28,72m3 
                                                                                                                                   m3 – 28,72 

 
VI. NAWIERZCHNIA  

 
13. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm koloru szarego na warstwie podsypki  

cementowo – piaskowej  grub.5cm. 

• Jezdnia – 1093,0m2 

• chodniki PZT – 218,0m2 
1093,0+218,0 = 1311,0m2 

                                                                                                                                         m2 – 1311,0 
 

14. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm kolor (czerwony, antracyt) na warstwie 
podsypki cementowo – piaskowej grub.5cm. 

• zjazdy – 76,75m2 
 m2 – 76,75   

VII. ODWODNIENIE 
 
a) roboty ziemne  
14. Wykonanie wykopu obiektowego pod projektowane wpusty uliczny w km 0+057,0; km 0+85 i 

przyłącze 200mm;  

• Wpust 2x szt. x 1,35 x 1,35 x 1,50  = 2 x 2,73 = 5,46m3 

• Przyłącze 10,0 x 1,0 x 0,60 = 6,0m3 

5,46 + 6,0 = 11,46m3 

                                                                                                                                             m3 – 11,46 
 
15. Zasypka wykopów piaskiem wraz z zagęszczeniem 

• 11,46 – 2x (3,14x0,32x0,32)1,50 – 10,0x(3,14x0,11x0,11)x1,0 = 11,46 –0,96 – 0,38  = 10,12m3  
  

m3 – 10,12 
b) roboty montażowe 
16. Montaż studni ściekowej z rury betonowej o średnicy 500mm w gotowym wykopie wg KPED 02.13 

oraz wpustu ulicznego 
                                                                                                                                                          szt. – 2  

 
17. Wykonanie przyłącza i przykanalika z rury PCV o średnicy 200mm  

                                                                                                                                                    m – 10,0 
 

VIII. ROBOTY RÓŻNE  
 

18. Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnych i deszczowych - 9szt  
                                                                                                                             

Szt. – 9 
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19. Regulacja pionowa zaworów wodociągowych - 3szt  
                                                                                                                             

Szt. – 3 
 

20. Wykonanie zabezpieczenia kabli teletechnicznych rurami ochronnymi typu AROT dwudzielnymi PS 
110     32,0+42,0 = 74,0m            

m – 74,0 
 

IX. URZĄDZEŃIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
 

21. Ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z projektem SOR 
       szt – 1 
 

 Opracował: 
 mgr inż. Arkadiusz Mazany 
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TABELA ROZBIÓREK (GRUZ)                                                                  ZAŁĄCZNIK NR 1 

KM 
SZEROKOŚĆ ODLEGŁOŚĆ POWIERZCHNIA BILANS 

 

mb m m2 m2 
 

1 2 3 4 5 
 

0+000,00 8,3     0 
 

10 66,2 
 

0+010,00 4,94 66,2 
 

15 70,65 
 

0+025,00 4,48 136,85 
 

25 103,5 
 

0+050,00 3,8 240,35 
 

25 94,38 
 

0+075,00 3,75 334,73 
 

25 85 
 

0+100,00 3,05 419,73 
 

25 100,38 
 

0+125,00 4,98 520,1 
 

19,16 86,22 
 

0+144,16 4,02 606,32 

 

    
 

   
SUMA :[m2] 606,32 

 

 
 

TABELA HUMUS                                                                                                                    ZAŁĄCZNIK NR 2 

  PIKIETAŻ    
  SZEROKOŚCI      

  ODLEGŁOŚĆ {m}  
   POWIERZCHNIA 

 HUM.ISTN.[mb]  HUM.PROJ.[mb]    HUM.ISTN.[m2]  HUM.PROJ.[m2] 

1 2 3 4 5 6 

0+000,00 3,18 1,83       
10 36,57 18,96 

0+010,00 4,14 1,96 
15 63,98 27,44 

0+025,00 4,4 1,69 
25 119,23 41,91 

0+050,00 5,14 1,66 
25 124,54 36,51 

0+075,00 4,82 1,26 
25 132,46 36,03 

0+100,00 5,78 1,62 
25 286,39 47,45 

0+125,00 17,13 2,18 
19,16 332,56 34,88 

0+144,16 17,58 1,47 
      

 SUMY :  [m2]  1095,73 243,18 

 
TABELA ROBÓT ZIEMNYCH                             

                               ZAŁACZNIK NR 3 

KM 

POWIERZCHNIA 
ODL. 

OBJĘTOŚĆ ZUŻYCIE NADMIR 
 BILANS 

NASYP WYKOP NASYP WYKOP NA MIEJSC WYKOP 

m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0+000,00 0,63 0,97           0 
10 9,17 6,3 6,3 -2,87 

0+010,00 1,2 0,29 -2,87 
15 15,88 2,38 2,38 -13,5 

0+025,00 0,91 0,03 -16,37 
25 23,51 3,73 3,73 -19,78 

0+050,00 0,97 0,27 -36,15 
25 14,14 25,7 14,14 11,56 

0+075,00 0,16 1,79 -24,59 
25 8,46 25,62 8,46 17,16 

0+100,00 0,51 0,26 -7,43 
25 65,53 3,35 3,35 -62,18 

0+125,00 4,73 0 -69,61 
19,16 49,48 29,58 29,58 -19,9 

0+144,16 0,44 3,08 -89,51 
          

RAZEM    
186,16 96,65 67,92   

 


