SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA DOKUMENTACJI PN -
»MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ 1ZBY PRZYJEC W CELU WYODREBNIENIA STREFY TRIAZU | POCZEKALNI DLA PACJENTOW, W ZWIAZKU Z COVID-10" W
BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO NR 4, PRZY UL. KOSCIUSZKI 29.

A. WARUNKI OGOLNE..........cooeoeeereeriesresrresresssesssssassssssasssnssssssssssssssssassassssssssssasssssssssasssnsssssasssssssssssssssessassanssassans 2
L WSTEP.......oeeeeveeeveerssrssesresssessssssass s sssssessssssassssssssssssssessasssassssssasssassssssassssssanssassasssanssnssssssasssssasssessssssansssssasssnsssnns 2
2. MATERIALY ....ccoeeeeveeveeesrrsssesssssessasssassssssasssass s sasssassssssssssessssssasssessssssasssssanssssasssassssssasssssssssanssnssasssassssssasssanes 4
3. SPRZET .uoeeeeeeveeeeveseresress e sessssss s s s sasssassssssasssessasssass s sassssssassssssanssssssessanssnsssnssasssnsssssassssssanssessasssasssessansen 4
4. TRANSPORT ........ocoeeeeeerereresressressssssssssessasssssssssassssssasssnssssssassssssasssassssssassssssssssassassasssnssasssssasssasssnssasssassaessasssnses 5
5. WYKONANIE ROBOT ........uoueeevereensrenrresresssessssssssssssasssssssssassssssassssssssssassssssasssassssssansssnssasssassssssasssnssasssassssssasssanes 5
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..........oeeeveereseersressessressssssssssssssssssssssassssssssssassssssasssassssssassssssasssassssssasssnssasssnsssns 5
7. OBMIAR ROBOT.........oeoeeeeeveereesrensrensissssssessssssssssssssssassssssasssssssssassssssasssnssssssasssnssssssassssssansssassssssansssssasssasssessansen 6
8. ODBIOR ROBOT ........ououcoeeeeeeerrerinsriessessinssssssessssssssssssssssssssssssssssssssasssnssssssnssssssssssnssssssnssssssasssnssssssasssssasssnssans 6
9. PODSTAWA PEATNOSCI ........ooeeeeeeereeensrensressessesssessassssssesssssssssessassasssasssnssasssasssnssssssnssasssasssessssssassssssasssnssans 7
10. PRZEPISY ZWIAZANE ......oueeeeeevresrensrenssssissssssssssssssssasssssssssasssssssssassssssssssnssssssasssssssssasssssasssassssssassssssasssnsssnns 7
L1, UWAGI KONCOWE: .....ocoveverrevresresrrnsrisssesssssssssssssssnssssssssssnssssssassssssasssnssasssassssssasssssssssassassasssassssssasssnssasssnssaons 7
B. WYKONANIE ROBOT .........ouooeeeveeeresrerresriessesssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssasssnsssessassanssasssssasssssssnssasssassssssasssnses 8
ST 01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE 8
ST 01.02 KONSTRUKCJE MUROWE 10
ST 01.03 NADPROZA STALOWE 13
ST 01.04 WARSTWY WYROWNAWCZE 18
ST 01.05 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 21
ST 01.06 IZOLACJE TERMICZNE Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
ST 01.07 ZAPRAWA OCHRONNA 33
ST 01.08 MONTAZ SLUSARKI ALUMINIOWEJ 28
ST 01.10 TYNKI 31
ST 01.11 SCIANKI Z PEYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 41
ST 01.14 ROBOTY MALARSKIE 36
ST01.17 DOSTAWA I MONTAZ WYPOSAZENIA 38

Strona 1 z 38




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA DOKUMENTACJI PN -
»MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ 1ZBY PRZYJEC W CELU WYODREBNIENIA STREFY TRIAZU | POCZEKALNI DLA PACJENTOW, W ZWIAZKU Z COVID-10" W
BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO NR 4, PRZY UL. KOSCIUSZKI 29.

A. WARUNKI OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wymagan wspélnych dla rob6t objetych zaméwieniem o nazwie:
PROJEKT WYKONAWCZY DLA INWESTYCJI PT: Projekt rozbudowy we fragmencie istniejacego obiektu Szpitala (izba przyje¢) o

triaz / poczekalnig, w ramach inwestycji pn.: ,,MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ IZBY PRZYJEC W CELU WYODREBNIENIA

STREFY TRIAZU I POCZEKALNI DLA PACJENT()W, W ZWIAZKU Z COVID-10” W BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO

NR 4, PRZY UL. KOSCIUSZKI 29.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczeg6inych obiektdw i

rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami ,Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu” i

uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot

budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie

budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jej zakonczeniu.

Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania Wykonawcy na budowie,

zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je

Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnos$¢ realizacji budowy z projektem,

sprawdzajgca jakos$¢ i odbierajgca roboty budowlane.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego

imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigga Obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzagcy do wpisywania przez

Wykonawce obmiaréw dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze

Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzeni wszystkich badan

i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie

zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu

realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robot - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad

dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,

rurociag itp.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem

robét.

Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilogci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrgbng catos¢ technologiczng, zdolng do

samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét

zwigzanych z termo modernizacja budynku

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacjag Projektowa i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaréw oraz dwa egzemplarze

Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za zagospodarowanie i ochrone placu

budowy.

1.5.2. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestyciji jest jak w pkt 1.1

1.5.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w dokumentacii.
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W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce wygrywajacego
przetarg. Koszty Dokumentaciji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji
Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej
powinny byé wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie
koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST
na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5.4. Zgodnos¢ robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow obowigzuje
nastepujgca kolejnosc¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Informacja o terenie budowy

Teren budowy jest zabudowany. Dziatka jest uzbrojona w sie¢ wodna, kanalizacyjna, cieplng, teletechniczng i elekiryczng.
Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac roboty, aby nie dopusci¢ do dewastaciji. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub
elementéw zagospodarowania Wykonawca usunie na wtasny koszt. Jezeli wystgpi sytuacja, ktéra bedzie kolidowata z robotami
nalezy uzgodnic jg z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania, a takze w zakresie
ochrony zieleni istniejgcej. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynéw, skladowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
. mozliwoscig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w spos6b trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do
robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robédt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy Materiaty uzyte do wykonania zadania musza
posiadac atesty, certyfikaty.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymane nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym
stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych roboét, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrodita wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatébw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robdt, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przewartosciowany.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne na budowie, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rdwnowaznymi stosujac te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku
braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez
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Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowsa.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robo6t oraz poleceniami
Inspektora. Ze wzgledu na specyficzny charakter obiektu, Wykonawca zorganizuje tak roboty, aby nie utrudnia¢ biezgcej
dziatalnosci osrodka. Wykonawca opracuje i przedstawi szczeg6towy harmonogram robot. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu w
robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi namierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogblng opisujaca:

. organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

. bhp,

. wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

. wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
. system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

b) czes¢ szczegbdtowg 0gding opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

. wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$é materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow i robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST,
normach i wytycznych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone
przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora. Przed przystagpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania.
Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w PZJ.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébki badania
materiatow u zrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polska Norma
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. aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w punkcie a),

c) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych powyzsze dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.8.2. Ksiega Obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw roboét. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zataczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) Protokoty przekazania terenu budowy,
c) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robot,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robot sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale wykonawcy:

a) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér czesciowy,

c) odbiér ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$é danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu
Inspektora. Jakosé i ilosci rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

8.4. Odbior ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

QOdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbi6r ostateczny robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku
ostatecznego odbioru rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i
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ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Ostatecznego Odbioru Robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy.

2.Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentdw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne.

3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.

5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.

6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ.

7.0pinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.

8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie istniejacych sieci) oraz protokoty odbioru i
przekazywania tych rob6t wtascicielom urzadzen.

9.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzagdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania
robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

. warto$¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
. wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

. koszty odwozu i utylizacji odpadow,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami) — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z pdzn. zmianami)
Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z
pbdzno zmianami)
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129,
poz. 844, 1977).
Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
montazowych i rozbiérkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 r.).
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poz.1138
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z
1998 r. Nr 113, p0z.728)
Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U.Nr75 p0z.690,
11. UWAGI KONCOWE:

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem technicznym
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B. WYKONANIE ROBOT

ST 01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych
(wyburzeniowych).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
rozbiérkowych, Wywiezienie gruzu z utylizacjg

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach
informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw i sprzetu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora.

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegéinych
elementéw skitadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢ metode rozbioérki, opracowaé¢ harmonogram robot
rozbiorkowych.

Nalezy rozezna¢ konstrukcje poszczegdlnych elementéw, ich potgczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna
byto dobraé wtasciwy sposo6b rozbidrki. Na podstawie ogledzin ustala sie kolejnosé¢ robét i sposoby ich wykonania.

Dobor metody rozbidérki - metode wykonywania prac dobra¢ w zaleznosci od warunkéw i rozmiarédw rozbiérki oraz od tego czy
materiat uzyskany w pracach rozbiérkowych ma by¢ powtdrnie wykorzystany.

Przy robotach rozbiorkowych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ robotnikow pasami.

Ogolnie metody rozbiodrki dzieli sie na:

* reczne,

* mechaniczne ( mtotami pneumatycznymi, pitami tarczowymi lub linowymi do betonu, urzgdzeniami rozpierajagcymi itp.inne )
Odzysk materiatow nie jest przewidziany

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Wywozony gruz, elementy konstrukcji nalezy umieszczaé réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem - w sposéb nie zagrazajacy
innym uzytkownikom drég.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizaciji robét i harmonogram uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bedag wykonywane roboty.

5.1.2. Zapisy w Dzienniku Budowy

Przebieg robét rozbiérkowych powinien byé odnotowany w dzienniku budowy, ktéry oprécz danych porzadkowych powinien
podawac:

- kolejnos¢ i sposdb wykonywania rob6t.

- protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na ktérych bedg pracowali robotnicy
lub beda ustawione rusztowania albo drabiny majg dostateczng wytrzymatosc.

- opis $rodkéw zabezpieczajacych, ktdre zostaty uzyte przy rozbiérce.

5.1.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbidérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu oraz zatrudniac¢
robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robdt nalezy pilnowaé, aby na teren rozbiérki nie
wchodzity osoby postronne.

Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba opracowa¢ program rozbiérki ,a zatoge zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi
sposobami wykonywania robét rozbiérkowych.

Prace na wysokosciach

Szczegodlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odtamki oraz mozliwos¢ przywalenia pracownikéw
gruzem lub obalanym elementem.

1. Kierownik robét powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajgcych czesci budynku,
miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach, pomostach i schodach.

2. Teren robot rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

3. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowaé sie $wiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢
zaopatrzeni w hetmy ochronne i przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania wyposazeni w
pasy z ling dtugosci do 3 m, ktéra przywigzuje sie do mocnej czesci $ciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i
przymocowanej do $ciany.
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Zabronione jest m.in.:

- wykonywanie rozbiérki podczas silnych wiatréow (80 km/h),

- zrzucanie na ziemig elementéw z rozbidrki.

Ponadto:

Urzadzenia uzytecznosci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinnosé, nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem. ]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogo6ine.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w SST, a sprawdzenie i odbiér rob6t winny byé wykonane
zgodnie z normami i wskazaniami.

6.2. Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w
Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Obmiar gotowych robét lub roboét zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi
obmiarow. ]

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak pkt 9 ,Warunki Og6ine”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdélne. Arkady 1988 r.
Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkoéw i trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych nie
uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych... (Dz. U. z 1995 r Nr 10, poz. 47.) Rozporzadzenie
MP i PS z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bhp (Dz.U. z 1997 r Nr 10, poz. 47)

Gilewicz A., Szymanski M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. KWP Bud-Ergon Sp. z o0 0, Warszawa
1993.
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ST 01.02 KONSTRUKCJE MUROWE
1. WSTEP
1.1. . Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji murowych budynku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie konstrukcji
murowych z cegly, bloczkéw betonowych, pustakdéw ceramicznych, komindéw z pustakéw betonowych
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach
informacyjnych producentéw proponowanych materiatow
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST j poleceniami
Inspektora.
2. MATERIALY.
Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej:

e $ciany z cegly petnej typu Silka 24 cm, 12 cm

e $ciany z pustakéw ceramicznych 30 cm, 24 cm, 12 cm

e $ciany z pustakéw ceramicznych 8 cm

¢ $cianki dziatowe z cegty dziurawki gr.12 cm

e $ciany z cegly petnej

«  $ciany z bloczkéw betonowych
Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN,
BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatébw wymaga pisemnej
zgody Inspektora.
Elementy murowe. Rozréznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych.
Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana jest kontrola jakosci, ktérej
wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia $redniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od wytrzymatosci
zadeklarowanej jest nie wigksze niz 5%. Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich
wytrzymato$¢ $rednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione. Wtasciwosci elementéw murowych powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementéw oraz ich
wiasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajacych
na konstrukcje oraz warunkéw $rodowiskowych.
Zaprawy do murowania. Do wykonywania muréw powinny byé stosowane zaprawy:
Sciany nosne zewnetrzne na zaprawie cieptochronnej marki M2, zaprawy ciepte, zawierajgce kruszywo lekkie (np. zuzel
pumeksowy), odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITS i przygotowane wg sprawdzonej doswiadczalnie
receptury, $ciany wewnetrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501
Kotwie do taczenia muréw powinny byé ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020.
Bednarka do zbrojenia muréw - wg PN-76/ H-92325. Przekrdj bednarki powinien wynosi¢ co najmniej 2 x 20 mm.
Gwozdzie budowlane okragte do mocowania oscieznic - 5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-87/5028-12.
3. SPRZET.
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora.
4. TRANSPORT.
Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wstep
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich be 3 wykonywane roboty.
5.2. Warunki przystapienia do robét murowych
Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:
1. zgodnosci wykonania rob6t ziemnych i usytuowania fundamentéw,
2. zgodnosci usytuowania, wymiardw i katow krzyzowania $cian,
3. zgodnosci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
4. sprawnosci stosowanego sprzetu.
Sprawdzi¢ jako$¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajgc od producentéw wyrobéw certyfikatow zgodnosci lub deklaraciji
zgodnosci lub tez prowadzgc badania we wtasnym zakresie i oceniajgc je zgodnie z PN-B-03002:1999.
5.3. Zasady ogélne
Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z
rysunkami roboczymi. Spoiny w dwoch nastepujgcych po sobie warstwach poziomych muru powinny sig¢ mija¢ co najmniej o 6 cm.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé $éciany nosne i filary (stupy). Sciany dziatowe nalezy murowaé po zakonczeniu $cian
konstrukcyjnych poszczegolnych kondygnacji, a $ciany dzialowe z elementéw gipsowych nalezy murowa¢ po wykonaniu stanu
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surowego budynku. Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica poziomow
wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku muréw z cegty i 3,0 m w przypadku muréw z blokéw i pustakéw. W
miejscach potaczen muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowaé zazebione strzepig koncowe. Przy wiekszych
réznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac¢ strzepig schodowe lub przerwy dylatacyjne. Konstrukcje murowe powinny
by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu,
$niegu, kurzu) za pomoca folii, mat itp. W przypadku dtuzszej przerwy we wznoszeniu muréw, trwajacej ponad 1 tydzien, lub gdy
wystepujg opady ciagte - nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez ostoniecie od géry pasem papy. Warunki
wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie
zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. Sciany z elementéw murowych powinny by¢ usztywnione na
poziomie stropow kazdej kondygnaciji za pomocg wiencow zelbetowych. Szybkos¢ wznoszenia murow powinna by¢ dostosowana
do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymatosci. Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegly nalezy murowaé na zaprawie
cementowej marki nie nizszej niz M3. W przypadku gdy wysokosc¢ scian przekracza 2,5 m lub szerokos¢ 5,0 m, nalezy stosowac
zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny by¢ potgczone ze $cianami konstrukcyjnymi
za pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtgbokosci co najmniej I0 mm. Liczba cegiet potdwkowych uzytych do wykonywania
muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%. W miejscach opar¢ belek stalowych lub Zelbetowych ostatnie trzy warstwy
powinny by¢ wykonane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2. Elementy powinny by¢ czyste, a
ich powierzchnie powinny byé przed utozeniem zwilzone wodg nie dopuszcza sie wbudowywania elementéw uszkodzonych w
stopniu przekraczajgcym wielkosci podane w BN-90/6145-01. W $cianach nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek,
z wyjatkiem bruzd skrobanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewodéw instalacyjnych,

Grubos¢ spoin

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i
lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm. Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa
siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac za niewypetnione. Przy stosowaniu zapraw do
spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢ wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm. Mury nie
przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywaé réwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub
po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny. Mury tynkowane lub
spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywaé na spoiny niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawa na
gtebokos¢ ok. 15 mm od lica. W murach zbrojonych poprzecznie grubos$¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wigksza od $rednicy
zbrojenia umieszczonego w spoinie.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania PN-89/B-10425. Przewody dymowe i wentylacyjne
nalezy wykonywac¢ z cegty peinej o wytrzymatosci $redniej nie nizszej niz 15 MPa lub specjalnych pustakéw ceramicznych.
Przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie nalezy wykonywaé z elementéw murowych drgzonych. Przewody z
pustakéw ceramicznych kominowych nalezy omurowaé petng cegtg ceramiczng na grubo$¢ co najmniej 1/2 cegty. Pustaki
ceramiczne kominowe nie powinny wykazywac rys lub peknie¢ przechodzacych przez catg grubos¢ scianek pustaka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdline.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér rob6t winny by¢ wykonane
zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow. Wymagania i badania przy
odbiorze muréw wykonanych z cegty reguluje norma PN-68/B-1 0020.

6.2. Zgodnosé z dokumentacja

Roboty murowe z cegly powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajagcg wymagania norm.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

6.3. Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robét murowych z cegly stanowig nastepujace badania:

a) badanie materiatow,

b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych

Warunki przystapienia do badan. Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru czesciowego
(miedzyoperacyjnego) poszczegdllnych fragmentéw rob6t murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robo6t. Dokumenty
warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie. Do
badania robét zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatéw,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

¢) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

Opis badan. Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych
dokumentoéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi
normami. Materiaty nie majgce dokumentow stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢
poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych. Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw, grubosci
muréw oraz wymiarOw otwordw nalezy przeprowadzac¢ przez poréwnanie muréw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie
prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywaé tasma stalowg z
podziatkg centymetrowa, za$ grubosci muréw i wymiaréw otworéw — przymiarem z podziatkg milimetrowg. Jako wynik nalezy
przyjmowaé wartos$¢ srednig pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidiowosci wigzania murow, potaczen, utozenia nadprozy i osadzenia oscieznic nalezy przeprowadzac¢ w

Strona 11 z 38




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA DOKUMENTACJI PN -
»MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ 1ZBY PRZYJEC W CELU WYODREBNIENIA STREFY TRIAZU | POCZEKALNI DLA PACJENTOW, W ZWIAZKU Z COVID-10" W
BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO NR 4, PRZY UL. KOSCIUSZKI 29.

trakcie wykonywania rob6t przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia muréw i po ich ukonczeniu. W
przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubosé spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykonaé pomiar dowolnie
wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowg i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z
ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie do powierzchni
muru i do krawedzi taty kontroli dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu migdzy tatg a powierzchnig lub krawedzig
muru z dokfadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg
milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzac¢ poziomnicg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadzaé¢ stalowym katownikiem
murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowg. Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie
powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie

Ocena wynikow badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ odbieranych rob6t murowych
lub tylko ich czesci nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy

W przypadku uznania catosci lub czesci robdt murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja przeprowadzajgca badania
powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli.
Mury zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajgce okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny
by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i przedstawione do badan.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robdt
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
atesty uzytych materiatéw budowlanych,

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.3. Odbior koncowy.

Odbiér kohcowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8. OBMIAR ROBOT.

Jak w przedmiarze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak pkt 9 ,Warunki Og6ine”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZAN E.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do muréw. Definicje, wymagania,
zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badan

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

PN-B-19308: 1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z autoklawizowanego betonu
komorkowego

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, tom | Budownictwo ogéine. Arkady 1988 r.
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ST 01.03 NADPROZA STALOWE

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru drobnych konstrukgji stalowych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z nastgpujacymi elementami konstrukgji- wg.
potrzeb:

- nadproza stalowe z dwuteownika lub i inne podane w dokumentacji wykonawczej — cz. konstrukcyjna

Wymiary i charakterystyki przyjetych dla poszczegdinych elementéw stalowych profili - zgodnie z rysunkami wykonawczymi
konstrukcji i architektury oraz odpowiednimi wykazami stali.

1.4 Okreslenia podstawowa

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Specyfikacji ,Wymagania Ogéine”
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Projekt organizacji budowy uwzgledniajgcy wytyczne organizacji budowy oraz sprzet przewidziany do zastosowania przez
Wykonawce.

Materiaty.

Wszystkie materialy i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci zgodne z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub wyniki badan
laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakos¢. Wszystkie elementy muszg byé trwale oznaczone. Wyroby nie oznaczone nie
powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosnej.

Do wszystkich wyrobow nalezy dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce ich jako$¢ zgodnie z odpowiednimi normami a w
szczegolnosci:

- Wyroby hutnicze wg PN-H-O1107

- Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2

- Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18

- Sruby sprezajace wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii $rub.

Tolerancje wytwarzania.

Przekroje ksztattownikdw spawanych - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.4.

Elementy i czgsci sktadowe - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.5.

Srodniki i zebra - - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.6.

Otwory, wyciecia, krawedzie czotowe - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.7

Styki i stopy stup6w - - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.8

Spawanie.

Roboty spawalnicze prowadzi¢ pod nadzorem spawalniczym ktérego organizacje, kwalifikacje, uprawnienia i zakres
odpowiedzialnosci okreslono w normach PN-M.-69009 i PN-M.-69900. Czesci sktadowe ztacza powinny by¢ obrobione i ztozone
zgodnie z wtasciwymi normami, a w szczeg6lnosci PN-M.-69011-0-17.

Wykonanie spawania zgodnie z pkt. 5.4 PN-B-06200.

Dla spoin czotowych blach weztowych stykéw paséw dopuszczalna klasa wadliwosci ztacza R2. Pozostate ztgcza klasy minimum
R3 wg PN-87/M-69772.

Wymagane dtugosci badanych obcinkdéw spoin zalezg od klasy ztacza i nalezy je okreslic zgodnie z wymogami podanymi w
normie PN-78/M-69011 (np. dla blach czotowych stykéw $rubowych, sprezanych klasa ztgcza B , wadliwos$¢ 2 - z tabl. 3 minimum
50% ditugosci ztgcza bada¢ metodami nieniszczacymi ).

Spoiny bada¢ zgodnie z PN-87/M-69772 i PN- 78/M-69011.

Najszybciej dokonuje sie badania spoin aparaturg ultradzwigkowa. Badanie taki nie daje jednak mozliwosci rozpoznania rodzaju
wady. Dlatego nalezy prowadzi¢ badania zasadnicze metoda ultradzwiekowa, a w miejscach gdzie wystepuja wady wykryte tg
metodg wykonuje sig¢ zdjecia rentgenowskie. Na podstawie radiograméw okresla sie zgodnie z normg PN-87/M-69772 wady
zlgczy spawanych. W zaleznosci od wielkosci tych wad ich nasilenia i jakosci ustala sie klase wadliwosci ztacza.

W celu zapobiezenia powstawania wad w spoinach nalezy starannie i na biezgco kontrolowac¢ prace spawalnicze i prowadzi¢ ich
dziennik. Roboty spawalnicze moga by¢ prowadzone jedynie przy temperaturze wyzszej niz -5°C, a dla stali niskostopowych przy
temperaturze powyzej +5°C. Nie wolno prowadzi¢ prac spawalniczych podczas deszczu i padajgcego $niegu. W przypadku
spawania recznego spawacz musi przedstawi¢ $wiadectwo przeprowadzonej préby. Proba taka powinna odbywaé sie co
maksimum dwa lata. Ponadto préby takiej dokonuje sie zawsze w przypadku zaistnienia przerwy w wykonywaniu robét
spawalniczych wiekszej niz 6 miesiecy, jak rowniez gdy stwierdzi sie uchybienia w jakos$ci wykonywanych spoin (dlatego musi by¢
prowadzona w dzienniku spawow identyfikacja spoiny z jej wykonawca).

Potaczenia srubowe.

Potgczenia srubowe niesprezane - wg pkt 9.6.1 PN-B-06200:1997.

Potaczenia $rubowe sprezane - wg pkt 9.6. PN-B-06200:1997 oraz zatgcznika C. Potgczenia sprezane prowadzi¢ metodg
kontrolowanego momentu. Site sprezajgcg i momenty dokrecenia przyjaé zgodnie z tablicg 11 PN-B-06200.

Montaz konstrukcji.

1 Podpory konstrukgji i zakotwienia $rubowe - zgodnie z pkt. 7.4.1 -o- 3 PN-B06200.

1. Tolerancje usytuowania podpér - tabl. 15 normy j.w.

2. Tolerancje montazu - tabl. 16 normy j.w.
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2.0 MATERIALY

- Wyroby hutnicze wg PN-H-01107

- Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2

- Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18

- Sruby sprezajgce wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii $rub. Powtoki malarskie wg Projektu Wykonawczego
Typy materiatow - jak na Rysunkach Wykonawczych.

2.1 Akceptowanie uzytych materiatow

Stosowane materialy i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich Norm. Wszystkie materialy i
wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN EN 45014 i PN H 01107 lub wyniki badan laboratoryjnych
potwierdzajace wymagang jakos¢. Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny byé dobierane
odpowiednio do wymagan projektowych jesli w projekcie nie podano inaczej. Materiaty i wyroby nalezy przechowywacé i
konserwowaé zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci i w sposéb umozliwiajacy tatwag i jednoznacznag
identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosnej. Akceptacja
zgtoszonych w programach wytwarzania t montazu (pkt 5 12\ 5 1 3) dostawcdéw materiatdw nie oznacza akceptacji materiatow
Wytworca jest zobowigzany do dokumentowania odpowiedniej jakosci wszystkich partii materiatow

2.2 Stal konstrukcyjna

2.2.1 Gatunki stali konstrukcyjnej.

Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalepy uzywac stal zgodnie z PN 901 B 03200. Inne gatunki stali (np. pochodzace z
importu) moga by¢ zastosowane przez Wytwédrce za zgodg Inspektora Nadzoru Projektu jesli posiadajg Aprobate Techniczna IT8.
Elementy konstrukcyjno powinna spetnia¢ ponadto wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

- dla blach uniwersalnych i grubych wy PN-83/H-92120 PN 79/H-92146 i PN-B3/H-92203,

- dla teownikéw wg PN-55/H-93406,

- dla dwuteownikéw wg PN-801 H-93407,

2.3 Laczniki i materiaty spawalnicze.

Zamoéwienia na tgczniki i materialy spawalnicze sktada Wytworca stalowej konstrukcji u zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru. Wytwércow tych materiatéw. Na Wytworcy konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcéw i przechowywania
atestéw potwierdzajgcych spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczgcej danego wyrobu lub materiatu.
Atesty muszg by¢ przedstawione wraz z dostawg kazdej partii facznikéw i materiatéw spawalniczych. Badania, ktére warunkujg
wystawienie atestow Wytwdrca tgcznikéw lub materiatéw spawalniczych przeprowadza na wiasny koszt. Materiaty pochodzace z
zapasow Wytwércy konstrukcji powinny by¢ atestowane w zakresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru na koszt wtasny
Wytworey konstrukcji.

Spetnione muszg by¢ wymagania norm przedmiotowych:

PN-M-82054 (PN-IM-82054) Sruby, wkrety i nakretki

PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Sruby ze tbem sze$ciokatnym

PN-M-82105 (PN-85/M-821 05) Sruby ze tbom szesciokatnym z gwintem na catej diugosci

PN-M-82002 (PN- 771 M-82002) Podktadki - Wymagania i badania

PN-M-82005 (PN- 781 M-82005) Podktadki okragte zgrubne

PN-M-82039 (PN-831 M-82039) Podktadki okragte do potaczen sprezanych

PN-M-82144 (PN-86IM-82144) Nakretki szesciokatne

PN-M-82171 (PN-831 M-82171) Nakretki szesciokgtne powigkszone do potaczen sprezanych

PN-M-09355 (P N- 731 M 09350) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali

PN M 80430 (PN 91 IM 69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i badania:
PN-M-69433 (PN-881 M-69433) Spawalnictwo - Elekirody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-M 89434 (PN- 741 M-89434 ) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyzszonych temperaturach Wytwoérca powinien przestrzega¢ okresédw waznosci stosowania elektrod wedlug gwaranciji
dostawcy.

taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozjg i w
spos6b umozliwiajgcy segregacje na poszczeg6lne asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywac¢ ponad podtogg w
suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. taczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone do wytworzenia
okreslonej stalowej konstrukcji powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

3.0 SPRZET

Wytwdrca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt 5.1.2 ) i Wykonawca w programie montazu (pkt 5.1.3) obowigzani sg do
przedstawienia Inspektora Nadzoru do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu. Wykonawca na zadanie Inspektora Nadzoru jest
zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac¢ sie w obecnosci
przedstawiciela Inspektora Nadzoru.

4.0 TRANSPORT

4.1 Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy). Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie wyrobéw ze stali
konstrukcyjnej powinny odbywac¢ sie tak aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych
chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie
suchym i skladowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwate skiadowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg posiada¢ oznaczenia i cechy zgodnie z PN 731 H
01102. Oznaczenia i cechy musza by¢ zachowane w calym procesie wytwarzania konstrukgcji. Przy dzieleniu wyrobéw nalepy
przenies¢ oznaczenia na czesci pozbawione oznaczen.
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W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementéw wysytkowych powinny by¢ nastepujace:

- najwieksza dtugos¢ 11,0 m

- najwieksza szerokos¢ 2,5 m

- najwieksza wysokos¢ 2,5 m

-masa 20.0 t.

Dopuszczalne odchylenia dtugo$¢ elementu transportowanego drogami prostymi bez tukéw moze by¢ do 18,0 m wysokosé
elementu, na przyczepach specjalnych moze by¢ do 3,10 m Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki
transportu w ten sposéb aby mogty byé transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen deformaciji lub
uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana. Ze wzgledu na tatwos¢ ich
uszkodzenia szczego6lnie chronione musza by¢ elementy stykdéw montazowych. Ze wzgledu na mozliwosé wyboczenia we
wszystkich rodzajach konstrukcji nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu Drobne elementy
takie jak blachy naktadkowe czy blachy stanowigce potgczenia muszg by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu
zamocowania przy pomocy $rub montazowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak sruby, podkiadki, nakretki, czy drobne
blachy powinny by¢ przewozone w zamknietych pojemnikach. Dzwigary powinny by¢ transportowane w pozycji pionowe;j i ta
pozycja powinna by¢ zachowana we wszystkich fazach transportu i montazu konstrukcji. W pewnych przypadkach moga by¢ one
transportowane w innej pozycji jesli beda odpowiednio zabezpieczone przed utratg statecznosci i innymi uszkodzeniami.
Inspektora Nadzoru Projektu w razie potrzeby moze zada¢ wykonania odpowiednich obliczen. Sposéb mocowania elementéw
musi wykluczy¢ mozliwo$¢ przemieszczenia, przewrdcenia lub zsunigcia sie ich w czasie transportu. Przewozone elementy
powinny by¢ zatadowane w ten sposéb aby nie przekraczaly zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy. Przy
transporcie drogowym w wypadku przekroczenia ktéregokolwiek z wymiaréw skrajni lub dopuszczalnych ciezaréw pojazdow
nalepy uzyska¢ zgode DODP i Zarzadéw Drogowych w miastach prezydenckich przez ktérych tereny przechodzi trasa przejazdu.
Konwdj przewozacy czesci nad wymiarowe konstrukcji powinien by¢ oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochod
pilotujacy.

4.2 Transport wewnetrzny, zaladunek i wytadunek. Urzgdzenia transportowe stosowane w transporcie wewnetrznym i
przetadunkach powinny by¢ sprawne oraz bezpieczne. W celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa obstuga tych urzadzen
powinna by¢ pouczona o ich dziataniu o postugiwaniu sie nimi oraz o zachowaniu sig¢ w ich poblizu na co nalepy uzyska¢ pisemne
potwierdzenie pracownikéw. Predko$¢ poziomego przemieszczania tadunkéw powinna by¢ umiarkowana (ok 5 km/h). Elementy
konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do srodka transportowego aby nie dopuscie do ich zsuniecia sie lub
zmiany potozenia. Elementy wiotkie nalezy usztywnia¢ aby nie dopusci¢ do odksztatcen i uszkodzen. Za pomocg zurawia nalezy
przenosi¢ konstrukcje co najmniej 1,0 m nad przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przemieszczania. Podnoszenie elementéw
przy uko$nym utozeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od powyzszej zasady mozna odstgpi¢ pod warunkiem
przeprowadzenia obliczen sprawdzajgcych wytrzymatosc i stateczno$¢ zurawia. W celu zachowania bezpieczenstwa podnoszong
konstrukcje nalezy kierowac linami zaczepionymi do niej i obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca.

4.3 Odbior konstrukcji po roztadunku. Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg
kompletne i odpowiadajg zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczaé
odchytek podanych w pkt 4.7 PN B 06200. Jezeli Zamawiajacy zawart oddzielnie umowy na:

- wytworzenie konstrukcji

- montaz konstrukcji na miejscu budowy

z roznymi podmiotami gospodarczymi wowczas Wykonawca montazu musi dokona¢ odbioru konstrukcji po roztadunku i
naprawieniu uszkodzen powstatych w transporcie. Odbiér powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inspektora
Nadzoru i powinien by¢ przez Inspektora Nadzoru zaakceptowany. Wytworca konstrukciji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy
konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe ktore beda uzyte na miejscu budowy np. komplet $rub. Z
dostawy wylgczone sa farby i materiaty spawalnicze ktérych stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji.

4.4 Likwidacja uszkodzen transportowych. Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inspektora Nadzoru Projektu uzna za
konieczne to Wytwdrca przedstawia Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek.
Inspektora Nadzoru Projektu moze zastrzec jakich prac nie mozna wykonywaé bez obecnosci przedstawiciela Inspektora
Nadzoru. Koszt prac ponosi Wytworca konstrukcji a do ich wykonania powinien przystgpi¢ tak szybko jak jest to mozliwe ze
wzgleddw technicznych. Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci przedstawiciela Inspektora
Nadzoru. Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia element (lub jego czes¢) zostaje
zdyskwalifikowany.

5. 0 Wykonanie robot

5.1 Warunki ogélne

5.1.1 Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy. Rozpoczecie robdt moze nastgpic po pisemnym
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru programu montazu.

5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii. Jesli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w
Dokumentacji Projektowej lub zachodzi koniecznos¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

5.1.3 Kontrola wykonywanych robét. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych
badawczych i odbiorcéw czesciowych na czas ktérych nalezy przerwaé roboty. W zaleznosci od wyniku badan Inspektor Nadzoru
podejmuje decyzje o kontynuowaniu robot.

5.2 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

5.2.1 Skltadowanie konstrukcji na placu budowy. Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego
konstrukcji. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktadaé na podktadkach
drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych). Spos6b uktadania konstrukcji powinien zapewni¢ jej statecznos¢ i
nieodksztatcalnos¢, dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych, dobrg widoczno$¢ oznakowania elementéw sktadowych,
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zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wdd opadowych $niegu zanieczyszczen DTP.

5.2.2 Przemieszczanie elementow konstrukcji do ostatecznego ich potozenia. Elementy sktadowane na placu budowy muszg
by¢ transportowane do miejsca wbudowania w spos6b gwarantujgcy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy
dzwigbéw muszg by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (prébne uniesienie na
wysoko$¢ 20 cm, brak przeszkéd na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga). Wszelkie
uszkodzenia elementéw powstate w czasie transportu wewnetrznego musza by¢ ocenione przez Inspektora Nadzoru i w razie
koniecznosci element musi by¢ zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy robét.

Przygotowanie do montazu nadprozy. Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji nadprozy nalezy wykué bruzdy oraz
gniazda z obu stron $ciany w miejscu montazu nadprozy, zgodnie z rysunkami. Po wykonaniu bruzd nalezy oczysci¢ miejsca
stopek belek oraz wykona¢ podlewke cementowg w celu wypoziomowania nadprozy. Na tak przygotowanym podtozu utozy¢ belki
stalowe oraz wykonac przewierty przez $ciang dla scalania obu belek. Po osadzeniu i scaleniu nadprozy nalezy wyku¢ otwory.
5.2.3 Wykonanie potaczen statych na miejscu budowy.

Potaczenia na sruby. O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni wykonywanie otworéw i ich
rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalepy wykona¢ podczas ostatecznego montazu. Konstrukcji. Rozwiercone lub wiercone
otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny by¢ prostopadte do elementu. Rozwiertaki i wiertta powinny by¢é w miare mozliwosci
prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszczenie otworéw dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane
tylko przy pomocy urzadzen obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go
na wtasciwym miejscu. Wszystkie czgsci muszg by¢ starannie docisniete w czasie wiercenia. Zle wykonane lub rozmieszczone
otwory nie powinny byé naprawiane przez spawanie, chyba Ze jest to dozwolone przez Inspektora Nadzoru. Szczelno$¢
potaczenia za pomoca $rub i trzpieni montazowych powinna by¢ taka aby szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie mégt wejsé miedzy
powierzchnie tgczone gtebiej niz na 20mm. Dtugos$¢ Sruby powinna by¢ taka aby gwint Sruby pracujgcy na docisk i $cinanie (w
potaczeniach zwyktych i pasowanych) nie wchodzit gtebiej w otwor tgczonej czesci niz na 2 zwoje. Nakretka i teb Sruby powinny
bezposrednio lub poprzez podktadki doktadnie przylega¢ do powierzchni taczonych elementéw.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu. Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane
jest w Wytworni gdzie wykonuje sie wszystkie warstwy powtoki zabezpieczajgcej przed korozjg z wytgczeniem ostatniej warstwy
nawierzchniowej. Wykonawca zapewni natozenie ostatniej powtoki malarskiej po wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania.
Poprawki i warstwe koncowa nalepy wykonywa¢ na elementach odczyszczonych osuszonych w dzieh bez opadéw i przy
temperaturze konstrukcji powyzej 10°C. Dopuszcza sie wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych pod warunkiem
zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i schniecia farby pod zadaszeniem. W kazdym przypadku Wykonawca uzyska
wczesniejszg zgode Menedzera Projektu na wykonanie ostatecznej powtoki malarskie;.

5.4. Roboty wykonczeniowe. Po zabudowaniu i usztywnieniu nadproza nalezy przystgpi¢ do przebicia otworéw. Przebicia
wykona¢ stosujgc lekkie narzedzia takie jak miotki reczne i elekiryczne, przecinaki i inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Po wykonaniu przebic¢ belki nadprozowe nalezy wyszpatdowac, osiatkowac i otynkowac.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

6.2 Odbiory czesciowe

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzadza Inspektor Nadzoru.

6.3 Zakres kontroli jakosci robot

Zakres kontroli jakos$ci rob6t obejmuje na etapie wstepnym.

- Weryfikacje jakosci prac warsztatowych kontroli jakosci w wytworni.

- Pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementéw

- Badanie wzrokowe potgczen skrecanych

- Kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powtok malarskich

- Jakos¢ facznikow.

W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania ultradzwigkowe spoin. Po zakonczeniu
montazu i malowania

- Sprawdzenie 0go6inej geometrii ustroju

- Sprawdzenie potaczen

- Sprawdzenie wykonczenia zakotwien

- Koncowy pomiar powtok malarskich.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jak w Przedmiarze Robot

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior dostawy stali

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia w ktére powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- Znak wytworcy

- Gatunek stali

- Numer wyrobu lub partii,

- Znak obrébki cieplnej

8.2 Odbior zmontowanej konstrukcji stalowej

Odbiér konstrukcji powinien by¢é dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér powinien
polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami roboczymi konstrukcji stalowej i postanowieniami niniejszej
Specyfikacji. Sprawdzenie zgodnosci wykonanej konstrukgcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje:
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- Zgodnos$c¢ uzytych profili

- Prawidtowe wykonanie potaczen spawanych i skrecanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w zatozeniach og6lnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Cena obejmuje rowniez wykonanie dokumentacji wymienionych w punkcie 1.5. niniejszej Specyfikacii.
PN-B-06200 1997 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru

PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Zwigzki miedzy roznymi rodzajami odchytek tolerancji stosowanymi w wymaganiach
PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-ISO 5261/AK Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-1SO 10005 Zarzadzanie jako$cig- Wytyczne do planéw jakosci

PN-M-02105 (PN-91/M-021 05) Podstawy zamiennosci - Ukfad tolerancji i pasowan

PN-M-82054 (PN-/M-82054) Sruby wkrety i nakretki

PN-M-82101 (PN-85/M-821 01) Sruby ze tbem szesciokatnym

PN-M-82105 (PN-85/M-821 05) Sruby ze tbem szesciokatnym z gwintem na catej diugosci

PN-M-82002 (PN-77/M-82002) Podktadki -Wymagania i badania

PN-M-82005 (PN- 78/M-82005) Podkiadki okragte zgrubne

PN-M-82039 (PN-83/M-82039) Podkiadki okragte do potaczen sprezanych

PN-M-82144 (PN-86/M-82144) Nakretki szesciokatne

PN-M-82171 (PN-83/M-82171) Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprgzanych

PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

PN-M-69774 (PN- 76/M-6977 4) Spawalnictwo- Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5100 mm - Jako$¢ powierzchni ciecia
PN-EN 10025 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki techniczne dostawy
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ST 01.04 WARSTWY WYROWNAWCZE

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw wyrownawczych pod
posadzki

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
podktaddéw cementowych wyréwnujgcych oraz wylewek samopoziomujgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2mm.

Zaprawa samopoziomujaca. Zaprawa samopoziomujgca, szybkowigzgca anhydrytowym, przeznaczonym do maszynowego lub
recznego wykonywania podktadéw podtogowych pod terakote, parkiet i réznego rodzaju wyktadziny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa ST i poleceniami Inspektora

2.0 MATERIALY.

2.1. Cement

2.1.1. Rodzaje cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w PN-B-197011997. Dopuszczalne jest stosowanie
cementu marki ,,325"

2.1.2. Swiadectwo jakosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan. Zakazuje sie pobierania
cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jesli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni.

2.1.3. Badania podstawowych parametréow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-19701: 1997. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni - mozna
wykonac tylko w zakresie badan podstawowych.

2.1.4. Magazynowanie i okres sktadowania.

Dla cementy pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,

zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

Dla cementu luzem magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przeznaczone do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do oczyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami wody
deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie trwatosci podanym przez wytwoérce, w
przypadku przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna
by¢ przechowywana osobno w spos6b umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

2.2. Woda

Woda zarobowa do zaprawy powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode przewiduje sig¢ czerpa¢ z
wodociggdéw miejskich (woda ta nie wymaga badania)

2.3. Zaprawy cementowe.

Na budowie nalezy stosowac klasy zapraw okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

2.4. Zaprawa samopoziomujaca

Zaprawa samopoziomujgca, szybkowigzaca anhydrytowym, przeznaczonym do maszynowego lub recznego wykonywania
podktadéw podtogowych pod terakote, parkiet i r6znego rodzaju wyktadziny. Nadaje sie do stosowania we wszystkich suchych
pomieszczeniach budynkéw mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz innych, o ile jego parametry techniczne spetniajg
wymagania eksploatacyjne i wytrzymatosciowe witasciwe dla tych pomieszczen. Zaprawa moze byé uzyta do wykonania
podktadéw wewnatrz budynkow.

3.0 SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow winno sie
odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Do
podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

4.0 TRANSPORT.

4.1.Transport, skladowanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j.

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
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zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Srodki do transportu zapraw:

Mieszanki zapraw moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). lloé¢ "gruszek" nalezy dobra¢
tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. przy temperaturze +15°C

70 min. - przy temperaturze +20°C

30 min - przy temperaturze +30°C.

4.3 Transport i skladowanie materiatéw sypkich

Piasek oraz inne materiaty sypkie nalezy transportowa¢ samochodami skrzyniowymi lub samowytadowczymi. Materiaty sypkie w
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wysypywaniem sie na drogi oraz przed warunkami atmosferycznymi. Sktadowisko
materiatdw sypkich takich jak piasek czy zwir nalezy ogrodzi¢ by nie dopusci¢ do rozmywania w czasie opaddéw deszczu. Cement
i wapno workowane nalezy skfadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych na podktadach panelowych z desek w
warstwach max 10. ]

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki. w
jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Zalecenia ogdlne.

Rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacje technologiczng (zaakceptowana przez
Inspektora) obejmujaca:

- wybor sktadnikéw zapraw,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki zapraw,

- sposob transportu mieszanki zapraw.

- kolejnos¢ i sposéb betonowania,

- sposob pielegnacji zaprawy,

Przed przystgpieniem do wylewek, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie. Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-
65/B-06251

5.3. Wytwarzanie mieszanki

5.3.1. Dozowanie sktadnikow.

a) Dozowanie sktadnikéw do mieszanki powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

+ 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mieé¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace
wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu

b) Przy dozowaniu skfadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

5.3.2. Mieszanie skladnikow.

Mieszanie sktadnikéw winno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Podawanie i uktadanie mieszanki.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp obowigzujg odrgbne wymagania technologiczne, przy czym
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada, w przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za
pomoca rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0 m)

5.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji Jest wykonywane réwniez w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki z zaprawy cementowej i wigzaniu cementu. Betonowanie konstrukcji nalezy
wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki zaprawowej +20°C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
zaprawowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej
0°C w okresie twardnienia zaprawy, nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

5.6. Pielegnacja zaprawy.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotnosciowg zaprawy i prowadzi¢ jg co najmniej przez 4 dni (przez polewanie co najmniej 3x na dobeg),

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w
nocy, a w nastepne dni - jak punkt wyze;j.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zaprawa nie bedzie sie taczyta z nastgpna
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warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni Woda
stosowana do polewania zaprawy powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola winna przebiegaé¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér robdt winny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Sprawdzenie rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

7.0 ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodno$¢ robot z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:

. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez Inspektora,

. atesty uzytych materiatow budowlanych, Dziennik Budowy,

. uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres.

Odbiér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatéw z ST i Projektem, Prawidtowosci osadzenia elementdéw podlegajacych zakryciu.
7.3. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze konncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

8.0 OBMIAR ROBOT.

Jak w przedmiarze.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Jak pkt 9 ,Warunki Og6ine”

10.0 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-791B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

PN--861B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-78/B-06714 (12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania. PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy j zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 206-1 :2003 Beton. Czgs$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$é.
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ST 01.05 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i powtok zabezpieczajgcych na elementach budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna. Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie izolacji paroszczelnych, przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powtokowych, z materiatéw rolowych.
1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Hydroizolacje powinny: stanowi¢ ciagty i szczelny ukfad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej czesci od wody
lub pary wodnej; $cisle przylega¢ do izolowanego podkiadu; nie powinny peka¢, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen; by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych prawidtowg realizacje a mianowicie:

- po ukonczeniu robét poprzedzajacych roboty izolacyjne,

- po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba. w temperaturze otoczenia nie nizszej niz:

- +5°C - dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na goraco;

- +10°C - dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na zimno i folii ptynnych: +150C — dla izolacji z folii z
tworzyw sztucznych;

- +18°C - dla izolacji z zywic syntetycznych

Nie dopuszcza sig taczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrebnych materiatéw, r6znej klasy odpornosci , jako
réwnorzednych zabezpieczen ( np. zaprawy wodoszczelnej z materiatami rolowymi). Miejsca przechodzenia przez warstwy
izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych. | elementéw konstrukcyjnych (np. stupéw) powinny by¢ uszczelniane w sposéb
wykluczajgcy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacjg podczas roboét izolacyjnych nalezy chroni¢
uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania wodg.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;.

- Izolacja pozioma z folii PVC

- Izolacja pozioma z ptynnej folii

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub
posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne. Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie badz mechanicznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

5.2. Przygotowanie podtoza Podtoze powinno by¢:

trwate, nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z
podtozem nalezy podtoze doktadnie oczysci¢ i odpyli¢. Powierzchnia podtoza pod izolacje z folii, pod przyklejane lub powtokowe
izolacje z materiatéw bitumicznych powinna by¢ gtadka ( bez wgtebien, wypuktosci oraz peknie¢ ), czysta, odttuszczona i
odpylona. Na narozach powierzchni izolowanych nalezy wykona¢ zaokraglenia o promieniu nie mniejszym niz 5 cm lub sfazowac¢
pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. Spadki podtoza izolacji odwadniajacej (w
pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki Sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej,
lecz nie mniejsze niz 1 %. Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych (lub innych materiatow
przyklejanych do podkiadu lepikiem asfaltowym) nalezy zagruntowaé roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

1. Gruntowany podktad powinien by¢ suchy a wilgotno$¢é nie powinna przekracza¢ 5%),

2. Powtoki gruntujgce nanosi sie dwiema warstwami, przy czym warstwe drugg wykonuje sie dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej.

3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz + 5°C. W przypadkach technicznie
uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie¢ gruntowanie podfoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze
ponizej +5°C. jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.

5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych |zolacje przeciwwilgociowe wykonuje sig¢ w celu zabezpieczenia:

Scian podziemnych budynkéw, potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, przed podcigganiem wody kapilarnej z gruntu i
przed wodg opadowg wsigkajgca w grunt. Nalezy wykonac izolacje powtokowe z mas asfaltowych a nastepnie zazbroi¢ warstwg
tkaniny technicznej. Przyklejenie warstwy tektury budowlanej na $ciany dla zabezpieczenia izolacji w trakcie zasypywania
wykopu

Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC mogg by¢ wykonywane jako jednowarstwowe grubosci nie mniejszej niz | mm. Folia z
PVC moze by¢ przyklejana do podtoza lub uktadana luzem. Do przyklejania folii nalezy stosowac klej poliuretanowy.

Folie powinny by¢ tagczone na zaktady szerokosci od 3 do 5 cm. Zaktady nalezy mocno skleja¢, spawa¢ lub zgrzewac. Sklejanie
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zaktadow folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone zaktady nalezy dodatkowo uszczelni¢ nad krawedzig uptynniona folig
otrzymang w wyniku rozpuszczenia PVC w cykloheksanonie (rozpuszczalniku).
Warstwowe izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw budynkéw wykonywaé nalezy z dwédch warstw papy asfaltowej na
lepiku asfaltowym na réwnym i gtadkim podtozu z zaprawy cementowej. Powinna ona wystawa¢ co najmniej 1 cm z kazdej strony
fundamentu.
Izolacja pozioma w budynkach podpiwniczonych powinna byé utozona: dolna w $cianach na wysokosci wierzchu tawy
fundamentowej, a izolacja pozioma goérna pod stropem. W przypadku budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim
zawilgoceniu (piaski) dopuszcza sie uktadanie goérnej izolacji poziomej $cian na wysokosci wierzchu cokotu (okoto 30 cm nad
poziomem terenu). Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian i przebiega¢ od wierzchu tawy
fundamentowej do wysokosci min. 30 cm nad teren lub chodnik przylegajgcy do budynku oraz by¢ tgczona z warstwami
poziomych izolacji i $cian.
Izolacje powtokowe z mas asfaltowych bez wktadek wzmacniajgcych mogg by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony
zewnetrznej fundamentdw, $cian piwnicznych itp.
1. Liczba nakfadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza
niz dwie, a taczna grubos$¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm.
2. W przypadku stosowania asfaltéw lub lepikdw asfaltowych na gorgco powinny by¢ one podgrzewane do temperatury 160°C-
180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.
3. Izolacje powtokowe z zywic syntetycznych bez wkiadek wzmacniajgcych z witdkien szklanych moga byé stosowane jako
samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubo$¢ izolacji powlokowych z zywic syntetycznych nie
moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.
4. Izolacje powtokowe z folii ptynnych moga by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe bezposrednio pod ptytki
posadzkowe i $cienne, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta. llo$¢ naktadanych
warstw - minimum 2 kazda 5009 / m2.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne. Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robét
winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.
6.2. Warunki szczego6towe. Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatow.
6.3. Odbior hydroizolacji
Odbiér hydroizolacji odbywa sie w dwéch etapach:
odbiory miedzyfazowe (czesciowe),
odbior ostateczny (koncowy).
6.4. Odbiory miedzyfazowe polegaja na kontroli:

*  jakosci materiatow:

«  podktadu pod izolacje,

« kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),

e uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.
Odbi6ér materiatéw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng.
QOdbidr podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:
wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu: poprawnosci spadkéw podifoza oraz prawidtowosci
rozmieszczenia i spadkéw kanalikéw sciekowych,
poprawnosci zagruntowania podktadu (jesli podlega on gruntowaniu),
oraz rejestracje wszelkich, usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkéw w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach,
braku prawidtowego osadzania wpustéw itp.),
Odbior wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowaé sprawdzenie: ciaggtosci warstwy
izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych elementdw przez izolacje oraz
wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki, oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy,
fatdowan, odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.).
przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwroci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne byly wykonane z jednego materiatu
i 0 identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujgcych sie - aby byty doktadnie ze sobg potaczone (bez
mozliwosci rozerwania lub $ciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczéw).
6.3. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu: ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem: a wystepowania ewentualnych
uszkodzen, a w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonaé¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajace na prawidtowg
ocene wykonanych robét izolacyjnych: przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej
lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.
7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Zgodnosé robot z Projektem i Specyfikacja. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi
decyzjami Inspektora. Odbiér hydroizolacji odbywa sie w dwéch etapach:
1/ Odbiory czesciowe ( miedzyfazowe)
2/ Odbiér ostateczny ( koncowy) ST oraz
Odbior czesciowy polega na kontroli:

e jakosci materiatow

e podkiadu pod izolacje

« Kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych) uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz

innych wrazliwych miejsc
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7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez

Inspektora,

e atesty uzytych materiatéw budowlanych,
Dziennik Budowy,
uzasadnienie zmian w dokumentacji.
Odbiér robot zanikajagcych obejmuje sprawdzenie:
Przygotowania podtoza dla wykonania powtok,

e Zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok
7.3. Odbior koncowy. Odbiér koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Przy odbiorze korcowym powinny by¢ przedtozone
nastepujgce dokumenty:

e wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

«  protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
7.4. Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu: ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania
ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonaé¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajace na
prawidtowg ocene wykonanych robot izolacyjnych: przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji
dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujaca dokumentacja techniczna:
projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie rob6t,
dokumenty potwierdzajace jakos$¢ uzytych materialtdw w postaci zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta albo
wynikéw badan laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robét, protokoty z odbioréw czesciowych,
dziennik budowy (dziennik wykonywania robét izolacyjnych wodochronnych). Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzic¢
protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena jakos$ciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot
stwierdzono usterki lub wadliwo$¢é wykonania robét, powinno to by¢ wymienione w protokole wraz z okresleniem trybu
postgpowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiér korcowy moze by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek.
8. OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robét
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak pkt 9 ,Warunki Og6ine”
10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje. wymagania i metody badan i wytrzymatosciowych.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego
PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw. Zasady pobierania probek
PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie
stabilnosci wymiarow
PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
PN-B-24002: 1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-24003: 1997 Asfaltowa emulsja kationowa
PN-B-24005: 1997 Asfaltowa masa zalewowa
PN-B-24006: 1997 Masa asfaltowo-kauczukowa
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogéine. Arkady 1988 r.
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ST 01.06A WYKONANIE [ZOLACJI TERMICZNEJ | AKUSTYCZNEJ Z WELNY MINERALNEJ kod CPV 45321000
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) SA WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA |
ODBIORU IZOLACJI TERMICZNEJ | AKUSTYCZNEJ Z WELNY MINERALNEJ.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest elementem dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. oraz podstawg prawidtowego wykonania tych robét.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacija

- Termiczna izolacja pionowa i pozioma
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie znajdujgce sie w niniejszej specyfikacji sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, towarzyszacymi jej przepisami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych

*  Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej i akustycznej z wetny mineralnej lub styropianu — nalezy przez
to rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tych robét zgodnie z ustaleniami projektowymi.

«  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty budowlane.

e Procedura — dokument zapewniajgcy jako$¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie, kto? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze. Procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje.

* Ustalenia projektowe — ustalenia wynikajace z dokumentacji technicznej, zawierajgce opis przedmiotu tej dokumentaciji
oraz wymagania jako$ciowe dotyczgce materiatu i wykonania robét zwigzanych z izolacjg termiczng i akustyczng z wetny
mineralnej lub styropianu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy zakfadaniu izolacji termicznej i akustycznej elementéw budynkéw z zastosowaniem wetny mineralnej lub styropianu nalezy

stosowac sie do instrukcji producenta materiatéw, Polskich Norm dotyczacych tych robét, obowigzujacych przepiséw z zakresu

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ogélnie przyjetych zasad wykonawczych. Zastosowane materialy muszg byé zgodne z PN

lub posiada¢ stosowne atesty. Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét opisane sg w STO ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, zgodno$é z dokumentacja projektowa, poleceniami inzyniera oraz

specyfikacjami technicznymi.

Polskie Normy dotyczace takich materiatéw i robét wymieniono w p. 10 niniejszej Specyfikacji.

2. MATERIALY

2.2. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania opisano w STO ,,Wymagania ogoine”, p. 2.

2.3. Wetna mineralna. Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skat mineralnych (gtéwnie
bazaltu). Materiat ten jest w petni ekologiczny, ma doskonate wtasnosci termoizolacyjne, jest niepalny i hydrofobowy.

Produkowany jest w formie mat, ptyt i filcow, zroznicowanych pod wzgledem gestosci oraz dostosowanych do przyjetego typu
ocieplenia.

Nalezy zastosowac ptyty z wetny mineralnej o parametrach zgodnych z dokumentacjg techniczng. Ksztatt ptyt winien by¢
regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone. Wetna powinna tworzy¢ warstwe réwng i ciagta bez rozwarstwien.
Wilgotno$¢ wetny nie powinna by¢ wigksza niz 2 % suchej masy. Plyty i filce powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg
twardos$¢ oraz scisliwosé, scisliwos¢ widkna powinny by¢ rownomiernie zaimpregnowane. Plyty z wetny mineralnej przeznaczone
do ocieplania stropodachéw petnych pod bezposrednie krycie papa ( bez stosowania gtadzi cementowej) powinny spetniaé
nastepujgce wymagania:

«  Scisliwosc¢ pod obcigzeniem 4 kPa — nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci.

* wytrzymatos$c na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni — nie mniejsza niz 2 kPa,

e nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie — nie wieksza niz 40% suchej masy.

Ptytom innych odmian nie stawia si¢ dodatkowych wymagan poza podanymi w normie.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy transportowa¢ i przechowywa¢ w warunkach suchych, pod przykryciem ochronnym lub
zadaszeniem. Piyty i filce z wetny mineralnej mogg by¢ stosowane do izolacji termicznej $cian, stropodachéw wentylowanych
poddaszy bez dostepu. Do izolowania stropodachéw petnych mozna stosowac ptyty z wetny mineralnej spetniajace podane wyzej
wymagania szczegotowe. Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza mechanicznie lub przez przyklejanie lepikiem
asfaltowym na goraco lub innym preparatem wskazanym przez producenta. Wyroby z wetny mineralnej muszg spetnia¢
nastepujgce kryteria:

- wodoodpornos¢_dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wttaczania jej pod cisnieniem hydrostatycznym zgodnie z

normg BS 2975 ,, Metody testowania nieorganicznych materiatow izolacyjnych.

- odpornos¢ na wilgo¢ dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody z powietrza ( np. w otoczeniu o
wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w wetnie powinna stanowi¢ wiecej niz 0,02% - 0,05% objetosci
materiatu

- odpornos¢ biologiczna jako materiat nieorganiczny i nie zawierajgcy zadnych pozywek, wetna mineralna nie moze
stwarza¢ warunkdw do rozwoju mikroorganizméw, gni¢ lub by¢ atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie

- odpornos¢ chemiczna - Wetna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie. Warto$¢ pH=9 zgodnie z normg ASTM CB-
71-77. Zawartosé chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm ( czesci na milion). Wetna mineralna moze by¢ stosowana z
wszelkimi innymi materiatami budowlanymi i we wszelkich srodowiskach przemystowych.

- niepalnos¢ i odpornosé_na wysokie temperatury - Wetna mineralna powinna by¢ odporna na ogien tj. wytrzymac
temperature do 1000°C nie rozpuszczajgc sie. Srodek wigzacy moze ulec zanikowi w warstwie zewnetrzne| przy
temperaturze ponad 250°C. Natomiast wtdkna nie ulegajg w tych warunkach zniszczeniu
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- paroprzepuszczalnosé - Przegrody izolowane wetng mineralng musza przepuszczaé pare wodna, czyli ,oddychac¢”

- nietoksycznosé - W warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utraci¢ swych wiasciwosci izolacyjnych,
wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych, trujgcych gazéw lub innych niebezpiecznych zwigzkow.

Gestos$¢ wyrobow z wetny mineralnej, waha sie od 35 — 180 kg/m3.

Standardowe wymiary ptyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubos$ci 30-200 mm — w zalezno$ci od rodzaju i gesto$ci materiatu.

2.2.1. Wyroby z wetny mineralnej musza posiadaé¢ aktualne atesty i aprobaty techniczne

3. SPRZET

3.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu znajduja sie w STO ,,Wymagania ogéine”

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej z wetny mineralnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robo6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi,
drobnego sprzetu budowlanego, wyciagu, rusztowan i $rodkéw transportu pionowego

4. TRANSPORT

Plyty z wetny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, utozone na catej powierzchni i wysokosci $rodka
transportowego. Utozone ptasko ptyty najlepiej przewozi¢ w jednostkach paletyzowanych.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego.

Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocig i odpadami atmosferycznymi, utozone na
ptasko na rownym podtozu w warstwach do 2 m wysokosci.

Do wyrobéw sktadowanych do wysokosci ponad 2 m nalezy stosowaé specjalne podesty lub palety.

Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje sig¢ wyciggi koszowe, palety przenosi si¢ dzwigiem z zawistem belkowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot znajdujg sie w STO,,Wymagania ogodlne” p. 5.

5.2. Roboty z zastosowaniem wetny mineralnej

5.2.1. lzolacja termiczna i akustyczna z weilny mineralnej

5.2.1.1. lzolacja w scianach dziatowych ptyt g-k

Po zamknigciu pierwszej strony Sciany i utozeniu wewnatrz Sciany wszystkich przebiegajgcych tam instalacji ( sanitarnej,
elektrycznej, teletechnicznej) zaktada sie izolacje z ptyt wetny mineralne uktadanej mijankowo w poziomie.

Cata wewnetrzna powierzchnia ptyty g-k musi by¢ obtozona wetng mineralng zamocowang do niej w celu zapobiezenia
opadania lub osiadania wetny. W miejscach potgczenia $cian dziatowych z innymi przegrodami budowlanymi oraz w miejscach
taczenia rusztu z ptyta g-k nalezy stosowaé podktadki elastyczno ttumigce. Brak takich podktadek zmniejsza wartosc¢ izolacyjnosci
$cian Rw, 0 3 -5 db.

Do wewnetrznej izolacji akustycznej $cian dziatowych gipsowo- kartonowych nalezy stosowac dobrej jakosci ptyty z wetny
mineralnej o gestosci 35 — 70 kg/m3:

Parametry zastosowanych materiatéw musza by¢ réwnorzedne z parametrami produktéw firmy Rockwool Polska

5.2.1.2. lzolacja akustyczna podiog_Zastosowane do izolacji podtég materialy muszg charakteryzowac sie duzg

odpornoscig na $ciskanie. Minimalna gestos¢ ptyt z wetny mineralnej powinno wynosi¢ = 135 kg/m3.

Jej parametry powinny by¢ réwnorzedne z parametrami produktu Rockwool Polska o nazwie Stroprock.

Alternatywa izolacji z wetny mineralnej moga by¢ ptyty styropianowe o gestosci 220 kg/md.

Przy wykonywaniu zabezpieczen akustycznych stropéw powinny by¢ nastepujace warunki:

- plyty stropowe z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych powinny byé wykonane zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi parametréw akustycznych stropow

- nie dopuszcza sie wykonania ptyt stropowych z elementéw prefabrykowanych kanatowych, w ktérych uszkodzone sg
dolne scianki kanatéw,

- plyty stropdw monolityczne z betonu zwyktego lub lekkiego powinny mie¢ grubo$é i mase nie mniejsza, niz podano w
projekcie,

- elementy drobnowymiarowe do ptyt stropowych( pustaki ceramiczne, betonowe itp.) nie moga by¢ spekane i nie moga
miec¢ ubytkdéw pogarszajacych wiasciwosci akustyczne stropdw,

- plyty stropowe z elementéw drobnowymiarowych oraz z betondw lekkich kruszynowych powinny by¢ otynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym grubosci nie mniejszej niz 15 mm nawet woéwczas, gdy jest przewidziane na tych
stropach stosowanie podwieszonych sufitow izolacyjnych: stropy z betonéw lekkich kruszynowych moga by¢ tynkowane
tylko w tych przypadkach, gdy jest to dopuszczone w szczegdtowych warunkach technicznych dotyczacych konkretnego
stropu,

- przed wykonaniem izolacji akustycznych stropu wszelkie otwory w stropie (montazowe, technologiczne, nie
wykorzystywane otwory na przewody instalacyjne, w stropach kanatowych otwory do odprowadzenia wody z kanatéw)
powinny by¢ catkowicie i doktadnie wypetnione betonem: nalezy réwniez zabetonowac przestrzen wokét tulei rur
instalacyjnych przechodzacych przez strop,

- izolacja akustyczna stropow lekkich z elementow prefabrykowanych lub zrobionych na budowie powinna by¢ wykonana
Scisle wedtug projektu, np. warstwy izolacyjne wypetniajace, uszczelnienia ztgczy; wszelkie zmiany w izolacji akustycznej
stropu powinny by¢ uzgodnione z projektantem w celu oceny wptywu proponowanych zmian na izolacyjnos¢ akustyczng
stropu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci opisano w STO ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan robét zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznej i akustycznej z wetny mineralnej oraz
styropianu powinna byé zgodna z instrukcjg producenta materiatu, udzielajgcego gwarancji trwatosci izolacji oraz zaleceniami
inzyniera. W szczegdélnosci nalezy oceniac:

- jakos¢ i wiasciwos¢ zastosowanych materiatow

- prawidtowosc¢ (szczelnosc¢) utozenia ptyt

- wymiary ptyt, z uwzglednieniem tolerancji

- jakosé podtoza i warstw wierzchnich

- skutecznos$¢ izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiaréw

6.3. Warunki badan wszystkich zastosowanych w tych robotach materiatéow i ich aplikacji powinny byé wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru znajduja sie w STO ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Zaréwno izolacje z wetny mineralnej jak i styropianu obmierza sie jako powierzchnie ptyt w m? skategoryzowang pod kgtem
gestosci (kg/m3) i grubosci ptyty. Powierzchnie oblicza sie wedtug wymiaréw stanu surowego elementu (strop, $ciana, fundament,
dach) o okresla typ materiatu oraz jego grubosc.

7.3. Wielkosci obmiarowi izolacji termicznej i akustycznej okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.4. W przypadku robot remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej, wielkosci obmiarowi
okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét opisano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania izolacji termicznej i akustycznej.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy ponownie sprawdzi¢ jego jakosc i
oczysci¢ z zabrudzen oraz dokonaé ewentualnych napraw.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami_inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okreslajg instrukcje producenta materiatow izolacji termicznej i akustycznej udzielajacego
gwarancji ich trwatosci oraz normy.

Sprawdzeniu podlegaja:

zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng
rodzaj i gatunek zastosowanych materiatow
przygotowanie podtoza
prawidtowos$¢ wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustycznej
rownos¢ powierzchni wykonanej izolacji
doktadnos$¢ i szczelno$¢ stykdw ptyt wetny mineralnej i styropianu
9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1.0g06lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci opisano w STO ,,Wymagania ogélne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcje producentéw materiatéw zastosowanych do wykonania izolacji termicznych termicznych akustycznych
WG PN —ISO 6946 Ochrona cieplna budynkéw
Instrukcja ITB nr 321 ,, Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej w budownictwie”
BN-78/6033-06 Kleje butadienowo-styrenowe, klej lateksowy extra

Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace

Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty
BN-77/6759-03 Tasmy uszczelniajgce poliuretanowe bitumowane
BN-81/6859-03 Tkaniny szklane

Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych.
PN-87/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

~oooopw
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ST 01.07 ZAPRAWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania zaprawy

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie natrysku

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa Specyfikacji i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne. Zaprawa j.w powinna by¢ wykonana zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna, zaleceniami
producenta i instrukcjg wykonania akceptowang przez Inspektora Nadzoru oraz powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z
wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne. Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic
z caloscia dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robo6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdinych opracowan przed przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w
przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektow
nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantéw. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé sie z warunkami istniejgcymi w
miejscu  wykonania zaprawy ochronnej i upewni¢ sig, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.
Wykonawca przed przystapieniem do zamawiania ma obowiazek dokonaé pomiaréw wykonawczych.

2.MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy. Zastosowanymi materiatami sg: zaprawa

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb aby podczas transportu zapewniona byta ochrona przed
warunkami atmosferycznymi, stateczno$¢ elementéow i wykluczona ewentualno$é¢ ich uszkodzenia. Materialy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci do 70% lub w magazynach pototwartych z ostonami
przeciwdeszczowymi (zabezpieczenie przed korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy réwniez odizolowaé je od materiatow
budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwaséw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
roboty beda wykonywane. Przed przystgpieniem do prac, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z
zamowienia.

5.2. Wymagania przy montazu stolarki:. Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z montazem stolarki, nalezy oceni¢
mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- oceng miejsca wbudowania, w szczeg6lnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
wypoziomowania.

- sprawdzenie odpowiedniej jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania; sprawdzenie mozliwosci wtasciwego
potaczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku,

- wykonaniu przebi¢ przez stropodach

Wbudowywanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne budynku.

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementoéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami, a wymiarami osciezy, w ktore
majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wigksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jakosci wykonywanych rob6t nalezy obja¢ poszczegdine ich etapy:

- _ wykonczenie

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiér elementéw i akcesoriow. Ocena jakosci elementéw przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na
sprawdzeniu:

- zaswiadczen o jakosci i $wiadectw wystawionych przez producenta;

- podstawowych wymiaréw i dopuszczalnych odchytek wymiarowych, zgodnie z obowigzujgcymi normami

- stanéw powierzchni;

7.2. Odbior koncowy.. Przy odbiorze powinno zosta¢ sprawdzone: zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem;

8.0BMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robét

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w zatozeniach og6lnych pkt
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ST 01.08 MONTAZ SLUSARKI ALUMINIOWEJ

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu $lusarki aluminiowe;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna. Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja. obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu slusarki aluminiowej witryn, okiennej, drzwiowej.

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg
postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem. Montaz $lusarki powinna by¢
wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm i okreslajgca rodzaj materiatu, rodzaj szkta,
wymagang jakos¢, termoizolacyjnos¢, dzwigkoszczelnosé oraz kolorystyke.

2.0 MATERIALY.

Proponowane materialy i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatdéw zamiennych pod
warunkiem. ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (P N, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku
odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatow wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Jako materiat zastosowano:

- drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe o odpornosci ogniowej, / bez

- drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe o odpornosci ogniowej / bez

- witryna

- Okucia do drzwi— samozamykacze, klamki, zamki

3.0 SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora. Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochdéd dostawczy.

4.0 TRANSPORT.

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposoéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy $lusarke przewozié w pozycji pionowej, dobrze
zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogolne

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem S$lusarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze
specyfikacjg z zaméwienia. Okna, $cianki i drzwi nie zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wtasciwg
stabilno$é uzyskujg dopiero po prawidiowym zamontowaniu. Slusarka zabezpieczona folig ochronng nie nalezy przechowywaé w
miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Slusarke nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed
zabrudzeniem ich zaprawg murarska i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen
naraza stolarke na uszkodzenia.

Jak najszybciej po montazu zdjg¢ folie ochronng, gdyz po diuzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i zostawi¢
przebarwienia.

5.2. Przygotowanie do montazu. Przetransportowaé $lusarke w poblize otworu. Usunaé petle transportowe (jezeli sg
zamontowane). Zdja¢ skrzydta.

5.3. Montaz

5.3.1. Montaz okien. Montaz okien rozpocza¢ od umocowania kotew na ramie okna. Rozmieszczenie kotew okresla producent
stolarki, zwykle co 40cm. Rame wstawi¢ do otworu okiennego. Przy pomocy klinéw zaryglowa¢ rame w narozach, tak aby
dziatanie rozpierajgce klinbw przenoszone byto wzdtuz profili ramy. Uwaga - nigdy nie wolno klinowa¢ w potowie dtugosci ramy.
Poprzez manipulacje naroznymi klinami drewnianymi ustali¢ przy pomocy poziomicy witasciwe potozenie ramy w otworze
okiennym tzn. Wyréwnaé¢ poziom, pion i potozenie w ptaszczyznie pamietajagc jednoczesnie aby czoto ramy zdystansowaé od
wegarka o okoto 0,5 cm. Poprzez otwory w kotwach wykona¢ otwory w murze pod kotki rozporowe <D6 lub D8 i przy pomocy
wkretéw przymocowac kotwy do muru

Uwaga: jezeli z jakichkolwiek wzgleddw niemozliwe jest zastosowanie kotew mozna przeprowadzi¢ montaz bezposrednio poprzez
rame - jest to montaz o na wigkszym stopniu trudnosci. Szczeling miedzy os$cieznica a murem nalezy wypetni¢ piankg
poliuretanowa zapewniajgcg najlepsza izolacje termiczng Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie nalezy dokona¢ przy
pomocy wetny mineralnej lup pianki dostosowanej do niskich temperatur.

Uwagal! jezeli wymiary otworu okiennego stwarzajg duzo wigksze luzy miedzy ramg okienng i murem (w stosunku do luzéw
optymalnych) w celu zaoszczedzenia pianki poliuretanowej mozna przestrzenie te "zawezic¢" poprzez zastosowanie pasow
styropianowych od strony muru a dopiero pozostatg przestrzen wypetnic piankag poliuretanowg

Nastepnie zamontowac¢ skrzydta i zamkna¢ okno. Okna nie otwiera¢ do czasu stwardnienia planki poliuretanowej. Po stwardnieniu
pianki naddatki obcig¢ ostrym nozem W razie potrzeby mozna usung¢ kliny drewniane z wyjatkiem klinéw znajdujacych sie pod
dolng czegscig ramy, a otwory po nich wypei¢ pianka poliuretanowg lub wetng mineralng. Nalezy zwr6ci¢ uwage, czy otwory
odptywowych sa drozne, a ich wyloty od strony zewnetrznej pozwalajg na swobodny wyptyw wody na parapet.

5.4. Osadzanie i mocowanie witryny i drzwi. Witryny i drzwi aluminiowe i stalowe nalezy montowac¢ tak jak okna.

Strona 28 z 38




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA DOKUMENTACJI PN -
»MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ 1ZBY PRZYJEC W CELU WYODREBNIENIA STREFY TRIAZU | POCZEKALNI DLA PACJENTOW, W ZWIAZKU Z COVID-10" W
BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO NR 4, PRZY UL. KOSCIUSZKI 29.

5.5. Prace wykonczeniowe. Wykonczenie otworéw tynkiem lub listwami maskujgcymi oraz wykonczenie silikonem. Szczegélne
znaczenie ma wypetnienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy okna z murem, parapetem zewnetrznym i wewnetrznym. Od
strony wewnetrznej krawedzie styku wypetnia sie zazwyczaj silikonem bialym za$ od strony zewnetrznej silikonem
transparentowym (bezbarwnym). Eksploatacje stolarki rozpoczg¢ od sprawdzenia stanu elementdéw okué i usuniecia wszelkich
zabrudzen zaprawg murarskg tynkiem itp.
6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér rob6t winny by¢ wykonane
zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow
6.2. Warunki szczego6towe. Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej normach i instrukcjach producentéw materiatow
6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robét Elementy stolarki i $lusarki budowlanej powinny by¢ osadzone zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wigksze niz
e dla elementdéw osadzonych w ptaszczyznie posadzek 1 mm,
« dla elementdéw osadzonych w ptaszczyznie $cian i sufitbw +2 mm,
« dla pionowych .czesci elementu (np. prety balustrad, stupy, stojaki oscieznic)od teoretycznego pionu 1 mm na 1 m
dtugosci boku elementu, jednak nie wigcej niz £3 mm na catej dtugosci boku,
« dla poziomych czesci elementu od teoretycznego poziomu +2 mm na 1 m dtugosci boku elementu, jednak nie wigcej niz
+ 5 mm na catej diugosci boku. Szczelina migdzy elementami , a otworem, w ktérym jest osadzony, nie powinna byé
wieksza niz 1 cm dla elementéw $lusarki. Stojaki oscieznic powinny tworzy¢ z nadprozem kat prosty. Odchylenia od kata
prostego nie moga spowodowac réznicy w szerokosci o$cieznicy, mierzonej we wrebach.
Wychylenie catej oscieznicy lub jednego z jej stojakdéw z ptaszczyzny pionowej, mierzone od strony wrebu, nie powinno
przekracza¢ 2 mm na catej wysokosci oscieznicy. Zamocowanie elementu $lusarki budowlanej powinno by¢ sztywne w kazdym
gniezdzie, a gtebokos¢ zamocowania nie powinna byé mniejsza niz 6 cm. Punkty zamocowania elementu $lusarki budowlanej
muszg by¢ umiejscowione zgodnie z dokumentacjg techniczng. Jezeli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, odlegtosé
punktéw zamocowania elementu od jego narozy nie powinna przekraczaé 25 cm, a odlegto$¢ pomiedzy punktami zamocowania
nie powinna byé¢ wieksza niz 100 cm. Po zamontowaniu okien nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania i w przypadku
nieprawidtowosci przeprowadzi¢ regulacje oku¢ przy pomocy klucza imbusowego. Jezeli montaz okna wykonany zostat
prawidtowo skrzydta powinny "lekko" otwierac¢ sie i zamykac.
6.3. Ocena wynikow badan. Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé zgodne
z wymaganiami W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy badz tylko ich czg$¢ uznaé za zgodne z
wymaganiami. W razie uznania catosci lub czesci robét za niezgodne z wymaganiami, nalezy:
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo
b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakazac¢ powtérne wykonanie robot
7.0 OBMIAR ROBOT.
Obmiar gotowych robét lub robé6t zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi obmiarow.
8.0 ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi
decyzjami Inspektora ST
8.2. Odbior robaot.
8.2.1. Odbior czesciowy wymaga sprawdzenia: wymiarow otwordw, prostopadiosci i réwnosci osciezy mocowania i
zabezpieczenia $rub i kotew mocujgcych wilgotno$¢ murow
8.2.2. Odbior koncowy wymaga sprawdzenia:
. 0sadzenia oscieznic
. jakosci osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych . szczelnosci okien i drzwi
. statosci skrzydet okiennych i drzwiowych w potozeniu zamknietym . jako$¢ powierzchni zewnetrznej,
. ilos¢ i wielkos¢ oku¢, sposdb zamocowania i dziatania oku¢
. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
. sprawdzenie prawidtowosci osadzenia parapetéw
. jakosci osadzenia ( pionowosc¢) i dopasowania elementéw $lusarki
8.3. Odbior koncowy.
Odbiér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiar6éw i badan,
protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w zatozeniach og6lnych pkt 9
10.0 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
Instrukcja montazu producenta stolarki lub Slusarki. Atesty zgodnosci.
PN-EN 12365-1 :2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych. Czes$¢
1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych. Czes$é
2: liniowa sita zamykajgca. Metody badan
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PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych. Czes¢
3: Oznaczenie powrotu poodksztatceniowego. Metoda badania

PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych. Czes¢
4: Oznaczenie odksztatcenia trwatego po starzeniu. Metoda badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

PN-EN 951 :2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysoko$ci, szerokosci, grubosci i prostokgtnosci

PN-EN 952:2000 Skrzydfa drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania
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ST 01.10 TYNKI
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych gipsowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych Il
kat. Oraz tynkéw gipsowych gr.1,5 cm na $cianach.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami, instrukcjami
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg. Specyfikacjg i
poleceniami Inspektora.
1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych, zewnetrznych oraz gipsowych powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo tynkéw zgodne
Z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne. Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie
zaznajomi¢ z catos$cig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora rob6t Wszelkie
ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek
zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w
przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wpltyw na no$nos¢ obiektow
nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.
2. MATERIALY.
2.1. Zastosowane materiaty. Zastosowanym materiatem sg zaprawy gipsowe tynkarskie, przygotowywane na budowie. Uzyte do
wykonania mas tynkarskich. Zastosowane tynki gipsowe noga by¢ workowane lub pojemnikowane.
3.SPRZET.
Przy tynkowaniu uzywa sie betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub
filcowych, poziomic itd. Do naktadania tynkéw gipsowych uzy¢ agregatu tynkarskiego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4.TRANSPORT | SKLADOWANIE.
Materialy do wykonania tynkéw dostarczone by¢é moga dowolnym transportem, zapewniajgcym ochrone przed warunkami
atmosferycznymi, w szczegélnosci przed wilgocia. Wapno oraz gips powinno by¢ skiadowane na suchym podiozu,
niedopuszczalny jest kontakt wapna i gipsu z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w
sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami p. poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowa¢ $rodki ostroznosci zgodnie z wymogami
bhp. Wapno, cement, piasek, gips i woda przeznaczone do wykonania tynkdéw powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami organicznymi.
5.WYKONANIE ROBOT.
5..1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji haromonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty
bedg wykonywane.
5.2. Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, zostaty opisane w PN-70/B 10100 "Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy
odbiorze".
5.3. OPIS OGOLNY.
Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny by¢:

zakonczone wszelkie roboty stanu surowego,
- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe,

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynk| nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych. Tynki gipsowe wykona¢ o dwuwarstwowo o grubosci kazdej warstwy 10 mm. Podioze z elementéw
ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na
gtebokos¢ 10-15 mm. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrolg jakosci wykonanych robét nalezy obja¢ poszczegoéine ich etapy:
osadzenie oscieznic (z wyjgtkiem aluminiowych),
jakos$¢ podtoza,
uksztattowanie powierzchni, krawedzi,
sprawdzenie dopuszczalnych odchytek.
Powyzsze zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- rob6t budowlano - montazowych".
7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Odbior materiatow.
Przed rozpoczeciem wykonania tynkéw nalezy ustali¢ dokladng recepture zaprawy, zaleznie od parametréw dostarczonych na
budowe sktadnikéw oraz sprawdzi¢ stan podtoza.
7.2. Odbior koncowy.
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7.3. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

zgodno$¢ uksztattowania powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow, gtadkosé i stan powierzchni -
wystepowanie wykwitdw, zaciekow, peknigé, wypryskow i specznien jest niedopuszczalne, przyczepnosé tynkdéw do podtoza (min.
0,025 MPa). .

8. OBMIAR ROBOT

llos¢ jednostek wg przedmiaru robot

9. PODSTAW A PLATNOSCI

Jak w zatozeniach og6lnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. roboty tynkowe.

PN-70/B-10100 Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania

PN-76/B-04350 Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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ST 01.11 SCIANKI Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cianek z ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie metalowym

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie $cianek z ptyt
gipsowo-kartonowych:

Scianki z ptyt GKF gr. 10 cm, 12,5 mm z pokryciem jednostronnym i wktadem z wetny mineralnej

Scianki z ptyt GKF gr. 10 cm, 12,5 mm z pokryciem dwustronnym dwuwarstwowym i wktadem z wetny mineralnej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach
informacyjnych producentéw proponowanych materiatow

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koicowym robét przy suchych tynkach reguluje norma wg PN-72/B-
1012.

2.1. Wymagania zgodnosci z dokumentacja

Suche tynki powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem technicznym obiektu uwzgledniajgcym wymagania norm i
okreslajgcym wymiary i odmiane ptyt gipsowo kartonowych. Dopuszcza sie tylko takie odstgpstwa od projektu, ktére nie naruszajg
postanowien norm, sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem

2.2. Materiat

Ptyty gipsowo-kartonowe stosowane jako suche tynki - wg BN-86/6743-02 i PN-B-79405: 1997, gr. 12.5 mm

Gips budowlany-stosowany w postaci zaczynu o wspétczynniku wodno-gipsowym 0,65 -0.75

Klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042: 1997 lub wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,
Szpachléwka gipsowa powinna byé wykonana przez zarobienie woda gipsu szpachlowego.

Ksztattowniki stalowe ocynkowane, oraz akcesoria do konstrukcji $ciennych, oktadzinowych i sufitowych zgodne z
wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych

Wkrety samogwintujace do blach-wg PN-92/M-831 02 o srednicy 2-3 mm i diug. 12-18 mm. Wkrety powinny by¢ ocynkowane.
Wetna mineralna gr.60 mm przeznaczona do izolacji akustycznej w $ciankach dziatowych gipsowych wg PN-B-23116 typ W,
klasy 39 o gestosci 60 kg/m3

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej

i zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bedag wykonywane roboty.

5.2. Wskazowki montazowe

5.2.1. Wykonywanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych - rozpoczyna si¢ od montazu profili konstrukcji systemowej;

Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji nalezy mocowaé¢ ptyty za pomocg specjalnych wkretéw do metalu. Rozstaw
wkretéw powinien by¢ nie wiekszy niz 30 cm. Gtowki wkretow powinny by¢ zagtebione w licowe powierzchnie ptyt ok. 2 mm.
Rozstawy konstrukcji, do ktérej mocowane sg ptyty, okresla norma PN-B-1 0122:1972. Styki ptyt i zagtebione gtdwki wkretdw
nalezy zaszpachlowac gipsowa masg szpachlowa.

Spoinowanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych moga by¢ uktadane bez spoin. W przypadku uktadania bez spoin miejsca styku nalezy
zaszpachlowaé. Miejsce styku nalezy dodatkowo wzmocnic przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej tasmy zbrojgce;.

Do ich wypetnienia nalezy stosowac¢ specjalne masy szpachlowe.

Przez wypetnienie przestrzeni migdzy profilami wetng mineralng konstrukcja petni role izolacji cieplnej lub akustycznej
Spoinowanie okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych

W przypadku uktadania ptyt bez spoin miejsca styku nalezy zaszpachlowaé. Miejsce styku mozna dodatkowo wzmocni¢ przez
zatopienie w masie szpachlowej specjalnej tasmy zbrojace;.

Przez wypetnienie przestrzeni nad profilami wetng mineralng konstrukcja petni role izolacji cieplnej lub akustycznej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogodlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér rob6t winny by¢ wykonane
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zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw. Kontrola wykonania oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych powinna by¢ dokonana zgodnie z wymaganiami normy PN- 72/8-10122: 1972

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Oktadziny z niepalnych ptyt gipsowych powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, uwzgledniajacg wymagania
norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢é udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

6.3. Badania

Podstawe do odbioru technicznego suchych tynkéw stanowig nastepujgce badania.

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

b) sprawdzenie materiatow,

¢) sprawdzenie podtozy,

d) sprawdzenie prawidtowosci zamocowania plyt i wykonczenie tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach
dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny $ciennej z sufitowa,

e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie wykonanych suchych tynkéw z
projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru. Sprawdzenie
materiatow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie kontroli zapisow w dzienniku budowy oraz innych dokumentow
przedtozonych w trakcie czynnosci wstepnych. Materiaty i elementy, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem (atestem) powinny byé przed uzyciem do rob6t poddane badaniom przez upowaznione laboratorium zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku materiatbw nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowiazujgcych przepiséw. Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie jakosci i prawidtowos$ci uksztattowania ich powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru z doktadnoscig do 1 mm w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego.

6.4. Badanie prawidtowosci wykonania

Sprawdzenie prawidtowos$ci zamocowania ptyt tynkowych i wykonczenia suchych tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz
przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny $ciennej z sufitem nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie tych robot z
wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca kontroli zapiséw w dzienniku budowy oraz ogledzin
zewnetrznych i pomiaru z odpowiednig doktadnoscia.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gitownych wymiarow oktadzin z ptyt gipsowych nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie z
dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru diugosci i wysokosci nalezy
dokonywac tasmg stalowg z podziatkg centymetrows.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadza¢ na zgodno$¢ z
wymaganiami normy za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykfadania w dwoéch prostopadtych do siebie kierunkach taty
kontrolnej dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru prze$witu miedzy tg tatg a powierzchnig suchego tynku z
doktadnoscia do 0,5 mm. Sprawdzenie prawidtowosci wymaganego dokumentacjg kata pomigdzy przecinajgcymi sie
powierzchniami suchych tynkéw nalezy po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni, przeprowadzaé¢ stalowym katownikiem
murarskim (a w przypadku katéw réznych od 90 stopni - kagtownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim),
tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez przykiadanie do powierzchni
oktadziny i do krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu migedzy tatg a powierzchnig lub
krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg
milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem
murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowg. Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie
powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie

Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni odbierane suche tynki nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy.
W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét, albo tylko ich niewtasciwie
wykonang czg$¢ uznac za niezgodng z wymaganiami normy. Wéwczas nalezy:

a) poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodnosci z normg, a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownych, ostatecznych badan odbiorczych, albo

b) nakazac¢ usunigcie suchego tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i zgda¢ ponownego jego wykonania.

7. OBMIAR ROBOT.

Jak w przedmiarze robét

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnosc¢ robét z Projektem i Specyfikacia.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Jak w pkt 9 ,Warunki ogéine”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-1 0122: 1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogéine. Arkady 1988 r.

PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

PN-B-19401: 1996 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-B-79405: 1997 Ptyty gipsowo-kartonowe
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ST 01.14 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie prac malarskich o
charakterze ochronnym lub dekoracyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne. Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robdt i gwarantujagcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania. Wykonawstwo robo6t malarskich zgodne z
wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne. Przed przystgpieniem do robdt, wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora robét. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdinych opracowan przed przystgpieniem
do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé
dodatkowa akceptacje projektantéw. Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywa¢ z prawidiowo wykonanych rusztowan lub
drabin. Réwnoczesnie zaleznie od rodzaju stosowanych materiatow nalezy zachowa¢ odpowiednie $rodki ostroznosci (odziez
ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz). Przy pracach malarskich musza by¢
przestrzegane przepisy ppoz. i bhp.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy. Zastosowanym materiatem do malowania wewnatrz i na zewnatrz sg przeznaczone do stosowania
na tynki cementowe, cementowo -wapienne, podtoza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej aprobacie
technicznej AT-15-4205/00 i posiadaé ocene higieniczna PZH. Farby powinny posiadaé odpornos$¢ ogniowg wg PN-B-02874:1996
oraz atesty higieniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletéw natryskujacych lub innego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Farby i emalie dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowa¢ samochodami dostawczymi lub
skrzyniowymi w sposo6b uniemozliwiajacy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikéw. Szczelnie zamkniete pojemniki z farbami i
emaliami nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptaciji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg one
wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu robdt malarskich zostaty opisane w PN-69/B-10280 "Roboty malarskie budowlane farbami
wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi”, oraz PN-69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i
emaliami na spoiwach bezwodnych". Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

5.3. Opis ogo6lny

5.3.1.Malowanie farbami akrylowymi na podiozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkdw cementowo-wapiennych, tynkéw
gipsowych lub ptyt gipsowo-kartonowych. Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odttuszczone i odpylone.
Sciany powinny byé réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnaé, zaszpachlowaé i zeszlifowaé, jezeli
wymagana jest duza gtadkos$¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg zalecen producenta farb).
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ W temperaturze 5-30°C. Farbe mozna nanosi¢ pgdzlem, watkiem lub metodg natrysku. Przed
malowaniem farby nalezy doktadnie wymiesza¢. Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ wodg w ilosci 20-
30%.Kolejne warstwy mozna naktada¢ po wyschnigciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do
petnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby. Do farb akrylowych nie mozna dodawac¢ farb klejowych,
wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie mozna naktada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem
wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadajg sie do uzytkowania.
Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac¢ wodg z dodatkiem detergentow.

5.3.2. Malowanie elementéw metalowych.

Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujgcy sposéb:

starannie oczyszczone z rdzy, tluszczéw, topnikdw z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawow | ostrych krawedzi,
odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez
zagruntowanie mozliwie wczesnie (nie pézniej niz 6 godzin od zakohczenia oczyszczania). Zalecana temperatura w czasie
wykonywania robot malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotno$¢ powietrza nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie
wykonywania prac malarskich na zewnatrz w czasie deszczu, mgly, wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub
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pbéznych popotudniowych, jak réwniez pod bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Warstwy gruntujace nalezy nanosié
pedzlem, rozprowadzajac farbe réwnomiernie po podtozu, po natozeniu dwéch warstw przeswity podtoza sa niedopuszczalne.
Grubos$¢ dwoch warstw gruntujgcych, nanoszonych w odstepach 3-8 godzin powinna wynosi¢ ok. 25-50 um (zaleznie od zalecen
producenta farby). Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe po wyschnieciu zasadnicze] powtoki gruntujgcej.
Miejsca stykajace sie z betonem nalezy pokry¢ powtoka o wigkszej grubosci. Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie nalezy
gruntowac. Naktadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnigciu warstwy gruntujacej. Do naktadania
farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletow natryskowych, dopuszczalne jest rowniez stosowanie pedzli. Naktadanie warstwy
malarskiej nalezy rozpocza¢ od gory i przestrzegaé rbwnomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekéw. Kolejne
warstwy farby moga by¢ naktadane po wyschnieciu poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie zaleca inaczej). Po
zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej | tydzien pozostawa¢ odizolowane od wpltywow
agresywnego srodowiska. .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci rob6t nalezy objga¢ poszczegdine ich etapy: podtoza (tynku, oscieznic itp.),

grubos$¢ powtoki malarskiej,

gtadkos¢ powtoki malarskiej,

kolorystyke zgodnie z projektem technicznym.

jakos¢ )

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiér elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczgciem wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ atestacje farb i lakierow oraz ich okres trwatosci. Nalezy
réwniez sprawdzi¢ stan przygotowania podtoza do malowania.

7.2. Odbiér koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatow, zgodnos¢ wykonanej powtoki z dokumentacjg techniczna,

grubos¢ wykonanej powtoki i powigzanie powtoki z podtozem,

stopien wyschniecia,

stan powierzchni (bez zaciekdéw, zmarszczen, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia farby, jednolito$¢ barwy i potysku,

odpornosci na wycieranie i uderzanie.

rownomiernos¢

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robét

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w warunkach ogdlnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefnczalnymi farbami emulsyjnymi, Roboty malarskie
budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 - atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierow.
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ST01.17 DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA

1. WSTEP

1.1. . Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wyposazenia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu zakup i montaz wyposazenia
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach
informacyjnych producentéw proponowanych materiatow

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw
zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujacych norm (PN, BN). Kazda zamiana materiatow
wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz
wytycznymi producenta w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca zakupi, dostarczy i zamontuje wszystkie elementy wyposazenia zgodnie z rysunkiem i zestawieniem wyposazenia
budynku. Warunki pracy i transportu zgodnie z warunkami UZD oraz ogo6lnymi warunkami BHP

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogoélne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér rob6t winny by¢ wykonane
zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw.

6.2. Zgodnosé z dokumentacja

Roboty montazowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjag techniczng, uwzgledniajgca wymagania norm. Odstepstwa
od dokumentaciji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

7. OBMIAR ROBOT.

Jak poz.7 ,Warunki Ogéine” i przedmiarze robot

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacia.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:

. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru,

. atesty uzytych materiatéw budowlanych,

. Dziennik Budowy,

. uzasadnienie zmian w dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Warunkach Ogéinych
10. NORMY

Wg dostawcy wyposazenia
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