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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych dla zadania: Modernizacja istniejgcej izby przyje¢ w celu wyodrebnienia strefy triazu i poczekalni
dla pacjentéw w zwigzku z COVID - 19 w budynku przy ul. Kosciuszki 29 — Szpital Miejski w Gliwicach

spotka z o.0.

1.1. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty przygotowawcze:

- Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt i obiektu, zgodnie z ST_K.01 ,Prace
geodezyjne”.

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce

- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejgcych z projektem.

- Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci i
ewentualnych sktadowisk odpaddw, rumowisk.

- Zabezpieczenie istniejgcych budynkow i budowli w sgsiedztwie gtebokich wykopow.

- Przejecie i odprowadzenie z terenu robét wod opadowych i gruntowych.

- Wykonanie niezbednych drdg tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia
Sciekéw.

- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

- Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Roboty zasadnicze:

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem robét,
- wykopy w gruncie kat. | - IV,

- Zabezpieczenie skarp wykopow

- wywoz i utylizacja nadmiaru urobku i ziemi skazonej

- odwodnienie wykopdw,

- dogeszczenie gruntéw rodzimych w poziomie posadowienia

- wymiana soczewke gruntéw nienosnych na nasyp kontrolowany

- plantowanie terenu po zakorczeniu prac,

- wykonanie zasypek

Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét:
- Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

1.2. Ogodlne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ze Specyfikacjami
i poleceniami Inzyniera.

Ogdblne wymagania podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi Specyfikacjami oraz normami.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne 2z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace Zzrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
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dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Do zasypywania wykopdéw nalezy uzy¢ gruntdw niespoistych, niezamarznietych i bez zanieczyszczen, takich
jak: ziemia roslinna, odpady materiatéw budowlanych itp. Materiaty do ewentualnego umocnienia $cian
wykopu powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. muszg by¢é dostosowane do warunkéw gruntowych, a
nie spetniajgce wymagan majg by¢ usuniete. Stropodachy segmentow podziemnych zasypac¢ materiatami
zgodnymi z zestawieniami warstw wg czesci architektoniczne;j.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji s3:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie fundamentéw i scian podziemnych,

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robdt na obsypanie fundamentéw i $cian
podziemnych,

- grunty Zzwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robdt na ewentualng wymiane gruntu oraz nasypy
(pod fundamentami, na obsypke, zasypke),

- ziemia urodzajna,

Materiaty do odwodnienia wykopu dla instalacji drenazowej:
- Pospdika,

- Zwirek filtracyjny,

- Kregi betonowe,

- Rurociag parciany,

- Rurka drenarska z pvc,

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt,
ktdry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,

- pity mechaniczne,

- spycharki,

- fadowarki,

- zageszczarki wibracyjne,

- zestaw do ew. odwadniania wykopow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,wymagania ogdine”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwoéci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktdry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczcowym.
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Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu
budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywac¢ samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte srodki
transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkow
gruntowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé rzednych
terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane
w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez inzyniera, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci
robot w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkdw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopdw i ich konfrontacji z dokumentacjg geotechniczng i geologiczno inzynierska.

Dokumentacja geotechniczna i geologiczno — inzynierska powinna by¢ skontrolowana przez uprawnionego
geologa w miejscu posadowienia obiektu lub wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych
warunkéw wodno-gruntowych, nosnosci gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania
budowy oraz przydatnosci gruntu jako materiatu dla celéw danej budowy.

Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robdt ziemnych i powtarzane w miare
potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy
zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

5.2. Prace geodezyjne

Warunki techniczne wykonania robét geodezyjnych zostaty okreslone w ST_K.01 ,,Prace geodezyjne”.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robot ziemnych obejmujg miedzy innymi:

- wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej,

- wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementdow geometrycznych, takich jak osie,
obrysy, krawedzie,

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw
wysokosciowych,

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robdt wymaganych spadkdw, osiadania itp.,

- wykonywanie w czasie realizacji robdt pomiardw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw
zakonczonych

Po zakoriczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzgdza powykonawczg Dokumentacje Geodezyjng

obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych

doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem

technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez

wiasciwe urzedy.

5.3. Likwidacja niskiej zieleni

Warunki wykonania robét:

- Podczas prowadzenia prac przy wycince nalezy ze szczegblng starannoscig zadbaé o przestrzeganie
przepiséw BHP, a przy spalaniu pozostatosci po wykarczowaniu — przepiséw przeciwpozarowych.

- W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zaptaci
kary za zniszczenie zieleni.
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Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetnié¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagesci¢. Doty w obrebie przewidywanych wykopdéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Pozostatosci po usunietej roslinnosci nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.4. Zdjecie warstwy urodzajnej — humusu .

Nalezy zdjg¢ warstwe humusu gr. 30 cm. Zdjecie warstwy wykonaé¢ mechanicznie lub recznie. Humus
zgarnia¢ warstwami na odkfad, a nastepnie tadowa¢ koparkami na samochody samowytadowcze i wywiez¢
na miejsce sktadowania uzgodnione z Zamawiajgcym. Humus sktadowac¢ na hatdach niw wyzszych niz 2m.

5.5. Makroniwelacja.

Czes¢ gruntu pochodzacego z wykopdw moze by¢ uzyta do uksztattowania terenu pod zagospodarowanie,
pod warunkiem ze jest to grunt niespoisty, o dobrych wtasciwosciach zageszczajgcych, nie zawierajgcy
domieszek organicznych. Przemieszczenie gruntu powinno by¢ wykonane przy uzyciu mechanicznego
sprzetu.

5.6. Wykonanie wykopow.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpic
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim
do tego celu.

W czasie wykonywania tych robét, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za bezpieczeristwo obszaru
przylegtego do wykopdéw wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nieprzewidziane w
dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wéwczas
roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym zamawiajgcego, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzdr nad tymi urzagdzeniami.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze
archeologicznym lub historycznym wéweczas roboty nalezy przerwaé, powiadomié o tym zamawiajacego, a
dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania
z instytucjami sprawujgcymi nadzér archeologiczny.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt umozliwiony
odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy rdwnoczesnym zachowaniu wymaganej projektem
doktadnosci robot.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentow
oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z
uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia.

5.7. Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy:

- Uzywac wtasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedszi,

- Zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robdt, zgodnie z warunkami podanymi w punkcie
5.4.”0dwodnienie wykopu".

- Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym niedozwolone jest
urzadzenie wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych
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- Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢, co najmniej 20m od krawedzi skarpy.

- Rozstaw srodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢, co najmniej 1.5m dla umozliwienia
ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,

- Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkdw atmosferycznych (deszcz, snieg) stan skarp nasypow i wykopdw.

- Gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny by¢
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki.

- Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywaé¢ warstwami, nie dopuszczajgc do powstawania
nierdéwnosci.

- Zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow.

- Rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

- - Robotnikom nie wolno przebywa¢ w zasiegu pracy maszyn,

- Woyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu.

5.8. Wymiary wykopow w planie.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz
koniecznos$¢é mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopow.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego nachylenia Scian wykopu, powinny by¢
uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodna
przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami $ciany wykopu, a wykonywanym w wykopie
fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosié¢ nie mniej niz 0,60 m. a w
przypadku wykonywania na $cianach fundamentdéw izolacji nie mniej niz 0,80 m. Szeroko$¢ dna wykopdw
rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen swobodng miedzy rozparciem
i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie.

Przestrzen ta powinna wynosié, co najmnie;j:

w przypadku ukfadania rurociggdw i drenazy - po 30 cm z kazdej strony, w przypadku fundamentéw - po 50
cm z kazdej strony.

5.9. Odwodnienie wykopu.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktdére zapewnia
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za
te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i
urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie
robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopdw, nalezy ujg¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢
poza teren pasa robot ziemnych.

5.10. Drenaz w dnie wykopu.
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Wody zawieszone w nasypach niekontrolowanych i wody wystepujgce pod postacig sgczen wsrdd gruntow
zwieztych odwadniane bedg przy pomocy drenazu opaskowego.

Zaprojektowany drenaz opaskowy w dnie wykopu, ktdory przejmuje powyzisze wody jak i wody
atmosferyczne, nalezy wykonaé zgodnie z projektem instalacji wodno - kanalizacyjnej. Zabezpieczenie
drenazu zgodnie z projektem architektonicznym i konstrukcyjnym.

5.11. Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu.

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0.3m wyzszego niz poziom posadowienia
Pozostate 30 cm nalezy usungd, tak, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

5.12. Tolerancje wykonania wykopow.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig +10 cm, z uwzglednieniem zalecen
podanych powyze;.

5.13. Wywoz i utylizacja.

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz.U. z 2004 r.
Nr 116 poz. 1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmienie innych ustaw. (Dz. U. Z 2001 r. Nr 100 poz. 1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r o odpadach (Dz. U.Z 2001 r. Nr 62 poz. 628) grunt pozostaty po wbudowaniu winien by¢ utylizowany.
Miejsce i technologie utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem.

Grunt pozostaty po wbudowaniu w Swietle obowigzujgcego prawa bedzie traktowany jako odpad i bedzie
utylizowany. Zwigzane z tym koszty prac, robot, pozyskania uzgodnien , transportu, itp bedg wliczone przez
Wykonawce w ceny jednostkowe robét ziemnych.

5.14. Zasypki

Do zasypywania wykop6ow nalezy uzy¢ spetniajagcych wymagania normy PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”
(grunty przepuszczalne o nastepujgcych parametrach y = 19kn/m3, ¢ =32°, Is = 0,95 oraz PN-86/B-02480.

Grunt do zasypek powinien by¢ kategoii III do IV. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 1008:2003.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkédw wykonania robdt z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakosé w formie protokotéw odbioru robdt lub wpiséw do dziennika
budowy.

6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatdw i jakosci robdt zwigzanych z realizacjg nalezy do Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi w
niniejszej specyfikacji. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajagce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Gdy jakos$¢
wykonanej roboty budzi watpliwosci Inzynier moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W
przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.1.2. Badanie gruntow.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokdt i poréwnaé uzyskane
wyniki z projektem. Protokdt powinien by¢ dotgczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze
gotowego obiektu. Pobieranie prébek gruntu i badania gruntéw powinny by¢é zgodne z normami
panstwowymi.

6.1.3. Zasypki

Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz podany w normie PN-S-02205

oraz: 0,95

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Wilgotnos¢ gruntu
zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy polewad
woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢
osuszony. Wilgotnos$¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢
wyznaczane laboratoryjnie. Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- rozécielaé grunt warstwami o réwnej grubosci - sposobem recznym lub lekkim

sprzetem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie

przejs¢ urzadzenia zageszczajgcego,

- prowadzic¢ zageszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6.2. Sprawdzenie wykonania robot

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej
podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.

Sprawdzenie robét pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci wymagan podanych w specyfikacji ST-
K.01 “Prace Geodezyjne”.

Sprawdzenia nalezy dokona¢ wg nastepujgcych zasad:

- wytyczenie osi trasy drég na placu budowy lub dojazdowej nalezy sprawdzi¢ w miejscach zataman
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pionowych niwelety i krzywizny w poziomie oraz co 200 m na prostej.

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem.

- lokalizacje budynkow lub obiektéw inzynierskich nalezy sprawdzaé tasma i pomiarem

- niwelacyjnym z doktadnoscig do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie.

- Woyznaczenie konturéw nasypow i wykopow nalezy sprawdzac tasmg i szablonem z poziomic, co najmniej
w 3-ch miejscach na catej dtugosci w przypadku wykonywania robdt liniowych i co najmniej po brzegach i
w $rodku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu.

Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami

podanymi ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PRACE GEODEZYJNE.

Kontrolg nalezy objac¢ nastepujace prace:

Oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntow o matej nosnosci, wykonanie
odwodnienia w miejscu wykonywania robdt ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan
drég dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdw i ukopdéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczenia statecznosci skarp
wykopdw, rozparcia i podparcia scian wykopéw pod fundamenty budowli lub utozenia, albo wykonania
urzadzen podziemnych, prawidtowos¢ odwodnienia wykopu oraz dokfadnosé wykonania wykopu
(usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub
obiektu inzynierskiego itp).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okreslié: zgodnos¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacja
geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzgdkowanie terenu wokét
ukopu.

Stopieni dogeszczenia gruntéw w poziomie posadowienia uprawniony geolog i potwierdza wpisem do
dziennika budowy

Z kazdego sprawdzenia robét zanikajgcych i robét mozliwych do skontrolowania po ich ukoriczeniu nalezy
sporzadzi¢ protokoét, potwierdzony przez nadzér techniczny zamawiajgcego. Dokonanie odbioru robét nalezy
odnotowac w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robot ziemnych powinny byé przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniata mozliwos¢ sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania robdt ziemnych przy odbiorze
korncowym.

W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac¢ odbioru tych robét, do ktorych pdzniejszy dostep bedzie
niemozliwy.

6.3. BHP i ochrona srodowiska.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierami.

W wykopach gtebszych niz 1.0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wiekszych
niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie
pracownikéw urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Przy wykonywaniu wykopdw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac¢ ich obudowe
wyltacznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedozwolone jest przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju oraz
przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego. Wydobywanie urobku z
wykopu waskoprzestrzennego powinno byé dokonywane sposobem mechanicznym, z tym, ze:

A - pracownicy powinni znajdowad sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub tyzki.

B - wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w
wykopie i transport urobku.

C - pojemnikoéw stuzgcych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wiecej niz do 2/3 ich wysokosci.
Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno nastgpi¢ dopiero po
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zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem s$rodka
transportowego na wysokosci nie wiekszej niz:

50 cm w przypadku tadowania materiatéw sypkich.

25 cm w przypadku fadowania materiatéw kamiennych

Ruch pojazddéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopdw powinien odbywac sie
poza prawdopodobnym klinem odtamu.

7. OBMIAR ROBOT.

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu w oparciu o niniejszg STWIORB nie s3 rozliczane
na podstawie obmiaru. Zadna cze$¢ robdt ziemnych nie bedzie ptatna stosowanie do iloéci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczattu.

W tym swietle cena wykonania robét ziemnych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu
Robdt Ryczattowych i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robét ziemnych realizowanych w oparciu o niniejszg STWiIORB nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej
jednostki obmiarowe;j.

8. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego.

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzern dokonanych

zgodnie z wymaganiami p 6.1 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajacej:

- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

- zestawienia wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.1 niniejszej Specyfikacji wraz z
protokotami sprawdzen.

- robocze orzeczenia jakosciowe,

- analize wynikéw badan wraz z wnioskami.

- aktualng dokumentacje rysunkowg wraz z niezbednymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robdt ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich prébek oraz wyniki

wszystkich sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny byé naniesione wyniki pomiaréw i miejsca

pobrania prébek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny byé wykonane z tych miejsc, w ktérych

kontrolowane byty wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

8.2. Przejecie robaét.

Odbidr gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robdét ziemnych powinien by¢ dokonany
przed wbudowaniem gruntdow.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robét ziemnych,
nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robot,
jezeli po uzgodnieniu z inzynierem istnieje mozliwos$¢é poprawienia jego wtasciwosci, w wyniku okreslonego
procesu technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robdt, do ktérych pdziniejszy dostep
jest niemozliwy, albo ktdre catkowicie zanikajg (np. odbidr podtoza, przygotowanie terenu, zageszczenie
poszczegblnych warstw gruntu itp.).

Odbioru czesciowego nalezy dokona¢ przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robét ziemnych,
uniemozliwiajgcej dokonania odbioru robdt poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych.
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Z dokonanego odbioru czesciowego robdt powinien byé sporzgdzony protokdt, w ktérym powinna byé
zawarta ocena wykonanych robdt oraz zgoda na wykonanie dalszych robdét. O dokonaniu odbioru
czesciowego robdét (robot  zanikajgcych) nalezy  dokona¢  zapisu  w  dzienniku  budowy
i sporzadzic protokét odbioru.

Odbidr koncowy robdt powinien byé przeprowadzony po zakonczeniu robdt ziemnych i powinien by¢
dokonany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1 niniejszej Specyfikacji, protokotéw z odbioréw
czesciowych i oceny aktualnego stanu robét. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze koricowym moga
by¢ przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza. Z odbioru koricowego robot
ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robét i stwierdzenie
ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru kornicowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy
Przeprowadzenie odbioru robdét ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami podanymi
w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

8.3. Ocena wynikow odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w  trakcie wykonywania robot
i niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z
wymaganiami niniejszych warunkéw.

W  przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden 1z odbioréw miaty wynik ujemny
i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robdt ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbiér koncowy robdét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami niniejszych warunkéw.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego
sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koncowego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

Cena obejmuje: podktady, zasypki, wymiany:

Cena obejmuje zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zageszczeniem nowo nawiezionego gruntu. W
cenie jednostkowej mieszczg sie rowniez koszty zwigzane z dostarczeniem mas ziemnych na plac
budowy, wszelkich badan stopnia zageszczenia, modutéw scisSliwosci oraz optaty zwigzane z
opracowaniem powykonawczej dokumentacji geologicznych.

Cena sktadowa wykonania robét ziemnych w zakresie wykonania wykopow kubaturowych, wymiany gruntu

obejmuje:

- badania laboratoryjne materiatéw i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji

- zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w  terenie urzadzen technicznych, roslinnosci
i uzbrojenia terenu,

- usuniecie rumowisk, wysypisk odpaddéw,

- zdjecie warstwy humusu

- zabezpieczenie istniejgcych budynkdéw i budowli w sgsiedztwie wykopow,

- wykonanie robdt zasadniczych,

- przejecie i odprowadzenie wdd opadowych i gruntowych z terenu robdt wraz z instalacjami
odwadniajgcymi,

- wykonanie zabezpieczen skarp wykopdw metodami w zaleznosci od klasy gruntu,

- przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty (podsypki, palowanie, mikropalowanie),
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zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich czasowym
odwodnieniem i ostateczng likwidacja

transport i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzacego z wykopdw (ze wszystkimi pozwoleniami
i kosztami sktadowania i utylizacji),

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot.
uporzadkowanie terenu budowy po robotach
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10.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne; Zasady ogdlne
PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne; Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Roboty ziemne powinny byt wykonane zgodnie ze Specyfikacjami oraz normami:
BN-7Z/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-86/B-002480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

Instrukcja ITB nr 376/2002 Ochrona zabudowy w sgsiedztwie gtebokich wykopdow.
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