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1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Wstęp 

Program funkcjonalno–użytkowy sporządzony został w oparciu o art. 103 ust. 2 i 3 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2023 r. poz. 1065 

z późn. zm.). oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.). 

Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie informacji i wymagań Zamawiającego w zakresie 

przebudowy przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków, do opracowania dokumentacji 

projektowej oraz wykonania robót budowlanych w ramach zadania: „BUDOWA, 

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW I SIECI 

KANALIZACYJNEJ W GMINIE STARY DZIKÓW ORAZ MODERNIZACJA 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STARYM DZIKOWIE”. 

1.2 Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

• Przygotowanie kompletnej dokumentacji o ile będzie wymagana wraz z 

uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wymaganych zgód, zezwoleń, 

dokumentów, uzgodnień itp. pozwalających na wykonanie prac związanych z 

modernizacją i monitoringiem przepompowni ścieków, oraz budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stary Dzików,  

• Wymiana/modernizacja 12 szt. przepompowni, szkolenie, rozruch, próby i 

przekazanie do eksploatacji i użytkowania, w tym dostawa monitoringu do trzech 

istniejących przepompowni oraz dostosowanie do istniejącego oprogramowania 

Zamawiającego wg Tabeli 1, 

• Przebudowa studni kanalizacyjnych w ilości łącznej 40 szt. Studnie kanalizacyjne 

do 2,5 m głębokości - 20 szt., studnie kanalizacyjne do 3,5 m głębokości - 20 szt., 

na terenie Gminy Dzików, wskazane zostaną przez Zamawiajacego, 

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Dzików z przepompownią 

ścieków – Zamawiający posiada dokumentację techniczną,  

• Budowa sieci kanalizacji tłocznej w m. Nowy Dzików z przepompownią  ścieków 

– Zamawiający posiada dokumentację techniczną, 

• Montaż monitoringu, kamer zewnętrznych na terenie oczyszczalni ścieków, 

• Modernizacja barierek i podestów nad zbiornikami oczyszczalni ścieków, oraz 
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demontaż istniejącego pokrycia, 

• Wykonanie wentylacji nawiewnej do pomieszczenia odwadniania osadu,  

• Dostawa pomp rezerwowych do istniejących przepompowni ścieków. 

 

Zadanie zlokalizowane jest na terenie Gminy Stary Dzików, powiat Lubaczowski, na 

terenie przepompowni ścieków w miejscowościach zgodnie z poniższą tabelą (Tabela 1). 

 

Tabela 1 Zestawienie modernizowanych przepompowni ścieków. 
 

Nr 
przepompowni 

Lokalizacja (miejscowość), przyjęta nazwa, nr działki 

P1     Cewków –„Wola”, dz. nr 2019/2 

P2 Cewków - „Kąt”, dz. nr 5206/2 

P3 Nowy Dzików –„Jabłoński”, dz. nr 729/3, 729/2, 281/6 

P4 Moszczanica –„Lejowa”, dz. nr 1048/5 

P5 Moszczanica –„Witki – Pokrywka”, dz. nr 927 

P6 Ułazów –„Koziejówka”, dz. nr 947/4 

P7 Ułazów –„Koziejówka wieś”, dz. nr 1013 

P8 Ułazów –„Zakręt”, dz. nr 853/1 

P9 Ułazów –„Grochowicza”, dz. nr 291/1 

P10 Ułazów –„Szkoła”, dz. nr 702 

P11 Stary Dzików –„PGR”, dz. nr 2101/9 

P12 Stary Dzików –„POM”, dz. nr 1582/7 
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Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach 

niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Przedmiot zamówienia należy wykonać 

w jednym etapie. 

Przedmiot zamówienia obejmuje podczas realizacji robót budowlanych, o których mowa 

powyżej oraz zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonywaniu robót. Nadzór 

Zamawiającego sprawowany będzie w szczególności poprzez: 

− kontrolę zgodności wykonania robót z treścią dokumentacji projektowej technicznej. 

Kontrole takie odbywać się będą na każdym ważnym etapie robót, lecz nie rzadziej niż 

1 raz na każdej przepompowni w trakcie trwania prac  modernizacyjnych, 

− weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 

wykonaniem robót 

1.3 Zakres realizacji przedmiotu zamówienia 

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać prace ww. oraz realizować wszystkie 

roboty niezbędne do  osiągnięcia celów opisanych w niniejszym PFU. 

1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

Po wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu 

Dokumentację Powykonawczą, która podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

obejmującą między innymi: 

− protokoły z prób końcowych / rozruchu mechaniczno-elektrycznego, hydraulicznego 

i technologicznego obiektów (przepompowni), 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą we właściwym ośrodku 

geodezyjnym wraz ze szkicami polowymi oraz dokumentację powykonawczą ujmującą 

zmiany wprowadzone do zatwierdzonej dokumentacji projektowej w trakcie 

wykonywania robót (zmiany należy nanieść kolorem czerwonym na mapach 

sytuacyjno-wysokościowych i profilach), 

− dokumentacje techniczno-ruchowe lub inne odpowiednie dla zastosowanych urządzeń 

i aparatury, 

− instrukcję obsługi i eksploatacji wszystkich przebudowanych przepompowni ścieków 

(szczegółowa instrukcja eksploatacji przepompowni ścieków – branża sanitarna, 

szczegółowa instrukcja eksploatacji zespołów napędowych, szczegółowa instrukcja 

eksploatacji po podłączeniu zespołu prądotwórczego, szczegółowa instrukcja 

eksploatacji instalacji, szczegółowa instrukcja eksploatacji sieci elektroenergetycznej),  

− inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Inspektora nadzoru i/lub 

Zamawiającego, w tym inspekcję kamerą, protokoły z prób szczelności, protokoły 
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odbioru częściowego i końcowego. 

Ponadto Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie 

wymagane dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów 

budowlanych.   Przez    zezwolenie   na   użytkowanie   rozumie   się   uzyskanie    -   zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego - w zależności od wymagań organu 

wydającego decyzję pozwolenia na prowadzenie robót, decyzji pozwolenia na użytkowanie lub 

braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót. 

Wykonawca powinien zrealizować całość inwestycji uwzględniając aspekty ekonomiczne, 

środowiskowe i społeczne. 

Dobór technologii prowadzenia robót dla poszczególnych przepompowni ich miejsca 

i warunków terenowych stanowi element prac projektowych, a tym samym jest obowiązkiem 

Wykonawcy. Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy powinny zapewniać wszystkie 

wymagane parametry niniejszego programu funkcjonalno–użytkowe określone w niniejszym 

PFU, a w szczególności: 

− trwałość robót, 

− brak negatywnego wpływu na parametry pracy sieci kanalizacyjnej, energetycznej, 

− zapewnienie szczelności obiektów budowlanych, sieci ks. rozdzielnic elektrycznych, 

AKPiA, itp 

− zachowanie wymaganych parametrów statycznych rur i obudów przepompowni. 
 

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.4.1 Cel inwestycji 

Planowana modernizacja przepompowni oraz budowa nowych odcinków sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie gminy Stary Dzików umożliwi odbiór ścieków i bezawaryjny przesył 

ścieków do oczyszczalni ścieków (Stary Dzików) z terenów uzbrojonych w sieć kanalizacji 

sanitarnej. Efektem realizacji inwestycji będzie wymiana lub regeneracja zbiorników 

przepompowni, ujednolicenie wyposażenia przepompowni ścieków oraz możliwość 

szybkiego rozwiązywania awarii z uwagi na istniejący/planowany do zamontowania system 

monitoringu  przepompowni ze stacją bazową tj. serwerem i stanowiskiem operatorskim. 

1.4.2 Stan istniejący 

Wszystkie miejscowości gminy Stary Dzików posiadają sieć kanalizacji sanitarnej. Na 

terenie gminy jako podstawowy system przesyłania ścieków przyjęto i kontynuowany jest 

system grawitacyjno – tłoczny. Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 

aktualnie 67,4 km (bez przyłączy kanalizacyjnych). 

Ścieki komunalne odprowadzane są do oczyszczalni gminnej:
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- mechaniczno-biologiczna przyjmująca ścieki ze Starego Dzikowa, Cewkowa, Moszczanicy, 

Ułazowa i Nowego Dzikowa  

Wykonawca odpowiadał będzie za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne oraz za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych w obrębie przepompowni i na terenie prowadzenia 

prac budowlanych. Planowany   wymian/modernizacji   przepompowni   przewidziana   

jest w miejscu istniejących obecnie przepompowni, które wskutek upływu czasu nadają się do 

modernizacji. 

Przebudowa urządzeń wyeliminuje problem negatywnego wpływu przepompowni na 

środowisko naturalne, zwiększy ochronę wód podziemnych. Zmniejszy transport samochodów 

technicznych, emisji gazów, a zarazem polepszy komfort życia mieszkańców miejscowości. 

Lokalizacja istniejących przepompowni oraz parametry i zakres robót. 
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1.4.2.1 Lokalizacja przepompowni 

• Przepompownia P1 Cewków –„Wola”, dz. nr 2019/2 

 

 

Mapa 1. Lokalizacja przepompowni ścieków Cewków –„Wola”P1. (kolor czerwony) 

Źródło: https://polska.e-mapa.net 

 

Fot. 1 Przepompownia ścieków Cewków –„Wola”P1 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 2 Przyjęte rozwiązania modernizacji przepompowni ścieków Koniaczów P-1 

Lp 
Przepompownie 
Nr i lokalizacja 

Przyjęte rozwiązania 
Parametry obiektów 

przepompowni 
1 P1 Cewków –

„Wola”, dz. 
nr 2019/2 

1. Demontaż zbiornika i wyposażenia 
przepompowni oraz szafy 
sterowniczej 

2. Montaż nowego zbiornika  z 
osprzętem oraz armaturą 
przepompowni  

3. Montaż nowej szafy sterowniczej z 
okablowaniem 

4. Prace porządkowe 

Przepompownia - istniejąca: 
Moc pomp – 3,0kW x 2szt. 
 Średnica studni - Ø1200 mm 
Materiał – stal  
Głębokość około – 4,00m 

 
Projektowana: 
Montaż nowego zbiornika oraz kompletnego 
wyposażenia przepompowni z jej 
podłączeniem i uruchomieniem 
Średnica studni - Ø1500 mm 
Materiał – PEHD 
Średnica orurowania – Stal    DN80/PE dn90 
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• Przepompownia P2 Cewków - „Kąt”, dz. nr 5206/2 

 

 

Mapa 2 Lokalizacja przepompowni ścieków P2 Cewków - „Kąt”, dz. nr 5206/2 (kolor czerwony) 

Źródło: https://polska.e-mapa.net 
 

 
Fot. 2 Przepompownia ścieków P2 Cewków - „Kąt”, dz. nr 5206/2 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 3 Przyjęte rozwiązania modernizacji przepompowni ścieków P2 Cewków - „Kąt”, dz. nr 5206/2 

Lp 
Przepompownie 
Nr i lokalizacja 

Przyjęte rozwiązania 
Parametry obiektów 

przepompowni 
2 P2 Cewków - 

„Kąt”, dz. nr 
5206/2 

1. Demontaż zbiornika i wyposażenia 
przepompowni oraz szafy 
sterowniczej 

2. Montaż nowego zbiornika  z 
osprzętem oraz armaturą 
przepompowni  

3. Montaż nowej szafy sterowniczej z 
okablowaniem 

4. Prace porządkowe 

Przepompownia - istniejąca: 
Moc pomp – 3,0kW x 2szt. 
 Średnica studni - Ø1200 mm  
Materiał – stal  
Głębokość – 3,22m 

 
Projektowana: 
Montaż nowego zbiornika oraz 
kompletnego wyposażenia przepompowni 
z jej podłączeniem i uruchomieniem 
Średnica studni - Ø1500 mm 
Materiał – PEHD 
Średnica orurowania - Stal       DN80/PE 
dn90 
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• Przepompownia P3 Nowy Dzików –„Jabłoński”, dz. nr 729/3, 729/2, 281/6 

 

 

Mapa 3 Lokalizacja przepompowni ścieków P3 Nowy Dzików –„Jabłoński”, dz. nr 729/3, 729/2, 281/6 (kolor czerwony) 

Źródło: https://polska.e-mapa.net 
 

 
Fot. 3 Przepompownia ścieków P3 Nowy Dzików –„Jabłoński”, dz. nr 729/3, 729/2, 281/6 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 4 Przyjęte rozwiązania modernizacji przepompowni ścieków P3 Nowy Dzików –„Jabłoński”, dz. nr 729/3, 

729/2, 281/6 

 

Lp 
Przepompownie 
Nr i lokalizacja 

Przyjęte rozwiązania 
Parametry obiektów 

przepompowni 
3 P3 Nowy Dzików 

–„Jabłoński”, 

dz. nr 729/3, 

729/2, 281/6 

1. Demontaż zbiornika i 
wyposażenia przepompowni 
oraz szafy sterowniczej 

2. Montaż nowego zbiornika  z 
osprzętem oraz armaturą 
przepompowni  

3. Montaż nowej szafy 
sterowniczej z okablowaniem 

4. Prace porządkowe 

Przepompownia - 
istniejąca: 
Moc pomp – 3,0kW x 2szt. 
 Średnica studni - Ø1200 mm  
Materiał – stal  
Głębokość około – 4,0m 

 
Projektowana: 
Montaż nowego zbiornika oraz 
kompletnego wyposażenia 
przepompowni z jej podłączeniem i 
uruchomieniem 
Średnica studni - Ø1500 mm 
Materiał – PEHD 
Średnica orurowania - Stal       
DN80/PE dn90 
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• Przepompownia P4 Moszczanica –„Lejowa”, dz. nr 1048/5 

 

 

Mapa 4 Lokalizacja przepompowni ścieków P4 Moszczanica –„Lejowa”, dz. nr 1048/5 (kolor czerwony) 

Źródło: https://polska.e-mapa.net 
 

 
Fot. 4 Przepompownia ścieków P4 Moszczanica –„Lejowa”, dz. nr 1048/5 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 5 Przyjęte rozwiązania modernizacji przepompowni ścieków P4 Moszczanica –„Lejowa”, dz. nr 1048/5 

Lp 
Przepompownie 
Nr i lokalizacja 

Przyjęte rozwiązania 
Parametry obiektów 

przepompowni 
4 P4 Moszczanica –

„Lejowa”, dz. nr 
1048/5 

 

1. Demontaż istniejącego 
osprzętu przepompowni oraz 
szafy sterowniczej  

2. Montaż nowej armatury 
przepompowni  

3. Montaż nowej szafy 
sterowniczej z okablowaniem 

4. Oczyszczenie i odmalowanie 
ogrodzenia 

5. Prace porządkowe 

Przepompownia - istniejąca: 
Moc pomp – 3,0kW x 2szt. 
 Średnica studni - Ø1500 mm  
Materiał – PEHD 
Głębokość – 4,00m 

 
Projektowana: 
Wymiana kompletnego wyposażenia 
przepompowni z jej podłączeniem i 
uruchomieniem  
Średnica orurowania - Stal       DN80/PE 
dn90 
 
Wymiary ogrodzenia: 
4,40m x 4,40 m 
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• Przepompownia P5 Moszczanica –„Witki – Pokrywka”, dz. nr 927 
 

 
Mapa 5 Lokalizacja przepompowni ścieków P5 Moszczanica –„Witki – Pokrywka”, dz. nr 927 (kolor czerwony) 

Źródło: https://polska.e-mapa.net 
 

 
Fot. 5 Przepompownia ścieków Moszczanica –„Witki – Pokrywka”, dz. nr 927 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 6 Przyjęte rozwiązania modernizacji przepompowni ścieków Moszczanica –„Witki – Pokrywka”, dz. nr 927 

Lp 
Przepompownie 
Nr i lokalizacja 

Przyjęte rozwiązania 
Parametry obiektów 

przepompowni 
5 P5 Moszczanica 

–„Witki – 
Pokrywka”, dz. 
nr 927 

1. Demontaż istniejącego osprzętu 
przepompowni oraz szafy 
sterowniczej  

2. Montaż nowego osprzętu oraz 
armatury przepompowni  

3. Montaż nowej szafy 
sterowniczej z okablowaniem 

4. Montaż nowego monitoringu 
5. Oczyszczenie i odmalowanie 

ogrodzenia 
6. Prace porządkowe 

Przepompownia - istniejąca: 
Moc pomp – 3,0kW x 2szt. 
 Średnica studni - Ø1500 mm  
Materiał – PEHD 
Głębokość – 3,50m 

 
Projektowana: 
Wymiana nowego osprzętu przepompowni z jej 
podłączeniem i uruchomieniem 
Średnica orurowania - Stal       DN80/PE dn90 
 
Wymiary ogrodzenia: 
4,50m x 4,50 m 
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• Przepompownia P6 Ułazów –„Koziejówka”, dz. nr 947/4 

 

 

Mapa 6 Lokalizacja przepompowni ścieków P6 Ułazów –„Koziejówka”, dz. nr 947/4 (kolor czerwony) 

Źródło: https://polska.e-mapa.net 
 

 
Fot. 6 Przepompownia ścieków P6 Ułazów –„Koziejówka”, dz. nr 947/ 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 7 Przyjęte rozwiązania modernizacji przepompowni ścieków P6 Ułazów –„Koziejówka”, dz. nr 947/ 

Lp 
Przepompownie 
Nr i lokalizacja 

Przyjęte rozwiązania 
Parametry obiektów 

przepompowni 
6 P6 Ułazów –

„Koziejówka”
dz. nr 947/4 

1. Demontaż istniejącego 
osprzętu przepompowni oraz 
szafy sterowniczej 

2. Montaż osprzętu oraz 
armatury przepompowni  

3. Montaż nowej szafy 
sterowniczej z okablowaniem 

4. Oczyszczenie i odmalowanie 
ogrodzenia 

5. Prace porządkowe 

Przepompownia - istniejąca: 
Moc pomp – 3,0kW x 2szt.  
 Średnica studni - Ø1500 mm  
Materiał – PEHD 
Głębokość – 3,50m 

 
Projektowana: 
Wymiana kompletnego  osprzętu 
przepompowni z jej podłączeniem i 
uruchomieniem 
Średnica orurowania - Stal       DN80/PE dn90 
 
Wymiary ogrodzenia: 
4,50m x 9,00 m 
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• Przepompownia P7 Ułazów –„Koziejówka wieś”, dz. nr 1013 

 

 

Mapa 7 Lokalizacja przepompowni ścieków P7 Ułazów –„Koziejówka wieś”, dz. nr 1013 (kolor czerwony) 

Źródło: https://polska.e-mapa.net 
 
 

 
Fot. 7 Przepompownia ścieków P7 Ułazów –„Koziejówka wieś”, dz. Nr 1013 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 8 Przyjęte rozwiązania modernizacji przepompowni ścieków P7 Ułazów –„Koziejówka wieś”, dz. Nr 1013 

Lp 
Przepompownie 
Nr i lokalizacja 

Przyjęte rozwiązania 
Parametry obiektów 

przepompowni 
7 P7 Ułazów –

„Koziejówka 
wieś”, dz. nr 
1013 

1. Demontaż istniejącej szafy 
sterowniczej  

2. Montaż nowej szafy sterowniczej 
z okablowaniem 

3. Oczyszczenie i odmalowanie 
ogrodzenia 

4. Prace porządkowe 

Przepompownia - istniejąca: 
Moc pomp – 3,0kW x 2szt.  
 Średnica studni - Ø1500 mm  
Materiał – PEHD 
 
Wymiary ogrodzenia: 
4,50m x 4,50 m 
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• Przepompownia P8 Ułazów –„Zakręt”, dz. nr 853/1 

 

 

Mapa 8 Lokalizacja przepompowni ścieków P8 Ułazów –„Zakręt”, dz. nr 853/1 (kolor czerwony) 

Źródło: https://polska.e-mapa.net 
 

 
Fot. 8 Przepompownia ścieków P8 Ułazów –„Zakręt”, dz. nr 853/1 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 9 Przyjęte rozwiązania modernizacji przepompowni ścieków P8 Ułazów –„Zakręt”, dz. nr 853/1 

Lp 
Przepompownie 
Nr i lokalizacja 

Przyjęte rozwiązania 
Parametry obiektów 

przepompowni 
8 P8 Ułazów –

„Zakręt”, dz. nr 
853/1 

1. Demontaż istniejącego 
osprzetu przepompowni wraz 
oraz szafy sterującej 

2. Montaż nowego osprzętu oraz 
armatury przepompowni  

3. Montaż nowej szafy 
sterującej z okablowaniem 

4. Prace porządkowe 

Przepompownia - istniejąca: 
Moc pomp – 3,0kW x 2szt.  
 Średnica studni - Ø1500 mm  
Materiał – polimerobeton 
Głębokość – 4,50m 

 
Projektowana: 
Wymiana osprżetu przepompowni z jej 
podłączeniem i uruchomieniem 
Średnica orurowania - Stal       DN80/PE dn90 
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• Przepompownia P9 Ułazów –„Grochowicza”, dz. nr 291/1 

 

 

Mapa 9 Lokalizacja przepompowni ścieków P9 Ułazów –„Grochowicza”, dz. nr 291/1 (kolor czerwony) 

Źródło: https://polska.e-mapa.net 
 

 
Fot. 9 Przepompownia ścieków P9 Ułazów –„Grochowicza”, dz. nr 291/1 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 10 Przyjęte rozwiązania modernizacji przepompowni ścieków P9 Ułazów –„Grochowicza”, dz. nr 291/1 

Lp 
Przepompownie 
Nr i lokalizacja 

Przyjęte rozwiązania 
Parametry obiektów 

przepompowni 
9 P9 Ułazów –

„Grochowicza”
dz. nr 291/1 

1. Demontaż istniejącej szafy 
sterowniczej  

2. Montaż nowej szafy 
sterowniczej z okablowaniem 

3. Montaż nowego monitoringu 
4. Oczyszczenie i odmalowanie 

ogrodzenia 
5. Prace porządkowe 

Przepompownia - istniejąca: 
Moc pomp – 3,0kW x 2szt.  
 Średnica studni - Ø1500 mm  
Materiał – PEHD 
Głębokość – 4,10m 

 
Wymiary ogrodzenia: 
4,50m x 4,50 m 
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• Przepompownia P10 Ułazów –„Szkoła”, dz. nr 702 

 

 

Mapa 10 Lokalizacja przepompowni ścieków P10 Ułazów –„Szkoła”, dz. nr 702 (kolor czerwony) 

Źródło: https://polska.e-mapa.net 
 

 
Fot. 10 Przepompownia ścieków P10 Ułazów –„Szkoła”, dz. nr 702 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 11 Przyjęte rozwiązania modernizacji przepompowni ścieków P10 Ułazów –„Szkoła”, dz. nr 702 

Lp 
Przepompownie 
Nr i lokalizacja 

Przyjęte rozwiązania 
Parametry obiektów 

przepompowni 
10 P10 Ułazów –

„Szkoła”, dz. nr 
702 

1. Demontaż istniejącego 
osprzetu przepompowni wraz 
z szafą sterowniczą  

2. Montaż nowego osprzętu oraz 
armatury przepompowni  

3. Montaż nowej szafy 
sterowniczej z okablowaniem 

4. Montaż nowego monitoringu 
5. Oczyszczenie i odmalowanie 

ogrodzenia 
6. Prace porządkowe 

Przepompownia - istniejąca: 
Moc pomp – 3,0kW x 2szt. 
 Średnica studni - Ø1500 mm  
Materiał – polimerobeton 
Głębokość – 4,28m 

 
Projektowana: 
Wymiana kompletnego  osprzętu 
przepompowni z jej podłączeniem i 
uruchomieniem 
Średnica orurowania - Stal       DN80/PE 
dn75 
 
Wymiary ogrodzenia: 
4,50m x 4,50 m 
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• Przepompownia P11 Stary Dzików –„PGR”, dz. nr 2101/9 

 

 

Mapa 11 Lokalizacja przepompowni ścieków P11 Stary Dzików –„PGR”, dz. nr 2101/9 ( kolor czerwony) 

Źródło: https://polska.e-mapa.net 

 
Fot. 11 Przepompownia ścieków P11 Stary Dzików –„PGR”, dz. nr 2101/9 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 12 Przyjęte rozwiązania modernizacji przepompowni ścieków P11 Stary Dzików –„PGR”, dz. nr 2101/9 

Lp 
Przepompownie 
Nr i lokalizacja 

Przyjęte rozwiązania 
Parametry obiektów 

przepompowni 
11 P11 Stary 

Dzików –
„PGR”, dz. nr 
2101/9 

1. Demontaż istniejącego osprzętu 
przepompowni  

2. Montaż nowych pomp oraz 
osprzętu i armatury 
przepompowni wraz z 
zasilaniem elektrycznym.    

3. Montaż nowego ogrodzenia 
4. Wykonanie/przeprojektowanie 

istniejącego przyłącza 
elektrycznego na szafkę z 
fundamentem (rozbiórka 
budynku w zakresie 
Zamawiającego) 

5. Prace porządkowe 

Przepompownia - istniejąca: 
Moc pomp – 5,0 kW x2  szt. 
Średnica studni – Ø2000mm  
Materiał - beton Głębokość – 3,25m 

 
Projektowana: Wymiana kompletnego 
wyposażenia przepompowni z jej 
podłączeniem i uruchomieniem 
Moc pomp – 5,0 kW x2  szt.. 
Średnica orurowania - Stal DN100/PE 
dn90 

 
Wymiary ogrodzenia: 
- ogrodzenie z paneli – 125 cm oraz 
deska betonowa wraz z furtką o wym. 
10,0 x10,0 m 
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• Przepompownia P12 Stary Dzików –„POM”, dz. nr 1582/7 

 

 

Mapa 12 Lokalizacja przepompowni ścieków P12 Stary Dzików –„POM”, dz. nr 1582/7 (kolor czerwony) 

Źródło: https://polska.e-mapa.net 
 
 

Tabela 13 Przyjęte rozwiązania modernizacji przepompowni ścieków P12 Stary Dzików –„POM”, dz. nr 1582/7 

Lp 
Przepompownie 
Nr i lokalizacja 

Przyjęte rozwiązania 
Parametry obiektów 

przepompowni 
12 P12 Stary 

Dzików –
„POM”, dz. 
nr 1582/7 

1. Demontaż istniejącej szafy 
sterowniczej z okablowaniem 

2. Montaż nowej szafy sterowniczej 
z okablowaniem 

3. Prace porządkowe 

Nie dotyczy 
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Tabela 14 Wykaz pomp rezerwowych do istniejących przepompowni – planowane do zakupu 

Lp Pompa Ilość (szt.) 
Parametry nowych pomp 

1 Pompy do ścieków – 
„Gardzielowe” 

12 Moc = 3,0 [kW]  

 n = 2835 [obr/min]  

Hp = 10,0 [m] 

Q = 12,0 [l/s] 

2 Pompy do ścieków – 
„Gardzielowe” 

4 Moc = 2,2 [kW]  

 n = 2850 [obr/min]  

Hp = 9,3 [m] 

Q = 8,2 [l/s] 

3 Pompy do ścieków –  
”z rozdrabniaczem” 

2 Typ MS232R 

Moc = 3,00 [kW]  

 n = 2850 [obr/min]  

Hp = 20,00 [m] 

Q = 6,0 [l/s] 

4 Pompy do ścieków –  
”z rozdrabniaczem” 

1 Moc = 1,50 [kW]  

 n = 2850 [obr/min]  

Hp = 9,50 [m] 

Q = 5,00 [l/s] 
 
 

Tabela 15 Wykaz studni do wymiany 

Lp Istniejące studnie  Ilość (szt.) Przyjęte rozwiązania 

1 Materiał – beton 
Średnica – DN1000 mm 
Głębokość – do 2,5 m 

  Występowanie  wysokich     
  wód gruntowych 

20 Materiał – PP, PVC 
Średnica – DN315 mm 
Głębokość – do 2,5 m 

2 Materiał – beton 
Średnica – DN1000 mm 
Głębokość – do 3,5 m 

  Występowanie  wysokich     
wód gruntowych 

20 Materiał – PP, PVC 
Średnica – DN315 mm 
Głębokość – do 3,5 m 
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Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie istniejących, eksploatowanych przepompowni 

ścieków, na działkach należących do gminy Stary Dzików. W innych przypadkach Inwestor 

posiada prawo do dysponowania tymi nieruchomościami na cele prowadzonych usług. 

 

1.4.3 Dostępność terenu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe 

itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez 

Zamawiającego (siec kanalizacyjna). 

Przewiduje się, że roboty wykonywane będą głownie na działkach przepompowni oraz 

w granicach pasów drogowych – w jezdniach, chodnikach – a także w terenach zielonych 

i nieużytkach, a w przypadku budowy sieci na działkach osób prywatnych gdzie Inwestor 

posiada prawo do dysponowania tymi nieruchomościami na cele budowlane. 

Roboty związane z budową kanalizacji należy prowadzić w godzinach od 6 do 22. Istnieje 

możliwość pracy całodobowej, jednak wyłącznie pod warunkiem Zamawiającego. W 

czasie prowadzenia robót Wykonawca musi stosować się do przepisów dotyczących 

nieprzekraczania określonego poziomu hałasu w porze dziennej i w porze nocnej. W związku z 

koniecznością minimalizowania utrudnień w ruchu ulicznym, Wykonawca musi uwzględnić 

możliwość ograniczenia przez zarządcę drogi okresu prowadzenia robót na części obiektów do 

określonych godzin. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania 

przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja 

placu budowy, realizacja rozwiązań zabezpieczających interesy osób trzecich, prace związane 

z zapewnieniem wymaganej ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas 

wykonywania robot oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, bieżące 

utrzymanie dobrego stanu technicznego ulic w obszarze placu budowy, działania zapewniające 

spełnienie przepisów w zakresie bhp, działania mające na celu zabezpieczenie robót przed 

dostępem osób trzecich, itp. 

1.4.4 Kolejność wykonywanych robót 

Szczegółowy harmonogram realizacji robót budowalnych będzie ustalany pomiędzy 

Wykonawcą, Zamawiającym. Należy przy tym mieć na uwadze, że Zamawiający, kierując się 

interesem lokalnej społeczności, będzie dopuszczał jedynie do realizacji poszczególne 

(wybrane, pełne) części/elementy przedsięwzięcia, po pełnym zakończeniu których 

Wykonawca będzie mógł wystąpić do Zamawiającego i uzyskać jego zgodę na realizację 

kolejnych części/elementów. 
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Wykonawca, o ile będzie to kolidowało z interesem lokalnej społeczności lub w przypadku 

podjęcia przez Zamawiającego wątpliwości co do prawidłowej realizacji całego 

harmonogramu robót, nie uzyska ich zgody na rozpoczęcie robót w ramach nowych 

elementów, o ile nie zakończy robót przy elementach już rozpoczętych. 

Ponadto, Zamawiający zastrzega, iż będzie wymagał uwzględnienia w przygotowywanym 

przez Wykonawcę harmonogramie (Programie) realizacji, wykonania niektórych robót 

w pierwszej kolejności. 

1.4.5 Zajecie pasa drogowego 

Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi Wykonawca. Koszt 

zajęcia pasa drogowego jest składnikiem ceny kontraktowej i winien być ujęty w Wykazie 

Cen. 

Opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z potrzebami zarządzania 

drogami i potrzebami ruchu drogowego ustalane są na podstawie: 

− ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz.460); 

− rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg 

Krajowych i Autostrad (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1608). 

1.4.6 Utylizacja odpadów 

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami. Przewiduje się, że podczas realizacji 

zadania powstaną odpady. Największą ilość stanowić będą odpady wynikające z rozbiórek 

istniejących obiektów i konieczności wymiany gruntu. Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 

jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem i składem 

uwzględniając wymogi obowiązującej ustawy o odpadach. 

1.4.7 Wycinka drzew 

W przypadku wystąpienia takiej konieczności, po uzgodnieniu z Zamawiającym 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji na wycinkę drzew. Koszt 

zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, 

opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca, natomiast opłaty 

administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 

przesadzania drzew i krzewów. Wykonawca powinien prowadzić prace sieci w sposób 

unikający kolizji z drzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, nie 

posiadające innych racjonalnych rozwiązań. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na 

z Zamawiającym wszystkich ewentualnych kolizji z drzewami. 
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Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki 

wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają 

własnością Zamawiającego, który podejmuje ostateczną decyzję o formie ich 

zagospodarowania. 

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu 

wymaganych prawem zezwoleń, akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

1.4.8 Warunki gruntowe i hydrogeologiczne 

Główne pokłady wodonośne: teren o wysokim poziomie wód gruntowych, liczne cieki 

wodne. Przy wycenie należy wziąć pod uwagę zastosowanie urządzeń odwadnianych wykopy w 

przypadku wymiany przepompowni zgodnie z tabelą nr 1.  

Teren geologiczny gminy Stary Dzików składa się z następujących gleb, w 

przepompowniach nr.:  

P1: Piaski lodowcowe - osady lodowcowe (morenowe, glacjalne) oraz gleby antropogeniczne,   

P2: Piaski humusowe dolin bocznych i zagłębień bezodpływowych oraz gleby organiczne, 

P3: Mułki lessopodobne oraz gleby organiczne. 

 
1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Planowana inwestycja związana z modernizacją przepompowni ścieków powinna być 

realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości 

funkcjonalno-użytkowe: 

− Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia 

i wymagania przedstawione w PFU, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać 

spodziewany efekt inwestycji. 
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− Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót 

powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność modernizowanych obiektów 

budowlanych, sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej 

ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na 

etapie projektowania i robót budowlanych. 

− Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu 

o analizę rzeczywistych warunków pracy i odpowiednie PN-EN. 

− Wszystkie wykorzystane materiały oraz rozwiązania techniczne muszą uzyskać 

akceptację Zamawiającego. 

− Wszystkie zaproponowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania 

zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem Budowlanym 

i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub 

certyfikaty zgodności i oznakowanie. 

− Proponowane rozwiązania muszą zapewniać skuteczną ochronę zasobów wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

− Proponowane rozwiązania muszą być realne do zrealizowania pod kątem technicznym 

i przystosowane do istniejącej infrastruktury wodno-ściekowej, z jednoczesnym 

zwróceniem uwagi na zastosowanie rozwiązań optymalnych pod względem kosztów 

inwestycyjnych i eksploatacyjnych. 

− Proponowane rozwiązania muszą zapewnić w przyszłości minimalizację kosztów 

eksploatacji. 

− Proponowane rozwiązania muszą gwarantować sprawne i niezawodne działanie przy 

minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikacji obsługującego 

personelu. 

− Założenia projektowe powinny dawać możliwość wykonywania zaprojektowanych 

robót etapami (zadaniami). 

− Do obowiązków Wykonawcy należy demontaż wysłużonych przepompowni ścieków 

oraz przekazanie sprawnych urządzeń    (np. pompy) i elementów wyposażenia 

z rozbiórki Zamawiającemu. Z pozyskanego złomu wykonawca rozliczy się kartą 

odpadu wystawioną na Inwestora. Pozostałe materiały, odpady należy zutylizować 

własnym kosztem i staraniem. 

− Obowiązkiem Wykonawcy jest wpięcie modernizowanych obiektów przepompowni 

do istniejącej sieci w trakcie jej bieżącej eksploatacji. Przepięcie musi nastąpić w 

ruchu ciągłym, bez powodowania długotrwałych przerw. 
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1.6 Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 

1.6.1 Wymagania w stosunku do przepompowni ścieków 

Modernizowane przepompownie ścieków powinny spełniać wymagania określone w 

Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać ciągły i 

niezawodny odbiór ścieków niezawodny przesył (tłoczenie) ścieków. 

Parametry techniczne przepompowni ścieków muszą zostać potwierdzone z parametrami 

istniejących i pracujących pompowni w zakresie przyjętych średnic pompowni i wydajności 

pomp i zostać przedłożone do akceptacji Inwestorowi. Zamawiający w niniejszym PFU podał 

parametry pomp tj. ich wydajność, wysokość podnoszenia, prędkość obrotową, moc silników, 

które obecnie użytkuje. Proponowane urządzenia powinny być wymienne do użytkowanych 

urządzeń tj. pomp, rur, złączy, kolan stopowych, ozaworowania z uwagi na wyposażenie 

magazynowe Inwestora i dać się zamontować przy nowym uzbrojeniu pompowni. 

Zamawiający posiada aktualnie zlokalizowane w przepompowaniach, w eksploatacji pompy 

prod. METALCHEM W-wa ( typ pomp np.: MS232R z rozdrabniaczem i  bez, „gardzielowe”) 

i po wymianie przepompowni Zamawiający zamierza wykorzystać zdemontowane pompy 

jako                                                     zapasowe (rezerwowe) do dalszej eksploatacji. 

Dlatego Zamawiający wymaga takiego wykonania osprzętu wszystkich 

modernizowanych przepompowniach (w tym prowadnic: rozstawu i średnic rur, kolan 

stopowych i zaczepów pomp ściekowych) – aby były kompatybilne ( dopasowane) do 

typów obecnie eksploatowanych pomp ściekowych w istniejących przepompowniach 

ścieków. 

Przepompownie zlokalizowane są na gruntach należących do Gminy Stary Dzików lub są 

w jej użytkowaniu. Planowaną wymianę przepompowni przewidziano w miejscach 

istniejących przepompowni po ich demontażu. 

Wyposażenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, łańcuchy, 

mocowania, włazy itp.) powinno być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej. Pompownia 

powinna być obiektem podziemnym wyposażonym w pompy zanurzeniowe z armaturą 

zlokalizowaną w części górnej pompowni lub w odrębnej komorze zasuw. Komora pompowni 

winna być wyposażona w wentylację grawitacyjną. Pompownie posiadają odrębna szafkę 

elektryczną, wyposażoną w licznik energii z dostępem dla Rejonu Energetycznego w celu 

odczytu zużycia energii.  

Wszystkie przepompownie należy wyposażyć w gniazdo do podłączenia przewoźnego 

agregatu prądotwórczego. 

 Wszystkie elementy do wyciągania pomp należy wykonać ze stali nierdzewnej. Przewiduje 
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się konstrukcję zbiornika przepompowni z PEHD – o parametrach nie gorszych niż istniejące 

przepompownie. Zbiornik pompowni powinien być wykonany z materiałów nieulegających 

korozji w środowisku wód gruntowych i ścieków. Przepompownie ścieków powinny być 

jednolite technologicznie w celu ułatwienia ich późniejszej eksploatacji np. możliwość 

wymiany pomp pomiędzy obiektami, czy jedna umowa serwisowa. Istniejące przepompownie 

ścieków tak nowe jak i modernizowane należy dostosować technologicznie do sytemu 

kanalizacji sanitarnej, przede wszystkim zapewniając im retencję i przepustowość. 

1.6.2 Wymagane parametry przepompowni 

Zakres opracowania obejmuje modernizację 12 istniejących przepompowni ścieków, wraz 

z zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych na wydzielonych działkach. W poniższej tabeli 

(Tabela 15) zestawiono zakres prac dla danej przepompowni oraz charakteryzujące ją 

istniejące projektowane parametry. 
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1.6.2.1 Zestawienie przepompowni 

Tabela 15 Zestawienie zakresu robót i parametrów przepompowni. 

 
 
 

Lp 

Przepomp 
ownia nr, 
lokalizacja 

 
Zakres robót 

 
Parametry studni 

istniejącej 

 
Parametry studni 

projektowanej 

Średnica 
orur. 
studni 

 
 
 

1 

P1 Cewków –
„Wola”, dz. nr 
2019/2 

1. Demontaż zbiornika i wyposażenia 
przepompowni oraz szafy 
sterowniczej 

2. Montaż nowego zbiornika  z 
osprzętem oraz armaturą 
przepompowni  

3. Montaż nowej szafy sterowniczej z 
okablowaniem 

4. Prace porządkowe 

 

Średnica studni – Ø1200 
Materiał –stal 
Głębokość –4,00m  

 
 
Średnica studni - Ø1500 mm 
Materiał – PEHD 
Głębokość – 4,00 m 

 
 

Stal 
DN80/ 
PE dn90 

 
 
 

2 

P2 Cewków - 
„Kąt”, dz. nr 
5206/2 

1. Demontaż zbiornika i wyposażenia 
przepompowni oraz szafy 
sterowniczej 

2. Montaż nowego zbiornika  z 
osprzętem oraz armaturą 
przepompowni  

3. Montaż nowej szafy sterowniczej z 
okablowaniem 

4. Prace porządkowe 
5. Występowanie 
wysokich wód gruntowych 

 

Średnica studni – Ø1200 
Materiał –stal 
Głębokość –3,22m 

 
 
Średnica studni – Ø1500 
Materiał – PEHD 
Głębokość – 3,22m 

 
 

Stal 
DN80/ 
PE dn90 

 
 
 

3 

P3 Nowy 

Dzików –

„Jabłoński”, 

dz. nr 729/3, 

729/2, 281/6 

1. Demontaż zbiornika i wyposażenia 
przepompowni oraz szafy 
sterowniczej 

2. Montaż nowego zbiornika  z 
osprzętem oraz armaturą 
przepompowni  

3. Montaż nowej szafy sterowniczej z 
okablowaniem 

4. Prace porządkowe 
5. Występowanie 
wysokich wód gruntowych 

 

Średnica studni – Ø1200 
Materiał –stal 
Głębokość – 4,00m 

 
 
Średnica studni – Ø1500 
Materiał – PEHD 
Głębokość – 4,00m 

 
 

Stal 
DN80/ 
PE dn90 

 
 
 

4 

P4 
Moszczan
ica –
„Lejowa”, 
dz. nr 
1048/5 
 

 
 

1. Demontaż istniejącego 
osprzętu przepompowni 
oraz szafy sterowniczej  

2. Montaż nowej armatury 
przepompowni  

3. Montaż nowej szafy 
sterowniczej z 
okablowaniem 

4. Oczyszczenie i 
odmalowanie ogrodzenia 

5. Prace porządkowe 

Średnica studni - Ø1500 
mm  
Materiał – PEHD 
Głębokość – 4,00m 
 

Nie dotyczy Stal       
DN80/PE 
dn90 
 

 
 
 

5 

P5 
Moszcza
nica –
„Witki – 
Pokrywk
a”, dz. nr 
927 

1. Demontaż istniejącego osprzętu 
przepompowni oraz szafy 
sterowniczej  

2. Montaż nowego osprzętu oraz 
armatury przepompowni  

3. Montaż nowej szafy sterowniczej z 
okablowaniem 

4. Montaż nowego monitoringu 
5. Oczyszczenie i odmalowanie 

ogrodzenia 
6. Prace porządkowe 

Średnica studni - 
Ø1500 mm  
Materiał – PEHD 
Głębokość – 3,50m 
 

Nie dotyczy Stal       
DN80/PE 
dn90 
 

 
 

6 

P6 Ułazów 
–
„Koziejów
ka”dz. nr 
947/4 

1. Demontaż istniejącego 
osprzętu przepompowni oraz 
szafy sterowniczej 

2. Montaż osprzętu oraz armatury 
przepompowni  

3. Montaż nowej szafy 
sterowniczej z okablowaniem 

4. Oczyszczenie i odmalowanie 
ogrodzenia 

5. Prace porządkowe 
 
 

Średnica studni - 
Ø1500 mm  
Materiał – PEHD 
Głębokość – 3,50m 
 

Nie dotyczy Stal       
DN80/PE 
dn90 
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7 

P7 Ułazów 
–
„Koziejów
ka wieś”, 
dz. nr 1013 

1. Demontaż istniejącej szafy 
sterowniczej  

2. Montaż nowej szafy 
sterowniczej z okablowaniem 

3. Oczyszczenie i odmalowanie 
ogrodzenia 

4. Prace porządkowe 

Średnica studni - 
Ø1500 mm  
Materiał – PEHD 
Głębokość – 3,32m 
 

Nie dotyczy Stal       
DN80/PE 
dn90 
 

 
 

8 

P8 Ułazów 

–„Zakręt”, 

dz. nr 853/1 

1. Demontaż istniejącego 
osprzętu przepompowni wraz 
oraz szafy sterującej 

2. Montaż nowego osprzętu oraz 
armatury przepompowni  

3. Montaż nowej szafy sterującej 
z okablowaniem 

4. Prace porządkowe 

Średnica studni - Ø1500 
mm  
Materiał – polimerobeton 
Głębokość – 4,50m 
 

Nie dotyczy Stal       
DN80/PE 
dn90 
 

 
 

9 

P9 
Ułazów –
„Grochow
icza”dz. nr 
291/1 

1. Demontaż istniejącej szafy 
sterowniczej  

2. Montaż nowej szafy sterowniczej z 
okablowaniem 

3. Montaż nowego monitoringu 
4. Oczyszczenie i odmalowanie 

ogrodzenia 
5. Prace porządkowe 

Średnica studni - 
Ø1500 mm  
Materiał – PEHD 
Głębokość – 4,10m 
 

Nie dotyczy Stal       
DN80/PE 
dn90 
 

 
 

10 

P10 
Ułazów –
„Szkoła”, 
dz. nr 702 

1. Demontaż istniejącego 
osprzetu przepompowni wraz 
z szafą sterowniczą  

2. Montaż nowego osprzętu oraz 
armatury przepompowni  

3. Montaż nowej szafy 
sterowniczej z okablowaniem 

4. Montaż nowego monitoringu 

5. Oczyszczenie i odmalowanie 
ogrodzenia 

6. Prace porządkowe 

Średnica studni - 
Ø1500 mm  
Materiał – 
polimerobeton 
Głębokość – 4,28m 
 

Nie dotyczy Stal       
DN80/PE 
dn75 

 
 
 

11 P11 Stary 
Dzików –
„PGR”, dz. 
nr 2101/9 

1. Demontaż istniejącego 
osprzętu przepompowni  

2. Montaż nowych pomp oraz 
osprzętu i armatury 
przepompowni wraz z 
zasilaniem elektrycznym.    

3. Montaż nowego ogrodzenia 

4. Wykonanie/przeprojektowanie 
istniejącego przyłącza 
elektrycznego na szafkę z 
fundamentem (rozbiórka 
budynku w zakresie 
Zamawiającego) 

5. Prace porządkowe 

Średnica studni – 
Ø2000mm  
Materiał - beton 
Głębokość – 3,25m 
 

Nie dotyczy Stal       
DN100/PE 
dn90 
 

12 P12 Stary 
Dzików –
„POM”, dz. 
nr 1582/7 

1. Demontaż istniejącej szafy 
sterowniczej z okablowaniem 

2. Montaż nowej szafy 
sterowniczej z okablowaniem 

3. Prace porządkowe 

Materiał – PEHD 
Głębokość – 1,71m 
 

Nie dotyczy Stal       
DN80/PE 
dn75 
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1.6.3 Wyposażenie przepompowni 

Pompownia będzie wyposażona w 2 pompy zanurzane (podstawowa i awaryjna), 

montowane z poziomu terenu na prowadnicach. Wewnątrz przepompowni przewiduje się 

montaż orurowania i kształtek wykonanych ze stali nierdzewnej nie gorszej niż. 1.4306 lub 

tworzywa PE oraz zainstalowanie kompletu zasuw odcinających i zaworów zwrotnych 

kulowych. 

Wyposażenie: pompy zanurzane do ścieków (2 szt.) każda o parametrach: 

− typ wirnika: otwarty Vortex, lub z rozdrabniaczem 

− wydajności i wysokości podnoszenia oraz mocy silnika, obroty (zg. z Tabela 14)  

Pompy zatapialne w przepompowni mają spełniać następujące wymagania: 

− wirnik pompy typu otwartego o dużym stałym przekroju i swobodnym przelocie 

minimum 80 mm, 

− średnica króćca tłocznego pomp min. DN80/DN100, 

− pompa napędzana silnikiem zatapialnym w klasie izolacji F, o stopniu ochrony IP68; 

silnik zasilany napięciem 400 V, 

− wał pompy łożyskowany smarowany fabrycznie na cały czas eksploatacji; wykonanie 

ze stali nierdzewnej minimum AISI 420, 

− wał pomiędzy silnikiem a częścią hydrauliczną uszczelniony za pomocą dwóch 

uszczelnień, uszczelnienie ma zapewniać prawidłową pracę niezależnie od kierunku 

obrotów i być odporne na gwałtowne zmiany temperatury, 

− wszelkie elementy złączne pompy mające kontakt z medium wykonane ze stali 

nierdzewnej minimum AISI 316, 

− korpus hydrauliczny i korpus silnika wykonane z żeliwa grubościennego, 

− kable zasilające pompy wyprowadzone bezpośrednio z komór zaciskowych w pompie, 

aż do skrzynek sterowniczych, bez żadnych elementów łączeniowych; nie dopuszcza 

się łączenia kabli pod wodą, 
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− pompa musi być zaprzęgana na stopach sprzęgających i być opuszczana za pomocą 2 

prowadnicy rurowej; nie dopuszcza się do użycia prowadnic linowych. 

Dodatkowe wymagania dotyczące orurowania i armatury: 

− wszystkie spoiny powinny być wykonane w technologii właściwej dla stali 

kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego 

w osłonie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spawy powinny być na 

życzenie udokumentowane wydrukiem parametrów spawania, 

− instalacja tłoczna winna mieć zabudowaną nasadę płuczącą wyniesioną pod przykrywę 

pompowni, 

− prowadnice pomp powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 

10088-1, 

− w przypadku prowadnic o długości powyżej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, 

stosuje się łączniki pośrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg 

PN-EN 10088-1, 

− wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) powinny być wykonane ze 

stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

− wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy powinny być 

wykonane są w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

− wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych powinny być wykonane z gumy 

odpornej na działanie ścieków, 

− drabinka powinna umożliwiać zejście na dno zbiornika i posiadać szerokość zgodną z 

normą PN-80 M-49060, wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

− pompownia powinny być wyposażona w właz prostokątny, zapewniający swobodny 

montaż i demontaż pomp (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), 

(górne uchwyty prowadnic pomp znajdują się w świetle włazu), 

− włazy powinny być wykonane w pokrywie pompowni ze stali kwasoodpornej 1.4301 

wg PNEN 10088-1 lub poliestru, 

− włazy powinny być wyposażone w blokadę uniemożliwiającą samoczynne ich 

zamknięcie w trakcie obsługi pompowni, 

− kominki wentylacyjne – stal 1.4306 lub tworzywo sztuczne zgodnie z normą 2 szt, 

− w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć 

na przedmiotach metalowych (drabinka, prowadnice, korpusy silników pomp), 

powinny być zastosowane połączenia wyrównawcze, 



44  

− przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym 

podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej, 

− rurociągi wewnątrz pompowni powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej 

minimum 1.4306 wg. PN – EN 10088-1 oraz łączone przy wykorzystaniu kołnierzy z tej 

stali, lub z tworzywa PE100 SDR 11 

− elementy wyposażenia przepompowni wykonać z materiałów odpornych na działanie 

środowiska agresywnego; rury, kształtki należy połączyć z armaturą na kołnierze, śruby 

z nakrętkami i podkładkami – stal kwasoodporna AISI 304; uszczelki między 

kołnierzami NBR, 

− do połączeń kołnierzowych należy stosować kołnierze luźne odporne na warunki 

panujące w przepompowni o wierceniu PN10, 

− przepompownia powinna być wyposażone w: 

• armaturę zwrotną - zawory zwrotne kulowe żeliwne lub mosiężne – kula powleczona 

gumą, obudowa z żeliwa GG25, zabezpieczone antykorozyjne o pełnym otwarciu 

przelotu przy prędkości 0,7 m/s zgodnie z PN-EN 12050-4, 

• armaturę odcinającą - zasuwy odcinające żeliwne lub mosiężne klinowe kołnierzowe 

miękkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną 

na działanie ścieków; armatura powinna być tak umiejscowiona, aby możliwe było jej 

otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bądź pokrywy bez konieczności wchodzenia 

do komory pompowni przy wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw. 

• zasuwa nożowa odcinająca na kanale grawitacyjnym z zastosowaniem do ścieków, tak 

umiejscowiona, aby możliwe było jej otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bądź 

pokrywy bez konieczności wchodzenia do komory pompowni przy wykorzystaniu 

standardowego klucza do zasuw. 

Sterowanie pracą pomp automatyczne przy pomocy sondy hydrostatycznej z dodatkowymi 

zabezpieczeniem sygnałów awaryjnych przy pomocy pływaków. 

1.6.4 Rurociągi między obiektowe 

Przewiduje się konieczność wykonania krótkich odcinków rurociągów tłocznych i kanałów 

grawitacyjnych dla podpięcia przebudowanych przepompowni ścieków. 
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1.6.5 Zasilanie przepompowni 

1.6.5.1 Sposób zasilania przepompowni 

Przepompownie posiadają WLZ od złącza licznikowego ZL do rozdzielnicy zasilająco 

sterującej RZS.  

W przypadku przepompowni P11 Stary Dzików –„PGR”, dz. nr 2101/9, należy wykonać 

dokumentację-przeprojektowanie istniejącego ZL i WLZ. Z uwagi na usunięcie budynku ZL 

będzie wykonane jak szafka z fundamentem. Przekrój kabla dobrać na podstawie mocy 

zbiorczej pomp w pompowni. Równolegle z kablem ułożyć bednarkę stalową ocynkowaną, 

która stanowić będzie uziom dla przewodu ochronnego w projektowanej rozdzielnicy RZS. 

Należy wykonać uziom ochronny z bednarki ocynkowanej 25x4 mm. Wymagana rezystancja 

uziemienia R ≤ 30 Ω. W razie konieczności wzmocnienia uziemienia wykonać dodatkowo 

uziomy szpilkowe. WLZ prowadzić w rowie kablowym na głębokości 0,8m, na podsypce 

piaskowej grubości 10 cm. Po ułożeniu kabel zasypać warstwą piasku gr. 10 cm, następnie 

ziemią rodzimą. Na całej długości przyłącz oznaczyć niebieską taśmą oznaczeniową. 

Rozdzielnicę zasilająco-sterującą usytuować bezpośrednio przy przepompowni ścieków. 

Moce zainstalowanych pomp zgodnie z projektem technologicznym przepompowni ścieków. 

1.6.5.2 Szafy zasilająco – sterownicze przepompowni 

Szafa zasilająco-sterownicza dostosowana do rozruchu bezpośredniego (łagodny rozruch za 

pomocą softstartów dla pomp o mocy ≥ 4kW), realizująca funkcję automatycznej pracy 

przepompowni bez stałej obsługi. Hermetyczna obudowa szafy wykonana z IP 66 klasa izolacji 

II z zamkiem patentowym. Szafę zamontować przy przepompowni wraz kieszenią kablową 

na fundamencie w pobliżu przepompowni. Z przepompowni kable i przewody prowadzić 

w rurze osłonowej i wprowadzić poprzez przepusty metalowo-gumowe do rozdzielnicy. 

Rozdzielnia zasilająco-sterownicza służy do zasilania pomp oraz urządzeń własnych 

przepompowni i jest przystosowana do standardowego zasilania z linii energetycznych niskiego 

napięcia 400 / 230 V 50 Hz z typowego złącza kablowego z rozliczeniowym pomiarem zużycia 

energii. 

Minimalne wymagania rozdzielni zasilająco sterowniczej RZS pompowni: 

1. obudowa z tworzywa IP66 klasa izolacji II 816x616x323mm z drzwiami zewnętrznymi 

zamki z wkładką typową odporna na wyziewy i UV 

2. sygnalizator zewnętrzny optyczny 

3. sterownik/moduł telemetryczny z panelem operatorskim wyposażony w: 

− Wbudowany modem GSM 2G/3G/4G 

− Technologia Dual-SIM (tryb pasywny) – dostęp do 2 niezależnych sieci 2G/3G/4G 

zapewnia redundancję infrastruktury transmisyjnej 
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− Graficzny wyświetlacz 

− Diagnostyczne diody LED 

− min.8 optoizolowanych wejść binarnych/licznikowych 12/24 VDC, logika dodatnia i 

ujemna 

− min.4 optoizolowanych wyjść binarnych 12/24 VDC (Q1 – Q12), logika dodatnia – 

selektywnie konfigurowalnych jako wejścia 

− min.2 optoizolowane, różnicowe wejścia analogowe 4 – 20 mA (dokładność 0,2%, 14- 

bitowa rozdzielczość) z konfigurowaną histerezą i filtracją 

− min. 1 wejścia-wyjście, analogowe 0 – 10 V (bez izoalcji) 

− Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX 

− Port szeregowy RS-232/485 dla urządzeń zewnętrznych (izolacja galwaniczna) 

− Port szeregowy RS-232 z zasilaniem 5 V dla paneli operatorskich 

− Zasilacz buforowy przemysłowy. 

− Zegar czasu rzeczywistego (RTC) 

− Programowany sterownik PLC 

− Wewnętrzne flagi i rejestry dostępne dla użytkownika 

− Rejestrator o rozdzielczości 0,1 s z możliwością zapisu na karcie SD 

− Standardowe protokoły komunikacyjne (MODBUS RTU, MODBUS TCP, M-BUS, 

SNMP, IEC 60870-5-104, GENIbus) 

− Wysyłanie wiadomości SMS o stanach alarmowych w przepompowni 

− Zdalna konfiguracja, programowanie, diagnostyka i aktualizacja firmware 

− 3-letnia gwarancja 

4. wyłączniki silnikowe dla każdej z pomp, 

5. styczniki dla rozruchu bezpośredniego oraz układy łagodnego rozruchu typu sofstart dla 

każdej z pomp, 

6. czujnik kolejności i zaniku fazy - Przemysłowy 

7. gniazdo serwisowe 230V/16A na tablicowe zabezpieczone wyłącznikiem 

nadmiarowo prądowym, 

8. zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania 

9. przekaźniki elektromagnetyczne 230 V AC i 24V DC z diodą LED 

10. grzałka 230V/50W z termostatem 0-60°C 

11. złączki bezpiecznikowe z sygnalizacją przepalenia do obwodów sterowania 

i sygnalizacji 

12. ogranicznik przepięć B + C, 
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13. wyłącznik sieć/0/agregat z gniazdem do podłączenia przewoźnego agregatu 

dostosowany do mocy pomp 

14. praca w trybie awaryjnym z ominięciem sterownika/modułu telemetrycznego pomiędzy 

pływakiem poziomu alarmowego a pływakiem poziomu suchobiegu 

15. pomiar prądu pompy 

16. drzwi wewnętrzne wraz, przełącznikami 1-0-2 służącymi do wyboru pracy i lampkami 

kontrolnymi stanu pracy/awarii pomp 

17. kontaktron informujący o włamaniu do szafy i/lub do przepompowni 

18. podtrzymanie napięcia układu sterowania, sterownika/modułu telemetrycznego 

w przypadku braku napięcia z sieci przez akumulator 

19. pływak poziomu suchobiegu np: MAC3-do ścieków 

20. pływak poziomu alarmowego np: MAC3- do ścieków 

21. sonda hydrostatyczna w obudowie ze stali nierdzewnej- do ścieków 
 

1.6.5.3 Podstawowe funkcje pompowni 

1. sygnalizacja trybu pracy pompy P1 

2. sygnalizacja trybu pracy pompy P2 

3. praca pompy nr 1 

4. awaria pompy nr 1 

5. praca pompy nr 2 

6. awaria pompy nr 2 

7. poziom suchobiegu 

8. poziom alarmowy 

9. poziom aktualny w pompowni [ cm ] 

10. sygnalizacja kontroli zasilania pompowni 

11. sygnalizacja alarmu włamanie 

12. sygnalizacja pracy automatycznej lub na pływakach 

13. sygnalizacja w momencie uszkodzenia sondy hydrostatycznej 

14. płynna regulacja poziomu wyłączenia pomp co ( 1cm ) 

15. płynna regulacja poziomu wyłączenia 2 pompy co ( 1cm ) 

16. płynna regulacja poziomu włączenia pomp co ( 1cm ) 

17. opóźnienie załączenia jednej pompy względem drugiej 

18. zliczanie aktualnego czasu pracy pomp 

19. wykres poziomu ścieków w przedziale czasowym 

20. wykres prądu każdej z pomp w przedziale czasowym 

21. naprzemienna praca pomp 
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22. rezerwacja pomp w momencie awarii jednej pompy, automatyczne włączenie drugiej 

sprawnej 

23. przesył powyższych danych z pompowni do systemu wizualizacji typu SCADA 
 

1.6.5.4 Uwagi 

Wszelkie prace wykonać zgodnie z polskimi normami, szczególnie: PN-IEC 364, PN-IEC 

60364, PN-IEC 61024 wiedzą technicznej i zasadami sztuki budowlanej. Zgodnie z Prawem 

Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994 r.) przy wykonywaniu prac 

budowlano-montażowych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu stosowania 

w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, 

dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

− deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną 

(w wypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy), jeżeli nie są 

objęte certyfikacją  na znak bezpieczeństwa. 

Szafy sterownicze montowane przez doświadczony personel z uprawnieniami zgodnie 

z obowiązującymi normami. 36-miesięczna gwarancja na szafy sterownicze. Serwis szaf 

sterowniczych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniony przez 

wykwalifikowane osoby. Po zakończeniu prac i uruchomieniu pompowni przekazać 

Użytkownikowi      konfigurację      sterownika/modułu      telemetrycznego.      Konfiguracja 

i programowanie sterownika/modułu telemetrycznego oraz systemu wizualizacji w typowym 

środowisku programatorskim ogólnodostępnym w obecnym czasie na rynku. Wszelkie 

oprogramowanie do konfiguracji, ustawień i oprogramowania należy przekazać 

Użytkownikowi po zakończeniu prac. Nie dopuszcza się stosowanie sterowników/modułów 

telemetrycznych i systemu wizualizacji typu SCADA programowanych w tzw. systemach 

zamkniętych tzn. oprogramowaniu nie dostępnym na rynku poza firmą, która będzie 

konfigurowała i programowała sterowniki/moduły telemetryczne. 

W celu przesyłu danych z obiektów należy na obiektach w modułach telemetrycznych 

zainstalować karty SIM. Telemetryczne karty SIM dostarczy wykonawca w okresie 

gwarancyjnym. 
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1.6.6 Specyfikacja systemu wizualizacji i zdalnego zarządzania dla obiektów 

przepompowni ścieków 

1.6.6.1 Wstęp 

Niniejsza dokumentacja zawiera opis systemu telemetrii. System jest przeznaczony do 

monitorowania pracy urządzeń i stanów obiektów technologicznych - rozproszonych, 

składających się na sieć kanalizacyjną. Poprzez dostępną infrastrukturę GSM przesyłane dane 

pakietowe w sieci GPRS, EDGE z zalogowanych modułów telemetrycznych na obiektach, 

będą trafiać do serwera. 

Kryteria przy doborze Modułu telemetrycznego i sterownika PLC (z komentarzem) 

• moduł telemetryczny musi być urządzeniem powszechnie dostępnym na rynku 

polskim lub europejskim z możliwością swobodnego zakupu przez dowolny 

podmiot 

Wymóg powszechnej dostępności zabezpiecza interesy użytkownika i pozwala w pełni 

korzystać z zalet wolnej konkurencji. Umożliwia wielu podmiotom ubieganie się o zamówienie 

i uzyskanie przez Zamawiającego najlepszej ceny. Akceptacja rozwiązania dostępnego jedynie 

od jednego oferenta jest sprzeczna z zasadą wolnej konkurencji i stanowi zgodę na praktyki 

monopolistyczne uzależniające Zamawiającego od jednego podmiotu gospodarczego. 

Zamkniętość rozwiązania i jego niedostępność na wolnym rynku nie pozwala Zamawiającemu 

zweryfikować oferowanej ceny, nie pozwala na swobodny wybór z grona kilku oferentów jak 

również uzależnia Zamawiającego w przyszłości od jednego podmiotu w zakresie usług 

serwisowych, utrzymaniowych oraz ewentualnej rozbudowy systemy, za które to usługi 

podmiot-monopolista może żądać w przyszłości dowolnie wysokich cen. W przypadku 

upadłości podmiotu-monopolisty Zamawiający pozostanie z systemem, którego nikt nie będzie 

w stanie serwisować i rozwijać, nie mówiąc już o bieżącej eksploatacji. 

• w komplecie z modułem telemetrycznym producent jest zobowiązany do 

dostarczenia kompletnego, nie wymagającego ponoszenia przez użytkownika 

dodatkowych opłat licencyjnych, zestawu narzędzi konfiguracyjnych, 

umożliwiających skonfigurowanie modułu oraz tworzenie aplikacji projektowych 

Dostępność narzędzi konfiguracyjnych zabezpiecza Użytkownika przed dyktowaniem przez 

podmiot- Monopolistę dowolnie wysokich cen za usługi serwisowe i niezbędne zmiany 

w funkcjonalności systemu. Dysponując narzędziami konfiguracyjnymi Użytkownik może 

zrealizować prace serwisowe/modyfikacyjne sam lub zlecić je innej firmie integracyjnej 

udostępniając posiadane narzędzia. Brak narzędzi konfiguracyjnych powoduje, że 
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zainstalowany moduł telemetryczny jest „czarną skrzynką” niedostępną dla nikogo poza 

podmiotem-monopolistą. 

• z uwagi na koszty aktualizacji oprogramowania aplikacyjnego wymagane jest 

zapewnienie możliwości zapisania programu aplikacyjnego w module zarówno 

lokalnie, jak i zdalnie, poprzez sieć GPRS 

Wymóg zdalnej aktualizacji ustawień konfiguracyjnych i programu aplikacyjnego obniża 

znacząco koszty utrzymania systemu. Zmiany ustawień czy też sposobu działania urządzenia 

nie wymagają wówczas kosztownych wyjazdów na oddalone obiekty i podłączania do 

modułów telemetrycznych sprzętu komputerowego w warunkach terenowych (opady deszczu 

lub śniegu, wyładowania atmosferyczne, niskie temperatury), co wiąże się z ryzykiem 

uszkodzenia, ale mogą być przeprowadzone zdalnie, z zachowaniem najwyższych wymogów 

bezpieczeństwa i zapewnieniem krótkiego czasu reakcji na pojawiające się potrzeby. 

• producent lub dostawca modułu telemetrycznego jest zobowiązany do dostarczenia 

wraz z modułem oprogramowania diagnostycznego do podglądu stanu wejść/wyjść 

i rejestrów modułu, zarówno w trybie lokalnym, jak i zdalnym, poprzez sieć GPRS 

Oprogramowanie diagnostyczne ze zdalnym dostępem zapewnia jeszcze skuteczniejsze 

obniżenie kosztów utrzymania systemu, dzięki dostępnej w każdej chwili diagnostyce on-line 

niewymagającej wyjazdu na obiektu i podłączania sprzętu diagnostycznego w warunkach 

terenowych. Zaawansowana diagnostyka on-line pozwala zapobiegać awariom przed ich 

wystąpieniem a także prawidłowo identyfikować ewentualne źródła problemów. 

• oprogramowanie do konfiguracji modułu, zarówno lokalnej jak i zdalnej, poprzez sieć 

GPRS musi posiadać możliwość zarządzania wieloma modułami w systemie  

W przypadku systemów składających się z wielu rozproszonych obiektów trudno wyobrazić 

sobie efektywne korzystanie z oprogramowania narzędziowego bez możliwości swobodnego 

przełączania się pomiędzy poszczególnymi obiektami (modułami telemetrycznymi). Narzędzia 

niezorientowane projektowo pochłaniają wiele czasu użytkownika i powodują niepotrzebny 

wzrost kosztów utrzymania systemu. 

 
• producent modułu telemetrycznego jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji 

technicznej definiującej funkcjonalność modułu wraz instrukcją jego konfiguracji oraz  

Obowiązek dostarczenia przez producenta dokumentacji technicznej wynika z obowiązujących 

przepisów prawa. Jakoś i przejrzystość dokumentacji powinna umożliwiać użytkownikowi 
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samodzielne dokonywanie zmian ustawień konfiguracyjnych zgodnie z potrzebami oraz 

modyfikowanie oprogramowania aplikacyjnego. Bez dobrze opracowanej dokumentacji moduł 

telemetryczny staje się dla użytkownika „czarną skrzynką” skazującą użytkownika na usługi 

podmiotu-monopolisty w dowolnie wysokiej cenie. 

 
• oprogramowanie komunikacyjne musi być otwarte dla użytkownika (możliwość 

konfiguracji   parametrów   komunikacyjnych),    z    funkcjonalnością   serwera   OPC 

i możliwością bezpośredniego zapisu do relacyjnych baz danych 

Brak otwartości oprogramowania komunikacyjnego ogranicza swobodny wybór 

użytkownika w zakresie wykorzystywanego oprogramowania do wizualizacji, gromadzenia i 

analizy danych. Zamiast swobodnego wyboru oprogramowania najlepszego w swojej klasie na 

rynku, użytkownik jest skazany na oprogramowanie (być może bardzo ubogie i zawodne, a 

przy tym bardzo drogie) podmiotu-monopolisty.   Standard   OPC   jest   powszechnie   

stosowany w systemach wizualizacji (HMI/SCADA) i pozwala wybrać z oferty, co najmniej 

kilkunastu pakietów oprogramowania wizualizacyjnego na rynku. Bezpośredni zapis do 

relacyjnych baz danych pozwala korzystać z tak powszechnych narzędzi jak arkusz 

kalkulacyjny czy też standardowych modułów oprogramowania analitycznego lub 

wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem (MES, ERP). 

 
• oprogramowanie narzędziowe do modułu telemetrycznego powinno być kompatybilne 

ze środowiskiem Windows XP, Windows Vista i Windows 7 i wyższych (zarówno w 

wersji 32, jak i 64-bitowej) Brak kompatybilności z aktualnymi platformami systemów 

operacyjnych będzie powodował problemy sprzętowe i ograniczał swobodę 

użytkownika w zakresie instalacji oprogramowania narzędziowego.  

• producent modułu powinien dostarczyć deklarację zgodności oraz protokoły z badań 

wykonanych przez niezależne jednostki certyfikowane, potwierdzające zgodność 

urządzenia telemetrycznego z dyrektywami unijnymi 1999/5/EC, 96/48/EC i normami 

zharmonizowanymi (kompatybilność elektromagnetyczna, odporność na warunki 

klimatyczne, bezpieczeństwo użytkowania) 

Obowiązki w tym zakresie wynikają z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku 

kontroli przez uprawnione organy i stwierdzenia, że zainstalowany sprzęt elektroniczny nie 

posiada właściwego oznakowania bądź nie spełnia wymagań norm zharmonizowanych z 

dyrektywami unijnymi podmiot-monopolista zostanie zmuszony do wycofania produktu z 

miejsc jego zainstalowania i użytkownik pozostanie z niedziałającym systemem. Jednym z 
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elementarnych obowiązków producenta jest dostarczenie z urządzeniem deklaracji zgodności 

potwierdzającej zgodność urządzenia z obowiązującymi normami, prawidłowe oznakowanie 

urządzenia i dostarczenie instrukcji obsługi. Niestety, nierzetelni producenci wystawiają 

deklaracje zgodności na swoje urządzenia niepoparte żadnymi badaniami potwierdzającymi 

zgodność z wymaganiami norm. Dlatego w interesie użytkownika jest sprawdzenie wyników 

badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratoria potwierdzających zgodność 

urządzenia przede wszystkim w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Wykazanie w 

przyszłości przez organ kontrolny niezgodności urządzenia z normami zharmonizowanymi 

będzie skutkowało dotkliwymi stratami dla użytkownika i wyłączeniem systemu z 

eksploatacji. 

 
• potwierdzeniem, jakości i niezawodności urządzenia telemetrycznego powinna być 

lista referencyjna obiektów, na których takie urządzenia pracowały bezawaryjnie 

przez okres min. 2 lat 

Moduły telemetryczne wykorzystujące technologie mobilne GSM/GPRS/EDGE są 

urządzeniami bardzo złożonymi, a ich bezproblemowa praca w sieciach operatorów GSM 

wymaga dużej wiedzy i doświadczenia producenta. Na rynku pojawiają się konstrukcje, które 

mają kusi ceną, ale nie spełniają podstawowych wymagań dotyczących niezawodności i 

stabilności działania. W trosce o bezpieczeństwo inwestycji użytkownik powinien wcześniej 

sprawdzić, jakie dany model modułu telemetrycznego ma referencje rynkowe i jak zachowuje 

się podczas długoterminowej eksploatacji. W codziennej praktyce nikt nie decyduje się na 

kupno kota w worku. Kupując samochód czy aparat fotograficzny sprawdzamy jak wypada w 

rankingach, opiniach ekspertów i użytkowników, czytamy na forach czy nie są zgłaszane 

poważne problemy dotyczące produktu, jego serwisu lub producenta. Wiele problemów 

występujących w modułach telemetrycznych jest efektem niewłaściwej konstrukcji (np. brak 

izolacji galwanicznej wejść/wyjść i portu szeregowego, co powoduje wysoką wrażliwość na 

zakłócenia prowadzącą nawet do uszkodzeń urządzenia; brak pełnej kontroli nad modem GSM 

skutkujący zawieszaniem się urządzenia) i w związku z tym nie może być usuniętych przez 

producenta poprzez poprawki w oprogramowaniu firmowane. Dlatego warto sprawdzić, jak 

oferowane urządzenie sprawowało się na innych obiektach zarówno w warunkach zimowych 

(mrozy), jak i letnich (wysokie temperatury), w warunkach wyładowań atmosferycznych i jak 

radziło sobie w długim okresie czasu z siecią operatora. Weryfikacja poprawności pracy 

oferowanych urządzeń na innych obiektach w dłuższym okresie czasu (2 lata) ujawnia też, czy 

w konstrukcji nie zostały zastosowane elementy niskiej, jakości ulegające degradacji. 
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Na tej podstawie można wypunktować, co powinno spełniać urządzenie stosownie na 
przyłączany obiekt: 

 
• Programowane funkcje logiczne i arytmetyczne, 

• Zegar czasu rzeczywistego (RTC), 

• Zestaw integralnych wejść/wyjść binarnych oraz wejść analogowych (4…20mA), 

• Możliwość dołączania zewnętrznych modułów rozszerzeń, 

• Lokalne logowanie wyników pomiarów (funkcja rejestratora), 

• Konwerter protokołów transmisji, 
• Wbudowana funkcjonalność Master i Sławę dla urządzeń zewnętrznych, 

• 2 szeregowe porty komunikacyjne, 

• Mapowanie zasobów urządzeń zewnętrznych, 

• FlexSerial – tryb programowej obsługi dowolnego protokół szeregowego, 

• Router pakietów, 

• System ochrony dostępu, 

• System samodzielnego logowania do sieci GPRS, 

• System autodiagnostyki, diagnostyczne diody LED, 

• Układ „watchdog” (automatyczny reset stanów nieprawidłowych), 

• Procesor zdarzeniowej transmisji GPRS i wysyłania wiadomości SMS 

• Zdalna konfiguracja, programowanie i uaktualnianie oprogramowania wewnętrznego 

(firmware) przez GPRS, 

• Przemysłowa konstrukcja, montaż na szynie DIN, szeroki zakres napięć zasilania 

(10,8…36 VDC lub 24 VAC), izolowany port RS232/422/485, rozłączane listwy 

zaciskowe, wykrywanie zaniku zasilania podstawowego, odmiany z wysokim IP 68, 

praca bateryjna 

• 3 lata gwarancji z możliwością rozszerzenia do 5 lat. 
 

1.6.6.2 Struktura systemu 

W ramach systemu telemetrii można wyróżnić opisane poniżej elementy. 
 

1. Moduły telemetryczne zainstalowane w obiektach technologicznych 

W każdym obiekcie technologicznym objętym systemem monitoringu (np. SUW, 

przepompowni) montowane są moduły telemetryczne oraz dodatkowy osprzęt 

elektroinstalacyjny   i   ewentualnie   pomiarowy   oraz   sterowniczy.   Sygnały   pomiarowe 

i sygnalizacje stanów, wprowadzane są w sposób elektryczny w obwody pomiarowe modułu 

telemetrycznego, który monitoruje ich wartości. Moduł telemetryczny transmituje 
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monitorowane sygnały z obiektu technologicznego do serwera systemu monitoringu. 

Sygnalizacja krytycznych stanów awaryjnych (np. zanik zasilania w pompowni lub inne wg 

życzeń inwestora) może być dodatkowo realizowana przez wysyłanie wiadomości SMS 

bezpośrednio z obiektu pod wybrany nr telefonu komórkowego i wydzwanianie pod ten też nr. 

(np. operatora dyżurnego). 

2. Serwer systemu monitoringu 

Rolę serwera systemu monitoringu pełni komputer klasy PC wraz z zainstalowanym 

stosownym oprogramowaniem systemowym i aplikacyjny. Serwer jest własności inwestora i 

znajduje się w wybranej przez niego lokalizacji, w której korzysta z niego personel techniczny 

(np. oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody, do wyboru) Funkcje pełnione przez serwer 

monitoringu: 

• Odbiór danych wysyłanych przez moduły telemetryczne z obiektów technologicznych 

• Wizualizację stanu aktualnego obiektu: 

- praca i awaria pomp 

- poziom sucho biegu 

-poziom przelewowy 

-stany liczników: przepływu sumarycznego oraz chwilowego, czasu pracy. 

-poziom w zbiornikach pompowni (sygnał analogowy). 

• Rejestracja awarii i stanów urządzeń z możliwością przeglądania wstecz 

• Zdalne załączanie urządzeń 

• Rejestrację i raportowanie czasów pracy pomp 

• Zdalny dostęp do pulpitu serwera poprzez aplikację lub stronę internetową 

3. Sieć telefonii komórkowej 
 

Przesyłanie danych z obiektów technologicznych wykorzystuje istniejącą infrastrukturą 

operatorów sieci komórkowych. Transmisja danych odbywa się z wykorzystaniem technologii 

GPRS. Moduły telemetryczne powinny pracować w ramach dedykowanego APN-u. 

Korzystanie z transmisji danych w ramach sieci komórkowej wymaga podpisania stosownej 

umowy z wybranym operatorem lub zakup kart sim Prepaid w okresie gwarancyjnym 

dostarczy wykonawca robót. 

1.6.6.3 Specyfikacja elementów systemu i wytyczne dla monitoringu obiektów w gminie 

Obiekt technologiczny–pompownia ścieków z szafą. Elementy sprzętowe: 

1. Sterownik lub moduł telemetryczny 

2. Karta SIM operatora komórkowego: statyczny adres IP, umożliwiająca 
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transmisję GPRS i wysyłanie SMS, wg uzgodnień z wybranym operatorem, 

wydzielony APN 

3. Osprzęt elektroinstalacyjny i pomiarowy: wymagana inwentaryzacja zawartości 

istniejących szaf sterowniczych, ewentualnie uzgodnienia z Zamawiającym. 

Usługi: 

1. Prace elektroinstalacyjne 

2. Konfiguracja i oprogramowanie modułów telemetrycznych 

3. Projekt powykonawczy 
• 3 lat gwarancji producenta z serwisem producenta na miejscu i czasem reakcji 

następny dzień roboczy 

Zaprezentowany system bezprzewodowego przesyłania danych za pomocą modemów 

SM/GPRS stanowi doskonałe rozwiązanie problemu zdalnej diagnostyki i monitorowania 

urządzeń, w tym przypadku silników elektrycznych pomp zanurzeniowych, bez względu na 

odległość i warunkowania terenowe. Dzięki zastosowaniu mikroprocesorowych urządzeń 

pomiarowych wraz z odpowiednim oprogramowaniem narzędziowym, możliwe jest 

zbudowanie uniwersalnego systemu monitorującego i diagnostycznego, który charakteryzuje 

się dużą Elastycznością konfiguracji i zapewnia komfortową akwizycję danych pomiarowych, 

bez uciążliwego dokonywania pomiarów na badanym obiekcie. 

 

1.6.6.4 Monitoring na obiekcie oczyszczalni ścieków  
 Wykonawca musi zapewnić dostawę i montaż monitoringu na budynku oczyszczalni 

ścieków o następujących parametrach: 

Skład zestawu: 

• Rejestrator (1szt.) 

• Kamera (4szt.) 

• Min 6 portowy zewnętrzny switch PoE ( 1szt. ) 

• Dysk twardy 1TB ( 1szt. ) 

• Przewód UTP kat.5e  

• Naklejka "Uwaga Obiekt Monitorowany" ( 1szt. ) 

• Komplet wtyków RJ45  

Główne cechy zestawu: 

• Kompletny zestaw do monitoringu z 4 kamerami, rejestratorem i wszelkimi niezbędnymi 

akcesoriami. 

• Wysoka jakość obrazu 2960 × 1668 pikseli (5Mpx) 
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• Kąt widzenia kamer: 128° po przekątnej 

• Kamera z możliwością montażu zewnątrz / wewnątrz 

• Zwiększona wydajność nagrywania z kodekiem H.265+ 

• SMD 4.0 - Detekcja sylwetek wykorzystująca algorytmy sztucznej inteligencji, wykrywa 

sylwetki ludzi i pojazdów. 

• Obsługa serwerów NAS 

• Wbudowany mikrofon z detekcją audio 

• Dwukierunkowa komunikacja audio 

• Zasięg światła podczerwonego - 30m 

• Kamery spełniające klasę szczelności IP67 

• Sprzętowy WDR 120dB 

• Dysk twardy o pojemności 1TB, dedykowany do pracy w systemach monitoringu 

wizyjnego 

• Zewnętrzny switch z 6 portami PoE 

• Możliwość zdalnego monitorowania za pomocą przeglądarki internetowej, aplikacji na 

komputerze PC oraz aplikacji na urządzenia mobilne. 

• Obsługa P2P (chmura) - funkcja pozwalająca na zdalny dostęp bez przekierowania portów 

i publicznego adresu IP 

    

1.6.7 Drogi i place manewrowe w obrębie przepompowni 

Należy zapewnić, aby projektowane, na czas budowy i prac prowadzonych, drogi i 

place umożliwiały   dojazd   i   rozładunek   samochodów   o   nośności   do   30   ton.   

Konstrukcja i wykończenie dróg i placów utwardzonych powinny być odporne na działanie 

oleju napędowego i rozlewów chemikaliów. Wszystkie chodniki, parkingi, obrzeża i 

krawężniki muszą być wykonane z materiałów mrozoodpornych. Teren przepompowni oraz 

wjazdy z dróg wykonać z kamienia łupanego. 
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1.6.8 Zieleń, ogrodzenie 

Wszystkie tereny zielone na obszarze objętym zakresem budowy i przebudowy muszą 

zostać uporządkowane, rozplantowane i pozostawione w odpowiednim porządku nie 

budzącym zastrzeżeń estetycznych. O ile nie zapisano inaczej wszystkie tereny nieutwardzone 

należy obsiać trawą. Istniejące ogrodzenia należy zdemontować i wykonać nowe 

ogrodzenie wraz z bramą dojazdową bez furtki. W miejsce rozebranego ogrodzenia projektuje 

się ogrodzenie systemowe, panelowe proste oraz bramę systemową o szer. 4,0 m. 

1.6.9 Demontaże i rozbiórki 

Przewiduje się regenerację, demontaż i rozbiórkę istniejących pompowni ścieków 

(zgodnie z zestawieniem zakresu prac wraz z instalacją technologiczną i elektryczną. 

Demontaże i rozbiórki należy wykonać w taki sposób, aby zachować ciągłość odbioru 

ścieków. Przeznaczone do demontażu obiekty należy w pierwszej kolejności odciąć – 

odłączyć od zasilania w media i energię elektryczną, a następnie całkowicie opróżnić ze 

ścieków. Przed rozpoczęciem robot demontażowych w pierwszej kolejności należy 

zdemontować wyposażenie technologiczne: rurociągi, urządzenia, osprzęt i wyposażenie 

obiektów. Do demontażu urządzeń przystąpić po zaślepieniu i odcięciu rurociągów 

zasilających. Rury demontować wraz z uzbrojeniem poprzez cięcie ręczne lub mechaniczne. 

Urządzenia demontować w całości lub poszczególnymi elementami. Ciężkie elementy 

demontować przy pomocy dźwigu. Złom ze zdemontowanych elementów należy składować 

w pryzmach i na bieżąco wywozić na złomowisko. 

1.6.10 Próby końcowe 

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne Próby Końcowe, jak również wszelkie inne 

działania niezbędne do oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich 

Zamawiającemu. Próby Końcowe będą polegały na rozruchu hydraulicznym i technologicznym 

przepompowni ścieków. Rozruch hydrauliczny i technologiczny powinien być prowadzony na 

wodzie lub ściekach przez okres pracy obiektu trwający min. 72 godzin. 

Rozruch (Próby Końcowe) jest elementem Dokumentacji Powykonawczej niezbędnej do 

potwierdzenia prawidłowości wykonanych robót. 

Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezbędne próby, jak również wszelkie inne 

działania niezbędne do oddania przepompowni lub tłoczni do normalnej eksploatacji 

i przekazania ich Zamawiającemu oraz Użytkownikowi, w tym szkolenie pracowników. 
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2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Wymagania dotyczące projektowania 

Zamówienie obejmuje: 
1. Roboty budowlane w zakresie obejmującym: 

• przedsięwzięcie obejmuje modernizację urządzeń ochrony wód poprzez roboty 

poprawiajcie prace zbiornikowych przepompowni ścieków oraz budowę się 

kanalizacji sanitarnej 

Zakres robót na poszczególnych przepompowniach obejmuje modernizację w zakresie 

wyposażenia przepompowni lub wymianę nowej kompletnej przepompowni ścieków. 

2. Szkolenie, rozruch, próby, przekazanie do eksploatacji i użytkowania (wymagane może 

być zezwolenie na użytkowanie). 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać koncepcję przebudowy pompowni ścieków 

zawierającą w szczególności rozwiązana techniczno-lokalizacyjne każdej pompowni. 

2.2 Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej teren, obiektów 

i ich wyposażenia przed rozpoczęciem robót budowlanych. Zdjęcia powinny być wykonane w 

sposób, który jednoznacznie określi lokalizację fotografowanego terenu, obiektów, instalacji 

i urządzeń. 

2.3 Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania pozwoleń, 

uzgodnień i decyzji administracyjnych 

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej opłaty za zajęcie terenu (umieszczenie 

urządzenia obcego, niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub służebność przesyłu), koszty 

te leżą po stronie Zamawiającego. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z podpisanej umowy. 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało ponadto: 
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− uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu warunków prowadzenia robót w pasach 

zieleni i w pobliżu drzew (jeśli jest wymagane) oraz jeśli zaistnieje konieczność - 

decyzji zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew, 

− Wykonawca wystąpi o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót w imieniu 

Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi 

Wykonawca i uwzględni je w cenie oferty, 

− uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników w drogach 

gminnych oraz w drogach powiatowych, uzyskanie warunków tymczasowej organizacji 

ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w drogach gminnych i w drogach 

powiatowych, uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień dokumentacji 

projektowej oraz poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych 

uzgodnień, 

− uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych oraz 

ustalenie z Zamawiającym warunków służebności lub odszkodowania. 

2.4 Zgodność robót z dokumentacją projektową 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 

1) Program funkcjonalno - użytkowy, 

2) Dokumentacja projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności budzących wątpliwości, opis wymiarów podany na piśmie jest 

ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 

będą zgodne z Dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej 

i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy, materiały lub Roboty, nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową 

lub STi wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie 
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zastąpione innymi, a elementy Robót rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

2.5 Przedmiar robót i kosztorys inwestorski 

W ramach umowy Wykonawca przedłoży kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót. 

2.6 Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza ma zawierać naniesione w sposób czytelny wszelkie zmiany 

wprowadzone w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów 

i połączeń między obiektowych. 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentacje geodezyjną 

powykonawczą inwestycji. 

2.7 Wymagania dotyczące terenu budowy 

2.7.1 Teren budowy 

Budowa będzie realizowana na terenie istniejących przepompowi ścieków. Wykonawca uzyska 

wszelkie informacje o dostępie do Terenu Budowy i trasach dostępu oraz zaprojektuje roboty 

i ich realizację według pozyskanych informacji. 

Wszystkie   prace,   które   będą   polegały   na   połączeniu   nowych   urządzeń   i   instalacji 

z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Użytkownika. W tym celu Wykonawca będzie 

występował na piśmie do Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej lub Inspektora Nadzoru 

o przedmiotową zgodę. Pisma te powinny być przedłożone właściwemu Dyrektorowi Zakładu 

Gospodarki Komunalnej lub Inspektorowi Nadzoru, co najmniej 5 dni roboczych przed 

planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej zgody Użytkownika oraz Inżyniera i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

2.7.2 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego 

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego 

zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest 

rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki celem 

ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić 

ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przy zasypie rury kanalizacyjnej należy 

zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury. 

2.7.3 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia do 

zakończenia i odbioru robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 

osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 

pracy, a także zabezpieczy teren budowy. 
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Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe, 

będą realizowane i wykonywane wg dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę 

i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań. Przewiduje się, że 

roboty prowadzone będą głównie na działkach przepompowni oraz w granicach pasów 

drogowych, a także na terenach zielonych. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania 

przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja 

placu budowy, realizacja rozwiązań zabezpieczających interesy osób trzecich, prace związane 

z zapewnieniem wymaganej ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas 

wykonywania robot oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, bieżące 

utrzymanie dobrego stanu technicznego ulic w obszarze placu budowy, działania zapewniające 

spełnienie przepisów w zakresie bhp, działania mające na celu zabezpieczenie robót przed 

dostępem osób trzecich, itp. 

 

2.7.4 Tablice informacyjne  

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany ustawić i utrzymać dwie tablice 

informacyjne przez okres wykonywania Robót w miejscu wskazanym przez Wykonawcę 

i uzgodnionym z Zamawiającym. Tablice informacyjne będą ustawione niezwłocznie po 

rozpoczęciu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, 

a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenie do sytuacji barku jakiekolwiek tablicy 

informacyjnej. Tablice informacyjne muszą być zgodne z aktualnymi wytycznymi. 

2.7.5 Kontrola jakości robót 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. 

2.7.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
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niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie 

Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych, który 

winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

− rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

− warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

− przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku 

i czystości, 

− organizacji pracy na budowie, 

− sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i zdrowia. 

 

2.7.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia Robót, wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz warunki określone w wydanych dla inwestycji 

decyzjach administracyjnych. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca 

będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem gruntów, zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 

2.7.8 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
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w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 

jako rezultat Robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.7.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielem tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiającego w planie ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić 

w swym harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 

wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy 

i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych prac. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, 

spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

2.7.10 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia władz 

na przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków. 

2.7.11 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Podczas realizacji inwestycji musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. Koszty 

objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

2.7.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie   przepisy wydane przez   władze centralne 

i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych, podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 

projektu lub specyfikacji dostarczonych lub zaakceptowanych przez Inżyniera. 
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2.7.13 Wykopaliska 

Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność lub wynika to z uzgodnień zapewni na własny koszt 

nadzór archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkich wykopaliskach (monety, 

przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 

archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

nadzór archeologiczny i Inżyniera i postępować dalej zgodnie z ich poleceniami. Jeżeli 

w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 

Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 

robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2.7.14 Nadzór autorski na terenie budowy 

Nie dotyczy. 

2.8 Wymagania materiałowe 

2.8.1 Źródła szukania materiałów 

Wszystkie zastosowane materiały użyte do realizacji projektu muszą pochodzić z krajów UE. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie realizacji robót. 

2.8.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty, przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
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wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 

poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów dla Robót. Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, 

ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy 

zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie 

materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 

Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadził w obrębie Terenu Budowy żadnych wykopów, 

poza tymi które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.8.3 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier 

będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

2.8.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem 

i niezapłaceniem. 

2.8.5 Przechowywanie składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 

do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 

w obrębie terenu budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 

przez Inżyniera. 

2.8.6 Wymagania dotyczące używanego sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jednie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny 
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z ofertą   Wykonawcy   i   powinien   odpowiadać   wskazaniom   zawartym   w   STWiORB; 

w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej 

i STWiORB w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 

lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

2.9 Podstawowe wymagania dotyczące wykonywania robót 

2.9.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami STWiORB (siec kanalizacyjna), PZJ, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokości wszelkich 

elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Decyzje Inżyniera 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 

badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Wspólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych odpowiadają zawartości niniejszego PFU. 

2.10 Kontrola jakości robót 

2.10.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 

materiałów. W tym celu Wykonawca zapewni m.in. odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji. Minimalne badania co do zakresu badań 
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i ich częstotliwości są określone w, normach i wytycznych. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

2.10.2 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z jednakowym 

prawdopodobieństwem, wytypowane do badań. Inżynier może polecić przeprowadzenie 

dodatkowych badań, tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości. Koszty tych badań 

ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty 

te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca. 

2.10.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego, stosować należy wytyczne 

krajowe albo inne procedury. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 

Inżyniera. 

2.10.4 Raport z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

2.10.5 Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 

użycia materiały, które posiadają: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których są wymagane ww. dokumenty przez ST, każda partia 

materiałów będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte 
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w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badań. Materiały posiadające ww. 

dokumenty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 

stwierdzona zostanie niezgodność ich właściwości z ST, materiały takie lub urządzenia, zostaną 

odrzucone. 

2.11 Dokumenty budowy 

Wykonawca powinien uzyskać i przechowywać na Placu Budowy Dziennik Budowy. Podczas 

prowadzenia Robót na Placu Budowy oprócz Dziennika Budowy powinny znajdować się 

następujące dokumenty: Pozwolenie(a) na Budowę, Projekt Budowlany, Dokumentacja 

Wykonawcza, protokół przekazania Placu Budowy, notatki ze spotkań organizacyjnych, 

instrukcje i notatki Inżyniera oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inżyniera. 

2.12 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Wykonawcę 

i Zamawiającego w okresie od przekazania terenu Budowy, do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco 

i dotyczyć będą przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

i gospodarczej strony budowy. 

Dziennik Budowy należy sporządzić do modernizowanych przepompowni oraz sieci 

kanalizacyjnych. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 

dokumenty, będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą oraz 

podpisem Wykonawcy . Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania terenu budowy, 

− datę przekazania Dokumentacji Projektowej, 

− datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

− uwagi i polecenia Inżyniera, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 
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− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegającym 

ograniczeniom lub szczególnym wymaganiom, w związku z warunkami klimatycznymi 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

− dane   dotyczące   czynności   geodezyjnych   (pomiarowych),   dokonywanych   przed 

i w trakcie wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczania robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 

Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis  Wykonawcy do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do 

ustosunkowania się.  

2.12.1 Księga obmiaru 

Ze względu na ryczałtowy charakter umowy oraz możliwości uzyskania płatności jedynie za 

skończone elementy robót i dostaw nie przewiduje się prowadzenia Księgi Obmiaru. 

2.12.2 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokół przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

d) protokół odbioru Robót., 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 
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2.13 Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.13.1 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie przygotowania 

terenu pod budowę 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych muszą  odpowiadać COBRTI INSTAL -  

zeszyt 9. 

2.13.1.1 Wymagania dotyczące robót przygotowawczych 

W ramach przygotowania terenu budowy należy wykonać wszelkie niezbędne roboty, 

obejmujące: 

− sporządzenie dokumentacji fotograficznej stanu powierzchni terenu, 

wyszczególniającej wszystkie jego szczegóły, istniejące uszkodzenia albo punkty, które 

mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego, 

− prace geodezyjne (wyznaczenie tras rurociągów i obiektów, zarysów robót ziemnych 

na powierzchni terenu poprzez trwałe oznaczenie w terenie, położenia wszystkich 

charakterystycznych punktów profilu podłużnego i przekrojów poprzecznych, 

położenia ich osi geometrycznych, głębokości wykopów, zarysów skarp, punktów ich 

przecięcia z powierzchnią terenu przez uprawnionego geodetę), 

− oczyszczenie terenu, 

− rozbiórkę nawierzchni drogowych i pieszych ciągów komunikacyjnych (o ile zajdzie 

taka potrzeba), 

− rozebranie obiektów kolidujących z obszarem prowadzenia robot, 

− oznakowanie miejsca prowadzenia robót, 

− zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej, 

− zabezpieczenie, lub ewentualne wycinka czy przesadzenie zieleni zlokalizowanej 

w pobliżu miejsc prowadzenia robót, 

− wykonanie niezbędnych tymczasowych przejść i dróg dojazdowych, 

− inne rozbiórki/demontaże niezbędne dla prawidłowego wykonania Robót. 

2.13.1.2 Wymagania dla robót ziemnych 

Roboty ziemne wykonywane w ramach kontraktu związane będą z budową przepompowni 

ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej polegać będą na: 

− wykonaniu i umocnieniu wykopów pod nowoprojektowane obiekty, 

− przygotowaniu podłoża pod zbiornik lub rurociąg, kanał, 

− wykonaniu obsypki przewodu, 
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− wykonaniu zasypki wykopu, 

− wykonaniu ewentualnej wymiany gruntów, 

− wykonaniu odwodnienia wykopów. 

Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonywać zgodnie z 

warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Wykop w projekcie powinien być 

scharakteryzowany za pomocą następujących wielkości i danych: 

− szerokość uwzględniającą średnice przewodów, 

− głębokość, 

− system wzmocnienia ścian wykopu, 

− kształt wykopu, 

− rodzaj podłoża, 

− sposób zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu, 

− zabezpieczenia od obciążenia ruchem kołowym, 

− poziom wód gruntowych, 

− występowanie innych przewodów w tym samym wykopie. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dobór odpowiedniej szerokości wykopu oraz sposób 

jego umocnienia. Wykonawca powinien przy tym należycie rozwiązać potrzebę: 

− zapewnienia szerokości wystarczającej do umożliwienia bezpiecznej pracy i właściwej 

− procedury montażu i połączeń rur i elementów kanałów, 

− eliminacji szkód spowodowanych ruchem pojazdów i pieszych, 

− eliminacji jakichkolwiek uszkodzeń sąsiednich obiektów i instalacji. 

Jeśli nie podano ograniczeń co do szerokości wykopów, to powinny być one zgodne z normą 

PN-EN 1610:2002 i wytycznymi producentów rur. 

2.13.1.3 Wymagania dla robót odwodnieniowych 

Roboty budowlane i montażowe będą mogły być przeprowadzane jedynie w wykopach 

suchych. Instalacje odwodnienia zastosowane w celu odprowadzenia wody z wykopów 

wykona, będzie eksploatował i konserwował Wykonawca. Prace związane z odwodnieniem 

wykopów należy wykonywać pod nadzorem specjalisty (geologa) w sposób bezpieczny dla 

znajdujących się w pobliżu obiektów niezwiązanych z budową. Jeśli wymagane, należy 

uzyskać stosowne decyzje administracyjne na odprowadzenie wód z wykopów (w tym 

pozwolenie wodnoprawne). 
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2.13.2 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

2.13.2.1 Ogólne wymagania w zakresie dróg, placów i chodników 

Należy zapewnić ciągi komunikacyjne (chodniki i drogi) zapewniające dojazd i dojście do 

wszystkich obiektów w obrębie przepompowni. Należy zapewnić, aby projektowane, na czas 

budowy i prac prowadzonych, drogi i place umożliwiały dojazd i rozładunek 

samochodów o nośności do 30 ton. Konstrukcja i wykończenie dróg i placów utwardzonych 

powinny być odporne na działanie oleju napędowego i rozlewów chemikaliów. 

2.14 Przekazanie do eksploatacji, zakończenie prac i obsługa urządzeń 

Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji i użytkowania przez Zamawiającego w terminie 

ustalonym z Zamawiającym, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych i technicznych 

wynikających z Kontraktu i obowiązującego prawa. Wykonawca przez Okres Zgłaszania Wad 

będzie nadzorować pracę Instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia 

niezbędne do właściwej pracy Urządzeń oraz na zamówienie dostarczy części zamienne 

przewidziane dla eksploatacji urządzeń w Okresie Zgłaszania Wad. 

Wykonawca będzie reagował na wezwania niezwłocznie. Maksymalny czas przyjazdu serwisu 

od zgłoszenia awarii wynosi 48 godzin.  
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2.14.1 Narzędzia i środki konserwujące 

Wykonawca jest zobowiązany w trakcie eksploatacji na zamówienie Zamawiającego 

dostarczyć zalecane dla Instalacji smary i części szybko zużywające się (np. olej). W ramach 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Instalację należy zaopatrzyć w tzw. pierwsze napełnienie, 

w tym w zalecane smary i części szybko zużywające się (np. olej). Nie zwalnia to Wykonawcy 

z obowiązku upewnienia się przed uruchomieniem Instalacji, że wszelkie smary i woski zostały 

nałożone we wszystkich wymaganych miejscach. Wykonawca upewni się, że wszystkie smary, 

oleje i ich odpowiedniki są dostępne na polskim rynku. 

2.14.2 Serwisowanie 

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych przynajmniej w okresie 5 lat 

od daty wydania Świadectwa Przejęcia. Czas reakcji serwisowej oraz termin usunięcia 

zgłoszonych wad i usterek winien być zgodny z klauzulą ogólną. 

2.14.3 Warunki wykonania i odbioru 

Warunki wykonanie i odbioru robót zostały określone w innych częściach PFU. 

2.14.4 Typizacja 

Całość wyposażenia, urządzeń oraz aparatura kontrolno-pomiarowa pełniące podobne funkcje 

powinny być jednego typu i marki oraz w pełni zamienne między sobą. Odnosi się to 

w szczególności do silników, pomp, armatury, układów przeniesienia napędu, AKPiA, 

komponentów elektrycznych i automatyki, zaworów i przekaźników. 

2.14.5 Stosowanie elementów stalowych 

Małe elementy żeliwne należy zabezpieczyć przed korozją. Elementy mają być 

zalaminowane, a te, które z jakiegokolwiek innego powodu nie mogą być zabezpieczone 

przed korozją, powinny zostać po uprzednim oczyszczeniu pokryte emalią lub polakierowane. 

Należy, w miarę możliwości, unikać stosowania w przyrządach i przekaźnikach 

elektrycznych elementów stalowych i żelaznych. Tam, gdzie zachodzi konieczność użycia 

różnych metali stykających się ze sobą, metale te powinny być dobrane w taki sposób, aby 

różnica potencjałów elektrochemicznych była nie większa niż 250 mV. Tam, gdzie jest to 

niewykonalne, oba metale powinny zostać oddzielone od siebie odpowiednim materiałem 

izolacyjnym, lub pokryte właściwą powłoką izolacyjną. Elementy sprężynujące powinny być 

wykonane z mosiądzu, brązu lub innego, odpornego na rdzewienie, materiału. Elementy 

ruchome urządzeń, które nie mogą być wykonane z metalu nie zawierającego żelaza, powinny 

zostać wykonane ze stali o potwierdzonej odporności na korozję. Połączenia dowolnego 

materiału ze stalą nierdzewną muszą być wykonane jako 
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rozłączne. Połączenie   musi   być   ze   stali   kwasoodpornej.   Elementy   mające   kontakt 

z agresywnym środowiskiem powinny być wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4306. 

2.15 Wymagania dotyczące szkoleń 

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy 

na temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi obiektu. Szkolenie winno być 

przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie Prób Końcowych 

i winno obejmować: 

− zasady poprawnej eksploatacji i działania obiektu, 

− zasady eksploatacji maszyn i urządzeń, 

− przyjęte procedury bezpieczeństwa, 

− system kontroli i pomiarów, 

− system AKPiA. 

Szkolenie będzie obejmować kurs teoretyczny i kurs praktyczny w zakresie eksploatacji 

(technologii) obiektu dla min. 3 pracowników Zamawiającego. Wykonawca winien zapewnić 

Zamawiającemu asystę techniczną w trakcie Okresu Zgłaszania Wad. 

Wykonawca winien dla tego celu zapewnić ze swojej strony udział inżyniera rozruchu 

w wymiarze co najmniej 1 miesiąca i udział specjalistów w zakresie mechaniki, elektryki 

i AKPiA w wymiarze łącznym co najmniej 1 miesiąca. Wszelkie szkolenia i instruktaż winny 

być prowadzone w języku polskim. Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne 

materiały szkoleniowe niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego 

szkolenia w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. Projekt programu 

szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych wraz z życiorysami instruktorów winien być 

przekazany do akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem szkolenia. Koszty 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. Zamawiający 

pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia. Wszelkie 

dokumenty szkolenia i dokumenty niezbędne do obsługi powinny być dostarczone (w języku 

polskim) w co najmniej 2 kopiach wersji papierowej i elektronicznej. Wszystkie odpowiednie 

rysunki i DTR zostaną omówione w taki sposób, aby dać personelowi jasny wgląd w: 

− projekt całościowy Instalacji, 

− montaż wszystkich elementów, 

− procedury obsługi w każdych warunkach, 

− procedury i schematy użytkowania (konserwacji), 

− szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla przeprowadzenia, 

serwisu Instalacji, 
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− środki bezpieczeństwa. 

2.16 Próby końcowe i przejęcie przez Zamawiającego 

Wszystkie czynności, badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym 

programem, Wymaganiami Ogólnymi oraz niniejszymi Wymaganiami Szczegółowymi. 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

− próby przedrozruchowe – przegląd i próby funkcjonowania urządzeń i instalacji „na 

sucho” (rozruch mechaniczno - energetyczny) wykonywane w ramach poszczególnych 

urządzeń i elementów robót zgodnie z Wykazem cen – Część IV SIWZ, 

− próby rozruchowe – próby ruchowe „na mokro” (rozruch hydrauliczny) w celu 

sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót, 

− ruch próbny obiektu – rozruch technologiczny prowadzany na ściekach; jego zadaniem 

jest potwierdzenie spełnienia przez obiekt gwarantowanych parametrów 

eksploatacyjnych (w tym sprawdzenie jednoczesności pracy przepompowni), 

wymienionych w Wykazie Gwarancji oraz potwierdzenie prawidłowości pracy całego 

obiektu i spełnienia wszystkich wymagań technicznych określonych w Kontrakcie. 

Rozruch próbny trwać będzie do czasu uzyskania przez Wykonawcę zezwolenia na 

użytkowanie obiektu. Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych, przekazaniu przez 

Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów  odbiorowych, w tym uzyskania 

zezwolenia na użytkowanie, Inżynier wydaje jedno Świadectwo Przejęcia dla całości Robót. 

Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do momentu 

wydania Świadectwa Przejęcia. Nie dotyczy to kosztów energii elektrycznej, które pokryje 

Zamawiający. Koszty wykonania prób niezbędnych do potwierdzenia zrealizowania Kontraktu 

w ramach rozruchu i przed wydaniem Świadectwa Przejęcia ponoszone będą przez 

Wykonawcę. Zamawiający na cały okres ruchu próbnego (rozruchu technologicznego) 

zapewni doprowadzenie zanieczyszczeń  w ilości i  jakości zapewniającej  do jego 

przeprowadzenia. 

2.16.1 Komisja rozruchowa i grupa rozruchowa 

Rozruch obiektu w zakresie prób rozruchowych i ruchu próbnego prowadzi powołana przez 

Wykonawcę Grupa rozruchowa. Wymagane jest, aby skład Grupy rozruchowej obejmował 

min. inżyniera rozruchu oraz elektryka – automatyka. Koszty działań Grupy rozruchowej 

obciążają Wykonawcę. 

W ramach Grupy rozruchowej Zamawiający zapewni pracowników rozruchu (2 osoby na 

pełnym etacie), będących pracownikami Zamawiającego. Osoby te będą wynagradzane w 

czasie Prób końcowych przez Zamawiającego. O ile wystąpi potrzeba zwiększenia personelu 
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pracowników rozruchu, w tym zatrudnienia specjalistów branżowych (np. elektryka, 

automatyka, itp.), dokona tego Wykonawca, a odpowiednie koszty ujmie w cenie kontraktowej. 

Rozruch obiektu w zakresie prób rozruchowych i ruchu próbnego nadzoruje powołana przez 

Zamawiającego Komisja Rozruchowa, w skład której wejdą przedstawiciele Zamawiającego, 

Przyszłego Użytkownika oraz Inżyniera. W skład komisji po stronie Inżyniera będą 

powoływani m.in. specjaliści poszczególnych branż, w szczególności inżynierowie w zakresie 

technologii, energetyki, AKPiA. Koszt pracowników Komisji rozruchowej, z wyłączeniem 

kosztów pracowników Inżyniera, które są odrębnie rozliczane, obciążać będzie 

Zamawiającego. 

2.16.2 Dokumenty wymagane na etapie prowadzenia prób końcowych 

Wykonawca nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem prób końcowych przekaże 

Zamawiającemu do akceptacji kompletną dokumentację z realizacji budowy. Zakres 

opracowań musi odpowiadać wymogom jednostek zatwierdzających, opiniujących lub 

wymagających przedstawienia określonego opracowania. 

Wykonawca przedstawi program Prób Końcowych do zatwierdzenia Inżynierowi na min. 14 

dni przed planowanym rozpoczęciem ich przeprowadzania. W ramach programu Prób 

Końcowych Wykonawca przekaże kopie robocze instrukcji obsługi wszystkich urządzeń. 

Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać “krok po kroku” procedury 

przygotowania, uruchamiania i eksploatacji wszystkich urządzeń. Instrukcje obsługi 

przygotowane przez Wykonawcę oraz instrukcje odnoszące się do instalacji będącej 

przedmiotem zamówienia, opracowane   przez   Podwykonawcę,   zostaną   wydrukowane 

w formacie A4. 

Po pozytywnym odbiorze Robót i nie później niż dwa miesiące po podpisaniu Świadectwa 

Wykonania, Wykonawca przekaże do zatwierdzenia Inżynierowi ostateczne instrukcje obsługi 

(stanowiskowe i całego obiektu) w 4 egzemplarzach wersji papierowej i elektronicznej. 

Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, 

wprowadzone na żądanie Inżyniera na skutek doświadczeń nabytych w fazie rozruchu i obsługi 

Urządzeń, zostaną dołączone do każdego z dwóch egzemplarzy instrukcji obsługi jako 

dodatek bądź strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej 

w Kontrakcie. 

2.16.3 Próby przedodbiorowe 

Próby przedodbiorowe (rozruch mechaniczno – energetyczny) będą wykonywane po 

wykonanie poszczególnych elementów robót . Próby te obejmą: 

− procedury badań producenta, 
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− procedury przyjęcia na Plac Budowy. 

Badania producenta powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi normami, normami 

producenta oraz wymaganiami Kontraktu. Inżynier będzie upoważniony do kontroli badań 

producenta. Wymagania dotyczące badań i kontroli zostaną potwierdzone po przedstawieniu 

przez Wykonawcę szczegółowej dokumentacji. Badania producenta na tym etapie powinny 

dotyczyć całego wyposażenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania obejmującego 

między innymi: 

− pompy, 

− rozdzielnice i sterownie nn, 

− wyposażenie AKPiA. 

Zamawiający dokona sprawdzenia zgłoszonego elementu robót pod kątem jego kompletności i 

zgodności z Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym i STWiORB. W przypadku 

zastosowanych urządzeń, prawidłowość wykonywania elementu robót będzie potwierdzana 

pozytywnym wynikiem przeprowadzonych przez Inżyniera i Wykonawcę czynności 

przewidzianych w ramach rozruchu mechaniczno – energetycznego. 

Próby przedodbiorowe stanowią element rozruchu mechanicznego obiektu. O ile będzie to 

uzasadnione technicznie, mimo wcześniejszego zakończenia z wynikiem pozytywnym prób 

przedodbiorowych, Inżynier przed przystąpieniem do prób „na mokro” i rozruchu 

technologicznego może nakazać powtórzyć wszystkie czynności przewidziane w rozruchu 

mechaniczno – energetycznym wybranych urządzeń i całej instalacji. 

2.16.4 Próby ruchowe 

Próby rozruchowe – próby ruchowe „na mokro” (rozruch hydrauliczny) będzie w celu 

sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót. 

Warunki prowadzenia i zakończenia prób ruchowych (rozruchu hydraulicznego) określone 

zostały w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ST-12.00 –Próby 

końcowe. 

2.16.5 Ruch próbny 

Ruch próbny – rozruch technologiczny przepompowni - prowadzany będzie na ściekach. Jego 

zadaniem jest potwierdzenie spełnienia przez obiekt gwarantowanych parametrów 

procesowych i eksploatacyjnych wymienionych w Wykazie Gwarancji oraz potwierdzenie 
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prawidłowości pracy całego obiektu i spełnienia wszystkich wymagań technicznych 

określonych w Kontrakcie.  

2.16.6 Eksploatacja próbna 

Próby eksploatacyjne będą wykonywane po wydaniu Świadectwa Przejęcia w celu 

sprawdzenia funkcjonowania instalacji w zakresie spełnienia poszczególnych gwarancji. 

W Okresie Zgłaszania Wad oraz w okresie rękojmi eksploatację obiektu będzie prowadził 

Zamawiający. 

Zamawiający będzie informował Wykonawcę niezwłocznie o przypadkach przekroczenia 

gwarantowanych parametrów, aby umożliwić Wykonawcy podjęcie natychmiastowych działań 

zaradczych. Próby eksploatacyjne mają na celu potwierdzenie działania instalacji zgodnie 

z udzielonymi przez Wykonawcę gwarancjami w Okresie Zgłaszania Wad oraz w okresie 

rękojmi. Okres Zgłaszania Wad będzie trwał 12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa 

Przejęcia dla Całości Robót, natomiast okres rękojmi - 36 miesięcy od daty wydania 

Świadectwa Wykonania. Podczas trwania prób eksploatacyjnych obiektu będzie pracować 

w sposób zautomatyzowany, chyba że względy operacyjne lub awarie urządzeń spowodują 

inaczej. O ile rezultaty Prób Eksploatacyjnych w Okresie Zgłaszania Wad będą pozytywne to 

na koniec Okresu Zgłaszania Wad zostanie wystawione Świadectwo Wykonania. 

2.17 Pomiary gwarancyjne 

W trakcie Prób Końcowych oraz Prób Eksploatacyjnych zostaną przeprowadzone pomiary 

sprawdzające wielkości gwarantowanych podanych w Wykazie Gwarancji. Pomiary 

gwarancyjne w trakcie Prób Końcowych będą przeprowadzone na koszt Wykonawcy przez 

Zamawiającego. 

Pomiary te będą prowadzone w obecności Zamawiającego, który ma prawo ich nadzorowania 

i kontrolowania. Pomiary sprawdzające wielkość parametrów gwarantowanych w trakcie 

eksploatacji (tj. Próby Eksploatacyjne w Okresie Zgłaszania Wad oraz w okresie rękojmi) będą 

prowadzone przez Zamawiającego – w przypadku wystąpienia przekroczeń parametrów 

gwarantowanych ich wyniki będą na bieżąco przekazywane Wykonawcy. O ile wykonawca nie 

zakwestionuje wyników przeprowadzonych przez Zamawiającego w ramach Prób 

Eksploatacyjnych w ciągu 5 dni od daty ich otrzymania od Zamawiającego, oznacza to ich 

akceptację bez zastrzeżeń przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez 

Wykonawcę w ciągu 5 dni od daty otrzymania wyników, pomiary zostaną przeprowadzone 

przez niezależną, uprawnioną i zaakceptowaną przez Strony instytucję. Jeżeli wyniki tych 
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pomiarów będą zgodne z pomiarami wykonanymi przez Zamawiającego, to ich koszt pokryje 

Wykonawca. W przeciwnym wypadku koszty takich pomiarów pokryje Zamawiający. 

2.18 Wymagania dotyczące ubezpieczenia 

Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć Roboty. Szczegółowe wymagania w tym zakresie 

określone są w Załączniku do Oferty oraz Warunkach Kontraktu. 

2.19 Odbiór robót 

2.19.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń Warunków kontraktowych, Wykazu cen (część IV SIWZP) oraz 

STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanego przez 

Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym przy rozpoczęciu i prowadzeniu 

budowy o ile będzie wymagana, 

b) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

c) odbiór częściowy, 

d) odbiór końcowy ustalonych elementów zgodnie z wykazem cen (cześć IV SiWZ), 

e) odbiór końcowy przedmiotu zamówienia, 

f) odbiór pogwarancyjny. 

2.19.2 Odbiór koncepcji i dokumentacji projektowej 

Odbiór dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu zgodności zawartych rozwiązań 

technicznych i materiałowych z PFU i STWiORB oraz sprawdzeniu kompletności uzyskanych 

uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji administracyjnych, które są wymagane przy 

rozpoczęciu i prowadzeniu budowy. 

2.19.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych Robót, które w dalszym 

procesie realizacji, ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 

dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Zgodnie z Warunkami 

kontraktowymi, wykonanie tego odbioru nie upoważnia Wykonawcy do uzyskania płatności 

częściowych. 
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2.19.4 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy, wykonywany będzie przez Zamawiającego po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę gotowości do jego przeprowadzenia. Będzie on polegał na ocenie ilości i jakości 

wykonanych części (elementów) Robót. Zgodnie z Warunkami kontraktowymi, dokonanie 

takiego odbioru nie stanowi podstawy do płatności dla Wykonawcy. 

2.19.5 Odbiór ustalonych elementów robót zgodnie z wykazem cen 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania ustalonego elementu 

Robót zgodnego z wykazem cen, w odniesieniu do jego ilości, jakości i wartości. Całkowite 

wykonanie elementu Robót oraz gotowość do jego odbioru końcowego, będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem, na 

piśmie, o tym fakcie Zamawiającego i Inżyniera. 

Odbiór zakończonego elementu Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera jego zakończenia. 

Odbioru końcowego dokonuje Inżynier w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. W trakcie 

odbioru zostaną dokonane: 

− ocena kompletności wykonanego/dostarczonego elementu robót, 

− ocena jakości (na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów), 

− ocena wizualnej zgodności wykonania elementu Robót z Dokumentacją projektową 

i STWIORB, 

− rozruch mechaniczno – energetyczny elementu (dotyczy zastosowanych urządzeń). 

W toku odbioru końcowego ustalonego elementu Robót, Inżynier potwierdzi realizację ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku 

niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, Inżynier 

przerwie czynności odbiorowe i ustali ich nowy termin. Pozytywny odbiór elementu robót 

upoważnia Wykonawcę do płatności za jego wykonanie, z zastrzeżeniem innych warunków 

określonych w Warunkach kontraktowych. 

2.19.6 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót, w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego, będzie   stwierdzona   przez   Wykonawcę   wpisem   do   Dziennika   Budowy, 

z bezzwłocznym powiadomieniem, na piśmie, o tym fakcie Zamawiającego i Inżyniera. 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót. Odbioru końcowego dokonuje Komisja, 

wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inżyniera, 
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Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz wizualnej zgodności wykonania 

Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

W toku odbioru końcowego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 

wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, 

że jakość wykonanych Robót, w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych   Robót,   w   stosunku   do   wymagań   przyjętych 

w Dokumentach Kontraktowych. Dokonanie odbioru końcowego Robót jest warunkiem do 

rozpoczęcia prób ruchowych (rozruchu hydraulicznego) i ruchu próbnego wybranych 

przepompowni. 

2.19.7 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót, jest protokół odbioru 

końcowego Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentacje powykonawcze, 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− Dziennik Budowy o ile będzie wymagany, 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych potwierdzających 

osiągnięcie przez oczyszczalnię parametrów gwarantowanych, 

− deklaracje zgodności, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające zgodności 

wbudowanych materiałów w Dokumentacją projektową i STWiORB, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów robót, 

− decyzję pozwolenie na użytkowanie obiektu wydaną przez właściwy organ 

administracyjny lub potwierdzenie braku sprzeciwu tego organu do zgłoszenia 

zakończenia robót, 

− komplet dokumentów wymaganych przy wykonywania prób końcowych (rozruchu) 

stacji, 

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku gdy, wg komisji Roboty, pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w  porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
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ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie, zarządzone przez komisje roboty 

poprawkowe lub uzupełniające, będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających, wyznaczy Komisja. 

2.19.8 Odbiór pogwarancyjny 

Polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany przez Zamawiającego i Inżyniera na podstawie oceny wizualnej i technicznej 

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

2.20 Przepisy związane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na przepisy prawne – ustawy 

i rozporządzenia, Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 

integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 

występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 

i wymaganiami. Zastosowanie będą miały wydania Polskich Norm, o ile zgodnie z PFU 

i warunkami   kontraktowymi    nie   postanowiono    inaczej.    Roboty   będą   wykonywane 

w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi 

normami Krajów UE lub beneficjentów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

Wykonawca będzie bezwzględnie stosował przepisy obowiązujące na dzień złożenia 

kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Stąd podane poniżej oraz 

w szczegółowych specyfikacja technicznych wykonania i odbioru robót (ST-01.00 – ST-12.00) 

przepisy należy traktować jako obowiązujące, o ile będą one aktualne w dniu złożenia takiego 

wniosku. Kwestie ewentualnych roszczeń Wykonawcy z tytułu zmiany przepisów w trakcie 

trwania kontraktu rozstrzygają warunki kontraktowe. 

 

Wykaz ważniejszych aktów prawnych: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z późn. 

zm.), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2021 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2021 poz. 

1973 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 10 stycznia 2012 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 

1990 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. 2021 poz. 741 z późn. zm.), 
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− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 

nr 47 poz. 401), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. 2021 poz. 2454), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 

1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków 

chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735), 

− Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 

12 kwietnia 2002 (Dz. U. 2019 poz.1065 tekst jednolity), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018 poz.583 tekst 

jednolity), 

− PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

− PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna – 

Oznaczenia graficzne 

− PN-EN 1401-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 

(PVC-U) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu), łączonych za pomocą 

kielichów i uszczelek 

− PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) – Część 2: 



84  

Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu 
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− PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

− PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 

− PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 

− BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

− BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 

− Obowiązujące normy, przepisy i instrukcje. 

 

Zaleca się aby potencjalny Wykonawca zapoznał się z przedmiotem zamówienia przed 
złożeniem oferty – wizytacja w terenie. 

Niewyszczególnienie w PFU jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy 

z obowiązku ich stosowania. 


