AG PROJEKT Agnieszka Maciejewska 62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Lipowa 11

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi Janowice-Ziemiecin

ADRES INWESTYCJI : 238 obreb Kryszkowice, gm. Wierzbinek

INWESTOR : GMINA WIERZBINEK

ADRES INWESTORA : 62-619 Sadino, ul. Plac Powstaricéw Styczniowych 110

BRANZA : Drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE :  Agnieszka Maciejewska

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2023

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa rob6t zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
lipiec 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR
Przebudowa drogi Janowice-Ziemiecin

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w |km
d.1/0119-03 terenie réwninnym
0,300 km 0,300
RAZEM 0,300
2 Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych
2|KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-11 m3
d.2|01
8*0,5*1 m3 4,000
RAZEM 4,000
3|KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych z PP HDPE o $r.110 mm m
d.2|01
4 m 4,000
RAZEM 4,000
4/KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-1l |m3
d.2|01
8*0,5*1 m3 4,000
RAZEM 4,000
5 Nadzor wiascicielski nad siecig Orange Polska kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Nawierzchnia jezdni
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- | m?
d.3/0101-01 kéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 10 cm
1260 m?2 1260,000
RAZEM 1260,000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 (melafir lub granit)- warst- |m?2
d.3/0114-05 0114- |wa po zageszczeniu 20 cm
06
1260 m?2 1260,000
RAZEM 1260,000
8/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno | m?
d.3/0202-01 podbudowy ttuczniowej - zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
1260 m?2 1260,000
RAZEM 1260,000
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- | m?
d.3/0310-05 0310- |stwa Scieralna asfaltowa AC 11S jak dla KR3-4 - grubos¢ po za-
06 geszcz 4 cm
1200 m?2 1200,000
RAZEM 1200,000
4 Zjazdy
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-| m?
d.4/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
31 m?2 31,000
RAZEM 31,000
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 (melafir lub granit) - warst- | m?
d.4/0114-05 0114- |wa po zageszczeniu 20 cm
06
31 m?2 31,000
RAZEM 31,000
12|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno | m?
d.4/0202-01 podbudowy ttuczniowej - zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
31 m?2 31,000
RAZEM 31,000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- | m?
d.4]/0310-05 0310- |stwa Scieralna asfaltowa AC 11S jak dla KR3-4 - grubos¢ po za-
06 geszcz 4 cm
31 m?2 31,000
RAZEM 31,000
5 Roboty wykonczeniowe
14|KNR 2-31 Wykonanie poboczy (szer. 2x0,5m) z kruszywa tamanego 0/31,5 m?2
d.5/0114-05 0114- | (melafir lub granit)- warstwa po zageszczeniu o grubosci po zagesz-
06 czeniu 10 cm
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
15|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5/0702-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegawczych - znak szt.
d.5/0703-01 A30 + tabliczka "Koniec drogi utwardzonej"
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30290




PRZEDMIAR
Przebudowa drogi Janowice-Ziemiecin

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 2-01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.5(0119-03
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
-3-
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