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Opis techniczny

1. Opis przedmiotu opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 189 Jastrowie -
Wiecbork na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa o relacji tobzenica - Lipka do granicy
wojewodztwa wielkopolskiego tj. km 32+300 - 33+200, dtugosc odcinka 0,9 km.

2. Stanistniejgcy
Istniejaca nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym z licznymi peknieciami liniowymi, zaréwno
podtuznymi jak i poprzecznymi, a takze siatkowymi, miejscami z duzymi wykruszeniami. Obserwuje sie
rdwniez liczne wykruszenia krawedzi, a miejscami postepujacy od krawedzi gteboki ubytek materiatu
warstw jezdnych.

3. Technologia robodt
Projektuje sie wzmocnienie istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 189 na odcinku od
km 32+300 do km 33+200. W zakres wzmocnienia wchodzi utozenie na catym odcinku nowej nawierzchni
w-wy scieralnej SMAT1 na uprzednio przygotowanej i wyprofilowanej nawierzchni istniejacej
wzmocnionej geosiatkg oraz odtworzenie krawedzi jezdni. Projektuje sie profilowanie i umocnienie
pobocza kruszywem 0/31,5 z profilowaniem i umocnieniem skarp oraz humusowanie i obsianiem trawa.

4. Zakres robot

Inwestycja polega na wykonaniu poszerzenia istniejacej jezdni z 50m do 6,5 m. Poszerzenie bedzie
wykonane obustronnie, po stronie lewej bedzie o 0,6m a prawa strona bedzie poszerzona o 0,9m.
Konstrukcja na poszerzeniu bedzie sktadac sie z warstwy wzmocnienia podtoza gruntem stabilizowanym
cementem C3/4 o gr. 15 cm, na niej utozona bedzie podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o gr. 20 cm. Nastepnie utozona bedzie warstwa podbudowy zasadniczej z BA AC22P 50/70
gr.7cm, aby zapewni¢ lepsze potaczenie istniejgcej nawierzchni z poszerzeniem projektuje sie frezowanie
istniejacej krawedzi o szer. 20 cmi gr 5 cm, ktora jest niejednorodna i pozarywana. Kolejng projektowang
warstwa jest warstwa profilujgco wyréwnawcza z BA ACI6W 35/50, utozona na wykonanym poszerzeniu
i istniejacej jezdni. Kolejnymi warstwami wzmocnienia catej jezdni jest siatka szklano-weglowa 120/200,
warstwa wigzgca z BA AC16W 35/50 gr. 5 cm i warstwa Scieralna z SMA11 PMB 45/80-55 gr. 4 cm.
Projektuje sie rowniez wykonanie pobocza z kruszywa tamanego o jasnej barwie gr. 10 cm, wymiane
istniejacego oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego w osi i krawedzi metoda
grubowarstwowego natrysku chemoutwardzalnego zgodnie z projektem (oddzielne opracowanie). Na
koricowym odcinku o dt. 170m w km od 33+030 do 33+200 ze wzgledu na brak miejsca na poszerzenie,
wykonana zostanie naktadka wzmacniajgca na szerokosci istniejgcej nawierzchni sktadajaca sie,
z warstwy geosiatki szklano-weglowej, warstwy wigzacej oraz warstwy scieralnej analogicznie jak przy
odcinku z poszerzeniem. Przed wykonaniem poszczegolnych warstw nalezy wykonac frezowanie, ktére
ma za zadanie wyprofilowac nieréwnosci istniejgcej nawierzchni. Na tym odcinku ze wzgledu na duzy
spadek podtuzny, zaprojektowano rowniez w poboczu sciek z korytek betonowych tréjkatnych oraz
scieki skarpowe trapezowe, odprowadzajgce wode na spod skarpy.



UWAGI:

> W celu prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z przepisami oraz
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

> wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi normami
i przepisami bhp,

> koszty transportu i utylizacji nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
uwzglednione s3 w cenie kosztorysu.



