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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W GIZYCKU, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt w zakresie
robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych okreslonymi ponizej specyfikacjami:

ST 010 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST 020 ROBOTY ROZBIORKOWE

ST 030 RUSZTOWANIA

ST 040 MONTAZ STOLARKI ZEWNETRZNEJ

ST 050 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW
ST 060 TERMOIZOLACJA STROPU NA PODDASZU

ST 070 WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

ST 080 IMPREGNACJA KONSTRUKCII DREWNIANYCH

ST 090 POKRYCIA DACHOWE

ST 100 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH
ST 110 ROBOTY REMONTOWE - MUROWE

ST 120 HYDROIZOLACJA INIEKCYJNA

ST 130 HYDROIZOLACJA POWLOKOWA

ST 140 ROBOTY TYNKARSKIE

ST 150 ROBOTY MALARSKIE

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych konieczno$¢ wykonania moze wystapi¢ podczas wykonania robot
podstawowych, zostaly wymienione ponize;j.

1.3.1. Roboty Tymczasowe

Do robot tymczasowych niezbgdnych do wykonania robot podstawowych w zakresie robot

budowlanych zaliczania sig:.

wykonanie niezbgdnych zabezpieczen i wygrodzen wraz z tymczasowa organizacja ruchu,

optlaty/dzierzawy za zajgcie terenu, chodnika itp.,

zabezpieczenie wejs¢ do budynku,

montaz i demontaz rusztowan,

zabezpieczenie folig okien, i innych elementéw elewacji,

wykonanie, utrzymanie i rozbidrke stanowiska magazynowania i1 przygotowania zapraw klejowych i
tynkarskich,

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robot podstawowych zalicza sig:.

— opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,

— prace porzadkowe oraz koszty wywozu lacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadow,
— koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania materiatow,

— opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

— opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt rusztowan,

— dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robot ,

— opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ew. lokalizacj¢ i wspoirzgdne reperow,
dziennik budowy, ksigzk¢ obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus
komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.



1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza budowy, drog technologicznych i
dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placow postojowych sprzetu i innych niezbednych
elementow 1 mediow. Wszelkie koszty zwiazane z budowa, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cen¢ kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposoéb uzgodniony z Inspektorem
/Kierownikiem. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika.
Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa. Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie oplaty i koszty zwigzane z organizacja
budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegély swojego
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z Umowa i ustaleniami Inspektora.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

czg$¢ 0golna opisujaca:
e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
BHP,
wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,

cze$¢ szezegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu wraz z metodami zaladunku i roztadunku,
metod¢ magazynowania materiatow,
sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow robot,
sposob postgpowania z materialami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadaja one wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiarow jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdow robot. Obmiary wykonanych robot podstawowych zawartych w przedmiarze robot,



przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
wpisuje si¢ je do ksiazki obmiarow.

1.4.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyze;j:

1. pozwolenie na budowe,

2. protokoty przekazania terenu budowy,

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
4. protokoty odbioru robét,

5. protokoty z narad i ustalen,

6. korespondencj¢ na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwo$ci dla oséb, lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

. lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i droég dojazdowych,

. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
. Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

. zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

. mozliwo$cig powstania pozaru.
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Przed przystapieniem do robot w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomié
odpowiednie shuzby, odpowiedzialne za ochrong wdd ptynacych o ile obowiazek ten wynika z odrgbnych przepisow.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany
na podstawie odpowiednich przepisOw sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen na powierzchni elewacji oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca, a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych, w obrebie
zakresu inwestycji okre§lonym w pozwoleniu na budowg. Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie
ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
zatozen wynikajacych z planu BIOZ. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegolnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. (4.
Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

1. bariery na obrzezach rusztowan,

. znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

. prowizoryczne zamknigcia otworéw w stropach i konstrukeji,
. pasy bezpieczenstwa dla osob pracujacych na wysokosci,

. porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

. wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

. odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,

NN AW

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla Iub jej elementy byly w dobrym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wspélnego slownika zamoéwien CPV
- CPV 45 10 00 00-8 — prace przygotowawcze

- CPV 45 11 00 00—1 — roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych
- CPV 45 26 21 00-2 — roboty przy wznoszeniu rusztowan

- CPV 45 42 10 004 — roboty w zakresie stolarki budowlanej

- CPV 45 32 10 00-3 — izolacja cieplna

- CPV 45 26 11 00-5 — wykonanie konstrukcji dachowych

- CPV 45 26 19 20-9 — konserwacja dachow

- CPV 45 26 12 10-9 — wykonywanie pokry¢ dachowych

- CPV 45 45 30 00-7 — roboty remontowe i renowacyjne

- CPV 45 26 25 22—6 — roboty murarskie

- CPV 45 26 20 00—1 — specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe

- CPV 45 41 00 004 — tynkowanie

- CPV 45 44 21 00-8 — roboty malarskie

1.6. OKkreslenia podstawowe

Budowie - budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Budynek mieszkalny wielorodzinny (brak def.) — nie bgdacy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy
przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng calo$¢, w ktérym dopuszcza si¢
wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

Certyfikat - znak bezpieczefistwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniona jednostke
naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i1 dokumentow
technicznych.

Dokumentacja budowy - pozwoleniec na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czg¢sciowych i1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -takze dziennik montazu



Dokumentacja powykonawcza robét - nalezy rozumie¢ (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane)
wymieniong wyzej dokumentacj¢ robot z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji
technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac.

Dokumentowanie - sporzadzanie trwatego zapisu faktow dotyczacych wykonywania pali i rejestrowania danych

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca
i projektantem.

Etap wykonania - czgs¢ obiektu budowlanego zdolna do spelnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego, upowazniona do koordynowania
robotami i do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/ Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawcg¢ obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezb¢dne do prowadzenia badan i préb zwigzanych z
oceng jakos$ci stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika

Nadzér - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji $cianki szczelne;.

Obiekt malej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegélnoséci: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze
przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe shuzace rekreacji codzienne;j i
utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

Oferta - oznacza dokument tak zatytulowany, podpisany i przedtozony przez wykonawce w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego ogloszonego przez zamawiajacego na realizacj¢
kontraktu.

Polecenie Inspektora Nadzoru - poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN okre$lajagca wymagania, metody badan oraz metody i
sposoby wykonania innych czynno$ci, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa pracy uzytkownika oraz ochrony
zycia, zdrowia, minia i $rodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspdlnych dla asortymentdw grup wyrobow, w tym wilasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow,
materiatdow paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, gtownych parametrow typoszeregow
wymiaréw przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwiazanych z klasyfikacja rodzajowa i jakosciowa
oraz zamienno$cia wymiarowa i funkcjonalng wyrobow, projektowanie obiektow budowlanych oraz warunkow
wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot budowlano- montazowych, dokumentacji techniczne;j.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie i prowadzenie budowy Iub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych wraz z ich opisem oraz
wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci dla jednostek przedmiarowych robot

podstawowych.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktéore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot

Roboty tymczasowe - roboty, ktore s3 projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych

Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementdw drewnianych i/lub profili stalowych podtrzymujgca
deskowanie

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia cigzaru ludzi i sprzetu

Rysunki - oznaczajg rysunki robdt, wiagczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane
przez (lub w imieniu) zamawiajacego zgodnie z kontraktem.

Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowia opracowanie
zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot
budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione
w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane

Wymiar nominalny - wymiar krawegznika okreslony w celu jego wykonania, ktoremu powinien odpowiada¢ wymiar
rzeczywisty w okres$lonych granicach dopuszczalnych odchytek

Wyroéb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowsa

Zamawiajacy - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, aneksow i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych z umowy.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowia cz¢§¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Projekt systemu ocieplenia budynku istniejacego powinien zawieraé:

1. dane identyfikacyjne budynku (adres, nazwe wiasciciela lub zarzadcy, przeznaczenie budynku),

2. krotka charakterystyke techniczng budynku z uwzglednieniem wysokosci i/lub liczby kondygnacji, rodzaju $cian
zewnetrznych 1 ich dotychczasowej izolacji, w tym m.in. $cian piwnicznych i attykowych oraz konstrukcji balkonow i
loggii,

3. szczegoOlowy opis 1 oceng istniejacego stanu technicznego zewngtrznej warstwy §cian, w tym ocen¢ wieszakow (w
przypadku budynkéw ze Scianami trojwarstwowymi) oraz inne szczegdty, ktére maja wplyw na zakres i przebieg robot
wykonywania systemu izolacji cieplnej, jak np. nierowno$ci i uszkodzenia powierzchni, stan spoin wypelnionych
kitem,
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4. sposob kotwienia warstwy fakturowej do nosnej (w przypadku budynkow ze $cianami trojwarstwowymi),

5. wybor rodzaju materiatu izolacji cieplne;j,

6. klasyfikacje pozarowa okreslonego systemu przy zaprojektowanej grubosci izolacji cieplnej,

7. wybdr systemu izolacji cieplnej z powotaniem si¢ na okreslong aprobat¢ techniczna; nie nalezy w projektach
stosowac ,,sktadanki elementow sktadowych systemow izolacji cieplnej z roznych aprobat technicznych,

8. opis techniczny wybranego systemu z podaniem materiatu izolacji cieplnej, mas lub zapraw klejacych i tynkarskich,
siatki zbrojacej, tacznikow mechanicznych, .

9. sposéb przygotowania powierzchni $ciany do przymocowania plyt izolacji cieplnej (usunigcie odspojonych
fragmentow tynku, wypetienie ubytkdéw i nierownosci, oczyszczenie powierzchni),

10. sposdb przymocowania plyt izolacji cieplnej do powierzchni $ciany, w tym rodzaj masy lub zaprawy klejacej oraz
rodzaj, liczbe i rozmieszczenie lacznikdw, jesli oprocz przyklejenia stosuje si¢ taczniki mechaniczne, z powotaniem si¢
na obliczenia statyczne,

11. sposob wykonania warstwy zbrojonej z pokazaniem wzmocnien w miejscach szczegdlnych,

12. sposob wykonczenia powierzchni elewacyjnej, w tym rodzaj wyprawy tynkarskiej i sposob jej natozenia (natrysk
mechaniczny, nakladanie r¢czne) oraz jej kolorystyke,

13. rysunki pokazujace sposob ocieplenia miejsc szczegodlnych, takich jak: oscieza okienne i drzwiowe, $ciany piwnic i
attykowe, ptyty balkonowe lub loggiowe, wykonczenie szczelin dylatacyjnych,

14. obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta Uk z uwzglednieniem mostkow cieplnych, 15. opisowe okre$lenie
wplywu zastosowanego ocieplenia na izolacyjno$¢ akustyczng $ciany

zewnetrzne;j.

Zaréwno w przypadku nowo wznoszonych, jak i istniejgcych budynkéw rozwigzania dotyczace ocieplenia powinny by¢
czgscig projektu i zawiera¢ te same informacje, a w szczegdlnosci:

1. wybor rodzaju materialu izolacji cieplnej, biorac pod uwage istniejace wymagania warunkow technicznych w
zakresie ochrony ppoz.,

2. wybor systemu izolacji cieplnej z powotaniem si¢ na okreslong aprobatg techniczna,

3. klasyfikacje pozarowa okreslonego systemu przy zaprojektowanej grubosci izolacji cieplnej,

4. opis techniczny wybranego systemu z podaniem materiatu izolacji cieplnej, mas lub zapraw klejacych i tynkarskich,
siatki zbrojacej, tacznikow mechanicznych,

5. sposob przygotowania powierzchni $ciany do przymocowania plyt izolacji cieplnej,

6. sposob przymocowania plyt izolacji cieplnej do powierzchni §ciany,

7. sposob wykonania warstwy zbrojonej z pokazaniem wzmocnien w miejscach szczegélnych,

8. sposob wykonczenia powierzchni elewacyjnej, w tym rodzaj wyprawy tynkarskiej i jej

kolorystyka,

9. rysunki pokazujace sposob ocieplenia miejsc szczegdlnych, takich jak: nadproza oraz oscieza okienne i drzwiowe,
$ciany piwnic i attyk, ptyty balkonowe lub loggiowe, wykonczenie szczelin dylatacyjnych,

10. obliczenia Wspolczynnika przenikania ciepta Uk z uwzglednieniem mostkow cieplnych,

11. opisowe okreslenie wplywu zastosowanego ocieplenia na izolacyjnos¢ akustyczng $ciany zewnetrzne;j.

1.7.2. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i
wytyczne wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie do znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowaé
Inspektora/Kierownika o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.3. R6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore

spetnia¢é majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora/ Kierownika.

Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawceg i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

2.1.1. Wlasciwosci wyrobow i materialow

Przy wykonaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatlow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow. Zatwierdzenie partii materiatdow z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spelniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie
realizacji robot.

2.1.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobéw i materialéw

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatow. Na liczbe i wielkos$¢
ewentualnych uszkodzen wyroboéw duzy wpltyw ma jako$¢ i stan techniczny samochodow oraz sposob prowadzenia
pojazdu przez kierowcg. Te czynniki moga w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen
przewozonych wyrobow. Material powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych
zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz $rodkow transportowych. Pojazdy transportowe
powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 951 z pozn. zm.)
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. z 2012 poz. 1137)
fadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi
zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie si¢ tadunku na drogg.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materialow

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrdodle produkcji, zakupu wyrobow
budowlanych przewidywanych do realizacji robot. Wykonawca przed dostarczeniem materialbw na plac budowy
powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprocz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany
produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace sposoéb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci dopuszczajacymi dany produkt do celow budowlanych. W przypadku
stosowania materiatow przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce¢ o dopuszczeniu takiego materiatu
decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposdb magazynowania materialu przez wykonawce odpowiada
sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci
dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych. Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materiatow
mineralnych i polimerowych oraz takich ktérych niewlasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobow i materialow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektow konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z
jakosci wykonania i w zwiazku z tym pozwalaja osiagna¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze
spetniajag normy obowiazujace w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiagnigcie ustalonych w dokumentach
kontraktowych parametréw technologicznych wyrobow (towardéw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci
Iub uszkodzen dowolnej czgsci dostawy, ktore moga powsta¢ w okresie gwarancji. W przypadku nie osiagnigcia
ustalonych parametrow technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materialéw lub zlej
jakosci wykonania wyrobow (towardw, urzadzen) wykonawca na wlasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary,
urzadzenia), tak aby spelnialy ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace wymagania. Modyfikacja
i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zakléci¢ ciaglosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie
przyniesie wymaganych rezultatow, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bgdzie zobowigzany do ich
wymiany na wilasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatow, urzadzen i innych
dostaw nie moga obciaza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wlasnym zakresie i na wlasny koszt bedzie dochodzit od
Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.4. Wymagania dotyczace warunkow skladowania wyrobdéw i materialéw

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosc¢ i wlasciwosci i byty dostgpne do kontroli przez
Inspektora/ Kierownika. Miejsca czasowego sktadowania materialdow begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
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miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.

Sktadowanie materiatow i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywaé si¢ wylacznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza si¢ sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:

0 3m — dla linii o0 napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV

0 5m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15kV,

0 10m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajagcym 30kV,

0 15m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,

0 30m — dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 110 kV.

Mechaniczny zatadunek lub roziadunek materiatow lub wyrobow budowlanych powinien odbywaé si¢ w sposob
wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opusci¢ kabing.

Sktadowanie materiatow nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrodcenia, zsunigcia, rozsunigcia sig
lub spadnigcia.

Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

— materialy drobnicowe mozna uklada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju
i wytrzymalo$ci tych materialow,

— materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacych 10 warstw.

Odleglos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
— 5 m- od stalego stanowiska pracy

Zabronione jest opieranie skltadowanych materialow lub wyrobéw o ploty, shupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.5. Wymagania dotyczace kontroli jako$ci wyrobow i materialow

Przyjecie materialow 1 wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym odbiorem.
Dostarczone na miejsce budowy materialy i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i
parametrami wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ materiatow, tj. brak uszkodzen, obecno$é
korozji.

2.6. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typow i iloSci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez
Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktoére nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportowe powinny byé zgodne z
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz
zakresu ich niezbgdnego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. zm.). A sposob przewozonych
elementow (materialow) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktyk zabezpieczenia fadunkow do transportu drogowego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da
spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw nie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora/ Kierownika, do prac. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora/
Kierownika. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia
wysokos$ci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoséci za ich doktadno$¢. Decyzje
Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Probne miejsca wzorcowe

Przed przystapieniem do robdt Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktére roboty wymagaja
koniecznosci wykonania probnych miejsc wzorcowych. Po wskazaniu takich miejsc wykonawca na 3 dni przed
rozpoczeciem robdt powinien wykonaé miejsca wzorcowe o parametrach okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajacych im specyfikacjach
technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawno$¢ ich wykonana. Po zaakceptowaniu przez
Inspektora miejsca wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez okreslenie lokalizacji, wymiaréw, parametrow
uzytych materialy Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania dalszych robot. Jakos¢, parametry i technologia
wykonania dalszej czeSci robot nie moze by¢ nizsza od zaakceptowanego miejsca wzorcowego. W przypadku
niezgodnosci pomigdzy miejscem wzorcowym, a dalszymi robotami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiazek
doprowadzenia odbieranych robot do parametrow nie nizszych niz miejsce wzorcowe, na wlasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialdéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w specyfikacji technicznej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
/Kierownikowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty
prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor /Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
/Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére sa dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych i posiadaja:

- certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowana albo europejska aprobata
techniczng, ew. posiadaja decyzj¢ nadania znaku budowlanego,

- deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono odpowiednich
Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spelniaja wymogi specyfikacji techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spekniaja, tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zadanie
Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

7.2. Zasady okreslania iloSci robdt i materialow

1. obliczanie ilosci elementéw lub robot nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru
(np. przy obliczaniu kubatury muréw zewnetrznych nalezy rozpoczaé¢ stale od dolnego lewego naroznika budynku,
prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazowek zegara),

2. przy uktadaniu formuly obliczeniowych nalezy stosowac stalg kolejno§¢ wpisywania wymiardw: szerokos¢, dlugosé,
wysoko$¢ ilos¢,

3. dlugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej.

4. objetosci bedg wyliczone w m3 (metr sze$cienny) jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj,

5. iloéci obmierzone wagowo, beda wazone w t (tonach) lub kg (kilogramach) zgodnie z wymaganiami specyfikacji
techniczne;j,

6. powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako dlugo$¢ pomnozona przez $rednig szeroko$cé.

Zasady podane powyzej stosuje si¢ o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robot
nie wymagaja tego inaczej,

7.3. Dokladno$¢ obliczen

Doktadno$¢ obliczen jest to doktadno$¢ koncowa wyliczonej ilo$ci robdt wykazanej w pozycji przedmiarowe;.
Wyliczong ilo$¢ robot zaokragla si¢ do

1. liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)

2. jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m*(metra kwadratowego), m*(metra sze$ciennego)

3. trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

4. czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Czastkowe wyliczenia ilo$¢ robot nalezy oblicza¢ z doktadnoscia wyzsza o jedno miejsce po przecinku w odniesieniu
do doktadnosci koncowej. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot,
lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czg¢sto$cia wymagang do celu etapowych platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
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7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
/Kierownika. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do
ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznos$ci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru:

1. odbidr miejsca wzorcowego

. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

. odbiorowi czg¢sciowemu,

. odbiorowi ostatecznemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu

WA W N

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora /Kierownika zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora /Kierownika i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokol odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja techniczna,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z specyfikacja techniczna,

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczna, i

dokumentacja projektowa,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i1 rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych konserwacja watow w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Sposob rozliczenia robo6t podstawowych,

Podstawa platnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji. Dla pozycji
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz strat, a takze
transportu na teren budowy i wbudowania,

— wartos$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie (w tym koszty ogolne budowy) ,

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy oraz innych
dokumentéw do niej zalaczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robot tymczasowych niezbgdnych do wykonania
robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3. Sposéb rozliczenia prac towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania
robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Elementy Dokumentacji

10.2. Przepisy przywolane

10.2.1. Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zmianami).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2018r., poz. 1202 z pézn. zm.)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 883 )

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2009r. w sprawie kontroli wyroboéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2009r. Nr 144, poz. 1182).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002r., nr
108, poz. 953 z p6zn. zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r., nr 47, poz. 401)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 957)

9 .Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz
zakresu ich niezb¢dnego wyposazenia (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 951)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., nr 47, poz. 401)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., nr 120, poz. 1126)

12. Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (t. j. Dz. U. 2012r., poz. 1137 z p6zn. zm.)

13. Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkow do transportu drogowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 010 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

o Grupa 451-roboty zwigzane 7 przygotowaniem terenu pod budowe
o Klasa 45100000-8 - prace przygotowawcze

SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace placu budowy dla zadania pn.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W GIZYCKU, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu przygotowania
placu budowy. W zakres tych prac wchodza:
e koordynacja robot budowlanych na placu budowy;
e budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;
e wyposazenie placu budowy w instalacje;
o skladowanie i przechowywanie materiatow, elementow i wyroboéw na placu budowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w OST
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz uwagami projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

2. MATERIALY
Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawcg roboét do przygotowania placu budowy.

3. SPRZET
Do robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwigzany z zakresem tego
rodzaju robot.

4. TRANSPORT
Transport materialow zwiagzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi lub
innym sprz¢tem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja robét na placu budowy

5.1.1.  Ogolne warunki realizacji obiektéw budowlanych
Koordynacja wykonywania robot budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢ uwzgledniona w
projektach organizacji 1 robot ogoélnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w
poszczegolnych fazach wykonywania robot.
Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowaé prace zwiazane z
biezacym przebiegiem robot, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajéw robot oraz projektantami.
Ogdblny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych rodzajow robot
lub ich etapéw, tak, aby zapewnit prawidlowy i rytmiczny przebieg wykonywania robdt ogdlnobudowlanych, a
jednoczesnie umozliwial wykonanie robot specjalistycznych w odpowiednich terminach; og6lny harmonogram budowy
powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawg do opracowania
harmonogramu szczegdtowych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

5.1.2. Przygotowanie ukladu pomiarowego obiektéw budowlanych
a)  Przed przystapieniem do realizacji obiektow nalezy przygotowaé sie¢ uktadu pomiarowego dla kazdego
obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state punkty pomiarowe tzw. osnowa geodezyjna
b)  Stale punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢:

. usytuowane w taki sposob, aby mozna bylo je wykorzystywac przez caly okres budowy;

. trwate i zabezpieczone przez wykonawce robot przed uszkodzeniem, przesunigciem, zniszczeniem oraz
nie powinny ulega¢ zmianom pod wptywem warunkéw atmosferycznych;

. wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robot; z przejecia punktow

pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokol, a fakt przejecia punktow
pomiarowych nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy;

o naniesione w sposob trwaly i czytelny na plan sytuacyjny budowy;

c¢)  Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowaé na stupkach osadzonych w gruncie ponizej granicy jego
przemarzania lub na trwatych elementach budowli w sposob zapewniajacy im trwalos¢ oraz nieuleganie
zmianom polozenia przez caty okres budowy;

d) W przypadkach szczegodlnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu do
uzytkowani, stale punkty pomiarowe nalezy usytuowal i zabezpieczy¢ w sposdéb umozliwiajacy
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korzystanie z nich rowniez po ukonczeniu robdt oraz uporzadkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1.  Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, na
ktérym te roboty maja by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:

a)

b)
¢)
d)

)
k)

)

a)

b)

¢)

d)

b)
<)

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujacego si¢ na placu budowy
lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jaki moze zagraza¢ w czasie wykonywania robot osobom
majacym dostep do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane aby
nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;

wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla
pojazdéw drogowych zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym zamykaniem sig;
wyroéwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierownosci i wszelkiego rodzaju
wykopow oraz zbada¢, czy nie sg zalozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia;

w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktorych mowa w p. c¢) nalezy usung¢ je lub zabezpieczy¢ po
porozumieniu si¢ z organem, do ktoérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzoér nad nimi, a
ewentualnie i z zainteresowang jednostka badz osoba;

w razie istnienia napowietrznych przewodow pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usunigcia, zabezpieczy¢
przewody we wlasciwy sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robot;

zalozy¢, w razie potrzeby, urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wlasciwymi organami strazy
pozarnej, stosowanie do zachodzacych okolicznos$ci i potrzeby (co moze wystapi¢ réwniez w trakcie
wykonywania robot);

zapewni¢ korzystanie z wody do robot budowlanych i do uzytku pracownikow zatrudnionych przy robotach;
zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezb¢dnego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy;

wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac¢ budynki istniejace dla pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materialdow, maszyn i urzadzen oraz przygotowac miejsce
do sktadowania materialow i sprz¢tu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

na budowie, ktérej czas trwania nie begdzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow wydzielone
pomieszczenia na jadalnig, szatni¢, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalni¢ i ustgpy;
pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiazujacymi
w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkéw higieniczno - sanitarnych na budowie;
przygotowa¢ sklady na materialy, ktore moga spowodowaé wybuch (np. materiaty pedne, rozpuszczalniki,
farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materialty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego
wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;

suwa¢ z placu budowy gruz, zbgdne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2.  Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

Wykonawca robot budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlano -
montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatka metalowa umocowang do
wkopanych w grunt stupkow, wysokos¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m;

W przypadku gdy plac budowy jest rozlegly i1 calkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z
ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca sktadowania materialow, elementow i wyrobow,
wykonywania napraw sprzetu i robot pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac
przyobiektowy o powierzchni niezbgdnej do zachowania bezpieczenstwa osob oraz bezpieczenstwa mienia i
pracy;

Zaleca si¢ wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementow drewnianych wykonanych z
tarcicy iglastej ogélnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubosci nie wigkszej
niz 25 mm;

W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejscie dla oséb i oddzielne bramy wjazdowe, z
urzadzeniem zabezpieczajacym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sig¢.

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzona
nawierzchnie, dostosowang do $rodkéw transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci ruchu.
Spadki podtuzne tego rodzaju drog nie powinny by¢ wicksze niz 9%;

Drogi tymczasowe na placu budowy powinny by¢ wykonane przed rozpoczgciem robot;

Drogi w obrgbie placu budowy moga by¢ wylewane z nawierzchni trwalej jak np. z prefabrykatow
zelbetowych.

5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogolne

a)

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢é grupowane w jednym obszarze placu, z
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zachowaniem wymagan wynikajacych z przepisow ppoz.

b) W zaleznoSci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z liczby
pracownikow zatrudnionych na danej budowie;

¢) Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéow prefabrykowanych lub ustawiane na
placu budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozow;

d) budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz speinia¢ okreslone
wymagania uzytkowe;

e) budynki rozbieralne lub przewozne, ktore byly juz uzytkowane na innych budowach, moga by¢ uzyte na innej
budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji.

Rodzaje obiektow tymczasowych
Stosuje si¢ nastgpujace obiekty tymczasowe:
a) na budowach mniejszych - kontenery segmentowe, umozliwiajace tworzenie zestawOéw pomieszczen stosownie
do ich przeznaczenia, ustawione w miar¢ potrzeby w 2 kondygnacjach;
b) na budowach matych - barakowozy na podwoziu wlasnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych),
stanowiace - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria polowe, szatnie,
magazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne
Powierzchnia poszczegélnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby personelu budowy z nich
korzystajacego, a w szczegbdlnosci:
a) powierzchnia jadalni - powinna wynosié¢ 0,65-0,85 m? powierzchni uzytkowej na | pracownika;
Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c., i punkty sanitarne, powinny mie¢
doprowadzong wodg¢ biezaca oraz sprawne odprowadzenie wody zuzytej; w przypadku umywalni i natryskow nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ podgrzania wody.
Wielko$¢ obiektow i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikéw w sposob nastepujacy:
b) szatnia dla robotnikéw (powierzchnia netto na I robotnika):
*  w szatni meskiej 0,45 - 0,50 m*
*  w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m?
¢) umywalnie (powierzchnia netto na | robotnika)
*  meskie 0,25 - 0,40 m*
*  kobiece 0,40- 1,00 m*
d) natryski:
e | natrysk na 25 osob;
e) ustgpy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:
. 1 oczko na 50 robotnikéw lub 30 robotnic;
e | m rynny pisuarowej na 50 robotnikow;
Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny speia¢ wymagania witasciwe dla
budynkow tymczasowych przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Na | pracownika umystowego powinno przypadac¢ 5,00
- 5,50 m powierzchni uzytkowej. Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny by¢ wykonane jako
rozbieralne i przystosowane do swego przeznaczenia.

Magazyny

Materiaty, ktore moga spowodowaé wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.)
nalezy przechowywaé¢ w magazynach o $cianach ogniotrwatych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi
wywietrznikami. Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym
pomieszczeniu magazynu moga by¢ przechowywane materialy tego samego typu, oznakowane i ustawione na potkach
drewnianych w sposob wykluczajacy mozliwos¢ dokonania pomytek przy ich pobieraniu. Inne obiekty na placu
budowy przeznaczone na sktadowanie materiatdow budowlanych, wyroboéw lub narzedzi powinny by¢ wykonywane jako
rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposazenie powinny by¢ dostosowane do rodzajow przechowywanych w nich
materiatdw, rodzaju transportu dostawczego materialow i wyrobow na plac budowy oraz §rodkéw transportowych
stosowanych na budowie przy pobieraniu materiatéw z magazynu.

Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektéw technologicznych na placu budowy zalicza si¢: wytwérnie betondw, zapraw, ciesielnie,
zbrojarnie. Obiekty technologiczne powinny by¢ wykonane w zasadzie przed rozpoczgciem robot zasadniczych, aby
mogly by¢ przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. Wielkos¢ danego obiektu
technologicznego, mierzong maksymalna wydajnoscia produkcji lub wykonywanych ustug, nalezy zaprojektowac na
podstawie harmonogramu realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiada¢ maksymalnej okresowej wielko$ci
danego rodzaju produkcji czy ustug. W przypadku gdy wytwarzane produkty moga by¢ przez dluzszy czas
przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowan, siatki zbrojeniowe), mozna
projektowa¢ wytwornie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajnosci, aby bylo zaspokojone biezace
zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania. Obiekty
technologiczne na placu budowy, a zwlaszcza wytwornie zapraw i betonéw, powinny by¢ zlokalizowane mozliwie
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blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcj¢. Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczona
odpowiednia powierzchni¢ sktadu przy obiektowego, co powinno by¢ uwzglgednione w projekcie technicznym obiektu.
Kazdy obiekt technologiczny znajdujacy si¢ na placu budowy powinien by¢ wyposazony w energi¢ elektryczng, wode
oraz maszyny i urzadzenia niezb¢dne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowiazujacymi

przepisami.

5.2.5.  Wyposazenie placu budowy w instalacje

Instalacje elektryczne
a) Zapotrzebowanie budowy na energi¢ elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

o wielkos$ci placu budowy;

e przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych;

e sprzetu z napedem elektrycznym;

e potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z
uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi;

b) Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob zgodny z aktualnymi
przepisami;

c) Prace zwigzane z podlaczeniem, kontrola, konserwacja i naprawa urzadzen elektrycznych powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajace wymagane przepisami uprawnienia;

d) Przy o$wietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietlnych nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych
zasad:

miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie realizacji inwestycji
oswietlone zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub normami;

punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniala mozliwos$¢ tatwego odczytania tablic i
znakow ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacyjnych ruchu;

zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach oswietlenie
sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktore nalezy zapala¢ o zmroku;

Instalacje wodociggowe
a) Na budowie nalezy wykona¢ instalacj¢ wodociaggowa polaczong z siecig miejska lub wykonanymi na budowie

lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajaca zaopatrzenie w wod¢ w ilosci niezbednej na potrzeby
technologiczne, gospodarcze i pitne.

b) W przypadku, gdy nie ma mozliwo$ci zaopatrzenia budowy w woda wodociggowa pitna, nalezy wykonaé

oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne;

c) Jezeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagan albo w przypadku braku takiej

dokumentacji zapotrzebowanie na wod¢ na potrzeby budowy nalezy okresla¢ wg wartosci podanych w tab.
1.

Wyszczegblnienie

Dobowe zapotrzebowniae na wode na budowie, I/doba

Na potrzeby gospodacze i pitne Na potrzeby produkcyjne

Na jednego pracownika na budowie 15

Umywalnie - na jednego uzytkownika | 10

Utrzymanie czystosci, polewanie drog

i doj$¢, na 1 m? 3

200
Wezty betoniarskie, pielegnacja W zaleznosci od liczby betoniarek i
betonu, przygotowanie zapraw powierzchni betonowanego obiektu
budowlanych i gaszenie wapna oraz ilosci wapna przewidzianego do

gaszenia i zapraw

Instalacje teletechniczne
Zaleca si¢ doprowadzi¢ na plac budowy telefon.

5.3. Skladowanie, przechowywanie materialéw, elementow i wyrobéw na placu budowy
a) Przy rozmieszczaniu magazynow i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac si¢ nastepujacymi zasadami:

materiaty, elementy i wyroby nalezy w miar¢ mozliwosci magazynowaé w bezposredniej bliskosci miejsca
ich wbudowania;

elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ skltadowane na placu
przyobiektowym, jesli nie ulegaja one zmianom pod wplywem warunkow atmosferycznych (np.
prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamknigtych i otwartych (wiaty - np.
stolarka budowlana);

powierzchnie placow sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynow zamknigtych nalezy
oblicza¢ na podstawie wskaznikow sktadowania materiatow;

b) Dostarczenie materiatdw przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
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przygotowaniu skladowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to
konieczne ze wzglgdu na charakter materiatdéw, po wykonaniu magazynoéw zamknigtych. zabezpieczajacych
materialy od bezposrednich wplywow atmosferycznych i umozliwiajacych utrzymanie w pomieszczeniach
niezb¢dnej minimalnej temperatury;

¢) Sktadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie ulegajacych zalewaniu przez wodg oraz w
miar¢ moznos$ci na gruntach przepuszczalnych;

d) Podloze, na ktéorym maja by¢ skladowane materialy budowlane, powinno by¢ dostosowane do rodzaju
materiatéw lub wyrobow. Wymagania dotyczace podloza dla danego materiatu okresla, w przypadku braku
wymagan technicznych w normach lub §wiadectwie 1TB, kierownik budowy lub robot;

e) Teren skltadowiska powinien by¢ o§wietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony;

f) Skladowanie materialow budowlanych powinno odbywaé si¢ w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie ich wartoéci uzytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie materialy przyjmowane do
magazynu powinny by¢ rozmieszczone we wlasciwych dziatach placu lub magazynu;

g) Materialy powinny by¢ sktadowane w sposob zapobiegajacy ich zawaleniu lub obsuwaniu sig; stosuje si¢ w
tym celu wlasciwe wysokosSci stupow, stosow albo pryzm, odpowiednie uktadanie, wykonanie zagrod albo
podpor, stosowanie przektadek, potek i tym podobnych srodkow;

h) Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowac¢ na placu budowy w sposdb zabezpieczajacy je
przed pogorszeniem si¢ ich wlasciwo$¢ technicznych (jakosci), spowodowanym wptywami atmosferycznymi
czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie);

i) Opieranie sktadowanych materiatow o urzadzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia albo tymczasowe
lub state budynki istniejace na placu budowy jest zabronione;

j) Materiaty drobne powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow;

k) Materiaty workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw w stosie nie powinna
by¢ wigksza niz 10;

1) Uktadanie elementéw prefabrykowanych $rednio i wielkowymiarowych powinno by¢ dokonywane w sposob
okreslony przez producenta;

m) Urzadzenia zabezpieczajace magazyn materialow budowlanych przed pozarem powinny by¢ dostosowane do
warunkow, potozenia i wielko$ci magazynu, rodzaju i ilosci sktadowanych materiatéw i powinny odpowiadaé
wymaganiom przepisoOw o ochronie przeciwpozarowej,

n) Urzadzenia zabezpieczajace przed kradzieza powinny by¢ dostosowane do warunkow polozenia magazynu,
jego stanu technicznego i innych okoliczno$¢ majacych wplyw na stopien zagrozenia bezpieczenstwa
sktadowanych materiatow.

ODBIOR MATERIALOW

6.1. Odbiér materialow w magazynie

a) Materialy dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzglgdem ilo$ciowym i jakosciowym;

b) W zaleznos$ci od warunkow dostawy odbior materiatdéw budowlanych moze by dokonany:

e przy dostawach transportem samochodowa - w magazynie wtasnym odbiorcy;

e w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej);

c¢) Odbioru materialéw pod wzgledem ilo$ci powinien dokona¢ magazynier przez:

e policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatow;

e pordéwnanie stwierdzonych ilo$ci z trescig odpowiednich dokumentow

e sprawdzenie rodzaju i ilo$ci opakowania materiatdw, jego cech i znakéw oraz poréwnanie z danymi

zawartymi w dokumentach dostawy;

d) Odbioru danego materialu budowlanego pod wzgledem jako$ciowym powinien, dokonywaé pracownik
posiadajacy niezbedne kwalifikacje;

e) Na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujacej jednoosobowo czynno$ci odbiorcze, odbioru moze
dokonywa¢ komisja powotana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktorej dany magazyn podlega.
Komisja powinna sktada¢ si¢ co najmniej z trzech osob.

f) Odbior materiatéw pod wzgledem jakosci powinien polegac na:

e sprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatow ( wymiaréw,
jakosci, wygladu zewnetrznego itd., a w razie potrzeby na pobraniu probek do przeprowadzania badan
laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktoérych nie mozna stwierdzi¢ organoleptycznie);

e poréwnaniu wynikow sprawdzenia jw. z warunkami dostawy i okresleniu jako$ci odbieranych materiatow;

g) Z dokonania odbioru materialéw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktorym powinny by¢
ewentualne wady i braki;

h) Zakwestionowany pod wzgledem jakoSci material budowlany powinien by¢ sktadowany w magazynie

oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniala mozliwo$¢ omytkowego pobrania go do celow
produkcyjnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 020 ROBOTY ROZBIORKOWE

o Grupa 451-roboty zwigzane 7 przygotowaniem terenu pod budowe
e Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI
PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

A S I o
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych w zwigzku z realizacja: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W GIZYCKU, ul.
Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Prace rozbiorkowe:

Demontaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,

Demontaz stolarki zewngtrznej,

Odbicie zwietrzatych tynkow,

Demontaz czgséci poszycia dachowego,

Demontaz ptyt cementowo-widérowych na poddaszu,

Rozebranie uszkodzonych elementéw wiezby dachowe;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbidrek wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot wchodza: rozbiorki tynkéw, demontaz stolarki okiennej i
drzwiowej, niezbedny demontaz plyt cementowo-wiérowych, demontaz 1 ponowny montaz elementow
przymocowanych do elewacji budynku w tym rozebranie cze¢$ciowe pokrycia dachu, obrobek blacharskich, a takze
uszkodzonych elementéw wiezby dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako§¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Dla robét ST020 materialy nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Do rozbidorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
Transport materialow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje¢ teletechniczng i wodnokanalizacyjng oraz wszelkie
istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

1. Fragmentaryczne pokrycie okrycie dachowe rozbiera¢ rgcznie. Materiat poza obrgb budynku znosi¢ lub spuszczaé
rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

2. Obrobki blacharskie rozbiera¢ recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.

3. Elementy stolarki i §lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do odzysku wykué¢ z otworow,
oczyscic, i sktfadowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3;
Demontaz parapetow wewnetrznych i zewngtrznych — m2
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Demontaz stolarki zewn¢trznej — m2, szt.

Odbicie zwietrzatych tynkow — m2

Demontaz czgsci poszycia dachowego — m2

Demontaz ptyt cementowo-wioérowych na poddaszu — m2, m3
Rozebranie uszkodzonych elementéw wiezby dachowej — m3

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlosci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 030 RUSZTOWANIA

o Grupa 451-roboty zwigzane 7 przygotowaniem terenu pod budowe
e Klasa 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI
PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

e S
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan
zewnetrznych do wykonania prac przy termomodernizacyjnych $cian dachowych i elewacyjnych przewidzianych w
ramach inwestycji TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W GIZYCKU, ul. Mickiewicza 33, 11-
500 Gizycko.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robdt w inwestycji
wymienionej w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz i demontaz rusztowan niezbgdnych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla
przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- montaz rusztowan,

- demontaz rusztowan.

1.4. Okreslenie podstawowe
Okres$lenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materialy posiadaja odpowiednie dokumenty dopuszczajace do
stosowania i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.2. — Prowadzenie robot.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji
Techniczne;.

Wykonawca dostarczy:
1. Rusztowanie winno posiadaé certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania
zostal dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnos$ci wymagan z przepisami.,
2. dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,
3. dokumentacj¢ techniczna, ktéra moze stanowié instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac :
- nazwe¢ producenta z danymi adresowymi,
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),
- zakres stosowania rusztowania ze szczegélnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe, w ktorym
powinny si¢ znalez¢ informacje na temat:

e dopuszczalnego obcigzenie pomostow roboczych,

e dopuszczalnej wysokosci rusztowan , dla ktérych nie ma konieczno$ci wykonania projektu,

e dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktorym eksploatacja rusztowan jest mozliwa,
- spos6b montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki),
- informacj¢ na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia
- warunki montazu i demontazu rusztowania,
- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych , sposoby postgpowania w przypadku montazu rusztowania
nietypowego, specyfikacje elementéw, ktore nalezg do danego systemu rusztowania, sposob kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,
- wzor protokotu odbioru,
- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa
rusztowania (kryteria oceny zgodnos$ci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okre$lajacy zgodno$¢ danego
rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymaltoscia konstrukc;ji
rusztowania i podestéw, stateczno$ci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osob i przedmiotéw z wysokosci , wysilek fizyczny przy montazu i
demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji
rusztowan .

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. (p. 3 - Materialy).

2.2. Materialy
Nalezy zastosowaé rusztowanie nieruchome przyscienne.
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (rozdziat 4 — sprzet)

3.2. Sprzet do wykonania robot

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprz¢t systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci robot lub przepisow bezpieczenstwa
zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej — p. 5 — transport.

4.2. Transport materialow
Transport elementéw rusztowania bgdzie si¢ odbywat srodkami przewidzianymi w ofercie przetargowej i planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét

Ogolne warunki wykonania podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej — p. 2.1. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania jest
nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate
rusztowania, czyli rusztowania systemowe ,ktére sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu
lub rusztowania niesystemowe s3a nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji
projektowej. Rusztowanie rurowo-zlaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i1 wymaga opracowania projektu
technicznego. Zaleca si¢ stosowanie rusztowan systemowych, ktorych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji , dostarczona z rusztowaniem przez producenta. W celu
bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ t¢ instrukcje. Podczas montazu,
demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania
przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jesli nie zapewniono $wiatta dajacego dobra widocznos¢,

- w czasie gestej mgly , opadéw deszczu , $niegu , gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na
wysokos$ci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej - rozdzial 6.
Kontroli bedzie podlegac:

- stan podfoza na ktéorym be¢dzie montowane rusztowanie,

- sposob posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek,

- stezenia rusztowan,

- sposob zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzadzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia calego rusztowania.

W czasie kontroli jako$ci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robdt i wykonywanych elementow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonywania obmiaréw robot

Ogolne zasady obmiaréow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej — rozdziat 7.

Podstawa dokonywania obmiaréw okreslajaca sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony do dokumentacji
przedmiarowe;.

7.2.Jednostki obmiarowe
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Obmiar rob6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na plaszczyzne¢ pozioma, o ile
wytyczne producenta nie okres$lajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robot
wykonywanych z rusztowania w zalezno$ci od sktadu brygady robocze;j.

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PELATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow i dokonania platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 8

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale
wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac
codziennie przed rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone Iub odksztatcone,

- czy jest prawidlowo zakotwione,

- czy nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi,

- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste, niesliskie, stabilne),

- porgcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub
konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian , ktéore moga
spowodowaé katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji
rusztowania. Rozliczenie robot nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym,
po zakonczeniu robot i ich odbiorze koncowym.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych .

9.2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy.

9.3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

9.4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

9.5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej

9.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;.
9.7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9.8. PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.

9.9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

9.10. PN-EN 74 — Ztacza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych

nos$nych wykonywanych z rur stalowych.

9.11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.

9.12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 040 MONTAZ STOLARKI ZEWNETRZNEJ

o Grupa 45420000-7 — Roboty w zakresie zaklqdania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
e Klasa 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu stolarki zewnetrznej drzwiowej 1 okiennej w budynku dla zadania pn. TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU URZEDU GMINY W GIZYCKU, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko..

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1., a objetych zamdéwieniem okre§lonym w pkt.1.7. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien z PCW, aluminium oraz stali i obejmuje wykonanie nastgpujacych
czynnosci:

- przygotowanie o$ciezy do wbudowania drzwi,

- usytuowanie i mocowanie stolarki w otworach,

- uszczelnienie i izolacj¢ oraz osadzenie parapetéw i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materialow wykorzystywanych do
montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robdt montazowych.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych montazu drzwi, dla ktorych okreslono szczegdlne warunki odnoszace
si¢ do dymoszczelnosci i odpornosci ogniowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdlnosci PN-B-91000, oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponize;j:
Okno — ruchoma lub stata cze$¢ Sciany zewngtrznej zapewniajaca odpowiednia izolacyjno$¢ 1 przepuszczalnosé
$wiatta. Okno sktada si¢ z o$cieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej o$cieznicy.
Ofscieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym.
Krosno - rama zastgpujaca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej. Grubo$¢ elementow
krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydlo - ruchoma cz¢$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w
otworze budowlanym.

Skrzydlo prawe - skrzydlo, ktore w widoku od strony zawiasOw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem
wskazowek zegara.

Skrzydlo lewe - skrzydlo, ktore w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu
wskazowek zegara.

Drzwi balkonowe - ruchoma czg$¢ $ciany majaca cechy konstrukcyjne okna, speniajaca jednoczes$nie funkcje okna i
drzwi.

Naswietle - ruchoma lub stala czgs¢ Sciany, przepuszczajgca swiatlo pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle sktada si¢ z
oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oScieznicy.

Okno trdj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub wigcej skrzydet
umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktoére w widoku migdzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad skrzydet.
Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktore w widoku migdzy progiem i nadprozem ma dwa,
trzy lub wigcej rzgdow skrzydet umieszczonych nad soba.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja montazu okien i drzwi
Montaz okien i drzwi nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane przy montazu drzwi , bedagce w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z p6zniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w
budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢:
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- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany", albo

- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez
Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Rodzaje materialow

Materialy i wyroby stosowane przy montazu stolarki:

- okna i drzwi,

- obrobki,

- materialy uszczelniajace,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).

2.2.1. Drzwi zewnetrzne.

Drzwi zewngtrzne powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie
z PN-EN 14351-1+A1:2010. Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materialy), z ktorych drzwi sag wykonane,
facznie z wszelkimi zastosowanymi powlokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w
odniesieniu do wszystkich elementow skladowych, majacych wptyw na trwalo$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu,
poprzez powolanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Producent powinien réowniez poda¢ informacje
dotyczace konserwacji drzwi oraz ich cz¢sci podlegajacych wymianie. Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne wraz z
wymaganiami jako$ciowymi, parametry techniczne oraz wlasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych drzwi powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Ponadto drzwi powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania w zakresie:

a) rozwigzan materialowo-konstrukcyjnych i jako$ci wykonania

b) parametrow technicznych

c) wlasciwosci eksploatacyjnych nieokreslone w dokumentacji projektowe;.

2.2.2. Okna.

Okna i drzwi balkonowe powinny posiada¢ wlasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta
zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. Ponadto producent powinien okresli¢ material (materiaty), z ktorych okna i drzwi
balkonowe sa wykonane, tacznie z wszelkimi zastosowanymi powlokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada
powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majacych wpltyw na trwatosé
wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Producent powinien
réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien oraz ich czgéci podlegajacych wymianie. Wedlug PN-EN
14351-1:2006 wymagane wtasciwos$ci okien powinny by¢ okre§lone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach
odniesienia zestawionych w tablicy 1 i sklasyfikowane wedlug tablicy 2.

2.2.3. Obrébki
Parapety zewngtrzne oraz wewnetrzne, a takze obrobki progow drzwi i/lub materiaty, z ktérych wyroby sa wykonywane
powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.4. Materialy uszczelniajgce

Do wykonywania uszczelnien mi¢gdzy oknem lub drzwiami balkonowymi a $ciang moga by¢ stosowane, w zaleznoS$ci
od rodzaju uszczelnienia (zewngtrzne, srodkowe - izolacja termiczna, wewnetrzne), materiaty zestawione w tablicy 1.
Tablica 1. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypehiania szczelin miedzy drzwiami a o$ciezem

Warstwa zewnetrzna — Warstwa srodkowa — Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)

Folia do okien paroszczelna
Impregnowana tasma rozprezna
paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa jednosktadnikowa Kit trwale elastyczny

Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa dwusktadnikowa Impregnowana tasma

rozprezna paroszczelna
Folia elastyczna paroprzepuszczalna Wetna mineralna
Tasma butylowa do okien
Kit trwale elastyczny
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Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi
je elementami i zmienia¢ wlasciwosci pod wpltywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajace powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a
takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien
Iub drzwi .

2.2.4. Inne wyroby i materialy

Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje si¢ takze inne wyroby i materiaty:
* elementy mocujace drzwi balkonowe w osciezu:

- kotki rozporowe (dyble),

- kotwy,

- $§ruby, wkrety,

* elementy podporowe i dystansowe:

- klocki, belki drewniane,

- podktadki, katowniki stalowe,

* elementy wykonczeniowe:

- listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

- katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujace polaczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materialy i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a
takze spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta drzwi.
Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i
sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do montazu drzwi

Wyroby 1 materialy do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej,

- kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykietg identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sg wilasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia
zamknigcia) i oznakowane w sposob umozliwiajacy ich pelng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien i drzwi
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem terminoéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materialdw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokolem przyjecia materialow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do montazu drzwi i okien.

Okna i drzwi stalowe plycinowe badz z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez ich producenta. Drzwi i okna, z wyjatkiem
wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywaé w magazynach pétotwartych lub
zamknigtych, suchych i1 przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. Pozostale wyroby i
materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producentéw oraz
wymaganiami wlasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe
do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materiatdw powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dzialaniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +35°C.

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza si¢ w
pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie nieutwardzonego podloza, ale wowczas okna i/lub drzwi
nalezy ustawiaé na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15cm.
Drzwi i1 okna nalezy ustawia¢ w odleglosci co najmniej 1,0m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je
przechowywaé¢ w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu
warunkow bezpieczenstwa.

Sposob przechowywania drzwi stalowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 3
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3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzg¢dzi i1 sprzgtu, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na
jakos¢ materialow i wykonywanych robot oraz bgda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych montaz drzwi. Przy doborze narzgdzi i sprzg¢tu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
stosowanych materiatlow i wyrobow.

Przy montazu drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzgdzie, elektronarzedzia i sprzet do:
a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w os$ciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 4

4.2. Wymagania szczeg6lowe dotyczace Srodkow transportu

Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i
wodnymi.

Wymagania dotyczace $srodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportu
powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostatych wyrobow i materialdéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyroboéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady ladowania okien i drzwi na Srodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzgdach tak, aby plaszczyzny skrzydet byly rownolegle do
podtuznej osi pojazdu, drzwi - na stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktorych elementy oku¢ zamykajacych
wystaja ponad powierzchni¢ skrzydta, nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o szerokos¢ skrzydta okiennego.

4.3. Zasady zabezpieczania drzwi w Srodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢é w bloki. Potaczenia powinny zapewnia¢ stabilno$¢ i
zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdéw. Wyroby nalezy
zabezpieczal przez:

a) $ciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypehienie wolnych przestrzeni w rzgdach elementami rozpierajagcymi,

¢) usztywnienie rzedow za pomoca elementdow mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzgdow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpoér a w transporcie drogowym za
pomocg elementdow mocujacych,

¢) usztywnienie blokow za pomocg progow,

f) ustawienie w przestrzeni miedzy drzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposob, aby nie blokowaly drzwi.

W przypadku fadowania wyrobow dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolng.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt S

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu robot stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu
wigkszosci robot mokrych (tynki, wylewki).

W $cianach z ociepleniem zewngtrznym drzwi nalezy wbudowywac przed wykonaniem ocieplenia.

UWAGA: Odpowiednie warunki cieplno-wilgotnosciowe, dostosowane do rodzaju wbudowywanych drzwi (aluminiowe
z uwzglednieniem rodzaju powloki, drewniane z uwzglednieniem stopnia wykonczenia powierzchni, z PVC) nalezy
okreslic¢ przy sporzqdzaniu specyfikacji szczegotowej dla konkretnej budowy (dokumentacji).

Przed przystapieniem do montazu drzwi nalezy sprawdzi¢:

- prawidlowos$¢ wykonania $cian,

- rodzaj, stan wykonczenia i prawidlowos¢ wykonania osciezy,

- zgodnos$¢ wymiarow otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

- czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiaja prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem
wlasciwej szerokosci szczeliny na obwodzi pomiedzy o$ciezem a oScieznicg

5.3. Ogolne zasady montazu okien i drzwi
5.3.1. Usytuowanie okien i drzwi w osciezu
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m Drzwi i okna nalezy sytuowa¢ w o$ciezu tak, aby nie powstaly mostki termiczne, prowadzace do skraplania si¢ pary
wodnej na wewngtrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni o$cieza. Na wewngtrznych powierzchniach oécieza powinna
si¢ utrzymywacé temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogolne zasady usytuowania okien i drzwi:

- w $cianie jednowarstwowej - w potowie grubosci Sciany,

- w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym - w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

- w §cianie z ociepleniem zewngtrznym - przy zewnetrznej krawedzi §ciany z dosunigciem do warstwy ocieplenia.

m W przypadku o$ciezy z wegarkami drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastanial stojaki i nadproze
oscieznicy na szeroko$¢ nie wigksza niz potowa szerokos$ci ksztattownika o$cieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okien i drzwi w otworze

m Ustawienie okien i drzwi powinno zapewniac:

- luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany wymiaréw drzwi pod wplywem
temperatury, wilgotnos$ci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajace funkcjonalnosci stolarki,

- miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu o$cieznicy okien i drzwi stosuje si¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub belki
drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sa przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki
badz kotwy stalowe. Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i
dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byla zapewniona mozliwo§¢ odksztalcania si¢ ksztaltownikow
stolarki.

Zamocowanie okien i drzwi przy uzyciu tylko koltkow rozporowych, Srub lub kotew, bez zastosowania klockow
podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji stolarki w otworze, po zamocowaniu os$cieznicy powinny by¢ usunicte,
nie nalezy natomiast usuwaé klockéw podporowych.

m Minimalne wymiary szczelin migdzy rama o$cieznicy a osciezem umozliwiajace konieczne odksztalcanie si¢
ksztattownikoéw okien lub drzwi podane sa w tablicy 1 i 2, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkow technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych. Czgs¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi ", wydanie ITB — 2011
rok.

5.3.3. Zasady mocowania okien i drzwi w osciezu

m Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewngtrzne byly przenoszone za
posrednictwem tacznikow na konstrukcj¢ budynku, a funkcjonalno$¢ stolarki byla zachowana, tzn. ruch skrzydet
okiennych i drzwiowych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na calym obwodzie o$cieznicy.

m Do mocowania stolarki w $cianie budynku - w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu
mocowania stosuje si¢ kotki rozporowe/dyble, kotwy i sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuza do mocowania okien i drzwi, a wylacznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem/drzwiami a $ciana.

m Kolki rozporowe/dyble stosuje si¢ do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw ceramicznych i cementowych,
gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

m Sruby moga by¢ stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly pehnej, cegly silikatowej, cegly dziurawki,
betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac Sruby dostosowane do materiatu osciezy.

m Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszgdzie tam, gdzie odstgp oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli,
np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

m W przypadku okien i drzwi aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww. taczniki mocowane sa
do komory wewngetrznej ksztaltownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej,
wykluczajacej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

m Okna wysunigte catkowicie lub cze$ciowo przed lico Sciany zewnetrznej mocuje si¢ przy uzyciu kotew lub
katownikéw stalowych badz za pomoca systemowych konsoli stalowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja polaczenia drzwi ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny migdzy oknem/drzwiami a o$ciezem przed wnikaniem wody opadowej
od strony zewngtrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajacego z pomieszczenia od strony wewngtrzne;.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta materialow uszczelniajacych,
dotyczacych:

- zgodnosci chemicznej stykajacych si¢ ze soba materiatow,

- oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

- wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewnetrznej, sSrodkowej i zewngtrzne;.

36



Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materialow paroszczelnych w formie tasm, folii uszczelniajgcych,
kitow trwale elastycznych (silikonow) nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej. Uszczelnienie to powinno nie
dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny migdzy oknem a $ciang budynku, a tym samym
zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej w szczelinie migdzy oknem a o$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej
od temperatury punktu rosy). Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewngtrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po
stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzj¢ pary wodnej z polaczenia na zewnatrz budynku.
Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materialami.

Warstwa $srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypekiajgcej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materialéw izolacyjnych (np. welny), ktére zapewniaja izolacj¢ termiczng i akustyczng potaczenia okna z
os$ciezami. Szczelina migdzy o$cieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji termiczne;.
Pianki stosowane do wypelnienia potaczen (zaleca si¢ pianki dwuskladnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie moga
wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z
instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktoérej moga by¢ uzyte oraz czystosci
wypehiane]j szczeliny. Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypelnienie szczeliny, a
jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpr¢znych lub tasm warstwowych
paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie zewngetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w taki
sposob, aby nie bylo mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a S$ciang.
Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami. UWAGA:
Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi powinny by¢ zamieszczone w dokumentacji projektowej. W razie
braku w dokumentacji tych szczeg6ldw odpowiednie przyklady standardowych rozwigzan mozna znalez¢ w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czgs¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i
drzwi ", wydanie ITB - 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentdow systemow).

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetow okiennych i obrébek progéow drzwi

5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewngtrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak,
by spelione byly nastepujace wymagania:

- osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

- parapet powinien wystawac poza plaszczyzne §ciany okoto 3-4cm, lecz nie mniej niz 2cm,

- mocowanie do o$cieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

- miejsca polaczenia parapetu z oécieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i silikonem,

- polaczenia boczne parapetu z oSciezami oraz w narozu (okno - mur - parapet) powinny zapewniaé ciaglosé
uszczelnienia (przyklady uszczelnienia parapetu zewngtrznego na styku z osciezem przedstawione sa w pkt. 4.4.1.
Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
,»,Montaz okien i drzwi ", wydanie ITB - 2011 r.),

- przy oknach z ksztattownikoéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod profil
progowy oscieznicy (wywini¢cie kolnierza na profil ramy oScieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami
rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnos$ci potaczenia),

- przy oknach drewnianych kohierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowym,
- osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na styku o$cieznicy
i oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu oScieznicy, tak jak w obrobkach drzwi (pkt
5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwroci¢ uwage na:

- zmiang ich wymiaréw pod wpltywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250cm),

- podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

- wytlumienie odglosow padajacego deszczu (stosowanie tasm wygluszajacych),

- dostosowanie potaczen koncowych parapetow z o§ciezami do konkretnego rozwiazania elewacji.

UWAGA: Przyklady szczegotdéw zamocowania i1 uszczelnienia parapetow zewnetrznych przedstawione sa w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czgs¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
,,Montaz okien i drzwi ", wydanie ITB - 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentéw systemow).

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewngtrznego nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z
uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem o$cieznicy. Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci
oscieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z wrgbem
oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do przedostawania si¢ wody 1 pary wodnej do przestrzeni
pod progiem oS$cieznicy.

UWAGA: Przyklady szczegélow zamocowania i uszczelnienia parapetow wewnetrznych przedstawione sg w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czgs¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
»,Montaz okien i drzwi ", wydanie ITB - 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych.
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5.4.3. Obrébki progéw drzwi
Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie wodg nalezg do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia.
Dokumentacja projektowa powinna wigc zawiera¢ szczegétowe rozwigzania sposobow obrobienia tych miejsc.

Obrobki progéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przy wuszczelnianiu progéw nalezy zachowywa¢ roznicg¢ poziomow migdzy goérna krawedzia izolacji
przeciwwilgociowej ptyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia powierzchni balkonu. Réznica
pozioméw wykonczenia ptyty balkonu i gornej krawedzi izolacji przeciwwilgociowej z materialow rolowych,
wywinigtej na ksztattownik progu, powinna wynosi¢ 15cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji przewidziano
rozwigzania systemowe obrébek progoéw (tasmy uszczelniajace, ksztattki wtopione w mas¢ hydroizolacyjng) badz w
ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezposrednio przylegajacym do progu drzwi .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu stolarki
Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robot
montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobdéw i materialow wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbiér robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

- prawidlowo$¢ wykonania §cian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowq specyfikacja techniczna,

- rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowos¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane
czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi),

- zgodnos$¢ wymiaréw otworow z wymiarami projektowanymi,

- mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomigdzy oSciezem a o$cieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegotowych specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a takze w formie protokotu
kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jako$ci materialow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrobek z aprobata techniczng lub indywidualng dokumentacja techniczng w zakresie
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

- zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacja projektowa i niniejszg specyfikacja techniczna,

- w protokole przyjecia materiatbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

- stan opakowan (oryginalno$¢, szczelnosc¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci materiatow
uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdét montazowych z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w
szczeg6lno$ci powinny polegaé na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania:

- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na calym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstepow miedzy
facznikami mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny migdzy oknem a oSciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji
pod progiem oS$cieznicy,

- uszczelnienia zewngtrznego i wewngetrznego szczeliny miedzy oknem a oSciezem, ze szczegdlnym uwzglednieniem
rodzaju zastosowanych materiatdow uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,

- obrobek progu drzwi ,

- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewngtrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
montazu okien i/lub drzwi , w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, Szczegotowa Specyfikacja Techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,

- jakosci robdt montazowych.

38



Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi , wedtug pkt. 5.4. Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych. Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi ", wydanie ITB - 2011
rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie wykonanych robot z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dlugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dlugosci elementu do 3m nie
powinno przekracza¢ 1,5mm/m i nie wigcej niz 3mm lacznie,

c) sprawdzenie roznicy dlugos$ci przekatnych oScieznicy i skrzydel - réznica dtugosci przekatnych nie powinna by¢
wigksza od 2mm przy dtugosci elementéw do 2m i 3mm przy dlugosci powyzej 2m,

d) sprawdzenie prawidlowos$ci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac¢
si¢ plynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wlasnym ci¢zarem samoczynnie zamykac si¢ lub
otwierac,

e) sprawdzenie szczelno$ci zamontowanego okna/drzwi i prawidlowos$ci regulacji okué¢ - zamknigte skrzydlo
powinno przylega¢ rownomiernie do os$cieznicy zapewniajac szczelno§¢ migdzy tymi elementami. Wyniki badan
powinny by¢ poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne'" Kod CPV 45000000-7, pkt. 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot montazowych okien i drzwi
Powierzchnig okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych w $wietle oScieznic, a w przypadku braku o$cieznic w
$wietle zakrywanych otworow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne'" Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sa mocowanie o$cieznicy na caltym obwodzie
oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbior tych
prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu drzwi. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badah poréwna¢ z wymaganiami okreSlonymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacj¢ okna lub
drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdtowa) i
zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewngtrznych i wewngtrznych, otynkowanie
osciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do usuni¢cia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
Iub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt (pkt 8.4.).
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym. Odbior czgsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takq forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania roboét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan oraz dokonanej
oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
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- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy 1 ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialdow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentdéw odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i
w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan
byt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych
rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$¢ regulacji okuc), usunac
niezgodnosci robot montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ drzwi ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja funkcjonalnosci i
trwalosci okien i drzwi zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie
wbudowanych okien i/lub drzwi , zamontowania ich ponownie i powtoérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu drzwi z zamoéwieniem.

Protoko6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu drzwi po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia prawidtowosci
otwierania i zamykania okien i/lub drzwi , z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. , Odbior ostateczny
(koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy
powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach .

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne
rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu drzwi.

Podstawy rozliczenia montazu drzwi stanowia okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny jednostkowe i
ilosci wykonanych robdt zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu drzwi uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i1 przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokos$ci do 4m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementdw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
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- ocen¢ i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegélowej specyfikacji
technicznej,

- obsadzenie oScieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewngtrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i
akustycznej potaczenia z osciezem,

- obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewngtrznych,

- obrobienie progoéw drzwi ,

- regulacje skrzydet i okuc¢,

- obicie ¢wier¢walkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych,

- usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadéw materialdéw w sposdb podany w niniejszej specyfikacji technicznej (opisac
sposob usunigcia pozostatosci i odpadow) lub w specyfikacji

»Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan i resztek materiatbw zgodnie ze wskazaniami producentow i wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji (opisac sposob utylizacji), koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezb¢dnych do wykonania
robot na wysokosci powyzej 4m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 107:2002 Metody badan okien - Badania mechaniczne (oryg.).

2. PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Okre$lenie

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 $wietlnych i stonecznych witasciwosci

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 oszklenia.

3. PN-EN ISO 717-1:1999 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka - Ocena izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach
iizolacyjnosci akustycznej elementdow budowlanych - [zolacyjnos¢ od dzwigkow powietrznych.

4. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania.

5. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

6. PN-ENV 1187:2004 PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

7. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania.

8. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ - Wymagania i klasyfikacja.

9. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ - Metody badan.

10. PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wlamanie - Wymagania i klasyfikacja (oryg.).

11 PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wtamanie - Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie statyczne (oryg.).

12 PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wtamanie - Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obciazenie dynamiczne (oryg.).

13 PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wlamanie - Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
proby wlamania rgcznego (oryg.).

14. PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i
zaluzji - Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta - Cz¢$¢ 1: Postanowienia og6lne.

15. PN-EN ISO 10077-2:2005 PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i
zaluzji - Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta - Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

16. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Klasyfikacja.

17. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja.

18. PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001/AC:2006 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja.
19. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania.

20. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwato$¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.

21. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych - Cze¢s¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

22. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajagce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych - Czg¢é¢ 2: Metoda badania liniowe;j sity $ciskajace;j.

23. PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajagce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych - Czg¢s¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztalceniowego.

24. PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajagce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych - Czg¢$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztalceniowego po przyspieszonym starzeniu.

25. PN-EN ISO 12567-1:2010 PN-EN ISO 12567- 1:2010/AC:2010 Cieplne wilasciwosci uzytkowe okien i drzwi -
Okreslanie wspolczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej - Czgs¢ 1: Kompletne okna i drzwi (oryg.).

26. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okres$lanie wspotczynnika przenikania
ciepta metoda skrzynki grzejnej - Cz¢s¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

27. PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie cialem migkkim i cigzkim - Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

28. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wlasciwos$ci mechanicznych - Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sily
operacyjne.
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29. PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Wymagania i klasyfikacja - Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa (oryg.).

30. PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Cz¢$¢ 2: Proba poligonowa
(oryg.).

31. PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Cz¢$¢ 1: Rura uderzeniowa
(oryg.).

32. PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Cz¢$¢ 2: Proba poligonowa
(oryg.).

33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkoéw - Badanie wlasciwosci elementow/wyrobéw do wentylacji mieszkan -
Cze$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i wewngtrznych.

34. PN-EN 13363-1+A1:2010 PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z
oszkleniem — Obliczanie wspolczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatla - Czgs¢ 1: Metoda
uproszczona.

35. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkoéw - Czgs¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

36 PN-EN ISO 10140-1:2011 Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjnos$ci akustycznej elementow budowlanych —
Czgs¢ 1: Zasady Stosowania dla okreslonych wyrobow (oryg.).

37. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjnos$ci akustycznej elementow budowlanych —
Cze$¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych (oryg.).

38. PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -
Cze$¢ 3: Pomiar izolacyjnosci od dzwigkow uderzeniowych (oryg.).

39. PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -
Cze$¢ 4: Procedury pomiarowe i wymagania (oryg.).

40. PN-EN ISO 10140-5:2011 Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -
Czgsé¢ 5: Wymagania dotyczace laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia (oryg.).

41. PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji.

42. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity

Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1222 z p6zniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041 z
pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spehia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefnstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75,

poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla
ktorych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109,

poz. 721).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektérych preparatow chemicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 53, poz.
439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czg¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz
okien i drzwi ", wydanie ITB - 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, czg¢é¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 050 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

o Grupa 45320000-6 - roboty zwiqgzane z robotami izolacyjnymi
o Klasa 45321000-3 Izolacja cieplna
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
- wykonania bez spoinowych systeméw dociepleniowych (BSO) $cian budynkéw. w zwiazku z realizacja zadnia:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W GIZYCKU, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko.

1.2. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowego systemu ocieplenia (BSO)
$cian budynku, w ramach robot termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie
wlasciwosci materiatow, wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania podlozy i wymagan dotyczacych
wykonania systemowego docieplenia oraz jego odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST
,Wymagania ogo6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skladajacy si¢, minimum, z nast¢pujacych
sktadnikow:

- zaprawy klejacej i facznikow mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, welna mineralna (zwykta, lamelowa),

- spos6b mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
- stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.

Podloze - powierzchnia nowej lub istniejacej §ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - material nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojong, celem regulaciji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwos$ci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - material o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w
formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych lub granulat celulozowy na stropie, nadajacy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatlu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne - okreslone laczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podioza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okre§lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materialu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wplyw na
wlasciwo$ci mechaniczne systemu.

Siatki z wlékna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciaglych wtokien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreSlony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego

wierzchnig warstwg. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa zbrojona stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.
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Systemowe elementy uzupelniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - sluza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje rob6t ociepleniowych stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004R. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyroboéw
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoly odbiorow cze¢sciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czgsci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegodlowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ migdzy innymi:

- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i
faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych - rozwinigcia poszczegdlnych elewacji,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

- rysunki detali architektonicznych - szczegotow potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka, podokiennikami,
okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0gélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana normg europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Normga lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji. Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegolnych
bezspoinowych systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegotowej specyfikacji
techniczne;j.

2.2. Rodzaje materialow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wioknem szklanym) do klejenia
plyt izolacji termicznej do podloza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybor
zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnos$ci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 =lcm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 032 Fasada) majg zastosowanie jako izolacja
termiczna BSO. Mocowane s3, zaleznie od rodzaju podioza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie - metoda
klejenia, za pomoca tacznikow mechanicznych lub metoda taczong. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane
(piéro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ polaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sa gotowe,
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegétowe wymagania dla plyt
ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- inne rodzaje materialow termoizolacyjnych - szkto piankowe, pianka mineralna.

- Rodzaj i grubo$¢ styropianu do wykonania rob6t ociepleniowych okreslono w dokumentacji techniczne;j

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone s w talerzyki dociskowe,
dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania plyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajaca wypetniacze (takze wiokna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest
siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe¢ zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145g/m?,
wtapiana w zaprawe¢ zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow, dla poprawy cech
optycznych, nasigkliwo$ci 1 odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1,5-6mm) wykonywane sg w roznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub
rowkowy (,,kornik", Ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materialty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.

Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku
tynkow mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe
materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajag malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkow -
typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni - jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupehiajaco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe Iub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkdéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wildkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. o$cieznicami),
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- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO,

- taSmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin
dylatacyjnych, potaczen BSO z oécieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca - material do wypehiania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wiokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500g/m2), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci
2m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50g/m2) do ksztattowania detali
elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wigkszosci systemow BSO wchodzi jedynie czg$¢ wymienionych wyzej elementéw. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania ocieplenia §cian musza wchodzi¢ w sklad jednego systemu docieplen i
odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego
wymog koniecznosci wylacznego stosowania skladnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt. 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku
krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. WarunKki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemoéw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materialty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt. 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i granulatu przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO na $cianach zewnetrznych

3.2.1. Do prowadzenia robét na wysokoSci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych
do roboét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw 1 klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,,big bag") do materiatow suchych i o konsystencji past,
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3.2.4. Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprze¢t i narzedzia do naktadania r¢cznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze
w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki r¢czne, pity rgczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworéow (zaglgbianie
talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.0go6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 4

4.2. Transport materialow

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materialow, aprobaty
technicznej (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow transportowych i
przepisami ruchu drogowego. Wyroby do rob6t ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zaladunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca sie¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownos$ci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu
nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé
materialy wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zardwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych.
Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposdb niepowodujacy powstawania istotnych
dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

- wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany)
stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przej$¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do
wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wpltyw na sytuacje¢ wilgotno$ciowa podloza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,
- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczgciem robdt nalezy wykona¢ oceng podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwos$ci i rownosci.

Proba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania pozostatosci
wykwitow 1 spiekow za pomoca dloni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornos$ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych naci¢¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci 1 no$no$ci podloza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chlonnosci (nasigkliwosci) podloza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rownosci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych
wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegotowej nalezy odwota¢ si¢ do norm
dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obickcie).

Ilo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla catej
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo$¢ powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy istniejacych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatos$ci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podloza probek materiatu izolacyjnego.
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Szczegélne] uwagi wymagaja podloza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien
warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pylu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci $rodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usunag¢ nierdwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podlozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkéw i warstw malarskich.
Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje
$cierniw), cisnieniowa (nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podloza), powstate ubytki wypeticé
zaprawg wyrdwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
szczegotowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnos$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed
oddzialywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany
materiatdéw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej
temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczego6lne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzglednié
w specyfikacji technicznej szczegotowe;.

5.5.1. Gruntowanie podloza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujacy na calg jego
powierzchnige.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdhuz niej listwe
cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurdw wyznaczy¢
plaszczyzng plyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, w postaci plackow i
cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowana na catej powierzchni ptyty.
Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu

wigzania (przesuni¢cie min. 15cm). Zapewnié szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie plyt i
wypelienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajaca. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania rownej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugosé
facznikow zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4szt./m2) - od
rodzaju izolacji termicznej 1 strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastgpnie
wkreci¢ lub wbi€ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - osScieza, krawedzie naroznikéw budynku i o$ciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i polaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili,
katownikéw, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskoéw siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nia za
pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatk¢ pancerna. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej
wygladzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ §rodek gruntujacy.
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5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wezesniej, niz po uplywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mas¢ tynku
cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchni¢ obrobcee, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegétowa (w SST nalezy te wymagania opisac¢). Sposob wykonania tynku
zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowaé
wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw Srodowiskowych. Ze wzgledu na
powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania kolorow
ciemnych o wspolczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore beda wykorzystane do
wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podioza.

6.2.1. Badania materialéw

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

dotyczacych przyje¢cia materiatéw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysylce materialdéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powolanymi w pkt.
2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podloza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jako$¢ 1 funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdéw systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robodt
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podloza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia plyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypelienia szczelin, czysto$ci krawedzi ptyt, uksztattowania
detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i
rozstawu kotkow rozporowych, potozenia talerzykow (krazkoéw) wobec plaszczyzny ptyt (w
ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworow, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakoSci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknig¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknig¢ na polaczeniach ptyt i/lub peknigé o szerokosci wigkszej niz 0,2mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:
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- zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegotowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podioza,

- prawidtowos$ci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zatgczone
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podloza nadawaly si¢ do
wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materialy spetniatly wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktoére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.
10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych
zespolonych systemoéw ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004
r.M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych" dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé¢ wymagania normy PN-70/B-
10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastgpujacych granicach:

Kategoria | Odchylenie powierzchni tynku Odchylenie powierzchni i Odchylenie
tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od kierunku przecinajacych si¢ plaszczyzn
krawedzi od linii prostej od kata przewidzianego w
pionowego poziomego dokumentacji
I nie wigksze niz nie wigksze niz nie wigksze niz nie wigksze niz 3mm na
3mm i w liczbie nie wigkszej 2mmna Imi 3mmna Imi Im
niz 3 na calej dlugosci taty ogodtem nie ogodtem nie
kontrolnej 2m wigcej niz 4mm wigcej niz 6mm
W pomieszczeniac na calej
h do 3,5m powierzchni
wysokosci oraz miedzy przegrodami
nie wigcej niz pionowymi
6mm w ($ciany, belki
pomieszczeni itp.)
ach powyzej
3,5m
wysokosci

Obowigzuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze
niz 7mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze niz 10mm
na catej wysokosci kondygnacji i 30mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty
kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych

do wykrycia w $§wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci scian w

stanie surowym w rozwinig¢ciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi
warstwy ocieplane;.
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7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéow wigksze od 1m2, doliczajac w
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z grubos$cia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne'" Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robodt zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbiér powinien zostaé wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacja projektowa i szczegdlowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialow koniecznych do
usunig¢cia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru cze§ciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoly kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialdow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych, - instrukcje producenta systemu
ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia
oraz dokonac¢ oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkic wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegodtowej) i przedstawic je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelno$ci ocieplenia,
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie
wykonanych robot ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
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Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protoko6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po upltywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,
pkt. 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych roboét. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzgtu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4m,

- oceng 1 przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokoél, styki z ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie plyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypehienie
ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkow rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot ociepleniowych,
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrownanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow dekoracyjnych
(profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
docigciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem polaczen w naroznikach
wklestych i wypuktych, ewent.

zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny, ewent.
malowanie,

- usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementoéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostalosci, resztek i odpadow materiatéw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami
producenta,
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- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedhug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezb¢dnych rusztowan moga
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztoéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt. 9 szczegdétowe] specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1l).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
welng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania
badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonow
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. poz. 1202 z 2018 roku z pdzniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004
r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych budynkow Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu, jako materialu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej, jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 1997r.
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- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogolne czgs¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003 1.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych
Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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. Klasa 45321000-3 Izolacja cieplna
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1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W GIZYCKU, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
termoizolacyjnych polegajacych na ociepleniu granulatem z celulozy przestrzeni poddaszy, w istniejacych budynkach.
Termoizolacja, ktoérej wymagania okreslone sa w niniejszej specyfikacji technicznej stanowi réwniez izolacje
akustyczng.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okre§lonym w pkt. 1.8. Odstgpstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji termicznej z granulatu z celulozy
stropodachéw wentylowanych i1 poddaszy nieuzytkowych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan
odno$nie wlasciwo$ci materiatdw wykorzystywanych do robot izolacyjnych, wymagan w zakresie robot
przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajaca nadmiernemu odplywowi ciepta z
budynku. W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odptywowi ciepta w
okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upalow, zapobiega natomiast
nadmiernemu nagrzewaniu si¢ pomieszczen ostatnich kondygnacji, tworzac okre§lony mikroklimat.

Izolacja akustyczna - warstwa materialu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu si¢ hatasu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
»,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000 -7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét termomodernizacyjnych budynku
Termoizolacje stropodachow, stropéw z welny mineralnej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz
oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogélne: Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Materialy stosowane do wykonywania termoizolacji stropodachow wentylowanych i stropéw w poddaszach
nieuzytkowych, bedace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi
(Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium
RP, powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Normga lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,;regionalny wyrob
budowlany", albo

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska. Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkcji.
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2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania izolacji termicznej w poddaszach nieuzytkowych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Granulat celulozowy - ekologiczny materiat termoizolacyjny w postaci luznych wiokien w kolorze szarym bez
lepiszcza o sktadzie celulozy odzyskanej z makulatury i uwodnionych zwiazkow boru. Wiasciwosci termoizolacyjne
granulatu wynikaja z budowy strukturalnej widkien celulozy. Dzigki porowatej powierzchni widkna celulozy i jego
gabczastej strukturze ma ono zdolno$¢ podciagania kapilarnego jak réwniez wiazania wilgoci i przemieszczania jej do
miejsc, gdzie stgzenie wilgoci jest mniejsze. [zolacja termiczna jest przestrzennag konstrukcja losowo zorientowanych
wlodkien - izolacja "oddycha". Przy zapewnionej wentylacji warstwy wydalanie nadmiaru wilgoci jest procesem bardzo
szybkim dzigki olbrzymiej powierzchni parowania. Dobre wlasnosci izolacji cieplnej uzyskuje si¢ dzigki duzej ilosci
powietrza zamknigtego w warstwie (70 + 80% objetosci) - znajduje si¢ ono tak wewnatrz wiokien jak i w przestrzeni
miedzywioknowej. Granulat nie ulega biodegradacji, oraz powstrzymuje rozpoczety proces rozwoju plesni i grzybow
na konstrukcjach drewnianych. Materiat trudnopalny, nie rozprzestrzeniajacy ognia. Nie spala sig, nie ulega topnieniu,
a jedynie zwegla si¢ z szybkoscia 5 + 15 cm grubosci warstwy na godzing, nie wydzielajac zadnych substancji
trujacych. Badania odpornosci ogniowej zgodne z wymogami PN-93/B-02862 dla materiatdéw niepalnych. Wartosé
wspodtczynnika przewodzenia ciepla bez uwzglednienia mostkow termicznych A=0,040 W/m?K.

Dane techniczne:
- Posta¢ - sypka, luzna witdéknina montowana metoda wdmuchiwania bez strat technologicznych (100%
wykorzystania materiatu).
- Zastosowana gestos¢ montazowa dla stropodachu - 30+35 kg/m3,
- Wlasno$ci fizyko-chemiczne:
- naturalna zmiana wilgotnosci w ciggu roku - 11 + 17%
- ciepto wilasciwe (przy wilgotnosci 10%) - ok. 1850 [J/kg*K],
- wartos¢ Ph - ok. 7,
- ilo$¢ chemicznie zwigzanej wody w zwigzkach impregnujacych - 2,73 [kg/m?],
- ilo$¢ naturalnie zwigzanej wody przy wilgotnosci 14% - ok. 4,5 [kg/m?].

2.2.2. Folia paroizolacyjna - PE gr.0,2mm; opér dyfuzji pary wodnej > 850 m’hxhPa/g wodochtonno$¢ < 1%;
przesigkliwos$¢ przy dzialaniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h — niedopuszczalne przesigkanie; klasyfikacja
ogniowa: wyrob trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniajacy ognia ; szerokos¢ rolki 2,0m , dlugos$¢ 50 — 75m.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Do materiatdéw pomocniczych zalicza sig:

- kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skuteczno$ci wentylacji taczne pole powierzchni otworéw wentylacyjnych
powinno mie$ci¢ sie w przedziale 500-1500 mm? na 1 m? powierzchni stropodachu - przy niewystarczajgcej istniejacej
wentylacji nalezy wykona¢, zgodnie z dokumentacja projektowa, uzupetniajaca wentylacj¢ np. poprzez zastosowanie
dodatkowych kominkéw wentylacyjnych), - materiaty do zaslepiania otworéw technologicznych np. ,.korki" betonowe
z betonu C12/15 i klej. Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wlasciwosci techniczne okreslone przez
producenta i odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm badz aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw w
poddaszach nieuzytkowych

Materiaty i wyroby do robot izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji
technicznej,

- s3 wlasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajacy ich peing identyfikacje,

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow, a w odniesieniu do granulatow z welny mineralnej skalnej badz szklanej réwniez karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot izolacyjnych stropodachéw i stropow w poddaszach nieuzytkowych z
granulatu z celulozy nieznanego pochodzenia. Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢é
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o ile jest prowadzony lub protokolem przyjecia materialow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow stosowanych do wykonywania robét izolacyjnych

Wszystkie wyroby do robot izolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami
atmosferycznymi. Opakowania nalezy uktada¢ na rownym podlozu do wysokosci 2m, tak by zachowac¢ ich dobry stan
techniczny. Dopuszcza si¢ inny niz w opakowaniach (workach) sposob pakowania i magazynowania, uzgodniony z
odbiorcg (wykonawca robot izolacyjnych), gwarantujacy, ze material nie bedzie narazony na zniszczenie mechaniczne
oraz na zawilgocenie.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne'" Kod CPV 45000000-7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot izolacyjnych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzg¢dzi i1 sprzgtu, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych izolacj¢ stropu lub stropodachu. Przy doborze narzedzi i sprz¢tu nalezy uwzgledni¢ réwniez
wymagania producenta wehy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 4

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialow

Wyroby do robdt termoizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego lub
wodnego. Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Rgczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciggniki, wozki. Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych musza umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobdw przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonania robot dociepleniowych stropodachu badz stropu w poddaszu nieuzytkowym nalezy
przeprowadzi¢ kontrolg zgodnosci opisu stanu istniejacego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem
faktycznym.

5.3. Wykonanie termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych z granulatu
celulozowego

Prace termoizolacyjne stropodachdéw wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych z granulatu celulozowego
powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce.

5.4. Wymagania dotyczgce wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropow w poddaszach
nieuzytkowych z welny mineralnej

Termoizolacja z granulatu celulozowego powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

m Grubos$¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubo$¢ skorygowana (ds) okreslona w
dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubo$¢ nowej, dodatkowej termoizolacji powinna wynosi¢ co
najmniej 300mm,

m Termoizolacja powinna by¢ utozona réwng warstwa bez przerw i ubytkow, tzw. kieszeni,

m Maksymalna wilgotno$¢ moze wynosi¢ nie wigcej niz 2%,

m Termoizolacja nie moze zatykaé otworow wentylacyjnych.

5.5. Ocieplenie stropodachu metoda wdmuchiwania granulatu z celulozy

Po usunieciu starych warstw izolacji oraz oczyszczeniu i zabezpieczeniu belek drewnianych mozna przystgpi¢ do prac
izolacyjnych stropu metoda wdmuchiwania na sucho ("blow in"). Do ulozenia izolacji potrzebny jest agregat
wdmuchujacy, waz przesylowy oraz specjalne koncowki natryskowe. Wydajnos¢ agregatu wynosi ok. 600kg/h.
Granulat rozdrobni¢ i miesza¢ z powietrzem w agregacie, nastgpnie podawaé wezem przesylem powietrznym na
poddasze. Zalecana gesto$¢ materiatu w warstwie izolacyjnej: 30 + 35 kg/m>. Nalezy sprawdza¢ grubo$¢ warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropow poddaszy
nieuzytkowych

Przed przystagpieniem do robodt termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrol¢ zgodnosci oceny stanu istniejacego opisanego w dokumentacji
projektowej ze stanem faktycznym.

6.2.1. Kontrola jakoS$ci materialow

Badania materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy o ile jest prowadzony lub
w protokole przyjecia materialdow na budoweg oraz dokumentéw towarzyszacych wysyltce materialéw przez dostawce,
potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegdétowej Specyfikaciji
Technicznej, a takze odpowiednimi aprobatami technicznymi.
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6.2.2. Kontrola stanu istniejacego izolowanych przestrzeni

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) grubosci 1 stanu istniejgcej izolacji cieplne;j,

b) uktadu konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym.

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z opisem stanu istniejacego z dokumentacji projektowej, a nastgpnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot termoizolacyjnych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, instrukcji producenta granulatu celulozowego i
instrukcji technicznej systemu termoizolacji.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot termoizolacyjnych, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegodlowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- zgodno$ci oceny stanu istniejacego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,

Przy badaniach w czasie odbioru roboét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan (protokoty kontroli) dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest prowadzony dotyczace
wykonanych robét, a takze dokumentacje¢ fotograficzna.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 7

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robdt termoizolacyjnych stropodachéw wentylowanych i stropow w
poddaszach uzytkowych z welny mineralnej

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i stropéw poddaszy nieuzytkowych okreslonej grubosci oblicza si¢ w
metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z doktadno$cig do 0,2m?. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ z
dokumentacji projektowej. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieizolowane wieksze od 1m?2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne' Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Termoizolacje stropodachow wentylowanych w trudno dostgpnych przestrzeni w poddaszach nieuzytkowych z
granulatu celulozowego sg robotami zanikajacymi i ulegajacymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiér musi wigec odbywacé
si¢ sukcesywnie, wraz z postepem prac. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzaé badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i w
pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze
kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych zostat prawidtowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
SST.

Jezeli chociaz jeden wynik badania byl negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien by¢
odebrany. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i1 rodzaje materialow koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ich ocen¢ i odbior.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru cze§ciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt. 8.4.).
Celem odbioru cz¢sciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci
kierownika budowy. Protokoét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takq forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
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Odbidér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania roboét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania
powinna okre$la¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét o ile sqg prowadzone,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialdow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

- instrukcje¢ producenta wehy, instrukcje techniczng systemu termoizolacji,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz,

- dokumentacje fotograficzng przeprowadzonych robdt termoizolacyjnych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poroéwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej robot oraz dokonaé¢ oceny wizualnej. Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub
stropu poddasza nieuzytkowego powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik
badan byt negatywny termoizolacja nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodnosci wykonania termoizolacji w stosunku
do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawic¢
ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja trwalosci i
skutecznosci termoizolacji, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunaé¢ wadliwie
wykonana termoizolacj¢, wykonac¢ ja ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéow odbior moze byé dokonany po ich uzupehieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- nazwe¢ inwestora lub zarzadcy obiektu,

- rodzaj i nazwe handlowg materiatlu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczna,

- adres i rodzaj obiektu oraz powierzchni¢ stropodachu lub izolowanego poddasza,

- nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,

- §rednig grubo$¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

- illo$¢ i rodzaj wbudowanych urzadzen i elementow wentylacyjnych (szt.),

- date rozpoczgcia i zakonczenia robot,

- oswiadczenie kierownika robot, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji, imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika
robot i inspektora nadzoru budowlanego zlozone przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego. Protokoél odbioru
koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwiagzanych z usuwaniem zgltoszonych wad. Odbior
po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubosci i oceny wizualnej
termoizolacji. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny
do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej, jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH
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9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie robot termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow cz¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot termoizolacyjnych stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w poddaszu nieuzytkowym badz kwoty
ryczaltowe obejmujgce te roboty termoizolacyjne uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- zabezpieczenie wszelkich urzadzen technicznych przed dostgpem oséb trzecich,

- obstluge sprzetu,

- kontrolg pracownikow w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp, przygotowania si¢ do pracy,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajagcych wykonanie robot,

- sprawdzenie zgodnosci opisu stanu istniejacego izolowanych przestrzeni, zawartego w dokumentacji projektowej, ze
stanem faktycznym,

- fotograficzng dokumentacj¢ przebiegu prac termoizolacyjnych,

- usunig¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot termoizolacyjnych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadéw materialdow w sposdb podany w niniejszej specyfikacji technicznej (opisaé
sposob usunigcia pozostatosci i odpadow) lub w specyfikacji ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan i odpadéw materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdw i wymaganiami niniejszej
specyfikacji (opisa¢ wymagania dotyczgce utylizacji),

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opoér cieplny i wspolczynnik przenikania
ciepla - Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 10456:2009 PN-EN ISO 10456:2009/AC:2010 Materialy i wyroby budowlane - Wlasciwosci
cieplnowilgotnosciowe

- Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

3. PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane - Wiasciwos$ci cieplnowilgotnosciowe - Tabelaryczne wartos$ci
obliczeniowe.

4. PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow — Wspodtczynniki przenoszenia ciepta przez
przenikanie i wentylacje — Metoda obliczania.

5. PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci komponentéw budowlanych

elementow budynku - Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigeia krytycznej wilgotnosci
powierzchni i kondensacja migdzywarstwowa - Metody obliczania.

6. PN-EN ISO 717-2:1999 PN-EN ISO 717-2:1999/A1:2008 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach
iizolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych - Izolacyjnosé

od dzwigkow uderzeniowych.

7. PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja.

8. PN-EN 14064-1:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW) w postaci
niezwigzanej formowane in situ - Czg$¢ 1: Specyfikacja wyrobow przed zastosowaniem - w postaci niezwigzanej
(oryg.)

9. PN-EN 14064-2:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW) w postaci
niezwigzanej formowane in situ - Cze¢$¢ 2: Specyfikacja wyrobow po zastosowaniu (oryg .)

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz 1202, z pézn zm.).
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10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pOzniejszymi zmianami).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia Wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,

poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom 1, cz¢$¢ 3, wydanie Arkady - 1990 r.
-Sztuczne widkna mineralne wystepujace w materiatach izolacyjnych stosowanych w budownictwie - ocena zagrozen
zdrowotnych i dziatania zapobiegajace (wyd. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera z Lodzi).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 070 WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

. Grupa 45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne
. Klasa 45261100-5 — Wykonywanie konstrukcji dachowych

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

A S I o
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Wymagania techniczne 1 zasady odbioru dotycza wykonywania wzmocnien drewnianych pod wurzadzenia
klimatyzacyjno-wentylacyjne na poddaszu dla zadania pn.. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU
GMINY W GIZYCKU, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko.

1.2. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania konstrukcji drewniane;j.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i przepisami podanymi w ST ,, Wymagania
0golne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podane s3 w ST ,,Wymagania ogélne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Do robét nalezy
stosowac drewno klasy C24.

2.2 Laczniki

- gwozdzie nalezy stosowac okragte

- §ruby nalezy stosowac z tbem szeSciokatnym lub z tbem kwadratowym

-nakretki nalezy stosowac sze$ciokatne lub kwadratowe

- podktadki pod $ruby nalezy stosowac kwadratowe

- wkrety do drewna nalezy stosowac z tbem szesciokgtnym, z tbem stozkowym lub z tbem kulistym;
Nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia antykorozyjne tacznikow: min. Fe/Zn 12c.

2.3 SrodKi ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r

- srodki do ochrony przed grzybami i owadami

- $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

- srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

2.4 Wymiary i tolerancje wymiarowe tarcicy
Do konstrukcji nalezy stosowac tarcice iglasta odpowiadajaca wymaganiom okre§lonych w normie panstwowe;j.

2.4.1 Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
1) w dlugosci do +50mm lub do -20mm dla 20% ilosci
2) w szeroko$ci do +3mm lub do -1lmm
3) w grubosci do +1mm lub do -1mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wicksze:
- dla tat o grub. do 50 mm:
1) w grub. +1mm i -12mm dla 20% ilo$ci
2) w szeroko$ci +2mm i —1m dla 20% ilo$ci dla tat o grub.
- powyzej 50mm:
1) w szeroko$ci +2mm i -1mm dla 20% iloS$ci
2) w grubosci +2mm i -1mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2mm
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -2mm.

2.4.2 Krzywizna podluzna

a) plaszczyzn 30mm — dla grub. do 38mm 10mm — dla grub. do 75mm

b) bokéw 10mm — dla szeroko$ci do 75mm, Smm — dla szerokos$ci wigkszej od 250mm
c¢) wichrowatos¢ 6% szerokos$ci
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d) krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu. Nierowno$¢ plaszezyzn —
plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadle, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz dla konstrukcji
chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.4.3 Skladowanie materialéw i konstrukeji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementow od podloza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm. Laczniki i materialty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczonych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét
drobny sprzet montazowy , liny haki oraz zawiesia, lapki, sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w
zamykanych pomieszczeniach;

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.0go6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 4

4.1. Transport drewna ze sktadowiska zaktada si¢ dzwigiem samojezdnym
4.2. Przemieszczenie w kierunku poziomym i pionowym powinno odbywac si¢ powolnym ruchem jednostajnym bez
naglych podrywow i zahamowani

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $rodkéw, ktore zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementow
powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna; Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé
wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dhlugosé
elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rozni¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5mm. Elementy
wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.1 Kontrola dokladnos$ci montazu

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami :
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:

a) w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
b) w dhugosci elementu do 20mm

¢) w odleglosci miedzy weztami do Smm

d) w wysokosci do 10mm

5.2 Zakres czynnoS$ci kontrolnych
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami podanymi w pkt.
5.1

6. ODBIOR ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
a) zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja techniczna;
b) rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow;
¢) prawidlowos¢ wykonania zlaczy;
d) sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dzialaniem ognia, jezeli byto ono przewidziane
w dokumentacji;
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e) rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidtowo$¢ wykonania deskowan wraz z odbojami, wlazami
dachowymi;

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0golne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostkami obmiaru s3 m3 wykonanej konstrukcji

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne'" Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

9. PRZEPISY ZWIAZANE

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt w oparciu o normy i przepisy, a w szczego6lnosci:
. PN-B-03150:2000/Az2:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

. PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.

. PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

. PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego.

. PN-ISO 8991:1996 - System oznaczenia czg¢sci ztacznych.

AN L AW —
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 080 IMPREGNACJA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

. Grupa 45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji dachowych i inne podobne
robopty specjalistyczne
. Klasa 45261920-9 — Konserwacja dachow

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okre$lenia

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru —
wykonanie impregnacji ogniochronnej i grzybobojczej drewnianych konstrukcji oraz elementéw drewnianych w
zwigzku z realizacja zadnia: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W GIZYCKU, ul
Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko.

1.2. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie impregnacji ognioochronnej i grzybobojczej
drewnianych konstrukcji oraz elementéw drewnianych. Impregnacji podlega cata powierzchnia konstrukcji drewnianej
wigzby dachowej i poszycia.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
,,Wymagania og6élne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0goélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6dt impregnacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana normg europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby niepodlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE,
dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji. Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych
systemow impregnacji. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

2.2. Rodzaje materialow i elementow systemu
Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢ stosowane
wylacznie systemowe $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r. Drewniane
elementy wymagaja zabezpieczenia przed wilgocia, grzybami, owadami i ogniem. Do impregnacji wi¢zby drewnianej
uzy¢ systemu Srodkow owadobojczych oraz przeciwogniowych. Preparaty powinny by¢ ognio- i biochronny,
przeznaczonymi do drewna i sklejki, do zabezpieczenia wigzby dachowej, deskowania dachow, poszycia drewnianego
szkieletu $cian itp. Dziatanie przeciwogniowe $rodka polega¢ powinno na poborze ciepta i obnizeniu stgzenia tlenu i
gazow palnych w strefie ognia. Ponadto srodek zabezpiecza¢ powinien przed dziataniem grzybow domowych i
owadow. Impregnat powinien zabezpieczy¢ drewno do stopnia niezapalnosci (kl. A1 wg PN-EN 13501-1). Preparat nie
nalezy do stosowania w miejscach narazonych na dziatanie wody i kontakt z gruntem, dlatego pota¢ dachowa powinna
by¢ zabezpieczona przed bezposrednim niekorzystnym dziataniem warunkéw atmosferycznych. Zaimpregnowane
drewno nie nalezy poddawac¢ wtérnej obrobce mechanicznej. Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem
obowiazujg wg Instrukcji technicznej o impregnacji drewna budowlanego i odgrzybianiu budynkow wydana przez
MGK, MBiPMB, ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
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Uwaga: Wszystkie materialy uzyte do wykonania impregnacji musza wchodzi¢ w sklad jednego systemu i
odpowiadaé¢ wymaganiom producenta.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow impregnacyjnych

Wyroby do systemow impregnacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

- 83 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegotowej),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot impregnacyjnych wyroboéw nieznanego pochodzenia. Przyjgcie materiatow i
wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczna (pkt. 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). Srodek powinien
by¢ pakowany w szczelnie zamknigtych opakowaniach firmowych zabezpieczajacych go przed wysypywaniem i
zmiang jego wiasnosci techniczno-uzytkowych. Do kazdego opakowania powinna by¢ dolaczona:

- nazwa 1 adres producenta,

- nazwa wyrobu zgodna z Aprobata Techniczng ITB, numer aprobaty,

- numer dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat zgodnosci),

- masa netto,

- data produkcji, termin przydatnosci,

- warunki stosowania,

- warunki przechowywania i transportu.

Przechowywanie powinno odbywac si¢ w suchych wentylowanych pomieszczeniach. Preparat nalezy przechowywa¢ w
szczelnie zamknigtych begbnach metalowych, magazynowaé¢ w pozycji stojacej, z dala od zrodet ognia i elementow
grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wplywami atmosferycznymi. Materiaty
powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposoéb wskazany w normach panstwowych lub
$wiadectwach ITB.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1.0golne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do oczyszczenia stojow
Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie np. szczotka druciang lub papierem $ciernym gruboziarnistym. Mozliwe jest tez
zastosowanie urzadzen mechanicznych stuzace do obrobki strumieniowo-scierne;j.

3.2. Sprzet do impregnacji
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 4

4.2. Transport materialow

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Srodki transportowe
powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymogom zawartym w organizacji robot. Transport dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem przepisow Ministerstwa Komunikacji dla materiatlow klasy III w sprawie
bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materialow niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania nalezy
ustawi¢ w pozycji stojacej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby tworzyly zwartg catos¢
zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem. Przechowywanie wg wymagan
og6lnych ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

5.2. Wykonanie impregnacji

Impregnacja ognioochronna i grzybobdjcza drewnianych elementow konstrukcji winna by¢ prowadzona zgodnie z
instrukcja producenta pod wzgledem zastosowanych $rodkéw prawidtowosci wykonania z zachowaniem przepisow
BHP. Nalezy dokona¢ oczyszczenie powierzchni drewna Miejsca porazone przez grzyby nalezy oczysci¢ do zdrowego
drewna — lub wymieni¢ Przygotowanie preparatow impregnacji zgodnie z instrukcja producenta. Smarowanie
preparatami przy uzyciu pedzi i szczotek. Impregnat aplikuje si¢ zar6wno metodami powierzchniowymi (smarowanie,
natrysk, kapiel) jak rowniez impregnacja prozniowo-cisnieniowa. Stosowac si¢ do zalecen producenta wyrobu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania materialéw

Odbioér impregnacji powierzchni dachu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:

a) przed impregnacja (ocena oczyszczenia drewna i stanu konstrukcji)

b) materiatoéw przygotowanych do impregnacji

c) sposobu sktadowania $rodkow oraz przygotowania ich do impregnacji

d) ocena przydatnosci i sprawnosci sprzg¢tu impregnacyjnego

e) prawidlowosci przeprowadzenia zabiegoéw impregnacyjnych

f) odbior roboét impregnacyjnych

Wymagana jakos$¢ materiatow do robdt impregnacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem
o jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow,
ktérych wlasciwosci techniczne nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub §wiadectw ITB. Nie nalezy
stosowac¢ rowniez materialdw przeterminowanych.

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatéw na budowe¢ oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialdow przez producenta, potwierdzajacych
zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos$¢ i funkcjonalno$¢ impregnacji zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robodt
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim kontroli przygotowania podtoza - no$nosci,
czystosci, wilgotnos$ci, nasigkliwosci.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
impregnacyjnych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegotowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podioza,

- prawidlowo$ci wykonania impregnacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zatgczone
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawatly si¢ do
wykonania robot impregnacyjnych, a uzyte materiaty spetnialty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych
nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot impregnacyjnych poprzez porownanie

z wymaganiami podanymi w pkt. 5.0. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu
impregnacji, normy dotyczgce warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.0.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1.0golne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostka obmiarowa jest m2 zaimpregnowanej powierzchni.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne'" Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

71



Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robdt impregnacyjnych nalezy przygotowanie podloza poprzez
oczyszczenie, a takze sprawdzenie pelnego stanu technicznego drewna pod katem jego ewentualnej wymiany.

Odbioér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione
w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i
szczegotowa specyfikacja techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapow robot. W
przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialow koniecznych do
usuniecia nieprawidtlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢é w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem
odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 1 ich usunigcie przed
odbiorem koncowym. Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowiazany jest
przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoly kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialdow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producenta systemu impregnacji,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i szczegOlowej specyfikacji technicznej robot impregnacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty impregnacyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty impregnacyjne nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegodtowej) i przedstawic je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnos$ci, zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie
wykonanych robot, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiéor moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z czynno$ci odbioru
sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.
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8.5. Odbidr po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior
po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa
do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakoSci
robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach impregnacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,
pkt. 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci

Platnos¢ bedzie dokonywana na podstawie warunkow zawartych z specyfikacji ST 00.00 po dokonaniu odbioru
technicznego wykonanych robot. Cena jednostkowa zawiera:

- Oczyszczenie konstrukceji drewnianej;

- Wykonanie impregnacja ognioochronnej i grzybobojczej konstrukceji;

- Oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-65/D-1006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna

PN-67/C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne wspolne dla drewna okraglego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 13501-1 Stopien palnos$ci — reakcja na ogien

10.2. Inne dokumenty, instrukeje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. poz. 1202 z 2018 roku z pdzniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004
r.).

- Instrukcja techniczna o impregnacji drewna budowlanego i odgrzybianiu budynkéw wydang przez MGK, MBiPMB,
ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 090 POKRYCIA DACHOWE

o Grupa 45261000-4- Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
o Klasa 45261210-9 - wykonywanie pokry¢ dachowych

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

00 N o R W
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-090 s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z wykonaniem pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna w zwiazku z realizacja zadania:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W GIZYCKU, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy czynno$ci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalne;.
Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odno$nie wilasciwosci materialow, wymagan w zakresie
przygotowania podktadow i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbiorow.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” , pkt. 1.4.

Podklad pod pokrycie papa - deski drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem
okreslonym dla poszczegdlnych typow pokry¢é w PN-B- 02361:1999.

Jednostka ladunkowa - zbior wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie,
przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzace w sklad jednostki tadunkowej i nie przystosowane do
zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2 MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-
7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot pokrywczych papa termozgrzewalng powinny mie¢:

m Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

m Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

m Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

m Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

m na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 Rodzaje materialow

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Materiaty podstawowe

- Papa asfaltowa termozgrzewalna — kilkukrotnie dtuzsza gwarancj¢ osiagaja papy zgrzewalne produkowane w
oparciu o asfalt modyfikowany. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia si¢ pap jest wydluzony i wynosi
kilkadziesiat lat, ponadto pokrycia wykonane z pap modyfikowanych nie podlegaja konserwacji przez caty okres
uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS sa elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie
gietkosci wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mozna je ukladac praktycznie przez caty rok. Osnowg pap
zgrzewalnych stanowig: welon z wildkien szklanych, tkanina szklana lub widknina poliestrowa. Sg to materiaty
wysokiej jako$ci odporne na korozje biologiczng i posiadajace bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Zaleca si¢
stosowanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o parametrach:

- wykonczenie gornej powierzchni - gruboziarnista posypka z tupka,

- rodzaj bitumu - modyfikowany elastomerem,
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- rodzaj wktadki no$nikowej - wtdknina poliestrowa,

- grubos¢ - 4,5+5,2 mm,

- wykonczenie dolnej powierzchni - cienka folia PE,

- sita rozrywajaca podiuzna - 800 N/5cm,

- sila rozrywajaca poprzeczna - 800 N/5 cm,

- wydhuzenie przy sile rozrywajacej podtuznej - 40%,

- wydtuzenie przy sile rozrywajacej poprzecznej - 40%,
- sposob uktadania - zgrzewanie cala powierzchnia.

2.1.3. Materialy pomocnicze

- Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeliaczami stosowany na goraco.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
- temperatura migknienia 60-80°C,
- temperatura zaptonu 200 °C,
- zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%,
- sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylona pod katem 45°,
- zdolnosé¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg w
temperaturze 18°C.

- Roztwoér asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

- Kit asfaltowy uszlachetniony KF. Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.3 Warunki przyjecia wyrobow pokrywcezych na budowe

Wyroby do papa termozgrzewalng moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace
wysylce powinny okre$la¢ migdzy innymi kategorie),

- producent dostarczyl dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych papa wyrobow nieznanego pochodzenia. Przyjgcie materiatow i
wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4 Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ papa termozgrzewalna

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i
dzialaniem promieni stonecznych, z dala od grzejnikéw. Nalezy je uklada¢ w stosy na réwnym podtozu w pozycji
stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢, przemieszczaniem i uszkodzeniami.

3 SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narze¢dzi. Do wykonania pokrycia dachowego
w technologii pap zgrzewalnych niezbgdne sa:

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- n6z do cigcia papy,

- walek dociskowy z silikonowg rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygicta).

Matle palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuza do wykonywania detali i obrobek z pap zgrzewalnych. Waz
do palnikow gazowych powinien mie¢ dlugos¢ min. 15 m, aby umozliwiatl swobodne poruszanie si¢ z palnikiem bez
czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli
gazowych (szczegolnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka stuzy do
ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majacy
doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegdlnych detali praktycznie nie dotyka reka papy, lecz
poshuguje si¢ w tym celu szpachelka. Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na
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dachu musi si¢ znajdowac sprzgt gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda i1 z piaskiem oraz
apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymaga nie ogolne” pkt 4

4.2 Transport materialow:

4.2.1 Wyroby do pokry¢ papa termozgrzewalna nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni slonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji
stojacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportowymi, ukltadane w jednej warstwie,
W pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w
kontenerach lub na paletach.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych
luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzgdzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzegaé
zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia
wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materialy wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty
stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, §cinki pianki poliuretanowej. Na skrzyni $rodka transportowego, rolki
winne by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem, przewroceniem, a roztadunek nalezy wykonywaé ostroznie.
Niedopuszczalne jest rzucanie rolek ze skrzyni lub wytadunek przez przewracanie skrzyni.

5 WYKONANIE ROBOT

5.2. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.3. Warunki przystapienia do robot pokrywczych papa termozgrzewalna.

Do wykonywania robot pokrywczych papa termozgrzewalna mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze
robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty
pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewow) dachowych,

- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie komindéw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie kominow,

- osadzenie masztow, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementdw przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie
osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego ukladanych w trakcie wykonywania
robot pokrywczych,

- wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.4. Wymagania dotyczace podkladu pod pokrycia z papy termozgrzewalnej

Podktad pod pokrycie z papy stanowig drewniane deski przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod
katem okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczace podktadu z desek drewnianych pod pokrycia sa nastepujace:

- deski do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj zblizony do istniejacego,

- deski powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi min. jednym gwozdziem,

- styki desek powinny znajdowac si¢ na krokwiach;

- odchylenie od poziomu desek nie powinno przekracza¢ 2 mm na dhugos$¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci dachu,

- deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty techniczne,

- podktad z desek powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- podioze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane roztworem asfaltowym,

5.5. Warunki prowadzenia robét pokrywczych

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0° C w przypadku
pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna
obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na
dach bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

5.6. Wymagania ogélne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowych

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzadowania, a takze od
wstgpnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomurow, kominow, Swietlikow itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowej. Przy malych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do
okapu, przy wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang duza masg mozliwos¢
osuwania si¢ uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po
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ugi¢ciu elementow konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci
dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca si¢, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.
Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwinag¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwinaé ja z dwoch koncow do $rodka. Miejsca
zaktadow na utozonym wczeséniej pasie papy (z ktérym faczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i
przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego
wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t¢ czynnos¢,
cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej
dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad,
uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Sit¢ docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawil si¢ wyptyw
masy o zadanej szerokos$ci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub
niejednakowej szeroko$ci wyplyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady: - podtuzny 8 lub 10 cm, - poprzeczny 12-15 cm. Zaktady powinny by¢
wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczgsciej wystgpujacych w okolicy wiatrow.
Zaktady nalezy wykonywac¢ ze szczeg6lng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypaé posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W
poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie tak aby zaklady (zaréwno
podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby uniknaé zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie
naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t pokrywczych.

Przed przystapieniem do robot pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda wykorzystywane do
wykonywania robot oraz kontrol¢ i odbior (migdzyoperacyjny) deskowania dachu .

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatléw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materiatéw na budowe¢ oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialdow przez producenta, potwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materialbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), oraz normami powolanymi w pkt. 2.2.
niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidlowosci podkladu

Deskowanie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu desek,

- poziomu desek,

- zamocowania desek.

Sprawdzenie rozstawu desek nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscig do 1cm. Sprawdzenie poziomu
desek przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy we¢zowej lub poziomnicy. Zamocowanie desek sprawdza si¢ poprzez
ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca proby oderwania deski od krokwi przy uzyciu dhuta ciesielskiego.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot pokrywczych papa polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej) i instrukeji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot pokrywczych papa, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegodtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podktadu,

- prawidtowosci wykonania pokrycia.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot

i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach
deszczu.
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6.4.2. Opis badan

Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢ w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4. Uznaje sig,
ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materialow 1 pokrycia dachowego sa zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robot pokrywcezych papa

Powierzchni¢ pokrycia dachoéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potrgcania powierzchni nie
pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wylazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest
mnigjsza niz 0,5 m2. Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez
linie ograniczajace pofacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich polaci, linia przecigcia plaszczyzny potaci z
plaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej. Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiardw jej rzutu
podanych w dokumentacji projektowe;j.

8 ODBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu papa elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady. Odbiér podkladow ulegajacych zakryciu musi by¢
dokonany przed rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny). Wyniki badan dla podktadéw nalezy
poréwna¢ z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze podklady zostaly prawidlowo przygotowane, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdlowa) i zezwoli¢ na przystapienie do
uktadania pokrycia. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania
podktadu. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢é w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3.0dbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru cze¢§ciowego robot dokonuje si¢
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem
odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 1 ich usunigcie przed
odbiorem koncowym. Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

* dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

* szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

* dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoly kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

* dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobow
budowlanych,

* protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych, instrukcje producenta systemu pokrywczego,
» wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Protoko6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia papa po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior
po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa
do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci

79



roboét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach pokrywczych papa.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot pokrywczych papa moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu roboét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne
rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu papg stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty pokrywcze uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,

- odbidr i oczyszczenie podktadu,

- pokrycie dachu papa z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej elementow
systemowych pokrycia,

- usunig¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot pokrywezych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robot pokrywczych na wysokos$ci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot pokrywczych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegotowe;j).

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-77/B-0201 1- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 - Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B24625;1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 - Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 - Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 - Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;j.

PN-89/B-27617 - Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom I, czgs¢ III) Arkady, Warszawa 1990
r.,

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt I:
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.,

* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych. Kod CPV
45260000.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. I 1 33),
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz. 2072),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,

tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zmianami),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881ze zm.),
*» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 ze zm.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 100 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH

o  Grupa 45400000-1- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
o Klasa 45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powlok malarskich z
zabezpieczeniem siatka Rabitza i obrzutka w zwigzku z realizacja zadania: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
URZEDU GMINY W GIZYCKU, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Specyfikacja obejmuje prace zwigzane z odnowieniem elementow stalowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powlok malarskich z zabezpieczeniem siatka Rabitza i
obrzutka, zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacja i remontem obiektow inzynieryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Aklimatyzacja powloki — stabilizacja powloki malarskiej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci
powietrza.

1.4.2. Czas przydatnos$ci wyrobu do stosowania — czas, w ktorym wyrob lakierowy po zmieszaniu sktadnikow nadaje
si¢ do nanoszenia na podloze.

1.4.3. Farba — wyrob lakierowy pigmentowy, tworzacy powloke kryjaca, ktora spelnia przede wszystkim funkcje
ochronna.

1.4.4. Farba do gruntowania — farba wytwarzajaca powloki gruntowe wykazujace zdolno$¢ zapobiegania korozji
metali, dzigki zawartosci w powloce sktadnikow hamujacych procesy korozji podtoza.

1.4.5. Lepko$¢ umowna — czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o $rednicy otworu
wyplywowego 4 mm.

1.4.6. Malowanie nawierzchniowe — warstwy farby nalozone na podktad gruntujacy w celu uszczelnienia i
uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

1.4.7. Punkt rosy — temperatura, przy ktoérej na powierzchni przedmiotu pojawiaja si¢ kropelki wody wskutek
kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepta przez podloze lub wskutek
naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podtoze.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne
wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji
projektowej. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— ustawie z dnia | lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p6zniejszymi
zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zm.).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonywania powlok malarskich na powierzchniach
stalowych dopuszczalne jest stosowanie wylgcznie systemowych zestawow malarskich zgodnych z dokumentacja
projektowa i posiadajacych aprobate techniczna IBDiM do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegolowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powlok
malarskich s3:
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2.2.1. Materialy do przygotowania powierzchni

Materialy do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504- 1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002,
PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.

2.2.2. Farby

Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawow
malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.
Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej oraz niniejszej ST. Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-
81400 oraz wg kart technologicznych przyjetych zestawéw malarskich.

2.2.3. Plaskowniki stalowe

Plaskowniki stalowe do uzupetnien i wzmocnien istniejacych elementow stalowych w stali walcowanej klasy S235 oraz
mie¢ wilasnosci mechaniczne wedhug PN-H-84020 - tablica 13 lub innej uzgodnionej stali i normy pomig¢dzy
zglaszajacym zamowienie i wytworca. Plaskowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia
ptaskownika powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, p¢knigcia,
zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usunigte wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym, ze obrobiona
powierzchnia powinna mie¢ lagodne wycigcia i zaokraglone brzegi, a grubo$¢ ptaskownika nie moze zmniejszy¢ si¢
poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowa dla ptaskownika. Ptaskowniki powinny by¢ obcigte prostopadle do osi
wzdluznej ptaskownika. Powierzchnia koncow ptaskownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, peknig¢ i
$ladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

2.2.4. Materialy do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 759:2000, a ponadto:
- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M69355 oraz PN-67/M-69356.

2.2.4. Siatka Rabitza

Siatki tkane Rabitza (Leduchowskiego) o oczkach kwadratowych lub prostokatnych, tkane wedlug normy BN-90/5032,
splotem pldciennym z drutu gotego zarzonego.

Parametry:

e Srednica drutu: 0,8 - 1,2 mm

* oczka prostokatne: 10 x 16 mm i 10 x 20 mm

* oczka kwadratowe: 10 x 10 mm, 12 x 12 mm, 16 x 16 mm

* szeroko$¢ siatek: 500 - 1200 mm

2.2.5. Zaprawa cementowo-wapienna

- stosowaé zaprawe o wytrzymaltosci R.=5,0MPa,

- przygotowanie zapraw do robot zabezpieczajacych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

- zaprawe¢ nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin,

- do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno

tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot. Sprzgt powinien by¢
zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawow malarskich. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do czyszczenia konstrukceji

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dzialaniu strumieniowo-sciernych,
dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania
oczyszczonych powierzchni musi zapewnié strumien odoliwionego i suchego powietrza.
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3.3. Sprzet do malowania

Naktadanie farb wykonywaé r¢cznie lub mechanicznie metodg natryskowa przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera. Prawidlowe ustawienie parametréw malowania natryskowego ($rednica dyszy, gestos¢ materiatu, ci$nienie)
nalezy przeprowadza¢ na probnych powierzchniach i uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.

3.4. Spawarka elektryczna
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacja
konstrukcyjng.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST
»Wymagania ogolne”. Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob,
aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a material przed wylaniem. Elementy konstrukcji stalowej
zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie
ulegly zsunigciu, odksztalceniu, przewrodceniu itp. Sposob zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien
powodowaé powstania nadmiernych deformacji, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed odksztalceniern i zdeformowaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-10050 oraz warunkami technicznymi. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w
postaci powtok malarskich. Podwykonawca robét antykorozyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z
wykonywania podobnych zabezpieczen antykorozyjnych na obiektach inzynieryjnych. Ostateczng decyzj¢ o
zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy, do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych i
spawalniczych konstrukcji stalowych obiektow inzynieryjnych, podejmuje Inzynier. Wykonawca nie moze przenies¢
wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez Inzyniera bez
zgody Inzyniera.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materialu malarskiego oraz zgodnie z normg PN-EN ISO
12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ si¢ w granicach od +5°C do

+25°C 1 by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wigksza niz 80%.

5.2. Oczyszczenie konstrukceji stalowych

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-10050, PN-EN
ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 5501-
1:1996, PN-SO 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN- 70/H-97052. Oczyszczenie polega na usuni¢ciu z powierzchni
stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, thuszczow i smaréw, kurzu i pylu oraz wilgoci. Podstawowa
czynnos$cig jest usunigcie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykona¢ przy pomocy metody strumieniowo-§ciernej
(piaskowanie lub $rutowanie). Powierzchnie nalezy czysci¢ do trzeciego stopnia czystosci. Ocena stopnia czysto$ci wg
PN-ISO 8501-1. Sposéb czyszczenia pozostawia si¢ do uznania wykonawcy; musi on jednak gwarantowaé uzyskanie
wymaganego stopnia czysto$ci i by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Inzynier ma prawo dokonania odbioru
oczyszczonych powierzchni 1 wyrazenia zgody na nanoszenie powtloki malarskiej. Chropowatos¢ powierzchni nie
powinna przekracza¢ Rz = 25-27 pm.

5.3. Uzupeknienie ubytkow przez spawanie

Miejsca, w ktorych wystgpuja znaczne ubytki materialowe istniejacych dwuteownikow stalowych powinny byé
uzupetnione stalowymi ptaskownikami. Po oczyszczeniu konstrukceji stalowych nalezy wskaza¢ miejsca, w ktdrych
maja by¢ przeprowadzone uzupelnienia. Przed wbudowaniem ptaskownik powinien zosta¢ sprawdzony pod katem
wystepowania jakichkolwiek uszkodzen. Spawanie ptaskownikéw powinno odbywac si¢ zgodnie z normg PN-75/M-
69703. Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Elementy stalowej
konstrukcji beda spawane na budowie zgodnie z dokumentacja projektowa. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja
badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi. W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor Nadzoru moze
zarzadzi¢ kontrole stosowanych materialow spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych zlaczy
spawanych. W wyniku spawania powstaja napr¢zenia spawalnicze powodujace odksztalcenia elementéw konstrukceji
stalowej. Sposob usunigcia odksztatcen konstrukcji wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy.

W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz +5 °C.
W czasie opadow atmosferycznych, mgly lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic.
Powierzchnie faczonych elementow powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tluszczu i innych zanieczyszczen na
szeroko$ci nie mniejszej niz 15 cm. Spoiny powinny posiadaé¢ klas¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Spoiny
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czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane taka technologia, aby gran byla jednolita i gtadka. Spoiny po
wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwo$é spoiny czotowej wg PN-8/'M-6977~ (PN-EN 970:1999) dla ztaczy normalnej jakosci - klasa
wadliwosci W2. Spoiny czotowe powinny posiada¢ klas¢ wadliwosci ztacza R1, a spoiny normalnej jako$ci powinny
odpowiada¢ wadliwosci ztacza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiadaé klasie wadliwosci W2 wg PN-85/M69775 (PN-EN 970:1999). Wszystkie
spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050. Koszt wszystkich badan
przewidzianych SST, normg PN-89/S-10050 i innych zleconych przez Inspektora Nadzoru ponosi Wykonawca

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne farba
Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca $rodkdéw gruntujacych, bedacych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobata techniczng IBDiM.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac przy uzyciu farb:

a) Farba antykorozyjna, miniowa, czerwona tlenkowa, 60% wg PN-C-81917 lub dowolny podktad antykorozyjny do
gruntowania powierzchni stalowych. Atest PZH.

b) Farba (lub emalia) olejna nawierzchniowa spetniajaca wymagania normy PN-C-81901 lub emalia.

Temperatura wykonywania prac malarskich winna by¢ co najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy
otaczajgcego powietrza, chyba ze instrukcje producenta dopuszczaja inaczej. Powtoki po malowaniu powinny miec
jednolita barwe bez uszkodzen , smug, plam , $ladéw pedzla , zaciekow, zmarszczen, pgcherzy i zmian odcienia.
Powtoka powinna pokrywac podloze catkowicie i bez przeswitow.

5.5. Zabezpieczenie otynkowaniem z siatka Rabitza
Przygotowany element stalowy nalezy zabezpieczy¢ siatka Rabitza, a jej oczka wypeli¢ zaprawa cementowa. Catosé
wyréwnac w jednolita, symetryczng i regularng forme.

6. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Kontrola robét obejmuje:

— stwierdzenie wlasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

— kontrolg prawidlowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng jednorodnos$ci
wykonania powlok, stwierdzeniem braku pgcherzy, ztuszezen itp.),

— oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos$é powtoki winna by¢ zgodna z wartoscia

podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos$¢ t¢ okresla si¢ jako Srednia
arytmetyczng z kilku pomiar6w w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubo$¢ okresla si¢ metodami
nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.

— oznaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej.

— sprawdzenie zgodnos$ci wykonania i zamontowania elementéw z dokumentacja projektowa,

— kontrola stali,

— sprawdzenie elementow stalowych i wymiarow konstrukcji,

— sprawdzenie potaczen.

Ocena poszczeg6lnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Jednostkg obmiarowa jest m? (metr
kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych w postaci powlok malarskich
zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. Odbiér robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”. W przypadku wykonywania nowych
konstrukeji stalowych w postaci przeset obiektow inzynieryjnych oraz montazu nowych elementdw w istniejacych
konstrukcjach stalowych Inzynier, w porozumieniu z Wykonawca, powoluje Komisje Odbioru, ktorej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej, jako catosSci oraz wykonaniem i montazem nowych
elementow w konstrukcjach istniejacych i1 jednoczesnie nadzér nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego
nowej konstrukcji, a w przypadku konstrukcji istniejacych nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nowych
elementow konstrukeji oraz konstrukcji istniejace;.

W przypadku konstrukcji istniejacej, ktora nie podlega remontowi lub modernizacji poprzez wymiang lub dodanie
nowych elementéw konstrukcji stalowej, gdy w/w Komisja Odbioru nie zostata powotana Inzynier, w porozumieniu z
wykonawca, powoluje Komisj¢ Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zabezpieczenia
antykorozyjnego istniejacej konstrukcji. Poszczegolne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego sa odbierane
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przez Komisje poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu. Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia
antykorozyjnego przedktada wszystkie dokumenty techniczne, §wiadectwa spawaczy, pomiary odchylek, jakosci
materiatéw, jak rowniez dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoly odbioru czg¢éciowego.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powlok malarskich, uzupetienia ubytkow i otynkowania
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w
punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoS$ci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogoélne”. Podstawe platnosci stanowi cena
za 1 m? zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich, zgodnie z dokumentacja
projektowa, obmiarem robot, atestem. Producenta zestawu malarskiego i oceng jakoSciowa na podstawie wynikow
pomiardw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materialow przewidzianych do wykonania robot,

— opracowanie ,,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

— montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

— montaz i demontaz ewentualnych namiotow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— przygotowanie materiatow do zabezpieczenia antykorozyjnego,

— uzupetnienie ubytkéw w konstrukceji stalowej poprzez dospawanie ptaskownika

— wykonanie warstwy gruntujace;j,

— wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,

— wykonanie obrzutki tynkarskiej zbrojonej siatka Rabitza

— przeprowadzenie niezb¢dnych badan i pomiarow wymaganych ST lub zleconych przez Inzyniera,

— gromadzenie wynikoéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

— oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot. Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki
materiatowe.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy:

1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Metody przygotowania powierzchni. Cz¢$¢ 1: Zasady ogodlne.

2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow.
Metody przygotowania powierzchni. Cz¢$¢ 2: Obrobka strumieniowo-$cierna.

3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow.
Wymagania techniczne dotyczace metalowych $cierniw stosowanych w obrobce strumieniowosciernej. Czgs¢ 1:
Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.

4. PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow.
Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych $cierniw stosowanych w obrdbee strumieniowosciernej. Czes¢ 1:
Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.

5. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych

za pomocg ochronnych systemoéw malarskich. Czgs¢ 1: Ogolne wprowadzenie.

6. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych

za pomoca ochronnych systemow malarskich. Cz¢§¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

8. PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

9. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za

pomoca ochronnych systemow malarskich. Cz¢$¢ 7: Wykonywanie 1 nadzor prac malarskich.

10. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow

lakierowych. Cze¢$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

11. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych

za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

12. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po calkowitym usunig¢ciu wczesniej natozonych powtok.

13. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci

powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powlokami podtozy stalowych po miejscowym usunigciu
tych powtok.

14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania. Ogdlne

wytyczne.
15. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania.
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16. PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

17. PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

18. PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

19. PN-EN 10021:1997 Ogblne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

20. PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

21. PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéow kontroli.

22. PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

23. PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

24. PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

25. PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegloscienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.

26. PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatow
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

27. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogélne wymagania i
badania.

28. PN-EN 12070:2002 Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego
stali odpornych na pelzanie. Klasyfikacja.

29. PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

30. PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowega

31. PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe parametrow.
32. PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw powierzchni
cietych termicznie (ciecie tlenem).

33. PN-75/M-69703 Spawalniciwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

34. PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zlaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewngtrznych.

35. PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania wizualne.

36. PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie ggstosci optycznej obrazu na
radiagramie.

37. PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy spawanych.

38. PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania ultradzwickowe ztaczy spawanych.

39. PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztagczy spawanych na podstawie radiograméw

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.poz. 1202, z po6zniejszymi
zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 110 ROBOTY REMONTOWE - MUROWE

e Grupa 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
o Klasa 45262522-6- Roboty murarskie

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okre$lenia

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych
zwigzanych z realizacjg zadania: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W GIZYCKU, ul.
Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t jak w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wznoszenia i naprawy konstrukcji murowych z ceramiki budowlanej i obejmuje wykonanie
nastepujacych robot:

- przemurowanie przy uzyciu zaprawy cementowej pekni¢¢ w $cianach z cegiet

- przemurowanie muréw, zamurowanie bruzd i otworéw po skrzynkach,

- naprawienie uszkodzonych miejsc w murze z wymiang cegiet i uzupehieniem brakujacych

- oczyszczenie spoin w murach gladkich z cegly ceramicznej z uzupetieniem fug.

- okladanie (szpaldowanie) §cian cegtami z wykuciem strzgpi i zwiagzaniem z podlozem,

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST/B-
00 ,,Wymagania og6lne", a takze podanymi ponizej:

Podloze - element budynku, na powierzchni ktoérego wykonany ma by¢ tynk.

Cegla ceramiczna pelna — cegla pelna wypalana z gliny zwykta wg PN-75/B-12001, cegla wypalana z gliny
klinkierowa wg PN-71/B-12008

Cegla dziurawka — cegla drazona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002,

Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajacy warto$ci $redniej na $ciskanie, w MPa, wg obowigzujacych norm
przedmiotowych,

Mur — konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,
Element murowy — element przeznaczony do r¢cznego uktadania przy wykonywaniu konstrukcji murowych,

Konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych przy uzyciu zapraw
budowlanych,

Scianka dzialowa — przegroda w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do przenoszenia obcigzen ze
stropéw wyzszych kondygnacji,

Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi
obcigzenia.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
robot podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne".

2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST -00 ,,Wymagania ogo6lne"

2.2. Rodzaje materialéw
Wszystkie materialy do wykonania rob6t murarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Cement i wapno

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca si¢ stosowanie cementu
portlandzkiego, spetniajacego wymagania normy PN88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach
spetniajacych wymagania BN88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
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2.2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wodg pitna.

2.2.3. Piasek

Piasek wchodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych, czysty bez itu, gliny i ziemi
ro§linnej. Wielko$¢ ziaren powinna si¢ miesci¢ w granicach 0,25 — 2,0 mm. Wlasciwosci kruszywa powinny by¢
okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z normg PN-79/B-06711.

2.2.4. Renowacyjna zaprawa do spoinowania z trasem

Przeznaczona do spoinowania i renowacji istniejacych spoin w murach z cegly ceramicznej i kamienia naturalnego
mineralna na bazie bialego cementu portlandzkiego z zawartoscia trasu (mineralu pochodzenia wulkanicznego,
ograniczajagcego mozliwos¢ wystgpienia wykwitow na powierzchni zaprawy). Kolor dobra¢ do istniejacych fug,
drobnoziarnista (kruszywo do 0,5 mm), wysoka przyczepnos¢ do podioza i niski skurcz liniowy, wodoodporna i
mrozoodporna

PARAMETRY TECHNICZNE:

Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka 3,5-4,51/25kg

Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 godziny

Zuzycie ok. 1,6 kg zaprawy na 1 dm3
Temperatura przygotowania zaprawy, podloza i otoczenia od+5°Cdo+25°C

w trakcie prac

Dostepne opakowania worki papierowe 25 kg

Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie <0,0002 %

wyrobu

Zaprawa murarska wg projektu, ogélnego przeznaczenia CE 09

(G),do stosowania wewnatrz i na zewnatrz, w elementach
podlegajacych wymaganiom konstrukcyjnym,
przeznaczona do murdw zbrojonych i niezbrojonych

Reakcja na ogien- klasa Al

Wytrzymato$¢ na Sciskanie - kategoria M25

Wytrzymatos$¢ spoiny (wartos$¢ tabelaryczna) > 0,15 N/mm2
Absorpcja wody 0,05 kg/m2 min0,5
Zawarto$¢ chlorkow 0,07 % Cl1
Wspdtczynnik przepuszczalnoséci pary wodnej, € 15/35

Wspdtczynnik przewodzenia ciepla, (wartos¢ tabelaryczna) 0,67 W/mK (€10, dry)
Trwatos¢. Ubytek masy po cyklach zamrazania i <3%

odmrazania

Trwalos$¢. Kategoria wytrzymatosci na $ciskanie po M 2,5

cyklach zamrazania i odmrazania

2.2.6. Zaprawa do spoinowania

DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka spoiw hydraulicznych z wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Kolor: szary

Ggstos$¢ brutto w stanie suchym:

<1300 kg/m3 wg PN-EN 998-1

Proporcje mieszania:

ok. 6,25 1 wody na 25 kg

Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C

Czas zuzycia: ok. 60 min

Przyczepno$¢: > 0,3 MPa — FP:A wg PN-EN 998-1

Absorpcja wody: kategoria W0 wg PN-EN 998-1

Wspolezynnik przepuszczalnosci pary wodne;j:

—u (nasycony roztwér KNO3 ): 11

—p (nasycony roztwoér LiCl): 13 wg PN-EN 998-1

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: Aio,ay = 0,47 W/mK (warto$¢ tabelaryczna) wg PN-EN 998-1
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Wytrzymato$¢ na $ciskanie: kategoria CS IV wg PN-EN 998-1
Trwatos$¢ (odporno$é na zamrazanie-odmrazanie): —ubytek masy: 0%
—zmiana wytrzymatos$ci na zginanie: 0%

—zmiana wytrzymatos$ci na $ciskanie: —3%

Zawarto$¢ powietrza w §wiezej zaprawie: 29% wg PN-EN 998-1
Zawarto$¢ poroOw powietrza w zwigzanej zaprawie: 45%

Reakcja na ogien: klasa Al

2.3. Elementy murowe

2.3.1. Wymagania ogoélne

Odbiodr techniczny elementéw i ich podziat na gatunki powinien by¢ przeprowadzany w wytwoérni. Na budowie
elementy sprawdza si¢ wyrywkowo, dokonujac ogledzin kilkunastu sztuk pobranych z dostarczonej partii materiatu w
celu zbadania, czy cechy ogdlne elementéw odpowiadaja warunkom okreslonym dla poszczegélnych gatunkow
materiatu. Do kazdej partii materialu sprowadzonej przez Wykonawce dolaczone powinno by¢ $wiadectwo
dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Cegle uktada
si¢ w przylegajace do siebie stosy lub sktaduje na paletach na wyréwnanym i odwodnionym terenie.

2.3.2. Cegla budowlana pelna klasy min. 15

Cegtla pelna wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-75/B-12001. Warunki normowe materiatu okresla PN—
B-12050:1996. Przy odbiorze cegly na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ klasy oznaczonej na ceglach z
zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegly powinna by¢ dobrana odpowiednio
do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002. - Dopuszczalna liczba cegiet
potowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigeciem przechodzacym przez cala grubo$é cegly o dlugosci
powyzej 6 mm nie moze przekraczaé dla cegly — 10 % cegiet badanych. Wymiary: 1=250mm, s=120mm, h=65mm.
Masa- ok. 3-4 kg

- Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15,0 MPa

- Wspotczynnik przenikania ciepta — 0,7 W/m2K

- Ggstos¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm3

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%

- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15 st C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

- Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegly peinej wynosza odpowiednio: £ 7 mm dla dtugosci, £ 5 mm dla szeroko$ci,
+ 4 mm dla grubo$ci wg PN-B-12050:1996

- Odporno$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sig.

2.4. Zaprawa

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wilasciwosci wigzace, dobra przyczepnos¢ do podloza oraz odpowiednie
wlasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy
budowlane cementowo — wapienne powinny spelnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe
wymagania normy PN-65/B-14504. Przewiduje si¢ stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymatos$¢ zapraw
Rz - 5MPa. Zaprawa cementowo-wapienna marki 50. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad obj¢tosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Przemurowanie (zszywanie) pcknie¢ w §cianach z cegiet

2.5.1 Pret spiralny lub rownowazny material

Prety spiralny i1 kotwy $§rubowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN 1.4301 lub klasy
Grade 316 wg EN 1.4401, o nastgpujacych wlasciwosciach mechanicznych:

- umowna granica plastycznosci Rep,> 220 MPa

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm > 510 MPa

- wydtuzenie wzgledne A5 > 45%

2.5.2. Zaprawa systemowa — lub material r6wnowazny

Tiksotropowa zaprawa na bazie cementu stosowang do iniekcji przy pomocy pistoletow recznych lub elektronarzedzi.
Dostarczana jest w wiaderkach zawierajacych suchy proszek i osobno pakowany ciekly komponent. Cechuje si¢ niska
proporcja cieczy do proszku, zapewniajaca wlasciwosci tiksotropowe zaprawy, ktora catkowicie wypelnia wszystkie
pustki do ktorych zostanie wtloczona i szybko osiaga odpowiednia wytrzymato$¢ na Sciskanie. Jednym ze sktadnikow
jest produkt rozprezajacy zapewniajacy kompensacje skurczu wystepujacego w czasie wigzania. Odpowiednia do
faczenia metalowych elementow (kotew, pretow) z najczesciej wystepujacymi podlozami murowymi min. betonem,
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cegla, kamieniem i réznego typu bloczkami. W przypadku stosowania pretow lub kotew w strefie rozciaganej
minimalne osadzenie powinno wynosi¢ 100 mm.

2.5.3 Bezskurczowa zaprawa cementowa o duzej ptynnosci i wysokiej wytrzymatosci koncowej
- wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach: >10MPa

- wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach: >70MPa

- gesto$¢ objetosciowa [g/cm3]: 2,3+ 0,10

Dopuszcza si¢ jedynie zastosowanie rozwiazan systemowych dla calego wzmocnienia muréw przez jednego
producenta, gwarantujacego sp6jnos¢ uzytych materialéw.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak takze przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

3.2. Narzedzia i sprzet do robot murowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet uzywany w robotach murowych: - kielnia, mtotek
murarski, fopata, - czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa, - pion, poziomica, tata murarska, sznur
murarski, - kagtowniki murarskie, - betoniarka do wytwarzania zapraw,

4. TRANSPORT

Zasady transportu materialow podano w ST/B-00 ,,Wymagania ogo6lne”. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie 1 innych parametrow technicznych.

Wszelkie materialy przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami
w czasie transportu, a ich gorna warstwa nie powinna wystawac¢ poza Sciany Srodka transportowego wigcej niz 1/3
wysokosci palety.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST/B-00 ,,Wymagania og6lne”

5.2. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robot murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo - wapienna powinna by¢ zuzyta
w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciagu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ fatwa do przygotowania, to jest
dostatecznie urabialna Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 2.2.2.

5.3. Zaprawy cementowo — wapienne

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowacé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywaé si¢ bedzie recznie czy mechanicznie, nalezy
najpierw wymiesza¢ sktadniki sypkie, a nastgpnie dola¢ wode i calos¢ wymiesza¢ do chwili uzyskania jednolitej masy.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych, odpowiadajgcych
wymaganiom obowiazujacych norm i instrukcji. Marki i konsystencj¢ zapraw nalezy przyjmowacé w zalezno$ci od
przeznaczenia.

5.4. Wykonywanie murow

5.4.1. Ogolne zasady wykonywania muroéow

Cegla oraz elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegle oraz elementy
porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda. Mury nalezy uklada¢ warstwami, z przestrzeganiem
prawidel wiazania, grubo$ci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Wneki i bruzdy instalacyjne powinno si¢
wykonywaé jednoczes$nie ze wznoszonym murem. Stosowanie cegly, blokow lub pustakéow kilku rodzajow i klas jest
dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokéw lub
pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

5.4.2. Mury z cegly pelnej ( naprawy, zamurowania)

W murach zwyktych grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wigksza niz 17 mm i mniejsza
niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie mogg by¢ grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gleboko$¢ 5-10 mm. Dla stlupéw o przekroju 0,3 m? lub mniejszym,
przenoszacych obcigzenia uzytkowe, dopuszczalne odchyiki spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe. Nie wolno zastgpowac
catych cegiet potdéwkami w filarach i shupach. Polowki i cegly utamkowe moga by¢ stosowane w tych konstrukcjach w
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ilosciach niezbednych do uzyskania prawidlowego rozwigzania. Rodzaj i markg zaprawy nalezy stosowac zgodnie z
postanowieniami projektu.

Odchytki w grubosci muru dla murdéw pelnych o grubosci ¢wieré, pot i jednej cegly nie moga przekracza¢ wielkoSci
dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiaréw cegly uzytej do danego muru.

5.4.3. Spoiny

W murach zwyktych grubo$é spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wigksza niz 17 mm i mniejsza
niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubo§¢ 10 mm i nie mogg by¢ grubsze niz 15 mm i ciefisze niz 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gleboko$¢ 5-10mm.

5.4.4. Stosowanie polowek i cegiel utamkowych

Liczba cegiet uzytych w polowkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% calkowitej ilosci cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegiel, nalezy przestrzegaé zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z
cegiet jednego wymiaru. Polaczenie murow stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet grubosci
roznigcej si¢ wigcej niz o 5 mm nalezy wykonywac strzgpia zazgbione bocznie.

5.5. Naprawa peknie¢ w murach pelnych

. Wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang glebokos$¢ i dlugo$¢ w okreslonych odstgpach pionowych.

. Wyczysci¢ szczeliny i sptukac¢ doktadnie wodg.

. Wstrzyknaé warstwe zaprawy systemowej w glab szczeliny na grubo$¢ 15 mm.

. Wepchna¢ pret spiralny w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

. Natozy¢ kolejna warstwe zaprawy i wepchna¢ ja szpachelka w glab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie preta.
. Zwilza¢ okresowo.

. Uzupekni¢ wypelnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

. Peknigcia wystepujace przez catagrubos¢ muru, nalezy naprawia¢ po obu stronach

OO DN B W —

Podczas wykonywania napraw nalezy przyjmowac ponizsze zasady:

a. glebokos¢ szezeliny wynosi 35 —45 mm (plus grubos¢ tynku),

b. pionowe odstepy migdzy kolejnymi pretami wynoszg 450 mm (6 warstw cegiet),

c. pret spiralny powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach pgknigcia.

5.6. Naprawa pegknig¢ w murach warstwowych blisko narozy
e  Wyku¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gleboko$¢ i dlugos¢ w okreslonych
odstepach pionowych,
Wyczysci¢ szczeliny i spluka¢ woda
Wstrzyknaé warstwe zaprawy systemowej (lub rownowazng) w glab szczeliny,
Wepchnaé pret spiralny (lub rownowazny) w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.
Natozy¢ kolejna warstwe zaprawy 1 wepchnac ja szpachelka w glab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie
preta.
Zwilza¢ okresowo.
o  Wypelni¢ ewentualne nierdwnosci pozostawiajagc gotowym do wykonczenia.

Podczas wykonywania napraw nalezy przyjmowac ponizsze zasady:

a. glebokos¢ szczeliny wynosi 25 mm,

b. pionowe odstgpy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),

c. pret spiralny powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach peknigcia,

d. jesli peknigcie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien by¢ zamocowany na odcinku
przynajmniej 500 mm w przyleglej $cianie.

5.7. Spoinowanie murdow

Spoiny powinny by¢ oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitéw i innych zanieczyszczen. Stabo zwigzane fragmenty
nalezy odku¢, a cze$ci luzne lub pylace usungé. Bezposrednio przed spoinowaniem podtoze zwilzy¢é woda. W
przypadku reprofilacji istniejacych spoin, starg, uszkodzong zaprawe zaleca si¢ usung¢ na glebokos¢ ok. 15 mm Sucha
mieszanke wsypa¢ do odmierzonej ilosci czystej wody (zalecane proporcje 3,5-4,5 1 na 25 kg), a nastgpnie
mechanicznie wymiesza¢ do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielajacej si¢ cieczy.
Zaprawa nadaje si¢ do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym przemieszaniu. Zaprawe¢ nanosi si¢ za pomoca
kielni do fugowania i stalowej pacy, dbajac o doktadne i petne wypetnienie przestrzeni pomigdzy elementami muru.
Stosowaé narzedzia ze stali nierdzewnej. Prace prowadzi¢ w temperaturze od +5 °C do +25 °C. W trakcie robdt oraz
minimum 7 dni po ich zakonczeniu spoinowane elementy oslania¢ przed opadami i zbyt szybkim wysychaniem
zaprawy.

Uwaga! Ze wzgledu na naturalne sktadniki nalezy na jednej powierzchni stosowac¢ wyltacznie material z tej samej partii
produkcyjnej, pozwoli to unikng¢ ewentualnych réznic w odcieniu barw zaprawy
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6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST/B-00 ,,Wymagania ogdlne". Mury z cegly powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszymi warunkow
technicznych wykonania robot.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST/B-00 ,,Wymagania ogo6lne"

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg rob6t murowych jest m? lub m?, dla naprawy peknigé jest mb

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST/B-00 ,,Wymagania og6lne". Odbiér techniczny rob6ét murowych
przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z
technicznymi warunkami wykonania i obowiazujacymi zasadami wigzania. W szczegodlnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodno$¢ ksztaltu i gtéwnych wymiarow muru z dokumentacja techniczna,

- grubos$¢ murow,

- pionowo$¢ powierzchni i krawedzi,

- poziomo$¢ warstw cegiel,

- grubos¢ spoin i ich wypetnienie,

- zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST/B-00 ,,Wymagania ogo6lne"

10.Przepisy zwiazane

- PN-87/B-03002. Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-68/B-10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

- PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-65/B—14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

- PN-65/B—14504. Zaprawy budowlane cementowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 120 HYDROIZOLACJA INIEKCYJNA

. Grupa 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze
o Klasa 45262000-1 — Specjalne robotybudowlane inne niz dachowe

WTORNE IZOLACJE PRZEGROD W BUDYNKACH
WYKONYWANE METODA INIEKCJI

SPIS TRESCTI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwiazanych z wykonaniem wtdrnej izolacji poziomej S$cian fundamentowych zwigzku z realizacja zadania:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W GIZYCKU, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym

oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie metodg iniekcji wtdrnych izolacji poziomych
(przepon), strukturalnych i kurtynowych w budynkach.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow wykorzystywanych do robot
izolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji
wtornych wykonywanych metoda iniekcji (chemiczng).

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze

zdefiniowanymi ponize;j:

Podloze — element budynku, w ktérym wykonana ma by¢ izolacja wtdrna.

Przepona (izolacja pozioma) — wytworzona w murze bariera zabezpieczajaca przed kapilarnym podciaganiem wilgoci,
umozliwiajaca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przepona, obszaru normalnej wilgotnosci.

Kompozycja iniekcyjna (iniekt) — gotowy lub przygotowany przed rozpoczgciem prac iniekcyjnych preparat, ktory
penetrujac przestrzen w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczng blokade przeciw wilgoci podciaganej
kapilarnie.

Koncowka iniekcyjna — urzadzenie pozwalajace na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod ci$nieniem do
wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.

Wilgotno$é masowa materiatu [%] — stosunek masy wody zawartej w materiale do masy

materiatu suchego wyrazony w %.

Sorpcja — wymiana pary wodnej pomigdzy powietrzem z otoczenia a materialem porowatym, az do osiggniecia punktu
rownowagi.

Wilgotnos$¢ sorpeyjna [%] — stosunek masy pary wodnej wchlonigtej przez material z otoczenia przy stanie
roéwnowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotno$ciowych, do masy materialu suchego, wyrazony w %.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja wykonania izolacji wtérnych metodami chemicznymi

Odtwarzanie izolacji metoda iniekcji nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej robdt renowacyjnych i
Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykaz i podstawy prawne
sporzadzania dokumentacji podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

Powinna ona zawiera¢ co najmniej nast¢gpujace informacje i rozwigzania:

— inwentaryzacj¢ i opis stanu istniejgcego z opisem zakresu i rodzaju zniszczen oraz uszkodzen,

— analizg oraz okreslenie przyczyn zawilgocenia i zasolenia muréw a takze innych zniszczen,

— analiz¢ stanu technicznego budynku oraz sprawdzenie budowy przegrod (np. metoda wiercen

probnych), w ktorych odtworzona bedzie izolacja,

— na podstawie wstgpnych badan okreslenie zakresu, sposobow i warunkow technicznych odtworzenia izolacji (rodzaj
iniekcji, material iniekcyjny, Srednica i rozstaw otwordw iniekcyjnych) i wykonania robot renowacyjnych.

W ramach analizy przyczyn zawilgocenia konieczne moze by¢ okreslenie:

— warunkow gruntowo-wodnych,

— wplywu uksztattowania terenu na zawilgocenie spowodowane przez wody naptywowe,

— stanu systemu odprowadzajacego wody opadowe,

— innych zrédet wody i1 wilgoci (uszkodzen instalacji wod-kan, nieszczelno$ci dachow, okien itp.),

— stanu istniejacych izolacji,

— udziatu wilgoci podciaganej kapilarnie, na podstawie bilansu wilgoci,

—rozktadu zawilgocenia i zasolenia przegrod wraz z okresleniem rodzajow i stgzen wystgpujacych soli,

— obecnosci lub braku grzybow, z ewentualng ekspertyza mykologiczna,

— warunkow cieplno-wilgotnosciowych (wilgo¢ kondensacyjna, mostki termiczne).

2 MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-
7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
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Materiaty stosowane do wykonania izolacji wtérnych metodg iniekcji, bedace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pozniejszymi zmianami), wprowadzone
do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznaczenie — pkt 2 ST
»Wymagania ogolne”.

2.2 Rodzaje materialow

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Materiaty podstawowe
- blachodachéwka oraz uzupeiajace dachowe wyroby blaszane, ktore powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN

2.1.3. Materiaty do iniekcji

Odtwarzanie izolacji metoda iniekcji moze by¢ wykonywane z jedno- lub dwusktadnikowych

wyrobow o konsystencji:

— plynnej, wytwarzanych na bazie zywic, silikonéw itp., gotowych do stosowania preparatow w formie dostarczonej
przez producenta badz po ich rozcienczeniu lub zmieszaniu sktadnikow,

— sypkiej, przeznaczonych do zmieszania z wodg lub innym sktadnikiem plynnym, preparatow na bazie cementu.

2.1.4. Woda

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrddet
musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

2.3 Warunki przyjecia wyrobow pokrywcezych na budowe

Wyroby do iniekcji mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i

niniejszej specyfikacji technicznej,

— sa wilasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich pelng identyfikacje (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia

robot iniekcyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot iniekcyjnych:

— preparatow szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi oraz materialdéw nieznanego pochodzenia,

— preparatow iniekcyjnych nieposiadajacych certyfikatu WTA potwierdzajacego ich skutecznos¢,

— preparatow do zesklepiania otworow i wypetniania pustek w postaci rozcienczonych szlamow,

tradycyjnych zapraw cementowych i/lub wapiennych, itp. materiatow (dopisa¢ jakich materialow wskazanych przez
producenta systemu).

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy o ile jest
prowadzony lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ blachodachéwka

Wymagania ogoélne odno$nie przechowywania i magazynowania preparatow iniekcyjnych powinny by¢ zgodne z
wytycznymi podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg¢ nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po §rodkach chemicznych lub
w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materialty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét iniekcyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta systemu, w szczegdlnosci w zakresie rodzaju
i typu urzadzenia oraz pakeréow do ci$nieniowego podawania preparatdow w otwory.
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Do wykonywania robot iniekcyjnych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia:

a) do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna wyposazona w wiertla; przy
wigkszych grubosciach muréw wiertarka powinna by¢ wyposazona w prowadnic¢ pozwalajaca na zachowanie statego
kata pochylenia otworow,

b) do odpylenia odwiertow — odkurzacz przemystowy, pompka, spre¢zarka,

¢) do podawania preparatu w otwory — iniektor (urzadzenie membranowe lub ttokowe do iniekcji niskoci$nieniowej)
lub pompa iniekcyjna z koncowkami iniekcyjnymi i wezem iniekcyjnym, sprezarka,

d) pomocnicze — waga do odwazania preparatow, metrowka, latarka, lejek do grawitacyjnego wlewania preparatu
iniekcyjnego, lanca do wypeliania otwordw wyprawa, termometr, wilgotno§ciomierz, naczynie i wiertarka z
mieszadtem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw.

4 TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2 Transport materialow dotyczace transportu materialow do iniekcji:

Wyroby do robot iniekcyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
lub innymi.

Materialy iniekcyjne w opakowaniach nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na calej powierzchni tadunkowej
srodka transportu i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu preparatow iniekcyjnych workowanych oraz materialtéw ptynnych w pojemnikach,
kontenerach, itp., musza umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wod¢ nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5 WYKONANIE ROBOT
5.2. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.3. Warunki przystapienia do robét iniekcyjnych

Do odtwarzania izolacji metoda iniekcji mozna przystagpi¢ po wykonaniu szczegdétowych badan wstepnych
zawilgocenia (bilansie wilgoci) umozliwiajacych wybdr optymalnej metody i materialu do iniekcji oraz po sprawdzeniu
i przygotowaniu muru do iniekcji, a takze ustaleniu przebiegu iniekcji i ewentualnym wykonaniu wstepnych iniekcji,
pozwalajacych na okre$lenie rzeczywistego zuzycia materiatu do iniekcji oraz na oszacowanie czasu trwania nasycenia
muru.

5.3. Wymagania dotyczace przygotowania muru do iniekcji

Przed rozpoczgciem robot iniekcyjnych nalezy oceni¢ stan techniczny muru, odstoni¢ i oczys$ci¢ pas muru, w ktéorym
wykonywana bedzie izolacja wtérna. Luzne fragmenty muru nalezy usuna¢, uzupeti¢ ubytki, zasklepi¢ rysy, a fugi
oczysci¢ 1 wyspoinowaé zgodnie z wymaganiami szczegolowej specyfikacji technicznej, odpowiednio do wskazéwek
producenta systemu.

Informacje o wlasciwosciach muru i jego jednorodnosci najlepiej ustali¢ wykonujac wiercenia

5.4. Warunki prowadzenia robét iniekcyjnych

Roboty iniekcyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji (karcie technicznej)
producenta materiatow iniekcyjnych. Najczgéciej temperatura powietrza i podloza (muru) w czasie wykonywania
iniekcji powinna by¢ nie nizsza niz +5°C i nie wyzsza od +30°C.

Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatow iniekcyjnych.

Roboty iniekcyjne prowadzone ponizej poziomu gruntu nalezy wykonywaé w wykopach o szerokos$ci nie mniejszej niz
60 cm. Jezeli glebokos¢ wykopu przekracza 1 m, to wykop nalezy wykonaé¢ ze skarpami (2 m dla skatl zwartych,
jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj wzmocnienia
zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

5.5. Wymagania dotyczace wykonania izolacji metoda iniekcji

5.5.1. Wymagania ogélne

A. Przeprowadzenie prac iniekcyjnych nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajacemu udokumentowane do§wiadczenie
w wykonywaniu takich prac.

B. W trakcie prowadzenia prac nalezy na biezaco sporzadza¢ protokol, w ktorym nalezy ujmowac dane okreslone w
pkt. 6.3.

C. W zaleznosci od stosowanej metody otwory wykonuje si¢ jedno-, dwu- lub wielorzedowo.

D. W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywa¢ w spoinach.

E. W murach wykonanych z materiatow chtonnych (np. piaskowiec, cegla) otwory dla wprowadzenia preparatu nalezy
wykonywaé¢ w materiale konstrukcyjnym muru a nie w spoinie.
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F. W murach grubych (od 60 cm) zaleca si¢ wykonywa¢ iniekcje dwustronna tj. wiercié¢ otwory z obu stron muru, przy
czym dlugos¢ otworu powinna by¢ taka, by w rzucie poziomym byla nie mniejsza niz 2/3 gruboéci Sciany. W celu
uniknigcia ewentualnego trafienia otworu w otwor z przeciwleglej strony $ciany nalezy wykonaé¢ pelny cykl pracy tj.:
wiercenie, aplikacje preparatu iniekcyjnego, wypetnienie otworéw zaprawg z jednej strony, a dopiero po zakonczeniu
tych operacji wykona¢ taki sam cykl z drugiej strony.

Ilosci zuzycia materiatdow najlepiej wyznaczy¢ poprzez iniekcje probna lub przez zastosowanie odpowiedniego dla
danej metody wspolczynnika odnoszacego si¢ do zuzycia materialow przy wykonywaniu iniekcji jednostronnej,
okreslonego przez producenta systemu.

G. Otwory, w ktorych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy zala¢ mlekiem wapiennym lub
zabezpieczy¢ w inny sposob zalecany przez producenta systemu.

H. Iniekcj¢ wykonuje si¢ metoda ci$nieniowaq.

I. Iniekcje wykonuje si¢ w obszarze wystgpowania wilgoci bezcisnieniowej. W strefie wystgpowania wody pod
ci$nieniem iniekcj¢ mozna wykonywac tylko z materiatow systemowych przeznaczonych do takiego zastosowania,
zgodnie z zaleceniami ich producenta.

J. Proces inickcji ciSnieniowej nalezy przeprowadza¢ z duza ostrozno$cia, przy regulacji cisnienia. Przy gwalttownej
zmianie ci$nienia na manometrze proces iniekcji nalezy przerwac i rozpocza¢ od nowa od minimalnego ci$nienia.

K. W trakcie iniekcji nalezy na biezaco kontrolowaé zuzycie materiatu iniekcyjnego. Zuzycie okreslonego preparatu do
iniekcji nie jest w kazdym przypadku jednakowe, zgodne ze zuzyciem teoretycznym okreslonym przez producenta
systemu. Rzeczywiste zuzycie zalezy od faktycznego stanu muru, porowato$ci materialu z ktorego jest wykonany, jego
zawilgocenia oraz obecnosci rys i pustek. Dlatego zalecane jest okreslanie koniecznego zuzycia materiatu do iniekcji
oraz czasu jego tloczenia na podstawie wiercen i iniekcji probnych. Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji probnych
przyjmuje si¢ zuzycie podawane przez producenta systemu.

L. W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym izolowanej przegrody lub przy zbyt
matym zuzyciu preparatu nalezy wykona¢ dodatkowe iniekcje doszczelniajace (reiniekcje).

M. Powierzchnie $cian, posadzek i innych elementow, w strefie wykonywania robdt izolacyjnych, nalezy chroni¢ przed
zabrudzeniem w sposob przewidziany w szczegotowe] specyfikacji technicznej, zgodnie z zaleceniami producenta
systemu.

5.5.2. Wymagania szczegolowe dotyczace iniekcji:

— ciSnieniowej jednorzedowej

UWAGA: Iniekcje ci$nieniowg jednorzedowa zaleca si¢ stosowaé w §cianach o wysokim stopniu nasycenia wilgocia
oraz w przypadkach, gdy wynika to z zalecen konstruktora badz konserwatora (niewielkie $rednice otworéw w
mniejszym stopniu ostabiajg $ciany).

Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowa¢ do spoin tak, by nie ,kaleczyé” lica muru. Otwory moga by¢
wykonywane poziomo, co ulatwia wykonanie przepony i potaczenie jej z innymi izolacjami.

Srednica otworéw wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci si¢ w jednym rzedzie zazwyczaj poziomo lub pod katem
do 30° badz innym dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co 10-12,5 cm, na gleboko$¢ o 5-8 cm
mniejsza niz grubos¢ muru. Z otwordéw nalezy usunagé pyt sprezonym powietrzem lub przez odessanie. Jezeli podczas
wiercenia stwierdzone zostang wewnatrz muru nieciaglosci, spgkania lub puste przestrzenie, przez ktére mogloby
dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekow podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory nalezy wypehic
zaprawg zalecang przez producenta systemu. Po rozpoczeciu procesu wigzania zaprawy (ten czas okresla producent
zaprawy) nalezy ponownie wykona¢ otwory. Za pomocg pompy ci$nieniowej do otwordw nalezy wttoczy¢ preparat
iniekcyjny, pod ci$nieniem okreslonym przez producenta systemu, zgodnym z ci$nieniem podanym w pkt. 5.5.1.
niniejszej ST, az do uzyskania odpowiedniego zuzycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniajacego réwnomierne
nasycenie muru. Zuzycie powyzsze oraz czas ttoczenia najlepiej ustali¢ na podstawie iniekcji probnej. Zalecane zuzycie
teoretyczne okresla producent systemu.

Po zakonczeniu tloczenia nalezy usung¢ koncowki iniekcyjne, a otwory zasklepi¢ zaprawa

systemowa, zalecang przez producenta preparatu iniekcyjnego.

— ci$nieniowej dwurzedowej

UWAGA: Iniekcje dwurzedowa ci$nieniowg zaleca si¢ stosowa¢ w murach o niskiej nasigkliwos$ci, jezeli mur jest w
znacznym stopniu nasycony woda oraz w przypadkach, gdy wynika to z zalecen konstruktora badz konserwatora
(niewielkie srednice otworéw w mniejszym stopniu ostabiajg Sciany).

Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowa¢ do spoin tak, by nie ,kaleczy¢” lica muru. Srednica otworow
wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci si¢ w dwdch rzedach zazwyczaj oddalonych od siebie o 6-8 cm, pod katem
do 30° Iub innym dostosowanym do sposobu iniekcji.

Odleglosci migdzy otworami w rzegdzie nie powinny przekracza¢ 20,0 cm, a ich glebokos¢ powinna by¢ o 5-8 cm
mnigjsza od grubosci muru. Otwory z rzedu goérnego musza by¢ przesunigte wzglgdem otworéw rzedu dolnego o
odcinek stanowiacy polowe ich osiowego rozstawu. Jako zasad¢ nalezy przyjac, ze odlegtosci migdzy otworami
sasiadujacymi ze sobg (najblizszymi) nie powinny by¢ wigksze niz 12,5 cm. Z otworéw nalezy usunaé pyt spr¢zonym
powietrzem lub przez odessanie. Jezeli podczas wiercenia stwierdzone zostang wewnatrz muru nieciaglosci, spekania
lub puste przestrzenie, przez ktére mogloby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekéw podawanego preparatu, to
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zakwestionowane otwory nalezy wypelni¢ zaprawa zalecang przez producenta systemu. Po rozpoczgciu procesu
wigzania zaprawy (ten czas okresla producent zaprawy) nalezy ponownie wykona¢ otwory. Za pomoca

pompy cisnieniowej do otwordw nalezy wtloczy¢ preparat iniekcyjny, pod ci$nieniem okre§lonym przez producenta
systemu, zgodnym z ci$nieniem podanym w pkt. 5.5.1. niniejszej ST, az do uzyskania odpowiedniego zuzycia preparatu
iniekcyjnego, czyli zapewniajacego rownomierne nasycenie muru. Zuzycie powyzsze oraz czas tloczenia najlepiej
ustali¢ na podstawie iniekcji probnej. Zalecane zuzycie teoretyczne okresla producent systemu.

— ciSnieniowej wielostopniowej

UWAGA: Metode iniekcji wielostopniowej ci$nieniowej stosuje si¢ przede wszystkim przy iniekcji murow
niejednorodnych i z pustkami a takze przy wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza (powyzej 85%).

Iniekcja wielostopniowa sktada si¢ z trzech réznych etapow (stosowanych w kombinacjach dostosowanych do rodzaju
muru, stopnia jego kapilarnego nasycenia wilgocia i wilgotno$ci powietrza).

Etapy iniekcji wielostopniowe;j:

— Etap 1: wstgpna iniekcja ciSnieniowa wykonywana chtonng kapilarnie i ptynng zaprawa cementowa (zawiesing); w
tym etapie nastgpuje wypetnienie pustych przestrzeni i rys znajdujacych si¢ w murze.

— Etap 2: wlasciwa iniekcja preparatem np. na bazie mikroemuls;ji silikonowych; po wykonaniu iniekcji wstepnej i
uplywie czasu (okreslonego przez producenta systemu) koniecznego do czgsciowego stwardnienia zaprawy nalezy
rozwierci¢ te same otwory (ktore zainiektowano zawiesing cementowa) i wprowadzi¢ w nie pod ci$nieniem wiasciwy
preparat iniekcyjny (zwykle mikroemulsje¢ silikonow3).

— Etap 3: iniekcja krotkotrwata aktywatorami (zwykle na bazie krzemianow metali alkalicznych lub silikonianow),
wykonywana po uplywie kilku godzin od iniekcji wlasciwej, przeprowadzana przy uszczelnianiu muréw w trudnych
warunkach tj. przy wysokim stopniu nasycenia wilgocig oraz wysokiej wzglednej wilgotnosci powietrza.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét iniekcyjnych

Przed przystapieniem do robot iniekcyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania wstgpne izolowanych przegrod oraz
kontrole jako$ci materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot a takze kontrolg¢ przygotowania
przegrody do iniekcji.

6.2.1. Badania wstepne

Przed przystapieniem do iniekcji nalezy przeprowadzi¢ badania wstgpne umozliwiajace okreslenie rodzaju iniekcji,
$rednicy i rozstawu otworéw iniekcyjnych oraz zuzycia i czasu tloczenia preparatu iniekcyjnego, ktorych nie
przeprowadzono w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. W celu okreslenia

6.2.2. Kontrola jakoS$ci materialow

Materialy uzyte do wykonania iniekcji powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej ST.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow iniekcyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposodb przechowywania materiatow,

— terminy przydatnos$ci podane na opakowaniach.

6.2.3. Badania przygotowania przegrody do iniekcji

Przed iniekcja kontrola powinna by¢ objeta budowa przegrody (muru) o ile jej nie dokonano w trakcie badan wstepnych
w zakresie:

— wytrzymatosci i statecznosci przegrody,

— grubosci i stopnia jednorodnosci przegrody,

— obecno$¢ pustek, kawern,

— wystgpowania rys i spekan (szerokos¢ i dtugosé rys),

— wykonczenia zewngtrznego i wewnetrznego przegrody (powtok).

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. niniejszej ST nalezy sprawdzi¢:

— prawidtowos¢ odslonigcia i oczyszczenia pasa przegrody, w ktérym wykonywana bedzie iniekcja,

— obecnos$¢ luznych fragmentow muru, niewypeklionych ubytkow, niezasklepionych rys,

— sposob przygotowania fug (oczyszczenia i wypehnienia),

— wilgotno$¢ 1 temperature przegrody oraz powietrza.

Wyglad powierzchni przegrody nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym. Wilgotno$¢ 1 temperatur¢ nalezy oceni¢ za pomoca odpowiednich przyrzadow (wilgotnosciomierz,
termometr).

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot iniekcyjnych z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej ST 1 kartami technicznymi lub instrukcjami producentow wyroboéw stosowanych
do iniekcji.

Przed rozpoczgciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, glebokosé¢, liniowos¢ otworow oraz stopien ich czystosci. W
trakcie iniekcji nalezy kontrolowac czy nie nastgpuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego, co moze wskazywac na
obecnos¢ kawern i spgkan w murze.

Podczas wykonywania prac iniekcyjnych nalezy kontrolowac na biezgco i dokumentowac

w formie protokotu co najmniej nastgpujace dane i parametry:

— warunki wilgotnosciowe (ewentualnie obcigzenie woda przy iniekcjach kurtynowych) oraz

zasolenie panujgce w przegrodzie w czasie robot,

— wilgotno$¢ wzgledna powietrza,

— temperatur¢ konstrukcji, materiatu iniekcyjnego i powietrza,

— wykonywac rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworow,

— informacje dotyczace przegrody: grubos¢, rodzaj i materiaty z ktorych jest wykonana,

— informacje o stosowanych materiatach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego, rodzaj i

zasada dziatania oraz producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materiaty,

— informacje dotyczace technologii prac: rodzaj iniekcji, odstepy pomiedzy otworami, gtebokos¢

i kat nachylenia otworéw, w iniekcji ci$nieniowej — rodzaj pompy i ci$nienie podczas iniekcji,

— zuzycie materiatu (iniektu) — zaktadane i rzeczywiste.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot iniekcyjnych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i niniejsza ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania przegrod (podtozy),

— prawidtowosci wykonania i skutecznosci izolacji wtornej (badania biezace).

Przy badaniach w czasie odbioru robdt niezbedne sa wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania. W szczego6lnosci konieczny jest protokél dokumentujacy kontrole procesu iniekcji,
prowadzony na biezaco w trakcie izolowania przegrody.

Przy odbiorze robot kontroli nalezy poddac:

— cigglo$¢ izolacji wtdrnej,

— zgodno$¢ rozstawu otwordéw z wymaganiami SST i zaleceniami producenta systemu,

— sposob wykonania iniekcji w naroznikach $cian,

— doktadnos$¢ zasklepienia otworow,

— stan nasycenia przegrody.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otwordw poprzez pomiar przeprowadzony z
doktadnoscig do 0,1 cm.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST,

opisane w dzienniku budowy o ile jest prowadzony i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.5. Badania po wykonaniu robot

Po wykonaniu izolacji wtornej metoda iniekcji nalezy stworzy¢ odpowiednie, czyli zgodne z zaleceniami dokumentacji
projektowej i SST, warunki do wysychania przegrody. Po uplywie 6 tygodni i dodatkowo 6 miesigcy od
przeprowadzenia iniekcji nalezy sprawdzi¢ jej skuteczno$¢ poprzez pomiar wilgotnosci masowej przegrody powyzej
izolacji wtornej (na wysokosci 30 cm i 55 cm od poziomu gornych otwordw iniekcyjnych) i okreslenie spadku
wilgotno$ci masowe;.

Jezeli wilgotno$¢ masowa jest zblizona do wilgotno$ci sorpcyjnej, a spadek wilgotno$ci masowej wynosi co najmniej
70%, to nalezy uzna¢ ze przeprowadzone roboty iniekcyjne sa skuteczne.

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robét iniekcyjnych

Wtorna izolacj¢ wykonywana metoda iniekcji oblicza si¢ dla:

e izolacji poziomej w metrach dlugosci $ciany/muru mierzonej z doktadnoscia do 0,01 m.
e izolacji strukturalnej

8 ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji wtornych metoda iniekcji elementami ulegajacymi zakryciu sa
prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz proces przeprowadzania iniekcji. Odbior koniecznych do
przeprowadzenia prac przygotowawczych musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem iniekcji.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy porownaé
z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.2.15.3.

W trakcie wykonywania iniekcji nalezy przeprowadza¢ badania wymienione w pkt. 6.3. Wyniki badan nalezy porownaé
z wymaganiami dotyczacymi iniekcji podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé prace przygotowawcze i przeprowadzanie
iniekcji za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny prace przygotowawcze lub iniekcja okreslonej powierzchni przegrody
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do
usunigcia nieprawidlowosci w pracach przygotowawczych lub wykonania reiniekcji. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranych prac przygotowawczych lub nieprzyjetej iniekcji
okreslonej powierzchni przegrody.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru cze§ciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).
Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

8.4.1.Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz SST.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania
powinna okres§la¢ umowa.

8.4.2.Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét o ile sa prowadzone,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow 1 wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu, w tym protokét spisywany w trakcie prowadzenia prac iniekcyjnych w
zakresie podanym w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne Iub instrukcje producentow odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze

stron.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. SST oraz
dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty iniekcyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny izolacja wtoérna wykonana metoda iniekcji

nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami okreslonymi
w pkt. 5.5. niniejszej ST i1 przedstawi¢ ja ponownie do odbioru, — jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnosci izolacji oraz nie ograniczaja jej trwaloSci, zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest wykona¢ iniekcje
ponownie i powtdrnie zgtosi¢ ja do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
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Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

— ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac iniekcyjnych z zamoéwieniem.

Protoko6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcag.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji wtornej po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad,
a takze ocena badan skuteczno$ci wykonanej izolacji, przeprowadzonych po 6 tygodniach i po 6 miesigcach od
wykonania iniekcji.

Odbiér po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach pokrywczych blachg falistg.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie robdt iniekcyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz platnos$ci za wykonany i odebrany zakres robot iniekcyjnych

Podstawy rozliczenia robot iniekcyjnych stanowia okre§lone w dokumentach umownych (ofercie) ceny jednostkowe i
iloci robot zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania izolacji wtornych metoda iniekcji uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstugg sprzetu niezbgdnego do wykonania iniekcji,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementOw nieprzeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatow pomocniczych,

— przygotowanie przegrod do iniekcji,

— demontaz przed robotami iniekcyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktére wymagaja zdemontowania w
celu wykonania prac izolacyjnych,

— wyznaczenie trasy przebiegu linii wiercen,

— trasowanie otworow,

— wykonanie odwiertow,

— oczyszczenie otworow,

— wypetnienie pustek w murze, a w iniekcji wielostopniowej iniekcj¢ wstepna,

—udroznienie otwor6w lub ponowne ich nawiercenie,

— przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej,

— wykonanie iniekcji, a w iniekcji wielostopniowej iniekcji wlasciwej i ewentualnie iniekcji

aktywatora,

— zaslepienie otworow,

— usunigcie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie

wykonywania robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w niniejszej ST (opisa¢ sposob usunigcia
pozostatosci i odpadow) lub w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami podanymi w
niniejszej ST (opisa¢ sposob utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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Ceny jednostkowe robot obejmuja réwniez koszty obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

2. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wspolczynnika nasigkliwos$ci kapilarne;.

3. PN-EN 772-4:2001 Metody badan elementow murowych — Cze$¢ 4: Okreslenie gestosei, gestosci objgtosciowej oraz
porowato$ci catkowitej i otwartej elementdw murowanych z kamienia naturalnego.

4. PN-EN 772-5:2002 Metody badan elementdéw murowych — Czg$¢ 5: OkreSlenie zawartosci aktywnych soli
rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych.

5. PN-EN 772-11:2002 PN-EN 772-11:2002/A1:2005 Metody badan elementéow murowych — Czg¢s¢ 11: Okreslenie
absorpcji wody elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i1 kamienia naturalnego
spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementéw murowych ceramicznych.

6. PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci materialow i wyrobow budowlanych — Okreslanie
wlasciwosci sorpcyjnych.

7. PN-C-04504:1992 Analiza chemiczna — Oznaczanie ggstosci produktow chemicznych cieklych i statych w postaci
proszku.

8. PN-C-04963:1989 Analiza chemiczna — Oznaczanie pH wodnych roztworéw produktéw chemicznych.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity

Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.3.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania Wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogdlne Kod

CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cze¢s¢ C — Zabezpieczenia i

izolacje, zeszyt 5 ,,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych budynkow”, wydanie ITB — 2011
rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom 1, cz¢s$¢ 3,

wydanie Arkady — 1990 r.

— Maciej Rokiel — ,,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.

— Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ,,Wykonanie przepony poziomej
zabezpieczajacej przed podcigganiem kapilammym wilgoci w $cianach przy uzyciu preparatu AQUAFIN-F” —
Schomburg Polska Sp. z o.0.

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ,,Wtérme izolacje poziome wykonywane metoda
iniekcji ci$nieniowej preparatem ADEXIN HS 2” — Deitermann Polska Sp. z o.o.

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych ,,Wykonanie iniekcji przeciw wilgoci
podciaganej kapilarnie z zastosowaniem preparatu Kiesol” — Remmers Polska Sp. z 0.0.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 130 HYDROIZOLACJA POWLOKOWA

. Grupa 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze
o Klasa 45262000-1 — Specjalne robotybudowlane inne niz dachowe

POWLOKI HYDROIZOLACYJNE
Z. ZASTOSOWANIEM MASY BITUMICZNO-POLIMEROWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru powlok
hydroizolacyjnych w ramach zadania zwigzanego z inwestycja: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU
GMINY W GIZYCKU, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargom oraz przy zlecaniu, realizacji
i odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
powtoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy bitumiczno-polimerowej, szlamow uszczelniajagcych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.1. Podloze - element budynku, na powierzchni ktorego wykonana ma by¢ izolacja.

1.4.2. Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomoéw
powierzchni podtoza.

1.4.3. Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni podioza.

1.4.4. Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepnosé powloki
ochronne;j.

1.4.5. Faseta - wyoblenie wykonane na potagczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.4.6. Izolacje przeciwwilgociowe czgéci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.
1.4.7. 1zolacje wodochronne czgéci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:
1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadla wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej zwierciadla wody gruntowej,
bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.: Aprobaty Techniczne lub by¢
produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami, Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczna lub z
PN, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu
i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

2.2. Rodzaje materialow

AIDA KIESOL (lub réwnowazny)

Plynny koncentrat krzemionkujgcy stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli. Stosowany m.in. do prac
renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od
wewnatrz i renowacji cokotéw. Poza tym w zbiornikach wody pitnej, kanatach, oczyszczalniach §ciekdw itp.

Dane techniczne:

Gestos¢: ok. 1,15 g/cm3

Odczyn pH: ok. 11

Wiasciwosci podioza po przereagowaniu preparatu:

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wlasciwosci)

Nasigkliwos$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0,5

Wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa)
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SULFATEXSCHLAMME (lub rownowazny)

Wysokiej jako$ci szlam uszczelniajacy, w duzym stopniu odporny na siarczany, do wykonywania hydroizolacji
budowlanych w systemie Kiesol. Zawarto§¢ chromu w postaci rozpuszczalnych zwigzkéw chromu(VI) w odniesieniu
do catkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niz 0,0002 %.

Dane techniczne:

Ilo$¢ wody zarobowej: 20 - 21 %

Czas przydatnos$ci do stosowania po wymieszaniu: ok. 60 minut

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach: ok. 30 N/mm?2

Wytrzymatos$¢ na zginanie po 28 dniach: ok. 6 N/mm?2

Nasigkliwos$¢ kapilarna w24: < 0,1 kg/m2<h0,5

Wspoélczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: <200

Odpornos¢ chemiczna (DIN 4030-1): XA2

DICHTSPACHTEL (lub rownowazny)

Szpachlowka uszczelniajaca wysokiej jakosci do szybkiej i skutecznej renowacji budowli. Szybkowigzacy produkt
systemowy stosowany razem z Remmers Sulfatexschlamme.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 3,5 do 3,8 litra wody na 25 kg proszku

Ilo$¢ wody zarobowej: 14 do 15% wag.

Konsystencja: odpowiednia do szpachlowania

Czas przydatnos$ci do stosowania po wymieszaniu: 30-45 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Gestos¢ objetosciowa §wiezej zaprawy: ok. 1,9 kg/l

Wytrzymatosci wg DIN 1164: na $ciskanie po 28 dniach: ok. 20 N/mm2
Nasigkliwos$¢ powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/m2h05

Wspoétezynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: <200

Odpornos¢ chemiczna wg DIN 4030: do stopnia obcigzenia ,,bardzo wysokie*

K2 DICKBESCHICHTUNG (lub rownowazny)

Mostkujaca rysy, dwusktadnikowa hydroizolacja budowlana

Nieszkodliwa dla $rodowiska, modyfikowana tworzywami sztucznymi powloka grubowarstwowa. Wysokiej jako$ci
produkt przeznaczony do uszczelniania budowli.

Dane techniczne

Baza: polimerowo-bitumiczna emulsja z wypetniaczem styropianowym

Ggestos¢ gotowej mieszanki: 0,75 kg/dm3

Konsystencja: pasta

Zawartos¢ ciat statych: ok. 70%

Przydatno$¢ do stosowania po wymieszaniu: 1 - 2 godziny

Odpornos¢ na wysokie temperatury: +140C

Wodoszczelnos¢ wg DIN 1048 przy cisnieniu 7 bar: spetnia wymagania

Czas schnigcia*: ok. 48 godzin 20C/ 70 % wilgotnosci wzglednej

Mostkowanie rys: min. 2 mm

Badania przy ci$nieniu szczelinowym wg programu badan budowlanych: spetnia wymagania

Grubo$¢ warstwy: 1 mm §wiezej warstwy = 0,9 mm warstwy wyschnietej

* W zalezno$ci od warunkoéw atmosferycznych i grubosci §wiezej warstwy czas schnigcia moze by¢ krétszy lub
dhuzszy.

DICHTSCHLAMME (lub réwnowazny)

Szlam uszczelniajacy jest wysokiej jakosci cementowym materiatem do wykonywania hydroizolacji budowlanych w
systemie Remmers Kiesol.

Dane techniczne

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku

Ilo$¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatnos$ci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do naktadania pedzlem, szlamowania
Nasigkliwos$¢ kapilarna: w24:< 0,1 kg/m2-h0,5

Wspoétezynnik oporu dyfuzji pary wodnej: p <200

Wytrzymatos¢ na $ciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm?2

Wytrzymato$¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 N/mm?2

Odporno$¢ chemiczna wg DIN 4030: do stopnia obcigzenia "silne"
Zuzycie 2 kg/m2
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WODA

Do przygotowania zapraw i zwilzania podloza nalezy stosowaé wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN- 88/B-
32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa
wodg pitna. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

UWAGA! Mozna stosowaé jedynie materialy réwnowazne, ktére posiadaja systemowe rozwiazania z gwarancja
jakoSci producenta systemu.

3.SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystgpujacy do prac powinien posiada¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podloza: narzgdzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, myjka
wysokoci$nieniowa.

- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilo$ciach mieszarka z pojedynczym mieszadlem Iub
wiertarka o regulowanej predkos$ci obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

- do naktadania preparatéw gruntujacych: niskocisnieniowe urzgdzenie natryskowe, szczotka, pedzel,

- do nakladania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajacych (szlamow uszczelniajacych): szczotka do nakladania
szlamow, tawkowiec ewentualnie naktada¢ maszynowo agregatami do tynkéw drobnoziarnistych (Desoi SP.8 / SP.10
lub réwnowazny),

- do ukladania fasety uszczelniajacej: kielnia, specjalna paca z tworzywa sztucznego lub odcinek rury z tworzywa
sztucznego ($rednica 100 mm),

- do naktadania bitumiczo-polimerowych mas hydroizolacyjnych: kielnia, paca stalowa zgbkowana, paca stalowa
gladka,

- do cigcia tasmy dylatacyjnej: n6z, nozyce.

4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogé6lne” pkt 4

4.2 Transport materialow:
4.2.1 Do transportu materiatdéw i urzadzen stosowaé nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu: samochod
skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton, samocho6d dostawczy o fadownosci 0,9 ton, ciagnik kotowy z przyczepa.

Materialy powinny by¢ konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz
workach papierowych. Typowe opakowania moga by¢ przenoszone przez jedng osobg. Mozna je przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajace cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne
masy bitumiczno-polimerowe a takze wodorozcienczalne grunty nalezy chroni¢ przed mrozem. Materialy nalezy
sktadowa¢ w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdza¢ termin wazno$ci produktu.

Wodg, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po S$rodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogé6lne”

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze musi by¢ czyste i mocne jak rowniez wolne od olejéw, smaréw i srodkéw antyadhezyjnych do szalunkow.
Podtoze powinno by¢ powietrznie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach.
Wymaga si¢ aby podloze byto wyspoinowane na pelna spoing i rowne. Wystajace wypehienia spoin i resztki zapraw
nalezy usung¢. Ubytki w podlozu nalezy odpowiednio wczesniej naprawi¢ materialem dopasowanym do materiatu
$ciennego. W przypadku bardzo nier6wnych, mocnych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podtoza jest
otynkowanie tynkiem cementowym — wykonanie tzw. ,,rapéwki”. Narozniki zewn¢trzne i ostre krawedzie, szczeg6lnie
na ptytach lub fawach fundamentowych powinny by¢ sfazowane. W naroznikach wewnetrznych nalezy wykonacé fasety
uszczelniajace.

109



5.3. Gruntowanie pod bitumiczno-polimerowa powloke hydroizolacyjna

Wymiesza¢ preparat Aida Kiesol (lub rownowazny) z woda w proporcji 1:1 i nanie$¢ na oczyszczone podtoze metoda
natryskowa uzywajac np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego.

Zuzycie: 0,10 kg/m2 Aida Kiesol

5.4. Powloka hydroizolacyjna z materialu Sulfatexschlamme (lub rownowazny)

Szlam Sulfatexschldmme naktada¢ po okoto 10 minutach od zagruntowania. Catkowita grubos$¢ szlamu po wyschnigciu
2 mm. Wlaé najpierw 5,0 litrow wody do czystego pojemnika. Wsypa¢ 25 kg Remmers Sulfatexschldmme i wymieszaé
mieszarka przez ok. 3 minuty doprowadzajac do jednorodnosci. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krotko
zamieszaé, az osiaggnie si¢ konsystencje odpowiednia do stosowania. Nalezy dokladnie przestrzega¢ podanych ilosci
wody zarobowej. Bezposrednio po wymieszaniu naktada¢ szlam Remmers Sulfa-texschlimme na catg powierzchni¢
technika szlamowania uzywajac migkkiego pgdzla. Po ok. 20 minutach (zaleznie od podtoza) nanies¢ druga warstwe
szlamu w taki sam sposob.

5.5. Wyréwnanie $cian fundamentowych zaprawa Dichtspachtel (lub réwnowazny)
Po uptywie okoto 1 godziny od wykonania hydroizolacji ze szlamu wykona¢ wyréwnanie $cian fundamentowych
zaprawa Dichtspachtel i wykona¢ fasety przy murach ceglanych gdzie wystgpuje tawa betonowa z odsadzka.

5.6. Faseta uszczelniajaca

Styk plyty lub lawy fundamentowej i S$ciany fundamentowej nalezy zabezpieczy¢é przez wykonanie fasety
uszczelniajacej z zaprawy wodoszczelnej. Fasety uszczelniajace nalezy wykona¢ takze w pozostalych naroznikach
wewngtrznych (takze pionowych).

Przygotowaé¢ zapraw¢ DICHTSPACHTEL (lub réwnowazny) w konsystencji gestoplastycznej lub wilgotnej. Do
mieszania uzywa¢ mieszarki do zapraw. Utozy¢ zaprawe, rozciagnac specjalnym narzedziem do wykonywania faset lub
uzywajac krotkiego odcinka rury PCV o érednicy 100 mm (ewentualnie kolanka), podczas rozciagania zaggszczaé
zapraw¢. Promien fasety uszczelniajacej powinien wynosi¢ 3-5 cm.

Zuzycie: 1,50 kg/mb Dichtspachtel

5.7. Hydroizolacja masa bitumiczno-polimerowa K2 Dickbeschichtung (lub rownowazng) i izolacja termiczna
styrodurem

Hydroizolacje masg K2 Dickbeschichtung wykona¢ dwuwarstwowo. Pierwsza warstwe natozy¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od zakonczenia powlok poprzedzajacych, paca ze¢bata. Druga warstwa po nastepnych 24 godzinach natozy¢
paca na gladko. Zuzycie ok. 2 kg/m2 (2x po 2 kg/m2). Po catkowitym wyschnigciu powloki hydroizolacyjnej
pokrywajacej rysy nalezy przyklei¢ plyty z polistyren ekstrudowanego XPS grubosci 8 cm calg powierzchnia do
hydroizolacji, uzywajac jako kleju masy K2 Dickbeschichtung (ok. 1,5-2,0 kg/m?2).

5.8. Ochrona na czas zasypywania wykopu

Jako ochron¢ na czas zasypywania wykopow utozy¢ dwie warstwy folii budowlanej PCV o grubosci 0,3 mm. Do
zasypania wykopu nalezy uzywac¢ gruntu niespoistego i nie zawierajacego grubych frakcji ani elementéw o ostrych
krawedziach (np. piasek, pospotka).

5.8. Izolacja pozioma pod nowa wylewke posadzkowa

Podktad betonowy (nowo wykonywany nie wczesniej niz po 48 godzinach) zagruntowaé preparatem KIESOL
rozcienczonym z woda 1:1. Nastepnie po okoto 10 minutach gdy grunt zmatowieje, natozy¢ szlam wodoszczelny
Dichtschlimme pedzlem tawkowcem. Hydroizolacj¢ masa K2 Dickbeschichtung wykonaé dwuwarstwowo. Pierwsza
warstwe natozy¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od zakonczenia powlok poprzedzajacych, paca zgbata. Druga
warstwg po nastepnych 24 godzinach nalozy¢ paca na gltadko. Zuzycie ok. 2 kg/m2 (2x po 2 kg/m2). Po uptywie 48
godzin utozy¢ plyty styroduru grubosci 5 cm i przykry¢ folig budowlang (warstwa poslizgowa) i wykona¢ wlewke
betonowa.

5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Preparaty stosowane do hydroizolacji zostaly sklasyfikowane jako draznigce i niebezpieczne. Dlatego nalezy:
- chroni¢ przed dzie¢mi

- unikaé zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg ilosciag wody i zasiggna¢ porady lekarza

- nosi¢ okulary lub ochrong twarzy

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

- nie wdycha¢ pyhu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robdt. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem technicznym
wedtug wymagan Prawa budowlanego

System zewng¢trznej powtoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy bitumiczno-polimerowej w technologii Remmers
wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest nie tylko zachowanie rezimu
technologicznego w czasie aplikacji poszczegélnych materiatéw, ale rowniez odpowiednich odstepoéw czasowych
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pomiedzy naktadaniem poszczegolnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci,
sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowiazany jest do ciaglej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby
spetnione zostaly nastgpujace warunki:
=  Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.
= Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania, naktadania,
pielegnacji stosowanych materiatow. Sprz¢t ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
=  Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajace kontrole jakosci wykonywanych prac:
- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrzady do pomiaru grubosci warstw szlamu uszczelniajacego,
- przyrzady do pomiaru grubosci warstw masy bitumiczno-polimerowe;j.
= Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracj¢ zgodnosci z odpowiednim dokumentem
odniesienia wystawiong przez upowazniona jednostke. W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych
jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbg¢dne badania.
= W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéow zgodnie z
odpowiednimi normami, specyfikacja i opracowanym harmonogramem.
= Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i warunkéw
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji
powinna by¢ czes$cia dokumentacji powykonawczej.

6.1 Przygotowanie podloza
Kontroli podlega przygotowane podioze. Nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest wystarczajaco mocne, nosne i pozbawione
sktadnikow dziatajacych antyadhezyjnie, odspojonych lub migkkich i czy zostato przygotowane zgodnie z punktem 5.1

6.2 Wykonanie robét

Kontrol¢ wykonania powinno wykonywac si¢ podczas naktadania kolejnych warstw oraz bezposrednio po natozeniu
kazdej nowej warstwy. Nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania — jednorodno$¢ grubosci warstwy, rzeczywista
grubos¢ warstwy, pelne pokrycie powierzchni.

W przypadku fasety uszczelniajacej nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania szczegodlnie w miejscach zataman,
zageszczenie zaprawy, brak wadliwych miejsc

W przypadku warstwy hydroizolacyjnej z masy bitumiczno-polimerowej nalezy koniecznie sprawdzi¢ grubos¢ swiezej
warstwy 1 zgodno$¢ tej grubosci z dokumentacja. Badania nalezy wykona¢ w ilosci co najmniej 20 na kazde 100 m2
wykonanej hydroizolacji. W przypadku obcigzenia woda pod ci$nieniem wyniki pomiarow nalezy zaprotokotowacé i
dotaczy¢ do dokumentéw wymaganych przy odbiorze robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podloza, gruntowaniem, wykonaniem powtloki hydroizolacyjnej obmiar robot
prowadzi si¢ w 1 m2 pokrytej powierzchni.

Dla wykonania fasety uszczelniajacej jednostk rozliczeniowg jest 1 metr biezacy fasety.

Kazdorazowo nalezy wylicza¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia materialow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do whasciwych roboét. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczyscic.

8.2. Odbiér robét
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt.6, daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi si¢ za kazdy m2 wykonania robot wedlug ceny wykonania
zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego; w przypadku fasety uszczelniajacej placi sie za
kazdy mb wykonane;j fasety.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czgs¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Czes$¢ 2: Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do muréw
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Czegs¢ 3: Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu)
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PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Czes¢ 4: Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Czes$¢ 7: Okreslenie zawarto$ci powietrza w §wiezej zaprawie
PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murow. Czg¢s¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardnialej
zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murow. Cze¢s¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie
stwardnialej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 18: Okreslenie wspdlczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do murow. Cz¢s¢ 19: Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 140 ROBOTY TYNKARSKIE

. Grupa 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
o Klasa 45410000-4 — Tynkowanie

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich renowacyjnych w ramach zadania zwigzanego z inwestycja: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
URZEDU GMINY W GIZYCKU, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
dla zadania okreslonego w pkt. 1.1 specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow na $cianach wewnetrznych:

- doktadne oczyszczenie i odpylenie powierzchni

- wykonanie warstwy gruntujacej

- wykonanie tynkéw

1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Materialy stosowane do wykonywania robét

- §rodki gruntujace

- gotowa zaprawa tynkarska

- woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004

Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materialty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednig aprobata techniczng. Materialy sypkie chroni¢ przed wilgocia. Przestrzega¢ terminu
przydatnosci do uzycia.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako§¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba 1 wydajno$é sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie
robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Do prac rozbidrkowych stosowaé drobne
narzg¢dzia budowlane lub elektronarzedzia (mtotki, mloty elektryczne). Do wykonywania tynkow stosowac standardowe
narzgdzia tynkarskie lub elektronarzgdzia w postaci agregatu tynkarskiego ( stosowany przy duzych powierzchnia
tynkowania).

4. TRANSPORT.
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych czynnikow
atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiorkowe majace na celu usunigcie luznych i skorodowanych fragmentéw tynkéw. Wykona¢ bruzdy na
peknigciach tynkéw celem spoinowania. Nastgpnie miejsca obku¢ doktadnie oczysci¢ 1 odpylic. Wykona¢ warstwe
gruntujaca specjalistycznymi preparatami gruntujacymi.

5.2. Prace tynkarskie

Przed przystapieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw. ,,stanu surowego"
oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ rowniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystepowanie do wykonywania tynkdéw po zakonczeniu
okresu osiadania i skurczu $cian murowanych - okoto 4 do 6 miesigcy po wykonaniu robo6t stanu surowego. Podloze
powinno by¢ suche, stabilne, odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy,
zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Bezposrednio przed
tynkowaniem nalezy podtoze zmoczy¢ czysta woda. Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 5
st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy
chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.
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6. KONTROLA JAKOSCL

Kontrola, jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczna
- minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa

- niedopuszczalne jest wystepowanie nastgpujacych wad:

- wypryski 1 spgcznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,

- peknigcia powierzchni,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwale zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od podtoza;

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot jest m2.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbiér materialow.
Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepturg¢ zaprawy, zaleznie od parametrow
dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.3. Odbiér podloza

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgeciem robot tynkarskich. Podloze powinno byé czyste,
odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda. Spoiny muru ceglanego nie powinny byé¢
wypelnione zaprawg na glgbokos¢ 10-15 mm od lica muru, podtoza betonowe nalezy nacig¢ dtutami.

8.4.0dbior wykonanych tynkow

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodno$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacja techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow,

- gladko$¢ 1 stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekoéw, peknieé¢, wypryskéw 1 specznien jest
niedopuszczalne,

- przyczepnos$¢ tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa)

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane na podstawie warto$ci robot okreslonych po ich
wykonaniu (iloczyn ustalonej kosztorysowej ceny jednostkowej i faktycznie wykonanych ilosci robot).

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu
na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- warto$¢ robot pomocniczych i towarzyszacych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie pomieszczen przed
zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy i innych materiatdow, oczyszczenie zanieczyszczonych elementow)

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10109:1998 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”

PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-B-10106:1997 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”
PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-B-06710:1996 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko i suchych
mieszanek do tynkow szlachetnych”

PN-90/B-14501 ,,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy”
PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

PN - 87/B-02355 ,, Tolerancja wymiarowa w budownictwie”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 150 ROBOTY MALARSKIE

. Grupa 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
. Klasa 45442100-8— Roboty malarskie

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY
W GIZYCKU, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko.

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich.

1.3 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.2. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewngtrznego (wWystawionego na
bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych) obiektow budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng i
obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwo$ci materiatow wykorzystywanych do robot
malarskich, wymagan i sposobow oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych
i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiorow.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okres§leniami podanymi w ST

»Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wlasciwo$ciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat stalych (np. pigmentu - barwnika
i

roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. Zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypeliaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obciagznikow w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego itp.),
pigmentéw, wypetiaczy oraz $rodkéw pomocniczych 1 modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w

postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t malarskich
Roboty malarskie nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych oraz dokumentacji technicznej).

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektow budowlanych Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow
mozna

stosowaé:

» farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajagce wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- Iub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny odpowiadaé
wymaganiom

aprobat technicznych,

* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

« farba lateksowa, farba emulsyjna, akrylowa matowa,

« §rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,

- §rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- §rodki do likwidacji zaciekdéw 1 wykwitow,

- kity 1 masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
tylko wodociagowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.3. WarunKki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadaja karty
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charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca
2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz.
1171 z p6zn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych speilniaja wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra

Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i1 preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt malarskich powinien
si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow). Przyjecie materiatow i wyroboéw na budoweg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materialow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robot malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatdow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwoséci poboru wody na
miejscu wykonywania robot, to wodg nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych Iub w takich, w ktéorych wcze$niej
przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne'" Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i wakki,

- mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport i skladowanie materialéw

Transport materiatlow do robo6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i §rodkoéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach
mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materialtow. Wewnatrz budynku pierwsze
malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywacé po:

» calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych,

elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wytaczniki itp.),

» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

* utozeniu podtoég drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywacé po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

« utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

* oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.
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5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
szczegotowej specyfikacji technicznej dla robot murowych. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelione zaprawa,
rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetlione. Powierzchnia muru
powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki
malarskiej. Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza
; wilgotnosé
Lp. Rodzaj farby Hioda
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach 2ywiczmych rozcienczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi
3 w postaci suchych mieszanek rozcieficzalnych wodg lub w postaci 6
ciekbej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.2. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w specyfikacji technicznej dla robot
tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypehienie odpowiednia zaprawg i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone
i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej farby ani pylu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, zalecang przez producenta wyrobow marskich.
3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ warto$ci podanych w
tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.3. Tynki pocienione powinny spelnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.4. Podloza z drewna, materialéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale o wilgotnosci nie wigkszej niz
12%,

bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z
plam thuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachlowka, na ktéra wydano aprobate techniczng.

5.3.5. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione
szpachlowa, na ktorag wydana jest aprobata techniczna.

5.3.6 Podloza z plyt wléknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchni¢
doktadnie

odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkregty mocujace nie powinny wystawac poza
lico plyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyijnie.

5.3.7. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostato$ci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych),
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- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich
powierzchnie §wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli
wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartoéci podanych w pkt. 5.3. Prace
malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacj¢. Roboty
malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia,
narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zréodlem pozaru. Elementy, ktéore w czasie robodt
malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robdot malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniaja wymagania podane w
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:
* informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposoOb przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
* krotno$¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas mi¢dzy nakladaniem kolejnych warstw,

« zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

* zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robdét malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa
d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych oraz farb na
spoiwach

zywicznych rozcienczalnych woda.

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego

podtoza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

¢) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez,
w

postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $cierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniang

¢) nie mie¢ §ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),
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f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2,

b) chropowatos$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugos$ci na liniach styku odmiennych barw

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach Zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakierow powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

b) nie mie¢ §ladoéw pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pgcherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylegaé do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie woda ze Srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét malarskich
Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podlozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastgpujacych terminach:
* dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych
do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* murdéw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie ze
specyfikacjg techniczng robot murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni,
wilgotno$¢ muru,

* podlozy betonowych - doktadnosc¢ i zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz specyfikacja techniczna robot
betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementow
metalowych,

* tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, rownosc¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w szczegdtowe] specyfikacji technicznej robot tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

* podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien,

* plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupehien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej robot
murowych. Rowno$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w specyfikacji technicznej robot
tynkowych. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha,
czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnos¢ podlozy
nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podioza i
okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2.2. Badania materialow

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
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Ocen¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

* grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
* kozuch,

« §lady plesni,

« trwaly, nie dajgcy si¢ wymieszac osad,

 nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
« §lady plesni,

* zbrylenie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegolnoSci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok
malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot malarskich, w szczego6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot. Badania powtok przy ich
odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne
nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 65%. Ocena jako$ci powlok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powltoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odleglosci okoto
0,5m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez poré6wnanie w §wietle rozproszonym barwy i polysku wyschnietej
powloki z wzorcem producenta,

c¢) sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
baweliang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapily slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podlozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepnos¢ powloki
nalezy uznac¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* na podfozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pig¢ciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlona szczotkg z
twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy uznac za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana
powtloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podloza.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2. Dla
$cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementoéw azurowych, grzejnikéw i rur nalez
stosowa¢ uproszczone metody obmiaru. Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami
uproszczony sposob ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspotczynnikéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspolczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Stosunek rzutu powierzchni ozdob ‘ .
e do catej powierzchni Sciany lub sufitu A e,
a b C
01 do 10% 1.10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1.40
04 ponad 40% 2.00

6. SPOSOB ODBIORU ROBOT
6.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

6.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy porownaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy
pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie
z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegétowsa) i zezwoli¢ na przystgpienie do robot
malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdéw koniecznych do usuniecia nieprawidlowosci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem roboét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

6.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem
odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym. Odbior czg$ciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot (Jezeli umowa taka
forme przewiduje).

6.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania roboét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowiazany jest
przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
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- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialdow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoly odbiorow cze¢sciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i
pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powloki z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powlok¢ ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci powtoki malarskiej zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie
wykonanych robot malarskich, wykonania ich ponownie i powtoérnego zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidor moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z czynno$ci odbioru
sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamowieniem.

Protoko6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcag.

6.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosié
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7,

pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie robdot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢sciowych robot. Ostateczne rozliczenie
umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich

Podstawy rozliczenia rob6t malarskich stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny jednostkowe i
ilosci robdt zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie roboét na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podlég i innych elementdow, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6dt malarskich,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatow,
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- ocen¢ i przygotowanie podlozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji
technicznej,

- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore wymagaja zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementoéw nie przeznaczonych do malowania,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robdt obejmuja rownie koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbe¢dnych do wykonania
robot na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych. Ceny
jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynkow - Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki nacig¢.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewngtrzne Sciany i sufity -
Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z
p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pdzn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnoSci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czgs¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki
malarskie zewngtrzne i wewngtrzne", wydanie ITB - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, czg$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok
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