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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu
 
Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Giżycku - architektura i konstrukcja, ul.
Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, nr ewid. 484/6 ob. Giżycko. w celu poprawy ciepłochronności struktury tego obiektu i obniżenia zużycia
energii oraz kosztów ogrzewania budynku, wykonany w oparciu o audyt energetyczny budynku opracowany przez BN-Instal Grzegorz
Żandarski w w kwietniu 2020 r.
 
Budynek Urzędu Gminy w Giżycku jest obiektem użyteczności publicznej, wzniesionym w XX w. w technologii tradycyjnej na planie pros-
tokąta o wymiarach 26,03m x 13,13m. Jest obiektem wolnostojącym, o trzech kondygnacjach naziemnych i w całości podpiwniczony –
łącznie cztery kondygnacje użytkowe. Do budynku od strony wschodniej przylega szyb windy murowany o wymiarze 2,46m x 5,06m. Bu-
dynek był wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany. Obecnie obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych dzięki wypo-
sażeniu go w dźwig osobowy z bezpośrednim dostępem z zewnątrz oraz odpowiednie przystosowanie łazienek.
 
Szczegółowy zakres prac niniejszego opracowania znajduje się w projekcie budowlanym i obejmuje m.in.: 
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i posadzek piwnicy od wewnątrz (nie dotyczy lokalu mieszkalnego);
- Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły;
- Odbicie tynków z zaprawy z murów cegły gotyckiej na wysokość całej ściany;
- Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murzez cegły;
- Wykonanie tynków renowacyjnych w piwnicach;
- Wykonanie nowych warstw wykończeniowych podłogi piwnicy (nie dotyczy lokalu mieszkalnego);
- Zmniejszenie wskazanych powierzchni okien w piwnicy – zamurowania otworów;
- Docieplenie w strefie cokołu ( zamurowane otwory okienne) styropianem grafitowym;
- Docieplenie stropu poddasza granulatem izolacyjnym z celulozy;
- Całkowita wymiana okien na nowe z PCV wg wykazu stolarki;
- Całkowita wymiana drzwi zewnętrznych na nowe aluminiowe oraz stalowe ( lokal mieszkalny) wg wykazu ślusarki;
- Wymiana parapetów zewnętrznych na nowe tytan – cynk gr. 0,7 mm (kolor dopasować do koloru pierwotnego);
- Celem likwidacji mostków cieplnych np. przy otworach okiennych i drzwiowych, należy zastosować styropian grubości ok 3 cm;
- Wymiana parapetów wewnętrznych na komorowe PCV, białe;
- Obudowa przejścia z budynku na dach w części poddasza ( ścianki g-k o właściwościach ognioochronnych i niepalnych);
- Uzupełnienia tynków renowacyjnych ścian zewnętrznych i wewnętrznych;
- Cokół zewnętrzny – piaskowanie i impregnacja cokołu kamiennego;
- Czyszczenie, gruntowanie i malowanie powierzchni ścian wewnętrznych; farbami emulsyjnymi;
- Czyszczenie , oddtłuszczenie, gruntowanie i malowanie elewacji farbami paroprzepuszczalnymi (silikonowymi);
- Montaż sufitów podwieszanych;
- Demontaż elementów mocowanych do elewacji w tym: oprawy oświetleniowe, kamery monitoringu, tablice informacyjne, klimatyzatory;
- Skucie posadzek i tynków piwnicy;
- Rozbiórka istniejącej papy oraz elementów więźby dachowej (deskowanie z desek na styk) pod wzmocnienia podkonstrukcji jednostki
instalacyjnej ;
- Wzmocnienia pod jednostki wentylacyjno-klimatyzacyjne;
- Impregnacja drewna więźby dachowej.
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OSTATECZNE Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy GiżyckoTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 Koszty kwalifikowane
1.1 Wzmocnienie pod centralę

wentylacji wg rys. K-02
1.2 Impregnacja grzybobójcza

i ogniochronna więźby
drewnianej

1.3 Docieplenie dachu
1.4 Stolarka zewnętrzna

1.4.
1

Zamurowanie okien

1.4.
2

Wymiana okien

1.4.
3

Wymiana drzwi

1.5 Obudowa kanałów wenty-
lacyjnych sufitem podwie-
szanym

2 Koszty niekwalifikowane
2.1 Wzmocnienie pod jednost-

ki klimatyzacji wg rys. K-
03

2.2 Prace remontowo-napraw-
cze

2.2.
1

Naprawa żeber stropo-
wych i podciągów stalo-
wych

2.2.
2

Naprawa zarysowań istnie-
jących murów

2.2.
3

Likwidacja progu ze-
wnętrznego - parter

2.3 Systemowa izolacja piwnic
2.3.

1
Sklepienia kolebkowe

2.3.
2

Ściany zewnętrzne

2.3.
3

Ściany wewnętrzne

2.3.
4

Hydroizolacja posadzki

2.4 Prace wykończeniowe
wewnętrzne

2.4.
1

Parter

2.4.
2

Piętro I

2.4.
3

Piętro II

2.5 Remont elewacji budynku
2.5.

1
Ściany nadziemne

2.5.
2

Cokół zewnętrzny

2.5.
3

Rusztowania roboty ze-
wnętrzne
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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OSTATECZNE Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Giżycko

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Koszty kwalifikowane
1.1 45261100-5 Wzmocnienie pod centralę wentylacji wg rys. K-02

1.1.1 ST 070 KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach
drewnianych - pierwsza warstwa
przedmiar  = 4.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m2
r-g 0.4730

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.1.2 ST 070 KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach
drewnianych - następna warstwa
przedmiar  = 4.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.04 r-g/m2
r-g 0.1720

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.1.3 ST 070 KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych -
deskowanie dachu z desek na styk
przedmiar  = 4.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m2
r-g 0.7740

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.1.4 ST 070 KNR 4-01
0412-04

Montaż elementów konstrukcyjnych dachu -
podwalina - drewno klasy C24
przedmiar  = 3.350 m

m

-- R --
1* robocizna

1.52 r-g/m
r-g 5.0920

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

0.022 m3/m
m3 0.0737

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.025 m3/m

m3 0.0838

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.005 m3/m

m3 0.0168

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.003 m3/m

m3 0.0101

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.34 kg/m

kg 1.1390

7* klamry ciesielskie
1.4 kg/m

kg 4.6900

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.1.5 ST 070 KNR 4-01
0412-06

Montaż elementów konstrukcyjnych dachu -
słupy - drewno klasy C24
przedmiar  = 0.660 m

m

-- R --
1* robocizna

2.65 r-g/m
r-g 1.7490

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

0.029 m3/m
m3 0.0191

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.05 m3/m

m3 0.0330

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.013 m3/m

m3 0.0086

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.007 m3/m

m3 0.0046

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.67 kg/m

kg 0.4422

7* klamry ciesielskie
2.8 kg/m

kg 1.8480
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OSTATECZNE Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Giżycko

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.1.6 ST 070 KNR 4-01
0412-05

Montaż elementów konstrukcyjnych dachu -
płatwie - drewno klasy C24
przedmiar  = 1.550 m

m

-- R --
1* robocizna

1.99 r-g/m
r-g 3.0845

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

0.022 m3/m
m3 0.0341

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.025 m3/m

m3 0.0388

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.005 m3/m

m3 0.0078

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.003 m3/m

m3 0.0047

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.34 kg/m

kg 0.5270

7* klamry ciesielskie
1.4 kg/m

kg 2.1700

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.1.7 ST 070 KNR 4-01
0412-07
analogia

Montaż elementów konstrukcyjnych dachu -
miecze lub zastrzały - drewno klasy C24
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

2.36 r-g/m
r-g 7.0800

-- M --
2* krawędziaki

0.02 m3/m
m3 0.0600

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.025 m3/m

m3 0.0750

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.005 m3/m

m3 0.0150

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.003 m3/m

m3 0.0090

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.34 kg/m

kg 1.0200

7* klamry ciesielskie
1.4 kg/m

kg 4.2000

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.1.8 ST 070 KNR K-05
0103-01

Mocowanie folii/membrany dachowej na
krokwiach
przedmiar  = 4.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.098 r-g/m2
r-g 0.4214

-- M --
2* Membrama izol.wysokoparoprzepuszczalna

1.1 m2/m2
m2 4.7300

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
4* wyciąg

0.005 m-g/m2
m-g 0.0215

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.1.9 ST 070 KNR K-05
0102-03

Wykonanie deskowania połaci dachu, roz-
staw krokwi 80 do 100 cm
przedmiar  = 4.300 m2

m2
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OSTATECZNE Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Giżycko

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.29 r-g/m2
r-g 1.2470

-- M --
2* Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.II

0.0324 m3/m2
m3 0.1393

3* gwoździe budowlane gołe
0.079 kg/m2

kg 0.3397

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.022 m-g/m2
m-g 0.0946

6* samochód dostawczy
0.025 m-g/m2

m-g 0.1075

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.1.1
0

ST 090 KNR-W 2-02
0615-0203

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozio-
me - dwie warstwy
przedmiar  = 4.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.163 r-g/m2
r-g 5.0009

-- M --
2* papa zgrzewalna dkd wentylacyjna

1.11 m2/m2
m2 4.7730

3* papa zgrzewalna dkd wentylacyjna
1.11 m2/m2

m2 4.7730

4* papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia
1.18 m2/m2

m2 5.0740

5* Papa asf.wierz.krycia W/400 kolor
1.11 m2/m2

m2 4.7730

6* lepik asfaltowy
1.6 kg/m2

kg 6.8800

7* Gwoździe budowlane papowe zwykłe
0.05 kg/m2

kg 0.2150

8* Lepik asfalt.stos.na zimno
1.58 kg/m2

kg 6.7940

9* kominki wentylacyjne
0.02 szt./m2

szt. 0.0860

10* gaz propan-butan
0.4702 kg/m2

kg 2.0219

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.017 m-g/m2
m-g 0.0731

13* samochód dostawczy
0.0098 m-g/m2

m-g 0.0421

14* żuraw okienny
0.0001 m-g/m2

m-g 0.0004

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.1.1
1

ST 020 KNR 4-01
0108-19
kalk. własna

Załadunek i wywóz papy
przedmiar  = 0.129 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m3
r-g 0.1445

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.73 m-g/m3
m-g 0.0942

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.1.1
2

ST 020
kalk. własna

Opłata składowiskowa - papa
przedmiar  = 0.129 m3

m3

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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OSTATECZNE Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy GiżyckoPODSUMOWANIE

Wzmocnienie pod centralę wentylacji wg rys. K-02
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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OSTATECZNE Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Giżycko

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 45261920-9 Impregnacja grzybobójcza i ogniochronna więźby drewnianej
1.2.1 ST 080 KNR 4-01

0610-03
Odgrzybianie elementów drewnianych przy
użyciu szczotek stalowych - powierzchnia
odgrzybiania ponad 5 m2
przedmiar  = 698.301 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/m2
r-g 48.8811

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.2.2 ST 080 KNR 4-01
0614-05

Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrot-
ne powlekanie powierzchni ponad 10 m2
preparatami solowymi metodą smarowania
przedmiar  = 300.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/m2
r-g 63.0000

-- M --
2* środki ipregnacyjne i grzybobójcze prepara-

ty solowe
0.05 kg/m2

kg 15.0000

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.2.3 ST 080 KNR 4-01
0614-07

Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez
dwukrotne powlekanie powierzchni ponad
10 m2 preparatami solowymi metodą sma-
rowania
przedmiar  = 398.301 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.27 r-g/m2
r-g 107.5413

-- M --
2* środki ipregnacyjne i grzybobójcze prepara-

ty solowe
0.06 kg/m2

kg 23.8981

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.2.4 ST 080 KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek
przedmiar  = 300.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.32 r-g/m2
r-g 96.0000

-- M --
2* środki impregnacyjne ogniochronny

0.3 kg/m2
kg 90.0000

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.2.5 ST 080 KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna bali i krawędzia-
ków
przedmiar  = 398.301 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.32 r-g/m2
r-g 127.4563

-- M --
2* środki impregnacyjne ogniochronny

0.3 kg/m2
kg 119.4903

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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OSTATECZNE Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy GiżyckoPODSUMOWANIE

Impregnacja grzybobójcza i ogniochronna więźby drewnianej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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OSTATECZNE Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Giżycko

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 45321000-3 Docieplenie dachu
1.3.1 ST 020 KNR 2-02

0612-02
analogia

Demontaż płyt wiórowo-cementowych su-
prema
przedmiar  = 259.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6064 r-g/m2
r-g 157.3244

-- S --
2* wyciąg

0.0708 m-g/m2
m-g 18.3684

3* środek transportowy
0.0321 m-g/m2

m-g 8.3280

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.3.2 ST 060 KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy,
wykonywane Ekofibrem o grubości 15 cm
metodą wdmuchiwania do przestrzeni po-
ziomych
przedmiar  = 259.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/m2
r-g 85.6152

-- M --
2* Granulat z wł.min.do izol. ciepl.

13.3 kg/m2
kg 3450.5520

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
4* wyciąg

0.019 m-g/m2
m-g 4.9294

5* agregat do wdmuchiwania granulatu
0.1031 m-g/m2

m-g 26.7483

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.3.3 ST 060 KNR 9-12
0303-06

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy,
wykonywane Ekofibrem metodą wdmuchi-
wania do przestrzeni - dodatek za każdy 1
cm grubości
Krotność = 15
przedmiar  = 259.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.02*15=0.3 r-g/m2
r-g 77.8320

-- M --
2* Granulat z wł.min.do izol. ciepl.

0.89*15=13.35 kg/m2
kg 3463.5240

-- S --
3* wyciąg

0.001*15=0.015 m-g/m2
m-g 3.8916

4* agregat do wdmuchiwania granulatu
0.007*15=0.105 m-g/m2

m-g 27.2412

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.3.4 ST 060 KNR 0-21
4007-03
analogia

Podest techniczny z płyt wiórowych
przedmiar  = 6.670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25 r-g/m2
r-g 1.6675

-- M --
2* płyty wiórowe płasko prasowane zwykłe gr.

20 mm
1.1 m2/m2

m2 7.3370

3* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.1 kg/m2

kg 0.6670
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.0667

6* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.0667

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.3.5 ST 060 KNR 0-14
2010-10

Ścianki działowe GKF z płyt gipsowo - kar-
tonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem jednostronnym, dwuwar-
stwowe 50 - 101
przedmiar  = 6.292 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.8992 r-g/m2
r-g 11.9498

-- M --
2* Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm

2.06 m2/m2
m2 12.9615

3* Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k
0.76 m/m2

m 4.7819

4* Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k
2.05 m/m2

m 12.8986

5* Gwoździe samoprzyl. z blaszkami dł. 63mm
4.06 szt/m2

szt 25.5455

6* Wkręty do płyt gipsowych
28 szt/m2

szt 176.1760

7* Gips budowlany szpachlowy
0.00141 t/m2

t 0.0089

8* Płyty z wełny min.do izol.poddaszy -
150mm
1.05 m2/m2

m2 6.6066

9* Taśmy spoinowe z włókna szklanego
1.813 m/m2

m 11.4074

10* woda
0.00092 m3/m2

m3 0.0058

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.031 m-g/m2
m-g 0.1951

13* środek transportowy
0.0268 m-g/m2

m-g 0.1686

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.3.6 ST 150 KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
przedmiar  = 6.292 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3183 r-g/m2
r-g 2.0027

-- M --
2* farba emulsyjna

0.259 dm3/m2
dm3 1.6296

3* klej kostny
0.005 kg/m2

kg 0.0315

4* szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby
emulsyjnej
3 kg/m2

kg 18.8760

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0032 m-g/m2
m-g 0.0201

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.7 ST 020 KNR 4-01
0108-19
kalk. własna

Załadunek i wywóz gruzu
przedmiar  = 20.755 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m3
r-g 23.2456

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.73 m-g/m3
m-g 15.1512

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.3.8 ST 020
kalk. własna

Opłata składowiskowa - gruz
przedmiar  = 20.755 m3

m3

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Docieplenie dachu
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 45421000-4 Stolarka zewnętrzna
1.4.1 45453000-7 Zamurowanie okien
1.4.1

.1
ST 020 KNR 4-01

1306-01
Demontaż krat stalowych z okien
Krotność = 4
przedmiar  = 0.599 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.12*4=0.48 r-g/m2
r-g 0.2875

-- M --
2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0.12*4=0.48 m3/m2
m3 0.2875

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0.04*4=0.16 kg/m2

kg 0.0958

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.1
.2

ST 020 KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru okien PVC o powierzchni
do 1 m2
Krotność = 4
przedmiar  = 0.599 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.85*4=3.4 r-g/szt.
r-g 2.0366

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.1
.3

ST 110 KNR 4-01
0303-04

Zamurowanie otworów w ścianach na za-
prawie cementowej
Krotność = 4
przedmiar  = 0.599 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3*4=12 r-g/m2
r-g 7.1880

-- M --
2* Bloczek betonowy

48.6*4=194.4 szt/m2
szt 116.4456

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-
work
0.01381*4=0.05524 t/m2

t 0.0331

4* piasek do zapraw
0.036*4=0.144 m3/m2

m3 0.0863

5* woda z rurociągu
0.017*4=0.068 m3/m2

m3 0.0407

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.05*4=0.2 m-g/m2
m-g 0.1198

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elek-
trycznym 0,5 t
0.3*4=1.2 m-g/m2

m-g 0.7188

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.1
.4

ST 050 KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod docieplenie me-
todą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem
wzmacniającym
Krotność = 4
przedmiar  = 0.599 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1035*4=0.414 r-g/m2
r-g 0.2480

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże

0.3*4=1.2 dm3/m2
dm3 0.7188

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.0002*4=0.0008 m-g/m2
m-g 0.0005

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.1
.5

ST 050 KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu
gotowych zapraw klejących, przyklejenie
płyt styropianowych do ścian
Krotność = 4
przedmiar  = 0.599 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329*4=5.316 r-g/m2
r-g 3.1843

-- M --
2* płyty styropianowe grafitowy EPS 032 grub.

15 cm
0.147*4=0.588 m3/m2

m3 0.3522

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropiano-
wych (CT85)
6*4=24 kg/m2

kg 14.3760

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny

0.0135*4=0.054 m-g/m2
m-g 0.0323

6* środek transportowy
0.01*4=0.04 m-g/m2

m-g 0.0240

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.1
.6

ST 050 KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu
gotowych zapraw klejących, przyklejenie
jednej warstwy siatki na ścianach
Krotność = 4
przedmiar  = 0.599 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112*4=2.4448 r-g/m2
r-g 1.4644

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropiano-

wych (CT85)
5*4=20 kg/m2

kg 11.9800

3* siatka z włókna szklanego
1.135*4=4.54 m2/m2

m2 2.7195

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny

0.007*4=0.028 m-g/m2
m-g 0.0168

6* środek transportowy
0.0052*4=0.0208 m-g/m2

m-g 0.0125

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.1
.7

ST 050 ZKNR C 1
0109-04

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarst-
wowych na gotowym podłożu, tynk silikato-
wy ściany płaskie gr.1,5 mm
Krotność = 4
przedmiar  = 0.599 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5587*4=2.2348 r-g/m2
r-g 1.3386

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od M)
% 1.5000

3* tynk cienkowarstwowy
4.12*4=16.48 kg/m2

kg 9.8715
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* wyciąg

0.008*4=0.032 m-g/m2
m-g 0.0192

5* środek transportowy
0.0111*4=0.0444 m-g/m2

m-g 0.0266

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Zamurowanie okien
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.2 45421000-4 Wymiana okien
1.4.2

.1
ST 020 KNR 4-01

0354-07
Demontaż rolet antywłamaniowych
przedmiar  = 7.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.58 r-g/szt.
r-g 11.0600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.2
.2

ST 020 KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru okien PVC o powierzchni
do 1 m2
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.85 r-g/szt.
r-g 2.5500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.2
.3

ST 020 KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru okien PVC o powierzchni
do 2 m2
przedmiar  = 25.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16 r-g/szt.
r-g 29.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.2
.4

ST 020 KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru okien PVC o powierzchni
ponad 2 m2
przedmiar  = 93.391 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52 r-g/m2
r-g 48.5633

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.2
.5

ST 020 KNR 4-01
0354-11
analogia

Wykucie z muru podokienników PVC
przedmiar  = 78.140 m

m

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/m
r-g 53.1352

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.2
.6

ST 020 KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych
przedmiar  = 70.950 m

m

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/m
r-g 48.2460

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.2
.7

ST 040 KNR 2-02
1003-05

Okna PVC zespolone jednodzielne jedno-
rzędowe budownictwa użyteczności publicz-
nej, fabrycznie wykończone o powierzchni
1,0-1,5 m2 o U<0,9W/m2K wg wykazu sto-
larki
przedmiar  = 0.603 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.46 r-g/m2
r-g 1.4834

-- M --
2* Ćwierćwałki

4.41 m/m2
m 2.6592

3* gwoździe stolarskie
0.02 kg/m2

kg 0.0121

4* dyble stalowe
8 szt./m2

szt. 4.8240

5* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0.044 dm3/m2

dm3 0.0265

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* okna zespolone wzmocnione fabrycznie wy-
kończone
1 m2/m2

m2 0.6030

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0.04 m-g/m2

m-g 0.0241

9* środek transportowy
0.05 m-g/m2

m-g 0.0302

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.2
.8

ST 040 KNR 2-02
1003-06

Okna PVC zespolone jednodzielne jedno-
rzędowe budownictwa użyteczności publicz-
nej, fabrycznie wykończone o powierzchni
1,5-2,0 m2 o U<0,9W/m2K wg wykazu sto-
larki
przedmiar  = 5.569 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2 r-g/m2
r-g 11.1380

-- M --
2* Ćwierćwałki

3.52 m/m2
m 19.6029

3* gwoździe stolarskie
0.01 kg/m2

kg 0.0557

4* dyble stalowe
10 szt./m2

szt. 55.6900

5* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0.037 dm3/m2

dm3 0.2061

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000

7* okna zespolone wzmocnione fabrycznie wy-
kończone
1 m2/m2

m2 5.5690

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0.04 m-g/m2

m-g 0.2228

9* środek transportowy
0.05 m-g/m2

m-g 0.2785

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.2
.9

ST 040 KNR 2-02
1003-07

Okna PVC zespolone jednodzielne dwurzę-
dowe budownictwa użyteczności publicznej,
fabrycznie wykończone o powierzchni do 1,
5 m2 o U<0,9W/m2K wg wykazu stolarki
przedmiar  = 1.956 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.69 r-g/m2
r-g 5.2616

-- M --
2* Ćwierćwałki

4.59 m/m2
m 8.9780

3* gwoździe stolarskie
0.02 kg/m2

kg 0.0391

4* dyble stalowe
8 szt./m2

szt. 15.6480

5* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0.044 dm3/m2

dm3 0.0861

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000

7* okna zespolone wzmocnione fabrycznie wy-
kończone
1 m2/m2

m2 1.9560

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0.04 m-g/m2

m-g 0.0782
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R M S

9* środek transportowy
0.05 m-g/m2

m-g 0.0978

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.2
.10

ST 040 KNR 2-02
1003-08

Okna PVC zespolone jednodzielne dwurzę-
dowe budownictwa użyteczności publicznej,
fabrycznie wykończone o powierzchni 1,5-2,
0 m2 o U<0,9W/m2K wg wykazu stolarki
przedmiar  = 33.154 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.22 r-g/m2
r-g 73.6019

-- M --
2* Ćwierćwałki

3.77 m/m2
m 124.9906

3* gwoździe stolarskie
0.01 kg/m2

kg 0.3315

4* dyble stalowe
10 szt./m2

szt. 331.5400

5* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0.037 dm3/m2

dm3 1.2267

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000

7* okna zespolone wzmocnione fabrycznie wy-
kończone
1 m2/m2

m2 33.1540

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0.05 m-g/m2

m-g 1.6577

9* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 1.9892

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.2
.11

ST 040 KNR 2-02
1003-07
analogia

Okna PVC zespolone jednodzielne trójrzę-
dowe budownictwa użyteczności publicznej,
fabrycznie wykończone o powierzchni do 1,
5 m2 o U<0,9W/m2K wg wykazu stolarki
przedmiar  = 5.232 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.69 r-g/m2
r-g 14.0741

-- M --
2* Ćwierćwałki

4.59 m/m2
m 24.0149

3* gwoździe stolarskie
0.02 kg/m2

kg 0.1046

4* dyble stalowe
8 szt./m2

szt. 41.8560

5* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0.044 dm3/m2

dm3 0.2302

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000

7* okna zespolone wzmocnione fabrycznie wy-
kończone
1 m2/m2

m2 5.2320

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0.04 m-g/m2

m-g 0.2093

9* środek transportowy
0.05 m-g/m2

m-g 0.2616

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.2
.12

ST 040 KNR 2-02
1003-09
analogia

Okna PVC zespolone jednodzielne trójrzę-
dowe budownictwa użyteczności publicznej,
fabrycznie wykończone o powierzchni 2,0-2,
5 m2 o U<0,9W/m2K wg wykazu stolarki
przedmiar  = 93.391 m2

m2
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OSTATECZNE Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Giżycko

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

2.59 r-g/m2
r-g 241.8827

-- M --
2* Ćwierćwałki

3.2 m/m2
m 298.8512

3* gwoździe stolarskie
0.01 kg/m2

kg 0.9339

4* dyble stalowe
10 szt./m2

szt. 933.9100

5* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0.033 dm3/m2

dm3 3.0819

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000

7* okna zespolone wzmocnione fabrycznie wy-
kończone
1 m2/m2

m2 93.3910

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0.05 m-g/m2

m-g 4.6696

9* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 5.6035

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.2
.13

ST 040 KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie parapetów komorowych PVC,
długości do 1 m
przedmiar  = 7.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.69 r-g/szt
r-g 11.8300

-- M --
2* zaprawa

0.009 m3/szt
m3 0.0630

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2)

% 1.5000

4* podokienniki prefabrykowane
1 szt./szt

szt. 7.0000

-- S --
5* wyciąg

0.06 m-g/szt
m-g 0.4200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.2
.14

ST 040 KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie parapetów komorowych PVC,
długości ponad 1 m
przedmiar  = 57.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.12 r-g/szt
r-g 120.8400

-- M --
2* zaprawa

0.013 m3/szt
m3 0.7410

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2)

% 1.5000

4* podokienniki prefabrykowane
1 szt./szt

szt. 57.0000

-- S --
5* wyciąg

0.11 m-g/szt
m-g 6.2700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.2
.15

ST 040 KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu po-
nad 25 cm z blachy tytan-cynk - podokienni-
ki zewnętrzne
przedmiar  = 21.510 m2

m2

-- R --
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OSTATECZNE Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Giżycko

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1.816 r-g/m2

r-g 39.0622

-- M --
2* blacha tytanowo-cynkowa płaska 0,70 mm

5.75 kg/m2
kg 123.6825

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.056 kg/m2

kg 1.2046

4* zaprawa cementowa m. 80
0.001 m3/m2

m3 0.0215

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0068 m-g/m2
m-g 0.1463

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.2
.16

ST 050 KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie
płyt styropianowych do ościeży
przedmiar  = 112.721 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.595 r-g/m2
r-g 179.7900

-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm

0.0535 m3/m2
m3 6.0306

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropiano-
wych (CT85)
6 kg/m2

kg 676.3260

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
5* żuraw okienny

0.0135 m-g/m2
m-g 1.5217

6* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 1.1272

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.2
.17

ST 050 KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie
jednej warstwy siatki na ościeżach
przedmiar  = 112.721 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.382 r-g/m2
r-g 155.7804

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropiano-

wych (CT85)
5 kg/m2

kg 563.6050

3* siatka z włókna szklanego
1.643 m2/m2

m2 185.2006

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny

0.007 m-g/m2
m-g 0.7890

6* środek transportowy
0.0052 m-g/m2

m-g 0.5861

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.2
.18

ST 050 KNR AT-31
0503-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikato-
wy -wykonany ręcznie na ościeżach
przedmiar  = 112.721 m2

m2

-- R --
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OSTATECZNE Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Giżycko

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.5343 r-g/m2

r-g 60.2268

-- M --
2* masa tynkarska silikatowa, struktura bara-

nek 1,5 mm
2.5 kg/m2

kg 281.8025

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny

0.0064 m-g/m2
m-g 0.7214

5* środek transportowy
0.0086 m-g/m2

m-g 0.9694

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.2
.19

ST 040 KNR 4-01
0354-07
analogia

Montaż rolet antywłamaniowych
przedmiar  = 7.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.58 r-g/szt.
r-g 11.0600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.2
.20

ST 140 KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeżach szerokości do 15 cm
przedmiar  = 322.060 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62 r-g/m
r-g 199.6772

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0008 t/m
t 0.2576

3* Ciasto wapienne
0.0007 m3/m

m3 0.2254

4* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 1.2882

5* woda z rurociągu
0.001 m3/m

m3 0.3221

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0.01 m-g/m

m-g 3.2206

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01 m-g/m

m-g 3.2206

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.2
.21

ST 140 NNRNKB
202 2018-01

Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwo-
we na ościeżach o szer. do 15 cm na podło-
żu z tynku
przedmiar  = 48.309 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1 r-g/m2
r-g 48.3090

-- M --
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mie-

szanka
4.83 kg/m2

kg 233.3325

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.004 m-g/m2
m-g 0.1932

5* środek transportowy
0.005 m-g/m2

m-g 0.2415
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.2
.22

ST 150 KNR 4-01
1204-02

Malowanie farbami emulsyjnymi 2-krotne na
oscieżach
przedmiar  = 112.721 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 13.4138

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286 dm3/m2
dm3 32.2382

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wymiana okien
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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OSTATECZNE Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Giżycko

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.3 45421000-4 Wymiana drzwi
1.4.3

.1
ST 020 KNR 4-01

0354-05
Wykucie z muru stolarki drzwiowej i witryn
przedmiar  = 11.070 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52 r-g/m2
r-g 5.7564

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.3
.2

ST 040 KNR 0-19
1024-10
analogia

Montaż drzwi dwuskrzydłowych alum. Dz.1
z witryną oszkloną na budowie, U<1,3W/
m2K wg wykazu stolarki
przedmiar  = 5.884 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.5 r-g/m2
r-g 8.8260

-- M --
2* kotwy stalowe

1.87 szt./m2
szt. 11.0031

3* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0.19 dm3/m2

dm3 1.1180

4* Drzwi Al wew.przymyk.do oszkl.2-skrzydło-
we
0.79 m2/m2

m2 4.6484

5* podkładki pod szyby
4.48 szt./m2

szt. 26.3603

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000

7* ścianki aluminiowe
1 m2/m2

m2 5.8840

-- S --
8* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.2354

9* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.3530

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.3
.3

ST 040 KNR-W 2-02
1040-01

Montaż drzwi jednoskrzydłowych aluminio-
wych Dz.2 z witryną, U<1,3W/m2K wg wy-
kazu stolarki
przedmiar  = 2.810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/m2
r-g 10.2284

-- M --
2* Masa uszczelniająca silikon budowlany

0.1 kg/m2
kg 0.2810

3* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 0.9554

4* kołki rozporowe
5 szt./m2

szt. 14.0500

5* listwy maskujące
2.55 m/m2

m 7.1655

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000

7* Drzwi Al wew.przymyk.1-skrzyd.-półpełne
1 m2/m2

m2 2.8100

-- S --
8* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.1405

9* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.1686

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.3
.4

ST 040 KNR 2-02
1203-04

Drzwi stalowe Dz.4 z witryną, o powierzchni
ponad 2 m2, U<1,3W/m2K, wg wykazu sto-
larki
przedmiar  = 2.376 m2

m2
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

3.25 r-g/m2
r-g 7.7220

-- M --
2* Drzwi stalowe antywłam.wew.80 (90)x200

cm
1 szt

szt 1.0000

3* farba olejna do gruntowania
0.24 dm3/m2

dm3 0.5702

4* farba olejna nawierzchniowa
0.23 dm3/m2

dm3 0.5465

5* zaprawa cementowa m. 80
0.01 m3/m2

m3 0.0238

6* papier ścierny
1.17 ark/m2

ark 2.7799

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.03 m-g/m2
m-g 0.0713

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.3
.5

ST 050 KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie
płyt styropianowych do ościeży
przedmiar  = 9.447 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.595 r-g/m2
r-g 15.0680

-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm

0.0535 m3/m2
m3 0.5054

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropiano-
wych (CT85)
6 kg/m2

kg 56.6820

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny

0.0135 m-g/m2
m-g 0.1275

6* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.0945

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.3
.6

ST 050 KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu
gotowych zapraw klejących - przyklejenie
jednej warstwy siatki na ościeżach
przedmiar  = 9.447 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.382 r-g/m2
r-g 13.0558

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropiano-

wych (CT85)
5 kg/m2

kg 47.2350

3* siatka z włókna szklanego
1.643 m2/m2

m2 15.5214

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny

0.007 m-g/m2
m-g 0.0661

6* środek transportowy
0.0052 m-g/m2

m-g 0.0491

Razem z narzutami:                     
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
1.4.3

.7
ST 050 KNR AT-31

0503-04
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikato-
wy -wykonany ręcznie na ościeżach
przedmiar  = 9.447 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5343 r-g/m2
r-g 5.0475

-- M --
2* masa tynkarska silikatowa, struktura bara-

nek 1,5 mm
2.5 kg/m2

kg 23.6175

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny

0.0064 m-g/m2
m-g 0.0605

5* środek transportowy
0.0086 m-g/m2

m-g 0.0812

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.3
.8

ST 140 KNR 4-01
0708-04

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach
szerokości do 15 cm
przedmiar  = 26.990 m

m

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/m
r-g 18.3532

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0015 t/m
t 0.0405

3* Ciasto wapienne
0.0003 m3/m

m3 0.0081

4* piasek do zapraw
0.0055 m3/m

m3 0.1484

5* woda z rurociągu
0.0015 m3/m

m3 0.0405

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0.01 m-g/m

m-g 0.2699

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01 m-g/m

m-g 0.2699

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4.3
.9

ST 140 NNRNKB
202 2018-01

Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwo-
we na ościeżach o szer. do 15 cm na podło-
żu z tynku
przedmiar  = 4.049 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1 r-g/m2
r-g 4.0490

-- M --
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mie-

szanka
4.83 kg/m2

kg 19.5567

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.004 m-g/m2
m-g 0.0162

5* środek transportowy
0.005 m-g/m2

m-g 0.0202

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.3
.10

ST 150 KNR 4-01
1204-02

Malowanie farbami emulsyjnymi 2-krotne,
ściany wewnętrzne
przedmiar  = 8.097 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 0.9635

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286 dm3/m2
dm3 2.3157

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wymiana drzwi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Stolarka zewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 45262000-1 Obudowa kanałów wentylacyjnych sufitem podwieszanym
1.5.1 ST 150 KNNR 7

0702-02
Sufity podwieszane kasetonowe o wymia-
rach 600x600 mm
przedmiar  = 357.480 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.09 r-g/m2
r-g 747.1332

-- M --
2* płyty dekoracyjne z włókien mineralnych

2.86 szt./m2
szt. 1022.3928

3* profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty de-
koracyjne z włókien mineralnych
3.46 m/m2

m 1236.8808

4* kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne
24x24x0,6 mm
0.9 m/m2

m 321.7320

5* wieszaki do sufitów podwieszanych z płyta-
mi dekoracyjnymi z włókien mineralnych
0.67 szt./m2

szt. 239.5116

6* Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm
2.54 szt/m2

szt 907.9992

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

0.03 m-g/m2
m-g 10.7244

9* środek transportowy
0.04 m-g/m2

m-g 14.2992

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.5.2 ST 030 KNR 2-02
1611-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednoko-
lumnowe wysokości do 6 m
przedmiar  = 1.000 kol.

kol.

-- R --
1* robocizna

6.59 r-g/kol.
r-g 6.5900

-- M --
2* płyty pomostowe długie

0.11 m2/kol.
m2 0.1100

3* płyty pomostowe krótkie
0.03 m2/kol.

m2 0.0300

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.007 m3/kol.

m3 0.0070

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.002 m3/kol.

m3 0.0020

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* rusztowania ramowe warszawskie o wyso-

kości kolumny 4-6 m
1.87 m-g/kol.

m-g 1.8700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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OSTATECZNE Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy GiżyckoPODSUMOWANIE

Obudowa kanałów wentylacyjnych sufitem podwieszanym
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Koszty kwalifikowane
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Koszty niekwalifikowane
2.1 45261100-5 Wzmocnienie pod jednostki klimatyzacji wg rys. K-03

2.1.1 ST 020 KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach
drewnianych - pierwsza warstwa
przedmiar  = 8.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m2
r-g 0.9460

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.1.2 ST 020 KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach
drewnianych - następna warstwa
przedmiar  = 8.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.04 r-g/m2
r-g 0.3440

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.1.3 ST 020 KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych -
deskowanie dachu z desek na styk
przedmiar  = 8.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m2
r-g 1.5480

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.1.4 ST 070 KNR 4-01
0412-04

Montaż elementów konstrukcyjnych dachu -
podwalina - drewno klasy C24
przedmiar  = 6.700 m

m

-- R --
1* robocizna

1.52 r-g/m
r-g 10.1840

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

0.022 m3/m
m3 0.1474

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.025 m3/m

m3 0.1675

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.005 m3/m

m3 0.0335

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.003 m3/m

m3 0.0201

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.34 kg/m

kg 2.2780

7* klamry ciesielskie
1.4 kg/m

kg 9.3800

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.1.5 ST 070 KNR 4-01
0412-06

Montaż elementów konstrukcyjnych dachu -
słupy - drewno klasy C24
przedmiar  = 1.320 m

m

-- R --
1* robocizna

2.65 r-g/m
r-g 3.4980

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

0.029 m3/m
m3 0.0383

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.05 m3/m

m3 0.0660

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.013 m3/m

m3 0.0172

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.007 m3/m

m3 0.0092

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.67 kg/m

kg 0.8844

7* klamry ciesielskie
2.8 kg/m

kg 3.6960
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.1.6 ST 070 KNR 4-01
0412-05

Montaż elementów konstrukcyjnych dachu -
płatwie - drewno klasy C24
przedmiar  = 3.100 m

m

-- R --
1* robocizna

1.99 r-g/m
r-g 6.1690

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

0.022 m3/m
m3 0.0682

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.025 m3/m

m3 0.0775

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.005 m3/m

m3 0.0155

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.003 m3/m

m3 0.0093

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.34 kg/m

kg 1.0540

7* klamry ciesielskie
1.4 kg/m

kg 4.3400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.1.7 ST 070 KNR 4-01
0412-07

Montaż elementów konstrukcyjnych dachu -
miecze i zastrzały - drewno klasy C24
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

2.36 r-g/m
r-g 14.1600

-- M --
2* krawędziaki

0.02 m3/m
m3 0.1200

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.025 m3/m

m3 0.1500

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.005 m3/m

m3 0.0300

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.003 m3/m

m3 0.0180

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.34 kg/m

kg 2.0400

7* klamry ciesielskie
1.4 kg/m

kg 8.4000

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.1.8 ST 070 KNR K-05
0103-01

Mocowanie folii/membrany dachowej na
krokwiach
przedmiar  = 8.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.098 r-g/m2
r-g 0.8428

-- M --
2* Membrama izol.wysokoparoprzepuszczalna

1.1 m2/m2
m2 9.4600

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
4* wyciąg

0.005 m-g/m2
m-g 0.0430

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.1.9 ST 070 KNR K-05
0102-03

Wykonanie deskowania połaci dachu, roz-
staw krokwi 80 do 100 cm
przedmiar  = 8.600 m2

m2
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.29 r-g/m2
r-g 2.4940

-- M --
2* Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.II

0.0324 m3/m2
m3 0.2786

3* gwoździe budowlane gołe
0.079 kg/m2

kg 0.6794

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.022 m-g/m2
m-g 0.1892

6* samochód dostawczy'
0.025 m-g/m2

m-g 0.2150

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.1.1
0

ST 090 KNR-W 2-02
0615-0203

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozio-
me - dwie warstwy
przedmiar  = 8.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.163 r-g/m2
r-g 10.0018

-- M --
2* papa zgrzewalna dkd wentylacyjna

1.11 m2/m2
m2 9.5460

3* papa zgrzewalna dkd wentylacyjna
1.11 m2/m2

m2 9.5460

4* papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia
1.18 m2/m2

m2 10.1480

5* Papa asf.wierz.krycia W/400 kolor
1.11 m2/m2

m2 9.5460

6* lepik asfaltowy
1.6 kg/m2

kg 13.7600

7* Gwoździe budowlane papowe zwykłe
0.05 kg/m2

kg 0.4300

8* Lepik asfalt.stos.na zimno
1.58 kg/m2

kg 13.5880

9* kominki wentylacyjne
0.02 szt./m2

szt. 0.1720

10* gaz propan-butan
0.4702 kg/m2

kg 4.0437

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.017 m-g/m2
m-g 0.1462

13* samochód dostawczy'
0.0098 m-g/m2

m-g 0.0843

14* żuraw okienny
0.0001 m-g/m2

m-g 0.0009

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.1.1
1

ST 020 KNR 4-01
0108-19
kalk. własna

Załadunek i wywóz papy
przedmiar  = 0.258 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m3
r-g 0.2890

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.73 m-g/m3
m-g 0.1883

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.1.1
2

ST 020
kalk. własna

Opłata składowiskowa - papa
przedmiar  = 0.258 m3

m3

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Wzmocnienie pod jednostki klimatyzacji wg rys. K-03
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 45453000-7 Prace remontowo-naprawcze
2.2.1 45453000-7 Naprawa żeber stropowych i podciągów stalowych
2.2.1

.1
ST 100 KNR 7-12

0107-01
Czyszczenie strumieniowo ścierne do trze-
ciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B)
przedmiar  = 17.483 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1826 r-g/m2
r-g 3.1924

-- M --
2* piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.8-

2.0 mm
0.0174 t/m2

t 0.3042

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
4* Piaskarka do czyszcz. metali

0.0719 m-g/m2
m-g 1.2570

5* Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1)
0.0719 m-g/m2

m-g 1.2570

6* ciągnik kołowy 37-50 KM
0.0059 m-g/m2

m-g 0.1031

7* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0056 m-g/m2

m-g 0.0979

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.2.1
.2

ST 100 KNR 4-01
1304-01

Wzmocnienie półek dolnych profili żebro-
wych
przedmiar  = 8.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.31 r-g/szt.
r-g 10.4800

-- M --
2* blacha stalowa gruba walcowana na gorąco

5 kg/szt.
kg 40.0000

3* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %
3.55 m3/szt.

m3 28.4000

4* acetylen techniczny rozpuszczony
1.44 kg/szt.

kg 11.5200

5* elektrody stalowe do spawania stali węglo-
wych i niskostopowych śr.2.5-6 mm
1.32 kg/szt.

kg 10.5600

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
7* Spawarka elektr.wirująca 300A

1.175 m-g/szt.
m-g 9.4000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.2.1
.3

ST 100 KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
miniowymi konstrukcji pełnościennych
przedmiar  = 17.483 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1294 r-g/m2
r-g 2.2623

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzew-

na
0.101 dm3/m2

dm3 1.7658

3* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach
0.00505 dm3/m2

dm3 0.0883

4* materiały pomocnicze
0.9 %(od M)

% 0.9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0007 m-g/m2
m-g 0.0122
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0007 m-g/m2

m-g 0.0122

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.2.1
.4

ST 100 KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach
belek
przedmiar  = 17.483 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 1.9231

-- M --
2* Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,0 mm

0.27 m2/m
m2 4.7204

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55
mm
0.03 kg/m

kg 0.5245

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.2.1
.5

ST 100 KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej
na ścianach i stropach zaprawą cementową
przedmiar  = 17.483 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.49 r-g/m2
r-g 8.5667

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-

work
0.0041 t/m2

t 0.0717

3* Ciasto wapienne
0.0004 m3/m2

m3 0.0070

4* piasek do zapraw
0.0119 m3/m2

m3 0.2080

5* woda z rurociągu
0.0036 m3/m2

m3 0.0629

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02 m-g/m2
m-g 0.3497

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elek-
trycznym 0,5 t
0.02 m-g/m2

m-g 0.3497

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Naprawa żeber stropowych i podciągów stalowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2 45262522-6 Naprawa zarysowań istniejących murów
2.2.2

.1
ST 110 KNR 19-01

0703-01
Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej z murów z cegły gotyc-
kiej
przedmiar  = 3.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.85 r-g/m2
r-g 5.5500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.2.2
.2

ST 110 ZKNR C-2
0403-07

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie
spoin na głębokość do 2 cm na stropach od
spodu - do 2,0 m2
przedmiar  = 3.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m2
r-g 0.4800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.2.2
.3

ST 110 KNR 4-01
0307-01

Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości
1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w
ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej
przedmiar  = 10.200 m

m

-- R --
1* robocizna

3.62 r-g/m
r-g 36.9240

-- M --
2* cegła budowlana pełna

14 szt./m
szt. 142.8000

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-
work
0.00388 t/m

t 0.0396

4* piasek do zapraw
0.01 m3/m

m3 0.1020

5* woda z rurociągu
0.005 m3/m

m3 0.0510

6* pręty spiralne
1 m/m

m 10.2000

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02 m-g/m
m-g 0.2040

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elek-
trycznym 0,5 t
0.13 m-g/m

m-g 1.3260

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.2.2
.4

ST 140 KNR 0-40
0209-01

Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa
sczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakła-
danie zaprawy kryjąco - obrzutka
przedmiar  = 3.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 0.1800

-- M --
2* Obrzutka sczepna z mineralnymi kruszywa-

mi, sucha o uziarnieniu do 3,5 mm
5 kg/m2

kg 15.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.2.2
.5

ST 140 KNR 0-40
0210-01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1
cm wykonywane ręcznie - tynk renowacyjny
przedmiar  = 3.000 m2

m2

-- R --
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.3 r-g/m2

r-g 0.9000

-- M --
2* Tynk renowacyjny, jednowarstwowy, zawie-

rający włókna, do zastosowań wewnętrz-
nych i zewnętrznych, jako tynk podkładowy i
wierzchni
8.5 kg/m2

kg 25.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.2.2
.6

ST 140 KNR 0-40
0210-02

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie -
dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku -
tynk renowacyjny - pogrubienie tynku
Krotność = 5
przedmiar  = 3.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*5=0.3 r-g/m2
r-g 0.9000

-- M --
2* Tynk renowacyjny, jednowarstwowy, zawie-

rający włókna, do zastosowań wewnętrz-
nych i zewnętrznych, jako tynk podkładowy i
wierzchni
4.5*5=22.5 kg/m2

kg 67.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.2.2
.7

ST 020 KNR 4-01
0108-19

Zaladunek i wywóz gruzu
przedmiar  = 0.060 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.13 r-g/m3
r-g 0.1278

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

1.23 m-g/m3
m-g 0.0738

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.2.2
.8

ST 020
kalk. własna

Opłata składowiskowa
przedmiar  = 0.060 m3

m3

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Naprawa zarysowań istniejących murów
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3 45110000-1 Likwidacja progu zewnętrznego - parter
2.2.3

.1
ST 020 KNR 4-01

0212-01
Rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych niezbrojonych o grubości do 15 cm
przedmiar  = 0.098 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.81 r-g/m3
r-g 1.3534

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.2.3
.2

ST 110 NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży - powierzchnie pozio-
me
przedmiar  = 0.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 0.0390

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 0.1365

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0001

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0002

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.2.3
.3

ST 110 NNRNKB
202 2810-06
analogia

Okładziny schodów z lastrico
przedmiar  = 0.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.91 r-g/m2
r-g 2.5415

-- M --
2* lastrico

1.05 m2/m2
m2 0.6825

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
7.22 kg/m2

kg 4.6930

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszan-
ka
0.27 kg/m2

kg 0.1755

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.03 m-g/m2
m-g 0.0195

7* środek transportowy
0.04 m-g/m2

m-g 0.0260

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.2.3
.4

ST 020 KNR 4-01
0108-19

Zaladunek i wywóz gruzu
przedmiar  = 0.098 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.13 r-g/m3
r-g 0.2087

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

1.23 m-g/m3
m-g 0.1205

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.2.3
.5

ST 020
kalk. własna

Opłata składowiskowa
przedmiar  = 0.098 m3

m3

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Likwidacja progu zewnętrznego - parter
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Prace remontowo-naprawcze
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 45262000-1 Systemowa izolacja piwnic
2.3.1 45410000-4 Sklepienia kolebkowe
2.3.1

.1
ST 140 KNR 19-01

0716-02
Dwukrotne przetarcie istniejących tynków
wewnętrznych z zeskrobaniem farby na
stropach
Krotność = 2
przedmiar  = 158.873 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55*2=1.1 r-g/m2
r-g 174.7603

-- M --
2* Ciasto wapienne

0.0022*2=0.0044 m3/m2
m3 0.6990

3* Gips budowlany zwykły
0.0014*2=0.0028 t/m2

t 0.4448

4* piasek do zapraw
0.005*2=0.01 m3/m2

m3 1.5887

5* woda
0.0064*2=0.0128 m3/m2

m3 2.0336

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
7* wyciąg

0.02*2=0.04 m-g/m2
m-g 6.3549

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.1
.2

ST 140 KNR 19-01
0708-01
analogia

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwy-
kłych kat. III z zaprawy wapiennej i cemen-
towo-wapiennej na stropach ceramicznych
o pow. do 1 m2 (10%)
przedmiar  = 15.887 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.32 r-g/m2
r-g 36.8578

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0055 t/m2
t 0.0874

3* Ciasto wapienne
0.0032 m3/m2

m3 0.0508

4* piasek do zapraw
0.028 m3/m2

m3 0.4448

5* woda
0.055 m3/m2

m3 0.8738

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
7* wyciąg

0.052 m-g/m2
m-g 0.8261

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0.06 m-g/m2

m-g 0.9532

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.1
.3

ST 150 KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie
pod powłoki malarskie - grunt
przedmiar  = 158.873 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 9.5324

-- M --
2* grunt

0.2 dm3/m2
dm3 31.7746

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.1
.4

ST 150 KNR 0-40
0212-04

Wykończenie powierzchni - wykonanie po-
włoki malarskiej - dwukrotne - farba
przedmiar  = 158.873 m2

m2
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.2 r-g/m2
r-g 31.7746

-- M --
2* Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna

biała opak. 5 l
0.45 dm3/m2

dm3 71.4929

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sklepienia kolebkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3.2 45262000-1 Ściany zewnętrzne
2.3.2

.1
ST 020 KNR 19-01

0703-01
Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej z murów z cegły gotyc-
kiej na wysokość całej ściany
przedmiar  = 162.336 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.85 r-g/m2
r-g 300.3216

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.2
.2

ST 120 KNR 0-40
0201-08

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgo-
ciowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w
murze z cegły o normalnej twardości o gr.
pow. 55-60 cm - żel
przedmiar  = 52.640 m

m

-- R --
1* robocizna

5.38 r-g/m
r-g 283.2032

-- M --
2* Krem iniekcyjny na bazie silanów opak. 15

dm3
0.6 dm3/m

dm3 31.5840

3* Zaprawa uszczelniająca, mineralna, szyb-
kowiążąca
3.9 kg/m

kg 205.2960

4* wiertła 12 mm
0.04 szt./m

szt. 2.1056

-- S --
5* Młot wyburzeniowy elektryczny

4.68 m-g/m
m-g 246.3552

6* sprężarka powietrza
0.15 m-g/m

m-g 7.8960

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.2
.3

ST 130 KNR 0-40
0208-01

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz -
wykonanie jednego cyklu krzemiankowania
- grunt
przedmiar  = 162.336 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m2
r-g 17.8570

-- M --
2* Koncentrat krzemionkujący opak. 1 kg

0.2 kg/m2
kg 32.4672

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.2
.4

ST 130 KNR AT-40
0405-02

Izolacja pionowa przy obciążeniu wodą bez-
ciśnieniową ze sztywnych szlamów uszczel-
niających i szpachlówki uszczelniającej na
wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie -
szlam
przedmiar  = 162.336 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.34 r-g/m2
r-g 55.1942

-- M --
2* Szlam uszczelniający - mineralny

1.6 kg/m2
kg 259.7376

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.2
.5

ST 130 KNR 0-40
0208-03

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz -
zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni
- zaprawa
przedmiar  = 162.336 m2

m2
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.17 r-g/m2
r-g 27.5971

-- M --
2* Zaprawa uszczelniająca, mineralna, szyb-

kowiążąca
1.7*5=8.5 kg/m2

kg 1379.8560

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.2
.6

ST 130 KNR AT-40
0405-02

Izolacja pionowa przy obciążeniu wodą bez-
ciśnieniową ze sztywnych szlamów uszczel-
niających i szpachlówki uszczelniającej na
wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie -
szlam - 3 warstwy
Krotność = 3
przedmiar  = 162.336 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.34*3=1.02 r-g/m2
r-g 165.5827

-- M --
2* Szlam uszczelniający - mineralny

1.6*3=4.8 kg/m2
kg 779.2128

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.2
.7

ST 140 KNR 0-40
0209-01

Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa
sczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakła-
danie zaprawy kryjąco - obrzutka
przedmiar  = 162.336 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 9.7402

-- M --
2* Obrzutka sczepna z mineralnymi kruszywa-

mi, sucha o uziarnieniu do 3,5 mm
5 kg/m2

kg 811.6800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.2
.8

ST 140 KNR 0-40
0210-01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1
cm wykonywane ręcznie - tynk renowacyjny
przedmiar  = 162.336 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3 r-g/m2
r-g 48.7008

-- M --
2* Tynk renowacyjny, jednowarstwowy, zawie-

rający włókna, do zastosowań wewnętrz-
nych i zewnętrznych, jako tynk podkładowy i
wierzchni
8.5 kg/m2

kg 1379.8560

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.2
.9

ST 140 KNR 0-40
0210-02

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie -
dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku -
tynk renowacyjny - pogrubienie tynku
Krotność = 5
przedmiar  = 162.336 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*5=0.3 r-g/m2
r-g 48.7008

-- M --
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Tynk renowacyjny, jednowarstwowy, zawie-
rający włókna, do zastosowań wewnętrz-
nych i zewnętrznych, jako tynk podkładowy i
wierzchni
4.5*5=22.5 kg/m2

kg 3652.5600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.2
.10

ST 150 KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie
pod powłoki malarskie - grunt
przedmiar  = 162.336 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 9.7402

-- M --
2* grunt

0.2 dm3/m2
dm3 32.4672

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.2
.11

ST 150 KNR 0-40
0212-04

Wykończenie powierzchni - wykonanie po-
włoki malarskiej - dwukrotne - farba
przedmiar  = 162.336 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2 r-g/m2
r-g 32.4672

-- M --
2* Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna

biała opak. 5 l
0.45 dm3/m2

dm3 73.0512

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.2
.12

ST 020 KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu
przedmiar  = 4.870 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.91 r-g/m3
r-g 28.7817

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.2
.13

ST 020 KNR 4-01
0108-19

Zaladunek i wywóz gruzu
przedmiar  = 4.870 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.13 r-g/m3
r-g 10.3731

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

1.23 m-g/m3
m-g 5.9901

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.2
.14

ST 020
kalk. własna

Opłata składowiskowa
przedmiar  = 4.870 m3

m3

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Ściany zewnętrzne
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3.3 45262000-1 Ściany wewnętrzne
2.3.3

.1
ST 020 KNR 19-01

0703-01
Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej z murów z cegły gotyc-
kiej na wysokość do 40cm
przedmiar  = 50.484 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.85 r-g/m2
r-g 93.3954

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.3
.2

ST 120 KNR 0-40
0208-01

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz -
wykonanie jednego cyklu krzemiankowania
- grunt
przedmiar  = 50.484 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m2
r-g 5.5532

-- M --
2* Koncentrat krzemionkujący opak. 1 kg

0.2 kg/m2
kg 10.0968

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.3
.3

ST 120 KNR AT-40
0405-02

Izolacja pionowa przy obciążeniu wodą bez-
ciśnieniową ze sztywnych szlamów uszczel-
niających i szpachlówki uszczelniającej na
wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie -
szlam
przedmiar  = 50.484 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.34 r-g/m2
r-g 17.1646

-- M --
2* Szlam uszczelniający - mineralny

1.6 kg/m2
kg 80.7744

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.3
.4

ST 130 KNR 0-40
0208-03

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz -
zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni
- zaprawa
przedmiar  = 50.484 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17 r-g/m2
r-g 8.5823

-- M --
2* Zaprawa uszczelniająca, mineralna, szyb-

kowiążąca
1.7*5=8.5 kg/m2

kg 429.1140

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.3
.5

ST 130 KNR AT-40
0405-02

Izolacja pionowa przy obciążeniu wodą bez-
ciśnieniową ze sztywnych szlamów uszczel-
niających i szpachlówki uszczelniającej na
wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie -
szlam - 2 warstwy
Krotność = 2
przedmiar  = 50.484 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.34*2=0.68 r-g/m2
r-g 34.3291

-- M --
2* Szlam uszczelniający - mineralny

1.6*2=3.2 kg/m2
kg 161.5488

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000
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R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.3
.6

ST 140 KNR 0-40
0209-01

Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa
sczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakła-
danie zaprawy kryjąco - obrzutka
przedmiar  = 50.484 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 3.0290

-- M --
2* Obrzutka sczepna z mineralnymi kruszywa-

mi, sucha o uziarnieniu do 3,5 mm
5 kg/m2

kg 252.4200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.3
.7

ST 140 KNR 0-40
0210-01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1
cm wykonywane ręcznie - tynk renowacyjny
przedmiar  = 50.484 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3 r-g/m2
r-g 15.1452

-- M --
2* Tynk renowacyjny, jednowarstwowy, zawie-

rający włókna, do zastosowań wewnętrz-
nych i zewnętrznych, jako tynk podkładowy i
wierzchni
8.5 kg/m2

kg 429.1140

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.3
.8

ST 140 KNR 0-40
0210-02

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie -
dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku -
tynk renowacyjny - pogrubienie tynku
Krotność = 5
przedmiar  = 50.484 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*5=0.3 r-g/m2
r-g 15.1452

-- M --
2* Tynk renowacyjny, jednowarstwowy, zawie-

rający włókna, do zastosowań wewnętrz-
nych i zewnętrznych, jako tynk podkładowy i
wierzchni
4.5*5=22.5 kg/m2

kg 1135.8900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.3
.9

ST 150 KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie
pod powłoki malarskie - grunt
przedmiar  = 50.484 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 3.0290

-- M --
2* grunt

0.2 dm3/m2
dm3 10.0968

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.3
.10

ST 150 KNR 0-40
0212-04

Wykończenie powierzchni - wykonanie po-
włoki malarskiej - dwukrotne - farba
przedmiar  = 50.484 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2 r-g/m2
r-g 10.0968

-- M --
2* Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna

biała opak. 5 l
0.45 dm3/m2

dm3 22.7178
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.3
.11

ST 020 KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu
przedmiar  = 1.515 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.91 r-g/m3
r-g 8.9537

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.3
.12

ST 020 KNR 4-01
0108-19

Zaladunek i wywóz gruzu
przedmiar  = 1.515 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.13 r-g/m3
r-g 3.2270

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

1.23 m-g/m3
m-g 1.8635

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.3
.13

ST 020
kalk. własna

Opłata składowiskowa
przedmiar  = 1.515 m3

m3

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany wewnętrzne
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3.4 45262000-1 Hydroizolacja posadzki
2.3.4

.1
ST 020 KNR 2-01

0307-01
Zasypanie piaskiem kanałów z przewozem
gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.
gruntu I-II)
przedmiar  = 0.475 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.54*0.955=1.4707 r-g/m3
r-g 0.6986

-- M --
2* Piasek

1 m3/m3
m3 0.4750

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.4
.2

ST 130 KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie kanałów ubijakami mecha-
nicznymi; grunty sypkie kat. I-III
przedmiar  = 0.475 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1337 r-g/m3
r-g 0.0635

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.0704 m-g/m3
m-g 0.0334

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.4
.3

ST 130 KNR 2-02
1101-01

Zabetonowanie kanałów na podłożu grunto-
wym
przedmiar  = 0.190 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26 r-g/m3
r-g 0.9994

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.03 m3/m3
m3 0.1957

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.4
.4

ST 130 ZKNR C-2
0501-06

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podło-
ża na posadzkach; uzupełnienie ubytku o
gł. do 1,5 cm (25%)
przedmiar  = 36.108 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.09 r-g/m2
r-g 39.3577

-- M --
2* zaprawa szybko twardniejąca

0.0309 kg/m2
kg 1.1157

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0235 m-g/m2
m-g 0.8485

5* środek transportowy
0.0053 m-g/m2

m-g 0.1914

6* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0.0167 m-g/m2

m-g 0.6030

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.4
.5

ST 130 KNR 0-29
0641-05

Wykonanie wyobleń (faset) - zaprawa
przedmiar  = 193.910 m

m

-- R --
1* robocizna

0.244 r-g/m
r-g 47.3140

-- M --
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2* Zaprawa uszczelniająca, mineralna, szyb-
kowiążąca
1.7 kg/m

kg 329.6470

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0006 m-g/m
m-g 0.1163

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.4
.6

ST 130 KNR 0-40
0207-02

Uszczelnienie posadzki piwnicy - izolacja
powierzchni posadzek z jastrychem pływa-
jącym i izolacją termiczną - grunt + szlam
przedmiar  = 144.430 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.32 r-g/m2
r-g 46.2176

-- M --
2* Koncentrat krzemionkujący opak. 1 kg

0.1 kg/m2
kg 14.4430

3* Szlam uszczelniający - mineralny
2 kg/m2

kg 288.8600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.4
.7

ST 130 KNR AT-40
0404-02

Izolacja pozioma przy obciążeniu wodą bez-
ciśnieniową ze sztywnych szlamów uszczel-
niających i szpachlówki uszczelniającej na
wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie -
szlam po obwodzie
przedmiar  = 144.430 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.38 r-g/m2
r-g 54.8834

-- M --
2* Szlam uszczelniający - mineralny

2 kg/m2
kg 288.8600

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.4
.8

ST 130 KNR AT-40
0404-02

Izolacja pozioma przy obciążeniu wodą bez-
ciśnieniową ze sztywnych szlamów uszczel-
niających i szpachlówki uszczelniającej na
wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie -
Szlam uszczelniający
przedmiar  = 144.430 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.38 r-g/m2
r-g 54.8834

-- M --
2* Szlam uszczelniający

3.7 kg/m2
kg 534.3910

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3.4
.9

ST 130 TZKNBK XI
0201-25
analogia

Posadzka cementowa cienkowarstwowa o
śr.grub.do 30 mm zatarta na gładko
przedmiar  = 144.430 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/m2
r-g 281.6385

-- M --
2* posadzka cementowa cienkowarstwowa

90 kg/m2
kg 12998.700

0
3* materiały pomocnicze

1 %(od M)
% 1.0000
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-- S --
4* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.08 m-g/m2
m-g 11.5544

5* wózek transportowy
0.024 m-g/m2

m-g 3.4663

6* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0.067 m-g/m2

m-g 9.6768

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Hydroizolacja posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Systemowa izolacja piwnic
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 50 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32760 Użytkownik: Sławomir



OSTATECZNE Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Giżycko

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4 45442100-8 Prace wykończeniowe wewnętrzne
2.4.1 45442100-8 Parter
2.4.1

.1
ST 150 ZKNR C-2

0101-01
Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie
okien folią malarską
przedmiar  = 51.045 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.123 r-g/m2
r-g 6.2785

-- M --
2* folia PE malarska

1.2 m2/m2
m2 61.2540

3* taśma malarska
5 m/m2

m 255.2250

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0005 m-g/m2
m-g 0.0255

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.4.1
.2

ST 150 KNR 19-01
0716-01
analogia

Usunięcie i naprawa luźnych powłok malar-
skich oraz tynków (5%)
przedmiar  = 32.675 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/m2
r-g 12.0898

-- M --
2* Ciasto wapienne

0.0022 m3/m2
m3 0.0719

3* Gips budowlany zwykły
0.0014 t/m2

t 0.0457

4* piasek do zapraw
0.005 m3/m2

m3 0.1634

5* woda
0.0064 m3/m2

m3 0.2091

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
7* wyciąg

0.02 m-g/m2
m-g 0.6535

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.4.1
.3

ST 150 NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży - powierzchnie piono-
we
przedmiar  = 653.501 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 52.2801

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 143.7702

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.1307

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.1961

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.4.1
.4

ST 150 NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży - powierzchnie pozio-
me
przedmiar  = 72.600 m2

m2

-- R --
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R M S

1* robocizna
0.06 r-g/m2

r-g 4.3560

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 15.2460

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0145

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0218

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.4.1
.5

ST 150 KNR 4-01
1204-02

Malowanie farbami emulsyjnymi 2-krotne,
ściany wewnętrzne
przedmiar  = 653.501 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 77.7666

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286 dm3/m2
dm3 186.9013

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.4.1
.6

ST 150 KNR 4-01
1204-01

Malowanie farbami emulsyjnymi 2-krotnie,
sufity wewnętrzne
przedmiar  = 72.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 8.6394

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298 dm3/m2
dm3 21.6348

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

2.4.2 45442100-8 Piętro I
2.4.2

.1
ST 150 ZKNR C-2

0101-01
Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie
okien folią malarską
przedmiar  = 48.181 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.123 r-g/m2
r-g 5.9263

-- M --
2* folia PE malarska

1.2 m2/m2
m2 57.8172

3* taśma malarska
5 m/m2

m 240.9050

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0005 m-g/m2
m-g 0.0241

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.4.2
.2

ST 150 KNR 19-01
0716-01
analogia

Usunięcie i naprawa luźnych powłok malar-
skich oraz tynków (5%)
przedmiar  = 36.740 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/m2
r-g 13.5938

-- M --
2* Ciasto wapienne

0.0022 m3/m2
m3 0.0808

3* Gips budowlany zwykły
0.0014 t/m2

t 0.0514

4* piasek do zapraw
0.005 m3/m2

m3 0.1837

5* woda
0.0064 m3/m2

m3 0.2351

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
7* wyciąg

0.02 m-g/m2
m-g 0.7348

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.4.2
.3

ST 150 NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży - powierzchnie piono-
we
przedmiar  = 734.799 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 58.7839

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 161.6558

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.1470

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.2204

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.4.2
.4

ST 150 NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży - powierzchnie pozio-
me
przedmiar  = 65.870 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 3.9522
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R M S

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 13.8327

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0132

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0198

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.4.2
.5

ST 150 KNR 4-01
1204-02

Malowanie farbami emulsyjnymi 2-krotne,
ściany wewnętrzne
przedmiar  = 734.799 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 87.4411

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286 dm3/m2
dm3 210.1525

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.4.2
.6

ST 150 KNR 4-01
1204-01

Malowanie farbami emulsyjnymi 2-krotnie,
sufity wewnętrzne
przedmiar  = 65.870 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 7.8385

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298 dm3/m2
dm3 19.6293

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piętro I
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

2.4.3 45442100-8 Piętro II
2.4.3

.1
ST 150 ZKNR C-2

0101-01
Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie
okien folią malarską
przedmiar  = 35.110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.123 r-g/m2
r-g 4.3185

-- M --
2* folia PE malarska

1.2 m2/m2
m2 42.1320

3* taśma malarska
5 m/m2

m 175.5500

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0005 m-g/m2
m-g 0.0176

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.4.3
.2

ST 150 KNR 19-01
0716-01
analogia

Usunięcie i naprawa luźnych powłok malar-
skich oraz tynków (5%)
przedmiar  = 34.392 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/m2
r-g 12.7250

-- M --
2* Ciasto wapienne

0.0022 m3/m2
m3 0.0757

3* Gips budowlany zwykły
0.0014 t/m2

t 0.0481

4* piasek do zapraw
0.005 m3/m2

m3 0.1720

5* woda
0.0064 m3/m2

m3 0.2201

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
7* wyciąg

0.02 m-g/m2
m-g 0.6878

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.4.3
.3

ST 150 NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży - powierzchnie piono-
we
przedmiar  = 687.834 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 55.0267

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 151.3235

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.1376

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.2064

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.4.3
.4

ST 150 NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży - powierzchnie pozio-
me
przedmiar  = 257.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 15.4200
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R M S

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 53.9700

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0514

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0771

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.4.3
.5

ST 150 KNR 4-01
1204-02

Malowanie farbami emulsyjnymi 2-krotne,
ściany wewnętrzne
przedmiar  = 687.834 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 81.8522

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286 dm3/m2
dm3 196.7205

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.4.3
.6

ST 150 KNR 4-01
1204-01

Malowanie farbami emulsyjnymi 2-krotnie,
sufity wewnętrzne
przedmiar  = 257.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 30.5830

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298 dm3/m2
dm3 76.5860

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piętro II
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 56 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32760 Użytkownik: Sławomir



OSTATECZNE Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy GiżyckoPODSUMOWANIE

Prace wykończeniowe wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.5 45321000-3 Remont elewacji budynku
2.5.1 45321000-3 Ściany nadziemne
2.5.1

.1
ST 050 ZKNR C-1

0101-01
Zabezpieczenie okien folią malarską
przedmiar  = 134.336 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.123 r-g/m2
r-g 16.5233

-- M --
2* folia PE malarska

1.2 m2/m2
m2 161.2032

3* taśma malarska
5 m/m2

m 671.6800

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0005 m-g/m2
m-g 0.0672

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.5.1
.2

ST 050 ZKNR C-1
0101-04

Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do
5 % w stosunku do powierzchni ściany
przedmiar  = 42.603 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0545 r-g/m2
r-g 2.3219

-- M --
2* szpachlówka do tynków

1.8 kg/m2
kg 76.6854

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.002 m-g/m2
m-g 0.0852

5* wyciąg
0.002 m-g/m2

m-g 0.0852

6* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0.002 m-g/m2

m-g 0.0852

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.5.1
.3

ST 050 ZKNR C-1
0101-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża
przedmiar  = 852.056 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.256 r-g/m2
r-g 218.1263

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.5.1
.4

ST 050 ZKNR C-2
0601-06
analogia

Odtłuszczenie powierzchni
przedmiar  = 852.056 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 68.1645

-- M --
2* środek czyszczący

0.09 dm3/m2
dm3 76.6850

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.5.1
.5

ST 050 KNR AT-31
0601-02

Malowanie elewacji farbą silikonową - wyko-
nane ręcznie; podłoże silnie chłonące
przedmiar  = 852.056 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.283 r-g/m2
r-g 241.1318
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* grunt wgłębny silikonowy

0.25 kg/m2
kg 213.0140

3* farba silikonowa
0.5 kg/m2

kg 426.0280

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0005 m-g/m2
m-g 0.4260

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany nadziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.5.2 45321000-3 Cokół zewnętrzny
2.5.2

.1
ST 050 ZKNR C-1

0101-01
Bezspoinowy system dociepleń Ceresit
VWS. Przygotowanie podłoża. Zabezpie-
czenie okien folią malarską
przedmiar  = 7.945 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.123 r-g/m2
r-g 0.9772

-- M --
2* folia PE malarska

1.2 m2/m2
m2 9.5340

3* taśma malarska
5 m/m2

m 39.7250

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0005 m-g/m2
m-g 0.0040

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.5.2
.2

ST 050 KNR AT-27
0102-04

Piaskowanie powierzchni cokołu kamienne-
go
przedmiar  = 34.890 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31 r-g/m2
r-g 10.8159

-- M --
2* piasek suszony

33.1 kg/m2
kg 1154.8590

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
4* Piaskarka samoch. 5.0t (1)

0.13 m-g/m2
m-g 4.5357

5* Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1)
0.13 m-g/m2

m-g 4.5357

6* Ciągnik kołowy 18kW (1)
0.06 m-g/m2

m-g 2.0934

7* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.05 m-g/m2

m-g 1.7445

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.5.2
.3

ST 050 KNR K-04
0403-03

Impregnacja cokołów kamiennych
przedmiar  = 34.890 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 2.7912

-- M --
2* olejek do klinkieru

0.12 dm3/m2
dm3 4.1868

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.5.2
.4

ST 050 ZKNR C-1
0101-04

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit
VWS. Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie
ubytków w tynkach o ilości do 5 % w sto-
sunku do powierzchni ściany
przedmiar  = 2.109 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0545 r-g/m2
r-g 0.1149

-- M --
2* szpachlówka do tynków

1.8 kg/m2
kg 3.7962

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.002 m-g/m2
m-g 0.0042

5* wyciąg
0.002 m-g/m2

m-g 0.0042

6* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0.002 m-g/m2

m-g 0.0042

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.5.2
.5

ST 050 ZKNR C-1
0101-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża
przedmiar  = 42.170 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.256 r-g/m2
r-g 10.7955

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.5.2
.6

ST 050 ZKNR C-2
0601-06
analogia

Odtłuszczenie powierzchni
przedmiar  = 42.170 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 3.3736

-- M --
2* środek czyszczący

0.09 dm3/m2
dm3 3.7953

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.5.2
.7

ST 050 KNR AT-31
0601-02

Malowanie elewacji farbą silikonową - wyko-
nane ręcznie; podłoże silnie chłonące
przedmiar  = 42.170 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.283 r-g/m2
r-g 11.9341

-- M --
2* grunt wgłębny silikonowy

0.25 kg/m2
kg 10.5425

3* farba silikonowa
0.5 kg/m2

kg 21.0850

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0005 m-g/m2
m-g 0.0211

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Cokół zewnętrzny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.5.3 45262100-2 Rusztowania roboty zewnętrzne
2.5.3

.1
ST 030 KNR 2-02

1610-02
Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/
30 wysokości do 16 m
przedmiar  = 852.056 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.36 r-g/m2
r-g 306.7402

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.0061 m2/m2
m2 5.1975

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0.0002 m2/m2

m2 0.1704

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00011 m3/m2

m3 0.0937

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.00013 m3/m2

m3 0.1108

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.00018 m3/m2

m3 0.1534

7* haki do muru
0.012 kg/m2

kg 10.2247

8* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009 kg/m2

kg 7.6685

9* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0006 kg/m2

kg 0.5112

10* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0.0189 m2/m2

m2 16.1039

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
12* rusztowania ramowe

0.1021 m-g/m2
m-g 86.9949

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.5.3
.2

ST 030 KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrz-
nych
przedmiar  = 852.056 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.032 r-g/m2
r-g 27.2658

-- M --
2* siatka

0.14 m2/m2
m2 119.2878

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.5.3
.3

ST 030 KNR-W 2-02
1612-01

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowa-
nia zewnętrzne przyścienne, wysokość do
10 m
przedmiar  = 852.056 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0055 r-g/m2
r-g 4.6863

-- M --
2* rura stalowa śr.48,3x3,2 mm (zwód piono-

wy)
0.0009 m/m2

m 0.7669

3* zaciski stalowe ocynkowane do łączenia
przewodów
0.0004 szt./m2

szt. 0.3408

4* bednarka ocynkowana 20x3mm
0.0003 kg/m2

kg 0.2556

5* uziemiacze prętowe
0.0002 szt./m2

szt. 0.1704

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* rusztowania rurowe zewnętrzne

0.0016 m-g/m2
m-g 1.3633

Razem z narzutami:                     
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
2.5.3

.4
KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2.5.1.1,2.5.1.2,2.5.1.3,2.5.1.4,2.5.1.5)

m-g

-- S --
1* rusztowanie

546.267856/(0.84*5)=130.064 m-g
m-g 130.0640

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Rusztowania roboty zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Remont elewacji budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Koszty niekwalifikowane
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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