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Izolacja przeciwwodna - szlamowanie

powierzchni poziomych i pionowych

pomieszczeń

sufit podwieszany kasetonowy

sufit podwieszany kasetonowy

ŚCIANKI G-K
płyta 2 x 12,5 mm na ruszcie

wymiana parapetu wew.

montaż
parapetu

wew.

Izolacja przeciwwodna - szlamowanie

powierzchni poziomych i pionowych

pomieszczeń metodą

ŚCIANKI G-K
płyta 2 x 12,5 mm na ruszcie

montaż parapetu wew.

wymiana parapetu wew.

wymiana parapetu wew.

Docieplenie stropu nad II piętrem :
Granulat izolacyjnym z celulozy gr. 30 cm. o  współczynniku  ���=0,040 W/(m·K). 

  

+11,99

styropiancegła pełna

tynk cementowo-
wapienny tynk mineralny

barwiony

1:20

P2

P3

P4

P5

D1

P5

~25cm

P4

Posadzka wg rzutu piętra II (Rys. nr 4)

Podsufitka
~20cm

D1

Papa termozgrzewalna x2
2,5cmDeskowanie

Krokwie 8x15cm 15cm

Podsufitka

P3

Posadzka wg rzutu piętra I (Rys. nr 3)

Posadzka zbrojona
Strop żelbetowy//strop Kleina
Tynk cementowo-wapienny

P2

Płytki gresowe ( komunikacja i sanitarne) / panele podłogowe

Renowacja tynków oraz malowanie sklepień kolebkowych - wg proj.Konstrukcji
Sklepienie ceglane

P1

Belki drewniane ze ślepym pułapem

Deski

Belki drewniane ze ślepym pułapem i płytą "suprema"

Płyta kartonowo-gipsowa

5,5°(9,62%) 5,5°(9,62%)

S1

S1

P1

Granluat izolacyjny z celulozy , λ= 0,040 W/mK 30 cm

Magazyn GOPS
Pomieszczenie
gospodarcze

Korytarz

Komunikacja
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lokalne obniżenia - obudowa gips.-kart.
przewodów wentylacynych pod sufitem

poziom cokołu

Posadzka betonowa ( w części mieszkalnej płytki gresowe i panele podłogowe

Izolacja przeciwwodna (szlamowanie + warstwa wyrównująca) - 2-3 cm

Przestrzeń techniczna
Strop podwieszany kasetonowy

Przestrzeń techniczna
Strop podwieszany kasetonowy
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PRZEKRÓJ A-A

ZAKRES PRAC NA POZIOMIE PIWNICY:

1. Wymiana wskazanych okien (3 szt.) na okna PCV, U=0,9 W/(m2K) dla całego okna/zestawu w kolorze białym RAL 9003. Demontaż i ponowny montaż

rolety antywł. (1 szt)

2. Docieplenie wnęk okiennych i drzwiowych budynku warstwą styropianu grafitowego EPS 032 gr. 3 cm λ= 0,032 W/mK.

3. Wymiana wskazanych drzwi zewnętrznych (1 szt.) na drzwi stalowe, U=1,3 W/(m2K) dla całego zestawu.

4. Wymiana wszystkich parapetów- zewnętrzne  (3 szt) na nowe z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm (kolor dopasować do parapetów istniejących, opierzeń);

wewnętrzne (3 szt) na nowe, komorowe PVC w kolorze białym; usunięcie istniejących parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych.

5. Zamurowanie wskazanych okien  (4 szt.) za pomocą bloczków betonowych gr.24 cm, po uprzednim usunięciu krat okiennych.Montaż wentylatorów wg.

wytycznych projektu instalacji wentylacji ( odrębne pracowanie);
6. Ocieplenie zamurowanych wnęk - metodą bezspoinową ( lekka - mokra)  - styropian grafitowy EPS 032  gr. 15 cm,  λ= 0,032 W/mK ; montaż

wentylatorów w wybranych miejscach wg projektu instalacji wentylacji.

7.Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - szlamowanie powierzchni poziomych i pionowych pomieszczeń metodą szlamowania z  wyjątkiem pomieszczeń

od  - 1.8 do -1.14 (lokal mieszkalny). Wykończenie ścian wg technologii Producenta, w tym prace przygotowawcze (oczyszczenie,gruntowanie) oraz

wykończeniowe - wykonanie tynków renowacyjnych, warstw wyrównujących posadzki.

8.Naprawa elementów wsporczych stalowych stropu piwnicy - wg opisu Konstrukcji

9. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z   cegły o normalnej twardości o gr. Pow.55-60 cm - żel;
10. Renowacja tynków oraz malowanie sklepień kolebkowych - wg proj.Konstrukcji (odrębne opracowanie).

ZAKRES PRAC NA POZIOMIE PARTERU:

1. Wymiana wskazanych okien (21 szt.) na okna PCV, U=0,9 W/(m2K) - dla całego okna, w kolorze RAL 9003. Demontaż rolety antywłamaniowej ( 1szt)

2. Docieplenie wnęk okiennych i drzwiowych budynku warstwą styropianu grafitowego EPS 032 gr. 3 cm λ= 0,032 W/mK.

3. Wymiana wskazanych drzwi zewnętrznych (3 szt.) na drzwi aluminiowe, U=1,3 W/(m2K) dla całego zestawu.

4. Wymiana wszystkich parapetów ; demontaż istniejących parapetów; zewnętrzne na nowe (21 szt.) z blachy tytan-cynk gr.0,7 mm (kolor dopasować do

parapetów istniejących), wewnętrzne (21 szt.) na nowe komorowe PVC w kolorze białym RAL 9003;

5. Wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych. Rozmieszczenie rastrów sufiów podwieszanych w danym pomieszczeniu należy rozpatrywać

indywidualnie, z uwzględnieniem właściwego  rozmieszczenia elementów instalacyjnych ( oświetlenia, wentylacji e.t.c.). Rozpatrywać zgodnie z wytycznymi

branżowymi.

6. Renowacja tynków wewnętrznych - w miejscach skuć, luźnych lub uszkodzonych tynków - nowe powłoki tynkarskie ( renowacyjne); pozostałe

powierzchnie przetarcia oraz zeskrobanie starych powłok malarskich.Wykonanie gładzi gipsowych oraz malowanie farbami emulsyjnymi dedykowanymi dla

danej funkcji pomieszczenia ( suche, mokre).

ZAKRES PRAC NA POZIOMIE +1 PIĘTRA:

1. Wymiana wszystkich okien  (20 szt.) NA OKNA PCV, U=0,9 W/(m2K) - dla całego okna, w kolorze białym RAL 9003. Demontaż rolet antywłamaniowych

(3szt);

2. Docieplenie wnęk okiennych i drzwiowych budynku  warstwą styropianu grafitowego EPS 032 gr. 3 cm,  λ= 0,032 W/mK.

3. Wymiana wszystkich parapetów - demontaż istniejących parapetów ; zewnętrzne na nowe 20 szt z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm (kolor dopasować do

parapetów istniejących), wewnętrzne 20 szt. na nowe komorowe PVC w kolorze białym RAL 9003;

5. Wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych. Rozmieszczenie rastrów sufiów podwieszanych w danym pomieszczeniu należy rozpatrywać

indywidualnie, z uwzględnieniem właściwego  rozmieszczenia elementów instalacyjnych ( oświetlenia, wentylacji e.t.c.). Rozpatrywać zgodnie z wytycznymi

branżowymi.

6. Wykonanie obudów z płyt g-k,niepalnych, na stelażu,zakrywających projektowane kanały wentylacyjne - wg.wytycznych projektu instalacji wentylacji.

7. Renowacja tynków wewnętrznych - w miejscach skuć, luźnych lub uszkodzonych tynków - nowe powłoki tynkarskie ( renowacyjne); pozostałe

powierzchnie przetarcia oraz zeskrobanie starych powłok malarskich.Wykonanie gładzi gipsowych oraz malowanie farbami emulsyjnymidedykowanymi dla

danej funkcji pomieszczenia ( suche, mokre).

ZAKRES PRAC NA POZIOMIE +2 PIĘTRA:

1. Wymiana wszystkich okien  (20 szt.) NA OKNA PCV, U=0,9 W/(m2K) - dla całego okna, w kolorze białym RAL 9003.

2. Docieplenie wnęk okiennych i drzwiowych budynku  warstwą styropianu grafitowego EPS 032 gr. 3 cm,  λ= 0,032 W/mK.

3. Wymiana wszystkich parapetów - demontaż istniejących parapetów ; zewnętrzne na nowe 20 szt z blachy tytan-cynk gr.0,7 mm (kolor dopasować do

parapetów istniejących), wewnętrzne 20 szt. na nowe komorowe PVC w kolorze białym RAL 9003;

4. Wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych. Rozmieszczenie rastrów sufiów podwieszanych w danym pomieszczeniu należy rozpatrywać

indywidualnie, z uwzględnieniem właściwego  rozmieszczenia elementów instalacyjnych ( oświetlenia, wentylacji e.t.c.). Rozpatrywać zgodnie z wytycznymi

branżowymi.

5. Wykonanie obudów z płyt g-k,niepalnych, na stelażu,zakrywających projektowane kanały wentylacyjne - wg.wytycznych projektu instalacji wentylacji.

6. Renowacja tynków wewnętrznych - w miejscach skuć, luźnych lub uszkodzonych tynków - nowe powłoki tynkarskie ( renowacyjne); pozostałe

powierzchnie przetarcia oraz zeskrobanie starych powłok malarskich.Wykonanie gładzi gipsowych oraz malowanie farbami emulsyjnymidedykowanymi dla

danej funkcji pomieszczenia ( suche, mokre).

ZAKRES PRAC NA POZIOMIE PODDASZA:

1.Impregnacja grzybobójcza i ognioochronna więźby drewnianej - wg wytycznych proj .Konstrukcji (

   odrębne opracowanie);

2. Rozbiórka istniejącej papy oraz elementów więźby dachowej oraz montaż elementów podkonstrukcji pod centralę went.- wg   

 wytycznych proj .Konstrukcji (odrębne opracowanie);

3. Obudowa ściankami gips.- karton. przejścia z budynku na dach - gr. 2 x 12,6 mm na ruszcie;

4. Docieplenie stropu nad II piętrem izolacją z granulatu z celulozy gr. 30 cm. o  współczynniku λ =0,040 w/(m·k); 

ZAKRES PRAC NA POZIOMIE DACHU:

1. Prace poprzedzające montaż centrali wentylacyjnej:

- Rozbiórka istniejącej papy oraz elementów więźby dachowej -

- Po wykonaniu wzmocnień więźby/pokonstrukcji pod centralę -wykonanie deskowania połaci dachu;

- Wykonanie pokrycia dachu - izolacji poziomej z papy asfaltowej na sucho 2x podkonstrukcji pod centralę went.- wg wytycznych proj

  Konstrukcji (odrębne opracowanie)

2. Montaż  centrali wentylacyjnej i jednostek klimatyzacyjnych

3. Montaż paneli fotowoltaicznych - wg.odrębnego opracowania. 

ZAKRES PRAC ELEWACYJNYCH:
1. Naprawa zarysowań istniejących murów - wg. projektu Konstrukcji ( odrębne opracowanie)
2. Cokół zewnętrzny - piaskowanie i impregnacja cokołu kamiennego wg. projektu Konstrukcji ( odrębne opracowanie);
3. Ocieplenie zamurowanych wnęk okiennych piwnicy - metodą bezspoinową  ( lekka - mokra)  - styropian grafitowy EPS 032  gr. 15
cm,  λ= 0,032 W/mK ;    montaż wentylatorów w wybranych miejscach wg projektu instalacji wentylacji.
4. Po zamontowaniu okien i drzwi uzupełnić na ościeżach zewnętrznych tynk zgodny z renowacją/ malowaniem elewacji. Ocieplenie
    ościeży okiennych i drzwiowych styropianem gr.3 cm EPS 032 ,  λ= 0,032 W/mK;
5. Wymiana parapetów zewnętrznych - demontaż istniejących i montaż nowych - blacha tytan. - cynk gr.0,7 mm, malowana w kolorze
    parapetów istniejących;
6. Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu malowania elewacji elementów monitoringu, kamer, tablic, godła, elementów systemu
   alarmowego, lamp zewnętrznych, uchwytów na flagi oraz wszelkich innych elementów zamocowanych na elewacji. Przed montażem
  elementy stalowe należy poddać oczyszczeniu z nawarstwień farby olejnej, uzupełnić ubytki i pomalować farbą odpowiadająca
pierwotnej barwie.
7. Malowanie elewacji po uprzednim przygotowaniu podłoża ( czyszczenie, oddtłuszczenie i gruntowanie - wg wytycznych
Producenta).


