
  

   

Specyfikacje  Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót 

(STWiOR) 

  

Przedmiotem STWiOR są wymagania dotyczące przeprowadzenia i odbioru robót dot. zakresu budowy i 
bieżącego utrzymania szlaków zrywkowych oraz składów drewna na terenie Nadleśnictwa Limanowa w roku 

2022. Prace mają charakter bieżącego zagospodarowania lasu.  

  

 

WYMAGANIA OGÓLNE  

 

1. WSTĘP   

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)   

 

Specyfikacja Techniczna   

Dział Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych technicznych, dotyczących wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane w ramach realizowanych zadań.   

  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST   

  

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i 

rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.   

  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST   

  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z całą Specyfikacją Techniczną w szczególności 

z opisem robót bieżącego utrzymania obiektów.   

  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:   

1.4.1. Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość technicznoużytkową 

(drogę) albo jego część, stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 

korpus ziemny, węzeł).   

1.4.2. Droga leśna – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.   

1.4.3. Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której poinformowany jest Wykonawca, 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  Inżynier sprawdza merytorycznie 

protokoły wykonanych prac. Inżynier może też dokonać odbioru robót.  

1.4.4 Leśniczy – gospodarz Terenu Realizacji Prac, osoba zlecająca roboty, dokonująca odbioru prac i 

zatwierdzająca protokół odbioru wykonanych prac. Polecenie Leśniczego w zakresie realizacji prac należy 

intepretować równoważnie z poleceniem Inżyniera. 

1.4.5. Korona drogi – jezdnia z mijankami oraz poboczami.   

1.4.6. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.   

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia, służących do 

przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniający dogodne warunki dla 

ruchu.   

1.4.8. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.   

1.4.9. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.   

1.4.10. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi.   



1.4.11. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania pojazdu, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykorzystywana do ruchu pieszych oraz służąca jednocześnie do bocznego 

oparcia konstrukcji nawierzchni.   

1.4.12. Mijanka – dodatkowy pas ruchu odpowiedniej długości do wymijania się dwóch pojazdów na drodze 

jednopasowej.   

1.4.13. Szlak zrywkowy – przygotowany pas terenu, na którym odbywa się zrywka drewna z miejsca 

pozyskania do drogi wywozowej. Szlakiem zrywkowym powadzony jest także transport drewna. Uwaga! 

Szlak zrywkowy może posiadać nawierzchnię gruntową, tłuczniową lub nawet utwardzoną. Klasyfikacja  tego 

ciągu liniowego jako szlak zrywkowy jest uzależniona od jego ewidencji jaką prowadzi Zamawiający.   

1.4.14. Przepust – budowla o przekroju zamkniętym służąca do przepływu małych cieków wodnych pod 

nasypem korpusu drogowego.   

1.4.15. Wodospust – budowla na powierzchni korpusu służąca dla ujęcia wód powierzchniowych i 

odprowadzenia poza nawierzchnię na stok lub istniejący rów.   

1.4.16. Składnica przyzrębowa – odpowiednio wyprofilowana i zagęszczona powierzchnia przyległa do drogi 

leśnej, służąca do składowania, manipulowania i załadunku drewna.   

1.4.17. Księga obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, ( lub inny rodzaj 

zaakceptowanego dokumentu) służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Jest to dokument fakultatywny.   

1.4.18. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.   

1.4.19. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.   

1.4.20. Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże, 

podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.   

Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni.  

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.   

Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca funkcje nośne podbudowy. 

1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony należy powołać się na aktualnie obowiązujące normy branżowe 

1.4.22. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.   

1.4.23. Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera lub Leśniczego, w 

formie pisemnej i ustnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

prac.   

1.4.24. Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót.   

1.4.25. Przedmiar – wykaz robót z podaniem ich ilości  koniecznej do ich wykonania.   

1.4.26. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, konserwacją, 

utrzymaniem bieżącym oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  

1.4.27 Dokumentacja Projektowa – przez dokumentacje projektową rozumie się zakres opracowań 

technicznych  wymienionych w pkt. 1.5.2 potrzebnych do realizacji zadania przekazany Wykonawcy i 

udostępniony podczas postępowania przetargowego. 

1.4.28 Teren Realizacji Prac – miejsce wykonywania zleconych prac. 

1.4.29 Roboty – zakres wykonywanych działań utrzymaniowych określonych w umowie, opisie przedmiotu 

zamówienia, przedmiarze i ST. 

  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT   

  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, dokumentacją przetargową, ST i poleceniami Inżyniera i Leśniczego.  

  

1.5.1. Przekazanie terenu realizacji prac   

  

Zamawiający nie przekazuje Wykonawcy Terenu Realizacji prac. Prace mają charakter robót utrzymaniowych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę terenów podczas prac. Uszkodzone lub zniszczone 

fragmenty terenu wykonawca naprawia na własny koszt.   



  

1.5.2. Dokumentacja  Projektowa   

  

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki,  dokumenty:   

  

1. Opis techniczny  lub opis realizacji zadania.   

2. Przedmiar robót.  

  

1.5.3. Zgodność robót z  Dokumentacją Projektową i ST   

  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

lub Leśniczego dla  Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:  1. 

Dokumentacja Projektowa,   

2. Specyfikacja Techniczna   

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, Dokumentacji 

Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić pisemnie Inżyniera, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze 

skali rysunków.   

  

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Realizacji Prac  

  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Realizacji Prac w okresie trwania realizacji Kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.   

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony Robót, wygody społeczności i innych.   

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera.   

  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywanych robót   

  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.   

W okresie trwania prac i wykańczania Robót Wykonawca będzie:   

(a) utrzymywać Teren Realizacji Prac i wykopy w stanie bez wody stojącej,   

(b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Realizacji Prac oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn  powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na:   

1. Lokalizację składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;   

2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:   

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  - 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.   

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska, obciążą Wykonawcę.   

  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa   

  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.   

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w 

maszynach i pojazdach.   



Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.   

  

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia   

  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.   

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego.   

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko.   

  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej   

  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu  ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji.  

  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy   

  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.   

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy Robotach oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.   

  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót   

  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót 

od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera, Wykonawca będzie 

utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego.   

  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów   

  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.   

  

2. MATERIAŁY   

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW   

  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do realizacji Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych jeżeli wymagane oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Inżynier decyduje o 

konieczności przedstawienia dokumentów dotyczących stosowanych materiałów. Przedstawienia dokonujemy 

wyłącznie na polecenie Inżyniera. Wykonawca powinien każdorazowo skalkulować cenę materiałów 

uwzględniając transport materiałów od wytwórcy do miejsca przeznaczenia. Wszystkie materiały użyte w 

trakcie realizacji robót ( w tym kruszywo, drewno ) są po stronie wykonawcy.   

  

2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM   

  



Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu realizowanych 

prac w terminie do 14 dni od pisemnego powiadomienia Wykonawcy. Materiały stosowane przez Wykonawcę 

bez zgody Inżyniera zostaną usunięta na koszt Wykonawcy.  

  

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW   

  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do prac, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inżyniera.   

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Realizacji Prac w miejscach 

uzgodnionych  z Inżynierem lub Leśniczym, poza Terenem Realizacji Prac w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę.   

  

3. SPRZĘT   

  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST.   

  

4. TRANSPORT   

  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.   

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Realizacji Prac. Wykonawca powinien 

uwzględnić dopuszczalne nośności na obiektach, na drogach dojazdowych do placu realizowanych prac.   

Sprzęt konieczny jaki musi posiadać wykonawca:  

-spycharka  

-ciągnik z przyczepą, samochód dostawczy dostosowany do warunków leśnych  

-koparko ładowarka,  koparka  

-walce i płyty wibracyjne   

Dopuszcza się zastosowanie innych maszyn oraz środków transportu spełniających funkcję maszyn zwartych 

powyżej.   

  

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT   

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót..   

  

5.2 OPIS ROBÓT:  

Roboty mają charakter prac utrzymaniowych i bieżącej konserwacji. Są to działania związane z 

zagospodarowaniem lasu. Zakres robót przyjmuje działania podejmowane kilkukrotnie. Zabiegi 

konserwacyjne realizowane z danego kontraktu mają na celu porządkowanie dróg leśnych i i składów drewna 

stanowiących trasę transportu drewna. Dane działania mają na celu także poprawę stanu obiektów liniowych 

po wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych.  Należy uwzględnić konieczność wielokrotnej 

mobilizacji sił roboczych. Poniżej dokonano opisu poszczególnych pozycji. Niejasności i sprzeciwy w treści 

opisu realizacji robót należy zgłaszać pisemnie przed podpisaniem Umowy.  

  

Zakres robót został umieszczony w przedmiarze robót.  

 

 

  



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

  

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT   

  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań  materiałów oraz Robót.   

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.   

  

6.2. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ   

  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST„ W przypadku 

materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać 

atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.   

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi 

– tylko i wyłącznie na polecenie Inżyniera.   

  

6.3. DOKUMENTY   

  

Do dokumentów zalicza się następujące dokumenty:   

  

(a) umowy cywilno-prawne,   

(b) protokoły odbioru Robót,   

(c) protokoły z narad i ustaleń – jeśli wystąpiły,  (D) korespondencję.   

  

7. OBMIAR ROBOT   

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT   

  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.   

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w obecności Leśniczego po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.   

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów  lub do zestawienia prowadzonego przez Wykonawcę.    

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w  przedmiarze lub w ST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 

Inżyniera na piśmie oraz rozliczone zgodnie z kosztorysem robót dodatkowych.   

  

8. ODBIÓR ROBOT   

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT   

  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 

przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:   

(a) odbiorowi częściowemu,   

(b) odbiorowi końcowemu,   

  

8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY   

  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbiór częściowy występuje tylko w przypadku 

robót zanikowych lub konieczności rozliczenia się z Zamawiającym zgodnie z zapisami umowy.  

  



8.3. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT   

  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie (np. e-mail) o tym fakcie Leśniczego lub Inżyniera, 

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych.   

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i  

Leśniczego lub Inżyniera. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 

z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach   niewykonania wyznaczonych Robót 

poprawkowych lub Robót uzupełniających lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.   

  

8.4. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT   

  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 

Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:   

- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,   

- recepty i ustalenia technologiczne – na życzenie Inżyniera,   

- obmiary sporządzone w obecności Leśniczego,   

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych – na życzenie Inżyniera,   

- atesty jakościowe stosowanych materiałów – na życzenie Inżyniera,  - sprawozdanie techniczne – tylko na 
życzenie Inżyniera,  - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  Sprawozdanie techniczne będzie 
zawierać:   

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót,   

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do zakresu prac przekazanych przez Zamawiającego,  

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  - datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.   

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

Robót.   

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 

wyznaczy komisja.   

  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

  

Podstawę płatności stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem. Płatność jest realizowana na podstawie 

prawidłowo wystawionej FV. Wszelkie ustalenia należy zawrzeć w umowie.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

  

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.);  [2] 

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych.   

[3] Warunki umowy.   

[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad 

zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.  

 

 


