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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B - 00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu istniejgcego budynku gospodarczego stuzgcego w
prowadzeniu gospodarki lesnej.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych w ramach zadania: ,Remont budynku gospodarczego nr inw. 183/132 w
miejscowosci Odrzechowa”

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy:

Panstwowe Gospodarstwo Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Rymanow

ul. Dworska

38-38-480 Rymandéw

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie remontu istniejagcego budynku gospodarczego
stuzgcego dla potrzeb gospodarki lesne;.

1.3.2. Ogélny zakres robét
Rodzaj wystepujacych robot:

kod CPV: 45000000-7 - roboty budowlane
- kod CPV: 45111300-1 - roboty rozbidrkowe
- kod CPV: 45262520-2 - roboty murarskie
- kod CPV: 45261210-9 - wykonywanie pokry¢é dachowych
- kod CPV: 45261320-3 - kfadzenie rynien
- kod CPV: 45262660-5 - usuwanie azbestu
- kod CPV: 45312311-0 - montaz instalacji piorunochronnej
- kod CPV: 45442100-8 - roboty malarskie

1.3.3. Zakres robét przewidziany do wykonania w budynku mieszkalnym:

Zakres robét remontowych bedzie polegat na:

- demontazu blaszanych rynien i rur spustowych

- demontazu pokrycia dachowego z eternitu z ptyt falistych

- demontazu tat

- demontazu pokrycia dachowego z blachy trapezowej ganku

- impregnacji grzybobdjczej i ogniochronnej drewnianych elementéw wiezby dachowej

- montazu folii paroprzepuszczalnej

- montazu tat

- montazu kontrtat

- montazu blachy trapezowej powlekanej T35 wraz z obrobkami blacharskimi

- naprawie komindw powyzej pokrycia dachowego poprzez rozbiérke i wymurowania nowych
przewodoéw kominowych

- wyczyszczeniu koricdwek krokwi z zaprawy cementowo-wapiennej wraz z impregnacja i
malowaniem lakierobejca

- naprawie i uzupemnieniu ubytkow wyprawy cem-wap elewaciji

- wykonaniu wyprawy malarskiej elewacji z tynku cem-wap. farbg fasadowa silikonowg

- malowaniu drewnianych okien poddasza (strychu) oraz pom. 9

- demontazu drewnianych bram garazowych

- montazu nowych stalowych bram garazowych

- skuciu posadzki betonowych w pom. gospodarczych przeznaczonych na postodj sprzetu
zmechanizowanego (pom.9 i pom.11)

- czesciowym pogtebienie poziomu posadzki w pom. gospodarczym przeznaczonym na postoj

sprzetu zmechanizowanego (pom.11)

wykonaniu nowych posadzek betonowych w pom. gospodarczych przeznaczonym na postoj

sprzetu zmechanizowanego



- obnizeniu wjazdu(wyjazdu) z pom. 11 o obnizonym poziomie posadzki

Szczegdtowy zakres robét wraz z zestawieniem materialowym ujeto w kosztorysie slepym i
przedmiarze robét.

Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamédwienia i stanowigca podstawe do realizaciji
robot:

- opis zakresu remontu

- kosztorysy Slepe,

- przedmiary

- szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru robot.

1.3.4. Spis projektéow i rysunkéow wykonawczych
Opracowanie remontu budynku gospodarczego.

1.4. Zgodnosé robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentac;ji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robo6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez zamawiajagcego wymaga uzupetnienn wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i
przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.5. Definicje i skréty
SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wyznaczeniu robdt, jesli
wymagac tego bedzie zarzagdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia wysokosSci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementoéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczego6towych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Remontowany obiekt zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 1441 w m. Odrzechowa, gm. Zarszyn.
Dojazd do dziatki zapewnia istniejgcg drogg tgczaca sie z drogg publiczna.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdélnych warunkach umowy.

Nalezy poda¢ wszystkie wymagania i dane niezbedne do prawidtowej organizacji robot, a w
szczegolnosci:

okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zatgczeniem planu okreslajgcego jego
granice),informacje o mozliwosciach korzystania z mediow.



2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robo6t. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzeh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzeh lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany sSrodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg byc
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wtadz administracji paristwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.



2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania robo6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robaot,

w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg

umowy oraz harmonogramem robat.

Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegélnych elementow
robot

- wykaz robét wynikajagcych z dokumentacji projektowej, uwarunkowan miejscowych oraz
specjalnych wymagan zamawiajgcego.

W czesci dotyczacej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in.

budowe, urzadzenie i utrzymanie biura zarzgdzajgcego realizacjg umowy na podstawie podanych tutaj

wymagan zamawiajgcego.

2.3.3. Szczego6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robé6t w zakresie gidwnych obiektéw i zadah kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie

jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia

jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy;



b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robaét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzgdzen przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robdt,

Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania

programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktdérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do
ksiazki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy. Inwestor moze zezwoli¢ na zaniechanie
prowadzenia ksiegi obmiaréw i opiera¢ sie tylko na zatgczonych przedmiarach.

2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy

Dokumenty budowy obejmuija:

- dokumenty wchodzace w sktad umowy,

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

- instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

- dziennik budowy — jezeli jest wymagany,

- protokoty odbioru robdt,

- opinie ekspertéw i konsultantéw,

- korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogodine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen,

Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane nastepujgco:

Panstwowe Gospodarstwo Lasy Panstwowe

ul. Dworska 38

38-480 Rymanoéw

Przedkfadane dane winny byé na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$é z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw,
rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone
beda wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazéw, rysunkow lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Zarzgdzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdéinych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub
braki w nich zawarte.



Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,

zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z

ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminow

okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkilada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po trzy (3) egzemplarze

wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktére nie mogg byé

tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie

dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane

zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20

zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzen wspdtzaleznych ze soba, nalezy

koordynowac¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjag umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas

tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegélinych elementow, dokona¢ przegladu ich

wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne

informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i

szczegbtowych specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce

nastepujgce informacije:

- nazwa inwestycji

- nrumowy

- ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- tytut dokumentu

- numer dokumentu lub rysunku

- okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzgdzenie, materiat lub
element

- data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez

wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w

inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, Zze roboty w nich

przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardow i

powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych

przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét

oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z

wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia

szczego6towy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten

w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po

zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju

materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robo6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie

rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu

realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w

celu dokonania ich przeglagdu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw

zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji w

zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub

dostawcy za$ wynikajagce stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub

systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane

roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez

zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez

wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego

realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszg by¢é kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych, akcesoridw i

elementow dodatkowych.



3.ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji roboét
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac
do konca robét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. MATERIALY | URZADZENIA

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg byc
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego Zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego Zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikaciji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wigczajgc te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢
i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegodtowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatdow. Zarzgdzajgcy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzeh przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowiazek spetniaé nastepujgce warunki:

W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sag
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okre$lajgcy w sposoéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdéw, zarzgdzajacy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng
zgodnosé tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badah muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.



4.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacjig umowy za niezgodne ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz
te, dla ktorych zostalty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢é dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzeh bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgadzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
skladowane na budowie materiaty i urzagdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 2 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzadzajgcego
realizacjag umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze byc¢
zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wiasnoécig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

Wijazd na teren budowy z istniejgcej drogi asfaltowej, mozliwo$¢ wjazdu samochoddéw dostawczych
oraz matych i srednich samochoddw ciezarowych.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robat.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.



7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajacy realizacja umowy moze zazgdac
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegoétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposbéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcegdo realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, Zze moga wptyngé
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do roboét
badanych materiatdw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi wykonawca.
Dla celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdow z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
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badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT

Prowadzenie obmiaréw robédt jest niezbedne tylko dla umoéw obmiarowych i do nich sie odnoszag
wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad
umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$é¢ pomnozona przez sredni
przekrgj. llosci, ktére majg by¢é mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacja umowy. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia
diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow robat i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty jakie
nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. W
wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz muszg one byé
w tym miejscu wyraznie okreslone.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robdt sg wyszczegolnione
w kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robo6t.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
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Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B - 01.00.00 - ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV : 451113001

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce robot
rozbiérkowych elementdéw zwigzanych z wykonanie remontu istniejgcego budynku gospodarczego w
ramach zadania: ,Remont budynku gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowosci Odrzechowa”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét wymienionych w punkcie 1.1.

Rozbidrka elementéw budynku:

- rozbiérke czesci posadzek parteru

- czesciowg rozbidrke istniejacych kominéw wraz z odbudowg
- rozbidrkg drewnianych skrzydet garazowych

- rozbiodrke pokrycia dachu z piyt eternitu

- rozbidrka tat dachowych

- skfadowanie i przechowywanie materiatow z rozbiorki,

- wywoz i utylizacja materiatéw rozbiorkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Gruz oraz drewno z rozbidrki nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

3. SPRZET
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwa przewozonych materiatdw (gruzu).
Gruz z rozbiorki nalezy na biezgco usuwac z placu budowy za pomocg rynien, rekawdw itp. z
odwozem dowolnymi srodkami transportu (samochdd wywrotka lub skrzyniowy). Przewozony tadunek
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruzu

Wybdr Srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruzu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
przewozu gruzu na wysypisko i do utylizaciji.

Pozostawia sie wykonawcy mozliwo$¢ wariantowego okreslenia srodkéw transportu gruzu oraz
zatadunku i wytadunku na wysypisko w odlegtosci do 35 km.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtoéci nie zostaty
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru. Zalecany jest transport w szczelnych
kontenerach.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkosc¢ wiatru przekracza
10 m/s.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieé¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Przewracanie
Scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie
wykonywania robo6t rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowa¢ sie poza strefg niebezpieczng. W czasie wykonywania robdét rozbiérkowych
sposobem przewracania dtugos¢ umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysoko$ci
obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne. Teren budowy zaopatrzy¢ nalezy w odpowiedni
sprzet ratunkowy i przeciwpozarowy.

5.3. Zagospodarowanie materialéw z rozbiérki

Posiadacz odpadow powinien postepowac z odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony sSrodowiska. Materiaty z rozbiérki obiektu powinny byé
segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbiorki. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbiérki obiektu nalezg do grupy 17 -
odpady z budowy, remontow i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.
W rezultacie robdt rozbidrkowych zostang na placu rozbiérki wytworzone nastepujgce rodzaje
odpadéw:

17.01.1 - Gruz betonowy;

17.01.2 - Gruz ceglany;

17.01.3 - Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia;

17.01.80 - Usuniete tynki;

17.02.02 - Szkto;

17.02.03 - Tworzywa sztuczne;

17.03.80 - Odpadowa papa;

17.04.05 - Zelazo i stal;

17.06.04 - Materiaty izolacyjne

17.06.05 — Ptyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa

17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyze;.

Z rozbidrki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia srodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi. W razie odkrycia materiatdw stwarzajgcych zagrozenie dla Srodowiska,
dla zdrowia ludzi (jak np. ptyty z dodatkiem azbestu, itd.) nalezy je doktadnie oddzieli¢, zabezpieczy¢ i
odda¢ do utylizacji przez uprawnione Zakfady. Pozostate odpady podlegajg skfadowaniu na
sktadowisku odpadéw komunalnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
-m2

-m3

-m

- szt.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
llosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR: B -02.00.00 - ROBOTY MUROWE
KOD CPV : 45262520-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét murowych zwigzanych z remontem istniejgcego budynku gospodarczego w ramach
zadania: ,Remont budynku gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowosci Odrzechowa” .

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét murowych.

Zakres robét obejmuje:

- przemurowanie kominéw

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdod zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Cegta ceramiczna petna

- wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- kategoria odchytek wymiarow: T1

- wytrzymatos¢ na Sciskanie: srednia 24,7 N/mm?, znormalizowana 20,0 N/mmz(prostopadle do
powierzchni kladzenia

- zawartos$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych: S0

- reakcja na ogieh: Euroklasa A1

- absorpcja wody: <14 %

- wspétczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/10

- gesto$é brutto: 1850 (D1) kg/m®

- odpornos$é na zamrazanie-odmrazanie: kategoria F1 - warunki umiarkowane

- substancje niebezpieczne: nie wystepuja (f1 < 1; f2 <200 Bqg/kg)

- masa 1szt.: 3,8 kg

- kolor czerwony

Zharmonizowana specyfikacja techniczna: PN-EN 771-1:2011+A1:2015

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w
takiej ilo$ci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczes$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapnha niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogodlne:

Mury z cegty nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.
Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta sucha,
zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0,0°C.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych

Wymiary spoin:

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny byé doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nodnych nie powinna by¢ wieksza niz. 15% catkowitej
liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubos$ci roznigcej sie
wiecej niz 0 5,0 mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywaé¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej.

W naroznikach, przy otworach, zakohczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac
normalna cegte petna.

W przypadku opierania ptyt stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny byc¢
wykonane z cegly petne;.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne i silikatowe

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa roboét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci, m3 objetosci komina

llo§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
Odbiér roboét murowych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkéw i innych
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,
- protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystk|e roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie Scian, stupkéw, uzupetnien,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-B-19301 :2004 Bloczki z betonu komdrkowego

PN-EN-771-4:2004 Wymagania stawiane elementom $ciennym z gazobetonu.

robot

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu

powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR: B - 03.00.00 - ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV : 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot malarskich zwigzanych z remontem istniejgcego budynku gospodarczego w ramach
zadania: ,Remont budynku gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowosci Odrzechowa” .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robo6t malarskich:

- malowania wyprawy zewnetrznej farbami sylikonowymi (kolor okresli Zamawiajgcy)

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach i gladziach mozna stosowac farby emulsyjne.

2.3. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwykiych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chtonnych podtozach nalezy
stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powloki malarskiej.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni zewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian mozna wykonac¢ po usunieciu ubytkdéw na $cianach .
Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢é oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju
Z jakiej ma by¢ wykonana powtoka.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
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Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdéw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

UWAGA:

Wszystkie prace z preparatem impregnujgcym nalezy wykonywac stosujgc okulary, rekawice
gumowe, odziez ochronna, nakrycie gtowy. Przy stosowaniu metody natryskowej nalezy uzywac
masek na nos i usta. Przy pracach z impregnatem nalezy zachowaé ostroznos¢ jak przy
rozpuszczalnikach palnych. Zachowaé ogodlne zasady BHP oraz inne zawarte na etykiecie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaC przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesdniej niz po 3,0 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach,

badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidiowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powiloki czesciowo lub
catkowicie i wykonac powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zamalowanej/impregnowanej wraz z przygotowaniem
do malowania/impregnacji podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé
przygotowane Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczysScic.

8.2. Odbiér roboét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powioki od podtoza.
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Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powioki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej/impregnowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania/impregnacji podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo§¢ robot okre$la sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B - 04.00.00 - WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
KOD CPV : 45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokryé dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi
zwigzanych z remontem istniejgcego budynku gospodarczego w ramach zadania: ,Remont budynku
gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowosci Odrzechowa”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robdt, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokryé dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i skladowania powinien by zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ptaska powlekana powinna odpowiada normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122.

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi
25 mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtokg epoksydowg 10 mikrometrow.
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Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.21. Do transportu materiatdw i urzadzehn stosowacC nastepujgce sprawne technicznie Srodki
transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy ukfada rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementdw z blachy trapezowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach trapezowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zalecen:

- taty nalezy przybijaé na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,

- pierwszg fate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajgcym wymiarowi okreslonym przez producenta blachy.

5.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fatldowej)

Krycie blachg trapezowg moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-
02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy
byto na spodzie.

Zaktady podtuzne blach trapezowych mogg byé¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajgcych wiatréw. Zaktad podwdjny nalezy stosowaé wyjgtkowo, w miejscach narazonych na
sptyw dodatkowych ilosci wéd opadowych i moze on obejmowaé pas o szerokosci nie wigkszej niz
3 m. Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach
mniejszych niz 55%.

Szerokos¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falisto$¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast
uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dtugos¢ stosowanych blach powinna by nieco wieksza od szerokosci potfaci. Jezeli nie jest to mozliwe,
nalezy wykona¢ zakfady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W
przypadku pochylenia potaci wiekszych lub réwnych 55% nie wymaga sie dodatkowego uszczelnienia
zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowaé
uszczelki.
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W przypadku koniecznoéci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna
mocowac tylko blache gorna.

Dtugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi nie mniej niz 150 mm w przypadku
pochylenia potaci wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu mniejszym
niz 55%.

W przypadku montazu profili blach trapezowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— blachy przycina sie za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za
pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywaé szlifierek kgtowych lub innych narzedzi
wytwarzajgcych podczas ciecia wysokg temperature — ze wzgledu na korozjg miejsc cietych,

— po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady moggce spowodowac odbarwienie
powierzchni blach,

— blache trapezowg nalezy uktadaé i mocowac je za pomocg wkretow samonawiercajgcych do fat
drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek ze sprzegtem, zwracajgc
uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawa poza
brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali.
Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie blachy, zas przy okapie i w kalenicy —

w kazdej fali,

— przed montazem blach trapezowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastepnie przystgpi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy
okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy
utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

— pokrycia z blach o profilu trapezowym powinny byé wentylowane, tak aby powietrze mogto
swobodnie przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,

— niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie sniegu i kurzu. W przypadku dachow pfaskich o pochyleniu potaci
do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza
przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30°
mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajgc do gory dolne czesci fal,

— wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farbag
zaprawowg

5.3. Obroébki blacharskie

5.3.1. Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —5°C. Robdt nie mozna
wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.3.2. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.4.2. Spadki koryt dachowych nie powinny by mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza 25,0 m.

5.4.3. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach.

5.4.4. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementow
ponaddachowych.

5.4.5. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny byé
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.4.6. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999
i PN-B-94702:1999

5.4.7. Rynny dachowe, rury spustowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada
wymaganiom w PN-EN 607:1999.

6. KONTROLA JAKO_CI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
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6.2. Kontrola wykonania podkfadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryé

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia — po zakonczeniu prac pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowa robét jest:

— dla robot — Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
—dla robo6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawg do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbiér podktadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkfadu nalezy przeprowadzac¢ za pomocg taty kontrolnej
o dtugosdci 3 m lub za pomocyg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przedwit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w
kierunku rownolegtym do spadku.

8.3. Ogdélne wymagania odbioru robét pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy
lub utrudniony.
8.3.2. Odbidér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
a) podkfadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania pokrycia,
d) dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.3.5. Podstawag do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlinych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
c¢) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawiera
— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i kohcowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi
program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i poftgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by
odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
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— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizyé cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.4. Odbidr pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkéw lub
zwojoéw od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia.

8.4.3. Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac¢:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikdw, wtazow itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawiera
— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blachg

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktdéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— oczyszczenie podktadu,

— pokrycie dachu blachg ptaska fgczne z przygotowaniem fapek i zabek oraz obrobienie kominow,
kalenic, koszy, naroznikdéw fgcznie z pokitowaniem lub

— pokrycie dachu blachg trapezowg i dachéwkowg lub ptytami z tworzyw sztucznych tgcznie z
przycieciem ptyt i obrébek na zgdany wymiar, umocowanie za pomocg wkretow samogwintujgcych
ptyt dachowych, gasioréw i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.
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PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 3: Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podfozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B - 05.00.00 —- IMPRGNACJA OGNIOOCHRONNA | GRZYBOBOJCZA
KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
KOD CPV : 45261100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét impregnacji grzybobdjczej i ogniochronnej konstrukcji drewnianej wiezby dachowej
zwigzanych z remontem istniejgcego budynku gospodarczego w ramach zadania: ,Remont budynku
gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowosci Odrzechowa”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Wykonanie impregnacji ognioochronnej i grzybobdjczej drewnianych konstrukcji oraz elementéw
drewnianych. Impregnacji podlega cata powierzchnia konstrukcji drewnianej wiezby dachowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatéw

2.1.1. Impregnat

Do impregnacji stosowa¢ impregnaty wielofunkcyjne do drewna konstrukcyjnego oraz
tarcicy budowlanej, ktory zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia,
owaddéw, grzybéw domowych i plesniowych. Preparat powinien skutecznie chroni¢ drewno
przed wszelkiego rodzaju grzybami i szkodnikami, ktére niszczg materiat. Ponadto winien
uniemozliwiaé rozprzestrzenianie sie ognia - zabezpiecza¢ drewno do odpowiedniego
stopnia niezapalnosci, opdzZniajgc moment zapalenia oraz przeciwdziatajgc rozgorzeniu
ognia.

2.1.2 Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r.
Drewniane elementy wymagajg zabezpieczenia przed wilgocig, grzybami, owadami i ogniem.
Do impregnacji wiezby drewnianej uzy¢ S$rodkéw owadobdjczych oraz przeciwogniowych
ogdblnodostepnych.
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Srodek impregnacji zabezpieczenia przeciw grzybobdjczego i przeciwpozarowego to tez
OGNIOCHRON - ognio i biochronny solny impregnat do drewna i sklejki, przeznaczony do
zabezpieczenia wiezby dachowej, deskowania dachéw poszycia drewnianego szkieletu Scian itp.
Producent : poznanska firma ALTAX.

Dziatanie przeciwogniowe srodka polega na poborze ciepta i obnizeniu stezenia tlenu i gazéw palnych
w strefie ognia. Ponadto $rodek zabezpiecza przed dziataniem grzybéw domowych i owaddw.
Ogniochron jest zmywalny przez wode, dlatego nie nalezy go w miejscach narazonych poddawa¢ na
dziatanie wody i kontakt z gruntem.

Zaimpregnowane drewno nie nalezy poddawaé wtornej obrobce mechanicznej. Wymagania nie
uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg Instrukcja techniczna o impregnacji drewna
budowlanego i odgrzybianiu budynkéw wydang przez MGK, MBiPMB, ITB Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych — Arkady 1989 r.

2.2. Przechowywanie materiatow
Gotowe materiaty malarskie przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w suchym
miejscu na paletach drewnianych. Czas magazynowania zgodnie z instrukcjg producenta.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.3

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca powinien dysponowaé niezbednym sprzetem do wykonania zakresu prac
okreslonym w pkt. 1.3 niniejszej specyfikaciji

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot zwigzanych z oczyszczeniem i impregnacjg wiezby
dachowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- samochod dostawczy,

- rusztowania systemowe i drabiny,

- szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- pistolety iglowe, szlifierki, mtotki udarowe, szczotki druciane obrotowe,

- sprezarki powietrza,

- pedzle i walki,

- urzgdzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczna.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢é wymagania producenta wyrobow
stosowanych do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.4
4.1. Transport materiatow

Transport materialtdbw w oryginalnych opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w
spos6b  wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do =zatadunku oraz roztadunku
urzadzeh mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne dotyczgce =zasad wykonywania robot podano w OST ,Wymagania
ogolne" poz. 5.1.

5.1. Impregnacja

Przed przystgpieniem do zabiegéw impregnacyjnych nalezy oczysci¢ mechanicznie (przez
szlifowanie i miejscowe szczotkowanie) powierzchnie drewnianych elementéw 2z brudu i
kurzu. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na miejscowe biato-szare naloty, plesnie i
grzyby.  Powierzchnie  przeznaczone do impregnacji powinny byé suche, czyste,
przeszlifowane papierem $ciernym i doktadnie odpylone. Ewentualne zatluszczenia Ilub
zazywiczenia drewna nalezy usung¢ i przemy¢ np. benzyng ekstrakcyjng. Przed uzyciem
impregnat nalezy doktadnie wymiesza¢. Produkt wymaga rozcienczenia. Nie stosowac
przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 80%.
Impregnacje wykonywac¢ natryskowo (z uwagi na chropowato$¢ powierzchni).

29



Dodatkowo w trudnodostepnych miejscach i przy potgczeniach uzywaé szorstkich pedzli lub szczotek i
mocno wcieraé nimi ptyn w drewno. Do impregnacji uzywa¢ impregnatu do drewna
konstrukcyjnego, niezymywalnego, gteboko penetrujgcego nie  powodujgcego  korozji
elementéw metalowych

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno byé suche o wilgotnosci nie
przekraczajgcej 25%. Prace wykonywa¢ z przestrzeganiem przepisow BHP podanych w
instrukcjach  technicznych wybranych $rodkéw. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
niezbedne $rodki ochronne takie jak np. kombinezony ochronne, buty gumowe, rekawice
gumowe, okulary ochronne, maski.

5.2. Srodki ostroznosci, bhp

Wszystkie $érodki chemiczne stosowaé $cisle z kartg techniczna producenta.  Srodki
stosowane do impregnacji sklasyfikowane sg jako szkodliwe (w tym powodujgce
oparzenia), dlatego nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznos¢é przy ich stosowaniu i
postepowa¢ zgodnie z dotgczonymi instrukcjami. Nie wolno pozostatosci $rodkéw, ani
wody po myciu narzedzi wylewa¢c do kanalizacji. Pozostatosci muszg zosta¢ poddane
utylizacji

Impregnacja ognioochronna i grzybobdjcza drewnianych elementéw konstrukcji winna by¢
prowadzona zgodnie z instrukcjg producenta pod wzgledem zastosowanych srodkéw prawidtowosci
wykonania z zachowaniem przepisow BHP. Nalezy dokonaé oczyszczenie powierzchni drewna
Miejsca porazone przez grzyby nalezy oczysci¢ do zdrowego drewna — lub wymieni¢ Przygotowanie
preparatéw impregnacji zgodnie z instrukcjg producenta. Smarowanie preparatami przy uzyciu pedzi i
szczotek.

5.3 Sposéb uzycia

Preparat aplikuje sie zarbwno metodami powierzchniowymi (smarowanie , natrysk ,kapiel) jak rowniez
impregnacja prézniowo-cisnieniowa. Ogniochron jest sprzedawany w postaci proszku — soli z ktérego
nalezy wykona¢ 30% roztwér wodny ( np. rozpusci¢ zawartos¢ 20 kg w 46,7 litra cieptej wody ) i w
postaci gotowej do uzycia — w ptynie. Aby zabieg odniést pozgdany skutek nalezy nanies¢ minimum:
metoda powierzchniowa 200g soli (w okoto 0,65 litra 30% roztworu ) na 1 m2 impregnowanego
materiatu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdélne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogoélne" poz. 6.1.
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Materiaty:

- Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonych materiatébw z SST. Skontrolowa¢ nalezy terminy
przydatnosci, szczelnos¢ pojemnikéw, zgodnosé wagows.

Podtoza:

- Nalezy skontrolowa¢ oczyszczone podtoze przed naktadaniem Srodkoéw impregnujgcych pod katem
zgodnosci z wymaganiami wg punktu 5.1.

6.2. Badania w czasie roboét

Badaniu podlegaja:

- prawidtowos¢ wykonania czyszczenia wstepnego mechanicznego,
- doktadnos$¢ zabezpieczania powierzchni,

- doktadnos¢ natozenia srodkéw impregnujacych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdélne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 7. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

7.1. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg robét jest: m2 — powierzchni impregnowanej llos¢ robét okre$la sie na
podstawie projektu i pomiaréw w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne" poz. 8.1.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe pfatnosci stanowig zapisy zawarte w ustaleniach ogélnych Ogodlnej Specyfikaciji
Technicznej p. 9.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej:

- Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B - 06.00.00 — INSTALOWANIE BRAM
KOD CPV : 45421148-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét montazu bram stalowych segmentowych zwigzanych z remontem istniejgcego budynku
gospodarczego w ramach zadania: ,Remont budynku gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowosci
Odrzechowa”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz bram garazowych, jak réwniez demontaz istniejgcych drewnianych bram 2-skrzydtowych.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wypadkowg oraz odpowiada za zniszczenia
wlasnosci panstwowej i prywatnej oraz oséb prawnych spowodowane swoim dziataniem lub
niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjg niniejszego zamdwienia

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Bramy garazowe segmentowe(materiat Inwestora)

Konstrukcja bramy wykonana jest z ksztattownikéw stalowych zamknietych ocynkowanych,
malowanych proszkowo. Wypetniona segmentami stalowymi, blachg stalowg ocynkowang,
profilowang (Trapez T-10), powlekang poliestrowo, o5twierana pionowo, recznie, brama nieocieplona.
Wypetnienie bram oraz kolor nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Bramy mocowane do konstrukcji stalowej i otwierane na zewnatrz budynku.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywa¢ przy pomocy dowolnego sprzetu. Urzadzenie do roztadunku
zapewnione przez dostawce lub uzgodnione z dostawcg systemu.

4. TRANSPORT

Przewozi¢ je czystymi i suchymi $srodkami transportu zabezpieczonymi przed opadami w sposéb
zabezpieczajgcy przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z
wytycznymi ich producentdéw i dostawcy systemu.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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5.1. DEMONTAZ BRAM

Istniejgce bramy drewniane 2-skrzydtowe nalezy zdemontowac. Na ich miejsce zamontowa¢ bramy
opisane w niniejszej ST.

Demontaz nalezy prowadzi¢ w sposob profesjonalny, poprzez odciecie zawiaséw metalowych
od konstrukcji stalowej garazu. Zdemontowane bramy garazowe przekazaé Inwestorowi.

5.2. MONTAZ BRAM
Montaz bram garazowych wykona¢ wedtug instrukcji montazu producenta. Przed montazem bram
elementy stalowe konstrukcji budynku oczysci¢ z tuszczacej farby, rdzy i pomalowad.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robdt. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru budowlanego)
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych, ze sg one
zgodne co do nazwy, wtasciwosci oraz ilosci z okre$lonymi w ztozonej przez Wykonawce ofercie.
Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzi oraz materialy wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ilo$ci zuzytych wyrobéw budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa rob6t — zgodnie z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania dotyczace odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli
wszystkie pomiary, badania dadzg pozytywne wyniki.

8.2.0dbidr koncowy

Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowosé do odbioru kohcowego Wykonawca zgtosi na
piSmie Zamawiajgcemu. Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy
powiadomi Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru oraz jakie ewentualne warunki muszg
by¢ spetnione aby odbior mogt by¢ dokonany. W przypadku nie wykonania wyznaczonych
rob6ét poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin koncowego odbioru robét.

Kohcowym dokumentem odbioru robét jest ,Protokét odbioru 7 podpisany przez
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

8.2.0dbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych =z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- potwierdzone przez Kierownika Budowy (Robét) atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw,

- oswiadczenie Kierownika Budowy (Robét) wymagane Prawem Budowlanym

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i ,Warunkach technicznego
wykonania i odbioru robét budowlanych.”

10. PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZAMOWIENIA

PN-B-06200:2002  Konstrukcje  stalowe  budowlane.  Warunki  wykonania i  odbioru
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
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PN-EN 10210-2:2000 ,Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne”

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Instrukcje montazu producenta systemu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B- 07.00.00 - PODLOZA | POSADZKI
KOD CPV: 45262300-4 - Konstrukcje zelbetowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokryé dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi
zwigzanych z remontem istniejgcego budynku gospodarczego w ramach zadania: ,Remont budynku
gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowosci Odrzechowa”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét posadzkowych objetych

realizacjg zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

Wykonanie podtozy i posadzek w budynku:

- zageszczenie podioza

- podktad pod posadzki z warstwy piasku

- warstwa podkfadowa z betonu C 12/15 gr.15 cm

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej emulsjg anionowg lub masg bitumiczno-kauczukowg oraz
papa termozgrzewalng

- wykonanie posadzki z betonu C20/25 gr. 10 cm zbrojonej widknami polimerowymi w ilosci 2,5 kg/m3

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100.

1.6. Dokumentacja robét
Dokumentacje robo6t posadzkowych stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty
do wykonania robét posadzkowych .

Podstawowymi materiatami dla niniejszej specyfikaciji sa:

2.1. Woda
Do przygotowania zaprawy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 —
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Mozna stosowa¢ wode pitng wodociggowa

2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 — kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych. Piasek nie powinien zawierac :
» domieszek organicznych
> mieC frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

2.3. Cement portlandzki wg PN-B-19701:1997 — Cementy powszechnego uzytku
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2.4. Beton
Elementy wykona¢ z betonu klasy oznaczonej wg dokumentacji projektowej dla poszczegdlnych
obiektow , beton podktadowy pod tawy i stopy C 10/15.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego C20/25.

v' wymaga sie wykonanie wszystkich elementéw konstrukcyjnych z betonu towarowego
wykonanego w betonowni przystosowanej do masowego dozowania sktadnikow.

v' nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 4 %

v' mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5 %, spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20 % po 150 cyklach zamrazania i odmrazania.

v mieszanka betonowa winna mie¢ konsystencje nie rzadsza niz plastyczng. Na kazda partie
betonu winien by¢ dostarczony atest producenta potwierdzajgcy zgodnos$é dostarczonego
materiatu z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

v' czas ulozenia mieszanki od momentu jej wytworzenia nie powinien by¢ dtuzszy niz 1 godz.
a w przypadku temperatury powietrza powyzej 200 C — 0,75 godz.

v' cement uzyty do wykonania betonu musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego bez dodatkow klasy 32,5 NA.

v' przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki nalezy wykona¢ badania dotyczgce czasu
wigzania i zmiany objetosci wg zasad podanych w PN-EN 196-1:1996, tj. poczatek wigzania
po uptywie 60 min. | koniec wigzania po uptywie 10 godzin. Zmiana objetosci wg préby na
plackach — normalna.

v' sprawdzenie zawartosci grudek. Dopuszczalna zawarto$¢ grudek w cemencie — 20 %

v' do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dotgczone $wiadectwo jakosci. Workowany
cement skfadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych o szczelnym dachu i $cianach.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu w pomieszczeniach zamknietych - do terminu
waznos$ci podanego przez producenta.

2.5 Kruszywo
v" Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne wg PN-B-06712 z tym Zze marka kruszywa nie
powinna by¢ nizsza od klasy betonu.
v’ Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz :
v" 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu zbrojenia
v % odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

2.6. Pospoétka
- uziarnienie graniczne pospotki od 0,075 mm do 63 mm.
- wspotczynnik filtracji k > 8 m/dobe.

Pospotka ze wzgledu na dobre wiasciwosci filtracyjne, mechaniczne i duzg nosnos¢ - jest materiatem
zastosowanym jako podbudowa pod fundamenty i jako materiat zasypowy pod posadzki i za Sciany
fundamentowe.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgc do wykonania robét betonowych i zelbetowych winien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z n/w sprzetu , gwarantujgcego witasciwg tj. spetniajgcg wymagania SST
jakos¢ robot:

samochody do transportu mieszanki betonowej

zuraw samochodowy

pompa do betonu

wibratory wgtebne do betonu

srodki transportowe

pity tarczowe

AN NN

Wyzej wymieniony sprzet powinien by¢ sprawny oraz posiadaé fabryczng instrukcje obstugi.

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla
obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej
za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
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4. TRANSPORT

Transport materiatdw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwrdéceniem szczegélnej
uwagi na zabezpieczenie tadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami, oraz z uwzglednieniem
wskazéwek producenta odnosnie transportu materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Betonowanie

5.1.1. - Przed przystgpieniem do betonowania sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania deskowan,
zgodnos¢ rzednych z projektem, obecnosé wktadek dystansowych zapewniajgcych odpowiednig
grubosc otuliny.

Betonowanie rozpoczg¢ po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

5.1.2. — Przy wykonywaniu elementéw konstrukcyjnych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentacji
technologicznej. Betonowanie konstrukcji wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5° C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigeciem.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio uzgodnionych z Projektantem.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym betonem przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilzenie wodg

5.1.3. Po zakonczeniu betonowania zleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Beton pielegnowac co najmniej przez 7 dni.

Roboty betoniarskie muszg by¢ zgodne z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251

Po przeschnieciu powierzchni betonu, ptaszczyzny poziome i pionowe faw fundamentowych i $cian
zaizolowac¢ masg izolacyjng wg zatozenia projektu.

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe

Przed przystgpieniem do wykonania robét izolacyjnych sprawdzi¢ jakos¢ podioza wg zalecen
zawartych w p.1.5.1.

- Roboty wykonywac przy dobrej i suchej pogodzie, przy temperaturze otoczenia powyzej + 7°C, ale
nie wyzej niz + 35°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych podczas silnego wiatru.

- Wyrobow nie stosowac na wilgotne podtoze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przy odbiorze materiatdw posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw , ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych.

Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu i posadzki.
6.1. pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogodina

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogélne zasady obmiaru robét podano w
ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywne wyniki.

Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania powierzchni posadzki przez oceng wzrokowa.
- sprawdzenie grubosci wykonanej warstwy wyrownawczej

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokolikow przez ocene wzrokowa..
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-ISO 13006:2001  Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwo$ci i znakowanie
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne

PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-EN 159:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E.10%
Grupa B Il

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
Aprobaty i Karty techniczne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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