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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

NR : B - 00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu istniejącego budynku gospodarczego służącego w 
prowadzeniu gospodarki leśnej. 
 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych w ramach zadania: „Remont budynku gospodarczego nr inw. 183/132 w 
miejscowości Odrzechowa”   
 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego  
Zamawiający:  
Państwowe Gospodarstwo Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Rymanów 
ul. Dworska  
38-38-480 Rymanów  
 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia  
1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe  
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie remontu istniejącego budynku gospodarczego 
służącego dla potrzeb gospodarki leśnej.  
 

1.3.2. Ogólny zakres robót  
Rodzaj występujących robót:  
-  kod CPV: 45000000-7  -  roboty budowlane 
-  kod CPV: 45111300-1  -  roboty rozbiórkowe 
-  kod CPV: 45262520-2  -  roboty murarskie   
-  kod CPV: 45261210-9 -  wykonywanie pokryć dachowych 
-  kod CPV: 45261320-3 -  kładzenie rynien 
-  kod CPV: 45262660-5 -  usuwanie azbestu 
-  kod CPV: 45312311-0 -  montaż instalacji piorunochronnej 
-  kod CPV: 45442100-8 -  roboty malarskie 
 

1.3.3. Zakres robót przewidziany do wykonania w budynku mieszkalnym:  
Zakres robót remontowych będzie polegał na:  
-    demontażu blaszanych rynien i rur spustowych 
-    demontażu pokrycia dachowego z eternitu z płyt falistych  
-    demontażu łat 
-    demontażu pokrycia dachowego z blachy trapezowej ganku 
-    impregnacji grzybobójczej i ogniochronnej drewnianych elementów więźby dachowej 
-    montażu folii paroprzepuszczalnej 
-    montażu łat 
-    montażu kontrłat 
-    montażu blachy trapezowej powlekanej T35 wraz z obróbkami blacharskimi 
-   naprawie kominów powyżej pokrycia dachowego poprzez rozbiórkę i wymurowania nowych 

przewodów kominowych 
-   wyczyszczeniu końcówek krokwi z zaprawy cementowo-wapiennej wraz z impregnacją i 

malowaniem lakierobejcą 
-    naprawie i uzupełnieniu ubytków wyprawy cem-wap elewacji 
-    wykonaniu wyprawy malarskiej elewacji z tynku cem-wap. farbą fasadową silikonową 
-    malowaniu drewnianych okien poddasza (strychu) oraz pom. 9 
-    demontażu drewnianych bram garażowych 
-    montażu nowych stalowych bram garażowych 
-    skuciu posadzki betonowych w pom. gospodarczych przeznaczonych na postój sprzętu 

zmechanizowanego (pom.9 i pom.11) 
-    częściowym pogłębienie poziomu posadzki w pom. gospodarczym przeznaczonym na postój 

sprzętu zmechanizowanego (pom.11) 
-   wykonaniu nowych posadzek betonowych  w pom. gospodarczych przeznaczonym na postój 

sprzętu zmechanizowanego 
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-   obniżeniu wjazdu(wyjazdu) z pom. 11 o obniżonym poziomie posadzki 
 

Szczegółowy zakres robót wraz z zestawieniem materiałowym ujęto w kosztorysie ślepym i 
przedmiarze robót.  
Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  podstawę do realizacji 
robót:  
-   opis zakresu remontu  
-   kosztorysy ślepe,  
-   przedmiary  
-   szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót.  
 

1.3.4. Spis projektów i rysunków wykonawczych  
Opracowanie remontu budynku gospodarczego.  
 

1.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.  
 

1.5. Definicje i skróty  
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna  
 
2. PROWADZENIE ROBÓT  
2.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i 
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.  
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 

2.2. Teren budowy  
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy  
Remontowany obiekt zlokalizowany jest na terenie działki nr 1441 w m. Odrzechowa, gm. Zarszyn.  
Dojazd do działki zapewnia istniejącą drogą łączącą się z drogą publiczną.  
 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy.  
Należy podać wszystkie wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w 
szczególności:  
określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu określającego jego 
granice),informacje o możliwościach korzystania z mediów.  
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2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.  
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe 
etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy.  
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt.  
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i 
ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa.  
 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca 
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, 
że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną.  
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.  
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2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami  
2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót  
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:  
1) projekt organizacji robót,  
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
4) program zapewnienia jakości.  
 

2.3.2. Projekt organizacji robót  
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 
umowy oraz harmonogramem robót.  
Powinien zawierać:  
-   organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  
-   projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy  
-   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg  
-   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót  
-   wykaz robót wynikających z dokumentacji projektowej, uwarunkowań miejscowych oraz 

specjalnych wymagań zamawiającego.  
W części dotyczącej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowiązany przewidzieć m.in. 
budowę, urządzenie i utrzymanie biura zarządzającego realizacją umowy na podstawie podanych tutaj 
wymagań zamawiającego.  
 

2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie.  
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją 
umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 
wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.  
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót.  
 

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
 

2.3.5. Program zapewnienia jakości.  
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie 
jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierał:  
a) część ogólną opisującą:  
-    system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),  
-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, ustawienia 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu 
realizacją umowy;  
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów.  

-  sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie  

-   sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  

-   wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,  
-   sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.  
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu  
 

2.4. Dokumenty budowy  
2.4.1. Książka obmiaru robót  
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i 
wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. Inwestor może zezwolić na zaniechanie 
prowadzenia księgi obmiarów i opierać się tylko na załączonych przedmiarach.  
2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy  
Dokumenty budowy obejmują:  
-   dokumenty wchodzące w skład umowy,  
-   protokoły przekazania placu budowy wykonawcy,  
-   umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,  
-   instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie,  
-   dziennik budowy – jeżeli jest wymagany,  
-   protokoły odbioru robót,  
-   opinie ekspertów i konsultantów,  
-   korespondencja dotycząca budowy.  
2.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy  
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 
żądanie.  
 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  
2.5.1. Informacje ogólne  
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:  
-   rysunki robocze,  
-   aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,  
-   dokumentacja powykonawcza,  
-   instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń,  
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane następująco:  
Państwowe Gospodarstwo Lasy Państwowe   
ul. Dworska 38 
38-480 Rymanów  
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 
wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone 
będą wyłącznie przez wykonawcę.  
2.5.2. Rysunki robocze  
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki 
nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 
roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub 
braki w nich zawarte.  
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Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 
określonych w umowie.  
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po trzy (3) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 
łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 
zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 
zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas 
tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań.  
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych.  
Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające 
następujące informacje:  
-   nazwa inwestycji  
-   nr umowy  
-   ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu  
-   tytuł dokumentu  
-   numer dokumentu lub rysunku  
-   określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy  
-   numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 

element  
-   data przekazania  
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w 
inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.  
2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten 
w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 
zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.  
2.5.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 
realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w 
celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.  
2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego 
realizacją umowy o stwierdzonych brakach.  
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych.  
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3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY  
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.  
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w 
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać 
do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.  
 
4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA  
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 
takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.  
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.  
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 
tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 
ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość 
i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń  
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych.  
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji 
w wytwórniach materiałów i urządzeń.  
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:  
W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.  
 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń.  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 
umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
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4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy  
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż 
te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  
 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną 
użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych  
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
 
5. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości 
i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania.  
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
6. TRANSPORT  
Wjazd na teren budowy z istniejącej drogi asfaltowej, możliwość wjazdu samochodów dostawczych 
oraz małych i średnich samochodów ciężarowych.  
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 
terminach wynikających z harmonogramu robót.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z 
terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  
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7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7.1. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 
programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać 
od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
 

7.2. Pobieranie próbek  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
 

7.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, również przez niego zaaprobowanych.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań.  
 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
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badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.  
 
8. OBMIARY ROBÓT  
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich się odnoszą 
wszystkie ustalenia tego punktu.  
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy.  
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego 
realizacją umowy.   
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  
 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  
 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 
lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także 
przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia 
dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających 
zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.  
 
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  
W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie 
należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy i normatywy  
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. W 
wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą one być 
w tym miejscu wyraźnie określone.  
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione 
w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.  
 

10.2. Przepisy prawne  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to:  
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.   
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.   
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Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r.   
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.   
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 
Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

NR : B - 01.00.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
KOD CPV : 45111300-1 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót 
rozbiórkowych elementów związanych z wykonanie remontu istniejącego budynku gospodarczego w 
ramach zadania: „Remont budynku gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowości Odrzechowa”   
 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Rozbiórka elementów budynku:  
-   rozbiórkę części posadzek parteru  
-   częściową rozbiórkę istniejących kominów wraz z odbudową 
-   rozbiórką drewnianych skrzydeł garażowych 
-   rozbiórkę pokrycia dachu z płyt eternitu 
-   rozbiórka łat dachowych 
-   składowanie i przechowywanie materiałów z rozbiórki, 
-   wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych. 
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
 
2. MATERIAŁY  
Gruz oraz drewno z rozbiórki należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.  
 
3. SPRZĘT  
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.  
 
4. TRANSPORT  
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwa przewożonych materiałów (gruzu). 
Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy za pomocą rynien, rękawów itp. z 
odwozem dowolnymi środkami transportu (samochód wywrotka lub skrzyniowy). Przewożony ładunek 
należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4.2. Transport gruzu 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruzu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
przewozu gruzu na wysypisko i do utylizacji. 
Pozostawia się wykonawcy możliwość wariantowego określenia środków transportu gruzu oraz 
załadunku i wyładunku na wysypisko w odległości do 35 km. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawa roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. Zalecany jest transport w szczelnych 
kontenerach. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 
wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  
 

5.2. Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu 
przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 
10 m/s.  
Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 
zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Przewracanie 
ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie 
wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny 
powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych 
sposobem przewracania długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości 
obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne. Teren budowy zaopatrzyć należy w odpowiedni 
sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy.  
 

5.3. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 
Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania 
odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być 
segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu 
rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 - 
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.          
W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje 
odpadów: 
17.01.1   - Gruz betonowy; 
17.01.2   - Gruz ceglany; 
17.01.3   - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia; 
17.01.80 - Usunięte tynki; 
17.02.02 - Szkło; 
17.02.03 - Tworzywa sztuczne; 
17.03.80 - Odpadowa papa; 
17.04.05 - Żelazo i stal; 
17.06.04 - Materiały izolacyjne 
17.06.05 – Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa 
17.09.04 - Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. 
 

Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub 
zagrożenia dla zdrowia ludzi. W razie odkrycia materiałów stwarzających zagrożenie dla środowiska, 
dla zdrowia ludzi (jak np. płyty z dodatkiem azbestu, itd.) należy je dokładnie oddzielić, zabezpieczyć i 
oddać do utylizacji przez uprawnione Zakłady. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na 
składowisku odpadów komunalnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są:  
- m2  
- m3  
- m  
- szt.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  
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10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE  
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.  
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

NR : B - 02.00.00 – ROBOTY MUROWE 
KOD CPV : 45262520-2 

 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych związanych z remontem istniejącego budynku gospodarczego w ramach 
zadania: „Remont budynku gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowości Odrzechowa”  .  
 

1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót murowych.  
Zakres robót obejmuje:  
-   przemurowanie kominów  
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.2. Cegła ceramiczna pełna  
-   wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm  
-   kategoria odchyłek wymiarów: T1 
-   wytrzymałość na ściskanie: średnia 24,7 N/mm2, znormalizowana 20,0 N/mm2(prostopadle do 

powierzchni kładzenia 
-    zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych: S0 
-    reakcja na ogień: Euroklasa A1 
-    absorpcja wody: ≤ 14 % 
-    współczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/10 
-    gęstość brutto: 1850 (D1) kg/m3 
-    odporność na zamrażanie-odmrażanie: kategoria F1 - warunki umiarkowane 
-    substancje niebezpieczne: nie występują (f1 < 1; f2 < 200 Bq/kg) 
-    masa 1 szt.: 3,8 kg 
-   kolor czerwony 
Zharmonizowana specyfikacja techniczna: PN-EN 771-1:2011+A1:2015 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w 
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolita i 
jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
 
4. TRANSPORT  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utrata stateczności.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wymagania ogólne:  
Mury z cegły należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.  
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegła sucha, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.  
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0,0°C.  
 

5.1. Mury z cegły pełnej  
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych 
Wymiary spoin:  
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm,  
10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.  
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawa. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.  
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niz. 15% całkowitej 
liczby cegieł.  
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 
zasady, ze każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.  
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się 
więcej niż o 5,0 mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej.  
W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować 
normalna cegłę pełna.  
W przypadku opierania płyt stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być 
wykonane z cegły pełnej.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały ceramiczne i silikatowe  
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:  
-   sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej,  
-    próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  
-    wymiarów i kształtu cegły,  
-    liczby szczerb i pęknięć,  
-    odporności na uderzenia,  
-    przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźna należy ja poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  
 

6.2. Zaprawy  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostka obmiarowa robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości, m3 objętości komina 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór robót murowych powinien sie odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
-   dokumentacja techniczna, 
-   dziennik budowy,  
-   zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
-   protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
-   protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
-   wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
-   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje:  
-   dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,  
-   wykonanie ścian, słupków, uzupełnień,  
-   ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,  
-   uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.  
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.  
PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  
PN-B-19301 :2004  Bloczki z betonu komórkowego  
PN-EN-771-4:2004  Wymagania stawiane elementom ściennym z gazobetonu.  
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku.  
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-97/B-30003  Cement murarski 15.  
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25.  
PN-86/B-30020  Wapno.  
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

NR : B - 03.00.00 – ROBOTY MALARSKIE 
KOD CPV : 45442100-8 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich związanych z remontem istniejącego budynku gospodarczego w ramach 
zadania: „Remont budynku gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowości Odrzechowa”  .  
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót malarskich:  
- malowania wyprawy zewnętrznej farbami sylikonowymi (kolor określi Zamawiający)  
 

1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 

2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  
Na tynkach i gładziach można stosować farby emulsyjne.  
 

2.3. Środki gruntujące  
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chłonnych podłożach należy 
stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego 
rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.  
 
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  
 
4. TRANSPORT  
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Przy malowaniu powierzchni zewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian można wykonać po usunięciu ubytków na ścianach .  
Przygotowanie podłoży  
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.  
Gruntowanie.  
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju 
z jakiej ma być wykonana powłoka.  
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.  
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
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Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, 
zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.  
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  
.  
UWAGA: 
Wszystkie prace z preparatem impregnującym należy wykonywać stosując okulary, rękawice 
gumowe, odzież ochronną, nakrycie głowy. Przy stosowaniu metody natryskowej należy używać 
masek na nos i usta. Przy pracach z impregnatem należy zachować ostrożność jak przy 
rozpuszczalnikach palnych. Zachować ogólne zasady BHP oraz inne zawarte na etykiecie.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Powierzchnia do malowania.  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
-   sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
-   sprawdzenie wsiąkliwości,  
-   sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
-   sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3,0 s.  
 

Roboty malarskie.  
Badania powłok  
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach,  
badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%.  
 

Badania powinny obejmować  
-   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
-    sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie.  
 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej/impregnowanej wraz z przygotowaniem 
do malowania/impregnacji podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  
8.1. Odbiór podłoża  
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  
 

8.2. Odbiór robót malarskich  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża.  
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Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej/impregnowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania/impregnacji podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

NR : B - 04.00.00 – WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 
KOD CPV : 45261210-9 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi 
związanych z remontem istniejącego budynku gospodarczego w ramach zadania: „Remont budynku 
gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowości Odrzechowa”   
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadza  do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 
obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 
obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą  mieć  miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi 
oraz elementami wystającymi ponad dach budynku: 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć  m.in.: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien by zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiada  wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Blacha stalowa płaska powlekana powinna odpowiada normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122.  
a)   blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
b)   blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi     
25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów. 



23 
 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno by  potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 3 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość  materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 
 

4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Blachy do pokryć dachowych mogą by  przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układa  równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczy 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Jeżeli długość elementów z blachy trapezowej jest większa niż długość  pojazdu, wielkość nawisu nie 
może przekroczy 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość  robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach trapezowych należy przestrzegać następujących 
zaleceń: 
- łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych, 
- pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 
odpowiadającym wymiarowi określonym przez producenta blachy. 
 

5.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej) 
Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-
02361:1999. 
Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy 
było na spodzie. 
Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem 
przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na 
spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż      
3 m. Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach 
mniejszych niż 55%. 
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości 
spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość  krawędzi podłużnych blachy, zamiast 
uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. 
Długość stosowanych blach powinna by  nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to możliwe, 
należy wykonać  zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W 
przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia 
zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosować 
uszczelki. 
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W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można 
mocować  tylko blachę górną. 
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosi  nie mniej niż 150 mm w przypadku 
pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm – przy pochyleniu mniejszym 
niż 55%. 
 
W przypadku montażu profili blach trapezowej należy przestrzegać następujących zasad: 
– blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za 
pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi 
wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozją miejsc ciętych, 
– po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie 
powierzchni blach, 
– blachę trapezową należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat 
drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając 
uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawa poza 
brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. 
Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie blachy, zaś przy okapie i w kalenicy – 
w każdej fali, 
– przed montażem blach trapezowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i 
następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego 
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by  ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na 
niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy 
okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy 
ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia, 
– pokrycia z blach o profilu trapezowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło 
swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, 
– niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu 
uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci 
do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza 
przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 30° 
można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal, 
– wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą  
zaprawową 
 

5.3. Obróbki blacharskie 
5.3.1. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –5°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.3.2. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać  o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 

5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny by 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
5.4.2. Spadki koryt dachowych nie powinny by  mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekracza  25,0 m. 
5.4.3. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach.  
5.4.4. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne 
jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów 
ponaddachowych. 
5.4.5. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
5.4.6. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 
i PN-B-94702:1999 
5.4.7. Rynny dachowe, rury spustowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiada  
wymaganiom w PN-EN 607:1999. 
 
6. KONTROLA JAKO_CI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji 
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6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2. 
 
6.3. Kontrola wykonania pokryć  
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi  
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających – podczas wykonania prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia – po zakończeniu prac pokrywczych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
– dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie 
potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 
– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawą do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności 
ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej 
 

8.2. Odbiór podkładu 
8.1.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej 
o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w 
kierunku równoległym do spadku. 
 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony. 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzi  po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.3.5. Podstawą do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawiera : 
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzi  
program utrzymania pokrycia. 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne 
wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by   
odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 



26 
 

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia, 
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
 

8.4. Odbiór pokrycia z blachy 
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub 
zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia. 
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 

8.6. Zakończenie odbioru 
8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawiera : 
–   ocenę wyników badań, 
–   wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
–   stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Pokrycie dachu blachą 
Płaci się za ustaloną ilość  m2 krycia, która obejmuje: 
–   przygotowanie stanowiska roboczego, 
–   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
–   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
–   ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
–   oczyszczenie podkładu, 
–    pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie kominów, 

kalenic, koszy, narożników łącznie z pokitowaniem lub 
–    pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z 

przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących 
płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), 

–   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
–   likwidacja stanowiska roboczego. 
 

9.2. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
–   przygotowanie, 
–   zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
–   uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

9.3. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
–   przygotowanie, 
–   zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
–   uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIZANE 
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy miedzianej lub cynkowej. 



27 
 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 
układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
NR : B - 05.00.00 – IMPRGNACJA OGNIOOCHRONNA I GRZYBOBÓJCZA 

KONSTRUKCJI DREWNIANEJ  
KOD CPV : 45261100-5 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót impregnacji grzybobójczej i ogniochronnej konstrukcji drewnianej więźby dachowej   
związanych z remontem istniejącego budynku gospodarczego w ramach zadania: „Remont budynku 
gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowości Odrzechowa”   
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadza  do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 
obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 
obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą  mieć  miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Wykonanie impregnacji ognioochronnej i grzybobójczej drewnianych konstrukcji oraz elementów 
drewnianych. Impregnacji podlega cała powierzchnia konstrukcji drewnianej więźby dachowej.  
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt. 2. 
2.1. Rodzaje materiałów 
2.1.1. Impregnat 
Do impregnacji stosować impregnaty wielofunkcyjne do drewna konstrukcyjnego oraz 
tarcicy budowlanej, który zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym działaniem ognia, 
owadów, grzybów domowych i pleśniowych. Preparat powinien skutecznie chronić drewno 
przed wszelkiego rodzaju grzybami i szkodnikami, które niszczą materiał. Ponadto winien 
uniemożliwiać rozprzestrzenianie się ognia - zabezpieczać drewno do odpowiedniego 
stopnia niezapalności, opóźniając moment zapalenia oraz przeciwdziałając rozgorzeniu 
ognia. 
 

2.1.2 Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 
być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r. 
Drewniane elementy wymagają zabezpieczenia przed wilgocią, grzybami, owadami i ogniem. 
Do impregnacji więźby drewnianej użyć środków owadobójczych oraz przeciwogniowych 
ogólnodostępnych. 
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Środek impregnacji zabezpieczenia przeciw grzybobójczego i przeciwpożarowego to też 
OGNIOCHRON – ognio i biochronny solny impregnat do drewna i sklejki, przeznaczony do 
zabezpieczenia więźby dachowej, deskowania dachów poszycia drewnianego szkieletu ścian itp. 
Producent : poznańska firma ALTAX. 
 

Działanie przeciwogniowe środka polega na poborze ciepła i obniżeniu stężenia tlenu i gazów palnych 
w strefie ognia. Ponadto środek zabezpiecza przed działaniem grzybów domowych i owadów. 
Ogniochron jest zmywalny przez wodę, dlatego nie należy go w miejscach narażonych poddawać  na 
działanie wody i kontakt z gruntem. 
 

Zaimpregnowane drewno nie należy poddawać wtórnej obróbce mechanicznej. Wymagania nie 
uregulowane powyższym opisem obowiązują wg Instrukcja techniczna o impregnacji drewna 
budowlanego i odgrzybianiu budynków wydaną przez MGK, MBiPMB, ITB Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych – Arkady 1989 r. 
 
 

2.2. Przechowywanie materiałów 
Gotowe materiały malarskie przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchym 
miejscu na paletach drewnianych. Czas magazynowania zgodnie z instrukcją producenta. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonania zakresu prac 
określonym w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z oczyszczeniem i impregnacją więźby 
dachowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- samochód dostawczy, 
- rusztowania systemowe i drabiny, 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- pistolety igłowe, szlifierki, młotki udarowe, szczotki druciane obrotowe, 
- sprężarki powietrza, 
- pędzle i wałki, 
- urządzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną. 
 

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów 
stosowanych do wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4 
4.1. Transport materiałów 
Transport materiałów w oryginalnych opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 
sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 
urządzeń mechanicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w OST „Wymagania 
ogólne" poz. 5.1. 
5.1. Impregnacja 
Przed przystąpieniem do zabiegów impregnacyjnych należy oczyścić mechanicznie (przez 
szlifowanie i miejscowe szczotkowanie) powierzchnie drewnianych elementów z brudu i 
kurzu. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejscowe biało-szare naloty, pleśnie i 
grzyby. Powierzchnie przeznaczone do impregnacji powinny być suche, czyste, 
przeszlifowane papierem ściernym i dokładnie odpylone. Ewentualne zatłuszczenia lub 
zażywiczenia drewna należy usunąć i przemyć np. benzyną ekstrakcyjną. Przed użyciem 
impregnat należy dokładnie wymieszać. Produkt wymaga rozcieńczenia. Nie stosować 
przy temperaturze otoczenia poniżej +5°C i wilgotności względnej powietrza powyżej 80%. 
Impregnację wykonywać natryskowo (z uwagi na chropowatość powierzchni).  
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Dodatkowo w trudnodostępnych miejscach i przy połączeniach używać szorstkich pędzli lub szczotek i 
mocno wcierać nimi płyn w drewno. Do impregnacji używać impregnatu do drewna 
konstrukcyjnego, niezymywalnego, głęboko penetrującego nie powodującego korozji 
elementów metalowych 
 

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być suche o wilgotności nie 
przekraczającej 25%. Prace wykonywać z przestrzeganiem przepisów BHP podanych w 
instrukcjach technicznych wybranych środków. Pracownicy powinni być wyposażeni w 
niezbędne środki ochronne takie jak np. kombinezony ochronne, buty gumowe, rękawice 
gumowe, okulary ochronne, maski. 
 

5.2. Środki ostrożności, bhp 
Wszystkie środki chemiczne stosować ściśle z kartą techniczna producenta. Środki 
stosowane do impregnacji sklasyfikowane są jako szkodliwe (w tym powodujące 
oparzenia), dlatego należy zachować szczególna ostrożność przy ich stosowaniu i 
postępować zgodnie z dołączonymi instrukcjami. Nie wolno pozostałości środków, ani 
wody po myciu narzędzi wylewać do kanalizacji. Pozostałości muszą zostać poddane 
utylizacji 
 

Impregnacja ognioochronna i grzybobójcza drewnianych elementów konstrukcji winna być 
prowadzona zgodnie z instrukcją producenta pod względem zastosowanych środków prawidłowości 
wykonania z zachowaniem przepisów BHP. Należy dokonać oczyszczenie powierzchni drewna 
Miejsca porażone przez grzyby należy oczyścić do zdrowego drewna – lub wymienić Przygotowanie 
preparatów impregnacji zgodnie z instrukcją producenta. Smarowanie preparatami przy użyciu pędzi i 
szczotek. 
 

5.3 Sposób użycia 
Preparat aplikuje się zarówno metodami powierzchniowymi (smarowanie , natrysk ,kąpiel) jak również 
impregnacja próżniowo-ciśnieniowa. Ogniochron jest sprzedawany w postaci proszku – soli z którego 
należy wykonać 30% roztwór wodny ( np. rozpuścić zawartość 20 kg w 46,7 litra ciepłej wody ) i w 
postaci gotowej do użycia – w płynie. Aby zabieg odniósł pożądany skutek należy nanieść minimum: 
metoda powierzchniowa 200g soli (w około 0,65 litra 30% roztworu ) na 1 m2 impregnowanego 
materiału 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" poz. 6.1. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Materiały: 
− Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy 
przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową. 
Podłoża: 
− Należy skontrolować oczyszczone podłoże przed nakładaniem środków impregnujących pod kątem 
zgodności z wymaganiami wg punktu 5.1. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
Badaniu podlegają: 
- prawidłowość wykonania czyszczenia wstępnego mechanicznego, 
- dokładność zabezpieczania powierzchni, 
- dokładność nałożenia środków impregnujących. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w 
ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 
robót. 
 

7.1. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową robót jest: m2 – powierzchni impregnowanej Ilość robót określa się na 
podstawie projektu i pomiarów w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" poz. 8.1. 
 

Odbioru robót należy dokonać komisyjnie z uwzględnieniem pkt 6. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowią zapisy zawarte w ustaleniach ogólnych Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p. 9. 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki 
Budowlanej: 
- Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

NR : B - 06.00.00 – INSTALOWANIE BRAM   
KOD CPV : 45421148-3 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażu bram stalowych segmentowych związanych z remontem istniejącego budynku 
gospodarczego w ramach zadania: „Remont budynku gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowości 
Odrzechowa”   
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadza do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 
obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 
obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą  mieć  miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż bram garażowych, jak również demontaż istniejących drewnianych bram 2-skrzydłowych. 
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wypadkową oraz odpowiada za zniszczenia 
własności państwowej i prywatnej oraz osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub 
niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
Bramy garażowe segmentowe(materiał Inwestora) 
Konstrukcja bramy wykonana jest z kształtowników stalowych zamkniętych ocynkowanych, 
malowanych proszkowo. Wypełniona segmentami stalowymi, blachą stalową ocynkowaną, 
profilowaną (Trapez T-10), powlekaną poliestrowo, o5twierana pionowo, ręcznie, brama nieocieplona. 
Wypełnienie bram oraz kolor należy uzgodnić z Inwestorem.  
Bramy mocowane do konstrukcji stalowej i otwierane na zewnątrz budynku. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy pomocy dowolnego sprzętu. Urządzenie do rozładunku 
zapewnione przez dostawcę lub uzgodnione z dostawcą systemu. 
 
4. TRANSPORT 
Przewozić je czystymi i suchymi środkami transportu zabezpieczonymi przed opadami w sposób 
zabezpieczający przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z 
wytycznymi ich producentów i dostawcy systemu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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5.1. DEMONTAŻ BRAM 
Istniejące bramy drewniane 2-skrzydłowe należy zdemontować. Na ich miejsce zamontować bramy 
opisane w niniejszej ST. 
Demontaż należy prowadzić w sposób profesjonalny, poprzez odcięcie zawiasów metalowych 
od konstrukcji stalowej garażu. Zdemontowane bramy garażowe przekazać Inwestorowi. 
 

5.2. MONTAŻ BRAM 
Montaż bram garażowych wykonać według instrukcji montażu producenta. Przed montażem bram 
elementy stalowe konstrukcji budynku oczyścić z łuszczącej farby, rdzy i pomalować. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru budowlanego) 
Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych, że są one 
zgodne co do nazwy, właściwości oraz ilości z określonymi w złożonej przez Wykonawcę ofercie. 
Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzi oraz materiały wymagane do 
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych na terenie budowy, a także do  
sprawdzenia ilości zużytych wyrobów budowlanych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa robót – zgodnie z przedmiarem robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania dotyczące odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli 
wszystkie pomiary, badania dadzą pozytywne wyniki. 
 

8.2.Odbiór końcowy 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi na 
piśmie Zamawiającemu. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy 
powiadomi Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru oraz jakie ewentualne warunki muszą 
być spełnione aby odbiór mógł być dokonany. W przypadku nie wykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin końcowego odbioru robót.  
Końcowym dokumentem odbioru robót jest „Protokół odbioru ” podpisany przez 
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
 
 
 

8.2.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 
- potwierdzone przez Kierownika Budowy (Robót) atesty jakościowe, deklarację zgodności 
wbudowanych materiałów, 
- oświadczenie Kierownika Budowy (Robót) wymagane Prawem Budowlanym 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i „Warunkach technicznego 
wykonania i odbioru robót budowlanych.” 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
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PN-EN 10210-2:2000 „Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne” 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Instrukcje montażu producenta systemu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
NR : B- 07.00.00 - PODŁOŻA I POSADZKI 

KOD CPV: 45262300-4 - Konstrukcje żelbetowe 
 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi 
związanych z remontem istniejącego budynku gospodarczego w ramach zadania: „Remont budynku 
gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowości Odrzechowa”   
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót posadzkowych objętych 
realizacją zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:  
Wykonanie podłoży i posadzek w budynku:  
- zagęszczenie podłoża  
- podkład pod posadzki z warstwy piasku   
- warstwa podkładowa z betonu C 12/15 gr.15 cm  
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej emulsją anionową lub masą bitumiczno-kauczukową oraz 

papą termozgrzewalną 
- wykonanie posadzki z betonu C20/25 gr. 10 cm zbrojonej włóknami polimerowymi w ilości 2,5 kg/m3 
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.  
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100.  
 
1.6. Dokumentacja robót  
Dokumentację robót posadzkowych stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6. ST B-00.00.00  
 
2. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały 
do wykonania robót posadzkowych .  
Podstawowymi materiałami dla niniejszej specyfikacji są:  
 

2.1. Woda  
Do przygotowania zaprawy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 –
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Można stosować wodę pitną wodociągową  
 

2.2. Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 – kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych. Piasek nie powinien zawierać :  

 domieszek organicznych  
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.  
 

2.3. Cement portlandzki wg PN-B-19701:1997 – Cementy powszechnego użytku  
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2.4. Beton  
Elementy wykonać z betonu klasy oznaczonej wg dokumentacji projektowej dla poszczególnych 
obiektów , beton podkładowy pod ławy i stopy C 10/15.  

Wymagania do betonu konstrukcyjnego C20/25. 

 wymaga się wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych z betonu towarowego 
wykonanego w betonowni przystosowanej do masowego dozowania składników.  

 nasiąkliwość nie większa niż 4 %  
 mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5 %, spadek wytrzymałości nie większy 

od 20 % po 150 cyklach zamrażania i odmrażania.  
 mieszanka betonowa winna mieć konsystencję nie rzadszą niż plastyczną. Na każdą partię 

betonu winien być dostarczony atest producenta potwierdzający zgodność dostarczonego 
materiału z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.  

 czas ułożenia mieszanki od momentu jej wytworzenia nie powinien być dłuższy niż 1 godz.      
a w przypadku temperatury powietrza powyżej 20o C – 0,75 godz.  

 cement użyty do wykonania betonu musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego bez dodatków klasy 32,5 NA.  

 przed użyciem cementu do wykonania mieszanki należy wykonać badania dotyczące czasu 
wiązania i zmiany objętości wg zasad podanych w PN-EN 196-1:1996, tj. początek wiązania 
po upływie 60 min. I koniec wiązania po upływie 10 godzin. Zmiana objętości wg próby na 
plackach – normalna.  

 sprawdzenie zawartości grudek. Dopuszczalna zawartość grudek w cemencie – 20 %  
 do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości. Workowany 

cement składować w pomieszczeniach zamkniętych o szczelnym dachu i ścianach. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu w pomieszczeniach zamkniętych - do terminu 
ważności podanego przez producenta.  
 

2.5 Kruszywo  
 Do betonu należy stosować kruszywo mineralne wg PN-B-06712 z tym że marka kruszywa nie 

powinna być niższa od klasy betonu.  
 Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż :  

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu zbrojenia  
 ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania.  
 

2.6. Pospółka  
- uziarnienie graniczne pospółki od 0,075 mm do 63 mm.  
- współczynnik filtracji k > 8 m/dobę.  

Pospółka ze względu na dobre właściwości filtracyjne, mechaniczne i dużą nośność - jest materiałem 
zastosowanym jako podbudowa pod fundamenty i jako materiał zasypowy pod posadzki i za ściany 
fundamentowe.  
 

3. SPRZĘT  
Wykonawca przystępując do wykonania robót betonowych i żelbetowych winien wykazać się 
możliwością korzystania z n/w sprzętu , gwarantującego właściwą tj. spełniającą wymagania SST 
jakość robót:  
 samochody do transportu mieszanki betonowej  
 żuraw samochodowy  
 pompa do betonu  
 wibratory wgłębne do betonu  
 środki transportowe  
 piły tarczowe  

 

Wyżej wymieniony sprzęt powinien być sprawny oraz posiadać fabryczną instrukcję obsługi.  
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP, jak przykładowo osłony 
zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla 
obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej 
za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
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4. TRANSPORT  
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami, oraz z uwzględnieniem 
wskazówek producenta odnośnie transportu materiałów.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Betonowanie 
5.1.1. - Przed przystąpieniem do betonowania sprawdzić prawidłowość wykonania deskowań, 
zgodność rzędnych z projektem, obecność wkładek dystansowych zapewniających odpowiednią 
grubość otuliny.  
Betonowanie rozpocząć po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.  
 

5.1.2. – Przy wykonywaniu elementów konstrukcyjnych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej. Betonowanie konstrukcji wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5˚ C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem.  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio uzgodnionych z Projektantem. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni betonu 
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilżenie wodą  

5.1.3. Po zakończeniu betonowania zleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem               i 
nasłonecznieniem. Beton pielęgnować co najmniej przez 7 dni.  

Roboty betoniarskie muszą być zgodne z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251  

Po przeschnięciu powierzchni betonu, płaszczyzny poziome i pionowe ław fundamentowych i ścian 
zaizolować masą izolacyjną wg założenia projektu.  

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe  
Przed przystąpieniem do wykonania robót izolacyjnych sprawdzić jakość podłoża wg zaleceń 
zawartych w p.1.5.1.  
- Roboty wykonywać przy dobrej i suchej pogodzie, przy temperaturze otoczenia powyżej + 70C, ale 
nie wyżej niż + 350C. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych podczas silnego wiatru.  
- Wyrobów nie stosować na wilgotne podłoże.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
Przy odbiorze materiałów posadzkowych należy przeprowadzić na budowie:  
sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej.  

Nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych.  

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu i posadzki.  
6.1. pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogólne zasady obmiaru robót podano w 
ST B-00.00.00  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywne wyniki. 
 
Odbiór powinien obejmować:  
-   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
-   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki przez oceną wzrokową.  
-   sprawdzenie grubości wykonanej warstwy wyrównawczej  
-   sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych.  
-   sprawdzenie prawidłowości wykonania cokolików przez ocenę wzrokową..  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej 
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie  
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne  
PN-B-06712/A1:1997  Kruszywa mineralne do betonu  
PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego użytku  
PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze  
PN-EN 159:1994  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E.10% 

Grupa B III  
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
Aprobaty i Karty techniczne  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


