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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania projektu
v' Inwentaryzacja obiektu,
v Uzgodnienia z Inwestorem
v Obowigzujace normy i przepisy prawne,

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont budynku gospodarczego [kat. obiektu
II], zlokalizowanego w miejscowosci Odrzechowa, gm. Zarszyn na dzialce o nr ewid.
1441 przeznaczonego do przechowywania narz¢dzi, materiatdw, maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do realizacji prac zwigzanych z gospodarkg lesna.

3. Opis stanu istniejacego
Budynek gospodarczy jest obiektem wolnostojacym, 2-kondygnacyjnym, cze$ciowo
podpiwniczonym, z nieuzytkowym poddaszem. Wykonany jest w konstrukcji murowane;j
tradycyjnej, konstrukcja dachu drewniana w uktadzie krokwiowo-jetkowym z taceniem
pod pokrycie z eternitu falistego. Posadzki w pom. gospodarczych betonowe, tynk
zewngtrzny cementowo-wapienny czgsciowo malowany. Czes¢ budynku (pom. kancelarii)
ocieplone warstwg styropianu gr. 10 cm z wykonczeniem tynkiem mineralnym
W czg$ci podpiwniczone] zlokalizowane jest pomieszczenie techniczne — kottownia z
kotlem opalanym na paliwo stale — drewno 1 wegiel. W czgdci parteru usytuowane sg
pomieszczenia postojowe sprzetu lesnego, pomieszczenia kancelarii le$nictwa, oraz
chlodnia z czeéciag magazynowa dla potrzeb przechowywania padnietych i ustrzelonych
zwierzat lesnych. Jedno pomieszczenia postojowe sprzetu zmechanizowanego posiada
przejazd dwustronny, natomiast drugie miejsce posiada wjazd i wyjazd jednostronny.
Poddasze nieuzytkowe (strych) stuzy obecnie do suszenia i sktadowania drewna
tartacznego oraz tarcicy obrobione;j.

4. Zakres robot remontowych

Remont bedzie polegat na:

- demontaz blaszanych rynien i rur spustowych

- demontaz pokrycia dachowego z eternitu z ptyt falistych

- demontaz tat

- demontaz pokrycia dachowego z blachy trapezowej ganku

- impregnacja grzybobojcza drewnianych elementéw wiezby dachowe;j

- montaz folii paroprzepuszczalne;j

- montaz tat

- montaz kontrtat

- montaz blachy trapezowej powlekanej T35 wraz z obrobkami blacharskimi

- naprawa komindw powyzej pokrycia dachowego poprzez rozbiorke 1 wymurowania
nowych przewodéw kominowych

- wyczyszcezenie koncowek krokwi z zaprawy cementowo-wapiennej wraz z impregnacija
1 malowaniem lakierobejca

- naprawa i uzupehienie ubytkéw wyprawy cem-wap elewacji

- wykonanie wyprawy malarskiej elewacji z tynku cem-wap. farbg fasadowg silikonowg

- malowanie drewnianych okien poddasza (strychu) oraz pom. 9

- demontaz drewnianych bram garazowych

- montaz nowych stalowych bram garazowych

- skucie posadzki betonowych w pom. gospodarczych przeznaczonych na postoj sprzetu
zmechanizowanego (pom.9 i pom.11)



- czegSciowe poglebienie poziomu posadzki w pom. gospodarczym przeznaczonym na
postdj sprzgtu zmechanizowanego (pom.11)

- wykonanie nowych posadzek betonowych w pom. gospodarczych przeznaczonym na
postoj sprzgtu zmechanizowanego

- obnizenie wjazdu(wyjazdu) z pom. 11 o obnizonym poziomie posadzki

5. Opis robot remontowych

5.1 Dach

Nalezy dokona¢ rozbiorki istniejacego pokrycia dachowego z eternitu falistego, jak rowniez
istniejgce pokrycie nad gankiem z blachy trapezowej. Nalezy réwniez zdemontowac obrobki
blacharskie kominéw, $ciany zabezpieczenia muru ogniowego, krokwi naroznych itp. jak
rowniez zdemontowac rynny i rury spustowe.

Catos¢ konstrukcji drewnianej zabezpieczy¢ poprzez przemalowanie dwukrotnie preparatmi
grzybobojczymi oraz dwukrotnie S$rodkiem ogniochronnym. Druga warstwa $rodka
ogniochronnego winna posiada¢ inny kolor od pierwszej warstwy celem sprawdzenia
doktadnos$ci wykonania impregnac;ji.

Na dachu nalezy zamontowaé blachg trapezowa powlekang T35 poliester mat gr. 0,5 mm
w kolorze ciemny braz (kolor uzgodni¢ z Inwestorem). Dla potrzeb montazu blachy,
istniejace laty nalezy zdemontowac i wykona¢ nowe facenie o przekroju 4x5 cm w rozstawie
zalecanym przez dostawce pokrycia dachowego. Dla zabezpieczenia nieszczelnosci pokrycia
zaleca si¢ zastosowanie folii paroprzepuszczalnej o gramaturze min. 125 g/m2 o
paroprzepuszczalnosci do 3 000g/m2/24h. W tym samym kolorze nalezy wykona¢ wszystkie
obrobki blacharskie gr. 0,5 mm. Rynny i rury spustowe PVC systemowe w kolorze brazu.

Po wymianie pokrycia dachowego nalezy odtworzy¢ instalacje¢ odgromowsa, zwody poziome
1 pionowe, drut ocynkowany 8 mm na wspornikach + pomiary.

Konstrukcja wigzby dachowej oraz schematy statyczne ustroju po remoncie nie ulegna
zmianie. Wartos$ci obcigzen stalych od pokry¢ minimalnie zmniejsza sig.

5.2. Roboty poprzedzajace remont pokrycia - naprawa substancji murowej kominow

W wyniku uszkodzen cze¢sci murowanej komindw ponad pota¢ dachowa budynku poprzez

liczne uszkodzenia trzoné6w kominowych spowodowane zaciekami i dlugotrwaltym

uzytkowaniem bez remontu przewiduje si¢ ich poprawg poprzez:

- rozbiorke trzonéw murowanych do wysokosci, w ktdrej trzon murowany jest nieuszkodzony

- wymurowanie nowych trzonow z cegly ceramicznej peine;j

- spoinowanie fug powierzchni kominéw zaprawa cementowo-wapienng

- wykonanie betonowych czapek kominowych gr. 8 cm zachowaniem otworu przelotowego
dla kanatu spalinowego

- okucie czapek kominowych blachg ptaska powlekang

5.3 Elewacja

Malowanie elewacji budynku gospodarczego nalezy poprzedzi¢ zmyciem catos$ci woda pod
cisnieniem z dodatkiem roztworu do zmywania elewacji preparatem na bazie nisko
pienigcych substancji powierzchniowo-czynnych, co odstoni miejsca stabe zwietrzate i
wymagajace napraw. Drobne spekania powierzchniowe wypehi¢ podktadem gruntujacym z
wtoknami do wypetniania rys. Stare powtoki przeczyscic.

Malowanie elewacji

Biorgc pod uwage istniejagce przemalowania obiektu farbami prawdopodobnie emulsyjnym
oraz ze wzgledu na polozenie obiektu, (sporg ilo$¢ zieleni wokot) zaleca si¢ malowac cato$¢
elewacji farbg o wysokiej paroprzepuszczalnosci, o wzmocnionej odpornosci na porastanie
mikroflory, farba oparta na spoiwie silikonowym w kolorze zblizonym do istniejacego — kolor
biaty



5.4 Posadzka na gruncie

Nalezy dokonac rozbiorke istniejagcych posadzek betonowych w pom. 9 i pom. 11. W pom. 11
nalezy docelowo obnizy¢ poziom posadzki o 15 cm na polowie jej dlugosci. W tym celu
nalezy sku¢ posadzke betonows, chudy beton wraz z izolacjg przeciwwilgociowag oraz
podbudowe oraz usuna¢ grunt o glebokosci okoto 20 cm. Po wyréwnaniu podtoza wykonaé
nowg posadzke na catej powierzchni garazu o nast¢pujacym uktadzie warstw:

- posadzka betonowa z betonu C20/25 gr. 10 cm zbrojona widknami polimerowymi w ilo$ci
2,5 kg/m3

izolacja przeciwwilgociowa z warstwy papy termozgrzewalnej

hydroizolacja powtokowa z roztworu asfaltowego

chudy beton gr. 10 cm

- podbudowa z posypki piaskowo-zwirowej gr. 10 cm

W pom.9 ze wzgledu za zapadnigcie posadzki betonowej dochodzacej do 7-10 cm nalezy
istniejgcg posadzke betonowa, izolacje przeciwwilgociowg oraz chudy beton rozebraé i
wykona¢ nowa posadzke wg szczegotow jw.

5.5 Bramy garazowe

Istniejace drewniane bramy garazowe nalezy zdemontowac poprzez ich wykucie. Nalezy
zamontowa¢ bramy stalowe segmentowe, nieocieplane wykonane z blachy w kolorze ciemny
braz (w kolorze pokrycia dachowego), uchylane r¢cznie.

Wymiary wszystkich otworéw bram garazowych sprawdzi¢ w naturze.

5.6 Podjazd

Dla zapewnienia niwelety przejazdu sprzetu zmechanizowanego po obnizenie poziomu
posadzki w pom.11, podjazd od strony péinocno-wschodniej nalezy dostosowaé do rzednej
nowo wykonanej posadzki. W tym celu istniejacy zjazd wykonany z betonu niezbrojonego
nalezy rozebra¢ i wykonaé nowy zjazd poprzez:

- wykonanie koryta na catej powierzchni projektowanego podjazdu

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (podsypka piaskowo-zwirowa) o gr. 15 cm
- wykonanie podjazdu z betonu klasy C/20/25 z zatarciem na ostro.

6. Sposob prowadzenia prac zwigzanych z demontazem i usunieciem na skladowisko
materialow zawierajacych azbest

Prace polegajace na demontazu, zabezpieczaniu, usuwaniu wyrobow azbestowych i ich
transportem beda prowadzone wylacznie przez wyspecjalizowane firmy, posiadajace
odpowiednie wyposazenie techniczne oraz zatrudniajgca pracownikdéw przeszkolonych
w zakresie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w kontakcie z wyrobami zawierajagcymi
azbest.

Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych
azbest przed rozpoczeciem prac opracuje szczegdlowego planu prac usuwania wyrobow
zawierajacych azbest, obejmujacego w szczegolnosci:

a) identyfikacje azbestu w przewidzianych do usuni¢cia materiatach, na podstawie
udokumentowanej informacji od wiasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na podstawie
badan przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

c) zakres niezbednych zabezpieczen pracownikow oraz Srodowiska przed narazeniem na
szkodliwos$¢ emisji azbestu, w tym problematyke okreslong przepisami dotyczacymi planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,

d) ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;



Warunki prowadzenia robot demontazowych wyrobow zawierajacych azbest.

W czasie prowadzenia robot zwigzanych z demontazem wyrobdéw zawierajacych azbest w
miejscu ich wystgpowania, wykonawca prac zostanie zobowigzany do:

1) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston zabezpieczajacych
przenikanie azbestu do srodowiska;

2) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odleglosci od traktow
komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniejszej niz 1 m, przy zastosowaniu oston
zabezpieczajacych przed przenikaniem azbestu do §rodowiska;

3) umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o nastgpujacej
tresci: ,,Uwaga! Zagrozenie azbestem"; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami
zawierajacymi krokidolit tre$¢ tablic informacyjnych powinna by¢ nastgpujaca: ,,Uwaga!
Zagrozenie azbestem — krokidolitem";

4) zastosowania odpowiednich §rodkéw technicznych ograniczajacych do minimum emisje
azbestu do Srodowiska;

5) zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone sg prace, odpowiednich zabezpieczen przed
pyleniem i narazeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworé6w okiennych i drzwiowych,
a takze innych zabezpieczen przewidzianych w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
6) codziennego usuwania pozostatosci pylu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu
podcis$nieniowego sprzetu odkurzajacego lub metoda czyszczenia na mokro;

7) izolowania pomieszczen, w ktorych zostaly przekroczone dopuszczalne wartos$ci stgzen
pylu azbestowego dla obszaru prac, w szczegdlnosci izolowania pomieszczen w przypadku
prowadzenia prac z wyrobami zawierajgcymi krokidolit;

8) stosowania zespolu szczelnych pomieszczen, w ktérych nastgpuje oczyszczenie
pracownikow z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pylu azbestowego
przekraczajacego dopuszczalne warto$ci stezen;

9) =zapoznania pracownikow bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierajacymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczeg6lnosci z wymogami
dotyczacymi  bezpieczenstwa 1 higieny pracy w czasie wykonywania prac.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest beda prowadzone si¢ w sposdb
uniemozliwiajacy emisj¢ azbestu do srodowiska oraz powodujacy zminimalizowanie pylenia
poprzez:

1) nawilzanie woda wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem
1 utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy;

2) demontaz catych wyrobow (plyt, rur, ksztaltek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie
jest to technicznie mozliwe;

3) odspajanie materialow trwale zwigzanych z podlozem przy stosowaniu wytacznie narz¢dzi
recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajace
powietrze;

4) prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wystepowania
przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen pylu azbestu w $rodowisku pracy,
w miejscach prowadzonych prac, w tym rowniez z wyrobami zawierajagcymi krokidolit;
5) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyroboéw i odpadow zawierajacych azbest
oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Z uwagi na niebezpieczenstwo dla zdrowia pylu azbestowego powstajagcego w wyniku
emisji z demontowanych pokry¢ eternitowych firma usuwajgca eternit wyposazy
pracownikow w $rodki ochrony osobistej tj. ubrania ochronne, maski przeciwpytowe itp.
Usunigte z budynku wyroby zawierajace azbest zaliczone s3 do odpadow
niebezpiecznych. W czasie pakowania odpadowych materialow zawierajacych azbest zostanie
uniemozliwienie emisji wtokien azbestowych do otoczenia. Podczas pakowania na paletach,
materialty zawierajgce azbest zostang utrzymywane w stanie wilgotnym 1 umieszczone



w opakowaniach przeznaczonych do ostatecznego skladowania. Demontowany materiat
zostanie hermetyzowany na miejscu 1 oznaczone etykietg. Miejsce sktadowania wskaze
inwestor w obrgbie dziatki.

Koszty transportu i utylizacji materiatow rozbidrkowych z azbestem ponosi Wykonawca.

Po wykonaniu prac, wykonawca prac zlozy pisemne o$wiadczenia o prawidlowosci
wykonania prac, zabezpieczeniu zdemontowanych ptyt eternitowych oraz o oczyszczeniu
terenu z pytu azbestowego z zachowaniem wlasciwych przepisOw technicznych i sanitarnych.
Przy odbiorze koncowym robdt remontowych, Wykonawca zobowigzany bedzie do
dostarczenia Inwestorowi Karty Odpadu oraz potwierdzenie o jego utylizacji przez
specjalistyczng firme.

7. Uwagi koncowe

Powyzszy opis techniczny i1 wytyczne realizacyjne obejmujg najwazniejsze elementy
budowlane budynku. Jakiekolwiek odstgpstwa od projektu lub zmiany materiatow i
technologii nalezy uzgodni¢ z projektantem. Dla opracowania dokumentacji technicznej i
kosztorysowej autorzy projektu uzyli znakéw towarowych produktow lub pochodzenia, gdyz
nie jest mozliwe sporzadzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej bez szczegodtowe
analizy rozwigzan technicznych i skutkoéw finansowych ich zastosowania.

Zgodnie z obowigzujacymi w prawie polskim przepisami autor dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyroboéw powinny posiadac
aktualne dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie. Do rozpoczecia
robot mozna przystgpi¢ dopiero po skompletowaniu dokumentow potwierdzajacych zgodnosé
uzytych materiatow z obowigzujacymi przepisami.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
obowigzujacymi przepisami, pod nadzorem osdb uprawnionych.



ZALACZNIKI

PPROJEKTU TECHNICZNEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR INW.
183/132 W MIEJSCOWOSCI ODRZECHOWA

LOKALIZACJA:

NR EWID. DZ.: 1441
JEDNOSTKA EWID. — ZARSZYN [180708_2]
OBREB EWIDIDENCYJNY — ODRZECHOWA [0005]

KAT. OBIEKTU: III

INNE NIEWIELKI BUDYNKI

IDENTYFIKATOR DZIALKI: | 180708 _2.0005_1441

INWESTOR:

PANSTOWOWE GOSPODRSTWO LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO RYMANOW

UL. DWORSKA 38

38-480 RYMANOW

SPIS ZAWARTOSCI: | 1.

Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki oraz projektem architektoniczno
— budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementow budynku z
uwzglednieniem podtoza gruntowego wraz z inwentaryzacja




Robert Niemczyk Posada Goérna, kwiecien 2023 r.
Posada Goérna, ul. 3 Maja 364

38-481 Rymanow Zdrgj

tel. 609 248 122

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Oswiadczam, iz projekt techniczny dotyczacy zamierzenia budowlanego ,,Remont budynku
gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowosci Odrzechowa” w zakresie robot
konstrukcyjnych na dzialce nr 1441 w miejscowosci Odrzechowa gm. Zarszyn zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz

rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczaca mozliwosci remontu budynku gospodarczego
zlokalizowanego w miejscowosci Odrzechowa na dzialce nr ewid. 1441

1. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania jest:

- zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja budowlana

- wizja lokalna przeprowadzona w kwietniu 2023 r.
- normy i literatura techniczna

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek gospodarczy shuzacy do prowadzenia gospodarki
lesnej Lesnictwa Odrzechowa. Zakres opracowania obejmuje globalng analize konstrukcji
budynku oraz okreslenie jej stanu technicznego w zakresie niezb¢ednym wynikajacym z
planowanego remontu.

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest stwierdzenie aktualnego stanu technicznego konstrukcji budynku
oraz okreslenie mozliwos$ci przeprowadzenia projektowanych robdt remontowych.

4. Opis przedmiotu opracowania

Dane ogolne

Budynek gospodarczy jest obiektem wolnostojagcym, 2-kondygnacyjnym, czesciowo
podpiwniczonym, z nieuzytkowym poddaszem.

Przeznaczony jest do przechowywania narzedzi, materiatow, maszyn i urzagdzen wymaganych
do realizacji prac zwigzanych z gospodarka le$na.

W czesci podpiwniczonej zlokalizowane jest pomieszczenie techniczne — kottownia z kotlem
opalanym na paliwo state — drewno i wegiel. W czg$ci parteru usytuowane sg pomieszczenia
postojowe sprzetu lesnego, pomieszczenia kancelarii le$nictwa, oraz chlodnia z czg$cig
magazynowg dla potrzeb przechowywania padni¢tych i ustrzelonych zwierzat lesnych. Jedno
pomieszczenia postojowe sprz¢tu zmechanizowanego posiada przejazd dwustronny,
natomiast drugie miejsce posiada wjazd i wyjazd jednostronny.

Poddasze nieuzytkowe (strych) stuzy obecnie do suszenia i sktadowania drewna tartacznego
oraz tarcicy obrobionej.

Bryta budynku o regularnym ksztalcie prostokatnym o wymiarach 25,61 x 7,92/8,15 m
1 wysokosci ok. 8,83 m powyzej poziomu terenu.

Budynek wyposazony jest w nastgpujace instalacje:
- wodociggowsg

- kanalizacji sanitarnej

grzewcza

elektryczna

oswietleniowg

wentylacje grawitacyjng

piorunochronng



5. Planowany zakres robot remontowych

Remont bedzie polegat na:

- demontaz blaszanych rynien i rur spustowych

- demontaz pokrycia dachowego z eternitu ptyt falistych

- demontaz tat

- demontaz pokrycia dachowego z blachy trapezowej ganku

- impregnacja grzybobojcza drewnianych elementéw wigzby dachowe;j

- montaz filii paroprzepuszczalne]

- montaz tat

- montaz kontrtat

- montaz blachy trapezowej powlekanej T35 wraz z obrobkami blacharskimi

- naprawa komindw powyzej pokrycia dachowego poprzez rozbiorke 1 wymurowania
nowych przewodéw kominowych

- wyczyszcezenie koncowek krokwi z zaprawy cementowo-wapiennej wraz z impregnacjg i
malowaniem lakierobejca

- naprawa i uzupehienie ubytkéw wyprawy cem-wap elewacji

- wykonanie wyprawy malarskiej elewacji z tynku cem-wap. farbg fasadowa silikonowa

- malowanie drewnianych okien poddasza (strychu) oraz pom. 9

- demontaz drewnianych bram garazowych

- montaz nowych stalowych bram garazowych

- skucie posadzki betonowych w pom. gospodarczych przeznaczonych na postoj sprzetu
zmechanizowanego w pom. 9 i pom.11

- czeg$ciowe poglebienie poziomu posadzki w pom. gospodarczym przeznaczonym na postdj
sprzetu zmechanizowanego (pom.11)

- wykonanie nowych posadzek betonowych w pom. gospodarczych przeznaczonym na
postoj sprzgtu zmechanizowanego

- obnizenie wjazdu(wyjazdu) z pom. 11 o obnizonym poziomie posadzki

6. Opis elementow konstrukcji

Konstrukcja budynku

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, ze stropem zelbetowym (plyty
kanatowe 1 ptyta zelbetowa) oraz drewniang wigzbg dachowa. Dach dwuspadowy pokryty
eternitem.

Sciany zewnetrzne z pustakoéw betonu komoérkowego oraz cegly ceramicznej grubosci 24 cm i
38 cm obustronnie tynkowane w czgsci kancelarii, pozostale $ciany od stron wewngetrznej
czeSciowo otynkowane. Na catosci budynku wykonany zewnetrzny tynk cementowo-
wapienny. CzeSciowo $ciany budynku docieplone styropianem gr. 10 cm z tynkiem
drobnoziarnistym. Sciana pédtnocno-wschodnia i poludniowo-zachodnia z otworami
okiennymi i drzwiowymi z cegly grub.25cm. W $cianach szczytowych po jednym otworze
okiennym (okna drewniane). Sciany wewnetrzne gr. 24cm z pustakow betonu komoérkowego i
cegly ceramiczne;.

Posadowienie bezposrednie na lawach betonowych. Stateczno$¢ konstrukcji w kierunku
poziomym zapewniona jest przez uktad wzajemnie prostopadlych $cian zewnetrznych i
wewnetrznych oraz przez stropy.

Analiza stanu istniejgcego

W czasie przeprowadzonej wizji lokalnej zostat przeanalizowany uktad konstrukcyjny
budynku oraz zaobserwowany jego stan techniczny. W czasie ogledzin nie wykonano
odkrywek oraz odstoni¢¢ elementow konstrukcyjnych budynku.

Ocena wizualna budynku



Dach — w dobrym stanie technicznym. Dostepne elementy konstrukcji dachu nie wykazywaty
degradacji biologicznej. Brak widocznych zawilgocen, nieszczelnosci pokrycia dachowego
lub uszkodzen obrobek blacharskich.

Sciany bez widocznych zarysowan lub zawilgocen. Nie zaobserwowano oznak niepoprawnej
pracy konstrukcji lub lokalnego przecigzenia.

Strop nad parterem bez widocznych zarysowan lub nadmiernych ugie¢. Brak ubytkow tynku
wewnetrznego. Nie zaobserwowano oznak mogacych $wiadczy¢ o nadmiernym, nierownym
osiadaniu fundamentow.

Konstrukcja budynku stabilna. Konstrukcja gtowna budynku jest w dobrym stanie
technicznym. Nie ma widocznych oznak przecigzenia lub niepoprawnej pracy
poszczegbdlnych elementdw oraz obiektu jako catosci.

Wptyw projektowanego remontu na konstrukcje budynku

Projektowany remont wptynie korzystnie na obiekt poniewaz poprzez modernizacj¢
zapobiegnie degradacji konstrukcji obiektu. Usunigcie eternitu wplynie korzystnie na ochrone
srodowiska.

7. Whioski, zalecenia

Oceng stanu technicznego przedmiotu opinii przedstawiono uwzgledniajac wyniki analizy
stanu istniejgcego, obserwacji i inwentaryzacji budowlanej dokonanej w kwietniu 2023r.
Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym. Budynek wymaga remontu w
zakresie planowanych robot.

Nie sg widoczne zarysowania lub inne oznaki niepoprawnej pracy elementéw konstrukcji.
Projektowany zakres rzeczowy robot remontowych nalezy wykona¢ na podstawie projektu
technicznego.

Projektowane roboty budowlane jezeli tylko zostang przeprowadzone wg sporzadzonych
projektu technicznego oraz zrealizowane przez pracownikdw o odpowiednich kwalifikacjach

pod nadzorem os6b posiadajgcych wymagane uprawnienia wplynat korzystnie na statecznos¢
budynku.

Zastrzega si¢, ze opracowanie zostalo wykonane na podstawie analizy elementow, do ktorych
byl bezposredni dostep. W analizie nie uwzgledniono elementdéw zastonietych przez elementy
wykonczenia lub wymagajacych wykonania odkrywek o wigkszym zakresie. Jednak opierajac
si¢ na globalnej ocenie calosci budynku stan techniczny tych elementow nie powinien r6znié
si¢ od stanu technicznego elementdw, do ktorych dostep nie byt ograniczony.

Opracowat:
mgr inz. Robert Niemczyk
upr. nr GP-I-UA-7243/16/91



