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I.  CZESC OPISOWA

1 CZESC FORMALNO - PRAWNA

1.1 Przedmiot opracowania
Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego w zakresie przebudowy drég
na terenie powiatu jarocinskiego polegajgcej na dobudowie chodnikéw przy ciggu
drogowym:
—nr 4181P w miejscowosci Paruchow,
—nr 4205P Rusko — Noskow,
—nr 4196P w miejscowosci Racendow,
—nr 4203P w Jarocinie przy ul. Siedleminskiej - odcinek od ul. Sadowej do
ul. Wisniowej,
—nr 4217P w Jarocinie przy ul. Bolestawa Chrobrego,
—nr 3742P Radlin — Katy.

1.2  Adres inwestycji

powiat jarocinski, gmina Jarocin, Zerkdw, Jaraczewo, Kotlin

1.3 Nazwa zamawiajacego

Powiat Jarocinski
al. Niepodlegtosci 10-12
63-200 Jarocin

1.4 Osoba opracowujgca program funkcjonalno-uzytkowy

mgr inz. Artur Smarzynski

1.5 Nazwy i kody robét objetych przedmiotem zaméwienia

Grupy robét:
—45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
—45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
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Klasy robot:
—45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane. Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, linii komunikacyjnych i linii energetycznych

—71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kategorie robét:
—45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
—-45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
—-45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow
—45232452-5 Roboty odwadniajgce,
—45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
—45233140-2 Roboty drogowe
—45233162-2 Roboty budowlane w zakresie sciezek rowerowych
—45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
—45233221-4 Malowanie nawierzchni
—45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
—45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
—-45236000-0 Wyréwnywanie terenu

1.6 Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany  zostat w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty na wykonanie rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego
zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi
podstawe do:
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— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,
— przygotowania oferty Wykonawcy,

—zawarcia umowy na wykonanie dokumentac;ji projektowej i robot budowlanych.

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie przebudowy drog na terenie powiatu

jarocinskiego polegajgcej na dobudowie chodnikéw przy ciggu drogowym

1.6.1 Zakres dokumentaciji projektowej do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest opracowac:

1) Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych;

2) Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych;

3) Szczegdtowg inwentaryzacjg przyrodniczg niezbedng do uzyskania
pozwolenia na wycinke drzew i krzewéw wraz z uzyskaniem zgody na
wycinke;

4) Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego;

5) Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnieh i pozwolen
wymaganych przepisami szczegolnymi;

6) Projekt budowlany dla wszystkich wymaganych branz wraz ze wszystkimi
opracowaniami towarzyszgcymi;

7) Dokumentacje projektowg usuniecia kolizji z urzgdzeniami towarzyszgcymi
(obcymi) kolidujgcymi z projektowang trasg drogi oraz innymi
przebudowywanymi elementami infrastruktury w ramach niniejszego
zadania;

8) Projekt statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem;

9) Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

10)Wniosek o wydanie pozwolenia na budowe, o wydanie decyzji ZRID lub
zgtoszenia robot wraz ze wszelkimi niezbednymi opracowaniami, decyzjami
i uzgodnieniami;

11)Projekty wykonawcze wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi;

12)Projekty organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem;

13)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
14)Przedmiary Robdt i kosztorysy wykonawcze;
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15)Programy Zapewnienia Jakosci;

16)Dokumentacje powykonawcza;

17)Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

18)Szczegotowg inwentaryzacje  istniejgcych  obiektow  budowalnych
w otoczeniu inwestycji przed rozpoczeciem i po zakonczeniu robot;

19)Opracowania, harmonogramy i inwentaryzacje na potrzeby comiesiecznych

raportow z wykonanych prac.

Materiaty do wnioskéw nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji 14 dni
przed planowanym ztozeniem wniosku. Zamawiajgcy zaakceptuje bgdz wniesie uwagi
do przedstawionych materiatbw w ciggu 14 dni od otrzymania materiatow.
W przypadku wystepowania w niniejszym okresie dni ustawowo wolnych od pracy

okres weryfikacji przez Zamawiajgcego wydtuza sie do 10 dni roboczych.

1.6.2 Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do wykonania

Wykonawca jest zobowigzany wybudowac i oddac do uzytkowania dobudowane
chodniki. Sumaryczna dtugos$¢ planowanych do przebudowy odcinkéw chodnikéw
wynosi okoto 2517 m.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi
innymi wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,
Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty
budowlane:

—wzmochienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkow
posadowienia nawierzchni;

—odhumusowanie terenu robot;

—wycinka drzew i krzewdw wraz z karczowaniem pni;

—wykonanie rob6t ziemnych;

—rozbidrke elementow drog i innych, budowe nowych konstrukcji nawierzchni;

—rozbidrke istniejgcych przepustow, przebudowe istniejgcych i budowe nowych;

—przebudowe i budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych;

—przebudowe i budowe chodnikdéw;
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—budowe systemu odwodnienia terenu, w tym urzgdzenia odwadniajgce korpus
drogowy: rowy drogowe, kanalizacije deszczowg, drenaze, urzgdzenia
podczyszczajgce i inne;

—ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;

— ustawienie barier zabezpieczajgcych ruch pieszy i rowerowy;

—wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

—przebudowe kolidujgcych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod i nadziemne;:
urzagdzen teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociggowych, kanalizaciji
deszczowej i odprowadzajgcej Scieki, sieci gazowych, urzgdzen melioracyjnych
i hydrologicznych i innych, zgodnie z podanymi przez ich wiascicieli warunkami
technicznymi;

—oczyszczenie i udroznienie istniejgcych urzgdzen melioracyjnych i odbiornikow
w zakresie zapewniajgcym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego,

—nasadzenia rekompensujgce drzew i krzewow;

—wykonanie kanatu technologicznego bgdz uzyskanie zgody na odstepstwo od tego
obowigzku;

—regulacja wysokosciowa elementow uzbrojenia obcego;

—wyplantowanie terenu i obsianie trawg;

—roboty wykonczeniowe i porzgdkowe;

— petnienie nadzoru autorskiego;

—przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robat;

—sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej;

—po zakonczeniu Robot wykonanie petnej rekultywacji terendw zajetych przez
zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe — wykonane na
potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenéw przeksztatconych
przez Wykonawce;

—wykonanie napraw w zakresie przywrécenia drog, nieruchomosci uzytkowanych
przez Wykonawce, lub budynkéw uszkodzonych w skutek dziatarn Wykonawcy do
stanu technicznego nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy;

—wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamowienia.
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2 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Zatgczone do niniejszego opracowania koncepcje projektdw zagospodarowania
terenu wskazujg zarys oczekiwanego przez Zamawiajgcego zagospodarowania
terenu. Szczegodtowe rozwigzania projektowe powinny by¢é opracowane na podstawie
zapisOw niniejszego PFU oraz odpowiednich przepiséow techniczno-budowalnych

i norm.

2.1 Chodnik przy ciggu drogowym nr 4181P w miejscowosci Paruchéw

2.1.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym w miejscu projektowanego chodnika znajduje sie row
drogowy. Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie za pomocg obustronnych rowéw
drogowych. Ruch pieszy odbywa sie poboczem gruntowym. W pasie drogowym na
analizowanym odcinku zlokalizowane sg sieci: teletechniczna, elektryczna, kanalizacji

deszczowej oraz wodociggowa.

2.1.2 Stan projektowany

—szerokosc¢ chodnika: 1,80 m,

—nawierzchnia chodnika: kostka brukowa,

—lokalizacja chodnika: odsuniety od jezdni o 1,00 m,

—przekrdj: potuliczny,

—kategoria administracyjna: droga powiatowa,

—pochylenie poprzeczne chodnika: 2% w kierunku jezdni drogi powiatowe;,
—dtugosc¢ chodnika: 237,00 m

—odwodnienie: skanalizowanie istniejgcego rowu drogowego.

Chodnik nalezy zaprojektowac jako kontynuacje istniejgcego chodnika. Na catej
dtugosci chodnika zaprojektowa¢ oznakowanie Media-Line. Chodnik obramowac
obustronnie obrzezem betonowym 8x30x100. Przy krawedzi jezdni wykonac sSciek
przykraweznikowy z dwoéch rzeddw kostki brukowej oraz kraweznik betonowy
15x30x100 lub na zjazdach 15x22x100. Przejscie dla pieszych wykona¢ w miejscu

wskazanym na koncepcji. Teren nieutwardzony przy chodniku w obrebie pasa
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drogowego zahumusowa¢ i obsia¢é mieszankg traw. Skanalizowanie rowu
zaprojektowac jako kontynuacje kanalizacji deszczowej pod istniejgcym chodnikiem.
Teren nieutwardzony przy chodniku w obrebie pasa drogowego zahumusowac i obsia¢

mieszanka traw.

Rys. 1.0 Koncowy odcinek istniejgcego chodnika

2.2 Chodnik przy ciggu drogowym nr 4205P Rusko — Noskow

2.2.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym w miejscu projektowanego chodnika znajduje sie réw
drogowy oraz pas zieleni. Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie za pomocg
obustronnych rowoéw drogowych. Ruch pieszy odbywa sie poboczem gruntowym.
W pasie drogowym na analizowanym odcinku zlokalizowane sg sieci: teletechniczna,

elektryczna oraz wodociggowa.

2.2.2 Stan projektowany

—szerokos¢ chodnika: 1,80 m,

—nawierzchnia chodnika: kostka brukowa,
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—lokalizacja chodnika: w obrebie skrzyzowania przy jezdni, dalej odsuniety od jezdni
zlokalizowany w odlegtosci pozwalajgcej w maksymalnym stopniu zniwelowac
wycinke drzew,

—przekroj: potuliczny,

—kategoria administracyjna: droga powiatowa,

—pochylenie poprzeczne chodnika: 2% w kierunku jezdni drogi powiatowej,

—dtugosc¢ chodnika: 265,00 m

—odwodnienie: skanalizowanie istniejgcego rowu drogowego.

Chodnik nalezy rozpoczgé przy skrzyzowaniu z ul. Koscielng, gdzie nalezy
wprowadzic¢ przejscie dla pieszych, nastepnie wykonaé przejscie dla pieszych przez
ul. Sportowg i kontynuowac chodnik w kierunku Ruska. W miejscach, gdzie nie miesci
sie chodnik o szerokosci 1,80 m, wykonac¢ chodnik do cokotu istniejgcych ogrodzen.
W przypadku koniecznosci wejscia na grunty prywatne Wykonawca powinien uzyskacé
stosowne zgody. Chodnik obramowac jednostronnie (w przypadku lokalizacji przy
krawedzi jezdni) lub obustronnie (chodnik odsuniety od krawedzi jezdni) obrzezem
betonowym 8x30x100. Przy krawedzi jezdni wykonacC $ciek przykraweznikowy
z dwoch rzeddw kostki brukowej oraz kraweznik betonowy 15x30x100 lub na zjazdach
15x22x100. Ograniczy¢ wycinke drzew do minimum. W przypadku konieczno$ci
wycinki drzew wykona¢ nasadzenia rekompensacyjne. Teren nieutwardzony przy

chodniku w obrebie pasa drogowego zahumusowac i obsia¢ mieszankg traw.

2.3 Chodnik przy ciggu drogowym nr 4196P w miejscowosci Racendow

2.3.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym w miejscu planowanego chodnika znajduje sie istniejgcy
chodnik z kostki brukowej oddzielony od krawedzi jezdni za pomocg Scieku
korytkowego. Odwodnienie realizowane jest przez istniejgcg sie¢ kanalizacji
deszczowej oraz rowy drogowe. W pasie drogowym na analizowanym odcinku
zlokalizowane sg sieci: teletechniczna, elektryczna, kanalizacji deszczowej, kanalizacji

sanitarnej oraz wodociggowa.
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2.3.2 Stan projektowany

—szerokosc¢ chodnika: 1,80 m,

—nawierzchnia chodnika: kostka brukowa,

—lokalizacja chodnika: na poczatku odcinka przy jezdni, dalej od KM 0+090 odsuniety
od jezdni o 1,00 m,

—przekroj: potuliczny,

—kategoria administracyjna: droga powiatowa,

—pochylenie poprzeczne chodnika: 2% w kierunku jezdni drogi powiatowej,

—dtugos¢ chodnika: 520,00 m

—odwodnienie: istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej.

Istniejgcy chodnik wraz z podbudowg oraz $ciek nalezy rozebracC i wykonaé
nowg warstwy konstrukcyjne chodnika. Kostka z rozbiérki stanowi wtasnos$c¢ Inwestora
i nalezy jg spaletowacC (Wykonawca zapewni palety) i odwiezé we wskazane przez
Inwestora miejsce (do 10 km od miejsca robét). Wzdtuz krawedzi jezdni wykonac $ciek
przykraweznikowy z dwoch rzeddw kostki brukowej oraz kraweznik betonowy
15x30x100 lub na zjazdach 15x22x100. Chodnik obramowac obrzezem betonowym
8x30x100. Istniejgce wpusty deszczowe nalezy rozebrac i wykona¢ nowe. W razie
koniecznosci doprojektowaC nowe wpusty i wpigé do istniejgcego kolektora
deszczowego. Kolektor deszczowy nalezy oczysci¢ na catej dlugosci projektowanego
chodnika. Teren nieutwardzony przy chodniku w obrebie pasa drogowego

zahumusowac i obsia¢ mieszanka traw.

2.4 Chodnik przy ciggu drogowym nr 4203P w Jarocinie przy

ul. Siedleminskiej — odcinek od ul. Sadowej do ul. Wisniowej

2.4.1 Stan istniejgcy

W stanie istniejgcym w miejscu projektowanego chodnika znajduje sie row
drogowy oraz pas zieleni. Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie za pomocg
obustronnych rowow drogowych. Ruch pieszy odbywa sie poboczem gruntowym.
W pasie drogowym na analizowanym odcinku zlokalizowane sg sieci: teletechniczna,

elektryczna, kanalizacji sanitarnej, gazowa oraz wodociggowa.
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2.4.2 Stan projektowany

—szerokos¢ chodnika: 1,80 m,

—nawierzchnia chodnika: kostka brukowa,

—lokalizacja chodnika: przy krawedzi jezdni,

— przekroj: poétuliczny,

—kategoria administracyjna: droga powiatowa,

—pochylenie poprzeczne chodnika: 2% w kierunku jezdni drogi powiatowej,

—dtugosc¢ chodnika: 415 m

—odwodnienie: row drogowy po przeciwlegtej stronie jezdni, za pomocg wpustoéw

z przykanalikiem.

Chodnik nalezy zlokalizowa¢ przy krawedzi jezdni i obramowacé od strony jezdni
kraweznikiem betonowym 15x30x100 lub na zjazdach 15x22x100 oraz od strony
granicy pasa drogowego obrzezem betonowym 8x30x100. Wzdtuz kraweznika
nalezy wykonac sciek przykraweznikowy z dwoch rzedow kostki brukowej betonowej.
Zrzut wod opadowych odbywaé sie bedzie poprzez wpusty deszczowe
z przykanalikami do rowu po drogiej strone jezdni. Nalezy przewidzie¢ przebudowe
(pogtebienie) rowu wraz z wymiang rur pod zjazdami oraz umochnienia skarp i dna w
miejscu wylotow przykanalikow. Teren nieutwardzony przy chodniku w obrebie pasa
drogowego zahumusowac i obsia¢ mieszankg traw. Chodnik zakonczy¢ przejsciem

dla pieszych przy budynku przedszkola.

2.5 Chodnik przy ciagu drogowym nr 4217P w Jarocinie przy ul. Bolestawa
Chrobrego

2.5.1 Stan istniejgcy

W stanie istniejgcym w miejscu projektowanego chodnika znajduje sie
nawierzchnia gruntowa oraz pojedyncze utwardzone zjazdy do posesji. Ruch pieszy
odbywa sie chodnikiem po drugiej stronie jezdni. Odwodnienie realizowane jest przez

istniejgcy sie¢ kanalizacji deszczowej.
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2.5.2 Stan projektowany

—szerokosc¢ chodnika: 1,20-1,80 m,

—nawierzchnia chodnika: kostka brukowa,

—lokalizacja chodnika: przy jezdni,

— przekroj: uliczny,

—kategoria administracyjna: droga powiatowa,

—pochylenie poprzeczne chodnika: 2% w kierunku jezdni drogi powiatowej,
—dtugosc¢ chodnika: 745 m

—odwodnienie: istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Nalezy zaprojektowac i wybudowac chodnik zlokalizowany przy krawedzi jezdni
maksymalnie wykorzystujgc teren pomiedzy krawedzig jezdni a istniejgcymi
ogrodzeniami. W przypadku koniecznosci wejscia na grunty prywatne Wykonawca
pozyska zgody wiascicieli nieruchomosci. Od strony jezdni chodnik obramowaé
kraweznikiem betonowym 15x30x100 lub na zjazdach 15x22x100 oraz od strony
granicy pasa drogowego obrzezem betonowym 8x30x100. Dopuszcza sie rezygnacje
z obrzeza w przypadku wystepowania betonowego cokotu ogrodzenia, ktéry zapewni
odpowiednie zabezpieczenie krawedzi chodnika. Przy krawezniku wykona¢ $ciek
z dwdéch rzedow kostki betonowej. Szerokos¢ Scieku nalezy wliczy¢ do istniejgcej
szerokosci jezdni. W ramach zadania nalezy przebudowac istniejgce wpusty
deszczowe oraz w razie koniecznosci doprojektowac nowe. Istniejgcg sie¢ kanalizaciji
deszczowej nalezy na catej diugosci projektowanego chodnika oczysci¢. Wykonac

przejscie dla pieszych w rejonie skrzyzowania z ul. Prgdzynskiego.

2.6 Chodnik przy ciggu drogowym nr 3742P Radlin — Katy

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowa na budowe niniejszego
chodnika. Opracowanie stanowi zatgcznik do niniejszego PFU. Zadaniem Wykonawcy

jest aktualizacja opracowania zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

2.1.1 Stan istniejacy
W stanie istniejgcym w miejscu projektowanego chodnika znajduje sie réw
drogowy. Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie za pomocg obustronnych rowow

drogowych. Ruch pieszy odbywa sie poboczem gruntowym. W pasie drogowym na
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analizowanym odcinku zlokalizowane sg sieci: teletechniczna, elektryczna, kanalizaciji

sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wodociggowa.

2.1.2 Stan projektowany

—szerokosc¢ chodnika: 1,80 m,

—nawierzchnia chodnika: kostka brukowa,

— przekroj: potuliczny,

—kategoria administracyjna: droga powiatowa,

—pochylenie poprzeczne chodnika: 2% w kierunku jezdni drogi powiatowe;j,
—dtugosc¢ chodnika: 334,50 m.

Chodnik nalezy zlokalizowa¢ przy krawedzi jezdni i obramowac od strony jezdni
kraweznikiem betonowym 15x30x100 lub na zjazdach 15x22x100 oraz od strony
granicy pasa drogowego obrzezem betonowym 8x30x100. Wzdtuz kraweznika nalezy
wykonac¢ sciek przykraweznikowy z dwodch rzedow kostki brukowej betonowe.
Odwodnienie zaprojektowa¢ jako skanalizowany odcinek rowu drogowego
z witgczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Zamawiajgcy dopuszcza
rowniez zrzut wod opadowych przykanalikami do rowu po drogiej strone jezdni.
Jednakze w tym wypadku nalezy przewidzie¢ przebudowe (pogtebienie) rowu wraz
zwymiang rur pod zjazdami oraz umochienia skarp i dna w miejscu wylotéw
przykanalikéw. Teren nieutwardzony przy chodniku w obrebie pasa drogowego

zahumusowac i obsia¢ mieszankg traw.

2.7 Zjazdy do posesji

Zjazdy na projektach koncepcyjnych przedstawiono pogladowo. Nalezy
zaprojektowac zjazd do kazdej nieruchomosci zlokalizowanej wzdtuz projektowanego
chodnika. Lokalizacje zjazdow nalezy uzgodni¢ z wiascicielem dziatki. W przypadku
gdy w stanie istniejgcym do jednej dziatki prowadzi wiecej niz jeden zjazd, nalezy
zaprojektowac i wykona¢ wszystkie. Zjazdy zaprojektowac do granicy pasa drogowego.
W przypadku wystepowania furtki odsunietej od bramy wjazdowej zaprojektowaé

dojscia do furtki. Zjazdy obramowac opornikiem 12x25x100.
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2.8 Projektowana konstrukcja nawierzchni

Projektowang konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢é w oparciu
o badania podtoza gruntowego, szczegolng uwage zwracajgc na gtebokosc¢
przemarzania. Zamawiajgcy wymaga stosowania podbudowy zasadniczej

Zz mieszanek zwigzanych cementem.

2.9 Wymagania dotyczace urzadzen odwadniajacych

Wpusty deszczowe wykonacC jako kraweznikowo-jezdniowe badz jezdniowe
(w przypadku lokalizacji w pasie zieleni) o klasie obcigzenia D400 wyposazone w
osadnik, podstawe utrzymujgcg oraz pierscien odcigzajgcy. Studnie rewizyjne
wykonac jako betonowe wykonane z betonu klasy C35/45 i klasie wodoszczelnosSci
W10 z pokrywami zeliwnymi klasy obcigzenia D400. Studnie muszg by¢ wyposazone
w stopnie ztazowe. Rozmiary urzgdzen odwadniajgcych dobra¢ w oparciu
0 szczegotowe obliczenia hydrauliczne. W przypadku skanalizowania istniejgcego

rowu przyjg¢ minimalng srednice kolektora jako 400 mm.

2.10 Inne uwarunkowania
Na skrzyzowaniach z istniejgcymi mediami, przy przejsciach sieci pod

chodnikiem oraz pod zjazdami nalezy zastosowac rury ostonowe.

2.11 Kolizje z istniejacy infrastruktura

Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej pozyska
wymagane uzgodnienia od gestorow sieci. W przypadku stwierdzenia kolizji opracuje

projekt jej usuniecia oraz wykona roboty budowalne z tym zwigzane.

2.12 Wpltyw na srodowisko

Planowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem NATURA 2000 i nie
wptywa na te obszary. Na obszarze inwestycji wystepujg istniejgce drzewa
i zakrzewienia. Nalezy opracowac szczegodtowg inwentaryzacje zieleni oraz w razie
koniecznos$ci uzyskac¢ decyzje zezwalajgca na wycinke drzew i krzewow kolidujgcych
z projektowang infrastrukturg na etapie wykonywania projektéw budowlanych. Nalezy

wykonac¢ nasadzenia rekompensacyjne w zwigzku z wycietymi drzewami i krzewami.
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2.13 Stata organizacja ruchu

Na etapie wykonywania projektu budowlanego nalezy sporzgdzic¢ projekt statej
organizacji ruchu. Projekt statej organizacji powinien zostaC zaopiniowany

i zatwierdzony przez Zarzadce ruchu.

2.14 Dokumentacja projektowa

Nalezy opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu nastepujacy ilos¢ egzemplarzy

dokumentacji projektowe;j:

a) Projekty budowalne i wykonawcze — 4 egz.

b) Projekt statej organizacji ruchu — 3 egz.

c) Projekty usuniecia kolizji — 4 egz.

d) Przedmiary robét i kosztorysy wykonawcze — 2 egz.

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 2 egz.

f) Operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym — 2 egz.

g) Inwentaryzacja zieleni wraz z pozwoleniem na wycinke — 2 egz.

h) Opinia geotechniczna — 2 egz.

i) Inne niezbedne opracowania — 2 egz.

]) Wersja elektroniczna dokumentacji — 2 egz.
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3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Prace projektowe nalezy prowadzi¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy zawarte
w programie funkcjonalno-uzytkowym. Dokumentacja ma zawierac procedury odbioru
technicznego (pomiary). Do projektu nalezy uzyskaC niezbedne pozwolenia
i uzgodnienia, witgcznie ze zgtoszeniem robot budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe lub uzyskanie pozwolenia na budowe w takim zakresie
inwestycji jakim jest to wymagane. Szczegoty techniczne projektu nalezy uzgodni¢ na
kazdym etapie realizacji z Referatem Komunikacji i Drég Starostwa Powiatowego
w Jarocinie oraz ze wskazanymi innymi jednostkami merytorycznymi Zamawiajgcego.
Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi

z odrebnych przepisow.
3.1 Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

3.1.1 Wymagania w zakresie materiatéow

a) Zrodta uzyskania materiatéw:

Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do wykonywania robét, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Inzyniera/Kierownika projektu, szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak rowniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie
partii materiatdw z danego zZrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
zdanego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta

w sposob ciggty spetniajg wymagania SSTWIORB w czasie realizacji robot.

b) Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz

te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio
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przewartosciowany (skorygowany) przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem

i niezaptaceniem

c) Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakosc¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca
czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

UWAGA:

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc¢ kontroli jakosci materiatéw i robét na
podstawie badan laboratoryjnych prowadzonych na koszt Wykonawcy w laboratoriach
nie nalezgcych do Wykonawcy oraz Podwykonawcow robot. Zamawiajgcy zaakceptuje
laboratorium w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce informaciji

dotyczgcej laboratorium.

3.1.2 Wymagania w zakresie sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i w harmonogramie robdét.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowo/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac

sprzet niesprawny.
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3.1.3 Wymagania w zakresie transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na
oS i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.1.4 Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdbw i robot, rozrzuty
normalne wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach

pogodowych z zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robot rezimu
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technologicznego. Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.

W obrebie urzadzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem
wiascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogdéw stawianych przez tych
wiascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzgce w sktad zagospodarowania terenu
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych

i ustala obowigzkowe odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

3.1.5 Wymagania dotyczace placu budowy

Przy projektowaniu i realizacji drogi musi obowigzywa¢ zasada ochrony jak
najwiekszej ilosci istniejgcej zieleni jako elementu zywego i wartosciowego. Wycinke
drzew i krzewow nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum. Zielen przeznaczong
do adaptacji nalezy zabezpieczy¢ na okres robot zgodnie z projektem oraz STWIORB.
Drzewa pozostajgce w pasie drogowym i te w najblizszym sgsiedztwie, ktére mogtyby
zosta¢ uszkodzone w trakcie robot powinny zosta¢ zabezpieczone poprzez
odeskowanie pni, owiniecie ich matami stomianymi lub trzcinowymi.

Organizacja zaplecza budowy winna naleze¢ do Wykonawcy robot.
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren w zakresie wynikajgcym z uzyskanych
pozwolen na budowe. W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyska zgode na
czasowe wejscie w teren niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposob
oszacowania kosztow czasowego wejscia w teren niebedgcy terenem na ktorym
inwestycja bedzie realizowana i w stosunku do ktérego Zamawiajgcy posiada prawo
dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca.

Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem osob
nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien
i zagrozen dla uzytkownikow terendow bezposrednio przylegtych do terenu budowy.

Zabezpieczenie i oznakowanie robét zgodnie z zaakceptowang technologig
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wykonawca winien rozpoznac teren

w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzgdzen obcych na witasny koszt i ponies¢ koszty
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ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robét ich elementow.
Przed wejsciem z robotami sporzgdzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego na wtasny

koszt.

3.1.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Teren budowy przylega do terendbw z zabudowg mieszkaniowg. Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy

mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

3.1.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca
2003 r.).

3.1.8 Odbiory robét

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
—odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
—odbior czesciowy
—odbior koncowy

—odbidr ostateczny po okresie gwarancji

a) Odbiodr robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie wykonany niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST

i uprzednimi ustaleniami.

b) Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Po
zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika
Budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy

nastepujgce dokumenty:
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—inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

— protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

—dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

—dziennik budowy,

— protokoty badan i sprawdzen,

—rozliczenie z materiatdw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto
(bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robdt
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego sporzgdzi Inwestor
na formularzu okreslonym przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia
odbioru czesciowego. Odbidér czesciowy roboét polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy

odbiorze koncowym robot.

c) Odbiér koncowy robét

Odbior kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponizej.

Odbioru konncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg

projektowg i ST.
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W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

—dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

—geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

—protokoty odbioru robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbiorow
czesciowych,

—recepty i ustalenia technologiczne,

—dzienniki budowy,

—wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

—deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie
z ST,

—rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,

—oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowalnym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami,

—rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora,

—rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci
ogodtem netto,

—geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

—zawiadomienie o zakonczeniu robot z kompletem zatgcznikéw.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢é w dwodch egzemplarzach,
w jednym z nich nalezy umies$cic¢ oryginaty dokumentow. Operat powinien zawierac

dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w segregator.
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Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego
w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.
Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty
rozpoczecia odbioru. Protokdét odbioru koncowego sporzgdzi Zamawiajgcy na
formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalanego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego Ilub koncowego zostang
stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
—jezeli wady nadajg sie do usunigecia, moze odmdéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
—jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania podmiotu umowy po raz

drugi

d) Odbiér ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
Zz usunieciem wad stwardzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

3.1.9 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce
i zawierajgca wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym
wprost z dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak
réwniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegolnosci koszty

wszystkich innych robét bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.
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Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od
towardw i ustug VAT.

Realizacja ptatnosci odbywac¢ sie bedzie wg harmonogramu finansowo-
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik do

umowy.

3.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.
2022 poz. 1518)

3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

4) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022
poz. 988).

5) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 r. poz. 784).

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311).

7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2021
poz. 1973).

8) Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019
poz. 1839).

9) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.
1609).
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10)Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

11)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

12)Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca
2021 r. w sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

13)Ustawa z dnia z dnia 11.09.2019 r - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U.
2021 poz. 1129).

14)Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

15)Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233).

16)Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz.U. 2022
poz. 1072).

17)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych projektow
robot geologicznych, w tym roboét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesiji (Dz.U. 2015 poz. 964).

18)Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzeh wodnych (Dz.U.
2019 poz. 1311).

19)Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska

oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1029).
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20)Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoInych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie droég publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 176).

21)Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916).

22)Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U.
2021 poz. 1899).

23)Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz.U.
2021 poz. 1326).

Wytyczne i instrukcje

24)Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.

25)Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

26)Katalog wzorcowych drogowych urzgdzen ochrony srodowiska. GDDP,
Warszawa — 2000 .

27)Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Czes¢ 1i2. GDDP Warszawa 1998 r.

28)0Ogolne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w
zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP
Warszawa 1998 r.

29)Ogolne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa
1998 r.

30)Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla znakéw drogowych pionowych - zatgcznik nr 1 do
rozporzadzenia [7],

31)Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla znakéw drogowych poziomych - zatgcznik nr 2 do
rozporzadzenia [7],

32)Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na

drogach dla sygnatéw drogowych - zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia [7].
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33)Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatgcznik nr 4 do
rozporzgdzenia [7].

34)Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa
1994 r.

35)Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
GDDKIA Politechnika Gdanska, 2014 r.

36)Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych.
IBDiM, Warszawa 2001 r.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséow lub wejscia w zycie
nowych regulacji prawnych nalezy opracowac poszczegolne materialy i uzyskaé

decyzje wedlug nowych unormowan.

ll. CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1.1-1.2 Plan orientacyjny skala 1:25 000/1:100 000

Rys. 2.1-2.5 Koncepcje zagospodarowania terenu skala 1:500

.  ZALACZNIKI

Zatacznik 1. Dokumentacja projektowa ,,Przebudowa drogi powiatowej na
odcinku Katy - Radlin polegajaca na dobudowie chodnika w pasie

drogowym”.
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