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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA 

1.1 Przedmiot opracowania 

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie przebudowy dróg 

na terenie powiatu jarocińskiego polegającej na dobudowie chodników przy ciągu 

drogowym: 

− nr 4181P w miejscowości Paruchów, 

− nr 4205P Rusko – Nosków, 

− nr 4196P w miejscowości Racendów, 

− nr 4203P w Jarocinie przy ul. Siedlemińskiej - odcinek od ul. Sadowej do 

ul. Wiśniowej, 

− nr 4217P w Jarocinie przy ul. Bolesława Chrobrego, 

− nr 3742P Radlin – Kąty. 

1.2 Adres inwestycji 

powiat jarociński, gmina Jarocin, Żerków, Jaraczewo, Kotlin 

1.3 Nazwa zamawiającego 

Powiat Jarociński 

al. Niepodległości 10-12 

63-200 Jarocin 

1.4 Osoba opracowująca program funkcjonalno-użytkowy 

mgr inż. Artur Smarzyński 

1.5 Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia 

 

Grupy robót: 

− 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

− 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
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Klasy robót: 

− 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane. Roboty budowlane w zakresie budowy 

rurociągów, linii komunikacyjnych i linii energetycznych 

− 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

Kategorie robót: 

− 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

− 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

− 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

− 45232452-5 Roboty odwadniające, 

− 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

− 45233140-2 Roboty drogowe 

− 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 

− 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

− 45233221-4 Malowanie nawierzchni 

− 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

− 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

− 45236000-0 Wyrównywanie terenu 

1.6 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu 

o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru 

najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego 

zadania. 

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi 

podstawę do: 
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− przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

− przygotowania oferty Wykonawcy, 

− zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg na terenie powiatu 

jarocińskiego polegającej na dobudowie chodników przy ciągu drogowym  

1.6.1 Zakres dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest opracować: 

1) Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 

2) Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 

3) Szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą niezbędną do uzyskania 

pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów wraz z uzyskaniem zgody na 

wycinkę; 

4) Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego; 

5) Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi; 

6) Projekt budowlany dla wszystkich wymaganych branż wraz ze wszystkimi 

opracowaniami towarzyszącymi; 

7) Dokumentację projektową usunięcia kolizji z urządzeniami towarzyszącymi 

(obcymi) kolidującymi z projektowaną trasą drogi oraz innymi 

przebudowywanymi elementami infrastruktury w ramach niniejszego 

zadania; 

8) Projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem;  

9) Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

10) Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, o wydanie decyzji ZRID lub 

zgłoszenia robót wraz ze wszelkimi niezbędnymi opracowaniami, decyzjami 

i uzgodnieniami; 

11) Projekty wykonawcze wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

12) Projekty organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem; 

13) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

14) Przedmiary Robót i kosztorysy wykonawcze; 
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15) Programy Zapewnienia Jakości; 

16) Dokumentację powykonawczą; 

17) Instrukcje eksploatacji i utrzymania; 

18) Szczegółową inwentaryzację istniejących obiektów budowalnych 

w otoczeniu inwestycji przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót; 

19) Opracowania, harmonogramy i inwentaryzacje na potrzeby comiesięcznych 

raportów z wykonanych prac. 

 

Materiały do wniosków należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 14 dni 

przed planowanym złożeniem wniosku. Zamawiający zaakceptuje bądź wniesie uwagi 

do przedstawionych materiałów w ciągu 14 dni od otrzymania materiałów. 

W przypadku występowania w niniejszym okresie dni ustawowo wolnych od pracy 

okres weryfikacji przez Zamawiającego wydłuża się do 10 dni roboczych. 

1.6.2 Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do wykonania 

Wykonawca jest zobowiązany wybudować i oddać do użytkowania dobudowane 

chodniki. Sumaryczna długość planowanych do przebudowy odcinków chodników 

wynosi około 2517 m.  

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi 

innymi wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym, 

Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty 

budowlane:  

− wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 

posadowienia nawierzchni;  

− odhumusowanie terenu robót; 

− wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni; 

− wykonanie robót ziemnych;  

− rozbiórkę elementów dróg i innych, budowę nowych konstrukcji nawierzchni;  

− rozbiórkę istniejących przepustów, przebudowę istniejących i budowę nowych;  

− przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych;  

− przebudowę i budowę chodników;  
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− budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus 

drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, drenaże, urządzenia 

podczyszczające i inne;  

− ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

− ustawienie barier zabezpieczających ruch pieszy i rowerowy; 

− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;  

− przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: 

urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji 

deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych 

i hydrologicznych i innych, zgodnie z podanymi przez ich właścicieli warunkami 

technicznymi;  

− oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników 

w zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego, 

− nasadzenia rekompensujące drzew i krzewów;  

− wykonanie kanału technologicznego bądź uzyskanie zgody na odstępstwo od tego 

obowiązku; 

− regulacja wysokościowa elementów uzbrojenia obcego;  

− wyplantowanie terenu i obsianie trawą;  

− roboty wykończeniowe i porządkowe; 

− pełnienie nadzoru autorskiego;  

− przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia 

zakończenia robót;  

− sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej;  

− po zakończeniu Robót wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez 

zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na 

potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych 

przez Wykonawcę; 

− wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych 

przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do 

stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy; 

− wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia.   
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2 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  

 

Załączone do niniejszego opracowania koncepcje projektów zagospodarowania 

terenu wskazują zarys oczekiwanego przez Zamawiającego zagospodarowania 

terenu. Szczegółowe rozwiązania projektowe powinny być opracowane na podstawie 

zapisów niniejszego PFU oraz odpowiednich przepisów techniczno-budowalnych 

i norm.  

2.1 Chodnik przy ciągu drogowym nr 4181P w miejscowości Paruchów 

2.1.1 Stan istniejący 

 W stanie istniejącym w miejscu projektowanego chodnika znajduje się rów 

drogowy. Odwodnienie pasa drogowego odbywa się za pomocą obustronnych rowów 

drogowych. Ruch pieszy odbywa się poboczem gruntowym. W pasie drogowym na 

analizowanym odcinku zlokalizowane są sieci: teletechniczna, elektryczna, kanalizacji 

deszczowej oraz wodociągowa.  

2.1.2 Stan projektowany 

− szerokość chodnika: 1,80 m, 

− nawierzchnia chodnika: kostka brukowa, 

− lokalizacja chodnika: odsunięty od jezdni o 1,00 m, 

− przekrój: półuliczny, 

− kategoria administracyjna: droga powiatowa,  

− pochylenie poprzeczne chodnika: 2% w kierunku jezdni drogi powiatowej, 

− długość chodnika: 237,00 m 

− odwodnienie: skanalizowanie istniejącego rowu drogowego. 

 

Chodnik należy zaprojektować jako kontynuację istniejącego chodnika. Na całej 

długości chodnika zaprojektować oznakowanie Media-Line. Chodnik obramować 

obustronnie obrzeżem betonowym 8x30x100. Przy krawędzi jezdni wykonać ściek 

przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki brukowej oraz krawężnik betonowy 

15x30x100 lub na zjazdach 15x22x100. Przejście dla pieszych wykonać w miejscu 

wskazanym na koncepcji. Teren nieutwardzony przy chodniku w obrębie pasa 
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drogowego zahumusować i obsiać mieszanką traw. Skanalizowanie rowu 

zaprojektować jako kontynuację kanalizacji deszczowej pod istniejącym chodnikiem. 

Teren nieutwardzony przy chodniku w obrębie pasa drogowego zahumusować i obsiać 

mieszanką traw. 

Rys. 1.0 Końcowy odcinek istniejącego chodnika 

 

2.2 Chodnik przy ciągu drogowym nr 4205P Rusko – Nosków 

2.2.1 Stan istniejący 

W stanie istniejącym w miejscu projektowanego chodnika znajduje się rów 

drogowy oraz pas zieleni. Odwodnienie pasa drogowego odbywa się za pomocą 

obustronnych rowów drogowych. Ruch pieszy odbywa się poboczem gruntowym. 

W pasie drogowym na analizowanym odcinku zlokalizowane są sieci: teletechniczna, 

elektryczna oraz wodociągowa. 

2.2.2 Stan projektowany 

− szerokość chodnika: 1,80 m, 

− nawierzchnia chodnika: kostka brukowa, 
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− lokalizacja chodnika: w obrębie skrzyżowania przy jezdni, dalej odsunięty od jezdni 

zlokalizowany w odległości pozwalającej w maksymalnym stopniu zniwelować 

wycinkę drzew,  

− przekrój: półuliczny, 

− kategoria administracyjna: droga powiatowa,  

− pochylenie poprzeczne chodnika: 2% w kierunku jezdni drogi powiatowej, 

− długość chodnika: 265,00 m 

− odwodnienie: skanalizowanie istniejącego rowu drogowego. 

 

Chodnik należy rozpocząć przy skrzyżowaniu z ul. Kościelną, gdzie należy 

wprowadzić przejście dla pieszych, następnie wykonać przejście dla pieszych przez 

ul. Sportową i kontynuować chodnik w kierunku Ruska. W miejscach, gdzie nie mieści 

się chodnik o szerokości 1,80 m, wykonać chodnik do cokołu istniejących ogrodzeń. 

W przypadku konieczności wejścia na grunty prywatne Wykonawca powinien uzyskać 

stosowne zgody. Chodnik obramować jednostronnie (w przypadku lokalizacji przy 

krawędzi jezdni) lub obustronnie (chodnik odsunięty od krawędzi jezdni) obrzeżem 

betonowym 8x30x100. Przy krawędzi jezdni wykonać ściek przykrawężnikowy 

z dwóch rzędów kostki brukowej oraz krawężnik betonowy 15x30x100 lub na zjazdach 

15x22x100. Ograniczyć wycinkę drzew do minimum. W przypadku konieczności 

wycinki drzew wykonać nasadzenia rekompensacyjne. Teren nieutwardzony przy 

chodniku w obrębie pasa drogowego zahumusować i obsiać mieszanką traw. 

2.3 Chodnik przy ciągu drogowym nr 4196P w miejscowości Racendów 

2.3.1 Stan istniejący 

W stanie istniejącym w miejscu planowanego chodnika znajduje się istniejący 

chodnik z kostki brukowej oddzielony od krawędzi jezdni za pomocą ścieku 

korytkowego. Odwodnienie realizowane jest przez istniejącą sieć kanalizacji 

deszczowej oraz rowy drogowe. W pasie drogowym na analizowanym odcinku 

zlokalizowane są sieci: teletechniczna, elektryczna, kanalizacji deszczowej, kanalizacji 

sanitarnej oraz wodociągowa. 
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2.3.2 Stan projektowany 

− szerokość chodnika: 1,80 m, 

− nawierzchnia chodnika: kostka brukowa, 

− lokalizacja chodnika: na początku odcinka przy jezdni, dalej od KM 0+090 odsunięty 

od jezdni o 1,00 m,  

− przekrój: półuliczny, 

− kategoria administracyjna: droga powiatowa,  

− pochylenie poprzeczne chodnika: 2% w kierunku jezdni drogi powiatowej, 

− długość chodnika: 520,00 m 

− odwodnienie: istniejąca sieć kanalizacji deszczowej. 

 

Istniejący chodnik wraz z podbudową oraz ściek należy rozebrać i wykonać 

nową warstwy konstrukcyjne chodnika. Kostka z rozbiórki stanowi własność Inwestora 

i należy ją spaletować (Wykonawca zapewni palety) i odwieźć we wskazane przez 

Inwestora miejsce (do 10 km od miejsca robót).  Wzdłuż krawędzi jezdni wykonać ściek 

przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki brukowej oraz krawężnik betonowy 

15x30x100 lub na zjazdach 15x22x100. Chodnik obramować obrzeżem betonowym 

8x30x100. Istniejące wpusty deszczowe należy rozebrać i wykonać nowe. W razie 

konieczności doprojektować nowe wpusty i wpiąć do istniejącego kolektora 

deszczowego. Kolektor deszczowy należy oczyścić na całej długości projektowanego 

chodnika. Teren nieutwardzony przy chodniku w obrębie pasa drogowego 

zahumusować i obsiać mieszanką traw. 

2.4 Chodnik przy ciągu drogowym nr 4203P w Jarocinie przy 

ul. Siedlemińskiej – odcinek od ul. Sadowej do ul. Wiśniowej 

2.4.1 Stan istniejący 

W stanie istniejącym w miejscu projektowanego chodnika znajduje się rów 

drogowy oraz pas zieleni. Odwodnienie pasa drogowego odbywa się za pomocą 

obustronnych rowów drogowych. Ruch pieszy odbywa się poboczem gruntowym. 

W pasie drogowym na analizowanym odcinku zlokalizowane są sieci: teletechniczna, 

elektryczna, kanalizacji sanitarnej, gazowa oraz wodociągowa. 
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2.4.2 Stan projektowany 

− szerokość chodnika: 1,80 m, 

− nawierzchnia chodnika: kostka brukowa, 

− lokalizacja chodnika: przy krawędzi jezdni, 

− przekrój: półuliczny, 

− kategoria administracyjna: droga powiatowa,  

− pochylenie poprzeczne chodnika: 2% w kierunku jezdni drogi powiatowej, 

− długość chodnika: 415 m 

− odwodnienie: rów drogowy po przeciwległej stronie jezdni, za pomocą wpustów 

z przykanalikiem. 

 

Chodnik należy zlokalizować przy krawędzi jezdni i obramować od strony jezdni 

krawężnikiem betonowym 15x30x100 lub na zjazdach 15x22x100 oraz od strony 

granicy pasa drogowego obrzeżem betonowym 8x30x100. Wzdłuż krawężnika 

należy wykonać ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej. 

Zrzut wód opadowych odbywać się będzie poprzez wpusty deszczowe 

z przykanalikami do rowu po drogiej stronę jezdni. Należy przewidzieć przebudowę 

(pogłębienie) rowu wraz z wymianą rur pod zjazdami oraz umocnienia skarp i dna w 

miejscu wylotów przykanalików. Teren nieutwardzony przy chodniku w obrębie pasa 

drogowego zahumusować i obsiać mieszanką traw. Chodnik zakończyć przejściem 

dla pieszych przy budynku przedszkola.  

2.5 Chodnik przy ciągu drogowym nr 4217P w Jarocinie przy ul. Bolesława 

Chrobrego 

2.5.1 Stan istniejący 

W stanie istniejącym w miejscu projektowanego chodnika znajduje się 

nawierzchnia gruntowa oraz pojedyncze utwardzone zjazdy do posesji. Ruch pieszy 

odbywa się chodnikiem po drugiej stronie jezdni. Odwodnienie realizowane jest przez 

istniejącą sieć kanalizacji deszczowej.  
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2.5.2 Stan projektowany 

− szerokość chodnika: 1,20-1,80 m, 

− nawierzchnia chodnika: kostka brukowa, 

− lokalizacja chodnika: przy jezdni, 

− przekrój: uliczny, 

− kategoria administracyjna: droga powiatowa,  

− pochylenie poprzeczne chodnika: 2% w kierunku jezdni drogi powiatowej, 

− długość chodnika: 745 m 

− odwodnienie: istniejąca sieć kanalizacji deszczowej. 

Należy zaprojektować i wybudować chodnik zlokalizowany przy krawędzi jezdni 

maksymalnie wykorzystując teren pomiędzy krawędzią jezdni a istniejącymi 

ogrodzeniami. W przypadku konieczności wejścia na grunty prywatne Wykonawca 

pozyska zgody właścicieli nieruchomości. Od strony jezdni chodnik obramować 

krawężnikiem betonowym 15x30x100 lub na zjazdach 15x22x100 oraz od strony 

granicy pasa drogowego obrzeżem betonowym 8x30x100. Dopuszcza się rezygnację 

z obrzeża w przypadku występowania betonowego cokołu ogrodzenia, który zapewni 

odpowiednie zabezpieczenie krawędzi chodnika. Przy krawężniku wykonać ściek 

z dwóch rzędów kostki betonowej. Szerokość ścieku należy wliczyć do istniejącej 

szerokości jezdni. W ramach zadania należy przebudować istniejące wpusty 

deszczowe oraz w razie konieczności doprojektować nowe. Istniejącą sieć kanalizacji 

deszczowej należy na całej długości projektowanego chodnika oczyścić. Wykonać 

przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Prądzyńskiego.  

2.6 Chodnik przy ciągu drogowym nr 3742P Radlin – Kąty 

Zamawiający posiada dokumentację projektowa na budowę niniejszego 

chodnika. Opracowanie stanowi załącznik do niniejszego PFU. Zadaniem Wykonawcy 

jest aktualizacja opracowania zgodnie z poniższymi wymaganiami. 

2.1.1 Stan istniejący 

W stanie istniejącym w miejscu projektowanego chodnika znajduje się rów 

drogowy. Odwodnienie pasa drogowego odbywa się za pomocą obustronnych rowów 

drogowych. Ruch pieszy odbywa się poboczem gruntowym.  W pasie drogowym na 



Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników przy 

ciągu drogowym 

16   Program funkcjonalno-użytkowy 

analizowanym odcinku zlokalizowane są sieci: teletechniczna, elektryczna, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wodociągowa. 

2.1.2 Stan projektowany 

− szerokość chodnika: 1,80 m, 

− nawierzchnia chodnika: kostka brukowa, 

− przekrój: półuliczny, 

− kategoria administracyjna: droga powiatowa,  

− pochylenie poprzeczne chodnika: 2% w kierunku jezdni drogi powiatowej, 

− długość chodnika: 334,50 m. 

 

Chodnik należy zlokalizować przy krawędzi jezdni i obramować od strony jezdni 

krawężnikiem betonowym 15x30x100 lub na zjazdach 15x22x100 oraz od strony 

granicy pasa drogowego obrzeżem betonowym 8x30x100. Wzdłuż krawężnika należy 

wykonać ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej. 

Odwodnienie zaprojektować jako skanalizowany odcinek rowu drogowego 

z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Zamawiający dopuszcza 

również zrzut wód opadowych przykanalikami do rowu po drogiej stronę jezdni. 

Jednakże w tym wypadku należy przewidzieć przebudowę (pogłębienie) rowu wraz 

z wymianą rur pod zjazdami oraz umocnienia skarp i dna w miejscu wylotów 

przykanalików. Teren nieutwardzony przy chodniku w obrębie pasa drogowego 

zahumusować i obsiać mieszanką traw. 

2.7 Zjazdy do posesji 

Zjazdy na projektach koncepcyjnych przedstawiono poglądowo. Należy 

zaprojektować zjazd do każdej nieruchomości zlokalizowanej wzdłuż projektowanego 

chodnika. Lokalizację zjazdów należy uzgodnić z właścicielem działki. W przypadku 

gdy w stanie istniejącym do jednej działki prowadzi więcej niż jeden zjazd, należy 

zaprojektować i wykonać wszystkie. Zjazdy zaprojektować do granicy pasa drogowego. 

W przypadku występowania furtki odsuniętej od bramy wjazdowej zaprojektować 

dojścia do furtki. Zjazdy obramować opornikiem 12x25x100.  
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2.8 Projektowana konstrukcja nawierzchni 

Projektowaną konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować w oparciu 

o badania podłoża gruntowego, szczególną uwagę zwracając na głębokość 

przemarzania. Zamawiający wymaga stosowania podbudowy zasadniczej 

z mieszanek związanych cementem.  

2.9 Wymagania dotyczące urządzeń odwadniających 

Wpusty deszczowe wykonać jako krawężnikowo-jezdniowe bądź jezdniowe 

(w przypadku lokalizacji w pasie zieleni) o klasie obciążenia D400 wyposażone w 

osadnik, podstawę utrzymującą oraz pierścień odciążający. Studnie rewizyjne 

wykonać jako betonowe wykonane z betonu klasy C35/45 i klasie wodoszczelności 

W10 z pokrywami żeliwnymi klasy obciążenia D400. Studnie muszą być wyposażone 

w stopnie złazowe. Rozmiary urządzeń odwadniających dobrać w oparciu 

o szczegółowe obliczenia hydrauliczne. W przypadku skanalizowania istniejącego 

rowu przyjąć minimalną średnicę kolektora jako 400 mm.  

2.10 Inne uwarunkowania 

Na skrzyżowaniach z istniejącymi mediami, przy przejściach sieci pod 

chodnikiem oraz pod zjazdami należy zastosować rury osłonowe. 

2.11 Kolizje z istniejącą infrastruktura 

Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej pozyska 

wymagane uzgodnienia od gestorów sieci. W przypadku stwierdzenia kolizji opracuje 

projekt jej usunięcia oraz wykona roboty budowalne z tym związane.  

2.12 Wpływ na środowisko 

Planowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem NATURA 2000 i nie 

wpływa na te obszary. Na obszarze inwestycji występują istniejące drzewa 

i zakrzewienia. Należy opracować szczegółową inwentaryzację zieleni oraz w razie 

konieczności uzyskać decyzję zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów kolidujących 

z projektowaną infrastrukturą na etapie wykonywania projektów budowlanych. Należy 

wykonać nasadzenia rekompensacyjne w związku z wyciętymi drzewami i krzewami. 
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2.13 Stała organizacja ruchu 

Na etapie wykonywania projektu budowlanego należy sporządzić projekt stałej 

organizacji ruchu. Projekt stałej organizacji powinien zostać zaopiniowany 

i zatwierdzony przez Zarządcę ruchu.  

2.14 Dokumentacja projektowa 

Należy opracować i przekazać Zamawiającemu następującą ilość egzemplarzy 

dokumentacji projektowej: 

a) Projekty budowalne i wykonawcze – 4 egz. 

b) Projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz. 

c) Projekty usunięcia kolizji – 4 egz. 

d) Przedmiary robót i kosztorysy wykonawcze – 2 egz. 

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz. 

f) Operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym – 2 egz. 

g) Inwentaryzacja zieleni wraz z pozwoleniem na wycinkę – 2 egz. 

h) Opinia geotechniczna – 2 egz. 

i) Inne niezbędne opracowania – 2 egz. 

j) Wersja elektroniczna dokumentacji – 2 egz. 
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3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

Prace projektowe należy prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy zawarte 

w programie funkcjonalno-użytkowym. Dokumentacja ma zawierać procedury odbioru 

technicznego (pomiary). Do projektu należy uzyskać niezbędne pozwolenia 

i uzgodnienia, włącznie ze zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę lub uzyskanie pozwolenia na budowę w takim zakresie 

inwestycji jakim jest to wymagane. Szczegóły techniczne projektu należy uzgodnić na 

każdym etapie realizacji z Referatem Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego 

w Jarocinie oraz ze wskazanymi innymi jednostkami merytorycznymi Zamawiającego. 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów. 

3.1 Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3.1.1 Wymagania w zakresie materiałów 

a) Źródła uzyskania materiałów: 

Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do wykonywania robót, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 

Inżyniera/Kierownika projektu, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie 

partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 

w sposób ciągły spełniają wymagania SSTWiORB w czasie realizacji robót. 

 

b) Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 

te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
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przewartościowany (skorygowany) przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem 

i niezapłaceniem 

 

c) Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały 

swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 

UWAGA: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli jakości materiałów i robót na 

podstawie badań laboratoryjnych prowadzonych na koszt Wykonawcy w laboratoriach 

nie należących do Wykonawcy oraz Podwykonawców robót. Zamawiający zaakceptuje 

laboratorium w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę informacji 

dotyczącej laboratorium. 

3.1.2 Wymagania w zakresie sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Liczba 

i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowo/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. 
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3.1.3 Wymagania w zakresie transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym 

umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na 

oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

3.1.4 Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie 

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę 

w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach 

pogodowych z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu 
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technologicznego. Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu. 

W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem 

właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych 

właścicieli. 

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu 

powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych 

i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

3.1.5 Wymagania dotyczące placu budowy 

Przy projektowaniu i realizacji drogi musi obowiązywać zasada ochrony jak 

największej ilości istniejącej zieleni jako elementu żywego i wartościowego. Wycinkę 

drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Zieleń przeznaczoną 

do adaptacji należy zabezpieczyć na okres robót zgodnie z projektem oraz STWiORB. 

Drzewa pozostające w pasie drogowym i te w najbliższym sąsiedztwie, które mogłyby 

zostać uszkodzone w trakcie robót powinny zostać zabezpieczone poprzez 

odeskowanie pni, owinięcie ich matami słomianymi lub trzcinowymi. 

Organizacja zaplecza budowy winna należeć do Wykonawcy robót. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w zakresie wynikającym z uzyskanych 

pozwoleń na budowę. W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na 

czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób 

oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący terenem na którym 

inwestycja będzie realizowana i w stosunku do którego Zamawiający posiada prawo 

dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca. 

Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób 

nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień 

i zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. 

Zabezpieczenie i oznakowanie robót zgodnie z zaakceptowaną technologią 

i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wykonawca winien rozpoznać teren 

w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na własny koszt i ponieść koszty 
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ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich elementów. 

Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego na własny 

koszt. 

3.1.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 

władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową. Wykonawca 

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

3.1.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 

2003 r.). 

3.1.8 Odbiory robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiór częściowy 

− odbiór końcowy 

− odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

 

a) Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu polega na ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie wykonany niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST 

i uprzednimi ustaleniami. 

 

b) Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po 

zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika 

Budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, 

Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca załączy 

następujące dokumenty: 
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− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 

− protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

− dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru, 

− dziennik budowy, 

− protokoły badań i sprawdzeń, 

− rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) 

budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto 

(bez podatku VAT). 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót 

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi 

uczestników odbioru. Zakończenie czynności odbioru częściowego sporządzi Inwestor 

na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia 

odbioru częściowego. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości 

wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 

odbiorze końcowym robót. 

 

c) Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. 
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W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

− protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych, 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy, 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z ST, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

− oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowalnym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami 

i Polskimi Normami, 

− rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora, 

− rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

ogółem netto, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− zawiadomienie o zakończeniu robót z kompletem załączników. 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, 

w jednym z nich należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać 

dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator.  
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Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego 

w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 

Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na 

formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu 

zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalanego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną 

stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

− jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

− jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania podmiotu umowy po raz 

drugi 

 

d) Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z  usunięciem wad stwardzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

3.1.9 Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę 

i zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym 

wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak 

również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty 

wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. 
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Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od 

towarów i usług VAT. 

Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-

rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik do 

umowy. 

3.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego.  

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351).  

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 

2022 poz. 1518) 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).  

4) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 

poz. 988).  

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 r. poz. 784).  

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311).  

7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 

poz. 1973).  

8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 

poz. 1839).  

9) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 

1609). 
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10) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).  

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  

12) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 

2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).  

13) Ustawa z dnia z dnia 11.09.2019 r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

2021 poz. 1129 ).  

14) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).  

15) Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233).  

16) Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. 2022 

poz. 1072).  

17) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów 

robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania 

koncesji (Dz.U. 2015 poz. 964). 

18) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 

2019 poz. 1311).  

19) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1029). 
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20) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 176).  

21) Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916).  

22) Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

2021 poz. 1899 ).  

23) Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. 

2021 poz. 1326).  

 

Wytyczne i instrukcje  

  

24) Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.  

25) Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.  

26) Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, 

Warszawa – 2000 r.  

27) Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. 

Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998 r.  

28) Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w 

zakresie  geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP 

Warszawa 1998 r.  

29) Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 

1998 r.  

30) Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

drogach dla znaków drogowych pionowych - załącznik nr 1 do 

rozporządzenia [7],  

31) Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

drogach dla znaków drogowych poziomych - załącznik nr 2 do 

rozporządzenia [7],  

32) Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz  

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na  

drogach dla sygnałów drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [7].  
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33) Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na  

drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do 

rozporządzenia [7].  

34) Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 

1994 r.  

35) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

GDDKiA Politechnika Gdańska, 2014 r.  

36) Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

IBDiM, Warszawa 2001 r.  

 

oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy   

  

Uwaga:  

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie 

nowych regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać 

decyzje według nowych unormowań.  

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. 1.1-1.2  Plan orientacyjny skala 1:25 000/1:100 000 

Rys. 2.1-2.5  Koncepcje zagospodarowania terenu skala 1:500 

 

III. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1.  Dokumentacja projektowa „Przebudowa drogi powiatowej na 

odcinku Kąty – Radlin polegająca na dobudowie chodnika w pasie 

drogowym”. 

 

 


