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OBMIAR

Lp.\ Podstawa \

Opis i wyliczenia

\j.m. \ Poszcz. \

Razem

Wyburzenie istniejacego budynku oficyny mieszkalnego wielorodzinnego | ul. Kilifiskiego 49 | 90-354 L6dz | woj. Lodzkie | po-
wiat Miasto Lddz

1 Roboty przygotowawcze
1 Wykonanie petnej i szczegdtowej dokumentacii fotograficznej i opomiarowania  |kpl.
d.1|analiza indy- |budynkdw przylegtych w
widualna celu zinwentaryzowania istniejacych uszkodzen, zarysowan i spekan przed
przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych. Dokumentacja fotograficz-
na powinna
obejmowac zdjecia elewacji zewnetrznych, jak réwniez zdjecia mieszkarn i czes-
ci
wspdlnych od wewnatrz. Rzetelne wykonanie dokumentaciji fotograficznej po-
zwoli na
jednoznaczne okreslenie wptywu prowadzonych prac budowlanych na stan bu-
dynkow
sasiednich oraz pozwoli unikng¢ dodatkowych kosztéw zwigzanych z nieuza-
sadnionymi
roszczeniami 0sob trzecich.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 4-04  |Ogrodzenia z przeset przeno$nych - ustawienie m
d.1/0901-03
analiza indy-
widualna
50+4+10+34 m 98,000
RAZEM 98,000
Odcigcie instalaciji - przytacza kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 4-04  |Ogrodzenia drewniane z przgset przeno$nych - rozebranie m
d.1/0901-04
analiza indy-
widualna
poz.2 m 98,000
RAZEM 98,000
5/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1]0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego
0,45*0,8*2+1,4*1,5*0,7*0,5*2<pietro llI> m3 2,190
0,6*0,9*2*2+0,32*0,9*2+1,4*1,5*0,7*2+1,67*2,00*0,25+0,9*2,0*0,6*2<pietro II> |m3 8,671
0,9*2,0*0,6*2+0,51*0,9*2,0+1,4*1,5*0,8*3+0,9*2,0*0,5+0,9*2,0*0,6*2<pietro [> |m3 11,178
0,9*2,0*0,6*2+0,9*2,0*0,5+1,4*1,5%0,85*2+0,3*1,3*1,5*0,5+0,6*1,7*2+0,9*2,0*  |m3 11,123
0,6*2<parter>
0,65*0,9*2*3+0,6*0,9*2*3+0,7*0,9*2*4<piwnica> m3 11,790
RAZEM 44,952
2 Roboty rozbiérkowe
6/KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.2|0509-02
analogia
9,1%(29,8+20,8+29,8) m?2 731,640
RAZEM 731,640
7|KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.2|0403-02
analogia
9,1%(29,8+20,8+29,8) m?2 731,640
RAZEM 731,640
8/KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.2|0403-04
analogia
8,5%(29,8+20,8+29,8) m?2 683,400
RAZEM 683,400
9|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
24+0,7*2+0,9+1,8+0,8*2+1,9+20,2+2,4+1,2*3 m 57,800
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RAZEM 57,800
10|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-06
19,86 m 118,800
RAZEM 118,800
11|KNR 0-19  |Demontaz okien i drzwi m?2
d.2|0928-12
Poddasze  |(1,2*1,5*24)+8*1*2 m2 59,200
[l pietro (1,2*2,2*23)+1%2*27 m?2 114,720
Il pietro (1,2*2,2*25)+(0,9*2,2*21) m2 107,580
| pietro (1,2*2,2*25)+(0,9*2,2*21) m?2 107,580
Parter (1,2*2,2*25)+(0,9*2,2*26) m?2 117,480
Piwnica 0,7%0,8*22 m?2 12,320
RAZEM 518,880
12|KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na gwozdzie - do 61 deszczu- |m?
d.2/0501-01 tek na 1 m2 posadzki
analogia
407,97<strop nad pietrem II1> m?2 407,970
396,51<strop nad pigtrem 1> m?2 396,510
375<strop nad pietrem |> m?2 375,000
375<strop nad parterem> m? 375,000
RAZEM 1554,480
13|KNR 4-04  |Rozebranie poszycia stropow drewnianych - deskowanie dachu na styk m?2
d.2|0403-02
analogia
407,97<strop nad pigtrem II1> m?2 407,970
396,51<strop nad pigtrem 1> m?2 396,510
375<strop nad pietrem |> m?2 375,000
375<strop nad parterem> m? 375,000
RAZEM 1554,480
14|KNR 4-04  |Rozebranie stropow drewnianych - zasypki stropowe m?2
d.2|0406-01
analogia
poz.13*0,87 m?2 1.352,398
RAZEM 1352,398
15|KNR 4-04  |Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2
d.2|0406-03
analogia
poz.13 m?2 1554,480
RAZEM 1554,480
16|KNR 4-04  |Rozebranie belek stropowych m
d.2|0406-05
analogia
poz.13/1,05 m 1480,457
RAZEM 1 480,457
17|KNR 4-04  |Rozebranie sklepien odcinkowych z cegly o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce-  |m2
d.2|0107-03 mentowo-wapienne;
analogia
63,25<schody nad pietrem IlI> m?2 63,250
60,96<schody nad pietrem II> m?2 60,960
60,95<schody nad pietrem 1> m?2 60,950
57,3<schody nad parterem> m?2 57,300
426 ,4<strop nad piwnicg> m? 426,400
RAZEM 668,860
18|KNR 4-04  |Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o wysoko$ci do 200  |m
d.2|0107-05 mm
analogia
poz.17/1,4 m 477,757
RAZEM 471,757
19|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.2|0212-02 ktad w gruncie kat. Il
1,5%(24*2+21)*1,5 m3 155,250
RAZEM 155,250
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20|KNR 4-04  |Rozebranie muréw i stupow w budynkach o wysoko$ci ponad 9 m (ponad 2 m3
d.2|0102-04 kondygnacije) na zaprawie wapienne;

analogia

Poddasze  |(29,7*3-1,2*1,5%24)*0,45+34,2*3,5+29,8*0,45*2,2+425*1,8*0,5+50,5*0,45%(3+ |m3 608,033
1,9)/2
9,5%3,5 m3 33,250

[l pietro ((29,6+24,5+32)*3,85-1,2*2,2*23)*0,46+13,1*3,85*0,45+(15,5*3,85-2*1*2)*0,3+ |m3 393,978
5,3*3,85*0,3+3,4*3,85*0,3+6,1*3,85"0,25+4,14*3,85*0,2+32,94*3,850,66+
17,5*3,85%0,3+7,5*2*0,45*3,85+14,7*3,850,28+22*3,85*0,3+6,2*0,47*3,85*2+
15%0,3*3,85

Il pietro 4,095*(28,5*0,73+7,3*0,45+76,2*0,75+5,2*0,16+2,9*0,16+10,6*0,27+3,5*0,6*2+ |m3 438,491
2,6%0,25+60,28+4*0,3+3,2*0,75+10,5*0,28+7,2*0,56+7,2*0,45+10,2*0,15+
4,25%0,3*2+2,8*0,46+5,5*0,25+1,8*0,25+4*0,6+4,3*0,6+7*0,25+0,3*7+1,5*0,15)

-0,8%(1,2*2,2*23)-0,3%(0,9*2,2*21)

| pietro 4,5*(78*0,75+23,5*0,8+18,5*0,3+1,2*2*0,6+5,8*0,2+4*0,25+4,2*0,5+3,3*0,3+  |m3 447,369
4,5%0,3+7,2*0,56+7,2*0,42+30,25+15,6%0,3+4,3*0,2+5,2*0,43+3*0,3+8,3*0,3+
5,2*0,3*2)-0,8*(1,2*2,2*23)-0,3%(0,9*2,2*21)

Parter (9*4,25-1,2*2,2*3)*0,8+(21,1*4,25-1,5*2,2)*0,85+(2,57*4,25-1,2*2,2)*0,86+ m3 409,028
(3,14*4,25-1,2*2,2)*0,86+(7,4*4,25-1,2*2,2*3)*0,79+(23,9*4,25-1,2*2,2*5-1*2,2*
2)+(7,3*4,25-1,2%2,2*3)+(3*4,25-1,2*2,2)+2%(2,5%4,25-1,2*2,5*2)+(7,9*4,25-1,2*
2,2*3)+4,25*15%0,3+(12*4,25-1*2*3)*0,2+(4,1*4,25-1,*2)*0,58+4,25*14,7*0,25+
(6,8*4,25-1%2,2)*0,7+(6,8*4,25-1*2,2)*0,4+(16,1*4,25-1,2*2,2*3)*0,16+(4,03*
4,25-1*2*2)*0,29+(5,4*4,25-1,2*2,2)*0,16+3*4,25*0,25+(18,2*4,25-1,3*2,2)*0,3

Piwnica (2,8*9-0,7%0,8*3)*0,79+(2,8*3,8)*0,85+(2,8*7,3-0,7*0,8*3)*0,94+(2,8*22,3-0,7*  |m3 196,591
0,8+3)*0,9+(2,8*7,3-0,7*0,8*3)*0,76+(2,8*3,2-0,7*0,8)*0,58+2,4*2,8+(8,12*2,8-
0,7%0,8*2)*0,78+(2,2+2,8)*0,6+(2*6,59-1*2*2)*0,7+(3,2*2,8-1*2)*0,6+3,1*2,9+
0,6*2,6%2,8+(2,8%(5,3+8,6+2,2*4+7,8+3,7*4+5,4+3,9+6,3+6,8+6,8+3,7"2+14,1*
2+1,8"4+2,12+8,1+3,6%2)-0,8"2*25)*0,08

RAZEM 2 526,740
21|KNR 4-04  |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang robocza przez |m?3
d.2|1103-02 4 samochody samowytadowcze
poz.6*0,01+p0z.7*0,03+p0z.8/0,8*0,12*0,17+p0z.13*0,03+p0z.12*0,015+poz. |m3 2 862,082
13*0,03+poz.16*0,14*0,3+p0z.17*0,15+poz.18*0,1*0,2+p0z.20
RAZEM 2 862,082
22|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-|m3
d.2{1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 9 km
1103-05
poz.21 m3 2 862,082
RAZEM 2 862,082
23 Utylizacja gruzu m3
d.2|analiza indy-
widualna
poz.21 m3 2 862,082
RAZEM 2 862,082
3 Roboty wykonczeniowe
24|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3|0304-01 towo-wapiennej cegtami - wyrdwnianie powierzchni wierczacej pozostawionych
przypor i Scian szczytowych
(31+29)*0,25%0,1 m3 1,500
(15,7"6+15,4*6)*0,5*0,1 m3 9,330
RAZEM 10,830
25|NNRNKB (z.l) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowanej przy szer.w roz- |m2
d.3|202 0522-02 |winieciu ponad 25 ¢cm - pasy podrynnowe i nadrynnowe, parapety na elewacii
ocieplanych - powierzchnie wieficzace pozostawionych przyp6r i §cian szczyto-
wych
(31+29)*0,45%0,1 m2 2,700
(15,7*6+15,4*6)*0,7*0,1 m?2 13,062
RAZEM 15,762
26|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur ér. 70mmo  |m
d.3/1804-11 rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
poz.2 m 98,000
RAZEM 98,000
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