


OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wyburzenie istniejącego budynku oficyny mieszkalnego wielorodzinnego | ul. Kilińskiego 49 | 90-354 Łódź | woj. Łódzkie | po-
wiat Miasto Łódź

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1 analiza indy-
widualna

Wykonanie pełnej i szczegółowej dokumentacji fotograficznej i opomiarowania
budynków przyległych w 
celu zinwentaryzowania istniejących uszkodzeń, zarysowań i spękań przed 
przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych. Dokumentacja fotograficz-
na powinna 
obejmować zdjęcia elewacji zewnętrznych, jak również zdjęcia mieszkań i częś-
ci
 wspólnych od wewnątrz. Rzetelne wykonanie dokumentacji fotograficznej po-
zwoli na
jednoznaczne określenie wpływu prowadzonych prac budowlanych na stan bu-
dynków 
sąsiednich oraz pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów związanych z nieuza-
sadnionymi 
roszczeniami osób trzecich.

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1

KNR 4-04
0901-03
analiza indy-
widualna

Ogrodzenia z przęseł przenośnych - ustawienie m

50+4+10+34 m 98,000
RAZEM 98,000

3
d.1 analiza indy-

widualna

Odciącie instalacji - przyłącza kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR 4-04
0901-04
analiza indy-
widualna

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie m

poz.2 m 98,000
RAZEM 98,000

5
d.1

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,45*0,8*2+1,4*1,5*0,7*0,5*2<piętro III> m3 2,190
0,6*0,9*2*2+0,32*0,9*2+1,4*1,5*0,7*2+1,67*2,00*0,25+0,9*2,0*0,6*2<piętro II> m3 8,671
0,9*2,0*0,6*2+0,51*0,9*2,0+1,4*1,5*0,8*3+0,9*2,0*0,5+0,9*2,0*0,6*2<piętro I> m3 11,178
0,9*2,0*0,6*2+0,9*2,0*0,5+1,4*1,5*0,85*2+0,3*1,3*1,5*0,5+0,6*1,7*2+0,9*2,0*
0,6*2<parter>

m3 11,123

0,65*0,9*2*3+0,6*0,9*2*3+0,7*0,9*2*4<piwnica> m3 11,790
RAZEM 44,952

2 Roboty rozbiórkowe
6

d.2
KNR 4-04
0509-02
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

9,1*(29,8+20,8+29,8) m2 731,640
RAZEM 731,640

7
d.2

KNR 4-04
0403-02
analogia

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk m2

9,1*(29,8+20,8+29,8) m2 731,640
RAZEM 731,640

8
d.2

KNR 4-04
0403-04
analogia

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

8,5*(29,8+20,8+29,8) m2 683,400
RAZEM 683,400

9
d.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

24+0,7*2+0,9+1,8+0,8*2+1,9+20,2+2,4+1,2*3 m 57,800
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RAZEM 57,800

10
d.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

19,8*6 m 118,800
RAZEM 118,800

11
d.2

KNR 0-19
0928-12

Demontaż okien i drzwi m2

Poddasze (1,2*1,5*24)+8*1*2 m2 59,200
III piętro (1,2*2,2*23)+1*2*27 m2 114,720
II piętro (1,2*2,2*25)+(0,9*2,2*21) m2 107,580
I piętro (1,2*2,2*25)+(0,9*2,2*21) m2 107,580
Parter (1,2*2,2*25)+(0,9*2,2*26) m2 117,480
Piwnica 0,7*0,8*22 m2 12,320

RAZEM 518,880
12

d.2
KNR 4-04
0501-01
analogia

Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczu-
łek na 1 m2 posadzki

m2

407,97<strop nad piętrem III> m2 407,970
396,51<strop nad piętrem II> m2 396,510
375<strop nad piętrem I> m2 375,000
375<strop nad parterem> m2 375,000

RAZEM 1 554,480
13

d.2
KNR 4-04
0403-02
analogia

Rozebranie poszycia stropów drewnianych - deskowanie dachu na styk m2

407,97<strop nad piętrem III> m2 407,970
396,51<strop nad piętrem II> m2 396,510
375<strop nad piętrem I> m2 375,000
375<strop nad parterem> m2 375,000

RAZEM 1 554,480
14

d.2
KNR 4-04
0406-01
analogia

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe m2

poz.13*0,87 m2 1 352,398
RAZEM 1 352,398

15
d.2

KNR 4-04
0406-03
analogia

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2

poz.13 m2 1 554,480
RAZEM 1 554,480

16
d.2

KNR 4-04
0406-05
analogia

Rozebranie belek stropowych m

poz.13/1,05 m 1 480,457
RAZEM 1 480,457

17
d.2

KNR 4-04
0107-03
analogia

Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m2

63,25<schody nad piętrem III> m2 63,250
60,96<schody nad piętrem II> m2 60,960
60,95<schody nad piętrem I> m2 60,950
57,3<schody nad parterem> m2 57,300
426,4<strop nad piwnicą> m2 426,400

RAZEM 668,860
18

d.2
KNR 4-04
0107-05
analogia

Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości do 200
mm

m

poz.17/1,4 m 477,757
RAZEM 477,757

19
d.2

KNR-W 2-01
0212-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat. III

m3

1,5*(24*2+21)*1,5 m3 155,250
RAZEM 155,250
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20

d.2
KNR 4-04
0102-04
analogia

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2
kondygnacje) na zaprawie wapiennej

m3

Poddasze (29,7*3-1,2*1,5*24)*0,45+34,2*3,5+29,8*0,45*2,2+425*1,8*0,5+50,5*0,45*(3+
1,9)/2

m3 608,033

9,5*3,5 m3 33,250
III piętro ((29,6+24,5+32)*3,85-1,2*2,2*23)*0,46+13,1*3,85*0,45+(15,5*3,85-2*1*2)*0,3+

5,3*3,85*0,3+3,4*3,85*0,3+6,1*3,85*0,25+4,14*3,85*0,2+32,94*3,85*0,66+
17,5*3,85*0,3+7,5*2*0,45*3,85+14,7*3,85*0,28+22*3,85*0,3+6,2*0,47*3,85*2+
15*0,3*3,85

m3 393,978

II piętro 4,095*(28,5*0,73+7,3*0,45+76,2*0,75+5,2*0,16+2,9*0,16+10,6*0,27+3,5*0,6*2+
2,6*0,25+6*0,28+4*0,3+3,2*0,75+10,5*0,28+7,2*0,56+7,2*0,45+10,2*0,15+
4,25*0,3*2+2,8*0,46+5,5*0,25+1,8*0,25+4*0,6+4,3*0,6+7*0,25+0,3*7+1,5*0,15)
-0,8*(1,2*2,2*23)-0,3*(0,9*2,2*21)

m3 438,491

I piętro 4,5*(78*0,75+23,5*0,8+18,5*0,3+1,2*2*0,6+5,8*0,2+4*0,25+4,2*0,5+3,3*0,3+
4,5*0,3+7,2*0,56+7,2*0,42+3*0,25+15,6*0,3+4,3*0,2+5,2*0,43+3*0,3+8,3*0,3+
5,2*0,3*2)-0,8*(1,2*2,2*23)-0,3*(0,9*2,2*21)

m3 447,369

Parter (9*4,25-1,2*2,2*3)*0,8+(21,1*4,25-1,5*2,2)*0,85+(2,57*4,25-1,2*2,2)*0,86+
(3,14*4,25-1,2*2,2)*0,86+(7,4*4,25-1,2*2,2*3)*0,79+(23,9*4,25-1,2*2,2*5-1*2,2*
2)+(7,3*4,25-1,2*2,2*3)+(3*4,25-1,2*2,2)+2*(2,5*4,25-1,2*2,5*2)+(7,9*4,25-1,2*
2,2*3)+4,25*15*0,3+(12*4,25-1*2*3)*0,2+(4,1*4,25-1,*2)*0,58+4,25*14,7*0,25+
(6,8*4,25-1*2,2)*0,7+(6,8*4,25-1*2,2)*0,4+(16,1*4,25-1,2*2,2*3)*0,16+(4,03*
4,25-1*2*2)*0,29+(5,4*4,25-1,2*2,2)*0,16+3*4,25*0,25+(18,2*4,25-1,3*2,2)*0,3

m3 409,028

Piwnica (2,8*9-0,7*0,8*3)*0,79+(2,8*3,8)*0,85+(2,8*7,3-0,7*0,8*3)*0,94+(2,8*22,3-0,7*
0,8*3)*0,9+(2,8*7,3-0,7*0,8*3)*0,76+(2,8*3,2-0,7*0,8)*0,58+2,4*2,8+(8,12*2,8-
0,7*0,8*2)*0,78+(2,2+2,8)*0,6+(2*6,59-1*2*2)*0,7+(3,2*2,8-1*2)*0,6+3,1*2,9+
0,6*2,6*2,8+(2,8*(5,3+8,6+2,2*4+7,8+3,7*4+5,4+3,9+6,3+6,8+6,8+3,7*2+14,1*
2+1,8*4+2,12+8,1+3,6*2)-0,8*2*25)*0,08

m3 196,591

RAZEM 2 526,740
21

d.2
KNR 4-04
1103-02

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
4 samochody samowyładowcze

m3

poz.6*0,01+poz.7*0,03+poz.8/0,8*0,12*0,17+poz.13*0,03+poz.12*0,015+poz.
13*0,03+poz.16*0,14*0,3+poz.17*0,15+poz.18*0,1*0,2+poz.20

m3 2 862,082

RAZEM 2 862,082
22

d.2
KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 9 km

m3

poz.21 m3 2 862,082
RAZEM 2 862,082

23
d.2 analiza indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.21 m3 2 862,082
RAZEM 2 862,082

3 Roboty wykończeniowe
24

d.3
KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami - wyrównianie powierzchni wieńczącej pozostawionych
przypór i ścian szczytowych

m3

(31+29)*0,25*0,1 m3 1,500
(15,7*6+15,4*6)*0,5*0,1 m3 9,330

RAZEM 10,830
25

d.3
NNRNKB
202 0522-02

(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w roz-
winięciu ponad 25 cm - pasy podrynnowe i nadrynnowe, parapety na elewacji
ocieplanych - powierzchnie wieńczące pozostawionych przypór i ścian szczyto-
wych

m2

(31+29)*0,45*0,1 m2 2,700
(15,7*6+15,4*6)*0,7*0,1 m2 13,062

RAZEM 15,762
26

d.3
KNR-W 2-02
1804-11

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o
rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych

m

poz.2 m 98,000
RAZEM 98,000

- 4 -
Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 2728


