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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wspdlny Stownik Zamowien:
45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy drog

1. ZAKRES ZAMOWIENIA OBEJMUJE:

Remont castkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsy asfaltowa przy uzyciu
remontera drog administrowanych przez Zarad Drog Wojewddzkich w Gdaisku w
podziale na nagpujace czsci :

1.1. CZESC NR | - obejmujca wykonanie remontu ggtkowego na terenie dziatania
Rejonu Drog Wojewddzkich w Bytowietj. powiatéw bytowskiego i stupskiego;

1.2. CZESC NR Il - obejmugca wykonanie remontu ggtkowego na terenie dziatania
Rejonu Drog Wojewodzkich w  Gdaisku tj. powiatbw gdaskiego
i nowodworskiego;

1.3. CZESC NR Il - obejmujca wykonanie remontu ggtkowego na terenie dziatania
Rejonu Drog Wojewddzkich w Starogardzie Gdaskim tj. powiatéw starogardzkiego
I tczewskiego;

1.4. CZESC NR IV - obejmujca wykonanie remontu ggtkowego na terenie dziatania
Rejonu Drog Wojewddzkich w Sztumietj. powiatow malborskiego, sztumskiego i
kwidzynskiego;

Jednostlk obmiaru wykonanego remontu gstkowego przy #yciu grysow kamiennych
i emulsji asfaltowej jest Mg wbudowanego materiatu

2. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY.

od daty zawarcia umowy - sukcesywnie wg potrzeb Zamwiajacego, nie paniej niz do
dnia 31.10.2023 rlub do czasu wyczerpania przewidywanego zakrelsotyev zalenosci od
tego ktory z warunkOw zostanie spetniony jako pszyy z zastrzeeniem, ze | odbior
wykonanych zgodnie ze zleceniem roboét gistie wczéniej niz 10 maja 2023 roku.

3. LOKALIZACJA ROBOT.

Wedtug zgtoszenia Zamawigiego w formie pisemnego zlecenia.

Zlecenie bdzie zawierato:

> lokalizacg robot z podaniem nr drogi, odcinka drogi — swewdci, kilometrazu

» wymagany termin wykonania

» termin przekazania placu budowy (przekazanieapast ciagu 2 roboczych dni od daty
przekazania zlecenia)

Miejsca wyznaczane do remontu zlokalizowapdgma drogach administrowanych przez:
Cz¢$¢ NR 1 — Rejon Drog Wojewddzkich w Bytowie
Cz¢$¢ NR 1l — Rejon Drég Wojewddzkich w Gdaku
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Uwaga: Procentowy zakres robot na terenie powiatu ewodworskiego okrdla sie
szacunkowo - max. do 30 % zakresu.

Cz¢$¢ NR 11l — Rejon Drog Wojewodzkich w Starogardzie Gsldm
Cz$¢ NR IV — Rejon Drég Wojewddzkich w Sztumie

MAPA DROG WOJEWODZKICH WOJEWODZTWA POMORSKIEGO
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Zarzd Drog Wojewddzkich w Gdesku

FP/2023/TP/WUDIM

WYKAZ DROG WOJEWODZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ

ZDW GDANSK
N Kilometra z — —
r : ugosé ugosé .
Lp drogi Nazwa drogi odcinka drogi Uwagi
od do
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | 100 | Rumia-Kazimierz-Kosakowo 0,0p0 10,197 10,197 10,197 RDW Puch
2 | 101 | Kosakowo-Pierwoszyno 0,0p0 1,130 1,130 1,130 RDW Puck
3 | 188 gﬁ;”ChOW'DEer”O'Z*OtOW' 0,000 19,125 19,125 19,125 RDW Chojnicq
4 | 201 | Gwda Mata-Czarne-Barkowd 5,735 30,490 24,755 24,755/ RDW Chojnicq
5 | 202 | Czarne-Rzeczenica 0,00 14,122 14,122 14,122| RDW Chojnics
6 | 203 Egtslf:"”'Da”OWO'POStom'”O' 56498 68,500 12,002 12,002 RDW lLebork
43,022 44,522 1,500 RDW Bytéw
7 | 206 | Koszalin-Polanéw-Miastko 17,622
44,522 60,644 16,122 RDW Bytéw
8 | 208 | Barcino-Wielin 0,000 20,626 20,626 20,626 RDW Bytow
8,037 25,372 17,335 RDW Bytow
25,372 30,748 5,376 RDW Bytow
9 | 209 | Warszkowo-Suchorze*-Byto 53,363 droga krajO\r']Vf‘
21/Suchorze
293 m
30,748 61,400 30,652 Rdw Bytow
0,000 3,866 3,866 m. Stupsk
10 | 210 | Stupsk-Unichowo 33,209
3,866 37,075 33,209 RDW Lgbork
0,000 20,420 20,420 RDW Lgbork
20,420 33,143 12,723 RDW Bytéw
Nowa Dybrowa-Czarna 33,143 41,326 8,183 RDW Kartuzy
quréwka- droga
1) 211 Puzdrowo*Sierakowice- 75,580 wojewoddzka n
Kartuzy-Zukowo 214/ odc
Puzdrowo-
Sierakowice-
2718 m
41,326 75,580 34,254 RDW Kartuzy
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0,000 21,007 21,007 RDW Lgbork
21,007 46,772 25,765 RDW Bytow
. droga krajowa
Osowo leborskie- )
12 | 212 RSN 118,160 nr 20/Bytow-
Bytow*Chojnice-Zamarte 1237 m
46,772 74,898 28,126 RDW Bytow
74,898 118,160 43,262 RDW Chojnice
Stupsk-WickoZelazno- 3,465 60,828 57,363 RDW Lgbork
13| 213 Sulicice-Celbowo 107,05
60,828 110,515 49,687 RDW Puch
1,214 47,870 46,656 RDW Lgbork
47,870 87,024 39,154 RDW Kartuzy|
teba-Lebork-Sierakowice- droga krr?rjozv(\;?
14 | 214 | Puzdrowo-Kdcierzyna*- 160,265 L
; Koscierzyna-
Warlubie
535 m
87,024) 117,449 30,425 RDW Kartuzy
RDW,|
117,449 161,479 44,030 Starogard G
15| 215 | Wiadystawowo-Sulicice 0,000 22,289 22,289 22,289 RDW Puck
16 | 216 | Reda-Wiadystawowo-Hel 0,0p0 56,715 56,715 56,715 RDW Puck
0,000 2,876 2,876 m. Gdaisk
2,876 6,433 3,557 RDW Kartuzy|
Gdaisk-Chwaszczyno- 6,433 30,891 24,458 RDW PucH
17 | 218 . 50,237 -
Wejherowo*-Krokowa droga krajowa|
nr
6/Wejherowo-
151 m
30,891 53,113 22,222 RDW Puch
Stacja kolejowa Brodzkie RDW
18 | 219 Miyny-Droga 234 0,000 0,055 0,055 0,055 Starogard G
Stacja kolejowa Morzeszczyr)- RDW
19| 220 Droga 234 0,000 0,287 0,287 0,287 Starogard Gd
0,000 4,910 4,910 m. Gdaisk
20 | 221 | Gdask-Przywidz-Kdcierzyna 4,910 33,513 28,603 48,899 RDW Gdask
33,513 53,809 20,296 RDW Kartuzy
Gdaisk-Godziszewo-Starogatd 2,430 25,976 23,546 . RDW Gdask
21| 222 Gganski*skorcz 63,398 RDW
25,976 42,680 16,704

Starogard Gd
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42,680

65,828

23,148

droga krajowa|
nr
22/Starogard
Gd.-1604 m

RDW
Starogard Gd

22

224

0,000

22,949

22,949

22,949

40,256

17,307

40,256

51,951

11,695

Sopieszyno-t.ebno-
Przodkowo-Kartuzy*Nowa
Karczma-Skarszewy-
Godziszewo*-Tczew-droga

krajowa nr 91

51,951

80,600

28,649

80,600

94,893

14,293

94,893

110,454

15,561

RDW Puck

RDW Kartuzy

droga
wojewddzkd
211/Kartuzy-
193 m

RDW Kartuzy

110,454

droga krajowa|
nr
20/Egiertowo-
356 m

RDW Kartuzy

RDW
Starogard Gd

droga
wojewddzka n
222/Godzisze
0-202 m

<

RDW
Starogard Gd

23

225

Stacja kolejowa Pelplin-ul.
Mickiewicza

0,000

0,182

0,182

0,182

RDW
Starogard Gd

24

226

0,000

7,762

7,762

Nowa Karczma-Mierzeszyn-

7,762

34,196

26,434

Pruszcz Gdiski*-
Przejazdowo

34,196

45,368

11,172

RDW Kartuzy

RDW Gdask

45,368

droga krajowa|
nr 91/Pruszc
Gd-1314 m

RDW Gdask

25

227

Pruszcz Gdaski-Trutnowy-
Cedry Wielkie-Cedry Male

0,000

17,810

17,810

17,810

RDW Gdask

26

228

0,000

19,029

19,029

19,029

31,734

12,705

Bytow-Klukowa Huta*-
Kartuzy

31,734

56,131

24,397

RDW Bytéw

RDW Kartuzy

56,131

droga
wojewoddzka n
214/Klukowad
Huta-60 m

RDW Kartuzy

27

229

Jabtowo-Pelplin-

0,000

12,994

12,994

Rudno*Wielkie Walichnowy

21,836

RDW
Starogard Gd

droga krajowa|

nr 91/Rudno-
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805 m
RDW,|
12,994 21,836 8,842 Starogard Gd
RDW,|
0,000 13,236 13,236 Starogard G(
droga
wojewddzka n
Wielgtowy-Brzusce- 229/Pelplin-
28| 230 Pelplin*Cierzpice 24,964 630
m/Obwodnicg
Pelplina
RDW,|
13,236 24,964 11,728 Starogard Gd
29 | 231 | Skdrcz-Kolonia Ostrowicka 0,0p0 17,408 17,408 17,408 RDW
Starogard Gd
30 | 233 | lrzepowo-Borowina- 0,0000 11,524 11,524 11,524 RDW Gdaisk
Mierzeszyn
. . RDW,|
31| 234 | Skorcz-Morzeszczyn-Gniew 0,000 22,783 22,783 22,783
Starogard Gd
Korne-Chojnice 0,000 22,134 22,134 RDW Kartuzy
32| 235 55,165
22,134 55,165 33,031 RDW Chojnice
33| 236 gflj‘gzy”y'swor”egac'e' 0,000 25005 25005 25095 RDW Chojnicd
34 | 237 | CZersk-Tuchola-Gostycyn- 0,000 7,006 7,006 7,006] RDW Chojnice
Makowarsko
35| 240 | Chojnice-Tuchol&wiecie 0,000 11,243 11,243 11,243 RDW Chojnice
Stacja kolejowa Sgatowo- RDW
36 | 259 Droga 231 0,000 0,393 0,393 0,393 Starogard G
37| 261 Sta_CJa kolejowa Gniew-Droga 0,000 0.116 0.116 0116 RDW
krajowa 91 Starogard Gd
Stacja kolejowa Opalenie- RDW
38| 271 Droga 90 0,000 0,400 0,400 0,400 Starogard G
39 | 377 |Nowe-Twarda Gora- 6,810, 8874 2,064 2,064 RDW
Pienzkowo Starogard Gd
0,000 15,284 15,284 m. Gdaisk
Gdaisk-Przejazdowo-
Gdaisk(Wyspa 15,284 23,436 8,152 RDW Gdask
40 | 501 | Sobieszewska)-Mikoszewo- 55,243
Krynica Morska-Nowa 23,436 31,091 7,655 m. Gdaisk
karczma
31,091 78,182 47,091 RDW Gdask
41 | 502 | Stegna-Nowy Dwor Galski 0,000 14,550 14,550 14,550 RDW Gdask
42 | 515 | Malbork-Dzierzgo-Susz 0,00( 40,432 40,432 40,432 RDW Sztun
43| 516 | 09 kolejowa Sztum-Drogg g 5o9/ 0,458 0,458 0,458/  RDW Sztun
44 | 517 | Sztum-Tropy Sztumskie 0,000 12,327 12,327 12,327 RDW Sztun
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RDW
0,000 1,337 1,337 Starogard G
Gniew-rz.Wista*-Janowo- rz.
45| 518 Gurcz-Kwidzyn 14,080 Wista/Gniew|
1,337 14,080 12,743 RDW Sztun
46| 519 I\Sﬂtg:;’gDz'erzgﬁ'Ma*dyty' 0,000| 8290 8,290 8290 RDW Sztun
47 | 520 | Prabuty-Kamieniec 0,000 7,625 7,625 7,625 RDW Sztun
48 | 521 | Kwidzn-Prabuty-Susz-ltawa 0,000 25,448 25,448 25,448 RDW Sztun
49 | 522 | GOrKi-Prabuty-Trumieje- 0000 38,033 38033 38033 RDW Sztun
Sobiewola
50 | 523 | Gardeja-Trumieje 0,000 16,336 16,336 16,336 RDW Sztun
51 | 524 | Brachlewo-Licze 0,000 12,461 12,461 12,461 RDW Sztun
52 | 525 | Stacia kolejowa Ryjewo- 0,000 9,447 9,447 9,447  RDW Sztun
Szkaradowo-Droga 518
53 | 526 | Pastk-Sliwice-Lepno- 18,575 30,790 12,215 12,215 RDW Sztun
Myslice-Przezmark
54 | 527 | DZierzgd-Rychiki-Pastk- 0,000| 3,290 3,290 3290 RDW Sztun
Morag-t ukta-Olsztyn
55| 529 | Proga 518-Stacja kolejowa 0,000 3,016 3,016 3,016 RDW Sztun
Brachlewo
Stacja kolejowa Kwidzyn-
56 | 532 | Rozpedziny-Sadlinki-Okggta 0,000 20,761 20,761 20,761 RDW Sztun
taka-Gardeja
RDW
0,000 2,030 2,030 Starogard Gd
Droga 90 /Opalenie/-rz. rz.
57| 588 Wista*-Grabowko-Kwidzyn 8,377 Wista/Opalenig
2,030 8,377 6,347 RDW Sztun
58| 602 g"oqéo""s"'e Pastwiska-Droga | (o0l g o912 8,912 8,912  RDW Sztun
59 | 603 | Biata Géra-Sztum 0,000 8,823 8,823 8,823 RDW Sztun
rz. Wista-Piekto-Biata Géra-
60 | 605 Szkaradowo/droga 525/ 0,000 10,012 10,012 10,012 RDW Sztun
61 | 606 | Tralewo-Benowo 0,000 2,280 2,280 2,280 RDW Sztun
62 | 607 | Gurcz-Jalowiec-Ryjewo- 0,000 12,830 12,830 12,830  RDW Sztun
Sztumska Wig
63 | 608 | Ryjewo-Klecewko 0,000 4,062 4,062 4,062 RDW Sztun
64 | 611 | Sadlinki-Bronistawowo 0,000 6,323 6,323 6,323 RDW Sztun
65 | 612 | Bronistawowo-Okagta taka- 0,0000 6073 6,073 6,073  RDW Sztun

Droga 532
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Rakowiec/droga 1/-Bielsk- RDW

66 | 623 | Majewo-Lipia Goéra-Barteno- 0,000 16,330 16,330 16,330 Starogard Ga
Mirotki/231/ g

67 | 641 | Lipia Goéra-@siorki-Rzezecin 0,000 6,468 6,468 6,468 RDW

P ¢ ' ' ' ' Starogard Gd

63 | 644 Majewo/droga 623/-Krélow 0,000 5441 5441 5441 RDW

Las-Morzeszczyn/droga 234/ Starogard Gd

*nieciggtos¢ kilometrazu

4.
4.1

WARUNKI WYKONANIA ZAMOWIENIA

. Podstawowe czyngoi wykonania remontu @stkowego — technologia wykonania

zostaty okrélone w zadczonych Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych:

D -
D -

4.2
>

4.3
>

00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
05.03.17.16 - REMONT CASTKOWY NAWIERZCHNI GRYSAMI
| EMULSA PRZY UZYCIU REMONTERA

. Zakres rob6t obejmuje

zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot, zgodrRROJEKTEM ORGANIZACJI
RUCHU przekazanym Wykonawcy przez Zamawgéapgo najpéniej w dniu przekazania
placu budowy.

wykonanie remontu @stkowego nawierzchni bitumicznej przyyeiu gryséw i emulsji

asfaltowej
oznakowanie odcinka na ktérym wykonano prace reoveat znakami ostrzegawczymi

A-28 ,sypki zwir” oraz B-33 ,ograniczenie pdkosci” i pozostawienie _oznakowania

przez okres minimum 1 tygodnia po wykonaniu remontu

. Zamawiafgcy wymaga aby:

Wykonawca remontow @stkowych remonterem przyzyciu grysow i emulsjimusi
dysponow& min. 2 brygadami_zdolnymi_do_realizacji zaméwieniaréwnolegle
w roznych lokalizacjach w ramach jednej cesci tj. terenu dziatania danego Rejonu
Drég Wojewdodzkich.

Remonter powinien liyzamontowany bezgeednio na néniku sprztu. Zamawiajcy
wyklucza maliwo$¢ montau remontera na przyczepie pgatonej do pojazdu
ciggmgcego.

Remonter powinien dysponowgarzynajmniej dwoma komorami zasypowymi,
odseparowanymi od siebie, tak abyzma byto zasypywaje grysem ranej frakciji.
Minimalna pojemné&é komor zasypowych to 2,5 m3ida.

Remonter powinien iywyposaony w jedr dysz robocz z ktérej operator dulzie
dozowat doptyw powietrza, emulsji asfaltowej oréznych frakcji grysu.

Zaskg roboczy wysignika — min. 5,0 m z pneumatycznie regulowarysokacia.

Pulpit sterygcy z wszystkimi funkcjami remontera, umieszczonystaowisku
operatora przy gtowicy robocze,j.

Strzataswietlna LED z tytlu remontera.

W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu zamaviée spowodowanej awari
sprztu Wykonawca natychmiast zawiadamia Zamaycego /Inspektora Nadzoru o
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zaistniatym fakcie (pisemnie, drg@lektroniczi lub faksem) i w ggu max 2 dni ma
obowigzek podstawd sprzt zastpczy, podlegaicy akceptacji
Zamawiajcego/Inspektora Nadzoru. K@da inna przerwa w realizacji robot winnacby
rowniez zgtoszona jak wiej.

» Po zakaczeniu dnidwki roboczej, najgaiej w nas¢gpnym dniu roboczym Kierownik
robét kpdzie przekazywat Inspektorom Nadzoru w poszczegdiniRejonach Drog
Wojewaodzkich protokoty z waenia maszyn przed i po zalazeniu pracy, pisemnie,
faksem lub drog elektroniczg. Lokalizacja waenia pojazdow (lokalizacja wag)
zostanie uzgodniona z Zamawigym. Wymagana jest akceptacja lokalizacjizemia
pojazdow przez Zamawigjego. Koszty wzenia pojazdow obgiaja Wykonawe.

1) RDW w Bytowie; faks 59 822 32 51; e-mail: bytow@ zgiansk.pl

2) RDW w Gdasku; faks: 58 683 72 51 ; e - mail: gdansk@zdwgklghs

3) RDW w St. Gdaskim; faks: 58 562 26 75; e - mail: starogard @ zcoavigd. pl
4) RDW w Sztumie; faks: 55 277 24 83 ; e - mail: sz@adwgdansk.pl

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwig o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7
ustawy Pzp, polegajcych na powtdrzeniu podobnych robot budowlanych zginych z
przedmiotem zamowienia podstawowego (dotyczy keej z czsci).

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophteczne g wymagania dotycze wykonania i odbioru
robot przyremontach castkowych nawierzchni bitumicznych grysami i emulsy asfaltowg przy
uzyciu remontera drég administrowanych przez Zarad Drog Wojewddzkich w Gdaasku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jestostapa jako dokument w pggowaniu przetargowym i
przy realizacji Umowy na wykonanie rob6t zeanych z realizagjzadania wymienionego w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckni obejmuj wymaganie ogolne, wspdlne dla robotgpgh
szczego6tow specyfikacy technicza:

D-05.03.17.16 REMONT CASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
GRYSAMI | EMULSJ A ASFALTOW A PRZY UZYCIU REMONTERA

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catag¢ techniczno-aytkows
(droge) albo jego ceé¢ stanowsqcg odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, wzel).

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuodsy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
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1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rughipostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Droga tymczasowa (mortawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacatmauchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizéana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.5.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgeuijgcymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdaroiolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robét.

1.4.6.Jezdnia - oz¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.8.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamdtokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielcymi jezdnie.

1.4.9.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.10 Korpus drogowy - nasyp lub tagZ wykopu, kt6ra jest ograniczona korpthrogi i skarpami rowéw.

1.4.11 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12.Ksigga obmiaréw - akceptowany przezzyniera/lnspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggeszkicow i ew.
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez kyniera/Inspektora.

1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzeyczaakceptowane przez ZamawGapo,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwhzanych z ocenjakasci materiatdéw oraz robot.

1.4.14 Materialy - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne z dokumentgepjektowvy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera/Inspektora.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzsttych do przejmowania i rozktadania od@n od ruchu

na poditae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych,

b) warstwa wijzaca - warstwa znajdgga sé miedzy warstwg Scieraly a podbudow, zapewnigjca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) warstwa wyréwnawcza - warstwa #4ga do wyrdwnania nierdwldoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni,

d) podbudowa - dolna €& nawierzchni stica do przenoszenia obgén od ruchu na podi®. Podbudowa
moze sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

e) podbudowa zasadnicza - gérnac&zpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw,

f) podbudowa pomocnicza - dolna ¢62 podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem estek podiga. Maze zawierd
warstwe mrozoochrong, odsiczajca lub odcinagca,

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnymazeeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu,

h) warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivdienia przenikania cwtek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powyej,

i) warstwa odgczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.16. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.17 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaodapowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnéé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesh
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przeajtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangdgo
rodzaju robot budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgaymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy zmaéwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzeir chrongcych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyieae pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
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1.4.21.Podiaze - grunt rodzimy lub nasypowy,zigey pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.
1.4.22. Podiaze ulepszone - gérna warstwa padiplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.23.Polecenie Inyniera/Inspektora - wszelkie polecenia przekazam&aiawcy przez layniera/lnspektora,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdyda autorem dokumentacji projektowej.

1.4.25. Przedsjwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegmqmania drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznychy tn@splanie i przekroju podimnym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.26. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamgkeji obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu droganwal dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.27. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagoviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogg itp.

1.4.28. Rekultywacja - roboty mage na celu uponzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.29.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.30. Zadanie budowlane - ¢& przedsjwziccia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukeyja lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu rob6t zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.31. Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w Umowie jako twogze czs¢ terenu budowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakowykonanych rob6t, bezpiearswo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodt@ warunkami Umowy, SST i
poleceniami layniera/Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przekaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym@dministracyjnymi, lokalizagj pocztku i konca
trasy i egzemplarz SST.

1.5.2.Zgodna¢ rob6t z warunkami Umowy i SST

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach za¢zonych do Umowy,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddminzyniera/lnspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian
poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fnie g wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaigatzrgodne z warunkami Umowy i SST. Dane
okreslone w elementach dokumentacji i w SSHbuwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach ok§lenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow éneéntéw budowli muszbyc¢
jednorodne i wykazywazgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgmzekraczé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z warunkami Umowy lub SST i
wptynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostamaspione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.3.Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach remontoyymdd ruchem”).

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasthiepcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowaydo zakaczenia i Odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi/inspektorowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zadzagcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. ézpasci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacii
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ruchu powinien b§ aktualizowany przez Wykonawma bieigco. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazmrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynsaiuje i lgdzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewsgay
ten sposéb bezpieazstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widoczeoiow dzieh i w nocy tych zapo6r i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgie Ixda akceptowane przez
Inzyniera/lnspektora. Fakt przystienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposob uzgodniony z dgnierem/Inspektorem oraz przez umieszczenie, wstaeh i ildciach okrélonych
przez Imzyniera/inspektora, tablic informacyjnych, ktérychrest bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Inspektora. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cerg umowry.

1.5.4.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

1.5.5.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydkoay.

1.5.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, niecty dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza si uzycia materialtdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wiekszym od do-
puszczalnego, okénego odpowiednimi przepisami.

1.5.7.0chrona wtasr&ei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurocihgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgddoych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyielminstalacji i urzgdzea w czasie trwania
budowy.

1.5.8.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na é przy transporcie
materiatow i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie ngdmb zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w spos@ulyi bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera/Inspektora. Pojazdy i tadunki powoglig nadmierne obgienie osiowe nie dulg dopuszczone na
swiezo ukaiaczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za napraw
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera/lnspektora.

1.5.9.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisOw dotycxrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

Uznaje &, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.
1.5.10.0chrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i ufdzenia aywane do
robét od daty rozpogrzia do daty zakéczenia robét (do wydania potwierdzenia z@aenia przez
Inzyniera/Inspektora).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamieinno by
prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowa éjtelementy byly w zadowalgjym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie tgniera/Inspektora
powinien rozpoczé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11.Stosowanie sido prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowgizany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wiadze centraln@ejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sv jakikolwiek spos6b zwzane z robotami i duzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.

1.5.12.Ré6wnowanaos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanéasnkretne normy i przepisy, ktére spethia
majs materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotyabobowihzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyah norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inacze;j.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstaviyiierowi/Inspektorowi do zatwierdzenia szczegétowe
informacje dotycgce proponowanegérddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatéw jak
rowniez odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z daneg@dia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty uzyskane
z dopuszczonegarodita w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2.Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materialtbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Zimiera/lnspektora w celu
sprawdzenia zgodgoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbRi materiatdw mog byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $davosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacii
okreslonej partii materiatéw pod wzgliem jakdci.

W przypadku, gdy Izynier/Inspektor bdzie przeprowadzat inspekcyvytwérni, musa by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier/Inspektor bdzie miat zapewnionwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/Inspektor bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych &gzi wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realiaatjowy,

c) Jeeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/lnspektora zezwolenie dla przeprowadzerspékcji i bada w tych miejscach.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera/Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyciem i niezaptaceniem.
2.4.Wariantowe stosowanie materiatlow

Jeli SST przewiduy mazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w waykeanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zyniera/Inspektora o swoim zamiarze co najmniej §otinie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie tHaym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie hiada
wymaganych przez fyniera/Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzagematu nie mee by pé&niej
zmieniany bez zgody hyniera/Inspektora.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spgr uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z
oferts Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przegniera/Inspektora; w przypadku braku ustale takich
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/lnspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazamidozyniera/Inspektora w terminie przewidzianym
Umowg.
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Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowei do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronyyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdmajch dopuszczenie
sprztu do uwytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak rowniez naprawig lub wymienig sprzt niesprawny.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw Umowy, zosfan
przez Ireyniera/Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszoz do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu ¢uizie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dlreymi w
SST i wskazaniach #yniera/Inspektora, w terminie przewidzianym Unapow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydgo spetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeni, adzénia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z umoworaz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgod@ wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami layniera/Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza stosowane metody wykonywania robét.

Btedy popetnione przez Wykonawew wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosiamsunéte przez
Wykonawe na wlasny koszt, z wyikiem, kiedy dany hjd okaze st skutkiem bédu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/Inspektora.

Wytyczenie robot lub wyznaczenie wysdkbprzez Irkyniera/Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadnét.

Decyzje Irzyniera/lnspektora dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéiaot keda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach Umowy i w SST, azakw normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji trynier/Inspektor uwzgdni wyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, swiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywggie na rozwzan kwestk.

Polecenia Inyniera/Inspektora dula wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera/Inspektora, pod gtbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpdunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakos$ci rob6t

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zalazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlzdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli zyinier/Inspektor mge zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialdbw oraz robdt zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynS8T lub wskazaniami
Inzyniera/Inspektora.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne, Inzynier/Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z Umaw

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaterialow ponosi Wykonawca.

6.2.Pobieranie probek
Prébki kxda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji modpy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla
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Inzynier/Inspektor bdzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Iayniera/lnspektora Wykonawca ¢dizie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwngrzypadku koszty te pokrywa Zamawizy.

Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/lnspektora. Probki  dostarczone przez Wykagawdo badé wykonywanych przez
Inzyniera/lnspektora dmla odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zadkeepy przez
Inzyniera/Inspektora.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przezgiiera/lnspektora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badawykonawca powiadomi ltyniera/Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmbmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi dmig
ich wyniki do akceptacji liayniera/lnspektora.

6.4.Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Inspektorowi kopie raportéw z wynikami lzadjak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod

Wyniki bada (kopie) lkedg przekazywane lrynierowi/lnspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.5.Badania prowadzone przez layniera/Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzynier/Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdweradta ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatéw powinien udzietnu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Inspektor dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegzgz Wykonawe
poprzez midzy innymi swoje badania,ctzie ocenid zgodng¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw wtasnych batl&ontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych prze Wykonagc

Inzynier/Inspektor powinien pobieta probki materialtébw i prowadéi badania niezaime od
Wykonawcy, na swoj koszt. eli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ssniewiarygodne, to
Inzynier/Inspektor oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétnoateriatow i rob6t z SST.
Moze réwnie: zleck sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych khada
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgspowtérnych lub dodatkowych baftla
pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Wyréb budowlany stosowany do wykonywania rob6t poen spetnia wymagania podstawowe i
posiada wtasciwosci uzytkowe zgodne z przeznaczeniem. Dopuszazdsistosowania:
1. Wyroby posiadajce znak CE - bez ograniaze
2. Wyroby ktére nie posiadagnaku CE - pod warunkiem, gdy:
a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
— w zgodzie z istnigjca Polsly Normg a producent zatzyt deklaragj zgodndci z t3 normy,
— w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnepgmécy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskan
aprobaj techniczn, a producent zatzyt deklarag} zgodndci z t3 aprobad,
— posiada znak budowlarsyviadczcy o zgodnéci z Polslg Normg wyrobu albo aprobattechniczg, a
producent zakczyt odpowiedni informacg o wyrobie;
b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polske udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zahczyt do wyrobu deklaragjzgodndci z ty aprobad;
c) jestto wyr6b umieszczony w odpowiednim wykazie @pdw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa, dla ktérych producent wydat deklargzgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;
3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobytwaerzonego wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent abyspecjalne éwiadczenie o zgodroi wyrobu z &
dokumentacj oraz z przepisami.
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Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lutakz budowlany, albo posiada deklaracje
zgodndci, nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczaych do wbudowania. W
przypadku zastosowania modyfikacji naleizyska& aprobat techniczg dla takiego wyrobu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagy@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoo lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikadah Wykonawcy lkda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jéio Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robot. Winny Iy
udostpnione na kadezyczenie Ilityniera/Inspektora.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza ¢sioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) npsiace
dokumenty:
a) zgtoszenie rozpogzia robot,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyecla zawsze dogpne dla Iiyniera/Inspektora i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiajgego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru rob6t

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z waéemi Umowy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powsiaiéniu Irzyniera/inspektora o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmia;j3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich roboét. Bdne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pgimie.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzony z eztaicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkmaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera.

7.2.Zasady okrelania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagagego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dtugas¢ pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ebdg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami
SST.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Irkynier/Inspektora.
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Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie uradzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniai w sposOb agly zachowanie doktadsoi wg norm
zatwierdzonych przez hynier/Inspektora.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakze
w przypadku wysfpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikapych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegagch

zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obiizzdxrdy wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgpsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rdmieku miejsca szkice megoy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostarzigodniony z Iaynier/Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoici od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie é§db i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamnmiavagélnego pospu robét. Odbioru robét dokonuje
Inzynier/Inspektor.

Gotowas¢ danej cezsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemzka budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimier/Inspektora. Odbioredzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj
jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaobndi powiadomienia o tym fakcie
Inzynier/Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajicych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagiav konfrontaciji
z warunkami Umowy, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr ostateczny robot

8.3.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@atpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe z bezzwtocznym powiadomieniem ndrpie o tym fakcie Iaynier/Inspektora.

Odbiér ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez hynier/Inspektora zakizenia rob6t i przgicia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt
8.3.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagz@nzez Zamawigfego W obecriwi
Inzynier/Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbieyeg roboty dokona ich oceny jadcdowej na podstawie
przedtazonych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z
SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoznazsrealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralmbtpetniagcych i
robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekoavych lub robét uzupemiagych w
warstwie scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakdg¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektacy projektovy i SST z uwzgjdnieniem toleranc;ji
i nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu peEzdéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszog wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wyméagarzyjetych w dokumentach
umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatgm robot jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t spgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujgce dokumenty:

- szczegoOlowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy (oryginal),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

- sprawozdanie techniczne z wykonanych rob6t, wykgolazgodnie z SST,

-z wykonania rob6t towarzyseych Protokoty Odbioru i Przekazania tych robétéeleielom urzdzen

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige teda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.4.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyclhérozwigzanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w pkt 8.3 ,,0dbiér ostateczny rabét”

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia og6ine

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarow
ustalony dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowadstave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgbdniacé wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktade¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w warunkach
Umowy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
— wartgs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowaniaegsido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w niniejszej
specyfikacji obejmuje wszystkie warunki oklene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vetaysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:
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opracowanie oraz uzgodnienie zzynier/Inspektorem i odpowiednimi instytucjami prkfie organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczenieopii projektu Ireynier/Inspektorowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodieynikajacych z posipu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowanidvwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
optaty / dziezawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikéw, barier, oznakowai drenau,
tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdoéw / przejazdéw i organizagthu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,
utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazddéw i organizatjchu obejmuje:
usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlankstgednolity opublikowany w Dz. U. Nr 243 z 2010 r
poz. 1623 wraz z piejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzriyekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 19 z
2007 r. poz. 115 wraz z pdiejszymi zmianami).

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcd@®20. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawderajgcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. @53z z péniejszymi zmianami).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wexmnych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z 200@oz. 1393 wraz z paiejszymi zmianami).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.03.17.16
REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
GRYSAMI | EMULSJ A ASFALTOW A
PRZY UZYCIU REMONTERA
SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

WSTEP
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaajihtécznej (SST) g wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zwkanych z remontem ggtkowym  nawierzchni bitumicznej drog
wojewddzkich przy #yciu remonteréw natryskagych pod cdinieniem, jednocZmie mieszanig
gryséw z emulg asfaltovy .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekoadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pktl

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyszystkie czynnai mapce na celu
wykonanie remontu @stkowego przy giyciu grysow i emulsji asfaltowej i obejmj
- napraw uszkodzé pokrowca bitumicznego o nienaruszonej podbudowie.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont castkowy - zbiorcze okr@enie obejmujce r&ne zabiegi techniczne do
natychmiastowego wykonania z@ane =z usuwaniem uszkodze zagraajgcych
bezpieczéstwu ruchu, jak rownie zabiegi, o malym zakresie (obejmcg male
powierzchnie) bez istotnego przywracania wamtouzytkowych, lecz hamuape proces
powiekszania si powstatych uszkodzebadz ich skutkow.

Pojcie ,remont czstkowy nawierzchni” migi sii w ogdlnym pogciu "utrzymanie
nawierzchni”, a to z kolei jest ajpe ogdlniejszym peciem "utrzymanie drog".

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego raweksz niz grubcé warstwy
scieralne;j.

1.4.3. Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznegoghgbokas¢ wigksz niz gruba¢
warstwyscieralnej.

1.4.4. Kationowa emulsja asfaltowa- lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozpooggo
asfaltu w wodzie, otrzymane przez mechaniczne wyraigie asfaltu z wad przy
jednoczesnym zastosowaniu emulgatora kationowego

1.4.5. Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa— emulsja charakteryziga s¢ kréotkim czasem
rozpadu po zetkatiu sk z kruszywem

1.4.6. Pozostate oké&enia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-00.00.00. ,Wymagao@olne".

1.5.  Ogoélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkavykonanych robot oraz ich zgodidaz SST

i poleceniami laynier/Inspektora/lnspektora.

Ogolne wymagania dotygee robdt podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogg@nekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygz materiatdw podano w OST-00.00.00. ,Wymaganialru'.

2.2.  Kruszywo

2.2.1. Wymagania dotycge grysu :

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych nale stosowd grysy odpowiadagce
wymaganiom podanym w OST D-05 03 06 ,Nawierzchnianizszanek mineralno- asfaltowych
wytwarzanych i wbudowywanych na zimno”. [5]

Grysy stosowane do produkciji mieszanek mineralnalgyinych na zimno powinny
odpowiadé wymaganiom normy PN-B-11112 [10] dla klasy I, dat.
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Wymagania dla gryséw w zadeosci od klas i gatunkow zestawiono w tablicach 1i 2

Tablica 1. Wymagania dla grysow w zaiesci od klasy

Wymagania Badania

klasa | wedtug

Lp. Wiasciwosci

1 |Scieralng¢ w bebnie kulowym - pg
petnej liczbie obrotéw, % ubytdu
masy, nie wgcej niz: 25 PN-B-06714-42 [9]
- po 1/5 petnej liczby obrotow, %
ubytku masy w stosunku do
ubytku masy po petnej liczbje
obrotow, nie wgcej niz: 25

2 | Nasgkliwos¢ w stosunku do suchgj
masy kruszywa, %, nie wgej niz:

frakcja od 4 do 6,3 mm o ]

frakcja powyej 6,3 mm 15 PN-B-06714-18 [5]
1,2

Odporndg¢ na dziatanie mrozu, % 20 PN-B-06714-20 [7]

ubytku masy, nie wcej niz:

4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wlg

zmodyfikowanej metody 10 PN-B-06714-19 [6]
bezpdredniej, % ubytku masy, nje
wiecej niz:

Tablica 2. Wymagania dla grysu w zatesci od gatunku

Wymagania

gat. 1 Badania wedhug

Lp. Wiasciwosci

1 | Sktad ziarnowy

- zawartd¢ ziarn mniejszych i 0,075
odsianych na mokro dla frakcji, % m/m
w grysie powyej 6,3 mm
w grysie od 2 do 6,3 mm 15

- zawartd¢ frakcji podstawowej dla 2,0
frakcji, % m/m, nie mniej rit

w grysie powsej 6,3 mm PN-B-06714-15
w grysie od 2 do 6,3 mm 85 [2]
- zawart@¢ podziarna dla frakcji, % 80

m/m, nie wecej niz:
w grysie powsej 6,3 mm

w grysie od 2 do 6,3 mm 10
- zawartg¢ nadziarna, % m/m, nje 15
wiecej niz:
8
— . o
> Zgwa_rtcsg zgpleczyszcz(eobcych, % m/m, PN-B-06714-12
nie wigcej niz: 0,1 3]
— . 5 .
3 Zawarta¢ ziarn nieforemnych, % m/m, nje PN-B-06714-16

wiecej niz: 25 [4]

4 | Zawartd@¢ zanieczyszcze organicznych|
Barwa cieczy nad kruszywem niewzorcowa | PN-B-06714-26
ciemniejsza ri: [8]
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2.3. Lepiszcza

2.3.1.Wymagania dldepiszczy
Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych najestosowd tylko kationowe emulsje asfaltowe
modyfikowane typuC65BP3PU/RC przeznaczone do powierzchniowych utrwidlemontow castkowych.
Emulsg asfaltows mozna skiadowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie riglenalewa& emulsji do opakow@ai zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

Tablica 2. Wymagania dotygze kationowych emulsji asfaltowych, stosowanyclpdwierzchniowych
utrwalen wg WT-3

) _ C69 B3 PU lub C65 B3 PU lub
Wymagania techniczne Metoda bada Jednostka C69 B4 PU C65 B4 PU
wedtug normy Zakres Zakres
Klasa gy Klasa .
wartasci wartosci
Indeks rozpadu 50 do
50 do 100
3lub 4
PN-EN 13075-1 - 3lub4l  lub 100 lub
70 do 130
70 do 130
Zawarta¢ lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m 8 67do7]1 6 63 do 67
Czaswyphywudla@ 2| o\ £\ 12846 s 0 NPD 1 TBR
mm w 40°C
Czaswyplywudla@ 4| o\ En 12846 s 1 TBR 0 NPD
mm w 40°C
Pozostaté¢ na sicie 0,5 PN-EN 1429 %(m/m) 3 <0,2 3 <0,2
mm
Trwatos¢ po 7 dniach PN-EN 1429 %(m/m) 4 <0,5 4 <0,5
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/my) 1 TBR 1 TBR
Adhezja PN-EN 13614 % 1 TBR 1 TBR
WT-3 zahcznik 2 | Pokrycia 3 > 90 3 > 90
powierzch
ni
Wymagania dotycgce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfigych przez odparowanie, zgodnie
z PN-EN 13074
Penetraciaw 25°C |  PN-EN1426 | 0,1 mh 4] <10 | 4 | <150

2.3.2.Skfadowanie lepiszczy

Do skiadowania lepiszczy Wykonawcayje cystern, pojemnikéw, zbiornikdw lub beczek.
Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaceodo sktadowania emulsji powinny by
czyste i nie powinny zawie¢aesztek innych lepiszczy.
Przy przechowywaniu asfaltowe] emulsji Wykonawcast jezobowazany przestrzega
nastpujace zasady:

- czas skladowania emulsji nie powinien przekra&an-cy od daty jej wyprodukowania,

- temperatura przechowywania emulsji nie powinnariysza ni +5°C.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dla spretu

Ogodlne wymagania dla sgiz zostaty podane w punkcie 3 SST D-00.00.00. ,\&gemia
ogolne”

3.2. Specjalistyczny spret do remontu castkowego .
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Do wykonywania tego rodzaju remontuystkowego nalgy uzyé:

e remonterow , wprowadzajc pod cinieniem kruszywo jednocggie z modyfikowana
kationows emulsja asfaltowa w oczyszczoneegpnym powietrzem uszkodzenia.

* maszyny do wykonywania utrwaleowierzchniowych o szerokoi sekcji 30 do 240 cm,
Remonter winien bywyposaony w wysokowydajg dmuchaw do czyszczenia wybojow
i nadawania ziarnom grysuz®j prdkoici przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsj

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyge transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag&ne”

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzah

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innynemadami (asortymentami) i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.3. Transport lepiszcza
Emulsja asfaltowa powinna &yransportowana przeznaczonymi do tego celu saouwetymi
lub kolejowymi wzgédnie w szczelnie zamkgtiych beczkach.
Cysterny samochodoweywane do przewozu emulsji powinnydpgodzielone przegrodami na
komory o pojemngci nie wickszej ni 3 nt, a kada przegroda powinna ndiavykroje przy
dnie, aby meliwy byt przeptyw emulsji midzy komorami.
Emulsji nie wolno przewozi w opakowaniach stosowanych uprzednio do przewa
mineralnych materiatéw sypkich lub chemikaliow zg atkiem asfaltéw.
W czasie magazynowania emulsji dopuszczgpsiwstanie na powierzchni emulsji  zZkeha

lub zagszczenia przy dnie, ktére przedyaiem emulsji nalgy zlikwidowat poprzez doktadne
wymieszanie.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogéblne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w BSID.00.00. "Wymagania ogolne" punkt 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy
Trwalos¢  naprawy hawierzchni za¢ w bardzo daym stopniu od dokladroi jej
oczyszczenia z uszkodzonych fragmentéw nawierzdhnich zanieczyszcae
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wylhauobtamanych kragdzi nawierzchni)
do naprawy obejmuje wykonanie ngstjacych prac:
- usungcie luznych okruchoéw nawierzchni,
- usungcie wody, doprowadzag uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- dokladne oczyszczenie dna i kkgizi uszkodzonego miejsca zzhych ziaren grysuzwiru,

piasku i pytu.

5.3. Uzupelnianie ubytku , wyboju lub obtamanych krawedzi grysami i emulsja asfaltovs
przy uzyciu remontera :

Po przygotowaniu uszkodzonego méjsawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2.), iale

- pokry¢ oczyszczone miejsce metoda natryskoma pomog emulsji asfaltowej , ktorej
zadaniem &dzie zwizanie podiaga i krawedzi remontowanego ubytku nawierzchni z
wypetnieniem ,

- wypeinic pod cénieniem ubytek grysem 8/11 mm otoczonym emulsjaltasvg ,

- wypetnic pod cknieniem pozostat czs$¢ ubytku grysem frakcji 2/5 mm otoczonym
emulsp asfaltowa ,

- posyp& powierzchnie wyremontowanego miejsca suchym gnya& mm bez spoiwa

- pokry¢ wyremontowane miejsce prostiEm metod utrwalenia powierzchniowego

- upratna¢ miejsce po wykonanym remoncie ,



Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdesku FP/2023/TP/WUDIM

- zdja¢ uramdzenia zabezpieczmie i oznakowanie pionowe, udgstic miejsce po
remoncie dla ruchu

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakad robét podano w punkcie 6. SST D-00.00.00. ,Védgania
ogolne”.
6.2. Badanie przed rozpoogciem robot

Przed rozpoegiem robot nalgy:
- okréli¢ zakres uszkodze
- wykon& badania kwalifikacyjne (przydatéa) wytypowanych materiatdbw do wykonania
remontu cgstkowego
- zastosowaprojekt organizacji ruchuna czas wykonywania robét przekazany przez
Zamawigjcego najpéniej w dniu przekazania terenu budowy.
6.3. Badania i kontrola w trakcie remontu castkowego
W trakcie wykonywania napraw uszkodzsalezy kontrolowa:
- przygotowanie naprawianych powierzchni - codziennie
- ilos¢ wbudowywanych materiatow,
- rowrgg naprawianych fragmentéw - x@y fragment.

Réznice medzy naprawiog powierzchng (fatg) a ssiadupcymi powierzchniami,
mierzone pod fatprofilowg lub pomiarowy tata 4 metrowg nie powinny by wicksze od 4
mm dla drég o mrdkosci ruchu powyej 60 km/h i od 6 mm dla drog ogakosci ponizej 60
km/h.

- pochylenie poprzeczne (spadek)stvar wypetniagcej po zagszczeniu powinien gy
zgodny ze spadkiem istraegj nawierzchni , przy czym warstwa ta powinna tykonana
ponad krawdz otaczajcej nawierzchnio 1 -2 mm.

6.4. Badanie odbiorcze
Przy odbiorze wykonanych remontéw agstkowych wykorzystuje si wyniki bada
prowadzonych w trakcie realizacji robét uzupetnicmyszczegbtowym przeglem (ocen
makroskopow) wszystkich wykonanych napraw. Przglili dokonuje Iaynier/Inspektor w
obecndci kierownika robét.

Przy ogtlzinach zewetrznych ustala gi czy:

- miejsca haprawione nigpszebitumowane, co charakteryzujesiyciskaniem przez kota
pojazdéwsladoéw na naprawionej nawierzchni,

- miejsca naprawione niersedobitumowane, co charakteryzujesichem ziarn kruszywa
pod naciskiem stopy i wyrywaniem ich z miejsepmawionego przez kota pojazdow,

- bitum przy remoncie nie zostat przegrzanycharakteryzuje sitatwoscig wygcia
recznie poszczegOlnych ziarn kruszywa z miejscaawionego.

6.5. Ocena wynikow bada
Remont nalg uzna za wykonany prawidiowo, jeli wszystkie badania daglz wynik
dodatni.

6.6. Pogipowanie w przypadku ujemnego wyniku bada

Przy stwierdzeniu nadmiaru bitumu w miejscu napoeyin, pogce sé miejsca nalgy
przysyp& miatem kamiennym lub czystym gruboziarnistym piesk

Miejsca gczniepce (wygérowane) natg scia¢ do poziomu jezdni i przysypamiatem
kamiennym lub czystym gruboziarnistym piaskiem. yPzbyt duzych sgcznieniach
nawierzchng w miejscu naprawianym nahgrozebra i remont przeprowadziponownie.
Przy niedostatecznej #oi uzytego do remontu lepiszcza lub w przypadku lepiszcz
przegrzanego ziarna kruszywa rigleisura¢ i naprave wykona ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
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Ogolne zasady obmiaru robot zostaly podane w penkcEST D-00.00.00. "Wymagania
ogolne”.

Obmiar nie powinien obejmaivgkichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie
wykazanych w specyfikacji istotnych warunkow zamémva, z wyjtkiem powierzchni
zaakceptowanych przez zymiera/lnspektora .

7.2. Jednostka obmiaru robo6t
Jednosti obmiaru robét jest Mg wbudowanego materiatu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét zogtaiglane w SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior w czasie wykonywania robét
W trakcie wykonywania robét podlegajdbiorowi: oznakowanie, roboty zanikeg i
ulegapce zakryciu zgodnie z punktem 8.2. SST D-00.00'0@/magania ogodlne".

8.3. Odbior koncowy

Odbior kaicowy robot jest dokonywany zgodnie z punktem 8.3T SD-00.00.00.
"Wymagania ogolne".

Do odbioru Wykonawca przedstawiaygtiie wyniki pomiarow i badaz biezacej kontroli
materiatéw i robét.

Odbioru dokonuje Agnier/Inspektor na podstawie badaewentualnych uzupetniggych
bada i pomiaréw oraz ogllzin remontowanych powierzchni.

laynier/Inspektor zleci Wykonawcy lub niezatemu laboratorium przeprowadzenie
uzupetniagcych badai pomiaréw, wtedy gdy:

a) zakres lub gstotliwos¢ bada Wykonawcy g niezgodne z SST

b) istnigjjakikolwiek watpliwosci co do jakdci lub rzetelnéci bada Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wadzylmer/Inspektor ustali zakres wykonania robot
poprawkowych lub  poleci zerwanie i wyméana novg wadliwie wykonanej warstwy.
Inzynier ma@e uzna wadt za nie majca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne
nawierzchni i zgodnie z ustaleniami kontraktu uétalzakres i  wielké& potrmcen za
obnzomg jakos¢.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia zostaty podane nkpie 9.1. SST D-00.00.00. "Wymagania ogdine".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania remontugstkowego nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wartd¢ robocizny naprawy zgodnie z dokumengachbST i ewentualnie zaleceniami

Inspektora

- warté¢ zwzytych materiatdw z kosztami zakupu i transportu,

- wartd¢ pracy sprztu z jego transportem na budgwodtransportowaniem z placu
budowy,
pomiary i badania laboratoryjne
- koszty oznakowania robét, kosztysgganie, zysk kalkulacyjny i obligatoryjne
podatki.

Platnosé za 1 Mg naley przyimowaé zgodnie z protokotami waenia i ocem jakosci robdét na
podstawie wynikéw pomiaréw i bada laboratoryjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdoeawierzchni drogowych.

2. Wytyczne techniczne oceny jakogrysow izwiréw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonycladierzchni drogowych. MK-CZDP
1984r.

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjalesve EmA-99. IBDIM,

Warszawa 1999r.

4. D-05.03.06 ,Nawierzchnia z mieszanek minerabmsfaltowych wytwarzanych i

wbudowywanych na zimno”.

D-05.03.08 - 05.03.10. ,Nawierzchnia powierzadwd utrwalona.”
D-05.03.09 "Nawierzchnia pojedynczo powierzciwaoutrwalona”

o U



