AKP-SYSTEM Andrzej Neumann

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi do Oczyszczalni $ciekdw w Brzozie - Kolizje ENEA
ADRES INWESTYCJI : Brzoza

INWESTOR : Gmina Nowa Wie$ Wielka

ADRES INWESTORA  : ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka

BRANZA :  elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 15.06.2022r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kody CPV:
Grupa 45.2 Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci: inzynieria ladowa i wodna
Klasa: 45.23 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Kategoria: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych

1. Przedmiar robot sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

2. Kosztorys inwestorski sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

Uwagi dodatkowe:

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatéw, sprzetdw, urzadzen, systeméw i inne oraz przedstawione nazwy producen
téw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia wymogéw jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, rénowaznych materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyz
szych parametréw technicznych. Zamiana materiatéw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Dla kalkulacji szczegétowej ceny jednostkowej przyjeto naktady wg KNNR i srednie stawki, narzuty i naktady wg SECOCENBUD .
Kosztorys opracowano wg wydania najbardziej aktualnego w stosunku do daty niniejszego opracowania

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
15.06.2022 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PR-Brzoza_Kolizje ENEA_A

PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz

l

Razem

Rozbudowa drogi

do Oczyszczalni Sciekéw w Brzozie - Kolizje ENEA

1 Kolizja NN (kabel nn 0,4kV zasil. ze stacji ,,Brzoza 3” — obwéd 200 na trasie od dziatki nr 89/2 do istniejace-
go ztacza kablowego nr 204/2 w rejonie dz. nr 157 i 158)
1.1 Kolizja nn - demontaz
1|KNNR 5 P/analogie - Przecigcie konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2  |szt.
d.1.|0726-11 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - istniejacy kabel
1 YAKY 4x120mm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 P/analogie - Wypiecie konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na |szt.
d.1.|0726-11 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - istniejacy kabel
1 YAKY 4x120mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie 1.0-2.0 kg/m ukfadanych w budynkach |m
d.1./0804-08 i budowlach (wyciggniecie kabla ze ztgcz kabl.) - istniejacy kabel YAKY
1 4x120mm2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
4/KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. |m
d.1./0801-08 II-IV - istniejacy kabel YAKY 4x120mm2
1
180 m 180.000
RAZEM 180.000
5/KNNR 9 Demontaz istn. ztgczy kablowych /do przestawienia/ kpl.
d.1./0101-08
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Kolizja NN - montaz
6/KNNR 5 Ztagcza kablowe - istniejgce ztgcza kablowe z demontazu kpl.
d.1.|0401-02
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. I m3
d.1.|/0701-02
2
0.4*0.8*(112+85) m3 63.040
RAZEM 63.040
8/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I m3
d.1.|0702-02
2
0.4*0.6*(112+85) m3 47.280
RAZEM 47.280
9/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - Rura ochronna niebieska fi |m
d.1.|/0705-01 160mm
2
35 m 35.000
RAZEM 35.000
10|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|/0706-01
2
2%(112+85) m 394.000
RAZEM 394.000
11|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel m
d.1.|0707-04 NAY2Y-J 4x150mm2
2
163 m 163.000
RAZEM 163.000
12|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach - kabel NAY2Y-J 4x150mm2 m
d.1.|0713-03
2
35 m 35.000
RAZEM 35.000
13|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.1./0715-04 dach z mocowaniem (wejscie kabli ze ztgcz kabl., zapas przy mufie MK-1) -
2 kabel NAY2Y-J 4x150mm2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
14|KNNR 5 Zarobienie na sucho konhca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 150 mm2 na |szt.
d.1./0726-11 napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
15/KNNR 5 Glowice z tasm izolacyjnych na kablach energetycznych z zytami aluminiowy- |szt.
d.1.|/0729-03 mi o przekroju zyt 150 mm2 na napigcie do 0,6/1kV
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1./1302-03
2
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 68.4600 68.4600
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
2.|Piasek m3 22.0640 22.0640
3.|Rura ochronna niebieska fi 160mm m 36.4000 36.4000
4.|Ztacze kablowe - istniejgce z demontazu kpl. 2.0000 2.0000 0.0000
5.|Mufa kablowa przelotowa (dla kabla NN o prze- |kpl. 1.0000 1.0000
kroju 150mm2)
6.|Koncéwki kablowe Al 150mm2 szt. 16.0000 16.0000
7.|Opaski kablowe typu Oki szt. 23.4500 23.4500
8.|Uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 4.0000 4.0000
9.|Kabel NAY2Y-J 4x150mm?2 - 0,6/1kV m 213.2000 213.2000
10.|Stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt. 2.4450 2.4450
11.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-4-
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