
Strona 1 z 35 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT  

BRANŻA BUDOWLANA (ST_B) 
 

 
 
 

Tytuł zadania:  Wymiana stolarki okiennej IIp. i IIIp. w budynku 
           przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie. 

. 
 
 
     Adres:         Kompleks Wojskowy przy ul. Jana Kochanowskiego 30 
                        w Tarnowie. 
 
 
     Inwestor:     35 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzib ą w Rząsce, 
                         ul. Krakowska 2, 30-901 Kr aków 
 
 
     Opracował:  Infrastruktura  35 WOG  
     
 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

czerwiec 2022



Strona 2 z 35 
 

SPIS TREŚCI 
 
 

ST_B-00 - WYMAGANIA OGÓLNE  

ROBOTY BUDOWLANE - KOD CPV 45000000-7 

ST_B-01 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KOD CPV 45111300-1 

ST_B-02 - ROBOTY MURARSKIE I MUROWE   

ROBOTY MURARSKIE I MUROWE - KOD CPV 45262500-6 

ST_B-03 - STOLARKA BUDOWLANA   
INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTÓW - KOD CPV 45421100-5 

ST_B-04 - ROBOTY TYNKARSKIE   

TYNKOWANIE - KOD CPV 45410000-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 3 z 35 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT 

 

ST_B-00 - WYMAGANIA OGÓLNE 
ROBOTY BUDOWLANE - KOD CPV 45000000-7 

 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem p.n. Wymiana stolarki okiennej IIp. i IIIp. 
w budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie. 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,  
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. Również  roboty nie objęte niniejszą specyfikacją, a których wykonanie 
przewidziano w dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami  i przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.   

1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych szczególnymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4. Określenia podstawowe: 
Teren budowy  - przestrzeń, w której prowadzone są  roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Dokumentacja budowy  - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych. w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu. Operaty geodezyjne i książka obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

Krajowa ocena techniczna  – udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych 
tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym 
zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty 
budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. Jako Krajowe oceny techniczne mogą być 
wykorzystywane dawne Aprobaty techniczne wydane przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 
5–7 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych do końca 
okresu ważności tych aprobat. 

Dziennik budowy  - dziennik wydany przez właściwy  organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument  przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik  budowy  - osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
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Inspektor -  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do  nadzoru  nad  
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Laboratorium - laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  
niezbędne  do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne  do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
Polecenie  Inspektora -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  Inspektora 
w formie pisemnej dotyczące realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
robót. 
Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności  technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Należy  przestrzegać wytycznych zawartych w  odpowiednich normach i  przepisach.  
Roboty budowlane  wykonywać z zachowaniem środków ostrożności, pod nadzorem 
uprawnionego kierownika budowy. Prace budowlane prowadzić zgodnie ze sztuką 
budowlaną, w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany z wykorzystaniem materiałów 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z dnia 
10.07.2003 r. poz. 1126) oraz Rozporządzenia z dnia 26.06.2003 r. w sprawie warunków i 
trybu postępowania dotyczącego rozbiórek (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1131). 

1.6. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekazuje Wykonawcy miejsce robót wraz 
ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 
oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 
urządzeń, inne  jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za wytyczenie i ochronę punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót.  

1.7. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
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 w szczegółowych warunkach umowy. 

1.8. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacjami technicznymi 
Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji umownej 
i projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora, 
który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za  wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać  dopuszczalnego  
przedziału  tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z dokumentacją projektową i ST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie robót 
w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, 
a w szczególności: utrzyma  warunki  bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową  i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona  przez  Zamawiającego.  Tablice  
informacyjne będą utrzymywane przez  Wykonawcę  w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie stosować się do Ustawy 
z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), podejmować  wszelkie  
uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

1.11. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy w tym również w pomieszczeniach biurowych 
i magazynowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.12. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  wszelkich  instalacji  znajdujących  na powierzchni 
ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie  trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi Inspektora, Zamawiającego oraz właściciela instalacji, 
jak również będzie z nimi  współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.13. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy  (Plan  BiOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób  zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP  
wynikających  z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.14. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot robót lub jego elementy były w  
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.15. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  
związane  z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
zamawiania tych materiałów i odpowiednie atesty, krajowe oceny techniczne, świadectwa 
dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z 
Zamawiającym organizuje Wykonawca. 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

2.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użytku.  
Nie dopuszcza się stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały krajową ocenę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

2.4. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

− certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

− posiadają certyfikat na znak CE, 
− krajową deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z Polską Normą  

lub krajową oceną techniczną,  w przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęta  certyfikacją  określoną  w  pkt.1  i  które  spełniają  
wymagania  ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
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jednoznaczny jej cechy, jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  
powinien  być  uzgodniony  i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  
z zasadami określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Zamawiającego 
w terminie  przewidzianym umową. 
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  
utrzymywany  w dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  
ochrony  środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  
dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  

4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
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5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST,  projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający  uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi  
w dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.3. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań  
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
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6.4. Badania prowadzone przez Zamawiaj ącego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy . 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, 
to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST, a koszty powtórnych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5. Dokumenty Budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Zamawiającego, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
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z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

6.5.2. Ksi ęga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, krajowe deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Zamawiającego. 

6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 
dokumenty: 

− protokoły przekazania terenu budowy 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
− protokoły odbioru robót 
− protokoły z narad i ustaleń 
− korespondencję na budowie 

6.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego . 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze  lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu 
umowy  
i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez 
Zamawiającego zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
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Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustale ń odpowiednich ST , roboty na żądanie Zamawiającego mogą 
podlegać następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
− odbiorowi częściowemu 
− odbiorowi końcowemu 
− odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie  
z umową. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiającego  na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający. 
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8.4. Odbiór ko ńcowy robót 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.5. Dokumenty odbioru ko ńcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, dzienniki budowy i księgi obmiaru 
(oryginały), 
krajowe deklaracje właściwości użytkowych, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów zgodnie z ST, inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
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Rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysów, które opracowane będą w oparciu o 
parametry rzeczowe i cenowe zawarte w umowie. 
Wartość robót uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej a także 
w obowiązujących przepisach. 
 Ceny robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia  i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawy i Rozporz ądzenia 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207. 

poz. 2016 z późno zm.). 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 

177). , 
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej jednolity , tekst Dz. U. 

z 2002 r. Nr 147. poz. 1229). 
4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 

z późno zm.).  
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późno zm.). 
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2086). 
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881). 
8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
9. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 

2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 
10. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych 

(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808). 
11. Inne ustawy mające zastosowanie, 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 
75, poz. 690 z późn. zmianami). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
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15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072). 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

20. Inne rozporządzenia mające zastosowanie. 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT 

ST_B-01 - Roboty rozbiórkowe 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KOD CPV 45111300-1 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych związanych z zadaniem p.n. Wymiana stolarki okiennej IIp. i 
IIIp. w budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie. 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

• rozbiórki i usunięcia 
• montaż stolarki okiennej 
• prace murarskie i tynkarskie 

1.3. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 
Dla prac demontażowych i rozbiórkowych materiały nie występują 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
Do  wykonania  robót  związanych  z  demontażem  i  usunięciem  ewentualnego gruzu  
może  być  użyty  sprzęt dowolnego typu. Stosowany sprzęt powinien posiadać aktualne 
niezbędne badania i przeglądy. Powinien być w pełni sprawny i bezpieczny w obsłudze, 
zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP  
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4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Wybór środków transportu i sposób załadunku powinien być dostosowany do rodzaju 
powstałych przy demontażu elementów przeznaczonych do usunięcia i ich wielkości oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do 
wydajności sprzętu do rozbiórek. 
Używane pojazdy poruszające się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  
dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Zakres prac rozbiórkowych: 
- demontaż istniejącej stolarki okiennej  
- wykonanie wykuć i wyburzeń dla regulacji otworów okiennych  
- miejscowe skucie tynków  
- demontaż wskazanych parapetów okiennych 

Przed przystąpieniem do robót należy teren wykonywanych prac ogrodzić i oznakować 
zgodnie z wymogami BHP. 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r 
(Dz. U. Nr  47, poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  
wykonywania  robót budowlanych. 
Prace rozbiórkowe prowadzić pod stałym nadzorem technicznym w celu uniknięcia awarii. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprawny sprzęt przeciwpożarowy 
podczas prac demontażowych, szczególnie podczas cięcia elementów w pobliżu materiałów 
łatwopalnych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wynikającym z niewystarczającego zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, wodociągowej można przystąpić dopiero po 
potwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych 
(zakładowych,  miejskich) przez  pracowników  właściwych  instytucji.  Fakt  odłączenia 
należy  potwierdzić  odpowiednim  wpisem  w dzienniku rozbiórki. Demontaż instalacji 
powinni  wykonywać  pracownicy  odpowiednich  specjalności. Usunąć  wszystkie elementy 
zagrażające  bezpieczeństwu  pracujących,  zabezpieczyć  uszkodzone elementy poprzez 
usunięcie części zwisających, odstających.  
Przed  demontażem  okien  i  drzwi  należy  sprawdzić,  czy  wskutek  osiadania lub  
uszkodzenia nadproża  ościeżnice  nie  spełniają  funkcji  podpory  ściany.  W  takim 
przypadku  należy  je  rozbierać  podczas  rozbiórki  ściany.  Ościeżnice  wbudowywane 
podczas  murowania  ścian  należy  demontować  podczas  rozbiórki  ścian.  Należy najpierw 
zdemontować skrzydła i złożyć je w do wywózki.  
Ścianki  działowe  należy  rozbierać  kolejno  warstwami,  po  odbiciu  tynków.  Do  pracy 
rozbiórkowej  należy  wykorzystać  lekkie  rusztowania  przestawne.  Przed  rozbiórką 
ścianek  działowych  trzeba sprawdzić,  czy  nie  podtrzymują  one  płyty  stropowej  lub 
konstrukcji  dachu.  Ściankę  obciążoną  można  rozebrać  dopiero  po  rozebraniu 
spoczywającego  na  niej  stropu  czy  dachu.  Z  uwagi  na  nie  obciążanie  stropów 
uzyskany  gruz  należy  usuwać  na  bieżąco  na  zewnątrz  budynku.  Gruz  i materiały 
drobne pochodzące z rozbiórki należy usuwać przez specjalne kryte zsypy wykonane z 
blachy, tworzyw sztucznych lub zbite z desek. W żadnym wypadku nie należy  gruzu np.  
wyrzucać  poprzez  okna  na  zewnątrz  budynku.  Rozbiórka  murów  nie  może  być 
wykonana przez zawalenie. Rozbiórkę należy wykonać ręcznie bez użycia materiałów 
wybuchowych i ciężkich narzędzi pneumatycznych. 
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Istniejący komin od kotłowni ze względu na jego zły stan należy rozebrać. Rozbiórkę 
prowadzić należy stopniowo zaczynając od dachu postępując w dół. Wszelki prace należy 
prowadzić  
z rusztowania zdejmując kolejne warstwy cegieł. Powstały otwór w dachu należy uzupełnić 
łącznie z fragmentem krokwi w więźbie dachowej. Podobnie postępować ze stropami. Tam 
wykonać wylewkę z betonu B25 zazbrojonego krzyżowo prętami fi 12mm. 
Gruz od razu usuwać z budynku do kontenerów, aby nie przeszkadzał w swobodnym 
przemieszczaniu się na terenie rozbiórki.  W czasie rozbiórki teren robót musi by wydzielony 
i ogrodzony; zabronione jest przebywanie ludzi bez należytego przygotowania do prac oraz 
osób trzecich, nie wolno zrzucać jakichkolwiek materiałów, tylko je zsuwać po drewnianych 
rynnach, nie wolno usuwać ścian lub innych części budynku przez podkopywanie lub 
podcinanie. 
Prace rozbiórkowe na wysokości prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
zapewniając pracownikom zabezpieczenia zgodne z koniecznym do wykonania zakresem 
prac. 
Wszelkie odpady oraz gruz powstałe z demontażu powinny zostać zagospodarowane 
zgodnie z zasadami i wymogami ochrony środowiska.  Materiały przewidziane do 
ponownego montażu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane 
selektywnie. 
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie  jakości  robót demontażowych polega na wizualnej ocenie wykonanych prac, 
usunięcia  gruzu i innych elementów oraz ocenie stanu terenu po wykonanych pracach. 
Elementy, które będą ponownie montowane należy poddać kontroli w zakresie ewentualnych 
uszkodzeń powstałych przy ich demontażu. 
W przypadku uszkodzeń powodujących brak prawidłowego funkcjonowania należy elementy 
wymienić na nowe. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiaru dla robót rozbiórkowych są: m2, m3, mb, szt., kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawy i Rozporz ądzenia  - wskazane w ST-00 w punkcie 10 
 
Normy 

1. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania 
ramowe. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT  

ST_B-02 - ROBOTY MURARSKIE I MUROWE  
ROBOTY MURARSKIE I MUROWE - KOD CPV 45262500-6 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych i murarskich związanych z zadaniem p.n. Wymiana stolarki okiennej 
IIp. i IIIp. 
w budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie. 
1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

• profilowanie otworów okiennych 
• naprawy murarskie filarków międzyokiennych 
• montaż parapetów okiennych 

1.3. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Główne materiały występujące przy pracach murarskich: 
• parapety okienne lastrykowe gr. 4 cm, 
• cegła zwykła pełna 25x12x6,5 - dobrze wypalona, bez zawartości margla, kamieni 

z prostymi i gładkimi powierzchniami bocznymi o w miarę jednolitej barwie  
• składniki zaprawy cementowo wapiennej - cement portlandzki workowany, piasek do 

zapraw - rzeczny lub kopalniany, wapno suchogaszone (hydratyzowane), woda –  
do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  
oraz  wód  zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł 

 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
• pion murarski, łatę murarską, łatę ważoną, wąż wodny, poziomnicę uniwersalną, łatę 

kierunkową, warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do 
zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik murarski, 
wykrój. 

B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 
• kastrę na zaprawę, szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, 

wiadra. 
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C. Do obróbki elementów murowych: 
• młotek murarski, oskard murarski, przecinak murarski, packę murarską, drąg murarski, 
D. Do murowania: 
• kielnię murarską, czerpak, łopatę do zaprawy, rusztowania. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy 
prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany 
ręcznie zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub 
przechowywanych luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych 
dotyczących tych wyrobów. 
Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku 
dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku 
oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i 
materiałów w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami 
lub zamknięte. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w 
postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających  
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną na jakość wykonywanych robót.  
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ściany działowe oraz zamurowania, podmurowania należy wykonać z cegły palonej pełnej 
gr. 12 cm wykończone tynkiem  gipsowym.   
Pod ścianę należy wykonać fundament z bloczków betonowych lub z betonu wzmocnionego 
prętami zbrojeniowymi fi12. 
Ściany należy łączyć z istniejącymi ścianami za pomocą bruzd i strzępi w ścianach. Bruzda 
powinna być zrobiona na całej wysokości pomieszczenia, mieć głębokość ok. 5 cm i 
szerokość o 2-3 cm większą niż grubość niewykończonej ścianki działowej.  
W ścianach  murowanych  należy  unikać  bruzd  poziomych  i ukośnych, a w razie  
konieczności  ich występowania,  ich  głębokość  nie  może  przekraczać  wartości 
dopuszczalnych w PN. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
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Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo-wapienna powinna być zużyta w ciągu 
3 godzin. 

Otwory w ścianach 
Ze względu na konieczność przeprojektowania układu pomieszczeń wskazanych 

w projekcie niezbędne jest wykonanie nowych otworów drzwiowych a co za tym idzie także 
nadproży. 
Kolejność  wykonania otworu okiennego: 
1. Po jednej stronie ściany wykuć poziomą bruzdę o wysokości belki zwiększoną o około 
5cm 
2. Bruzdę dokładnie oczyścić, przemyć mlekiem cementowym. 
3. Wstawić belkę i podklinować ją klinami stalowymi w kilku miejscach od góry. 
4. Analogicznie postąpić z założeniem belki po drugiej stronie ściany. 
5. Obie belki ściągnąć śrubami. 
6. Półki belek owinąć siatką dla lepszej przyczepności zaprawy. 
7. Przestrzeń miedzy belkami i murem wypełnić rzadką zaprawą. 
8. Zaklinowaną przestrzeń między górną półką belek, a murem ubić gęstą zaprawą 
cementową. 
9. Po około 5 dniach przystąpić do wykucia otworów w istniejącej ścianie pod nadprożem. 
10. Belki stalowe obłozyć cegłami na zaprawie cementowej (tzw. szpałdowanie). 
11. Uzupełnić tynki. 
Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 
• wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 
• praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do 

rodzaju budowy, 
• racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów 

budowlanych (najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za 
materiałami drogi transportowe), 

• wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 
• zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie 

uzasadnionych), 
• zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 
• dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający 

przestoje, 
• zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Dostarczone na budowę materiały murowe muszą być zabezpieczone przed wpływem 
warunków atmosferycznych.  
Do  każdej  partii  dostarczonych  materiałów  powinno  być  dołączone  przez  producenta 
zaświadczenie  o  jakości,  stwierdzające,  że  odpowiadają  one  wymaganiom  technicznym 
podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  
markę    i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 
murowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami 
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producentów. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia wewnętrznych 
części muru ulegających zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych na 
budowie.  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową,  specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 
- jakości wykonania robót murowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawy i Rozporz ądzenia  - wskazane w ST-00 w punkcie 10 
Normy 

1. PN-EN 197-1:2002 - Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005  jw. 
3. PN-EN 413-1:2005 - Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności. 
4. PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 
5. PN-EN 771-1:2006 - Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: 

Elementy murowe ceramiczne. 
6. PN-EN 998-2:2004 - Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 

murarska. 
7. PN-EN 1015-2:2000 - Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie 

próbek zapraw do badań. 
8. PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 
9. PN-EN 13501-1:2007(U) - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów 

budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT  

ST_B-03 - STOLARKA BUDOWLANA  
INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTÓW - KOD CPV 45421100-5 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót przy montażu stolarki budowlanej związanych z zadaniem p.n. Wymiana 
stolarki okiennej IIp. i IIIp. w budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie. 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

• wymiana stolarki okiennej  

1.3. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.  
Materiałami głównymi są:  

− stolarka okienna: okna z PCV kolor biały, uchylno-rozwierane, jednodz ielne, 
szklone 3-szybowe U=0,70 W/m2K, profil 5-komorowy, osadzanie na kotwach; 
zgodne z aktualnymi normami przenikalno ści cieplnej dla budynków. Wymiary 
zewnętrzne o ścieżnicy wys. 1800 mm x szer. 1000 mm (wg stanu istniej ącego) 
należy zweryfikowa ć na budowie.  

− pianka poliuretanowa 
− kotwy stalowe 
− zaprawa cementowo-wapienna, 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.  
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma,  
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami anty 
korozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
Stolarka montowana w przegrodach budowlanych nie może przekraczać granicznych 
maksymalnych wartości współczynnika przenikania Umax (W/m2*K) określonych 
w w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 
jednolity: Dz. U. poz. 1422 z 2015 r.). 
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3. SPRZĘT I MASZYNY 
Montaż stolarki budowlanej nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 
Przy ich montażu należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt 
do: 

• sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
• wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania drzwi w ościeżach, 
• transportu technologicznego wyrobów, 
• wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  

Stolarka budowlana powinna być przewożona środkami transportu przeznaczonymi do tego 
celu. Za sprawne środki transportu i zabezpieczenie materiał odpowiada Wykonawca. 
Przewożenie stolarki budowlanej na miejsce montażu środkiem transportu wyposażonym 
w odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami. Przewożone środkami 
transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca się 
dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w 
celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

Wytyczne wykonawcze: 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku  występujących  wad w wykonaniu ościeży lub 
zabrudzenia powierzchni  ościeży  należy  dokonać odpowiednich napraw i ewentualnie 
oczyścić powierzchnie. Ościeżnicę mocować zgodnie z instrukcją producenta. Ościeżnice 
należy pewnie zakotwić w otworze budynku stosując zalecaną przez producenta ilość i 
sposób rozmieszczenia kotew mocujących. W przypadku okien ze skrzydłami otwieranymi, 
ościeżnice okienne należy zakotwić w miejscach, gdzie występują siły pochodzące z 
obciążenia skrzydłami zawiasów 
i łożysk. Kotwy powinny przenosić obciążenie wynikające z masy okien, naporu wiatru 
i przykładanych sił, wynikających z warunków eksploatacyjnych okien. W oknach skrzydła 
należy tak dopasować, aby się szczelnie zamykały, oraz aby prawidłowo działały jeszcze 
przed oszkleniem. Przed oszkleniem należy usunąć wszystkie błędy kształtu, wichrowatość, 
sprawdzić równoległość, prostopadłość. Skrzydła okien rozwieranych i uchylnych powinny 
być zaopatrzone w urządzenia bądź okucia pozwalające na ustawienie skrzydeł otwieranych 
w wymaganym i pożądanym położeniu, umożliwiającym uzyskanie regulowanej wymiany 
powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego użytkowania, czyszczenia okien 
i ich naprawy.  
Wykonawca powinien uzyskać od dostawcy okien wytyczne i instrukcje do montażu, które 
należy traktować na równi z Warunkami Wykonania i Odbioru. Ma to bardzo istotne 
znaczenie dla uzyskania długiego okresu gwarancji. Zaleca się do montażu okien 
wykorzystać ekipy montażowe wskazane przez Producenta. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB. 
Przy drzwiach i oknach wewnętrznych szczeliny należy przykryć listwą. 
Przed  trwałym  zamocowaniem  należy  sprawdzić  ustawienie  ościeżnic  w  pionie i  
poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysokości, 
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nie więcej niż 3 mm.   
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Po wykonaniu wszystkich prac związanych z montażem stolarki należy odtworzyć fragmenty 
tynków w zaprawie cementowo-wapiennej. 

 
Przed przystąpieniem do montażu parapetów należy przygotować płaszczyznę muru, 

na której będzie osadzony parapet. Płaszczyzna montażowa powinna być wypoziomowana, 
wyrównana, osuszona i odtłuszczona. Parapet należy wpuścić pod okno 1cm. Do montażu 
można stosować klej montażowy. Cienką warstwę kleju za pomocą szpachelki należy 
nałożyć na obie klejone powierzchnie. Powierzchnie dopasować i natychmiast docisnąć. Klej 
poliuretanowy utwardza się wilgocią z powietrza. Początek żelowania kleju następuje po 20-
30 minutach. Klej utwardza się w ciągu 2-4 godzin. 

W przypadku ograniczonej wilgotności powietrza czas wiązania może wydłużyć się 
nawet do 24 godzin. Docisk parapetu do podłoża powinien trwać do pełnego utwardzenia 
kleju. 

Do montażu parapetów można stosować również cementowe zaprawy klejowe. Należy 
zwrócić uwagę na podłoże, które powinno być równe, suche i nośne, tzn. odpowiednio 
mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy (zwłaszcza z kurzu, 
brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb). Nierówności podłoża, które 
uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy (2-5mm) należy 
korygować używając zaprawy wyrównującej. 

Parapet można montować także na piance montażowej. Parapet należy ustawić w 
żądanym położeniu, odpowiednio zaklinować aby pianka montażowa nie spowodowała 
wygięcia parapetu. Następnie wypełnić przygotowane miejsce pianką i odczekać 24 godziny. 
Kolejnym etapem prac jest obcięcie nadmiaru pianki nożem i jej obróbka zaprawą lub 
gipsem. Należy pamiętać, iż pianka poliuretanowa łączy się ze strukturą parapetu powodując 
stałe uszkodzenie jego powierzchni. Pianka nie zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci 
(wody). Styk parapetu z ościeżnicą okna należy uszczelnić. Następnie ostrożnie usunąć folię 
zabezpieczającą parapet. Stosowane do montażu i uszczelnienia środki oraz materiały 
powinny posiadać aktualne atesty PZH i ITB. Sposób przeprowadzenia montażu powinien 
być zgodny z zasadami sztuki budowlanej. 
Montaż: 
• Jeśli okno jest wyposażone w listwę pod‐parapetową to parapet musi być do niej dosunięty. 
• Parapet dosunięty do okna powinien w jego obrębie zostać podklinowany bardzo dokładnie 
• Jeśli producent nie zaleca inaczej do montażu parapetów należy stosować pianki 
dwuskładnikowe 
• Parapet powinien być ułożony na równej powierzchni lub ryglach rozmieszczonych co 50‐ 
60cm 
• Parapet powinien być zamocowany z 1% spadkiem od okna 
• Wszystkie parapety powinny być zamocowane na jednej wysokości 
• Parapety powinny być fabrycznie impregnowane i lakierowane bezbarwnie na półmat lub 
mat. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ocena jakości powinna obejmować: 
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− kontrolę przygotowania ościeży i nadproży , 
− sprawdzenie zgodności wymiarów, 
− sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 
− sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 
− sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest m2 stolarki wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic i m2 parapetów 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawy i Rozporz ądzenia  - wskazane w ST-00 w punkcie 10 
 
Normy 

1. PN-EN 13501-1:2008 Kasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków. 

2. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
3. PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach 

i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków 
powietrznych. 

4. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych – Wymagania. 

5. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania 

 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT  

ST_B-04 - ROBOTY TYNKARSKIE  
TYNKOWANIE - KOD CPV 454 100 00-4 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich związanych z zadaniem p.n. Wymiana stolarki okiennej IIp. i IIIp. w 
budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie. 
1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

• uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, 
• uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych 
• prace przygotowawcze 

1.3. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 
 

2. MATERIAŁY 
Główne materiały występujące przy pracach tynkarskich:  

• do przygotowywania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Materiały budowlane. Woda 
zarobowa". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną, 

• wapno suchogaszone (hydratyzowane), 
• piasek wchodzący w skład każdej zaprawy powinien być kwarcowy lub ze skał 

twardych, czysty bez iłu, gliny i ziemi roślinnej.  
• gips. 

Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych: 
• przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 

197-1:2002. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie 
niższa niż +5°C. 

• do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 
 i zanieczyszczeń obcych. 

• skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

• materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie 
magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem 
i przed działaniem promieni słonecznych. 
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• wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 

• Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Przed przystąpieniem do wykonywania tynków stosować należy również emulsje – 
impregnaty przeznaczone do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, 
nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt 
cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i 
cementowo-wapiennych. Emulsja powinna być doskonałym środkiem do przygotowania 
podłoża przed wykonaniem tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, itp. 
Emulsja powinna być impregnatem produkowanym jako gotowa do użycia wodna dyspersja 
najwyższej jakości żywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikać silnie w głąb podłoża, 
powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. 
Emulsja winna regulować proces chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej 
ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych.  
Emulsja powinna poprawiać warunki wiązania zapraw i przyczyniać się do osiągnięcia przez 
nie zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Wykonawca przystępujący do prac tynkarskich powinien posiadać następujący sprzęt 
i narzędzia:  

• do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki 
druciane, urządzenia do skuwania, frezowania, śrutowania i do szlifowania 
powierzchni betonowych, 

• do przygotowania zapraw – mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia 
i mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce  

• do nakładania zapraw – agregat tynkarski, sprężarka, pompa, końcówka 
natryskowa. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement 
i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu  
i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych; 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami 
i nadmiernym zawilgoceniem. 
Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem 
i zniszczeniem mechanicznym. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Przygotowanie podłoża pod tynki 
Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do podłoża, być 
trwałe, sztywne i nie zmieniać wymiarów (np. przez ugięcie). Powinny być równe, aby 
uniknąć zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w których istniejące tynki są słabe, 
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odparzone i nierówne należy zbić i odpowiednio przygotować pod naprawę. Jeżeli mur jest 
wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość 10 – 15 mm od lica muru lub 
zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię muru należy zwilżyć wodą.  
Przygotowanie zapraw 
Przygotowanie zapraw do robót tynkowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, 
w takiej ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. 
Zaprawa gipsowa powinna być zużyta zaraz po zarobieniu wodą. Zaprawa powinna być 
łatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. Do zapraw należy stosować piasek 
rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom podanym części 
dot. materiałów. 
Zaprawa gipsowo – wapienna 
Do odmierzonej ilości wody w mieszarce należy dodawać piasek i wapno mieszając każdy 
z dodawanych składników po 1 minucie od chwili wrzucenia go do mieszarki, a następnie 
należy dodać gips i całość mieszać do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. 
Mieszanie w mieszarce do chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika nie powinno 
trwać krócej niż 2 minuty. Mieszanie mechaniczne nie powinno trwać dłużej niż 5 minut. 
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. Sposób 
dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny być zgodne z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót oraz świadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w 
budownictwie. 
Tynki cementowo wapienne 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych  
w sposób standardowy. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Układanie tynków  
Układanie tynków składa się z następujących faz: 
a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)  
b) wykonanie narzutu  
c) wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku  
d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku. 
Tynkowanie mechaniczne 
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym 
i przygotowanym podłożu jest następująca: 
1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,  
2) mechaniczne wykonanie obrzutki,  
3) mechaniczne wykonanie narzutów,  
4) mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem,  
5) ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 
Technologia tynkowania mechanicznego  
Nie należy stosować wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotności 
względnej większej niż 70%. Kolejność czynności przy wykonywaniu wypraw powinna być 
następująca:  
1) narzut zaprawy za pomocą końcówki tynkarskiej agregatu,  
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2) ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych łat,  
3) wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za pomocą pac – 
cykliniarek  
4) ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi. 

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego należy stosować agregaty 
tynkarskie z pompami ślimakowymi, dostosowane do tłoczenia zapraw o konsystencji 
gęstoplastycznej zawierającej miękki wypełniacz. Sposób dozowania zaprawy i jej 
stosowanie powinny być zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 
świadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie. 
Organizacja robót tynkowych 
Do wykonywania tynków wewnętrznych można w zasadzie przystąpić dopiero po:  
a) wykonaniu ścianek działowych,  
b) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona być należycie zabezpieczona,  
c) założeniu rurowań do elektrycznej instalacji podtynkowej,  
d) zamurowaniu bruzd do przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.  

Średnia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosić co 
najmniej + 5°C, a najniższa temperatura 0°C. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać 
wszystkie roboty przygotowawcze. 
Warunki BHP przy tynkowaniu mechanicznym 
Operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie oraz pozostali członkowie zespołu podczas 
pracy powinni być zaopatrzeni w okulary ochronne i rękawice. Po zainstalowaniu agregatu 
tynkarskiego należy przeprowadzić próbę wodną całego urządzenia w ciągu kilkunastu minut 
pod ciśnieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zależności od rodzaju pomp. Z wyników prób należy 
sporządzić protokół, który stanowi załącznik do raportu pracy agregatu. Wyłącznik powinien 
być zawsze zakryty obudową, a podłączenie silnika do sieci elektrycznej należy wykonywać 
przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) 
podłoży. 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych. 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w 
razie potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza 
elektrycznego, 

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania 

(skrobania) 
 i dotyku, 

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę 
wyglądu i próbę zwilżania, 

f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
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g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 
• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz 

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoża, 
• prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 

− Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w 
dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy 
wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawy i Rozporz ądzenia  - wskazane w ST-00 w punkcie 10 Normy: 

1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu. 

2. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania 
ramowe. 

3. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
4. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
5. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 
6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
7. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 
8. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

9. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT  

ST_B-05 - Obróbki blacharskie - podokienniki 

   Obróbki blacharskie - CPV 452 61 320-3 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  dekarsko-blacharskich przy  realizacji robót budowlanych 
związanych z inwestycją pt. Wymiana stolarki okiennej IIp. i IIIp. w budynku przy ul. 
Kochanowskiego 30 w Tarnowie. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonania  remontu elewacji.  
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót , 
wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą 
specyfikacją: 
- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed 
wpływami atmosferycznymi; 
- zabezpieczenia strefy sąsiadującej z inwestycja podczas prac na wysokosci; 
- montaż obróbek blacharskich 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
normach, normatywach i warunkach wykonania robót, a zakres robót określony jest w 
przedmiarze robót . 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
- Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o 
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności 
podczas przechowywania, załadunku, transportu i wyładunku. 
-Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej 
i nie przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
robót dotyczących wykonania wymiany rynien i rur spustowych oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, pozostałymi SST i poleceniami Zamawiającego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać 
będzie następujące informacje: 
1. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
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2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
3. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
4. Karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
5. Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
6. Dokumentację powykonawczą czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. Wszystkie materiały użyte do wykonania obróbek i pokryć dachowych 
powinny spełniać wymagania odpowiednich polskich norm oraz aprobat technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia– 
producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego 
pochodzenia. 
Do wykonania podokienników użyte będą następujące materiały: 
- blacha do obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej  gr.=0,55mm 
- materiały pomocnicze 
- zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B- 14501. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót remontowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 
4.2. Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
ciesielskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Wyroby do pokryć mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych 
(na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, 
kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem 
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wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym 
wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, 
wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do 
zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 
czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, 
oblodzenie, oszronienie, silny wiatr. 
Gotowe elementy przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, 
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do 
odprowadzenia wód opadowych. Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w 
jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być składowane na paletach 
Roboty związane z montazem parapetów mogą być wykonywane po zrealizowaniu 
poprzedzających je prac na elewacji.  
5.2. Obróbki blacharskie: 
Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy blachy ocynkowanej g=0,55 mm 
Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby 
nie powodowały podciągania kapilarnego wody. 
Roboty dekarskie  powinny być  wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
dekarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów orynnowania podlegają powyższym 
warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Kontrola jako ści robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w OST pkt.7 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Kontrola 
jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji oraz odpowiednich norm. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą 
posiadać odpowiednie atesty i certyfikat bezpieczeństwa oraz być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
6.2. Kontrola zamocowania podokienników 
Kontrola wykonania tych elementów robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje 
sprawdzenie spadków, uszczelnień elementów składowych, prawidłowości mocowania.  

7. Obmiar robót 
Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.8  
Jednostki obmiarowe 
1 m wykonanie rynien i rur spustowych 

8. Odbiory robót . 
Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.9 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. 
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Odbiór częściowy obejmuje sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
Odbiór końcowy należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. Odbiór końcowy 
polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego obróbek blacharskich i ich połączenia 
z urządzeniami odwadniającymi. 
Szczelność połączeń należy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach 
szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym 
deszczu. Jeśli nie jest to możliwe, to te wybrane miejsca należy polewać wodą przez 10 
minut w sposób podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie 
zatrzymuje nie tworzy zacieków. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwia 
jacy odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia; 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Stosuje się zapisy Umowy.  
 
10. Przepisy i dokumenty zwi ązane 
10.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 15 – Pokrycia dachowe 
9.2. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania, badania techniczne przy odbiorze. 



  

 
 

 


